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1. OBJETO

El presente pliego regulador de la contratacién (en lo sucesivo, el Pliego) contiene el conjunto
de condiciones juridicas, econdmicas, técnicas y administrativas que regira en el procedimiento
de contratacidon convocado por Autovia del Camino, S.A.U. para la ejecucién de las obras de
repintado de la marca vial durante los afios 2022 y 2023 de la Autovia del Camino de Santiago

A-12 (Pamplona — Logrofio).

El dmbito de actuacién de las mencionadas obras alcanza a todo el tronco de la autovia y enlaces
y areas de descanso de la Autovia A-12 Pamplona — Logroiio desde el limite del Término

Municipal de Pamplona (P.k. 4+130) hasta el final del Tramo General 5 (P.k. 76+420).

El dmbito de actuacién podrd ser modificado en caso de que sea modificado el dmbito de
actuacién del Contrato de Concesién que Autovia del Camino, S.A.U. mantiene con el Gobierno

de Navarra.

El Cédigo CPV, conforme al Reglamento CE N2 213/2008 de la Comisién, de 28 de noviembre de
2007, es: 45233221-4 “Trabajos de pintura de la superficie de la calzada.”.

La corta extensién de las obras, asi como las posibles complicaciones de ejecucién por
coordinacion de las afecciones al trafico necesarias para llevar a cabo las mismas, imposibilitan

la division de la misma en lotes.

2. PRESUPUESTO

El presupuesto total del Contrato asciende a 176.625,88 euros (IVA excluido), desglosado en las

siguientes anualidades:

e Afio 2022: 69.362,64 euros (IVA excluido)
e Afio 2023: 107.263,24 euros (IVA excluido)

Solo se admitirdn ofertas econdmicas a la baja.

3. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION

Las labores definidas en el presente Pliego se desarrollardn a lo largo de los afios 2022 y 2023,

con las siguientes fechas y plazos parciales por afio:

e Afio 2022: entre el 1 de julio y el 30 septiembre de 2022 con un plazo maximo de

ejecucion de las obras previstas para el afio 2022 de 40 dias naturales computado a

Autovia del Camino, S.A.U. 6
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partir de la fecha de formalizacidn del acta de replanteo y orden de inicio de los trabajos.
Los licitadores podran ofertar un plazo menor.

e Afio 2023: entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2023. En todo caso los trabajos se
ejecutaran trascurridos 15 dias de la finalizacién de los trabajos de refuerzo del firme
del Tramo General 3, con un plazo maximo de ejecucién de las obras previstas para el
afio 2023 de 60 dias naturales computado a partir de la fecha de formalizacién del acta
de replanteo y orden de inicio de los trabajos. Los licitadores podrdn ofertar un plazo

menor.

Las ofertas que, en contra de lo previsto en el parrafo anterior, contemplen un plazo mayor de

ejecucion, seran excluidas.

No se admitiran prérrogas al mencionado plazo.

4. DOCUMENTACION A DISPOSICION DE LOS LICITADORES

La documentacion a disposicidon de los licitadores estara disponible en el correspondiente
anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Gobierno de Navarra, siendo la misma la

recogida en el presente Pliego.

En el punto 13 del presente documento se definen técnicamente los trabajos a ejecutar,
estableciendo las caracteristicas técnicas, medios minimos, periodicidad, materiales y cuantas

prescripciones técnicas sean requisito indispensable para su correcta ejecucion.

Los planos correspondientes al Anejo X del presente documento serdn proporcionados a los
licitadores en formato pdf., previa solicitud de los mismos por correo electrdnico a la direccién

egarcia@autoviadelcamino.com

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, ORGANO Y MESA DE

CONTRATACION

Los trabajos seran adjudicados por el procedimiento abierto segun el articulo 72 de la Ley Foral

2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

El Organo de Contratacién es D. Borja de Luis de Blas, Presidente del Consejo de Administracién

de Autovia del Camino, S.A.U.

El Organo de contratacién tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en

consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su

Autovia del Camino, S.A.U. 7
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cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar

los efectos de ésta, con sujecidn a la normativa aplicable.

Para la adjudicacién del presente contrato, el Organo de contratacién estara asistido por una

Mesa de contratacién compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Don Enrique Garcia Diez, Jefe de Explotacién de Autovia del Camino, S.A.U.
VOCALES: Don Angel Sanchez Collado, Jefe de Conservacién de Autovia del Camino, S.A.U.
Dofia Paloma Lépez Pastor, Directora Financiera de Autovia del Camino, S.A.U.

Don Manuel Garcia Rubio, Jefe Econdmico/Administrativo de Autovia del Camino, S.A.U.

6. ADMISION AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Podran tomar parte en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espafnolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de
las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situacion de conflicto
de intereses y acrediten una solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente

para ejecutar la prestacién contractual demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacién que constituya el objeto del

contrato.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditaciéon de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente clasificacion, en su caso,
de la persona juridica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su

disposicion los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecucion del contrato.

6.1. Acreditacion de la capacidad de obrar.

6.1.1. Capacidad de las personas juridicas espaiolas.

La capacidad de obrar de las empresas que sean personas juridicas se acreditara mediante las
escrituras de constitucién y de modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si

no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizarda mediante la escritura o

Autovia del Camino, S.A.U. 8
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documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las

gue se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

6.1.2. Capacidad de las empresas no espafiolas de estados miembros de la

Comunidad Europea.

La capacidad de obrar de las empresas no espainolas de Estados miembros de la Unién Europea
o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, deberan acreditar
que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas

para realizar la prestacidn de que se trate.

Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder llevar a cabo

en él la prestacion del contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

6.1.3. Capacidad de las restantes empresas extranjeras.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo dmbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito

de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

6.2. Solvencia econémica y financiera.

6.2.1. Requisitos.

Los licitadores deberan reunir los siguientes requisitos:

Disponer de los medios econdmicos y recursos financieros suficientes que garanticen el importe

del contrato y la ejecucién de la obra adjudicada.

Acreditar que en los tres ejercicios econdmicos precedentes han ejecutado, con plena
satisfaccion del contratante, obras de repintado de marca vial por un importe medio anual

superior a 300.000 euros.

Autovia del Camino, S.A.U. 9
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6.2.2. Justificacion.

La justificacion de la solvencia econémica y financiera del empresario deberd acreditarse a

través de uno cualquiera de los medios siguientes:

e Informe de entidad financiera o equivalente de reconocida solvencia.

e Tratdndose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales auditadas, o
extracto de estas acompaiadas del informe de auditores, en el supuesto de que la
publicacion de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren
establecidas.

e En el caso de tratarse de una sociedad no obligada legalmente a la auditoria de sus
cuentas anuales, debera presentar las cuentas anuales del ultimo ejercicio cerrado,
acompafadas de la documentacion siguiente:

o Declaracién relativa a la cifra de negocios global, de las obras, suministros o
servicios realizados por la empresa en el curso de los tres ultimos ejercicios, y
relacion de obras y trabajos correspondientes a repintado de marca vial con
detalle que identifique cada una de ellas, su importe y contratador.

o Copia autenticada de la Declaracidon resumen anual de operaciones con terceros
(mod. F-50 en Hacienda Navarra o equivalente en otros regimenes fiscales)
relativa a la cifra de compras y ventas realizados por la empresa en los tres

ultimos ejercicios.

6.2.3. Excepciones

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas, podra
acreditar su solvencia econémica y financiera por cualquier otra documentacién considerada

como suficiente por la Mesa de Contratacion.

6.3.Solvencia técnica.

6.3.1. Requisitos

Los licitadores deberan, como minimo, reunir los requisitos técnicos y disponer de los medios
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las obras motivo de la presente licitacion

conforme a los plazos que oferten y calidades exigibles.

En todo caso, el Contratista estard obligado a tener como representante a pie de obra, un

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas con experiencia

Autovia del Camino, S.A.U. 10
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en obras de repintado de marca vial, con desvios de trafico, que asumira las funciones de Jefe
de Seguridad, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les
correspondan, quedando aquel como representante de la contrata ante Autovia del Camino,

S.A.U.

Asimismo, deberdn presentar certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas
en el sector de la construccion, acompafiado de declaracién responsable de no haberse dado de

baja en dicho Registro.

6.3.2. Justificacion

La solvencia técnica del empresario que se requiere debera acreditarse a través de los medios

siguientes:

e Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa y, en
particular, del o de los responsables de la ejecucion de las obras.

e Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, acompafiada de
certificados de buena ejecucién para las mas importantes.

e Descripcidn de la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondra el empresario
para la ejecucion de las obras.

e Declaracionindicando los efectivos personales medios anuales de la empresa indicando,
en su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus
equipos directivos durante los tres ultimos afios.

e Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la

empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras.

6.4. Empresas extranjeras no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea o al
Espacio Econdmico Europeo, ademads de acreditar su plena capacidad de contratar y obligarse
conforme a la legislacién de su Estado y su solvencia econémica y financiera, técnica o
profesional, deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompaiara a la documentacidn que se presente, que el Estado
de procedencia de la Empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas en la
contratacidon con la Administracién y/o con empresas publicas, en forma sustancialmente

analoga.
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Serd necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro

Mercantil.

6.5.Uniones de empresarios.

Podran concurrir al procedimiento uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesario la formalizacidn de las mismas en escritura publica hasta que se

haya efectuado la adjudicacién a su favor.

Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante Autovia del Camino, S.A.U. y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn
de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. La duracién de las uniones temporales de

empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

En las proposiciones debera hacerse constar el porcentaje de participacion de todos y cada uno

de los empresarios que concurran al procedimiento de contratacion en unién temporal.

6.6. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Sequridad

Social.

Las empresas que concurran al procedimiento de contratacidn deberan encontrarse al corriente

de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6.6.1. Obligaciones tributarias.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

e Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho
impuesto, en relacién con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentaciéon de las proposiciones, que les faculte para su ejercicio en el ambito

territorial en que las ejercen.
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e No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado u otras Haciendas Forales o
autondmicas en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no
proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.

e Acompafiar Certificado de la Agencia Tributaria, y del Gobierno de Navarra, que acredite
gue se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, o en su caso que acredite

la no obligatoriedad de tributar.

6.6.2. Obligaciones con la Seguridad Social.

Se considerard que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias:

e Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratara de un
empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razén de la
actividad.

e Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten servicios
a las mismas.

e Haber presentado los documentos de cotizacidén correspondientes a las cuotas de
Seguridad Social vy, si procediese, de los conceptos de recaudacién conjunta con las
mismas, asi como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes
a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificacién.

e Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

6.6.3. Acreditacion de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social.

Las circunstancias mencionadas en los precedentes apartados 6.6.1 y 6.6.2 del presente pliego
se acreditardan mediante certificacion administrativa positiva expedida por el o6rgano
competente, excepto la referida al primer parrafo del citado apartado 6.6.1, cuya acreditacion
se efectuara mediante la presentacidn del alta, referida al ejercicio corriente, o del tltimo recibo
del impuesto sobre Actividades Econémicas, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. No obstante, cuando la empresa
no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los mencionados

apartados 6.6.1y 6.6.2, se acreditara esta circunstancia mediante declaracién responsable.
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6.7.Prohibicion de participar en el procedimiento de contratacion.

6.7.1. Causas de prohibicion

En ningun caso podran participar en el procedimiento de contratacidn las personas en quienes

concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,

constitucién o integracién de una organizacién o grupo criminal, asociacién ilicita,
financiacioén ilegal de los partidos politicos, trata de seres humanos, corrupcién en los
negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica y
la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, violencia de género,
prevaricacion, malversacion, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de
capitales, delitos relativos a la ordenacién del territorio y el urbanismo, la proteccion del
patrimonio histérico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacidon especial para el
ejercicio de profesidn, oficio, industria o comercio.
La prohibicion de contratar alcanzarad a las personas juridicas que sean declaradas
penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean
de hecho o de derecho, vigente su cargo o representaciéon y hasta su cese, se
encontraran en la situacion mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional
que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la
competencia, de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacién
de las personas con discapacidad, o de extranjeria, o por infraccidn muy grave en
materia medioambiental, social, laboral, o por acoso sexual o acoso por razén de sexo,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

c) Constar en el registro de sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevencion de riesgos laborales regulado por la Orden Foral 156/2008, de 15 de mayo,
del Consejero de Innovacion, Empresa y Empleo, por la que se regula la publicacion de
las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevencion de riesgos laborales
y se crea el correspondiente Registro.

d) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en
este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervencion judicial o haber

sido inhabilitados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que
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se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacidén del concurso.

e) Estar afectado por una prohibicion de contratar impuesta en virtud de sancion
administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones, o en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o
normativa estatal equivalente.

f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores,
no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, en las condiciones
que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de mas de 250
trabajadores, no cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.

g) Estarincursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de
los supuestos de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, o del Texto Refundido del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas de Navarra o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgéanica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los
términos y cuantias establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos
de cualquier Administracién Publica, asi como los cargos electos al servicio de las
mismas.

La prohibicidn se extiende igualmente, en ambos casos, a los cdnyuges, personas
vinculadas con andloga relacidn de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes,
asi como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad de las personas a
que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el
titular del érgano de contratacidn o los titulares de los 6rganos en que se hubiere

delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucidon del primero. La
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h)

prohibicion se extendera a los descendientes menores de edad en el caso de que las
personas citadas ostenten su representacion legal.

Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletin Oficial
del Estado” el incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, de Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administracién General del
Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, por haber pasado
a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con
las competencias del cargo desempenado durante los dos afios siguientes a la fecha de
cese en el mismo. La prohibiciéon de contratar se mantendra durante el tiempo que
permanezca dentro de la organizacidn de la empresa la persona contratada con el limite
maximo de dos afos a contar desde el cese como alto cargo.

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién responsable a que se refiere el
articulo 55 de la ley foral 2/2018 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su
capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacién
de comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la
personalidad y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de
Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacidn Publica.

Haber retirado indebidamente su proposicidon en un procedimiento de adjudicacién, o
haber imposibilitado la adjudicaciéon del contrato a su favor por no cumplimentar la
documentacion exigible para realizar la propuesta de adjudicacién a su favor dentro del
plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en la ley foral 2/2018 por causa imputable al adjudicatario.

Haber incumplido clausulas de algln contrato anterior, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucidon establecidas en los pliegos, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave o muy grave,
y siempre que haya dado lugar a la imposicidon de penalidades o a la indemnizacion de
dafios y perjuicios

Haber dado lugar, por causa imputable a ellos, a la resolucién firme de cualquier

contrato celebrado con la Administracion o con Autovia del Camino, S.A.U.
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6.7.2. Prueba de no estar incursos en causas de prohibicién

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones para participar
en el procedimiento de contratacion podra realizarse mediante declaracién responsable firmada

por quien licita, segiin modelo adjunto en el Anexo | del presente documento.

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacién deberd
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo maximo de

siete dias desde que se le requieran.

6.8. Fuero para las empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras acompainaran declaracién de someterse a la jurisdiccién y
competencia de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratacion
y/o consiguiente contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero

que pudiera corresponder a la licitante.

7. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS.

7.1.Presentacion de proposiciones.

Las Empresas que pretendan tomar parte en el procedimiento de contratacién deberan
presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacidn Electrénica de Navarra (en
adelante PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de
Navarra (www.contrataciones.navarra.es), adjuntando su proposicién u oferta contractual
referida necesariamente a las obras tal y como resultan definidas por los documentos base del
procedimiento de contratacién, antes de la hora y fecha indicada en el anuncio de licitacidn,
plazo que en todo caso sera superior a quince dias naturales a partir de la fecha de publicacion

del referido anuncio de licitacion.
Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada por razén alguna.

Con independencia de la persona que realice el envio de la proposicidn, ésta debera ir firmada
electronicamente por persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion
de la empresa o entidad, mediante firma electrdnica reconocida y vdlidamente emitida, que

garantice la identidad e integridad de la proposicién y documentos asociados a la misma.
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Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién para cada lote. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicidn en participacidon conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de estas normas
dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones suscritas de modo individual o como

integrante de una agrupacion en el lote correspondiente.
La documentacion presentada por los licitadores tendrd, en todo caso, caracter contractual.

La presentacién de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacién incondicional
de las cldusulas de este Pliego y la declaracién responsable de que relne todas y cada una de las

condiciones exigidas.

La proposicién constara de tres sobres, todos ellos cerrados, lacrados y firmados por el licitador
o persona que la represente. El indice general del contenido de la proposicidon debera incluirse

en cada uno de los sobres.

Autovia del Camino, S.A.U. podra pedir justificacion documental o aclaraciones de todos los
datos aportados por los licitadores antes de la adjudicacion, condicionando ésta a que dicha

justificacidn o aclaraciones sean suficientes a juicio de la misma.

La proposicién habra de comprender la documentacién que a continuacion se indica, en sobres

separados:

7.1.1. Sobre nuimero 1

Titulo: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

e Justificacidn de los requisitos para contratar contemplados en la cldusula 6 del presente
pliego. Podra realizarse mediante declaraciéon responsable firmada por quien licita,
segln modelo adjunto en el Anexo | del presente documento.

En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo
maximo de siete dias desde que se le requieran.

e Documento Nacional de lIdentidad y Poder Notarial bastante del firmante de la
proposicion.

e Sila proposicién se hiciere por uniones de empresarios, se aportara el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

e Cuando dos o mas personas fisicas o juridica participen de forma conjunta, se aportara

un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje
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de participacion de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincidn del mismo.

e Declaracién de un domicilio habilitado, asi como una direccién electrénica para la
realizacion de notificaciones a través de medios telematicos.

e Declaracion responsable indicando que no han solicitado del Juzgado de lo Mercantil los
beneficios previstos en el Titulo I, del Libro Segundo, del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

e Declaracién responsable manifestando si se encuentra en situacidn o tramite de
expediente de regulacién de empleo o de suspension de contratos e indicando nimero
de trabajadores que actualmente estan incluidos en dicha situacién, incluyendo en dicha

relacion la categoria profesional y el plazo de dicha situacion.

Los documentos que se dejan relacionados podran presentarse originales o mediante copias de

los mismos que tengan caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente.

Las Empresas extranjeras presentaran sus documentos traducidos de forma oficial al espafiol.

7.1.2. Sobre numero 2

Titulo: ESTUDIOS. DOCUMENTACION TECNICA E INFORMATIVA.

Deberd incluir toda la informacién relativa a aspectos técnicos a valorar de acuerdo con los

criterios de valoracién indicados en la Clausula 8.

Autovia del Camino, S.A.U. valorard la capacidad técnica que el licitador tiene para hacer frente

al contrato en funcién de la aportacion de la siguiente documentacidn:

e Documentacion Técnica

- Memoriay justificacién solvencia técnica:

o Memoria explicativa de la organizacion, planificacidn y desarrollo de los trabajos
o Justificacidn solvencia técnica. Relacion de actuaciones o trabajos de repintado
de marca viales llevados a cabo en los ultimos 5 afios en el sector de carreteras
- Programa de trabajos y plazo de ejecucion de trabajos.
o Debera describir detalladamente la secuencia prevista para la ejecucién de la
obra, especificando las distintas fases considerando su plazo y la afeccién al

trafico en cada una de ellas. Plan de obra detallado.
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- Medios materiales y humanos
o Indicacidon del responsable técnico del contrato, titulacién, y experiencia
profesional. Este puesto serd cubierto por personal técnico titulado.
o Indicacién del encargado o responsable de los equipos de trabajo en obra,
titulacién, y experiencia profesional con indicacién de su presencia permanente
y dedicacién exclusiva a las tareas del contrato
o Numero de equipos de trabajo asignados a la obra con detalle siguiente:
= Si es personal propio o subcontratado, numero de personas que
integran cada equipo, y empresa a la que pertenecen, sus categorias y
su experiencia profesional, asi como formacién PRL de los mismos.
= Tipo y caracteristicas técnicas de la maquinaria y equipos de pintura.
Indicando si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados
(Leasing-Renting) o subcontratados. En caso de ser subcontratados,
ademds de todo lo indicado anteriormente, se presentard un
compromiso del propietario, arrendatario o subarrendatario del
expresado equipo, asegurando la puesta a disposicién de estos para la
obra de qué trata el presente pliego de bases. También se indicard la

antigliedad de los mismos.

Se presentara detalle de medios humanos segin modelo adjunto en Anexo IX del

presente documento.
- Riesgos laborales y planificacion sefalizacion de los trabajos

o Descripcidn de la Implantacién de la PRL en la empresa. Maxima extensién 2
hojas tamafio A4
o Documento de gestidn preventiva de los riesgos laborales en los trabajos de

repintado marca vial objeto de este pliego

o Certificados de sistema de gestidon de la seguridad y salud en el trabajo. A
cumplimentar Anexo VIII
o Plan detallado de la sefializacion de las obras que se llevard a cabo. Indicara en

dicho plan al menos los siguientes aspectos:

= Tipos de sefalizacion (fija o movil) a emplear en funcién de los
diferentes tipos de marca a repintar, con indicacién de los carriles

ocupados
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= Numero y posicién de los vehiculos a emplear en la sefializacion movil,
asi como descripcidn de las sefiales y dispositivos luminosos (flechas,
rotativos) que disponen.

=  Procedimiento y croquis de sefializacidn para el repintado de cebreados

y marca vial transversal (ceda el paso, flechas de confirmacion, etc.)

- Calidad de los trabajos
o Tipo, fichas técnicas y certificados de los materiales a emplear. Se presentara
detalle segin modelo adjunto en Anexo VII del presente documento
o Plan de aseguramiento de la calidad para la obra.
o Certificados de Sistemas de Gestion de Calidad. A cumplimentar Anexo VIl
- Medioambiente
o Plan de gestién de residuos
o Certificados de Sistemas de Gestion medioambiental. A cumplimentar Anexo

Vil

e Documentacion social y medioambiental

o Declaracién responsable segin Modelo del Anejo V sobre nimero y porcentaje
de trabajadores de la empresa con contrato indefinido. Autovia del Camino,
S.A.U. considera de suma importancia la estabilidad del personal dentro de las
empresas, lo que proporciona una profesionalizacién del sector, mejor
conocimiento de los riesgos y, por ende, reduccién de tasas de accidentalidad
laboral.

o Programa de formacién anual llevado a cabo durante los dos ultimos afos por
la empresa en materia de riesgos laborales y medioambientales para la
totalidad del personal de la compafiia, acreditando la misma con los
correspondientes certificados. Asi mismo, el Licitador deberd presentar
programa de formacion anual previsto para el presente afio 2022 debidamente
aprobado por la Direccion de la empresa en estas mismas materias.

o Certificados o documentacion que acredite la implantacidon de un sistema de
prevencion y mitigacion de delitos penales en la empresa.

o Certificados o documentaciéon que acredite la implantacién de politicas de

responsabilidad social en la empresa.

Cada licitador debera aportar en este sobre una declaracién en la que manifieste que ha

estudiado con todo detalle el presente Pliego Regulador de la Contrataciéon y que asume
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integramente y sin reservas el contenido del mismo, seglin modelo adjunto en el Anexo IV del

presente documento.

7.1.3. Sobre nimero 3

Titulo: PROPOSICION ECONOMICA

Dentro del sobre se incluira la oferta econdmica, por la que el Contratista se compromete a
realizar los trabajos y que no podra superar el presupuesto de licitacién, segun el modelo

adjunto en el Anexo Il del presente documento.

Dicha oferta se presentara desglosada en las diferentes unidades de obra que constan en dicho
anexo, aplicando a las mediciones del mismo, los precios ofertados por el licitador para cada una
de las unidades de obra. El presupuesto total ofertado no podra ser superior al Presupuesto

Base de Licitacion establecido en el Anejo VI del presente documento.
Los precios unitarios ofertados se redondeardn a dos decimales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 66.3.b) de la LFCP, la oferta econdmica debera
ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacion del
Convenio Colectivo que resulte de aplicacién a la actividad, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los previstos en el citado

Convenio, incrementado con los costes de Seguridad Social.

7.2.Proposiciones simultaneas.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una

unién temporal.

La infraccion de lo dispuesto en el parrafo anterior dard lugar a la no admision de todas las

propuestas por él suscritas.

7.3. Admisibilidad de variantes.

No se admitirdn variaciones sobre las unidades de obra objeto de valoracién definidas en el

Anexo Il del presente documento.
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7.4. Admisibilidad y calificacion de ofertas.

Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, se procedera a examinar por la Mesa de
Contratacién el cumplimiento de los requisitos de participacién de quienes hayan licitado en el
procedimiento, cuya justificacion debe resultar de la documentacién contenida en los sobres

numeros 1.

En los casos en que la documentacién acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se
requerird a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos

presentados, otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacién requerida, se

procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

Una vez calificada la documentacidn y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentacién presentada, se procedera por la Mesa de Contratacion, en acto privado, a la

calificacion de las propuestas que contienen los criterios cualitativos.

La evaluacién de los criterios no cuantificables mediante la aplicacion de férmulas se realizara
en acto interno, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen

adecuadamente la correcta ejecucién del contrato.

Si el 6rgano de contratacidon considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecién, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta

presentada. El plazo de contestacién serd de cinco dias.

Efectuada esta valoracidn, o examinada la admisidn de ofertas, se publicard en el Portal de
Contratacién de Navarra con al menos tres dias de antelacion la fecha y hora de la apertura
publica mediante el PLENA de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante

férmulas.

Antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, se publicara la valoracién obtenida

en el resto de los criterios.
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8. ADJUDICACION.

8.1.Criterios para la adjudicacion del procedimiento de contratacion.

Los criterios objetivos que servirdn de base para la adjudicacidn, con la ponderacién que se les

atribuye, seran los siguientes:

8.1.1. Criterio evaluable mediante formula

e Proposicion econdmica: puntuacion maxima: 50 puntos.

Se dard la puntuacién mas elevada a la menor de las propuestas econdmicas recibidas y
admitidas, siempre y cuando, conforme a los precios del mercado, guarde la debida
coherencia con la documentacion técnica, considerando la puntuacién de 0 puntos al
importe de licitacién del presente contrato. El resto de las ofertas se puntuaran de

manera proporcional segun la férmula que a continuacién se indica:

Ii— I
Pi = sin((#

Ili - Iméx

)x909) X Py

Siendo:
Pi.- Puntuacion de la oferta estudiada.
li.- Importe Base de Licitacion (sin IVA).
e |i.- Importe Oferta estudiada (sin IVA).
Imax.- Importe de la oferta mas baja (sin IVA).

® P~ Puntuacién maxima criterios evaluables mediante férmula (50 puntos).

En el supuesto de que la Mesa de Contratacidon estimara fundadamente que dicha
coherencia no se guarda, requerira al licitador cuya oferta adolezca de tal defecto para
que en el plazo de CUATRO dias naturales presente las aclaraciones y/o informes que,
sobre el particular, crea oportuno.
Una vez recibidas las aclaraciones y/o informes sefialados en el parrafo anterior o
transcurrido el plazo concedido para hacerlo sin que se hayan recibido, la Mesa de
Contratacién decidira, de manera motivada, con arreglo a las siguientes pautas:
o Si entendiera que la falta de coherencia es de tal importancia que
razonablemente imposibilitaria la correcta ejecucion del contrato en los

términos propuestos, excluira a todos los efectos la oferta que la sufra.
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o Si entendiera que la falta de coherencia no impediria, aunque si dificultaria, la
correcta ejecucion del contrato en los términos propuestos penalizard el valor
obtenido por la oferta que la sufra hasta un maximo de 35 puntos.

Asi mismo, se consideraran en principio anormalmente bajas, las ofertas que se
encuentren en los supuestos contemplados en el articulo 85 del RD 1098/2001, de 12

de octubre.

8.1.2. Criterios cualitativos

e (Criterios técnicos: puntuacién maxima 30 puntos.

o Memoria: puntuacidon maxima hasta 5 puntos.
= Memoria explicativa de la organizacion, planificacion y desarrollo de los
trabajos

= Justificacion solvencia técnica

Se valorara el contenido y grado de detalle de la memoria descriptiva de los
trabajos a realizar, asi como el grado de conocimiento de la obra que se deduzca

de la memoria de ejecucion.

Se valorara la solvencia técnica o profesional del licitador teniendo en cuenta la
experiencia, eficacia y fiabilidad, lo que debera acreditarse mediante la relacion
de los principales contratos similares a éste que hayan suscrito con destinatarios
publicos o privados en los dltimos 5 afios.

o Medios materiales y humanos: puntuacién maxima hasta 5 puntos

= Indicacion del responsable técnico del contrato, titulacién, y experiencia
profesional. Este puesto sera cubierto por personal técnico titulado.

= |Indicacion del encargado o responsable de los equipos de trabajo en
obra, titulacidn, y experiencia profesional con indicacién de su presencia

permanente y dedicacidn exclusiva a las tareas del contrato

= Numero de equipos de trabajo asignados a la obra y sus caracteristicas.

Se valorara el nimero, composicion y caracteristicas de los equipos de trabajo,
asi como la cualificacidn, experiencia y formacién PRL del personal.
Se valorara si los equipos de trabajo son en propiedad, arrendados (Leasing-

Renting) o subcontratados.
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Se valorard las caracteristicas, nUmero y tamafo de flechas luminosas vy
equipamiento de sefializacién luminosa de los equipos de trabajo, asi como
cualquier mejora o refuerzo en la sefializacién de obra.

o Riesgos laborales y plan sefializacién de obras: puntuacién mdaxima hasta 10

puntos

= Sello Implantacidn sistemas de gestién PRL. (1ISO 45001, etc.)

= Descripcidon de la implantacién y gestién PRL en la empresa, y en el
desarrollo del contrato, con indicacién del organigrama de responsables
y funciones de PRL para su ejecucion.

= Documento de gestién preventiva de los riesgos laborales en los
trabajos de repintado objeto de este pliego.

=  Plan de senalizacion de obra

Se valorara la implantacién de PRL en la empresa y la disposicién de sello de
sistemas de gestion de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se valorard el contenido y grado de detalle del documento de gestion preventiva
y del plan de sefializacidn de los trabajos a realizar.

Se valorard las caracteristicas, nimero y tamano de flechas luminosas vy
equipamiento de sefializacién luminosa de los equipos de trabajo, asi como
cualquier mejora o refuerzo en la sefializacidn de obra.

o Calidad de los trabajos. puntuacidn maxima hasta 5 puntos.

= Tipo, certificados y caracteristicas de los materiales a emplear.
= Plan de aseguramiento de calidad
= Sello implantacidn sistemas de calidad.
Se valorara el tipo, caracteristicas técnicas y documentacion de calidad de las
pinturas a emplear en el desarrollo de los trabajos.
Se valorara el contenido y grado de detalle del plan de aseguramiento de la
calidad de los trabajos a realizar.
Se valorard la implantacidn de un sistema de Gestion de Calidad en el proceso
productivo por parte de la empresa licitadora
o Medioambiente. puntuacién maxima hasta 5 puntos.
=  Plan de gestidn residuos de obra
= Sello implantacidn sistemas de gestion medioambiental.
Se valorard el contenido y grado de detalle del plan de gestion de residuos de

los trabajos a realizar.
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Se valorard la implantacion de un sistema de Gestion de Calidad en el proceso
productivo por parte de la empresa licitadora.

e Programa de trabajos y plazo de ejecucion: puntuacion maxima 10 puntos

Programa de trabajos y plazo de ejecucion.

= Plan de obra

= Plazo de ejecucién
Se valorard la coherencia y desarrollo del programa de obra y plazo de ejecucidn
propuesto para la ejecucién de los trabajos en un plazo menor al indicado en
este Pliego.

e Criterios sociales y medioambientales: puntuacién maxima: 10 puntos:

o Contratos indefinidos personal.
Se valorard el numero de contratos indefinidos de la totalidad del personal en
plantilla de la empresa.

o Programa de formacién en riesgos laborales y medioambientales del personal
de la compaiiia.
Se valorard el programa anual de formacion en riesgos laborales y
medioambientales del personal en plantilla de la empresa, tanto la formacion
recibida durante los dos ultimos afios (2020 y 2021) como la programada
durante el afio 2022).

o Implantacidn de sistemas prevencion delitos penales (Compliance).
Se valorard la implantacidon y desarrollo de un sistema de prevencién y
mitigacién de delitos penales en la compafia. Dicha implantacion debera
acreditarse mediante los certificados oportunos. No seran valorados
compromisos de implantacién a futuro o en vias de desarrollo.

o Implantacién de politicas de responsabilidad social.
Se valorara la existencia e implantacién de politicas de responsabilidad social
empresarial y discapacidad en la empresa. Dichas politicas deberan acreditarse
mediante los certificados oportunos. No seran valorados compromisos de

implantacién a futuro o en vias de desarrollo.

Aquellas ofertas cuya proposicién de criterios cualitativos (criterios técnicos mas
criterios sociales y medioambientales) no alcance como minimo 20 puntos seran
excluidas a todos los efectos, por considerarse técnicamente inadecuadas o que no
garantizan adecuadamente la correcta ejecucion del contrato, conforme autoriza el

articulo 97 de la LFCP.
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La puntuacién final de cada oferta se obtendra por la suma de los puntos otorgados a
cada una de ellas al valorar, en la forma descrita, los aspectos econdmicos, técnico y
sociales y medioambientales.

La oferta que obtenga la maxima puntuacion final sera considerada por la Mesa de
Contratacién como la oferta con la mejor calidad precio.

En el supuesto de que dos o mas ofertas obtengan idéntica puntuacién mdaxima final, la
Mesa de Contratacion considerara la mas favorable la de aquella empresa que disponga
menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.
De darse la circunstancia de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacion
maxima final, la oferta mas favorable se decidira mediante sorteo, el cual se realizara
por la Mesa de Contratacidn en acto publico, con expresa citacién, al menos, de los
licitadores afectados. De dicho acto se levantara acta, la cual habra de ser firmada por
todos los componentes de la Mesa de Contratacidon y por los referidos licitadores

afectados.

8.2. Adjudicacion del contrato.

La Mesa elevara las proposiciones admitidas, con las actas y la propuesta que estime pertinente,
que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en este Pliego regulador de

la contratacion, al Organo de contratacién de Autovia del Camino, S.A.U.

Dentro del plazo maximo de TRES (3) MESES, prorrogable otros DOS (2) MESES, desde la fecha
de la apertura de las documentaciones econdmicas, el Organo de contratacion de Autovia del
Camino, S.A.U., realizara la adjudicacion que perfeccionara el contrato de obra, o, en su caso,

declarard desierto el procedimiento de contratacion.

Una vez transcurrido el plazo previsto para la adjudicacién sin que el Organo de contratacién de
Autovia del Camino, S.A.U. haya adoptado ninguna decisidon sobre el particular, los licitadores
podran retirar sus ofertas si lo consideran oportuno, en cuyo caso se procederd a la devolucién

de las documentaciones aportadas.

9. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS.

La presentacidn de proposiciones conlleva la aceptacién voluntaria de dar transparencia a todos

los datos derivados de los procesos de licitacidn, adjudicacidn y ejecucién hasta su finalizacidn.
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En cumplimiento de la normativa de Proteccién de Datos, los datos personales que se recaben
seran tratados como Responsable por Autovia del Camino, S.A.U., domiciliada en Pamplona, C/
Yanguas y Miranda 1, 32, que tiene como finalidad la gestidn y administracion del proceso de
contratacién, asi como cuantos tratamientos deriven del mismo. La base juridica para el

tratamiento de los datos es la ejecucién del contrato.

Los datos facilitados serdn tratados con estricta confidencialidad, siendo adecuados, pertinentes
y no excesivos en el ambito y finalidad descritos. A este efecto, la entidad ha implantado las

medidas de seguridad adecuadas conforme el analisis de riesgos realizado.
Puede ejercer sus derechos en la direccién indicada.

Por ultimo, para obtener una informacidon mas exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa
realiza de los datos personales, puede consultar nuestra politica de privacidad a través de la

pagina web www.autoviadelcamino.com.

10. GARANTIA DEFINITIVA.

10.1. Constitucion.

El Adjudicatario esta obligado a constituir una garantia definitiva en cuantia equivalente al 4%
del importe de su oferta (IVA incluido) con caracter previo a la formalizacion del contrato. La
garantia se prestard en el plazo maximo de diez (10) dias naturales contados desde que se le

notifique la adjudicacidén del contrato.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias definitivas podrdn constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantia

requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.
Dicha garantia habra de ser constituida:

e En metalico.

e Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de
Crédito, Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafa.

Dicho aval debera reunir las siguientes caracteristicas:
o Elaval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y pagadero al primer requerimiento de Autovia del

Camino, S.A.U.
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o El aval serd de duraciéon indefinida, permaneciendo vigente hasta que Autovia
del Camino, S.A.U. resuelva expresamente declarar la extincidn de la obligacion
garantizada y la cancelacion del aval.

Las entidades que presten el aval habran de cumplir los siguientes requisitos:

o No encontrarse en situacion de mora frente a la Administracion y frente a
Autovia del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones
derivadas de la incautacion de anteriores avales.

o No hallarse en situacién de concurso de acreedores.

o No encontrarse suspendida o extinguida la autorizacién administrativa para el
ejercicio de su actividad.

e Por contrato de seguro de caucién celebrado con entidad aseguradora autorizada para
operar en dicho ramo.
La citada entidad debera cumplir los siguientes requisitos:

o No hallarse en situacién de mora frente a la Administracion y frente a Autovia
del Camino, S.A.U. como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de
la incautacién de anteriores seguros de caucion.

o No encontrarse en situacién de concurso de acreedores.

o No hallarse sometida a medida de control especial o extinguida la autorizacidn
administrativa para el ejercicio de su actividad.

Dicha garantia surtird efectos hasta que el asegurado, o quien actie en su nombre,
autorice expresamente su cancelacién y devolucion.

El plazo de duracion del seguro de caucién serd el de la obligaciéon u obligaciones
garantizadas. Si la duracién de éstas superase los diez afios, el contratista vendra
obligado a prestar nueva garantia durante el ultimo mes del plazo indicado, salvo que
se acredite debidamente la prérroga del contrato de seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de Autovia del Camino, S.A.U.

La garantia debera constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la
misma extension y garantias que las resultantes de la pdliza.

Dicho certificado individual debera hacer referencia expresa a que la falta de pago de la
prima sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia, asi
como a que el asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan

corresponderle contra el tomador del seguro.
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Las garantias se constituiran:

e Con el ingreso correspondiente en la cuenta corriente que Autovia del Camino, S.A.U.
disponga al efecto, cuando se trate de garantias en metdlico o de valores o los
certificados correspondientes.

e Ante Autovia del Camino, S.A.U. cuando se trate de aval, que se incorporard

directamente al expediente de contratacion.

10.2. Reajuste.

En el caso de que se hagan efectivas contra el aval penalizaciones, indemnizaciones u otros
conceptos que le sean imputables y que dejen reducido su importe, el adjudicatario se obliga a

reponer o ampliar, en la cuantia necesaria, dichas garantias.

A estos efectos, Autovia del Camino, S.A.U. notificara al adjudicatario la disminucidn en el nivel

de las garantias, procediendo, segun el caso, a:

e Retener de las certificaciones siguientes aquellos importes necesarios para restablecer
el nivel de la garantia con anterioridad a la imposicién de penalizaciones o
indemnizaciones; o

e Requerir al adjudicatario para la constitucion de un nuevo aval por un importe
equivalente a aquel por el que se haya ejecutado el aval preexistente. El adjudicatario
debera de constituir dicha garantia en el plazo de diez (10) dias habiles desde que fuera

requerido para ello.

En el supuesto de que se presente cualquier reclamacidn judicial, administrativa o arbitral, carga,
derecho real o gravamen, o se notifique a Autovia del Camino, S.A.U. solicitud judicial o
administrativa de retencion de certificaciones, por trabajos realizados en base al contrato,
Autovia del Camino, S.A.U. podra retener, de cualquier pago que deba realizar al adjudicatario,
el importe reclamado hasta la cantidad que se le adeude, siempre que dicho importe exceda de
la retencidon y garantia a que se hace referencia en los parrafos anteriores, y por el importe de
dicho exceso, debiendo comunicarlo de forma fehaciente al adjudicatario en el plazo de los diez

dias siguientes, con la documentacién que justifique la retencion.

No obstante, la responsabilidad del adjudicatario no se agota con la incautacién de las
retenciones, sino que se obliga a indemnizar a Autovia del Camino, S.A.U. por los dafios y

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de las mismas.
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10.3. Extension.

Las garantias definitivas (principal y, en su caso, complementarias) responderan del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, con arreglo a lo establecido en el
mismo vy, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion de los

posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.

10.4. Devolucién y cancelacion.

Aprobada la recepcidny la liquidacién definitivas de las obras, si no resultasen responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se

procederd a su devolucion, o a la cancelacion del aval, con arreglo a lo establecido en el contrato.

11. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

11.1. Perfeccion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién realizada por el Organo de contratacidn
de Autovia del Camino, S.A.U., no obstante, la eficacia de la adjudicacion quedard suspendida
durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de

adjudicacion.

11.2. Formalizacion del contrato.

Una vez constituida la garantia definitiva y aportada por el adjudicatario la documentacion
acreditativa de los requisitos para contratar establecidos en el presente Pliego, asi como los
demostrativos de la solvencia técnica y econédmica requeridos, o de la complementaria que se
le haya podido requerir con motivo de la adjudicacion definitiva, se procederd, en el lugar y
fecha que sefale Autovia del Camino, S.A.U. y de manera improrrogable dentro de los quince
(15) dias naturales siguientes, contados desde la terminacion del plazo de suspension de la

eficacia de la adjudicacién definitiva, a la formalizacion del contrato.

El contrato podra elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa

los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando, por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el contrato dentro del

plazo indicado, Autovia del Camino, S.A.U. podra darlo por resuelto.
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De darse la circunstancia prevista en el apartado anterior, Autovia del Camino, S.A.U., podra
optar por adjudicar el contrato a la persona fisica o juridica cuya oferta haya sido la siguiente

mejor puntuada, o iniciar un nuevo procedimiento de contratacién.

12. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

12.1. Sequridad y Salud

La relacidn en materia de Seguridad y Salud entre Autovia del Camino, S.A.U. y el contratista se
cenira, en general, a lo exigido por la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y legislacion

derivada.

El coste de implantacion de las medidas preventivas estard incluido en los precios de las

unidades que conforman este documento.

El contratista contara con los Recursos Preventivos necesarios en cumplimiento de la legislaciéon
vigente. Nombrarda un interlocutor en esta materia, que atenderd las indicaciones del

Coordinador de Actividades Empresariales de Autovia del Camino, S.A.U.

Autovia del Camino, S.A.U. es la empresa titular y principal del Centro de Trabajo. Las
actuaciones que realizara en cuanto a la Coordinacion de Actividades Empresariales serdn las

siguientes:

e Informar de los riesgos del Centro y de la Actividad al contratista (articulo 7, RD 171/04)

e Solicitar informacién de los riesgos especificos de las actividades que vaya a realizar en
el Centro el contratista, sobre todo aquellos que pueden agravarse por la concurrencia
de actividades (articulo 4, RD 171/04): el contratista quedara obligado a facilitar la
evaluacidn de riesgos solicitada.

e Una vez recibida la informacidn anterior, impartir instrucciones para la Prevencidn de
los Riesgos existentes y sobre medidas a aplicar cuando se produzca una situacion de
emergencia (articulo 8, RD 171/04)

e Informar de los accidentes que se produzcan por la concurrencia, y de toda situacion de
emergencia (articulo 4, RD 171/04): el contratista tendra esa misma obligacidn.

e Vigilar el cumplimiento de la normativa por el contratista (articulo 10, RD 171/04)

Para el cumplimiento de este ultimo deber, Autovia del Camino, S.A.U. solicitara al contratista

la siguiente documentacion:
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e Acreditacién de que ha realizado para los servicios contratados la Evaluacion de Riesgos
y la Planificacién de la Actividad Preventiva

e Acreditacion de la implantacién de un sistema de prevencién en la empresa, con
indicacion de la modalidad preventiva.

e Acreditacién de que ha cumplido sus obligaciones en materia de formacién e
informacidn respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el Centro
de Trabajo, incluyendo las instrucciones impartidas por Autovia del Camino, S.A.U.

e Acreditacién de la aptitud de los trabajadores para realizar los trabajos (desde el punto
de vista de la vigilancia de la salud), y del cumplimiento de las disposiciones minimas
reglamentarias por parte de maquinaria y equipos.

e Acreditacion de la Coordinacién con sus posibles subcontratistas.

e Acreditacion que cumple la Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007, por el que se

desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion Y registro en el REA.

En este sentido, el Coordinador de Actividades Empresariales de Autovia del Camino S.A.U.
establecerd, de acuerdo con el contratista, el medio de coordinacién a utilizar.

Autovia del Camino, S.A.U., para la correcta coordinacién de actividades empresariales, podra
requerir al contratista que toda documentacion concerniente a prevencién de riesgos laborales
y en materia laboral, sea trasladada directamente por él mismo a través de plataformas
electrénicas de gestion documental que Autovia del Camino, S.A.U. dispondra para su correcto
tratamiento.

12.2. Responsabilidad en materia laboral

El contratista, como patrono de todo el personal que utiliza para la ejecucién del contrato:

= Respondera ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta
aplicacion de la legislacion vigente, especialmente en materia laboral.

= Queda obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién en el sector
en el que se encuadra la actividad contratada.

= En calidad de responsable civil solidario, respondera de cualquier accidente
ocurrido o producido por la marcha de sus trabajos.

= Deberad estar dado de alta en la Seguridad Social y estar al corriente del pago de
las cuotas, y se compromete a presentar los TC-1, TC-2 y recibo de auténomos,
tan pronto le sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

= Entregard los correspondientes justificantes de estar al corriente de pago a su
personal, cuantas veces le sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.
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= Entregard a Autovia del Camino, S.A.U. la relacidn de trabajadores que vayan a
intervenir en el contrato, en el momento en que se conozca su participacion:
nombre, apellidos y D.N.I.

= Entregard a Autovia del Camino, S.A.U. copia de la Apertura de Centro de
Trabajo por su parte.

= Tendra concertado un Seguro Temporal de Accidentes y un Seguro de
Responsabilidad Civil, y lo mantendra durante la vigencia del contrato.

13. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

13.1. Principios Generales de Ejecucion

Los trabajos que se ejecuten se ajustaran a la legislacidn vigente y a las estipulaciones del

presente pliego.

13.2. Comprobacion del replanteo

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, Autovia del Camino, S.A.U. entregard al
contratista un ejemplar completo de los planos y cuantos documentos complementarios estime

necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista serd el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucidn de todos los datos que afecten al contrato, al planeamientoy ala

ejecucion de las obras.

En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego Regulador de la contratacion, prevalecerd

lo dispuesto en este ultimo.

En el plazo de 7 dias desde la formalizacion del contrato, se procedera a la comprobacion del
replanteo entre los servicios técnicos de Autovia del Camino, S.A.U. y el contratista, cuyo

resultado se formalizara en un acta.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

El plazo establecido para la ejecucidn de las obras comenzard al dia siguiente de la formalizacion
del acta de comprobacién del replanteo. El Contratista podrd proponer una fecha para el inicio,
estando obligado a aceptar, en caso de desacuerdo, la fecha establecida por Autovia del Camino,

S.A.U.

Autovia del Camino, S.A.U. 35



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la
ejecucidn, el Director de obra decidiera la iniciacién de las obras, el contratista estara obligado

a iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la via procedimental correspondiente.

13.3. Trabajos a realizar

REPINTADO DE LA MARCA VIAL TRAS REFUERZO DE FIRME DEL TRAMO GENERAL 3 DE LA
AUTOVIA A-12 (PAMPLONA - LOGRONO)

Se corresponden con los pintados de marcas viales a llevar a cabo con el fin de recuperar las
caracteristicas fisicas de la sefializacion horizontal de la autovia (reflectancia, luminancia, etc.)

en los tramos que han sufrido una actuacion de refuerzo de pavimento.
Esta actuacion se realizara en el afio 2023.

De forma general la marca vial longitudinal se encuentra pintada con marca vial provisional de

10 cm de anchura

En el caso de los cebreados, textos y simbologia afectados por el refuerzo del pavimento del
Tramo General 3, el Contratista debera proceder al correspondiente replanteo y encintado de
los mismos previo a su pintado. Dichos trabajos se considerardn incluidos en el precio de la

unidad terminada.

A continuacidn, se indican las actuaciones a realizar por Tramos, si bien, el detalle de estos se

encuentra en el anexo VI Presupuesto base de licitacion.

TRAMO 3 KM 24+400 al 36+700

= Bandaderecha continuay discontinua M-2.5y M-1.11 calzada derecha e izquierda
= Banda M 1.1 10cm eje calzada derecha e izquierda

= Banda 40cm Carriles acel/desacel M-1.7 calzada derecha e izquierda

= Banda 15cm ramales enlaces banda derecha e izquierda

= Banda sonora rugosa en banda derecha M-2.5 y M-1.11 calzada derecha e
izquierda

REPINTADO GENERAL DE LA MARCA VIAL DE LA AUTOVIA A-12 (PAMPLONA - LOGRONO)

Se corresponden con los repintados anuales de marcas viales a llevar a cabo con el fin de
recuperar las caracteristicas fisicas de la sefializacidon horizontal de la autovia (reflectancia,

luminancia, etc.) en los tramos de autovia que no han sufrido actuaciones de refuerzo de firme.
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A continuacion, se indican las actuaciones a realizar por Tramos, si bien, el detalle de estos se

encuentra en el anexo VI Presupuesto base de licitacidn.

TRAMO 0 KM 4+000 al 6+000

Ao 2022

= No se llevaran a cabo actuaciones en este tramo

Ao 2023

= Eje principal M-1.1 en calzada derecha e izquierda

= Banda derecha e izquierda calzada derecha e izquierda

= Banda 40cm Carriles acel/desacel M-1.7 calzada derecha e izquierda
= Banda 15cm ramales enlaces banda derecha e izquierda

= Simbologia ceda el paso y stop

= Simbologia flecha confirmacién y giro en tronco

= Simbologia galones y Parada autobus

= Simbologia Pasos de cebra y ciclistas

= (Cebreados troncoy ramales

TRAMO 1 KM 6+000 AL 18+700

Afo 2022

= No se llevaran a cabo actuaciones en este tramo

Afo 2023

= Eje principal M-1.1 en calzada derecha e izquierda

TRAMO 2 KM 18+700 al 24+111

Afo 2022

= Eje principal M-1.1 en calzada derecha e izquierda

Afo 2023

= No se llevaran a cabo actuaciones en este tramo

TRAMO 3 KM 24+111 al 35+850

Afo 2022

= Eje principal M-1.1 en calzada derecha e izquierda

Afo 2023

= No se llevaran a cabo actuaciones en este tramo
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TRAMO 4 KM 35+850 al 59+000

Afo 2022

= Eje principal M-1.1 en calzada derecha e izquierda

Ao 2023

= No se llevaran a cabo actuaciones en este tramo

TRAMO 5 KM 59+000 al 76+420

Afo 2022

= Banda derecha calzada derecha e izquierda

= Banda 40cm Carriles acel/desacel M-1.7 calzada derecha e izquierda
= Banda 15cm ramales enlaces banda derecha e izquierda

= Simbologia ceda el paso y stop

= Simbologia flecha confirmacién y giro en tronco

= Cebreados tronco y ramales

Ao 2023

= No se llevaran a cabo actuaciones en este tramo

OTRAS ACTUACIONES

Se corresponden con los repintados de marcas viales a llevar a cabo con el fin de recuperar las
caracteristicas fisicas de la sefializacion horizontal de la autovia (reflectancia, luminancia, etc.)
en zonas puntuales y no programadas en los repintados generales de la marca vial de la autovia
A-12 (Pamplona - Logrofo) o del repintado de la marca vial refuerzo de firme Tramo General 3

de la autovia A-12 (Pamplona - Logrofio)

Ambas partes, de mutuo acuerdo, podran ampliar la ejecuciéon de nuevas unidades de obra en
caso de necesidad, en las mismas condiciones que las recogidas en el presente contrato, previa

presentacion y aceptacion por parte de Autovia del Camino, S.A.U. de la oferta correspondiente.
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13.4. Tipologia y caracteristicas de la marca vial

13.4.1. Geometria

La geometria de las marcas viales a ejecutar estard de acuerdo con lo expresado en la Norma

8.21.C.

A continuacién, presentamos cuadro resumen de la geometria de la marca vial a ejecutar en el

presente Pliego.

Marcas longitudinales discontinuas.

La marca longitudinal discontinua tiene como objeto el reflejo de un elemento separador,

indicando que ningun conductor debe circular sobre ella, salvo en los casos de adelantamiento.

Estas marcas serdn empleadas en cada uno de los siguientes casos:

MARCA DEFINICION

M-1.1 Se empleara en autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para

delimitar carriles de mismo sentido de circulacién permitiendo el adelantamiento. Se

compone de una marca discontinua con trazos de 5,0 m y vanos de 12,0 m, siendo el
espesor del trazo de 10 cm.

M-1.2 Se empleara en carreteras convencionales con velocidades entre 60 y 100 Km/h para
delimitar carriles de distinto sentido de circulacion permitiendo el adelantamiento. Se
compone de una marca discontinua con trazos de 3,5 m y vanos de 9,0 m, siendo el
espesor del trazo de 10 cm.

M-1.3 Se empleara en glorietas con velocidades inferiores a 60 Km/h para delimitar carriles del
mismo sentido de circulacidon. Se compone de una marca discontinua con trazos de 2,0 my
vanos de 5,5 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm.

M-1.6 Se empleara en autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para
delimitar entre el carril principal y el carril de entrada, de salida o de trenzado en los cuales
esta prevista una aceleracién o deceleracion de los vehiculos. Se compone de una marca
discontinua con trazos de 1,0 m y vanos de 1,0 m, siendo el espesor del trazo de 10 cm.

M-1.11 Se empleara en autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h para
delimitar el borde derecho. Se compone de una marca discontinua con trazos de 20,0 my
vanos de 4,0 m, siendo el espesor del trazo de 20 cm.
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Marcas longitudinales continuas.

Una linea continua sobre el eje de la carretera no debe ser rebasada por ningin conductor.

Ademas de la marca continua del eje también se dispondra una linea continua en el borde de

calzada.

Cada una de las marcas que se incluyen, corresponden con las siguientes misiones:

MARCA

DEFINICION

M-2.2 Se empleara en carreteras convencionales con velocidades entre 60 y 100 Km/h para
delimitar carriles de distinto sentido de circulacién, no permitiendo el adelantamiento. El
espesor del trazo sera de 10 cm.

M-2.5 | Se empleard en bordes de autovias y autopistas con velocidades superiores a 100 Km/h. El
ancho de la marca sera de 20 cm.

M-2.6 | Se empleara en bordes de carreteras convencionales y glorietas. El ancho de la marca sera

de 15 cm.

13.5. Tipo de pintura

UBICACION

TIPO PINTURA

TIPO APLICACION

OBSERVACIONES

Eje

Termoplastica

Pulverizacién

Incorporando esferillas de
premezclado en dotacién no inferior
al 25%

Lateral

Termoplastica

Pulverizacion + extrusion

Base pulverizada, con resaltos
superficiales extrusionados con
zapaton de 4 mm de espesor, 50

mm de longitud e interdistancia de
ejesa 170 mm

Tacos converg.-
diverg.

Termoplastica

Pulverizacién

Incorporando esferillas de
premezclado en dotacién no inferior
al 25%

Simbologia

Plastica 2
componentes en frio

Pulverizacion

Aplicacion manual

Pavimento
diferenciado.
Cebreados

Plastica 2
componentes en frio

Pulverizacion

Aplicacion manual
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13.6. Tipologia y caracteristicas

Se utilizaran de forma exclusiva marcas viales permanentes (color blanco), tipo Il (RR), marca
vial, con resaltes o no disefiada especificamente para mantener la retrorreflexion en seco, con

humedad y con lluvia.
Tipo de pintura emplear: P-RR-1l / P-RRS-Il 0 P-RW-II /P-RWS-II
Con las siguientes caracteristicas técnicas:

=  Marcaje CE

= Durabilidad sera igual o superior a P6

= El factor de luminancia (B) sera superior a 0,80.

= El coeficiente CRT de resistencia al deslizamiento sera superior a 0,45.

= Elindice de refraccion de esferas sera superior a 1,5.

= Las microesferas seran doblemente tratadas por adherencia y flotabilidad

= El coeficiente de retrorreflexion RL (mcd * Ix-1 * m-2) serd siempre superior a los
siguientes valores:

30 dias 180 dias 365 dias 730 dias
300 200 150 100
13.7. Normativa aplicable

Serd de obligado cumplimiento, ademas de lo especificado en este pliego, todo lo contenido en
el Pliego de Prescripciones Generales para las obras de Carreteras y Puentes (O.M. de 28-12-99)
(en adelante PG-3), que forma parte de la documentacion contractual del presente concurso en

todo aquello que no contradiga al presente pliego.

Para la disposicion de las marcas viales se seguiran las instrucciones que se dictan en las érdenes

circulares de la Direccidn General de Carreteras que constituyen la normativa vigente, que son:

MARCA VIAL LONGITUDINAL Y MARCA VIAL TRANSVERSAL, CEBREADOS Y

SIMBOLOGIA EXISTENTE

= Norma de carreteras 8.2-IC Marcas Viales de marzo de 1987.

= Nota Técnica de 30 de junio de 1998 Sobre criterios para la redaccién de los
proyectos de marcas viales.

= Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicacion y de mantenimiento de
las caracteristicas de la sefializacion horizontal.
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= Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefializacién horizontal (diciembre
de 2012).

MARCA VIAL TRANSVERSAL, CEBREADOS Y SIMBOLOGIA DE NUEVA EJECUCION

=  Borrador Norma de carreteras 8.2-IC Marcas Viales de abril de 2007.

= Nota Técnica de 30 de junio de 1998 Sobre criterios para la redaccién de los
proyectos de marcas viales.

= Nota de Servicio 2/2007 sobre los criterios de aplicacién y de mantenimiento de
las caracteristicas de la sefializacién horizontal.

= Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefializacién horizontal (diciembre
de 2012).

Para las caracteristicas de los materiales empleados se seguirdn las instrucciones que se dictan
en las érdenes circulares de la Direccidn General de Carreteras que constituyen la normativa
vigente, que son:
= UNE-EN 1436 Materiales para sefalizacion horizontal. Comportamiento de las
marcas viales sobre calzada.

= UNE-EN 1790 Materiales para sefalizacion horizontal. Marcas viales
prefabricadas.

= UNE-EN 1871 Materiales para seializacidon horizontal. Propiedades fisicas.

= UNE-EN 12802 Materiales para sefializacién vial horizontal. Métodos de
laboratorio para la identificacion

= UNE-EN 13197 Materiales para sefializaciéon horizontal. Simuladores de
desgaste.

= UNE-EN 1423 Materiales para sefializacion horizontal. Materiales de
postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de
ambos.

= UNE-EN 13459 Materiales para sefalizacién horizontal. Toma de muestras de
los acopios y ensayos.

= UNE-EN ISO 2813 Pinturas y barnices. Determinacién del brillo especular de
peliculas de pintura no metalicas a 200, 600 y 850.

= UNE 135204 Equipamiento para la seifalizacidn vial. Sefializacién horizontal.
Control de calidad. Comportamiento en servicio.

= UNE 135277 Equipamiento para la sefalizacidn vial. Sefializacién horizontal.
Magquinaria de aplicacion
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13.8. Senalizacion de los trabajos

La sefializacién de las obras necesaria para la realizacidon de los trabajos correrad a cargo del
Contratista, que sera la que disponga de los cortes de carril necesarios, asi como cualquier otro

tipo de sefializacién especifica.

Las caracteristicas de la sefializacién de obras deberan cumplir los criterios definidos en la norma
de Carreteras 8.3-IC “Sefializacién de Obras” y sus modificaciones, y a las publicaciones
efectuadas por la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento (Manual de
ejemplos de sefializacién de obras fijas y Sefalizacion mévil de obras), pudiendo utilizarse tanto

sefializacion fija como mavil.

La sefializacidn de las obras que impliquen cortes de carril, o arcén dentro de la autovia deberadn
ser efectuadas por personal especializado en sefializacidn de obra y contar con la experiencia y

formacién necesaria para dicha labor.

Con una antelacién minima de dos (2) semanas al inicio de los trabajos, el Contratista estara
obligado a presentar el Plan definido detallado de la sefializacién de las obras que se llevara a
cabo. Indicara en dicho plan los siguientes aspectos:
= Tipos de sefalizacion (fija o mavil) a emplear en funcién de los diferentes tipos
de marca a repintar, con indicacidn de los carriles ocupados

= NuUmeroy posicidn de los vehiculos a emplear en la sefializacidn mdvil, asi como
descripcién de las senales y dispositivos luminosos (flechas, rotativos) que
disponen.

= Procedimiento y croquis de sefializacion para el repintado de cebreados y marca
vial transversal (ceda el paso, flechas de confirmacidn, etc.)

Los requisitos establecidos en dicho plan se ajustaran, como minimo, a lo exigido en la Norma
8.3-IC "Sefalizacion de Obra" y demas disposiciones legales vigentes, asi como al PPTP de
sefializacion de obras de Autovia del Camino.

Las caracteristicas de las sefiales de obras deberan cumplir los criterios definidos en la norma
8.3 I.C. Sefalizacion de Obras y demads disposiciones legales vigentes, asi como al PPTP de
sefializacion de obras de Autovia del Camino.

Autovia del Camino, S.A.U. podra modificar las soluciones previstas por motivos de seguridad a

los usuarios de la via, del personal propio del contratista y otras causas justificadas

Autovia del Camino, S.A.U. podra modificar las soluciones previstas por motivos de seguridad a

los usuarios de la via, del personal propio del Contratista y otras causas justificadas.
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El Contratista podra presentar propuestas alternativas a Autovia del Camino, S.A.U., siempre
gue las mismas no produzcan condiciones de seguridad inferiores a lo aqui establecido o
perjuicios econdmicos a Autovia del Camino, S.A.U. por reduccién de ingresos derivados del
conteo de trafico. El Director de Obras debe aprobar tanto el Plan de sefializacién presentado

como cualquier propuesta de modificacion de sefializacién antes de llevarse a cabo.

13.9. Personal, maquinaria y equipos minimos

13.9.1. Personal

El Contratista debe disponer de personal técnico y especializado, con experiencia en trabajos de

repintado de marca vial.

No se establece un personal fijo minimo ni permanente para el desarrollo del contrato, pero si
la obligacién del Contratista de disponer en el momento de la realizacién de las operaciones
contratadas de todo el personal que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos,

tanto en calidad como en plazo.

La sefializacién de las obras deberd ser efectuada por personal especializado en la misma y

contar con la experiencia y formacion necesaria para dicha labor.

El personal que el Contratista utilice para llevar a cabo los trabajos del contrato debera llevar
ropa especifica de trabajo en calzada normalizada conforme a la UNE-EN 20471 y UNE-EN 340,
debiendo llevar las dos prendas (superior e inferior) de alta visibilidad. Esta ropa de trabajo

debera utilizarse con caracter permanente en todas las operaciones del contrato.

El Contratista designara un coordinador técnico o responsable, perteneciente a su plantilla que
serd el interlocutor con el que se relacionara Autovia del Camino, S.A.U. Dicho interlocutor
contard con experiencia al menos de 5 afios en trabajos de repintado de marca vial en carreteras

y la titulaciéon minima de Grado o equivalente.

13.9.2. Maquinaria
El Contratista pondra a disposiciéon del contrato cuanta maquinaria y medios auxiliares sean
necesarios para llevar a cabo los trabajos que se le indiquen en plazo y calidad.

La maquinaria de trabajo estara dotada de luces destellantes que funcionaran en los periodos

de trabajo.
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Como minimo todos los vehiculos (Furgones, furgonetas, etc.) que se vayan a emplear en
sefializacion de obras contaran con la siguiente instalacion:
= Losvehiculos deberdn llevar colocada, en la parte superior del vehiculo y de manera que

la luz emitida sea paralela a la carretera y visible desde todos los angulos, una luz
prioritaria (rotativo) doble conforme a la norma ECE R65 de tipo LED.

ROTATIVO DOBLE

||I II| planta y alzodo

= Encaso de que el dispositivo luminoso anteriormente citado no sea visible por la forma
o tipo de vehiculo se colocaran en los extremos de la parte posterior del vehiculo dos
rotativos conformes a la norma ECE R65 de tipo LED o dos médulos LED de clase L2H
segun lo establecido en la norma UNE-EN 12352.

Ademas, los vehiculos portaran en el contorno del vehiculo unos distintivos de material
retrorreflectante de la clase RA2, segin la norma UNE-EN 12899-1, con franjas alternas rojas y

blancas. Su disefio y disposicion cumplira las siguientes caracteristicas:

e La altura minima del distintivo serd de 140 mm; la anchura de las franjas serd de 100
mm vy la inclinacidn de las mismas serd de 452 sobre la horizontal.

a: inclinacion de las franjas a 452
I: altura minima del distintivo 140 mm.
P: anchura de las franjas 100 mm.
FIGURA 3

e La superficie minima de los distintivos sera de 0,32 m? en la parte trasera y delanteray
de 0,16 m? en los laterales.

e Llas franjas de la parte trasera y delantera del vehiculo irdn en forma de «V» invertida
desde el centro del vehiculo, mientras que en los laterales la disposicién de las franjas
serd la que muestra la figura 3
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El Contratista debera disponer de los medios necesarios para cumplir la norma de carreteras

8.3-IC. (sefializacion fija y mévil).

Cuando se realicen trabajos de sefializacion mdvil que requieran ocupar arcenes o carriles los

vehiculos deberdn disponer como minimo del siguiente equipamiento:

e Flecha luminosa mediante estructura abatible de 23 focos de clase L8H segun lo
establecido en la norma UNE-EN12352.

e Dos rotativos conformes a la norma ECE R65 de tipo LED colocados en los extremos del
vehiculo con el fin de delimitar su anchura (estos rotativos pueden ser sustituidos por
un médulo LED en cada extremo del vehiculo de clase L2H segun lo establecido en la
norma UNE-EN 12352).

En el caso de furgones o camiones ligeros de caja abierta o que lleven elementos especiales
como gruas, plataformas u otros similares y siempre que las caracteristicas del vehiculo no
permitan integrar el equipamiento anteriormente descrito o este reduzca de manera
importante el espacio necesario para el movimiento de la carga, se podrad sustituir el
equipamiento embarcado disponiendo previamente de un remolque de sefalizacién, segun las
caracteristicas establecidas para estos elementos en el apartado correspondiente. En todo caso,
se mantendra el rotativo doble en la parte delanteray, en caso de que su visibilidad en el sentido
de la marcha se vea afectada por la configuracion del vehiculo, se colocaran en los extremos de
la parte posterior del vehiculo dos rotativos conformes a la norma ECE R65 de tipo LED o dos
madulos LED de clase L2H segun lo establecido en la norma UNE-EN 12352.

En los casos en los que sea necesaria la utilizacién de remolques de sefializacién, estos cumplirdn

los siguientes requisitos técnicos minimos:

e Flecha luminosa compuesta por al menos 23 focos

e Seiial TP-18 de al menos 1350 mm de lado RfX nivel 2
En cualquier caso, las maquinas y vehiculos que utilice el Contratista en los trabajos deberan
cumplir lo especificado en la Normativa de Circulacién viaria para tales elementos, asi como las

condiciones técnicas de los vehiculos, seguros, matriculas, permisos para conducirlos, etc.

13.10. Horario de trabajo

Se define horario nocturno: Horario sin luz solar comprendido entre las 22:00 a las 6:00

Se define horario diurno: Horario comprendido entre las 8:00 a las 18:00 y que presenta
plena luz solar y que no incluye las franjas del crepusculo ni amanecer. Quedando fuera de este

periodo aquellas horas comprendidas dentro del intervalo anterior y que no presenten luz solar.
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Independientemente de la cantidad de luz se excluye los tramos horarios de mayor

intensidad de trafico como son los comprendidos entre las 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 22:00

Los trabajos de renovacidn de la marca vial deberdn ajustarse a los siguientes

condicionantes horarios:

Marcas longitudinales en tronco

TRAMO

HORARIO

TIPO ACTUACION

OBSERVACIONES

Tramo 0

Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 4+000 al 6+000

Tramo 1

Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 6+000 al 174711

Tramo 2

Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 17+711 al 24+110

Tramo 3

Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 24+110 al 35+800

Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 59+000 al 76+421

Cebreados y simbologia en tronco

TRAMO

HORARIO

TIPO ACTUACION

OBSERVACIONES

Tramo O

Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 4+000 al 6+000

Tramo 1

Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 6+000 al 17+711

Tramo 2

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 174711 al 24+110

Tramo 3

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 24+110 al 35+800

Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 594000 al 76+421

Marcas longitudinales en enlaces

TRAMO

HORARIO

TIPO ACTUACION

OBSERVACIONES
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Tramo O

Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 4+000 al 6+000

Tramo 1

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 6+000 al 174711

Tramo 2

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 17+711 al 24+110

Tramo 3

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 24+110 al 35+800

Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Marca vial longitudinal

Km 59+000 al 76+421

Cebreados y simbologia en enlaces

TRAMO

HORARIO

TIPO ACTUACION

OBSERVACIONES

Tramo O

Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 4+000 al 6+000

Tramo 1

Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 6+000 al 17+711

Tramo 2

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 17+711 al 24+110

Tramo 3

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 24+110 al 35+800

Tramo 4

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 35+800 al 59+000

Tramo 5

Diurno (08:00 a 20:00) o
Nocturno (22:00 a 6:00)

Cebreado y simbologia

Km 594000 al 76+421

Los horarios anteriormente expuestos, pueden verse modificados por razones ajenas a Autovia

del Camino, S.A.U., como inclemencias meteoroldgicas u otras razones de fuerza mayor, de

manera que el Contratista no tendra derecho a abono alguno por disminucién de la jornada de

trabajo.

13.11.

Normas de medicién y abono

Los trabajos realizados se mediran:
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= Pasos de peatones, lineas transversales, cebrados, superficies no regulares, flechas o
sefiales horizontales: por la superficie realmente pintada (M?).

=  Marca vial longitudinal: por la longitud realmente pintada, excluyendo los huecos,
medidos en el eje de las mismas sobre el pavimento (Ml).

= Bandas “sonoras” (Taco de resalto): por la longitud realmente pintada, excluyendo
huecos (Ml). Incluira solo la aplicacién del relieve y no el pintado de la banda continua,
medida segun el punto anterior.

El abono se realizara sobre trabajos realmente ejecutados e incluird la preparacion de la

superficie existente y el premarcaje en caso de ser necesario.

Dada la baja produccidn que se prevé alcanzar en el repintado de la marca vial en los parches de
la autovia, sera de abono independiente la puesta a disposicion del equipo para el pintado de

estas zonas. La unidad de obra se corresponde con la siguiente:

= Dia de puesta a disposicién de equipo para el pintado de marca vial longitudinal tipo
termoplastico en parches. Se considerara una jornada de 8 horas, siendo de abono la
fraccién de jornada realmente trabajada en el pintado de parches.

13.12. Preparacion de la superficie existente

Antes de proceder a la puesta en obra de la marca vial, se realizard una inspeccién del
pavimento, a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea
necesario, se llevara a cabo una limpieza de la superficie, para eliminar la suciedad u otros
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la

marca vial a aplicar. Esta limpieza estara incluida en el precio de la unidad de obra terminada.

13.13. Premarcado

Los trabajos de pintado de marca vial longitudinal definidos en este pliego para el repintado

general, no precisa premarcaje por realizarse sobre la linea existente.

En el caso de los cebreados, textos y simbologia afectados por el refuerzo del firme del Tramo
General 3, el Contratista deberd proceder al correspondiente replanteo y encintado de los
mismos previo a su pintado. Dichos trabajos se consideraran incluidos en el precio de la unidad

terminada.

13.14. Limitaciones a la ejecucioén

La aplicacién del sistema de sefializacion vial horizontal se efectuara cuando la temperatura del

sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres grados Celsius (32C) al punto
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de rocio. Dicha aplicacién no podrd llevarse a cabo, si el pavimento estd humedo o la
temperatura ambiente no esta comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (52C a 402C),

o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilémetros por hora (> 25 km/h).

Se procederd a la suspension de obras que afecten a la plataforma de circulacién y zona de
influencia con motivo de las circunstancias o caracteristicas especiales del trafico durante el aiio
publicadas por la DGT en BOE con motivo de desplazamientos masivos de vehiculos y

Operaciones de Trafico

Se procedera a la suspension de los trabajos cuando existan condicionantes técnicos por viento,

temperatura elevada u otras alertas meteoroldgicas segun lo siguiente:

Distancia de visibilidad por meteorologia adversa (lluvia, niebla, polvo en suspensidn)

Menor 500m Entre 500m y 1000m Mayor 1000m
No Actuar Actuacion sujeta a la prioridad del trabajo. Sin restriccion
Viento
Sin alerta Vel < 70km/h Alerta amarilla Vel 70km/h a 90 km/h Alerta Naranja/Roja Vel > 90 km/h
Sin restriccion Actuacion sujeta al tipo o prioridad del trabajo. No Actuar

Temperatura ambiente

Sin alerta Temp. <352 Alerta amarilla Temp. > 362 a 382 Alerta Naranja/Roja Temp. > 392
Sin restriccion Actuacion sujeta al tipo o prioridad del trabajo. No Actuar

Sin alerta Temp. <-32 Alerta amarilla Temp. > -42a-79 Alerta Naranja/Roja Temp. >-8¢
Sin restriccion Actuacion sujeta al tipo o prioridad del trabajo. No Actuar

13.15. Periodo de garantia

Tanto los trabajos y obras a ejecutar por el Adjudicatario como los materiales empleados
cumplirdn las Normas e Instrucciones vigentes para obras de carreteras y hormigdn, asi como
normas UNE de aplicacién a la fabricacion y requisitos especificos de puesta en obra de marcas

viales

Las obras deficientemente ejecutadas seran levantadas y realizadas nuevamente a costa del

Adjudicatario, independientemente de las sanciones que pudieran corresponder.

Se establece como plazo de garantia un afio a partir de la fecha de terminacién de cada obra sin

que proceda ningun acto de recepcién especifico, salvo supuestos de especial entidad, ya que
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todos los datos habrdn quedado consignados en los partes de trabajo correspondientes. Se

procedera a la recepcidn de las obras una vez finalizado el contrato.

13.16. Gestion de residuos

Todos los residuos, productos, materiales, objetos residuales que se recojan con motivo de la
realizacion de las actividades objeto del contrato como envases de productos de imprimacion y
pintura empleados en esta operacidn se retiraran al centro de conservacion, depositandolos en
un biddn o contenedor etiquetados a tal efecto y que el contratista preparara previamente para
su recogida posterior por un gestor autorizado, previamente autorizados por Medio Ambiente

y el Director del Contrato.

El contratista redactara en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacién de la
adjudicacion el plan de gestion de residuos definitivo en base al presentado en la oferta de
licitacién, en el que refleje cdmo llevard a cabo sus obligaciones en relacién con los residuos
generados durante la ejecucion de los trabajos. Este plan, una vez aprobado por Autovia del

Camino, S.A.U., se incorporara al contrato y adquirird caracter contractual.

El coste de implantacién de las medidas para la gestion de los residuos de obra estd incluido en
los precios de las unidades que conforman este contrato y corresponde al contratista localizar
los vertederos y pago de gastos a que pudiera dar lugar su utilizacion incluidos los posibles costes

de restauracion medioambiental y canones de vertido.

Para la ejecucidn de los trabajos anteriormente mencionados se cumplirdn los requisitos
establecidos seglin normativa vigente y el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de la construccion y demolicién en el dmbito

territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

13.17. Almacenamiento de los productos quimicos

El coste de implantacion de las medidas para la gestidon del almacenamiento de productos

qguimicos en obra esta incluido en los precios de las unidades que conforman este contrato.

Autovia del Camino, S.A.U. pone a disposicidn del contratista en el Centro de Conservacion de
Estella una superficie de 100 m2 para el acopio de materiales temporales durante la ejecucion
de las obras. En caso de utilizar estas instalaciones el contratista deberd solicitar por escrito su
uso y redactar en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacién de Ila

adjudicacion un procedimiento especifico en el que refleje como llevara a cabo sus obligaciones
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en relacion con el almacenamiento de productos quimicos durante la ejecucién de los trabajos.
Este plan, una vez aprobado por Autovia del Camino, S.A.U., se incorporarad al contrato y

adquirird cardcter contractual.
Este procedimiento contemplara al menos los siguientes aspectos:
= (Cantidades y tipo de productos peligrosos a utilizar en el desarrollo de sus trabajos

= Cumplimiento del Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y las ITCs
MIE APQ-0 a MIE APQ-10

= Tipo de almacenamiento, lugar y caracteristicas del mismo.

= Medidas de seguridad contempladas en el almacenamiento

13.18. Planificacion y control de los trabajos

El Contratista al inicio del contrato y el dia 15 de noviembre de cada afio en vigor realizard un
programa de trabajos anual juntamente con Autovia del Camino, S.A.U. para el desarrollo de los
trabajos, el cual deberd ser aprobado por el Director del Contrato y que incluird como minimo
los siguientes conceptos:
= Fijacidn de las obras a llevar a cabo en el afo, indicando el volumen de las
mismas.

= Determinacién de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales,
sefializacion de obra, etc..), con expresion de sus rendimientos medios.

=  Estimacion en dias de calendario de los plazos de las diversas unidades de obra.

= Valoracidn mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los
precios unitarios de adjudicacidn para cada anualidad.

= Representacion grafica de las diversas actividades, en un diagrama de Gantt o
de espacios/tiempos

Durante el transcurso de los trabajos se estableceran reuniones periddicas entre la Autovia del
Camino, S.A.U. y el Contratista para concretar la programacion de trabajos y realizar una
correcta coordinacion de actividades empresariales tal y como establece la normativa referente

a la prevencion de riesgos laborales.

El Contratista enviara diariamente la programacién de los trabajos que se van a desarrollar en
el dia, indicando el lugar de trabajo e informando de las personas y maquinaria con que se van

a ejecutar, asi como la duracién prevista de los mismos.

Asimismo, comunicara las posibles afecciones al trafico que se vayan a efectuar con los trabajos

previstos y cumplira el protocolo de comunicaciones establecido por la Autovia del Camino,
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S.A.U. comunicando la entrada y salida de toda persona del centro de trabajo de Autovia del

Camino, S.A.U.

Diariamente, el contratista redactara el parte de trabajo ejecutado en el que se establezca las
mediciones ejecutadas en el dia, los medios utilizados, personal y los sitios donde se ha
trabajado. Dicho parte servird para la realizacién de las relaciones valoradas mensuales y

Memorias de Actuaciones.

Autovia del Camino, S.A.U., para el correcto tratamiento de esta informacion, podra requerir al
Contratista que toda documentacidon concerniente a partes de trabajo y mediciones sea
trasladada directamente por el mismo a través de plataformas electrénicas de gestién

documental que Autovia del Camino, S.A.U. dispondra para su correcto tratamiento.

Autovia del Camino, S.A.U. en caso contrario facilitara al Contratista cada uno de los formularios

de partes de trabajo para que sean rellenados y posteriormente envidos por este.

13.19. Control de calidad

El Contratista redactara en el plazo de dos (2) semanas a partir de la fecha de notificacién de la
adjudicacion, un plan especifico de control de la calidad en base al plan de aseguramiento de la
calidad propuesto en la oferta de licitacién, con indicacién de puntos especificos de control de
la ejecucién de los trabajos, nimero y ensayos a realizar reflejando como llevard a cabo sus

obligaciones con relacién al control de calidad durante la ejecuciéon de los trabajos.

Para la evaluacion de cuanto se prescribe acerca de las caracteristicas de los materiales y sus
condiciones de puesta en obra, Autovia del Camino, S.A.U. puede contratar con un laboratorio
independiente acreditado, el plan de ensayos de los materiales. El abono de estos ensayos
correra a cargo directamente de Autovia del Camino, S.A.U. y su coste no esta incluido dentro
del presupuesto de la obra. Discrecionalmente Autovia del Camino, S.A.U. podrd optar por otras

modalidades de control.

El Contratista esta obligado a presenciar o admitir en todo momento dichos ensayos o aquellos
que la Direccién de Obra estime oportunos, a fin de comprobar la calidad, resistencia y
caracteristicas de los materiales empleados o que hayan de emplearse; asi como sus condiciones

de puesta en obra.

La determinacion de los procedimientos y normas a aplicar para la realizacién de los ensayos y
analisis, y el enjuiciamiento o interpretacion de los ensayos, seran competencia exclusiva de la

Direccion Facultativa de las Obras.
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De forma complementaria, el Contratista dispondra a su costa el 1% del presupuesto de
ejecucién material del conjunto de la obra que se considerard incluido en los precios de las
distintas unidades de obra, para aumentar el control de calidad suscrito por Autovia del Camino,
S.A.U. o para efectuar los ensayos de contraste. Para esta parte del control de calidad, el
contratista debera elaborar un plan de control de obra que sera entregado con anterioridad al
comienzo de los trabajos, para su aprobacion por parte de la Direccidon de Obra. Dicho plan de
control de calidad tendra cardcter obligatorio y los resultados seran facilitados por el Contratista

a Autovia del Camino, S.A.U.

En el caso de disparidad de resultados entre los laboratorios, se tomaran como ensayos de
referencia los correspondientes al control de calidad a ejecutar por Autovia del Camino, S.A.U.,
que prevalecerdn sobre el resto, salvo que se efectlen ensayos de contraste segun el

procedimiento especifico que determine la Direccidn de Obra.

13.20. Actuaciones finales y limpieza de las obras

Es obligacién del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y todo tipo de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi como adoptar las medidas para
que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccidn Facultativa, siendo a cargo del

contratista la limpieza general de la obra a su terminacién.

13.21. Obligaciones del contratista en materia de proteccion de

datos

Si la ejecucidn del contrato requiere del tratamiento por el Contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, éste se compromete a cumplir con lo dispuesto en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 (Reglamento general de proteccidn de datos) y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales. Asimismo, deberd asegurar
qgue relne todas las garantias sefialadas en la normativa en su condiciéon de encargado de
tratamiento y presentard una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, y
mediante la cual se compromete a comunicar a Autovia del Camino, S.A.U. cualquier cambio que

se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada en esta declaracion.

En el caso de que el personal del Contratista incumpla el deber de secreto o comunicard los

datos personales a terceros, o los utilizara con cualquier otro fin, el proveedor sera considerado
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como Responsable de Tratamiento, respondiendo asi de las infracciones previstas y fijadas en la

normativa de proteccion de datos.

El Contratista se comprometerd a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por Autovia del Camino, S.A.U. necesarios para la correcta prestacién del objeto del

contrato.

Serda considerado como Informacion Confidencial todos los datos e informaciones relacionadas

con la ejecucién del servicio, debiendo el Contratista mantener la informacién en secreto.

14. CERTIFICACIONES

La certificacion de los trabajos ejecutados se realizard de forma mensual mediante la aplicacion
de los precios unitarios ofertados por el contratista a las mediciones realmente ejecutadas de
cada unidad de obra. El importe de Ejecucion Material resultante serad incrementado en los

correspondientes Gastos Generales (10%) y Beneficio Industrial (6%).
El IVA serd objeto de abono independiente.

Autovia del Camino, S.A.U. dispondra de un plazo de 10 dias desde la recepcion de la certificacidn

para su aprobacion o para formular los reparos si los hubiese.

Una vez conformada la certificacion, que tendrd el cardcter de abono a cuenta a expensas del
resultado de la medicién final a la terminacion completa de la obra, el contratista emitira la
factura correspondiente que Autovia del Camino, S.A.U. abonara mediante transferencia el dia

15 del tercer mes posterior a fecha factura.

14.1. Revision de precios

Para la revision de precios del Contrato se utilizard la férmula polindmica N2 161, “Sefializacion

horizontal de carreteras” entre las aprobadas por el Real Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre.

* Kt=0,14 Et/E0+0,33 Qt/Qo+0,01 St/S0+0,08 VT/Vo+0,44
El resultado de la férmula, calculada en el modo sefialado anteriormente, es un coeficiente de
revisién que se aplicara a los importes liquidos de las certificaciones realizadas que tengan
derecho a revisidn. Este coeficiente de revision de precios sera de aplicacidon tanto en las

variaciones positivas como las negativas.

Solo procedera la revisidn precios cuando por aplicacion de las formulas establecidas se obtenga

un valor equivalente a un +/-2,5 % de revisidén, que se establece como umbral minimo, por
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debajo del cual, las variaciones de costes son asumidas en sentido positivo o negativo por la

contratista. Sobrepasado dicho umbral, el contratista podra proponer la revisién de precios.

El importe de las revisiones de precios se hara efectivo, cuando corresponda, mediante el abono
o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, en la
certificacidn final o en la liquidacién del Contrato cuando no hayan podido incluirse en dichas

certificaciones o pagos parciales.

La férmula de revisidn de precios sélo podrd aplicarse cuando se haya ejecutado al menos el 20

por 100 del importe del contrato y haya transcurrido 1 afio desde su formalizacién.

La férmula de revisidn de precios establecida se aplicara en cada fecha periddica de presentacion
de la certificacion respecto a la fecha de finalizacidn del plazo de presentacién de proposiciones

de la licitacion.

No serdn revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos
generales o de estructura, ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra no seran

revisables.

15. INCUMPLIMIENTOS. PENALIZACIONES

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de este dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el

responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

El contratista sera responsable de fiel cumplimiento de lo establecido en el contrato y tendra la
obligacion de indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de la deficiente ejecucion de las labores subcontratadas que contractualmente le

corresponden.

15.1. Aplicacion de penalidades

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, Autovia del Camino, S.A.U., previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un
plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los

apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
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Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccidn contractual, Autovia
del Camino, S.A.U. descontara de la liquidacion final de obra, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la correspondiente

indemnizacion.

15.2. Incumplimientos penalizables

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda acciéon u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley

Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento contractual, habrd de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia
o reiteracién de la omisidon de prestaciones, la importancia de la incidencia con relacién al
conjunto del contrato, etc., por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en
cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas y del servicio prestado en su globalidad,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en el
conjunto del contrato. Solo cuando de tal valoracidn resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de unainfraccién, se iniciara el procedimiento de imposicién de penalidades. La citada

valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Todo incumplimiento o cumplimiento defectuoso cometido por el contratista se clasificara
atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave,

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento leve: Se consideraran incumplimientos leves, aquellos que, afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuacion
realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la
vida econdémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques,

etc. Entre otras serdn los siguientes:

e Incumplimiento de la obligatoria presencia de los encargados de obra sefalados en su
oferta, en la fecha de replanteo de inicio de obra.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las
mismas supongan un riesgo leve para el trabajador, sus compafieros o terceros.

e Por retraso en la finalizacién diaria de los trabajos segln programa: por cada hora o
fraccion de hora de retraso en la apertura del tramo afectado por los trabajos a las

condiciones normales de trafico salvo causa ajena al contratista. Esta penalizaciéon no
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anula la penalizacién por disminucién total o parcial de la capacidad de trafico de la
Autovia abajo indicada

e El retraso o suspensidn en la prestacién del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.

e Por aplicar insuficiencia de medios humanos, maquinaria o materiales a las labores
contratadas, por dia o incidente.

e En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

e Por falta de higiene, limpieza y/o buen estado de la indumentaria, vehiculos vy
magquinaria destinada a las labores contratadas, por cada caso que se registre.

e El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad
en este pliego.

e Originar molestias innecesarias a terceros.

e Lanoretirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Incumplimiento grave: Son clasificados como incumplimientos graves aquellos que
como consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos
exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la

vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

e Elretraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a siete e inferior a
quince dias. Las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las
mismas supongan un riesgo grave para el trabajador, sus compaferos o terceros

e En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones o la comision de tres
faltas leves en el transcurso del contrato.

e Por incumplimiento de las medidas de sefalizacion de las obras contratadas
establecidas en la legislacién vigente o requeridas por Autovia del Camino, S.A.U.

e No guardar la debida discrecidn respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

e No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

e Lano prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados,

e Lafalta o ausencia de recursos humanos, maquinaria o materiales de forma continuada.
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Incumplimientos muy graves: Son clasificados como incumplimientos muy graves
aquellas actuaciones que revistan una infraccidn de condiciones de especial relevancia u

obedezcan a una actuacién maliciosa del contratista.
Entre otras las siguientes:

e Incumplir los criterios de adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta

e Incumplimiento de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

e Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

e La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos, cuando las
mismas supongan un riesgo muy grave para el trabajador, sus comparieros o terceros o
la reiteracién de mas de 3 faltas graves en materia de seguridad y salud.

e El fraude econdmico a Autovia del Camino, S.A.U., mediante certificaciones o facturas
no acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la
existencia de dolo.

e Elretraso o suspension en la prestaciéon del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

e La acumulacién o reiteraciéon de tres faltas graves cometidas en el transcurso del
contrato.

e Lanotoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad.

e Lanegativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato, siempre que esta
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables
o empleados.

e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacidon de Autovia
del Camino, S.A.U.

e Lainobservancia de la obligacidon de secreto profesional.

e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

e Lafalsedad en los informes.

e No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos por el
responsable del contrato de Autovia del Camino, S.A.U.

e El abandono del contrato.
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e Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

e Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

15.3. Cuantia de las penalizaciones

Autovia del Camino, S.A.U. aplicara las siguientes penalizaciones al contratista por deficiencias

en la prestacién del servicio por causas imputables al mismo:

e Incumplimientos leves: Cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe
de entre el 0,5% y el 1% del precio del contrato.

e Incumplimientos graves: Por cada comisién de un incumplimiento grave, podra ser
sancionado el contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del
contrato.

e Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave podra ser sancionado o bien,
con un importe de entre el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y
cuando se acredite el incumplimiento culpable del adjudicatario, mediante la resolucién

del contrato.

Ademas, por la disminucidn total o parcial de la capacidad de tréfico de la Autovia (cierre a la
circulacidon de uno o mas carriles del tronco de la Autovia, o alguno de los ramales de entrada o
salida de la misma) debida a deficiencias en la prestacién del servicio por causas imputables al
contratista, se aplicara una indemnizacidn de dafios que se calculara de la siguiente manera: se
tomara el valor de la IMD total del subtramo de Autovia afectado correspondiente al mismo dia
del afio anterior, y se dividira por 24, este valor de trafico horario se denomina “H".

=  Por cada carril cortado (maximo 3) se aplicara una sancion de 10 céntimos de

euro por “H” y hora de cierre.

= En caso de corte de un ramal de acceso del subtramo, se aplicara 20 céntimos
de euro por “H”, por cada hora de cierre.

= En caso de cierre total de la Autovia se aplicara 100 céntimos de euro por “H”,
por cada hora de cierre.

A estas indemnizaciones de dafos se aifadira la correspondiente a la posible merma de ingresos
de Autovia del Camino, S.A.U. por reduccidon del Canon de Demanda derivado de una

disminucién de trafico en la Autovia motivada por las incidencias objeto de penalizacién.

Los incumplimientos seran comunicados por escrito en las reuniones de seguimiento que se

realicen entre el coordinador del contrato y los responsables del mismo en Autovia del Camino,
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S.A.U. Los importes de las penalidades e indemnizaciones se haran efectivos mediante la
deduccidn de los mismos en la liquidacidn final de obra o bien mediante la ejecucion de la

garantia presentada.

En caso de incumplimiento grave de las labores por parte del contratista, o en caso de
situaciones de emergencia o de grave riesgo para la prestacidn del servicio sin actuacién por

parte de aquel, Autovia del Camino, S.A.U. podrd actuar de oficio en sustitucidn del mismo.

En dicho caso Autovia del Camino, S.A.U., con independencia de posibles sanciones o
reclamacion de dafos y perjuicios, repercutird al contratista los costes de su intervencién, que
deberan ser abonados por éste en un plazo no superior a 30 dias desde que le sea remitida la

correspondiente carta de pago.

Sera causa de resolucion del contrato a instancia de Autovia del Camino, S.A.U. el
incumplimiento grave reiterado por el contratista de alguna de las cldusulas contenidas en el

mismo.

16. SEGUROS

El contratista deberd tener contratada, y mantener en vigor durante el plazo de vigencia del
contrato, una pdliza de Responsabilidad Civil que cubra las distintas responsabilidades civiles
por los trabajos subcontratados y a sus posibles subcontratistas. El limite de indemnizacién para

las garantias de este seguro no sera inferior a 300.000 €.

El contratista adoptara las medidas necesarias para que durante la ejecucién de los trabajos
encomendados quede asegurada la proteccién a terceros, siendo su total responsabilidad las
indemnizaciones por los dafos y perjuicios que pudiera producir a la autovia, a los vehiculos o a

los conductores que transiten por la misma.

17. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Serd causa de resolucién del contrato, aparte de las establecidas en la cldusula decimoquinta de
este Pliego, la resolucién del Contrato de la Concesidén de Obras Publicas para la construccion,
conservacion y explotacidn de la autovia Pamplona-Logrofio, con los efectos previstos en dicho

contrato y demas legislacién aplicable para los distintos motivos de resolucion.
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18. CESION Y SUBCONTRATACION

El contratista no podra ceder o transferir el contrato a un tercero, en su totalidad o en parte, ni
ceder un interés cualquiera incluido en el contrato, sin la autorizacidén escrita de Autovia del

Camino, S.A.U.

El contratista, previamente al inicio, podrd proponer a Autovia del Camino, S.A.U. la
subcontratacién parcial de las labores. Autovia del Camino, S.A.U., una vez analizada la
propuesta, podrd estimar o desestimar la solicitud. En el supuesto de desestimacién de la
propuesta, el contratista vendra obligado a llevar a cabo las labores contratadas de forma

directa, con el personal de plantilla y la maquinaria y los medios auxiliares de su propiedad.

En el caso de que se autoricen subcontrataciones, Autovia del Camino, S.A.U. podra exigir, y el
contratista se compromete a presentar, declaracidon acreditativa de la situacidon de los pagos
pendientes de abono por este o cualquier otra reclamacién contra aquélla, en el momento de la

entrega de la ultima certificacidn.

El contratista se compromete a trasladar y a hacer cumplir a sus subcontratistas todas las

instrucciones que reciba de Autovia del Camino, S.A.U. y que afecten a los mismos.

19. GASTOS E IMPUESTOS. PERMISOS Y LICENCIAS

Todos los gastos, impuestos, tasas, arbitrios, garantias para autorizaciones, entre las que se
encuentran las que resulta necesario depositar en los diferentes Organismos Publicos para la
obtencidn de las autorizaciones pertinentes bien sea en metalico o mediante aval bancario;
derechos, exacciones parafiscales y tributos de cualquier clase o naturaleza, creados por el
Estado, Comunidad o Municipio y cualesquiera otros conceptos analogos que origine el contrato
y todos aquellos que se produzcan hasta la total terminacién de los trabajos, seran tramitados

y satisfechos por el contratista.

Asi pues, seran de cuenta del contratista las licencias, tasas y consumo de servicios necesarios

para la realizacidén de los trabajos.

Por lo que se refiere especificamente al Impuesto sobre el Valor Aiadido (I.V.A.), que grava la
ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego, se incluirda como partida independiente en las

certificaciones para su abono por Autovia del Camino, S.A.U.
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20. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencién al articulo 34.2 de la LFCP, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacién y adjudicacién, los contratos se regiran por la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincién les seran de aplicacidn las normas de Derecho
Privado.

e En todo caso, el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso
por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencidon de riesgos
laborales y demas disposiciones en materia laboral, inserciéon sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligaciéon de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas
por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion

en el sector en el que se encuadra la actividad contratada

21. SUMISION A ARBITRAJE

Todo litigio, discrepancia, cuestién o reclamacién resultante de la ejecucién o interpretacién del
contrato, relacionado directa o indirectamente con el mismo, se resolverd definitivamente
mediante arbitraje de derecho en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cdmara de Comercio e
Industria de Navarra, a la que se encomienda la administracion del arbitraje y la designacién de
los arbitros de acuerdo con su Reglamento y sus Estatutos, con compromiso de dar

cumplimiento al laudo arbitral que en desarrollo de dicho arbitraje se dicte.

22. RECLAMACIONES Y JURISDICCION COMPETENTE

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolverdn segun lo
establecido en los articulos 122, siguientes y concordantes de la LFCP, siendo jurisdiccion

competente la que resulta de la aplicacion del articulo 35 de la citada ley foral.

La presentacién de una oferta a la presente licitacion concurso implica la aceptacion de la
sumision de la empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona
para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las

que sea valida dicha sumision.
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23. ANUNCIOS.

Los gastos ocasionados por la insercién de cualesquiera anuncios relacionados con el presente
procedimiento de contratacion, en cualesquiera diarios o boletines, oficiales o no, seran por

cuenta del adjudicatario.

24. DOMICILIO DE AUTOVIA DEL CAMINO, S.A.U.

A todos los efectos referidos al procedimiento de contratacidn, se tendrd como domicilio de
Autovia del Camino, S.A.U. en Pamplona, C/ Yanguas y Miranda n21 — 32 planta — Oficina 3,

Cddigo Postal 31002.

Pamplona, Junio de 2021.
13159620D Firmado digitalmente

por 13159620D Enrique

Enrique Garcia Garcia (R:A31760556)
Fecha: 2022.06.24

(R:A31760556) 13.01:12 +0200

Enrique Garcia Diez

JEFE DE EXPLOTACION
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ANEXO |: MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

(D)4 1 1= TSROSO
€on D.N.I NUMEr0 w..oovveviveeeeecece st
€N rePreSENtACION A ..uiiiireereee ettt e e s e e e s e sbae e e e e sabeeeas

(oo e (o]0 0111 1o J=1 o HP TSROSO

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en

la fecha en que finaliza el plazo de presentacidn de las ofertas:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracién incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reulno el resto de los requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de

sus medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por Autovia del

Camino, S.A.U.

En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO ll: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

(D)4 1T TSRS
con D.N.I NUMEr0 ..ooveviveieeecece vt
€N rePreSENtACION A ..uiuiviireieeece sttt ee e e e s ree e e sbee e e s e sbeee s e enabeeeas

[olo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o HP TSRO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto
para la contratacién de las obras de obras de “Repintado marca vial afio 2022-2023 de la autovia
A-12 Pamplona-Logrofio”, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdémicas y Técnicas que rigen esta contratacidon y se compromete a realizarlo con estricta

sujecidn a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad que a continuacién se indica:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL €
Gastos Generales (10%) €
Beneficio Industrial (6%) €

Suma €
OFERTA DEL LICITADOR €

El IVA serd objeto de abono independiente.

En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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La cantidad anteriormente ofertada es obtenida de la aplicacion de los precios unitarios

ofertados por el licitador a las mediciones de la obra de “Repintado marca vial afios 2022-2023

de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio” segun el desglose siguiente:

Al

REPINTADO GENERAL 2022-2023

Cantidad

Precio
Unitario

Importe

A104

SIMBOLOGIA

0101

m2 FLECHA CONFIRMACION Y GIRO

150,60

Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial flecha de confirmacién o giro,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
terminado.

0102

m2 CEDAEL PASO M-6.5

15,73

Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial horizontal CE- DA, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado
segun norma 8.2 IC

A105

CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO

0202

m2 LINEAS DE PARADA M-4.1y M-4.2

6,36

Pintura reflexiva pldstica dos componentes en lineas de parada a= 0,40m, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado
segun norma 8.2 IC

0203

m2 CEBREADO 7.1 TRONCO

463,49

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 1,0m, con pintura
dos componentes blancas, aplicada por pulverizacién (Dotacién pintura 1500gr/m2 y
esfera 500 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
termina- do seglin norma 8.2 IC

0204

m2 CEBREADO 7.2 ENLACES

366,40

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 0,40m, con pintura
dos componentes blancas, aplicada por pulverizacién (Dotacién pintura 1500gr/m2 y
esfera 500 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
termina- do seglin norma 8.2 IC

A106

MARCA VIAL LONGITUDINAL

0301

m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm TRONCO

23.529,42

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente terminada.

0302

m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 20 cm TRONCO

26.692,83

Marca vial reflexiva cualquier color, de 20 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0304

m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 40 cm TRONCO

1246,5

Marca vial reflexiva cualquier color, de 40 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0306

m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm ENLACES

7.295,00

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0307

m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm ENLACES

414,00

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente terminada.

Autovia del Camino, S.A.U.

67



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

A2 REPINTADO GENERAL 2023 Cantidad Precio Importe
Unitario

A204 | SIMBOLOGIA

0101 | m2 FLECHA CONFIRMACION Y GIRO 133,93
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial flecha de confirmacién o giro,
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
terminado.

0102 | m2 CEDA EL PASO M-6.5 18,59
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial horizontal CE- DA, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado
segun norma 8.2 IC

0103 | m2 STOP M-6.3 6,36
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial horizontal
STOP, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado segiin norma 8.2 IC

0105 |u GALONES M-7-12 70,00
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en sefial horizontal de separacion de
seguridad entre vehiculos M-7.12 "Galones" de 1,034m2, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma
borrador 8.2 IC

A205 | CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO

0201 | m2 PASO PEATONES M-4.3 137,00
Pintura reflexiva plastica dos componentes en paso de peatones
M-4.3, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado segun disefio Autovia del Camino

0202 | m2 LINEAS DE PARADA M- 4.1y M-4.2 158,78
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en lineas de parada a= 0,40m, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado
segun norma 8.2 IC

0203 | m2 CEBREADO 7.1 TRONCO 595,86
M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 1,0m, con pintura
dos componentes blancas, aplicada por pulverizacién (Dotacién pintura 1500gr/m2 y
esfera 500 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
termina- do seglin norma 8.2 IC

0204 | m2 CEBREADO 7.2 ENLACES 204,36
M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 0,40m, con pintura
dos componentes blanca, aplicada por pulverizacién (Dotacién pintura 1500gr/m2 y
esfera 500 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente
termina- do seglin norma 8.2 IC

0206 | m? ESTACIONAMIENTO EN BATERIA M-7.4 11,00
Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de delimitacion de
estacionamiento en bateria M-7.4, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, totalmente terminado segun disefio Autovia del Camino

0207 | m2 LINEA ZIG-ZAG BUS M-7.9 40,97
Pintura reflexiva pldstica dos componentes en lineas zig-zag de estacionamiento
autobus M-7.9, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento,
totalmente terminado segun disefio Autovia del Camino

A206 | MARCA VIAL LONGITUDINAL

0301 |m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm TRONCO 26.099,20
Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente terminada.

0302 |m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 20 cm TRONCO 16.826,65
Marca vial reflexiva cualquier color, de 20 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
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de microesferas de vidrio con una dotacion 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0303 |m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm TRONCO 7.327,93

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m?2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0304 |m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 40 cm TRONCO 4.896,58

Marca vial reflexiva cualquier color, de 40 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0305 |m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 30 cm TRONCO 448,49

Marca vial reflexiva cualquier color, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacion 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente terminada.

0306 | m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm ENLACES 15.786,00

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacidn en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente terminada.

0307 |m  MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm ENLACES 530,00

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
termoplastica de aplicacién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion
de microesferas de vidrio con una dotacién 500 gr./m2, no incluido premarcaje,
limpieza de pavimento con cepillo mecdnico, totalmente terminada.

0308 |m  MARCA VIAL RESALTO 16.826,65

Banda sonora longitudinal ejecutada con pintura termoplastica por extrusién de 4mm
de espesor 50mm de longitud e interdistancia de 1770mm no incluida base
pulverizada.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL €
Gastos Generales (10%) €
Beneficio Industrial (6%) €

Suma €
OFERTA DEL LICITADOR €

El IVA serd objeto de abono independiente.

En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO lI1: MODELO DE PLAZO DE EJECUCION.

(D)4 1T TSRS
con D.N.I NUMEr0 ..ooveviveieeecece vt
€N rePreSENtACION A ..uiuiviireieeece sttt ee e e e s ree e e sbee e e s e sbeee s e enabeeeas

[olo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o HP TSRO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto
para la contratacidn de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-2023 de la autovia A-12
Pamplona-Logrofio” acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdémicas y Técnicas que rigen esta contratacidon y se compromete a realizarlo con estricta

sujecidn a los expresados requisitos y condiciones en los plazos que a continuacién se indica:

PLAZO DE EJECUCION DURACION

Obra “Repintado marca vial afio 2022 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.  ......cceeeeeeennes dias naturales

Obra “Repintado marca vial afio 2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.  .......cceevevenne. dias naturales
En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV: MODELO DE ASUNCION DE REQUISITOS.

(D)4 1T TSRS
con D.N.I NUMEr0 ..ooveviveieeecece vt
€N rePreSENtACION A ..uiuiviireieeece sttt ee e e e s ree e e sbee e e s e sbeee s e enabeeeas

[olo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o HP TSRO

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen en el Pliego Regulador para concurrir
al procedimiento simplificado para la contratacién de las obras de “Repintado marca vial afios
2021 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio” y acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a
realizarlo con estricta sujecidon a los expresados requisitos y condiciones establecidos en los

mencionados documentos.

En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V: MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CONTRATOS
INDEFINIDOS EN LA EMPRESA.

(D)4 T T TSR RROSRRN
€on D.N.I NUMEr0 ....oveviveeeeecece st
€N rePreSENtACION A ...uiivireireiece ettt e e s bee e e e sbee e e s e sbeee e e ssabeaeas

(oo a1 e (018 0111 o J=1 o KPR

Declaro que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas, el nimero de
trabajadores dados de alta en nuestra empresa es de ........, disponiendo de contrato indefinido

un total de ........ trabajadores, lo que supone un ......% de la plantilla con contrato indefinido.

En caso de resultar adjudicatario/a, acreditaré la veracidad de los datos aportados en el plazo

maximo de siete dias desde que sean requeridos por Autovia del Camino, S.A.U.

En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI: PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A1 REPINTADO GENERAL 2022

A104 SIMBOLOGIA

0101 m2 FLECHA CONFIRMACION Y GIRO

0102

A105
0202

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial flecha de confirmacion o giro, realmente pintado,

incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado.

Tramo5

CALZADA DERECHA

flecha de frente 5.3a Lazagurria(67) 4 4,40
flecha de frente y giro 5.3c lazagurria(67) 2 8,45
flecha de frente 5.3a Viana(75) 4 4,40
flecha de frente y giro 5.3c Viana(75) 2 8,45
flecha de frente 5.3a Viana(76) 4 4,40
flecha de frente y giro 5.3c Viana(76) 2 8,45
CALZADA IZQUIERDA

flecha de frente 5.3a Lazagurria 4 8,45
flecha de frente y giro 5.3c Lazagurria 2 6,65

Total TramOs..........coceveveveveeeeeeeeeeeeeeiereverras

m2 CEDA EL PASO M-6.5

17,60
16,90
17,60
16,90
17,60
16,90

33,80
13,30

150,60

1.558,71

150,60

10,35

1.558,71

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal CEDA, realmente pintado, incluso barri-
do y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo5

Tramo5

CEDA TRONCO

ceda tronco acel Cl Lazagurria 1 1,43
ceda tronco acel CD Lazagurria 1 1,43
ceda tronco acel Cl basculas 1 1,43
ceda tronco acel CD basculas 1

ceda tronco acel Cl Viana 1

CEDA ENLACES

Lazagurria Entrerotondas Acceso Rotonda Cl 1 1,43
Lazagurria Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 1,43
lazagurria Ramal Desaceleracion Acceso Rotonda Cl 1 1,43
Lazagurria Ramal Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 1,43
viana(76) Ramal Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 1,43
viana (75) Desaceleracion CD salida 75 1 1,43

Total TramOB.........oeveveeeeeeeeeeeieeeeeeeeevevas

1,43
1,43
1,43
1,43
1,43

1,43
1,43

162,81

Total A104........cecccc s

CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO
m2 LINEAS DE PARADA M-4.1y M-4.2

162,81

1.721,52

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de parada a= 0,40m, realmente pintado, incluso

barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segiin norma 8.2 IC

Tramo5

Tramo5

CEDA ENLACES

Lazagurria Entrerotondas Acceso Rotonda Cl 1 4,00
Lazagurria Entrerotondas Acceso Rotonda CD 1 4,00
lazagurria Ramal Desaceleracion Acceso Rotonda Cl 1 4,00
Lazagurria Ramal Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 4,00
viana(76) Ramal Desaceleracion Acceso Rotonda CD 1 4,00
viana (75) Desaceleracion CD salida 75 1 4,00

0,40

0,66

Total TramMOB........ceeeeeeeeeveveveveeeeeeeeeeeee s

1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

6,36

65,83

6,36

10,35

65,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0203 m2 CEBREADO 7.1 TRONCO

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 1,0m, con pintura dos componentes

blanca, aplicada por

pulverizacién (Dotacion pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i ncluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo5

Tramo5

cebreado desacel CD Lazagurria(67)
cebreado acel CD Lazagurria(67)
cebreado desacel Cl Lazagurria(67)
cebreado acel Cl Lazagurria(67)
cebreado desacel CD salida 75
cebreado acel Cl salida 76
cebreado desacel CD salida 76
cebreado acel CD Basculas
cebreado desacel CD basculas
cebreado desacel Cl Basculas
cebreado acel Cl Basculas

0204 m2 CEBREADO 7.2 ENLACES

Total Tramo5

1 71,49
1 48,28
1 32,02
1 47,36
1 23,35
1 81,30
1 70,47
1 27,76
1

1

1

4.797,12

463,49

10,35

4.797,12

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 0,40m, con pintura dos componen-

tes blanca, aplicada por

pulverizacion (Dotacion pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i ncluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramob
cebreado acel/desacel. CD Lazagurria(67) 1 580,00
cebreado acel/desacel. Cl Lazagurria(67) 1 336,00
Total Tramo5
To
A106 MARCA VIAL LONGITUDINAL
0301 m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm TRONCO

tal A105.......cecc s ——————

232,00

134,40

366,40 3.792,24

366,40 10,35 3.792,24
8.655,19

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cioén en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.
Tramo4
eje tronco M-1.1 km 36+000 al 58+000 CD 1 22.000,00 5,00 17,00 6.470,59 (A*B*C)ID
eje tronco M-1.1 km 36+000 al 58+000 ClI 1 22.000,00 5,00 17,00 6.470,59 (A*B*C)/D
TOtal TrAMOA ... 12.941,18 8.800,00
Tramo3
eje tronco M-1.1 km 24+000 al 36+000 CD 1 12.000,00 5,00 17,00 3.529,41 (A*B*C)ID
eje tronco M-1.1 km 24+000 al 36+000 Cl 1 12.000,00 5,00 17,00 3.529,41 (A*B*C)/D
Total TrAMO3.......veeeeveeeeereeee e 7.058,82 4.800,00
Tramo2
eje tronco M-1.1 km 18+000 al 24+000 CD 1 6.000,00 5,00 17,00 1.764,71 (A*B*C)/D
eje tronco M-1.1 km 18+000 al 24+000 CI 1 6.000,00 5,00 17,00 1.764,71 (A*B*C)/D
Total TrAMO2........oeeeeveeeveveveeeeereee et 3.529,42 2.400,01
23.529,42 0,68 16.000,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0302 m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 20 cm TRONCO

0304

0306

Marca vial reflexiva cualquier color, de 20 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-
minada.

Tramo5

Tramo5

Banda derecha discontinua M-1.11 km 59 al 76+400 CD y 1 3203140 20,00 24,00 26.692,83 (A*B*C)/D
Cl

Total Tramo5...........c.oovevnernirosisiinisenecescis 26.692,83 24.824,33

26.692,83 0,93 24.824,33
m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 40 cm TRONCO
Marca vial reflexiva cualquier color, de 40 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-
minada.

Tramo5
Tramo5
carriles Acel/Desacel M1.6 viana salida 76 CI 1 318,00 1,00 2,00 159,00 (A*B*C)/D
carriles Acel/Desacel M1.6 viana salida 76 CD 1 230,00 1,00 2,00 115,00 (A*B*C)/D
carriles Acel/Desacel M1.6 salida 75 CD 1 217,00 1,00 2,00 108,50 (A*B*C)/D
carriles Acel/Desacel M1.6 Basculas CD 1 356,00 1,00 2,00 178,00 (A*B*C)/D
carriles Acel/Desacel M1.6 Basculas Cl 1 360,00 1,00 2,00 180,00 (A*B*C)/D
carriles Acel/Desacel M1.6 Lazagurria Cl 1 567,00 1,00 2,00 283,50 (A*B*C)ID
carriles Acel/Desacel M1.6 Lazagurria CD 1 445,00 1,00 2,00 222,50 (A*B*C)ID
Total TramOb.........veveeeereeresesesesee s 1.246,50 2.318,49
1.246,50 1,86 2.318,49

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm ENLACES

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-
minada.

Tramo5
Tramo5
Entrerotondas lazagurria 1 759,00 1,00 1,00 759,00 (A*B*C)ID
Rotonda CD Lazagurria 1 252,00 1,00 1,00 252,00 (A*B*C)ID
Rotonda Cl Lazagurria 1 231,00 1,00 1,00 231,00 (A*B*C)/D
aceleracion Cl viana 1 900,00 1,00 1,00 900,00 (A*B*C)ID
desaceleracion CD salida 75 1 633,00 1,00 1,00 633,00 (A*B*C)ID
aceleracion CD Lazagurria 1 1.390,00 1,00 1,00 1.390,00 (A*B*C)/D
desaceleracion CD Lazagurria 1 1.295,00 1,00 1,00 1.295,00 (A*B*C)/D
aceleracion Cl Lazagurria 1 1.073,00 1,00 1,00 1.073,00 (A*B*C)/D
desaceleracion Cl Lazagurria 1 762,00 1,00 1,00 762,00 (A*B*C)ID
Total TramOb.........cccveerireeririiresiereseseereene 7.295,00 5.981,90
7.295,00 0,82 5.981,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
REPINTADO A12 2022-2023

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0307

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm ENLACES

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-
minada.

Tramob
eje Entrerotondas lazagurria 1 414,00 1,00 1,00 414,00 (A*B*C)/D
Total Tramob.........cccveeeeeeeeieeeeeieieeeeeer e, 414,00 293,94
414,00 0,71 293,94
Total A106........ccourerrrererrerse s sessases 49.418,67
L1 L T 59.795,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A2 REPINTADO GENERAL 2023

A204 SIMBOLOGIA

0101 m2 FLECHA CONFIRMACION Y GIRO

0102

0103

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial flecha de confirmacion o giro, realmente pintado,

incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado.

Tramo0

Flecha frente 5.1.1 18 1,80 32,40

Flecha giro 5.1.2 2 2,37 474

Flecha frente/giro 5.1.3 5 3,30 16,50

Cizur menor CD

Flecha frente 5.1.1 2 1,80 3,60

Flecha frente/giro 5.1.3 2 3,30 6,60

Cizur menor CI

Flecha frente 5.1.1 5 1,80 9,00

Flecha frente/giro 5.1.3 1 3,30 3,30

Flecha giro 5.1.2 2 2,37 474

Anillo Cizur CD 1 2,37 2,37

Flecha frente 5.1.1 4 1,80 7,20

Flecha frente/giro 5.1.3 2 3,30 6,60

Ardoi CD

Flecha frente 5.1.1 4 1,80 7,20

Flecha frente/giro 5.1.3 2 3,30 6,60

Tramo_0 enlaces

Enlace Cizur menor

Flecha frente 5.2.1 9 1,20 10,80

Flecha frente/giro 5.2.3 2 2,17 4,34

Enlace Anillo Cizur

Flecha frente 5.2.1 1 1,20 1,20

Flecha frente/giro 5.2.3 2 217 4,34

Enlace Ardoi

Flecha frente 5.2.1 2 1,20 2,40
Total TramoOQ..............ceveveveeeeeeeeeereieerererererernn. 133,93 1.386,18

133,93 10,35 1.386,18

m2 CEDA EL PASO M-6.5

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal CEDA, realmente pintado, incluso barri-

do y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo0
Aceleracion Cl Cizur menor 1 1,43 143
Conexion Gasolinera Avia CD 1 1,43 1,43
Aceleracion Cl Ardoi 1 1,43 1,43
Entrada Rotonda A15 CI 1 1,43 1,43
Entrada Rotonda A15 CD 1 1,43 1,43
Conexion desde A15 direccion Logrofio 1 1,43 1,43
Tramo_0 enlaces
Desaceleracion Cl Ardoi 1 1,43 1,43
Aceleracion CD Anillo Cizur 1 1,43 143
Desaceleracion CD Anillo Cizur 1 1,43 1,43
Conexion Anillo Cizur con Aceleracion ClI Anillo 1 1,43 143
Aceleracion CI Cizur menor 1 1,43 1,43
Desaceleracion Cl Cizur Menor 1 1,43 143
Desaceleracion CD Cizur Menor 1 1,43 1,43
Total TramoO0.............coveveveveeeeeeeseeeievererennnns 18,59 192,41
18,59 10,35 192,41

m2 STOP M-6.3

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal STOP, realmente pintado, incluso barri-

do y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo0
Desaceleracion CI Cizur menor 1 3,18 3,18
Desaceleracion CD Cizur menor 1 3,18 3,18

Total TramoQ...........ccoveevreeeieeeeeeeieiseeseeee s 6,36

65,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
REPINTADO A12 2022-2023
CODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0105 u GALONES M-7-12

6,36

10,35

65,83

Pintura reflexiva plastica dos componentes en sefial horizontal de separacion de seguridad entre vehi-
culos M-7.12 "Galones" de 1,034m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-

mento, totalmente terminado segiin norma borrador 8.2 IC

Total A204..........coerrrrcre s ——

Tramo0
Galones 4+130 al 4+310 CD 10
Galones 5+960 al 4+760 CI 60
Total Tramo0..........ccveeveveeeeeerereierreriinns
A205 CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO
0201 m2 PASO PEATONES M-4.3

10,00

60,00

70,00 724,50

70,00 10,35 724,50
2.368,92

Pintura reflexiva plastica dos componentes en paso de peatones M-4.3, realmente pintado, incluso ba-

rrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segun disefio Autova del Camino

Tramo0

Aceleracion CD anillo Cizur 1 12,00
Desaceleracion CI Cizur menor 1 24,00
Aceleracion ClI Cizur menor 1 20,00
Rotonda A15 ClI 1 16,00
Rotonda A15 CI 1 22,50
Cruce semaforico A15 CI 1 20,00
Cruce semaforico A15 CD 1 22,50

Total Tramo0...........ccoceeerereeerereeerereereinn,

0202 m2 LINEAS DE PARADA M-4.1y M-4.2

12,00
24,00
20,00
16,00
22,50
20,00
22,50

137,00

1.417,95

137,00

10,35

1.417,95

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de parada a= 0,40m, realmente pintado, incluso

barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo0
Aceleracion CD anillo Cizur 1 12,00 12,00
Desaceleracion CI Cizur menor 1 24,00 24,00
Aceleracion Cl Cizur menor 1 20,00 20,00
Rotonda A15 Cl 1 16,00 16,00
Rotonda A15 Cl 1 22,50 22,50
Cruce semaforico A15 CI 1 20,00 20,00
Cruce semaforico A15 CD 1 22,50 22,50
Aceleracion CI Cizur menor 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Conexion Gasolinera Avia CD 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Aceleracion Cl Ardoi 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Entrada Rotonda A15 Cl 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Entrada Rotonda A15 CD 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Conexion desde A15 direccion Logrofio 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Tramo_0 enlaces
Desaceleracion Cl Ardoi 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Aceleracion CD Anillo Cizur 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Desaceleracion CD Anillo Cizur 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Conexion Anillo Cizur con Aceleracion ClI Anillo 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Aceleracion Cl Cizur menor 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Desaceleracion CI Cizur Menor 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Desaceleracion CD Cizur Menor 1 4,00 0,40 0,66 1,06
Desaceleracion CI Cizur menor 1 4,00 1,00 1,00 4,00
Desaceleracion CD Cizur menor 1 4,00 1,00 1,00 4,00
Total Tramo0..........ccveevveiieeeeeeeisiseeeieressns 158,78 1.643,37
158,78 10,35 1.643,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0203 m2 CEBREADO 7.1 TRONCO

0204

0206

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 1,0m, con pintura dos componentes

blanca, aplicada por

pulverizacién (Dotacion pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i ncluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente terminado segin norma 8.2 IC

Tramo0

isleta km 4+400 CI 1 12,47 12,47
Ramal salida hacia A15 CD 1 23,12 23,12
Ramal salida hacia A15 Cl 1 41,24 41,24
Rotonda A15 1 124,51 124,51
isleta km 4+500 CD 1 2417 2417
Acceso gasolinera Avia CD 1 14,13 14,13
Aceleracion salida Gasolinera Avia CD 1 17,73 17,73
Desaceleracion Gasolinera Avia Cl 1 15,39 15,39
Desaceleracion Cizur menor CD 1 22,11 22,11
Bidireccional Cizur menor 1 52,89 52,89
isleta Desaceleracion CD Cizur menor 1 17,28 17,28
Isleta km 5 Cl 1 46,69 46,69
Aceleracion Ci anillo Cizur 1 33,62 33,62
Desaceleracion CD anillo Cizur 1 35,75 35,75
Aceleracion Ardoi CD 1 30,69 30,69
Desaceleracion Ardoi Cl 1 33,52 33,52
Aceleracion Ci Ardoi 1 20,30 20,30
desaceleracion CD Ardoi 1 30,25 30,25

Total Tramo0..........ccocoveevreeeeeeeeeeeieiseeseree s 595,86 6.167,15
595,86 10,35 6.167,15

m2 CEBREADO 7.2 ENLACES

M2 Marca vial transversal reflexiva en cebreados con anchura de 0,40m, con pintura dos componen-

tes blanca, aplicada por

pulverizacidn (Dotacion pintura 1500gr/m2 y esfera 500 gr/m2, i ncluso barrido y premarcaje sobre el

pavimento, totalmente terminado segiin norma 8.2 IC

Tramo0
Ardoi Cl 1 126,73 0,40 50,69
Ardoi CD 1 127,27 0,40 50,91
Conexion anillo cizur con aceleracion Ci Anillo 1 87,87 0,40 35,15
rotonda Anillo Cizur 1 62,53 0,40 25,01
Conexion urb. Cizur con acel. CD Anillo Cizur 1 86,50 0,40 34,60
Total TramoO0..............coeveveveveeeeeeeeeeeierererenns 196,36 2.032,33
Act0070
Aparcamiento CCE 1 20,00 0,40 8,00
Total ACtOO70........c.oeeeeeeeeereerereeeeieicieeeeeevevaa, 8,00 82,80
204,36 10,35 211513

m? ESTACIONAMIENTO EN BATERIA M-7.4

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas de delimitacion de estacionamiento en bateria
M-7.4, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado se-

gun disefio Autova del Camino

Tramo3
Estacionamiento Area descanso Mafieru 1 40,00 0,10 4,00
Total TramO3.......coveeveeeeeveeeeeseeeiiee e 4,00 41,40
Act0070
Estacionamiento CCE 1 70,00 0,10 7,00
Total ACtOO70........ceoeeeeeeeeereerereeeeieieeeeeeeeveaes 7,00 72,45
11,00 10,35 113,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0207 m2 LINEA ZIG-ZAG BUS M-7.9

A206
0301

0302

Pintura reflexiva plastica dos componentes en lineas zig-zag de estacionamiento autobus M-7.9, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, totalmente terminado segun disefio

Autova del Camino

Tramo0
Linea parada autobus 4+500 CD
Linea para autobus 4+500 ClI

MARCA VIAL LONGITUDINAL

1 31,15 0,15 4,67

1 242,00 0,15 36,30
Total TramoQ..........cccveeereeeeieseeeeeeees e 40,97 424,04
40,97 10,35 424,04
Total A205........ccccevcirrrinr i ———— 11.881,49

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.

Tramo1
Tramo_1
eje tronco M-1.1 km 6+200 al 17+700 CD

eje tronco M-1.1 km 6+200 al 17+700 CI

Tramob
Tramo_5
eje tronco M-1.1 km 58+000 al 76+400 CD

eje tronco M-1.1 km 58+000 al 76+400 Cl

Tramo3
Tramo_3
eje tronco M-1.1 km 24+000 al 36+000 CD

eje tronco M-1.1 km 24+000 al 36+000 CI

TramoO
Tramo_0

eje tronco M-1.2 km 6+000 al 4+100 CD y CI

eje secundario M-1.2 km 5+000 al 4+500 ClI

Total Tramo1

Total Tramo5

Total Tramo3

Total Tramo0Q

1 11.500,00 5,00 17,00
1 11.500,00 5,00 17,00
1 18.400,00 5,00 17,00
1 18.400,00 5,00 17,00
1 12.000,00 5,00 17,00
1 12.000,00 5,00 17,00
1 4.106,00 3,50 12,50
2 540,15 3,50 12,50

3.382,35
3.382,35

6.764,70

5.411,76
5.411,76

10.823,52

3.529,41
3.529,41

7.058,82

1.149,68
302,48

1.452,16

(A*B*C)/D
(A*B*C)D

(AB*C)ID
(AB*C)/D

(AB*C)ID
(AB*C)ID

(A*B*C)D
(A*B*C)/D

4.600,00

7.359,99

4.800,00

987,47

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 20 cm TRONCO

Marca vial reflexiva cualquier color, de 20 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

26.099,20

0,68

17.747,46

minada.
Tramo3
Banda derecha continua M-2.5 km 24+400 al 36+000 CD 1 1.382,26 1,00 1,00 1.382,26 (A*B*C)/D
Banda derecha continua M-2.5 km 24+400 al 36+000 CI 1 1.898,86 1,00 1,00 1.898,86 (A*B*C)/D
Banda derecha discontinua M-1.11 km 24+400 al 36+000 1 7.668,02 20,00 24,00 6.390,02 (A*B*C)/D
CD
Banda derecha discontinua M-1.11 km 24+400 al 36+000 1 8.586,61 20,00 24,00 7.155,51 (A*B*C)ID
Cl
Total TrAMO3.......cooveeeeveerereeeeeeeeererseeeee s 16.826,65 15.648,78
16.826,65 0,93 15.648,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0303 m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm TRONCO

0304

0305

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-

minada.

Tramo0
Banda M-2.6 km 6+000 al 4+100 CD y CI

Total Tramo0

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 40 cm TRONCO

7.327,93
7.327,93 6.008,90
7.327,93 0,82 6.008,90

Marca vial reflexiva cualquier color, de 40 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.

Tramo3
Aceleracion CD mafieru

Aceleracion Cl mafieru
Desaceleracion Cl mafieru
Aceleracion CD cirauqui
Aceleracion Cl cirauqui
Desaceelracion CD Cirauqui
Aceleracion CD alloz
Desaceleracion CD alloz
Desaceleracion Cl alloz
Aceleracion CD lorca
Aceleracion Cl lorca
Desaceleracion CD lorca
Salida area descanso mafieru Cl
3ercarril km 25 al 24 CD
3ercarril km 25 al 24 Cl

3er carril km 31 al 28 Cl

Total Tramo3

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 30 cm TRONCO

373,86
197,26
286,54
394,68
384,64
258,94
403,38
215,04
210,50
401,06
315,62
225,68
10,00
1.757,26
1.067,78
3.290,92

186,93
98,63
143,27
197,34
192,32
129,47
201,69
107,52
105,25
200,53
157,81
112,84
5,00
878,63
533,89
1.645,46

4.896,58

(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)D
(AB*C)/D
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)D
(AB*C)/D
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)ID
(AB*C)D

9.107,64

4.896,58

1,86

9.107,64

Marca vial reflexiva cualquier color, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-

minada.

Tramo0
Tramo_0
ramal salida cizur menor

Desaceleracion CD Cizur menor

Desaceleracion Ci Gasolinera Avia

Desaceleracion CD Gasolinera Avia

Aceleracion conexion A15 hacia Logrofio CD
Aceleracion Cl Cizur Menor

Desaceleracion CI Cizur menor

Desaceleracion CD Anillo Cizur

Desaceleracion entrada Hotel

Conexion Anillo Cizur con aceleracion Cl Anillo Cizur

Aceleracion Urbanizacion Cizur conexion Aceleracion
Anillo Cizur
Desaceleracion CD Ardoi

- A A A A A A A A a

21,47
45,94
84,02
30,65
58,64
67,94
58,57
41,16
48,63
26,75
37,89

92,02

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

10,74
22,97
42,01
15,33
29,32
33,97
29,29
20,58
24,32
13,38
18,95

46,01

(AB*C)/D
(A*B*C)D
(A*B*C)/D
(A*B*C)/D
(AB*C)/D
(A'B*C)D
(A*B*C)/D
(A*B*C)/D
(AB*C)/D
(A'B*C)ID
(A*B*C)/D

(AB*C)D
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES POR ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)

REPINTADO A12 2022-2023
coniGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aceleracion Cl Ardoi 1 198,21 1,00 2,00 99,11 (A*B*C)/D
Conexion Con A15 direccion San Sebastian 1 30,35 1,00 2,00 15,18 (A*B*C)/D
Aceleracion CD Gasolinera Avia 1 54,65 1,00 2,00 27,33 (A*B*C)ID
Total TramoO0.............covevevevereeeeeeeeeievererernnns 448,49 735,52
448,49 1,64 735,52
0306 m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 15 cm ENLACES

0307

0308

Marca vial reflexiva cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cién en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicaciéon de microesferas de vidrio con una dota-
cién 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecénico, totalmente ter-

minada.

Tramo3
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Mendigorria(24) 440,00 1,00

1
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Mafieru(25) 1 3.190,00 1,00
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Cirauqui(28) 1 3.668,00 1,00
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl Lorca(31) 1 3.782,00 1,00
BD y Bl ramales y rotonda CD y Cl valle yerri (34) 1 4.706,00 1,00

Total Tramo3.......coceeeereeeeereveeeeeeeeenns

m MARCA VIAL TERMOPLASTICA CALIENTE SPRAY 10 cm ENLACES

1,00 440,00 (A*B*C)/D
100 319000 (A*B*C)D
100 366800 (AB*C)D
100 378200 (A'B*C)D
100 470600 (A'BC)D
........... 15.786,00 12.944,52
15.786,00 0,82 12.944,52

Marca vial reflexiva cualquier color, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplica-
cion en caliente con una dotacién de 3000 gr./m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion 500 gr./m2, no incluido premarcaje, limpieza de pavimento con cepillo mecanico, totalmente ter-

minada.

Tramo3

eje M-1.1 entrerotondas mafieru (25) 1 135,00 1,00
eje M-1.1 entrerotondas cirauqui (28) 1 105,00 1,00
eje M-1.1 entrerotondas lorca (31) 1 161,00 1,00
eje M-1.1 entrerotondas valle yerri (34) 1 129,00 1,00

Total Tramo3.......cceeeeeeeeerererererevereennn.

m MARCA VIAL RESALTO

1,00 135,00 (A*B"C)D

1,00 105,00 (A*B*C)D

1,00 161,00 (A*B*C)D

1,00 129,00 (A*B*C)D
........... 530,00 376,30
530,00 0,7 376,30

Banda sonora longitudinal ejecutada con pintura termoplastica por extrusion de 4mm de espesor
50mm de longitud e interdistancia de 1770mm no incluida base pulverizada.

Tramo3
Banda derecha continua M-2.5 km 24+400 al 36+000 CD 1 1.382,26 1,00 1,00 1.382,26 (A*B*C)/D
Banda derecha continua M-2.5 km 24+400 al 36+000 CI 1 1.898,86 1,00 1,00 1.898,86 (A*B*C)/D
Banda derecha discontinua M-1.11 km 24+400 al 36+000 1 7.668,02 20,00 24,00 6.390,02 (A*B*C)ID
cDh
Banda derecha discontinua M-1.11 km 24+400 al 36+000 1 8.586,61 20,00 24,00 7.155,51 (A*B*C)/ID
Cl
TOtal TrAMO3.......oveevveeeeseeeesieeeeeie e 16.826,65 15.648,78
16.826,65 0,93 15.648,78
Total A206..........ceveererrmrmriermresserese s 78.217,90
10 1 -2 92.468,31
10 1 I 152.263,69
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPINTADO A12 2022-2023

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
A1 REPINTADO GENERAL 2022..........cuevvveeermmerreeesiaesesssssesssessssssssssssssessssssssssssesssssssssssss s ssssssssssessssnssssssssnsnsssees 59.795,38 39,27
A104 SIMBOLOGIA .......vorreriinscirirneriinnnens 1.721,52
A105 CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO... 8.655,19
A106 MARCA VIAL LONGITUDINAL .....covooeeivverisesevcviissseseviissssesseiisssessvisssesssssi s ssssissssssssesons 49.418,67
A2 REPINTADO GENERAL 2023........coevvtmmueeesmeessssesessseessssse st ssssse st s st st sttt 92.468,31 60,73
A204 SIMBOLOGIA .....ooooevevissetvviissesesevisse v sssss s 2.368,92
A205 CEBREADOS Y PAV. DIFERENCIADO... 11.881,49
A206 MARCA VIAL LONGITUDINAL .....ovvoseeverrereissserisesiisssesissesssssssssisssssssssssisssssssasssisssssssns 78.217,90
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 152.263,69
10,00 % Gastos generales ........ 15.226,37
6,00 % Beneficio industrial ...... 9.135,82
SUMA c.ooorverreiereeeeseses st sessseseens 24.362,19
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 176.625,88
21% IVA oo 37.091,43
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 213.7117,31
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
Estella, 30 de marzo 2022.
28 marzo 2022 1



Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO VIl: MODELO RELACION DE MATERIALES A EMPLEAR.

(D)4 0T T TSROSO

con D.N.I nimero
en representacién de

con domicilio en

La relacidn de materiales a emplear en las obras de “Repintado marca vial afio 2022-2023 de Ia

autovia A-12 Pamplona-Logrofio” son los siguientes:

Pintura termoplastica en caliente pulverizacion

Material Fabricante y nombre marcado CE Durabilidad Tipo factor de luminancia (B) CRT Observaciones
comercial (si/no) (1) (2) (3) (4)
Termoplastica
Microesfera
Pintura Plastica 2 componentes en frio
Material Fabricante y nombre marcado CE Durabilidad Tipo factor de luminancia (B) CRT Observaciones
comercial (si/no) (1) (2) (3) (4)
Plastica 2
componentes
Microesfera
Pintura termoplastica en caliente extrusion
Material Fabricante y nombre marcado CE Durabilidad Tipo factor de luminancia (B) CRT Observaciones
comercial (si/no) (1) (2) (3) (4)
Termoplastica
Microesfera
(1) Indicar sies P6, P7
(2) Indicar si es P-RR-II
(3) Valor (B)
(4) Valor CRT
Incluir fichas técnicas, declaracion CE, y declaracidn de prestaciones
En a de 2022

(Lugar, fecha y firma)

Autovia del Camino, S.A.U.
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO VIll: MODELO RELACION SISTEMAS DE GESTION.

(D)4 0T 1= TSROSO
con D.N.I NUMEr0 ..ooveviveieeecece vt
€N rePreSENtACION A ...uiiviiveireeece ettt e e e bee e e e sbee e e s e sbeee e e enaasnes

(olo] g 1o (o] 0 0 1To11 LTe =] o NP RSP

Relacién de sistemas de gestién implantados en la empresa:

Implantacion sistemas de gestion
Nombre Dispone (Si/No)
ISO 9001

ISO 14001
ISO 45001
OHSAS 18001
ISO 39001
Otras. Indicar

Incluir certificados acreditativos

En a de de 2022

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO IX: MODELO RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.

(D)4 0T 1= TSROSO
con D.N.I NUMEr0 ..ooveviveieeecece vt
€N rePreSENtACION A ..uiuiviireieeece sttt ee e e e s ree e e sbee e e s e sbeee s e enabeeeas

(oo] g 1o (o] 0 4 1To11 LTe =] o NPT

La relaciéon de medios humanos y materiales a emplear en las obras de “Repintado marca vial

afio 2022 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio” son los siguientes:
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

Responsable Obra

Personal. Nombre y apellidos | Categoria/funcién | Experiencia pintura | Formacién PRL Empresa Antigiiedad empresa
Equipol. Trabajo a desarrollar:
Personal. Nombre y apellidos | Categoria/funcién | Experiencia pintura | Formacién PRL Empresa Antigiiedad empresa

Magquinaria y vehiculos.

Tipo

Antigliedad marcado CE

Propia (si/no)

Equipo2. Trabajo a desarrollar:

Personal. Nombre y apellidos

Categoria/funcién

Experiencia pintura Formacion PRL

Empresa

Antigiiedad empresa

Magquinaria y vehiculos.

Tipo

Antigiiedad marcado CE

Propia (si/no)

Equipo3. Trabajo a desarrollar:

Personal. Nombre y apellidos

Categoria/funcién

Experiencia pintura Formacion PRL

Empresa

Antigiiedad empresa

Magquinaria y vehiculos.

Tipo

Antigiiedad marcado CE

Propia (si/no)

En

de 2022

Autovia del Camino, S.A.U.

(Lugar, fecha y firma)
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Pliego Regulador de la contratacion de las obras de “Repintado marca vial afios 2022-
2023 de la autovia A-12 Pamplona-Logrofio”.

ANEXO X: PLANOS.

Los planos correspondientes al Anejo X del presente documento serdn proporcionados a los
licitadores en formato pdf., previa solicitud de los mismos por correo electrénico a la direccién

egarcia@autoviadelcamino.com.
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