PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN).

1.- OBJETO DE LA LICITACION

El presente procedimiento de licitacién tiene por objeto la contratacion del siguiente servicio:

a) Laredaccién del proyecto de ejecucion para la construccion de un centro de formacion
profesional en Oronoz (Baztan). Comprenderd la redaccién del proyecto completo de
arquitectura y urbanizacién, el proyecto de instalaciones y actividad clasificada, gestion
de residuos, control de calidad, estudio de eficiencia energética y estudio de seguridad y
salud en fase de proyecto.

b) La direccion facultativa de las obras de construccion de un centro de formacion
profesional en Oronoz (Baztan). La direccion de las obras comprendera las direcciones
de arquitectura, y direcciones de ingenierias colaboradoras.

La resolucién que dé término a dicho procedimiento de licitacion adjudicara la elaboracién
del proyecto, asi como la direccién facultativa, condicionada a la adjudicacion del contrato
de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base de los proyectos aprobados.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones urbanisticas que se definen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y que defina la normativa de aplicacion.

El proyecto de ejecucién del nuevo centro de formacion profesional garantizara la
obtencién de un ECCN (Edificio Consumo de energia Casi Nula) y cumplira ademas
las exigencias prestacionales de caracter energético recogidas en los distintos
documentos de la presente licitacién.

Se define como ECCN aquel edificio que cumple con las exigencias reglamentarias
establecidas en el Documento Bésico de Ahorro de Energia del Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE DB-HE) en lo referente a la limitacién de consumo energético para edificios
de nueva construccion.

El proyecto incluira los calculos energéticos con el suficiente nivel de detalle, como para
gue se puedan justificar los valores fijados en el apartado “Parametros a cumplir” del Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Los calculos energéticos y/o herramientas informéticas utilizadas deberan seguir los
procedimientos de célculo recogidos en el CTE DB-HE 2019 y en el documento reconocido
Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluacion de la eficiencia energética de
los edificios.

Durante la ejecucion de la obra se realizardn los controles y ensayos necesarios para

verificar el cumplimiento de los datos del proyecto.
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2.-LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la naturaleza del objeto exige la
necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones siendo absolutamente
esencial la alineacion integral entre la asistencia técnica y la ejecucion de la obra a lo largo
de la vigencia del contrato.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién del presente contrato es la Direccion General de Recursos
Educativos del Departamento de Educacion y la unidad gestora, el Servicio de
Infraestructuras Educativas del mismo.

4.- IMPORTE DE LA CONTRATACION

El presupuesto méaximo total que incluye los honorarios por redaccion de proyecto y la
direccion de las obras para la construccion de un centro de formacién profesional en Oronoz
(Baztan), a efectos de forma y procedimiento de contratacion, sera de 728.264,01 euros,
IVA incluido, siendo el valor estimado del contrato 601.871,08 euros (IVA excluido):

a) Redaccion del proyecto de ejecucién de las obras, el estudio de seguridad y salud, el
estudio de gestion de residuos y los proyectos especificos de instalaciones (calefaccién,
electricidad, telecomunicaciones, fontaneria, saneamiento y actividad clasificada), de la
construccién de un centro de formacién profesional en Oronoz (Baztan): 467.422,23
euros, IVA incluido.

b) Direccién facultativa de las obras de construccion de un centro de formacion
profesional en Oronoz (Baztan), incluidas las direcciones correspondientes de los
proyectos especificos de instalaciones (calefaccién, electricidad, fontaneria, saneamiento
y actividad clasificada) cuya adjudicacion estd condicionada a los supuestos sefialados
en la clausula primera del presente pliego: 260.841,78 euros, IVA incluido.

La fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccion facultativa de las obras se
efectuara una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no generandose hasta
entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto.

Se ofertard un presupuesto total (que incluya los honorarios por la redaccion del
proyecto completo y la direccién de las obras), sobre el que se calculara la baja con
relacién al presupuesto maximo total (728.264,01 euros, IVA incluido).

La baja ofertada se aplicara en la misma proporcién a los presupuestos de redaccion de
proyecto (467.422,23 euros, IVA incluido) y direccion de las obras (260.841,78 euros, IVA
incluido).

No se admitiran las ofertas que superen el presupuesto maximo total de licitacion.

5.- FORMA DE CONTRATACION
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El presente contrato es de naturaleza administrativa y en atencién a la prestacion requerida,
de servicios.

La contratacion del servicio objeto de este contrato se efectuara mediante procedimiento
abierto superior al umbral europeo con tramitacion anticipada.

El procedimiento de adjudicacién, asi como la ejecucion del presente contrato de servicios,
estan sometidos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

6.- EMPRESAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACION

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, ni se hallen en situacion de conflicto de intereses. Si se
trata de personas juridicas, su finalidad o actividad debera tener relacion directa con el
objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y
disponer de una organizacidon con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente en las condiciones que
se especifican en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se justificara la solvencia econémica y financiera del licitador para la realizacién del contrato
mediante la presentacién de la siguiente documentacion:

- Informe de instituciones financieras, en el que, tras valorar los principales datos
economicos de la empresa, se concluya que la empresa o persona fisica, puede asumir
los riesgos derivados de la ejecucion del contrato, y justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacién por riesgos profesionales que cubra los riesgos
derivados de la ejecucion del contrato.

En caso de participaciones conjuntas la solvencia econémica y financiera podra ser

justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente, asi
como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participacion.

8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y MEDIOS

Se justificard la solvencia técnica o profesional del licitador para la realizacion del contrato
mediante la presentacion de la siguiente documentacion:
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1. Relacién de los principales servicios de redaccién de proyecto y direccidon de obra,
efectuados durante los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion de al menos un proyecto de edificacion y su direccion de obra, por un
importe minimo de 2.000.000,00 euros de Presupuesto de Ejecucion Material.

El certificado de buena ejecucion indicara el importe (Presupuesto de Ejecucion Material)
de la obra, la fecha de finalizacion de la obra, que debera ser dentro de los cinco ultimos
afos, el lugar de ejecucion y la propiedad, con indicacion de si se realizé el proyecto y la
direccion de la obra segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término.

En caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relacién podran ser,
indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente.

2. Declaracion del equipo técnico propio del licitador para ejecutar el contrato,
indicando qué profesionales van a ser los responsables de la ejecucion del mismo. En
esta relacion obligatoriamente figuraran como minimo:

- Un Arquitecto superior

- Un Ingeniero responsable de los proyectos de instalaciones

Debiendo aportar, cada profesional, la siguiente documentacion:
- Certificado de alta en el Colegio Oficial correspondiente.

- Certificado del Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente, o en su caso, de
la Administracion Publica competente en el que se acredite la participacion de
dichos profesionales en la redaccion de un proyecto y su direccién, en al menos una
obra de edificacion de importe minimo de 2.000.000,00 euros de Presupuesto de
Ejecucion Material, y que dicha obra haya sido finalizada en el curso de los
altimos cinco ejercicios.

- Certificado del Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente, 0 en su caso, de
la Administracién Publica competente en el que se acredite la participacion de
dichos profesionales en la redaccidn de los proyectos de instalaciones y su direccion,
en al menos una obra de edificacibn de importe minimo del Presupuesto de
Ejecucién Material de 2.000.000,00 euros del total de la obra 0 600.000,00 euros
de instalaciones del edificio, que haya sido finalizada en el curso de los Gltimos
cinco ejercicios.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona, durante la ejecucién del
contrato, que figure en la relacion presentada requerira la notificacion previa por escrito al
Servicio de Infraestructuras Educativas, acompafiada de las acreditaciones referidas
anteriormente, para su comprobacion y, en su caso, aceptacion por el Departamento de
Educacion.

9.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos de caracter personal y en su reglamento de desarrollo, los datos que se
recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de
garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no seran
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cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacidén, supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley
de Proteccion de datos de caracter personal.

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES
10.1 LUGAR Y PLAZO

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna
oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar
en mas de una de esas agrupaciones.

La licitacion se tramitard exclusivamente de forma electronica ajustdndose a lo previsto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 74/2019, de 26 de
junio, por el que se regula la Junta de Contratacién Publica, y en la Ley Foral 11/2019, de 11
de marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico
Institucional Foral.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

Las preguntas de los licitadores se realizaran a través de la Plataforma y se responderan en
un plazo maximo de 10 dias. Una solicitud de informacién formulada dentro de los 3 ultimos
dias del plazo de presentacion de ofertas no obligara a la ampliacién de dicho plazo.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién contado a
partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el Portal de Contratacién de Navarra,
siendo dicho plazo como minimo de 15 dias a partir de la citada publicacion. El anuncio
ofrecerd acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos reguladores de la
contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la
aceptacion incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego,
asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del
contrato.

Problemas técnicos en la presentacion de la oferta

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a
la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos mas frecuentes” no justificaran
la extemporaneidad o la presentacién de ofertas por otros medios distintos al establecido y
conllevaran la exclusion.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen
criptogréfico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

L:2m] CSV: A15B9339AFAFEABA Pagina 5 de 96

k: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

=t Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

“—*3 Fecha de emision / Noiz emana: 2022-06-22 08:58:11



licitador tenga problemas en la presentacion de su oferta en la plataforma, si la huella es
remitida al 6rgano de contratacion por correo electronico a la direccibn de contacto
establecida en el Portal de Contratacion, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se
dispondra de un plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del plazo de presentacion de
ofertas, para la presentacion de la oferta completa.

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre
la cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de
recepcion esté dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en
el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitaciébn Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de
ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de
los servicios electrénicos de confianza.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de
30 MB. EIl tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un
tamafio maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el niamero de
archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la presentacion
de la oferta seran los de extensién “pdf’, y como medida alternativa los documentos
presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.
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Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién
econdmica introducida en los formularios de la aplicacion.

- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de
una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos
de la oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentardn de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacion electrénica y contendra tres sobres,
identificados como:

- Sobre A- Documentacién administrativa.
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos
- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan
en el sobre A o B documentaciéon que, de acuerdo con lo establecido en el pliego,
corresponda incluir en el sobre C.

Toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta arquitectonica de
redaccion del proyecto” (memoria, propuesta grafica y cuadro de superficies) sera
ANONIMA. No contendra ningln tipo de firma o rotulacion identificativa del equipo
licitador.

Toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta arquitectonica de
redaccion del proyecto” se identificara obligatoriamente con el LEMA escogido para el
presente concurso.

En el supuesto de que la documentacion entregada en el Sobre B contenga la

identificacion del licitador o equipo de licitadores, o cualquier otro dato identificativo
del mismo, la propuesta quedara automaticamente EXCLUIDA DEL PROCEDIMIENTO.

- Sobre A “Documentacion administrativa”

Contendré la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable conforme al formulario del “documento europeo Unico de
contrataciéon” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comisién, de 5 de enero de 2016, cumplimentado y firmado por persona debidamente
apoderada, segun instrucciones que se recogen en el Anexo | a. al presente pliego.

En caso de participaciones en concurrencia conjunta, se deberd presentar un documento
DEUC por cada una de las empresas licitadoras.
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b) Identificacién del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas fisi-
cas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de empresarios, etc.,
con indicacion de la participacién de cada uno de ellos y designacion de la persona o enti-
dad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ellos frente a la Administracién y declaracion responsable firmada por quien licita, en el
gue manifiesta que cumple las condiciones exigidas para contratar recogidas en el ar-
ticulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. Se presentara con-
forme al modelo Anexo | b.

En caso de que la oferta se presente en forma de participacién conjunta, se completara el
apartado correspondiente del Anexo Il a manifestando la voluntad de concurrencia conjunta,
de conformidad con el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publi-
COS 0, en su caso, de constitucion de una Unién Temporal de Empresas, si resultan adjudi-
catarias.

La declaracion incluira también el compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y
antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion
del concurso, las polizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente
cobertura de los riesgos propios de este contrato y una direccion de correo electrénico.

El licitador podra afadir una declaracion de confidencialidad, sefialando expresamente
qué informacion técnica facilitada debe ser considerada, a su entender, como confidencial,
por formar parte de su estrategia comercial. Esta consideracion deberd quedar también re-
flejada en la documentacion contenida en el sobre B. Quien licite no podra extender la decla-
racion de confidencialidad a toda su propuesta. En caso de que lo haga, correspondera al
6rgano de contratacion determinar motivadamente aquella documentacién que no afecta a
secretos técnicos o comerciales.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

c) Solicitud de reutilizacién de documentacion acreditativa de |la aptitud para contra-
tar: Solicitud de reutilizacién de la documentacion acreditativa de la capacidad, representa-
cion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional de la que ya dispusiera el érgano de
contratacion, porque hubiera sido presentada por el licitador en el marco de un procedimien-
to anterior del que hubiera resultado adjudicatario, siempre y cuando no hubiesen variado
las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afios desde la adjudicacion del
procedimiento anterior, conforme a lo establecido en el articulo 18. bis de la Ley Foral de
Contratos y de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo Il b.

La reutilizacion de documentacion sera aplicable dentro del ambito de cada érgano de con-
tratacion, en este caso, Departamento de Educacion. Sera solicitada por quien licita en el
momento de presentacion de la oferta o de la solicitud de participacion, indicando el proce-
dimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacion pretenda
reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacion a reutilizar, en este caso por parte del adjudicatario, si
se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerira para que la subsane, conforme a lo
establecido en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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Todo ello se presentara conforme las instrucciones del Anexo | a. (DEUC) y a los modelos
Anexo | b., Anexo Il a. y Anexo Il b. adjuntos.

- Sobre B “Criterios cualitativos”

Se recuerda que toda la documentacién entregada en el Sobre B “Propuesta
arquitecténica de redacciéon del proyecto” (memoria, propuesta grafica y cuadro de
superficies) serd& ANONIMA. No contendra ninglan tipo de firma o rotulacion
identificativa del equipo licitador.

Se recuerda que toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta
arquitectéonica de redaccion del proyecto” se identificara obligatoriamente con el
LEMA escogido para el presente concurso.

Contendra la propuesta técnica que deberd incluir los apartados sefialados a continuacion:

1- Propuesta arquitecténica de redaccién del proyecto:

- Memoria justificativa que describa el conjunto de la propuesta para la consecucién
de un edificio de consumo casi nulo y que desarrolle los criterios constructivos y
las estrategias de disefio pasivo y activo segun el pliego de prescripciones
técnicas, incluyendo el cumplimiento del cuadro resumen de prestaciones del
apartado 3.1.3.

Para este apartado se admitird un méaximo de 6 paginas a una cara DIN A4.

- Propuesta gréfica de la solucién arquitecténica, con el plano de urbanizacion,
planos con cotas generales de cada una de las plantas (con expresion del uso y
superficie de todas las dependencias), alzados, secciones generales y detalles
constructivos con indicacién de los materiales y calidades propuestas (encuentros
forjado-fachada, cubierta-fachada, forjado inferior-fachada, carpinterias en planta
y seccidn, protecciéon solar si la hubiere,...y otros detalles que se estimen
necesarios para entender la propuesta).

Todos los planos deberan estar a una escala normalizada.

Para este apartado se admitirdn un maximo de 5 paginas a una cara DIN A2.

- Cuadro de superficies utiles de todos los espacios proyectados, con indicacion de
la superficie construida de cada planta y superficie construida total.

Para este apartado se admitird un maximo de 1 pagina a una cara DIN A4.

En el caso de que se sobrepase el nUmero de paginas sefialadas en cada apartado, éstas
no se tendrdn en cuenta; la primera pagina se contabilizara a este efecto
independientemente de si contiene datos o0 es una portada.

Se penalizaran las propuestas que no sean claras, legibles y de facil comprension. Se
presentaran preferentemente con un tamafio minimo de letra 10 y modelo de letra Arial.
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- Sobre C “Criterios cuantificables mediante féormulas”

Debera incluir los siguientes documentos:

1. Método de trabajo para llevar a cabo la Direcciéon de las Obras. Se sefalara
expresamente:

a) Numero de visitas de obra a la semana, durante la ejecucién de la misma; siendo el
minimo de una visita a la semana y el maximo de dos visitas a la semana. La propuesta
incluira la redaccion de actas o informes mensuales que seran remitidos a la propiedad.
No se admitiran propuestas que no cumplan los limites sefialados.

b) Compromiso de asistencia técnica, hasta un maximo de 72 meses (6 afios) desde la
recepcion de las obras.

2. Criterios de caracter social: Se presentard, en su caso, una declaracion de al menos uno
de los siguientes puntos:

- Que el personal encargado de la ejecuciéon del contrato y visitas de obra dispone de
formacion certificada, de més de 20 horas de duracion, en construccion de edificios de
consumo casi nhulo, o similar.

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato posee formacién en:
coordinacion de actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; o coordinaciéon de Seguridad y
Salud en las obras de construccién; o posee titulacibn de Técnico Superior en
Prevencion de Riesgos Laborales, o Master en Prevencion de Riesgos Laborales, en
las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y
Psicosociologia Aplicada

El nimero de visitas de obra, el compromiso de asistencia técnica y la declaracién sobre el
compromiso de caracter social, se presentaran conforme a los modelos adjuntos (Anexo llI,
Anexo IV y Anexo V respectivamente).

3. Oferta Econémica:

Contendra la oferta econémica redactada de acuerdo al modelo (Anexo VI) adjunto, la cual
debera incluir la totalidad del objeto sefialado en la clausula primera del presente documen-
to. Se utilizaran como méaximo dos decimales.

No se admitiran las proposiciones que superen el presupuesto maximo total de licitacion.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas la mejoras precio/hora del convenio més los costes de Seguridad Social.

Tendra la consideracion de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea
superior a 20 puntos porcentuales.

En el caso de que se presenten 3 0 mas ofertas, también tendra esta consideracion aquélla
cuyo valor de baja supere en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de los
valores de bajas ofertados por todas las empresas licitadores admitidas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacién el articulo 98
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Todos los anexos incluidos en el sobre C deberan estar firmados por el licitador o
persona que lo represente. En el caso de licitadores en participacion conjunta iran
firmados por todos y cada uno de sus componentes o por el representante de la
participacion conjunta que se haya indicado en el Anexo Il a.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios para la valoracién de las propuestas presentadas serén los siguientes:

1.- Criterios cualitativos. Propuesta arquitecténica del proyecto: hasta 50
puntos.

1.1. Grado de viabilidad, claridad y simplicidad de la propuesta............ccccceeecvnnnnnnn.n. 0-10

1.2. Id6énea ubicacién, conexién y adecuacion de los espacios del edificio, favoreciendo
unas relaciones funcionales adecuadas de acuerdo al Pliego de Prescripciones
B =T 1 T0%= TR 0-15

1.3. Coherencia y equilibrio de la propuesta y su adecuacién a los criterios disefio
energético, incluyendo los pardmetros numéricos de obligado cumplimiento, del
Pliego de PrescripCiones TECNICAS .......cveiuiiiiii i e 0-15

1.4. Descripcion de los materiales, soluciones constructivas e instalaciones que
minimicen los costos de ejecucion y posterior mantenimiento, de acuerdo con los
criterios constructivos del Pliego de Prescripciones Técnicas. ........ccccccvvvvvnnnnnnn.. 0-10

2.- Criterios cuantitativos: hasta 50 puntos.

2.1. Propuesta de direCCiOn de ODra...........oeiuieieiiiii e 0-20

- Propuesta de seguimiento de la obra, detallando el niumero de visitas de
obra a la semana, dentro de los méargenes establecidos. Se asignara la
mayor puntuacion (10 puntos) a la propuesta que oferte dos visitas de obra a
la semana, y 0 puntos a la propuesta que oferte una visita de obra a la
semana. Las restantes ofertas se valoraran de forma directamente
proporcional (10 puntos).

- Propuesta de asistencia técnica posterior a la finalizacion de las obras. Se
asignara la mayor puntuacion (10 puntos) a la propuesta que oferte 72
meses (6 afios) de asistencia técnica, y 0 puntos a quién ofrezca el afio
minimo de asistencia técnica establecido. Las restantes ofertas se valoraran
de forma directamente proporcional (10 puntos).

2.2. Criterios de CaraCter SOCIAL. ......ovoie e 0-20

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato y visitas de obra
dispone de formacién certificada, de mas de 20 horas de duracion, en
construccion de edificios de consumo casi nulo, o similar (10 puntos).

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato posee formacion en:
coordinacion de actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; o
coordinacion de Seguridad y Salud en las obras de construccion; o posee
titulacion de Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales, o
Master en Prevenciéon de Riesgos Laborales, en las especialidades de
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Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y Psicosociologia
Aplicada (10 puntos).

2.3. Oferta econémica (redaccion proyecto y direccion de obra)........................... 0-10

La valoracion de las ofertas econdmicas se determinara utilizando como
méximo dos decimales y segun la siguiente férmula:

10 X (Bmax - Bi)2

(Bmax - 1/2 Bmin)2

Vi = Puntuacién de la oferta que se valora
Bmax = Baja maxima en %

Bmin = Baja minima en %

Bi= Baja de la oferta en %

En el caso de que varias proposiciones obtuvieran la misma puntuacién, se aplicaran los
criterios de desempate establecidos en el articulo 99.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

12.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS.

Composicion de la Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacién, que realizard la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidente: El Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: La Directora del Servicio de Planificacion e Integraciébn de la Formacion
Profesional.

Vocal 1 - Secretario: Letrado/a de la Secretaria General Técnica del Departamento de
Educacion.
Suplente: Un/a letrado/a de la Secretaria General Técnica del Departamento de Educacion.

Vocal 2 - Interventor: El Interventor delegado en el Departamento de Educacion.
Suplente: Técnico del Servicio de Intervencién General.

Vocal 3: Técnica del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: Técnica del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocal 4: Técnica del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: Técnica del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocal 5: Técnica del Servicio de Planificacién e Integracion de la Formacion Profesional.
Suplente: Técnica del Servicio de Planificacién e Integraciéon de la Formacion Profesional.

Vocal 6: Técnico designado por el Ayuntamiento de Baztan.
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Suplente: Técnico designado por el Ayuntamiento de Baztan.

Una vez aprobado este expediente de contratacibn se procedera por el érgano de
contratacion a la designacion e identificacion de cada uno de los miembros asignados a la
constitucion de la Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificard previamente la documentacién
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre A, con el fin de
comprobar que rednen las condiciones para ser admitidos, dejando constancia de sus
actuaciones en la correspondiente Acta. Si en dicho acto, se detectara que la
documentacién aportada fuera incompleta, se requerird al licitador para que subsane la
documentacion presentada, otorgandole un plazo de cinco dias naturales. Realizada la
subsanacion se resolvera la admision de la propuesta correspondiente.

Posteriormente se procedera a la apertura del sobre B de las propuestas admitidas, y su
valoracion conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun los
criterios que se sefalan. Se concedera un plazo no superior a cinco dias naturales, desde
su requerimiento, en el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias.

La valoracion de las propuestas técnicas contenidas en el sobre B se realizara bajo el
ANONIMATO de las mismas. Para hacer viable este aspecto:

- Los técnicos que valoran las propuestas del Sobre B no asistiran a la apertura
electronica de las mismas y accederan a ellas una vez hayan sido exportadas a otra
plataforma de trabajo bajo la designacién del lema indicado por cada licitador.

- Toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta arquitectdnica de
redaccion del proyecto” (memoria, propuesta grafica y cuadro de superficies) sera
ANONIMA. No contendra ningun tipo de firma o rotulacién identificativa del equipo
licitador y se identificard obligatoriamente con el LEMA escogido para el presente
CONCurso.

Efectuada la valoracion de las propuestas técnicas, se hara entrega a los miembros de la
Mesa de Contratacién de las valoraciones anénimas bajo LEMA.

La apertura de la documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante férmula,
Sobre C, se realizard después de la apertura y valoracién de la documentacién relativa a
criterios cualitativos.

Una vez realizada la apertura de la documentacion contenida en el Sobre C, se har& publica
la puntuacion obtenida por cada persona licitadora en la valoraciébn de criterios no
cuantificables mediante férmulas, asi como la oferta presentada en los criterios
cuantificables mediante férmulas.

13.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo méximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contratacion de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentara

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

L:2m] CSV: A15B9339AFAFEABA Pagina 13 de 96

k: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

=t Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

“—*3 Fecha de emision / Noiz emana: 2022-06-22 08:58:11



la siguiente documentacion, sin perjuicio de la posibilidad de subsanacion por 5 dias
recogida en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador v la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (0 documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas 0 empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificaciéon, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion
de la capacidad de obrar se realizar& mediante la escritura o documento de
constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. (1)

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
la participacion de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la
Administracion. El citado documento deberd estar firmado por cada uno de los
licitadores agrupados 0 por sus respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

En su caso, escritura publica de constitucion de la Union Temporal de Empresas.
1.4.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran

poder bastante al efecto. Igualmente, el representante aportard el Documento Nacional
de Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1)

(1) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por
el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportacién de la copia del certificado de
inscripcién en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una
declaracion responsable de su vigencia (Anexo VII), eximird al licitador de aportar la
documentacion relativa a su personalidad y representacion.

2. Numero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
gue participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades
reunidas.

3. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar la declaracion sefalada.
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4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

5. Documentos para la justificaciéon de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional, experiencia y medios conforme a lo establecido en las Clausulas 7 y 8 del
presente documento tanto del contratista principal como la de las empresas
subcontratistas.

6. En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera
aportar la siguiente documentacion:

- Relacién exhaustiva de los subcontratistas.

- Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal
con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de
subcontratacién con cada empresa.

- Declaracién responsable de cada uno de los subcontratistas sefialando que
est& de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en
ninguna de las circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

7. En su caso, documentaciéon acreditativa de formacioén certificada, de mas de 20 horas de
duracién, en construccién de edificios de consumo casi nulo o similar, de la persona que
vaya a hacerse directamente cargo de la asistencia técnica objeto de este contrato.

8. En su caso, documentacién acreditativa de que la persona responsable de llevar a cabo
el control de la ejecucion y visitas de la obra posee formacion en: coordinacion de
actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales; o coordinaciéon de Seguridad y Salud en las obras de
construccién; o posee titulacion de Técnico Superior en Prevencién de Riesgos
Laborales, o Master en Prevencion de Riesgos Laborales, en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y Psicosociologia Aplicada

La falta de aportacion de la documentacion solicitada en dicho plazo, o tras el requerimiento
de subsanacion, supondra la exclusion del procedimiento del licitador, de conformidad con el
articulo 96 de la Ley Foral de Contratos.

Asi mismo, la falta de aportacion de dicha documentacion en el plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia supondra incurrir en causa de prohibicién de contratar, conforme a
lo establecido en el articulo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.

La documentaciéon acreditativa de la capacidad, representaciéon, solvencia y habilitacion
empresarial o profesional de la que ya dispusiera el érgano de contratacion, podra ser
reutilizada, conforme a los criterios establecidos en el articulo 18 bis de la Ley Foral de
Contratos, siempre y cuando se haya cumplimentado y presentado el Anexo Il b, en la
presentacion de la oferta.
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14.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacion una propuesta de adjudicacién a
favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad precio.
La propuesta sefialara las puntuaciones que en aplicacion de los criterios de adjudicacion se
realicen de cada proposicion admitida.

15.- ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion adjudicarda el contrato en el plazo maximo de un mes desde el
acto de apertura de las ofertas econémicas, y dictara resolucién motivada, que contendra al
menos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta y las
caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada. Asi mismo, sefialar4 el plazo de
suspension de la eficacia de la adjudicacion, los medios de impugnacion que procedan y se
comunicara a todos los interesados en la licitacion.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas a licitacién tendran
derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la
apertura de las ofertas econdmicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2 % del
importe de licitacion, que se hara efectivo con cargo a la garantia provisional, si la hubiere, o
mediante la emision de carta de pago especifica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 100 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

16.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositara a favor del
Gobierno de Navarra el 4% del precio de adjudicacién (IVA excluido), quedando retenido en
concepto de garantia, segun lo establecido en el articulo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos. Se devolvera transcurrido un afio desde la recepcion de la obra.

La garantia sefialada respondera de la buena ejecucion del contrato y no sera cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato.

17.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documentacién administrativa, en el plazo maximo de 10 dias
naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspension dispuesto en el articulo
101.6, de la Ley Foral de Contratos.

Previamente a la formalizacion del contrato, en caso de no haberlo aportado con
anterioridad, el adjudicatario debera aportar:

1. Documentacion acreditativa de tener contratado un seqguro de Responsabilidad
Civil, que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construccién con un
limite minimo de indemnizacion por valor igual al presupuesto de licitacion.
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2. Documentacion acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Econdémicas a fecha de la formalizacién del contrato. En caso de participacion
conjunta deberé ser aportado por cada uno de los licitadores que participen
conjuntamente.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacién a través de medios
electronicos.

De conformidad con el articulo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, todas las notificaciones se realizaran a través de
medios electronicos a la direccion electronica habilitada. En el caso de que no disponga, el
6rgano de contratacién procedera, de oficio, a la habilitacién de la misma.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de éste de
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto
en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la ejecucién del contrato.

La falta de formalizacion del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo
previsto supondra, de conformidad con el articulo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, incurrir en causa de prohibicibn de contratar, debiendo ser
declarada dicha circunstancia de forma expresa por el 6rgano competente.

18.- PLAZO DE REDACCION DE PROYECTO

El plazo de redaccion de proyecto es cuatro meses, a contar a partir del dia siguiente a la
firma del contrato.

En los 10 primeros dias se presentara un planning de la redaccion del proyecto.

Durante el transcurso de la redaccién del proyecto, el equipo redactor debera mantener
reuniones semanales con los servicios técnicos del Departamento de Educacion, en vistas a
asegurar que el proyecto se ajuste a las necesidades que se plantean y revisar el avance
del mismo; siendo requisito indispensable entregar en el Departamento una copia antes de
su visado para que los técnicos den su aprobacion al mismo.

19.- PRESENTACION Y ENTREGA DEL PROYECTO

La presentacion de la totalidad del Proyecto se ordenara en la forma que se indica en el
apartado "DOCUMENTACION DEL PROYECTO" del Pliego de Prescripciones Técnicas, de
modo que se puedan tramitar los diferentes apartados independientemente ante los
organismos que lo exijan.
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Previamente, se entregard en el Registro de la Administracion un ejemplar del proyecto
firmado, sin visar, para que dicha Administracién, en el plazo de 10 dias habiles, en virtud
del informe de sus servicios técnicos, apruebe, rechace técnicamente el proyecto o requiera
la subsanacién de los defectos en él observados, otorgdndole un nuevo plazo, transcurrido
el cual, se actuara segun se refiere en este Pliego de Clausulas.

Posteriormente, se entregaran el ndmero de ejemplares del proyecto, visado por su
colegio respectivo, que solicite el Servicio de Infraestructuras, siendo un maximo de seis
ejemplares, ademés de una copia completa en soporte informatico en formato editable:
Word, Presto y Autocad.

20.- ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO

Tras la revision y aprobacion del proyecto, visado del mismo, y entregado, el érgano de
contratacion abonaré el precio correspondiente al proyecto, segun la oferta realizada.

El proyecto, asi como todos los derechos inherentes al mismo, quedaran en propiedad del
Gobierno de Navarra.

21.- DIRECCION DE LAS OBRAS

El plazo correspondiente a la direccion de la obra se ajustara al plazo real de ejecucion de la
obra y finalizara con la obtencion de la licencia municipal de apertura del edificio.

La minuta de honorarios por la direccién de las obras se abonara segun el precio ofertado
por el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por
el 6rgano de contratacion.

El equipo técnico completo que dirija las obras, es decir el arquitecto e ingeniero
designados, deberan acudir a todas las visitas ofertadas, que serdn como minimo de una y
méaximo de dos a la semana, ademas de las que por urgencia o necesidad se requieran para
la correcta ejecucion de la obra.

La direccion deberd acordar con el Departamento de Educaciéon al menos una visita fija
semanal a la que acudiran los técnicos del Departamento de Educacion.

La direccion facultativa de las obras redactara informe semanal con las
indicaciones/aclaraciones al proyecto que se hayan dado a la contrata ejecutora de las
obras que, seré enviado a la propiedad para su conocimiento. Este informe sera remitido a
la propiedad a principios de cada semana. Ademas, se elaboraran cuantos informes sean
requeridos por parte de la propiedad.

La resolucion de las cuestiones que puedan surgir en las visitas de obra se resolveran en el
plazo méximo de siete dias naturales desde su planteamiento o consulta.

La Direccion de Obra velara por el cumplimiento de las medidas establecidas en el proyecto
para garantizar la obtencion de un ECCN, con las prestaciones recogidas en los pliegos y en
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Su caso con las previstas por los proyectistas si estas fueran superiores, para lo que incluira
las indicaciones, comprobaciones, pruebas o ensayos que sean necesarios.

22.- ABONO DEL PRECIO POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS

El precio por la direccion de las obras se abonard segun la cuantia ofertada por el
adjudicatario, una vez obtenida la licencia de apertura del centro y presentada el total de la
documentacién final de obra indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas anexo.

Se podran realizar abonos a cuenta del total del precio si asi se solicita por parte del
adjudicatario, quien podra presentar factura a la vez que las certificaciones de obra, con
periodicidad bimestral. En el caso de realizar abonos a cuenta del total del precio, el Ultimo
abono no se realizara hasta la obtencion de la licencia de apertura, salvo que ésta no fuera
concedida por causas ajenas al adjudicatario.

23.- RECEPCION

La recepcion de las obras tendré lugar dentro de los 30 dias siguientes a su terminacion. La
finalizacion de la obra debera ser comunicada por la Direccién de la Obra al Servicio de
Infraestructuras Educativas para fijar el dia y la hora en que se efectuara dicha recepcion.

La direccion de obra deberé presentar en la recepcion la siguiente documentacion:
- Planos definitivos de distribucion.
- Planos definitivos de las instalaciones eléctricas y mecanicas.

- Calculo definitivo del comportamiento energético del edificio, conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas.

- Certificado de eficiencia energética de obra terminada.

- Certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripcién y
resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

- Certificado de haber realizado las pruebas finales de fontaneria, calefaccién y electricidad
de acuerdo con la normativa vigente.

- La direccién de obra exigira al constructor lo dispuesto en los puntos IC.22.1 y IC.22.3 de
las instrucciones técnicas complementarias del reglamento de instalaciones de
calefaccion, climatizacion y agua caliente sanitaria, el esquema de principio de control y
seguridad, debidamente enmarcado en impresién indeleble, para su colocacion en la sala
de maquinas, y la copia del certificado de la instalacion presentado ante el Departamento
de Industria, Comercio y Turismo.

- Asi mismo, debera controlar que la instalacion del sistema de alarma de intrusién sea
realizada por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la
Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Y una vez finalizada la instalacion,
controlara que la empresa instaladora presente la siguiente documentacion:

- Documento con la informacion relativa al sistema instalado y su emplazamiento, asi
como los detalles de la instalacion incluyendo dispositivos instalados con sus
caracteristicas técnicas, indicacion del trazado de cables y tubos protectores
empleados.
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- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

- Empresa instaladora: Nombre, direccion, teléfono etc.

- Certificado de la instalacion.

- Planos de la instalacion, indicando la ubicacion de cada componente.

- Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

- Se presentara por la Direccién de obra un manual de uso de la instalacion eléctrica en
el que figure un esquema unifilar de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza con sus
sistemas de proteccién y los datos de la instalacion.

- Se presentara por la Direccibn de obra un manual de uso y mantenimiento de la
instalacion térmica que contendra las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra,
asi como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestion
energética de la instalacion proyectada.

- La Direccién de obra debera asistir a la recepcién de la obra. En caso de que se aprecie
algun defecto en la obra durante el periodo de garantia, la Direccién de obra dictara a la
empresa constructora las instrucciones oportunas para solucionarla.

- La Direccion de obra sera responsable de la tramitacién con los organismos competentes
de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados
ante los organismos de control autorizados OCAS...), y demas tramites hasta obtener la
licencia de apertura, asumiendo, ademas, el coste econémico de dichos tramites.

- La Direccion de obra se encargara de la confeccion del libro del edificio el cual se
entregara a la recepcion de las obras, el cual deberd incluir las instrucciones o
recomendaciones de uso necesarias para la consecucion de un EECN.

- La Direccion de Obra entregara los planos definitivos y actualizados del edificio junto con
el Certificado de Fin de Obra y restante documentacion de final de obra debidamente
visada por el colegio profesional correspondiente.

- Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la
descripcion y resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

- Ensayo final de presurizacion de aire.
- Certificado de calibrado del sistema de ventilacion doble flujo.

- Y cualquier otra documentacién necesaria segun normativa vigente.

24.- ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

Durante el periodo de garantia, el director de obra deber& prestar un servicio de asistencia
técnica. Se atendera toda notificacion recibida del Departamento de Educacién, en el plazo
maximo de cinco dias habiles desde su recepcion para desperfectos urgentes y de diez dias
héabiles para los no urgentes. En todos los casos se redactara un informe sobre los dafios
acaecidos, sus posibles causas y la solucion adoptada. Esta atencion se extenderd por el
plazo propuesto en la oferta, contado desde la firma del Acta de Recepcion de la obra.

25.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La realizacion del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establecen en la
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serdn inferiores a las
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marcadas en las bases reguladoras que rigen la contratacion, y con estricto cumplimiento de
los requisitos técnicos especificados en los mismas.

Las actividades se desarrollardn en las condiciones y dias fijados en las bases reguladoras y
en su oferta. El adjudicatario establecera el horario en coordinacion con los técnicos del
Servicio de Infraestructuras Educativas.

El adjudicatario debera realizar las actuaciones descritas en las bases reguladoras y en las
Prescripciones técnicas que rigen este contrato. Ademas, debera presentar los informes y
resto de documentacion descritos en el presente documento.

Asi mismo, debera realizar la prestacion del servicio de asistencia técnica, durante el
periodo al que se haya comprometido en su oferta.

El contratista sera responsable de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un nuimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en
particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del
ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.

Asi mismo el presente contrato de servicios se encuentra sometido, en su caso, a la
subrogacion de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan
realizando la actividad objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones previstas en el
articulo 67 de la Ley Foral de Contratos.

La ejecucion de los contratos publicos se realizard a riesgo y ventura del contratista y seran
por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecuciéon
del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realizacion del
contrato de acuerdo con las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

Se proyectard un ECCN (edificio de consumo de energia casi nula) y se garantizaran
ademas las exigencias prestacionales de caracter energético recogidas en los distintos
documentos del presente concurso.

Con la finalidad de reducir el consumo de papel, el adjudicatario deberd presentar la
documentacién que debe elaborar en la fase de ejecucion del contrato, en su mayor parte,
en formato digital.

Favorecera la formacion de sus trabajadores en su lugar de trabajo.

Garantizara la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento
de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.
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La empresa adjudicataria debera estar en disposicién de acreditar durante la vigencia del
contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecucion.

Dichas condiciones especiales de ejecucidn seran exigidas igualmente, en su caso, a todos
los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.

El incumplimiento de las condiciones de ejecucion citadas tendra la consideracion de

incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la Ley Foral de
Contratos.

26.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIDADES

Si el adjudicatario no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente
pliego se impondran las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se establece la siguiente clasificacion de incumplimientos:

- Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del
material, faltas de puntualidad, demora injustificada en la ejecucién de trabajos.

- Faltas graves: el incumplimiento de las instrucciones de la Administracién, el
incumplimiento de los plazos de los trabajos y/o la reincidencia en un mismo
incumplimiento leve anterior.

- Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral establecidas por las disposiciones legales, los incumplimientos de la
obligacion del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la
legislacion aplicable en materia de proteccion de datos, la falta de mantenimiento de la
poliza de seguro con las coberturas, como minimo establecidas en las presentes
Condiciones Reguladoras y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento grave
anterior.

Los incumplimientos se sancionaran con arreglo a la siguiente escala:
- Incumplimientos leves, 1% del importe de adjudicacion.
- Incumplimientos graves, 5% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos muy graves, 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucién del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podran imponerse no podra
exceder del 20% del importe de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de
los plazos, de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento
del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prorroga con la imposicion de las
penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion adoptado a
propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se haran
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efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que haya constituido el adjudicatario.

En todo caso, la imposicion de penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el licitador.

En el procedimiento para la declaracién de la prohibicion de contratar, se aplicard lo
establecido en el articulo 24 de la Ley Foral de Contratos.

27.- RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas:
- Elincumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuacion
del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusion, escision,
aportacién o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera subrogada
en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre
gue conserve la solvencia requerida para la formalizacion del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la
apertura de la fase de liquidacién, salvo que, en este Ultimo caso, el contratista prestare
las garantias suficientes a juicio de la Administracion para la ejecuciéon del mismo.

- El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista, siempre que no concurra otra
causa de resolucion imputable al contratista y razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

- Lafalta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo cuando este tenga caracter esencial.

- Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de
adjudicacion del contrato.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

- El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecucion del contrato.

- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente

En el procedimiento y efectos de la resolucion del contrato se aplicara lo establecido en los
articulos 160y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos publicos.

28.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la
causa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo 114 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En todo caso, el importe acumulado
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de todas las modificaciones no podra exceder en ningin caso del 50% del importe de
adjudicacion del contrato.

Las modificaciones requeriran, en su caso, la instruccion del procedimiento previsto por el
articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

29.- JURISDICCION COMPETENTE, RECURSOS Y RECLAMACIONES

La contratacion del servicio objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realizacion de los trabajos y de la
interpretacion de las disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el
organo de contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse recurso administrativo
de alzada ante el Consejero de Educacion en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente a la natificacién de la resolucién correspondiente, como via previa a la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos de tramite o definitivos dictados en la presente licitacion
podran ser objeto de reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra, conforme a lo dispuesto en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral de
Contratos Publicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un
correo electrénico para la realizacion de notificaciones a través de medios teleméaticos.
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ANEXOla.

INSTRUCCION PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS.

- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

Para poder cumplimentar el Anexo | referido a la declaracion responsable mediante
el modelo normalizado Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debera
seguir los siguientes pasos:

1. Exportar en su equipo el fichero espd-request.xml incluido en el fichero zip

del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicacién

del Portal de Contratacion de Navarra, en “pliego y documentacion

complementaria”

Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/

Seleccionar el idioma “espanol”

Seleccionar la opcién “Soy operador econémico”

Seleccionar la opcién “importar un DEUC”

Cargar el fichero DEUC,xml que previamente se ha descargado a su equipo

(paso 1).

Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte I, lll, IV, V-en
su caso-,VI).
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de
Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autbnomas, solo
deberan facilitar en la parte Il, aquella informacién que no figure inscrita en
los mismos o0 que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada,
siempre y cuando consignen en el DEUC la informacion necesaria para el
acceso a dicho registro.

9. Imprimiry firmar el documento.

o0k wn

N

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se debera presentar junto
con el resto de la documentacion de la licitacion de acuerdo con lo establecido en los
pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando concurra a la licitacién agrupado en una UTE, se deberd cumplimentar un
documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el
contrato basandose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente
de la naturaleza de la relacién juridica que tenga con ellas, se deberd cumplimentar
un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se
adscriben.
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/

Tienen a su disposicion la “Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion
previsto en la nueva Directiva de contratacién publica”, publicada en el Boletin Oficial
del Estado NUm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. lll Pag. 24845) en el
siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de
prohibicion para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley
Foral de Contratos.
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

ANE XOIb. (Incluir en Sobre A)

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACION DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

DON. DNINIF.....cooiiiiin ,
con domicilio a efectos de natificacidon en ..., CP.. ,
localidad ......ccovvvviiii , teléfonos. ..., , en nombre
propio o en representacion de (thchese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF..............

A) DECLARACION RESPONSABLE

Declara bajo su responsabilidad:

a) Que relno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, ostento la
debida representacion.

b) Que reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

¢) Que no estoy incurso en causa de prohibicion de contratar.

d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Que reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

f) Que me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripciéon de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el érgano de contratacién del concurso, las pélizas
de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos
propios de este contrato

i) Que la direccion de correo electrénico a efectos de notificaciones es la siguiente:
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B) CONFIDENCIALIDAD

Declaracién expresa del licitador en la que designe qué informacién debe ser considerada, a
su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:

En su caso esta circunstancia deberd quedar reflejada asimismo en la documentacion con-
tenida en el sobre 2 que se considere confidencial.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaraciéon responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.

BN o, - I (o [T de 2022.

FIRMA DEL LICITADOR

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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ANE X Olla. (Incluir en Sobre A)

DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA

- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

Don/dofia -con DNI --------- en representacion de la empresa ------------------- .
Don/dofia -con DNI --------- en representacion de la empresa ------------------- .
Don/dofia - con DNI--------- en representacion de la empresa ------------------- .

Manifiestan su voluntad de concurrencia conjunta en la presente licitacién y (sefialese lo que
proceda):

- Se presentan como Unién temporal de Empresas, con el compromiso de constituirse
mediante escritura publica, en caso de resultar adjudicatarios-------------- .

- Se presentan en participacién conjunta -------------- :

Siendo el porcentaje de participacion de cada una de las personas licitadoras:

- Nombre de la empresa/persona fisica................. = Participacioén ......... %

- Nombre de la empresa/persona fisica................. = Participacion ......... %

Se designa como representante o apoderado Unico frente a la Administracion:

- Nombrey apellidos: ....................... D.N.l: ............ correo electronico..............

FIRMA LICITADORES

Nombre y apellidos.........c.cooviiiiiiiiiiinn. FirmayDNI ..................
Nombre y apellidos...........ccooviiiiiiiiinn. FirmayDNI .................
Nombre y apellidos.........c.cooeiiiiiiiiiinn. FirmayDNI .................

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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ANE XOIlb. (Incluir en Sobre A)

MODELO SOLICITUD DE REUTILIZACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA
DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

370 o
DNI/NIF......coooiieiin, , con domicilio a  efectos de notificacion en
............................................................................. CP...............,localidad
....................................... , teléfonos........................................,, en nombre propio o
en representacion de (tdchese lo que no proceda) la sociedad o la participacion conjunta
(tachese lo que no proceda) = ...l
................................................................ CIF......................, solicita, en el caso de

ser propuesto como adjudicatario, la reutilizacion de la siguiente documentacion:

donde fuimos adjudicatarios, con fecha ............... , declarando que las condiciones
acreditadas no han cambiado y siguen vigentes.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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AN E X O lll (Incluir en Sobre C)
MODELO DE PROPUESTA DE NUMERO DE VISITAS DE OBRA
- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

DON. e
DNI/NIF. ..o , con domicilio a efectos de notificacion en
............................................................................. CP...............,localidad

....................................... , teléfonos........................................,, en nombre propio o
en representacion de (thchese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF......................  se compromete a

ejecutar el servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacion, y

Declara bajo su responsabilidad:

N° de visitas de obraala semana: ... visitas/semana

BN - de .o de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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AN E X OV (Incluir en Sobre C)
MODELO DE PROPUESTA DE COMPROMISO DE ASISTENCIA TECNICA
- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

DON .
DNI/NIF....ccoeiii . , con domicilio a efectos de notificacion en
............................................................................. CP...............,localidad

....................................... , teléfonos........................................,, en nombre propio o
en representacion de (tachese Ilo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF......................  se compromete a

ejecutar el servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacion, y

Declara bajo su responsabilidad:

N° de meses de asistencia técnica desde la recepcion de las obras: ................ meses

BN - de .o de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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AN E X OV (Incluir en Sobre C)
MODELO DE PROPUESTA DE DECLARACION SOBRE LA FORMACION DEL EQUIPO
- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

DON .
DNINIF......o , con domiciio a efectos de notificacion en
............................................................................. CP...............,localidad

....................................... , teléfonos........................................, en nombre propio o
en representacion de (tachese Ilo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF......................  se compromete a

ejecutar el servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacion, y

Declara bajo su responsabilidad:

- Que el personal encargado de la ejecucién del contrato y visitas de obra dispone
de formacion certificada, de mas de 20 horas de duracidon, en construcciéon de edi-
ficios de consumo casi nulo, o similar...........ccvoovviiviciiii e e Slo NOo

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato posee formaciéon en:
coordinacion de actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales; o coordinacién de
Seguridad y Salud en las obras de construccion; o posee titulacion de Técnico
Superior en Prevencion de Riesgos Laborales, o Master en Prevencién de Riesgos
Laborales, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomiay Psicosociologia Aplicada ......cccecveviiieiiiieiciciccecneecee e Slo NOGo

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O VI (Incluir en Sobre C)

OFERTA ECONOMICA

- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)

21% IVA

OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA incluido)

............... ,a ....de .......................de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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ANEXOWVI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ALTERACION DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA *
(Declaracién de presentacion obligatoria al licitador que vaya a proponerse como

adjudicatario, junto con el Certificado de Inscripcion en el Registro)

- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
EN ORONOZ (BAZTAN) -

D./D? , DN n® , como (1)
.................................... , de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra con el nimero ..........coceviviiiviinnn... , declara, bajo su
responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
son plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se
corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripcion en el Registro de
Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente nUmero ............................ , el
cual se adjunta a este documento para participar en la licitacion para la contratacion del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento existente en comedores

comarcales escolares, promovida por el Departamento de Educacion.

(1) Senalar si se trata de Administrador o apoderado.

BN e, - I de..iiiii, de 2022.

FIRMA DEL LICITADOR

* Unicamente se presentara el Anexo VII dentro de la documentacion requerida para acreditar la ca-
pacidad y la solvencia por el adjudicatario en base a lo sefialado en el apartado 13 del Pliego Regula-
dor.

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION DE LA
REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN
NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

1. OBJETO
1.1. Objeto del contrato
1.2. Normativa
1.3. Condicionantes de edificacion del solar
1.4. Descripcidn geotécnica y caracteristicas del terreno
1.5. Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras
2. CRITERIOS DE DISENO FUNCIONALES
2.1. Criterios generales
2.2. Criterios organizativos
2.3. Programa de necesidades
2.4. Criterios especificos
3. CRITERIOS DE DISENO

3.1. Criterios generales de disefio energético

3.1.1. Estrategias pasivas de disefio: orientacion, envolvente térmica, estrategias de
proteccion solar y permeabilidad al aire.

3.1.2. Estrategias activas de disefio: Sistemas de generacién de energia, acondiciona-
miento, y monitorizacion.

3.1.3 Cuadro resumen de prestaciones del edificio
3.2. Otros criterios de disefio

3.2.1. Huella de carbono
3.3. Disefio teniendo en cuenta al usuario final

3.4 Cuantificacién de la eficiencia y el confort

4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Infraestructuras y redes
4.2. Cimentacion y Estructura
4.3. Cerramientos de Fachada
4.4, Cubiertas
4.5, Carpinteria Exterior
4.6. Carpinteria Interior
4.7. Distribuciones Interiores
4.8. Pavimentos y Revestimientos
4.9. Falsos techos

4.10. Saneamiento y Evacuacion de aguas
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4.11. Abastecimiento de agua -Instalacion de Fontaneria
4.12. Aparatos sanitarios y Griferia
4.13. Instalacién de Calefaccién y ACS
4.14. Instalacion de renovacion de aire
4.15. Instalacién de Electricidad
4.16. Instalacion de lluminacion
4.17. Monitorizacién
4.18. Instalaciones Especiales
4.19. Proteccién y Seguridad
4.20. Proteccion frente al ruido
4.21. Equipamiento
4.22. Exteriores del centro
5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO
5.1. Proyecto de ejecucién
5.2. Proyecto de instalaciones
5.3. Estudio de seguridad y salud
5.4. Programa de control de calidad
5.5. Estudio energético ECCN
5.6. Proyecto de actividad (control ambiental de actividades)
5.7. Estudio de gestion de residuos
6. LIBRO DE ORDENES
7. CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA
8. REPLANTEO
9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
9.1. Muestras
9.2. Materiales
9.3. Analisis y pruebas
9.4. Trabajos defectuosos
10. PLANOS DE OBRA
11. PLANING DE OBRAS
12. INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA
13. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
14. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO
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1. OBJETO

1.1. Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato la redaccidon y entrega del proyecto de ejecuciéon de
las obras de construccion de un centro de formacion profesional en Oronoz (Baztan), asi como
la direccion de arquitectura e ingenierias de dichas obras.

El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador que rige la
contratacion, regula la adjudicacién y contratacion de dicha asistencia técnica.

El nuevo centro de formacion profesional estard formado por un edificio que albergara el
programa de espacios que se define en este mismo documento.

El Real Decreto 390/2021! exige que los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de
titularidad publica sean edificios de consumo de energia casi nulo (ECCN). Se define como ECCN
aquel edificio que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en el Documento Basico de
Ahorro de Energia del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE DB-HE) en lo referente a la limitacion de
consumo energético para edificios de nueva construccién?.

El proyecto de ejecucién del nuevo centro de formacion profesional garantizara la obtencién
de un ECCN y cumplird ademas las exigencias prestacionales de caracter energético recogidas
en los distintos documentos de la presente licitacion.

El Presupuesto de Ejecucién Material estimado para las obras de construccién del nuevo
centro de formacién profesional en Oronoz (Baztan) asciende a un total de 12.919.439,45 euros
(17.977.400,00 euros, gastos generales, beneficio industrial e I.V.A, incluidos).

La propuesta de los licitadores sera factible y real y se ajustara al PEM estimado para las
obras.
La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:

1. Redaccion del Proyecto de Ejecuciéon que incluird la justificacion de la Accesibilidad
Universal.

2. Redaccién de los Proyectos de Instalaciones:
Electricidad
Calefaccion
Aire a presion

Ventilacién mecéanica

Cableado Estructurado

Telecomunicaciones

Seguridad anti-intrusion

Actividad Clasificada

Cualquier otro que sea necesario para la legalizacion de instalaciones
En su caso, los esquemas correspondientes a:

Instalaciones de fontaneria y saneamiento

! Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certifi-
cacion de la eficiencia energética de los edificios.

2 Conceptualmente se trata de un edificio altamente eficiente con una demanda de energia extrema-
damente baja, que se satisface con fuentes de energia renovables.
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Instalaciones de comunicaciones, megafonia, control y nuevas tecnologias
Seguridad contra incendios
Seguridad anti-intrusién
Otras instalaciones que se consideren necesarias.
Redaccion del Estudio de Seguridad y Salud
Coordinacion de seguridad y salud en fase de proyecto
Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones
Redaccion del Proyecto de Actividad del edificio
Redaccion del Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion

Direccion técnica correspondiente, excluida la direccién de aparejador o arquitecto técnico.

© ® N o g > W

Redaccion y registro del certificado de eficiencia energética de acuerdo al R.D 390/2021.

Las ofertas econdémicas se ajustaran a las siguientes reglas:

1. Los precios ofertados por los licitadores, comprenderan necesariamente cuantos costes
directos e indirectos intervengan en la operacion, retribucién de personal al servicio por
cualquier titulo del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del
personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, asi como el
propio beneficio industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podra ser
repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.

2. El precio ofertado comprendera necesariamente los siguientes conceptos:

= Honorarios de la redaccién del proyecto de construccion; tanto ejecutivo, arquitecténico y
de urbanizacion.

= Honorarios para el calculo y la optimizacién energética ECCN del edificio, asi como la
redaccion y registro del certificado de eficiencia energética.

= Honorarios de la redaccion del proyecto de actividad e informe fin de obra de actividad.

= Honorarios de la redaccién del estudio de seguridad y salud, incluida la coordinacién de
seguridad y salud en fase de proyecto.

= Honorarios de la redaccion del plan de gestidn de residuos de construccién y demolicién.

= Honorarios de la redaccién del proyecto independiente de desarrollo de instalaciones. El
proyecto definitivo tendra desarrollado en todos sus aspectos técnicos los proyectos de
instalaciones que requiera el visto bueno de las compafilas suministradoras
correspondientes (electricidad, agua, climatizacion, instalaciones especiales, etc.).
También se incluird proyecto de VMV (ventilacion mecanica con recuperacion de calor).

= Direccidn técnica de las obras, excluida la direccién de aparejador o arquitecto técnico asi
como la coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras.

=  Control de calidad.
=  Control técnico.
= Libro del Edificio

= Seguro de responsabilidad civil.
1.2. Normativa
Los proyectos deberan resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos, funcionales,
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de habitabilidad y de disefio para que satisfagan claramente, a criterio de la propiedad, la mision para
la cual se redactan.

Con caracter general y sin que ello presuponga limitacion al proyecto, debera cumplir todas las
disposiciones y normativas legales vigentes. Asi mismo, debera cumplir la normativa especifica que
afecte al uso del nuevo edificio.

El proyecto debe cumplir con la legislacién urbanistica en vigor en el momento de la publicacion del
anuncio de concurso.

El ambito del proyecto se encuentra en Zona de Policia del Dominio Publico Hidraulico debiendo
atender a lo que corresponda segun el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y Real Decreto 849/1986, de 11 de abiril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, 1V, V, VI
y Vil de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Seré igualmente obligatorio el cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) junto con sus modificaciones y actualizaciones,
como el Real Decreto 732/2019, y el cumplimiento de la restante normativa de obligado cumplimiento
en vigor.

Se prestara especial atencién a las normativas y recomendaciones de Accesibilidad Universal y
Disefio para Todas las Personas, las cuales se incluiran obligatoriamente en el proyecto, entre ellas:

- CTE DB-SUA y CTE DB-SI.

- Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.

- Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la Accesibilidad Universal en la
atencién a los ciudadanos dispensada por la Administracion de la Comunidad Foral de Nava-
rra 'y sus organismos autbnomos.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condi-
ciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacién de los es-
pacios publicos urbanizados.

- Las siguientes normas:
UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesi-
bilidad al entorno.
UNE 170001-2:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestion de la accesibilidad.
UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificacion y el urbanismo. Criterios generales de disefio.
UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo.
UNE-ISO 21542:2012. Edificaciéon. Accesibilidad del entorno construido

- Principios de Disefio Universal

Tanto las instalaciones como el proyecto en general deberan cumplir todos los criterios necesarios
para la consecucion de un edificio de consumo casi nulo, definido en el CTE DB-HE 2019, y los “Crite-
rios de disefio energético” incluidos en el presente pliego. Los calculos energéticos y/o herramientas
informaticas utilizadas deberan seguir los procedimientos de calculo recogidos en el CTE DB-HE
2019 y en el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluacion
de la eficiencia energética de los edificios.

La calificacion energética se acreditara a nivel de proyecto mediante procedimiento reconocido por el
Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréfico y Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, y de acuerdo con el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

Se cumplirdn los requisitos generales que establece el art. 46 del R. D. 1147/2011, Requisitos de los
centros donde se impartan las ensefianzas de formacién profesional del sistema educativo, y los re-
quisitos que establece la normativa especifica de aplicacion para cada ciclo formativo que se preten-
der impartir en el nuevo centro, de forma que en el proyecto se habiliten todos los espacios necesa-
rios y se doten de las instalaciones necesarias para los equipamientos que precisan.

Se detallan a continuacioén los ciclos formativos y sus correspondientes normas de aplicacion.
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https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf

CICLO

NORMATIVA

REALES DECRETOS (TIiTULOS)

ORDENES (CURRICULOS)

OBSERVACIONES

FPB

Informatica de
Oficina

RD 356/2014, de 16 de mayo, por
el que se establecen siete titulos de
Formacion Profesional Basica del
catalogo de titulos de las ensefian-
zas de Formacion Profesional.

Orden ECD/1633/2014, de 11 de
septiembre, por la que se establece el
curriculo de siete ciclos formativos de
formacion profesional basica en el
ambito de gestion del Ministerio de
Educacién, Cultura y Deporte.

En el RD sélo se
marcan espacios
sin dimensiones y
mismo equipamien-
to.

GM

Sistemas Microin-
formaticos y Re-
des

RD 1691/2007, de 14 de diciembre,
por el que se establece el titulo de
Técnico en Sistemas Microinforma-
ticos y Redes y se fijan sus ense-
flanzas minimas.

Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio,
por la que se establece el curriculo del
ciclo formativo de Grado Medio co-
rrespondiente al titulo de Técnico en
Sistemas Microinformaticos y Redes.

En el RD sélo se
marcan espacios.

GM

Actividades co-
merciales en
francés

RD 1688/2011, de 18 de noviem-
bre, por el que se establece el titulo
de Técnico en Actividades Comer-
ciales y se fijan sus ensefianzas
minimas.

Orden ECD/73/2013, de 23 de enero,

por la que se establece el curriculo del
ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al titulo de Técnico en Acti-
vidades Comerciales.

En el RD sélo se
marcan espacios.

GS

Administracion y
finanzas

RD 1584/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establece el Titulo de
Técnico Superior en Administracién
y Finanzas y se fijan sus ensefian-

zas minimas.

Orden ECD/308/2012, de 15 de febre-
ro, por la que se establece el curriculo
del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al titulo de Técnico
Superior en Administracion y Finan-
zas.

En el RD sélo se
marcan espacios.

GM

Técnico Cuidados
auxiliares enferme-
ria

RD 546/1995, de 7 de abril, por el
que se. establece el titulo de Técni-
co en Cuidados Auxiliares de En-
fermeria y las correspondientes
ensefianzas minimas.

RD 558/1995, de 7 de abril, por el que
se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado medio correspon-
diente al titulo de Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermeria. (Es ciclo
LOGSE)

En los dos lo mis-
mo. Solo espacios
con dimensiones.

GM

Guia en el medio
natural y de tiempo
libre

RD 402/2020, de 25 de febrero, por
el que se establece el titulo de
Técnico en Guia en el medio natu-
ral y de tiempo libre y se fijan sus
ensefianzas minimas.

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero,
por la que se establece el curriculo del
ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al titulo de Técnico en Guia
en el medio natural y de tiempo libre.

En el RD se mar-
can espacios con
dimensiones y
equipamiento
minimo.

GM

Produccién Agroe-
colégica

RD1633/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el titulo de
Técnico en Produccién Agroecolo-
gica y se fijan sus ensefianzas
minimas.

Orden EDU/376/2010, de 20 de enero,
por la que se establece el curriculo del
ciclo formativo de Grado Medio co-
rrespondiente al titulo de Técnico en
Produccién Agroecolégica.

En el RD sélo se
marcan espacios.

FPB

Fabricacién de
Elementos Metali-
cos

RD 774/2015, de 28 de agosto, por
el que se establecen seis Titulos de
Formacién Profesional Basica del
catalogo de Titulos de las ensefian-
zas de Formacion Profesional.

Orden ECD/648/2016, de 26 de abril,
por la que se establece el curriculo de
seis ciclos formativos de formacion
profesional basica en el ambito de
gestion del Ministerio de Educacion,
Cultura y Deporte.

En el RD se mar-
can espacios y
equipamiento.

GM

Mantenimiento
electromecéanico

RD 1589/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establece el Titulo de
Técnico en Mantenimiento Electro-
mecanico y se fijan sus ensefianzas

Orden ECD/76/2013, de 23 de enero,

por la que se establece el curriculo del
ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al titulo de Técnico en Man-

En el RD sélo se
marcan espacios.
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RD%20402_2020_TITULO%20GUIA%20MEDIO%20NATURAL%20TIEMPO%20LIBRE.pdf
RD_1633_2009_%20TITULO%20TECNICO%20PRODUCCIÓN%20AGROECOLÓGICA.pdf

minimas. tenimiento Electromecanico.

RD 1398/2007, de 29 de octubre, Orden ESD/3390/2008, de 3 de no-

= viembre, por la que se establece el En el RD se mar-
GM | Mecanizado .T.g;ﬁ:c(gu:ns;:‘f;ﬂ:%%d géu]!ig)a(ri]e curriculo del ciclo formativo de Grado | can superficies y
y ! Medio correspondiente al titulo de equipamiento.

sus ensefianzas minimas. P )
Técnico en Mecanizado.

RD 1576/2011, de 4 de noviembre, | Orden ECD/108/2013, de 23 de enero,

por el que se establece el Titulo de | por la que se establece el curriculo del

Mecatrénica Indus- En el RD sélo se

GS . Técnico Superior en Mecatronica ciclo formativo de grado superior :
trial : . ~ - p P marcan espacios.
Industrial y se fijan sus ensefianzas | correspondiente al titulo de Técnico
minimas. Superior en Mecatrénica Industrial.

La normativa de aplicacién de cada ciclo define:
- los espacios que deben contener cada ciclo, con indicacion de su superficie minimay
- elequipamiento especifico de cada espacio.

El proyecto contemplard todos ESPACIOS descritos e INSTALACIONES propias de cada ciclo
que se pretende impartir, de conformidad con la normativa descrita para cada ciclo:

- Real Decreto de cada Titulacién y
- Ordenes de cada Curriculo.

El proyecto garantizara el cumplimiento tanto de los Reales Decretos que definen cada Titula-
cién, como de las Ordenes que describen cada Curriculo. En algunos ciclos, los espacios y dota-
ciones de Reales Decretos y Ordenes son similares. En otros ciclos se deberan complementar.

1.3. Condicionantes de edificacién del solar

Condicionantes urbanisticos:

El ambito de actuacién es el que se denomina como parcela P1 “parcela — centro educativo publico”
de la “Modificaciéon estructurante del Plan Municipal del ambito U.E.-3, U.E.-5, A R.-1 Y S.G.Z.V.-1
de Oronoz” que se corresponde con las siguientes parcelas catastrales:
- Poligono 6, parcela 39.
- Poligono 6, parcela 211.
- Poligono 6, parcela 67 (parte correspondiente a la P1, zona no afectada por el intercam-
biador).
- Poligono 6, parcela 43 (parte correspondiente a la P1 libre de edificacion).
- Poligono 6, parcela 116 (parte correspondiente a la P1, zona no afectada por el intercam-
biador).
Se adjunta el enlace a la normativa urbanistica de aplicacion en el referido &mbito de actuacion:

- Plan Municipal del Baztan:
https://administracionelectronica.navarra.es/SIUN Consulta/Index.html#/instrumento/323

- Modificacion estructurante del Plan Municipal del &mbito U.E.-3, U.E.-5, A R.-1Y S.G.Z.V.-1
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https://administracionelectronica.navarra.es/SIUN_Consulta/Index.html#/instrumento/323

de Oronoz:
https://administracionelectronica.navarra.es/SIUN Consulta/Index.html#/instrumento/104969

En el Articulo 5. Suelo Dotacional, de las Normas Urbanisticas Particulares del Plan Municipal
de Baztan se establece la normativa que regula las actuaciones en los suelos dotacionales.

El apartado B. NORMAS DE ORDENACION, dice asi:

- Las alineaciones estan definidas en los planos de Ordenacion.

- La altura de la edificacion y la altura maxima de la cornisa sera la que se derive de las nece-
sidades de la actividad dotacional.

- Altura maxima del cerramiento de parcela: 2,50m.

- Se prohiben cerramientos de parcela opacos encima de 1,20m de altura.

- No es obligatorio ejecutar un cerramiento exterior de parcela.

- Se prohiben terrazas en cubierta y todo tipo de cubiertas planas.

- Lapendiente de la cubierta sera inferior al 45%.

- El tratamiento de las fachadas encajara en las caracteristicas arquitecténicas de la zona en lo
referente a elementos compositivos, materiales, colores y acabados.

Dichas determinaciones se completan con las siguientes DETERMINACIONES ADICIONA-
LES establecidas por la mencionada Modificacién del Plan Municipal:

“Como determinaciones adicionales para los suelos regulados en la presente modificacién, al
margen del articulo 5, se establece que:

Dotacional Centro Educativo:

- El nimero méaximo de plantas serd de planta baja + 2 plantas para el 50% de la edificacion
(como maximo) y de planta baja +1 para el resto.

- Laaltura maxima de la edificacién sera de 10 metros en el encuentro del alero con la fachada
del inmueble en el caso de volimenes de B+2 y de 7m en el caso de volimenes de B+1.

- La cubierta del inmueble deberéd resolver por medio de cubiertas inclinadas similares a la tra-
dicional de la zona, empleando pendientes entre el 30% y el 40% y cobertura de teja cerami-

”

ca.

Se adjunta al presente pliego:
- Cédulas parcelarias.
- Ortofoto del &mbito.
- Topografico.

- Alineaciones.

Condicionante leqgislacién sectorial hidrografica:

El ambito objeto del proyecto se encuentra incluido en la zona de policia del rio Baztan, a su vez,
parte del &mbito se encuentra en zona inundable. Se pueden consultar los mapas de zonas inunda-
bles para las distintas avenidas disponibles en el visor cartografico de la Confederacion Hidrografica
del Cantabrico (https://nodoide.chcantabrico.es/sigweb/index.html).

El principal condicionante es que tanto el nuevo edificio, el cierre de parcela, como los posibles relle-
nos se ubiquen fuera de la zona inundable. También se debera dejar totalmente libre la zona de ser-
vidumbre de 5 m del rio Bidasoa medida desde la cabeza del talud.

Ademas, el vertido de aguas residuales del edificio debera conectarse a la red municipal de sanea-
miento y se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 44 del Plan Hidroldgico sobre los sistemas
urbanos de drenaje sostenible.
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https://administracionelectronica.navarra.es/SIUN_Consulta/Index.html#/instrumento/104969
https://nodoide.chcantabrico.es/sigweb/index.html

Se adjunta al presente pliego:
- Mapa zonas inundables Visor Cartografico Confederacion Hidrografica del Cantabrico.

- Mapa DPH, Zona de Servidumbre y Zona de Policia Visor IDENA.

1.4. Descripcién geotécnicay caracteristicas del terreno

El Departamento de Educacion facilitara el estudio geotécnico del terreno al adjudicatario de la
presente licitacion.

El Departamento de Educacion no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en los que
los documentos pudieran incurrir. Sera, por tanto, obligaciéon del adjudicatario/contratista la
verificacion de los datos aportados.

1.5. Seguridad v Salud durante la ejecucién de las obras

El proyecto debera contemplar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las
obras (accesos a la obra de vehiculos y personal, vallados, etc.).

2. CRITERIOS DE DISENO FUNCIONALES

2.1 Criterios generales

Los criterios funcionales se afrontan desde los siguientes aspectos clave:

- Destacar la importancia de un espacio exterior de calidad concebido no sélo como patio de
recreo sino como espacio lidico y pedagdgico, naturalizado e inclusivo, considerando los as-
pectos deportivos, pero también los ambientales y sociales.

- Destacar la importancia de uno o varios espacios sociales comunitarios, como lugares de
encuentro y relacion donde la escuela se identifique y participe como comunidad, integrando
al personal docente y no docente, a los alumnos y a sus familias.

- Destacar la importancia de una disposicién de aulas flexible, que permita diversos posibles
agrupamientos entre las diversos grupos de alumnos y sus docentes.

- Destacar la importancia de generar ambientes luminosos, transparentes, relajados, senci-
llos y calidos.

- Destacar la importancia de espacios abiertos y comunicados. Se estudiaran las zonas en
las que los pasillos 0 zonas de paso puedan integrarse en las aulas o0 espacios abiertos
de trabajo.

- Destacar la importancia de un espacio de aula que facilite enfoques pedagdgicos de innova-
cion, cuyo centro es el alumnado, coherente por tanto con los actuales equipamientos digita-
les, asi como de mobiliario y materiales pedagdgicos.

- Destacar la importancia de la accesibilidad del edifico y su entorno. Se pretende hacer del
edificio un espacio accesible para todas las personas eliminando todos aquellos elementos
gue obstaculizan o impiden la movilidad, comunicacion e integracion de personas (incluyen
aspectos cognitivos, visuales, auditivos, etc.), con el fin de que todas las personas indepen-
dientemente de sus capacidades lo puedan utilizar libre y autbnomamente.

De esta forma, los espacios del centro pueden ser portadores de determinados valores, como son la
accesibilidad, la apertura, la transparencia, la comunicacién, la amabilidad, la sencillez, la acogida...
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Se trata de proyectar la ‘arquitectura escolar’ comprendiendo la escuela como espacio de aprendizaje
vivo y complejo, un lugar de experiencias, un escenario de relaciones, un territorio en transformacion.

2.2 Criterios organizativos

El centro objeto de disefio se estructura en once ciclos educativos de diferentes modalidades de
formacion profesional:

- FPB: Formacion profesional Basica
- GM: Formacion profesional de Grado Medio
- GS: Formacién profesional de Grado Superior

Existen relaciones entre los diferentes ciclos a impartir y existen espacios que pueden ser optimi-
zados y utilizados por mas de un ciclo. Los espacios utilizados por los ciclos relacionados entre si, se
disefiaran bajo los criterios de comunicacion, apertura, flexibilidad y proximidad, facilitando la creacion
de recorridos fluidos dentro del edificio.

Los espacios de un mismo ciclo, o de dos o méas ciclos relacionados podran estar ubicados en una
misma planta o en diferentes plantas (Baja +1 o Baja +2). En el apartado 2.3.4. Programa de super-
ficies de este Pliego, se indica a modo de orientacién y/o preferencia, la ubicacion de cada espacio
por plantas (planta baja, u otra planta a definir).

Los ciclos que se relacionan entre si con mas fuerza son los siguientes:

- FPB Informatica de Oficina
- GM Sistemas Microinformaticos y Redes

- GM Actividades Comerciales en Francés
-GS Administracion y Finanzas

- GM Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermeria

- GM Guiaen el Medio Natural y Tiempo Libre
- GM Produccién Agroecoldgica

- FPB Fabricacién de Elementos Metalicos
- GM Mantenimiento Electromecanico

- GM Mecanizado

-GS Mecatronica Industrial

2.3 Programa de necesidades

2.3.1. Implantacidn de la edificacion

Relacién con el entorno

Se estudiara la relacién del conjunto del centro con el entorno, a dos escalas claramente diferencia-
das: la escala mas amplia, del municipio en que se inserta y la escala proxima, del espacio urbano
adyacente.

Se tendran en cuenta los factores de movilidad urbana, tanto rodada como ciclable o peatonal: cruces
peligrosos, disposicion de pasos peatonales, problemas de estacionamiento de vehiculos y relacién
con transporte publico, entre otros.

Se destaca la importancia de la seguridad vial, “caminos escolares” seguros que faciliten la autono-
mia del alumnado.
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Se estudiaran dichos aspectos en el andlisis del espacio urbano circundante asi como la ubicacién de
dotaciones de aparca-bicicletas y mobiliario urbano, como papeleras o bancos.

En relacién a la urbanizacion de los espacios exteriores de llegada propios del centro, se plantean los
siguientes criterios:

- El disefio de la urbanizacién y recinto escolar se realizara teniendo en cuenta el centro com-
pleto, su ubicacion y su uso, atendiendo al entorno rural en el que se proyecta.

- Es conveniente evitar la duplicacion entre cierre y fachada retranqueada, suprimiendo el cie-
rre exterior en los puntos o frentes donde sea posible.

Se recomienda urbanizar dicho espacio abierto en continuidad con el espacio urbano, o el espacio
que se haya definido como lugar de llegada contando con:

- Una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, que sea segura, dentro del recinto
escolar.

- Una zona de aparcamiento de vehiculos que sea segura, y se encuentre apartada de la
zona de patio de juego. Se estudiara la accesibilidad y manioabrabilidad de autobuses esco-
lares dentro o fuera de la parcela.

- El recinto escolar dispondra de al menos un acceso peatonal y un acceso rodado. Su ubi-
cacion se estudiara en relacion a los aspectos urbanos anteriormente mencionados. Se estu-
diara la viabilidad de acceso al recinto y a las instalaciones donde se ubiquen la maquinaria
pesada, (tractores y maquinaria de labranza) y equipamientos voluminosos y pesados (prin-
cipalmente equipamientos de talleres especificos), ademas de equipamientos de emergencia
y bomberos que marque la norma. Todos los accesos desde el exterior al recinto escolar es-
tardn pavimentados.

- Accesos peatonales al edificio con espacios para la espera y llegada protegidos mediante
zonas cubiertas (porches o voladizos) amplios.

- Es recomendable que el cierre exterior tenga un caracter ligero y transparente. No podra ser
escalable.

- Las salidas de emergencia que sean “salida de edificio”, se realizaran a través de salidas
al recinto escolar delimitado, en ninglin caso seran salidas directas a la via publica.

Volumetria y orientacion del edificio

El centro se proyectara en planta baja mas una altura o planta baja mas dos alturas, ajustandose a
los condicionantes urbanisticos de la/s parcela/s.

El proyecto comprende el disefio de algunos espacios de comunicacion directa con el exterior que
podran estar incluidos dentro de la envolvente general del edificio, 0 podran ser espacios anexos o
adjuntos con tratamiento de espacio exterior (almacenes de bicicletas, canoas, etc).

La implantacion buscara optimizar el disefio del edificio con objeto de reducir el consumo energético y
ofrecer condiciones de confort. A tal efecto, se buscara el maximo soleamiento de sus espacios en los
meses frios, teniendo en cuenta los horarios de uso escolar. Se tendra en cuenta también la dificultad
creciente de gestionar las altas temperaturas y exceso de soleamiento en meses célidos.

Se favorecera el control pasivo mediante recursos propios de la edificacién tanto como del espacio
exterior, especialmente mediante la disposicién de zonas verdes con arbolado de hoja caduca, para
soleamiento en invierno y sombreamiento en verano, asi como de barreras naturales que proteja los
espacios exteriores de los de vientos predominantes que puedan generar disconfort.

Asi mismo, la implantacion en el solar es determinante en la orientacion y dimensiones de los espa-
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cios exteriores resultantes. La ubicacion del edificio en la parcela debera permitir el maximo aprove-
chamiento de la misma, para obtener un patio escolar y zonas exteriores de trabajo con dimensiones
amplias, evitando en lo posible espacios exteriores estrechos y perimetrales alrededor de la edifica-
cion.

Flexibilidad y ampliaciones futuras

La propuesta debera contemplar la posibilidad de que el edificio pueda ser, bien modificado o bien
ampliado, considerando en ambos casos que el edificio se encontrara en uso.

Para posibilitar las modificaciones, se considerard como criterio de proyecto la flexibilidad de uso del
edificio, tanto en cuanto a la disposicién de los espacios como en cuanto a su ejecucién constructiva,
gue no dificultara el desarrollo de futuras transformaciones del centro.

Para garantizar la viabilidad de una futura ampliacion, la forma de la misma debera quedar definida
en la propuesta a nivel esquemético, pero no seréa objeto del presente contrato, ni sera desarrollada
en el proyecto de ejecucion. Debera especificarse en cada caso la superficie construida total de la
posible ampliacién, que podra distribuirse en las plantas en las que se haya disefiado el edificio.

En el supuesto de que la posible ampliacién del centro se plantee mediante el recrecido del edificio en
altura, el proyecto de ejecucion incluira los calculos y prevera la ejecucién de la cimentacion y estruc-
tura del edificio preparada para ello.

2.3.2. Espacios exteriores del centro

Criterios pedagdgicos

La concepcién de los patios escolares pasa a tener en cuenta diversos campos que interactdan: la
cuestion del género, la consideracion de la diversidad, la inclusion, la convivencia... Se trata por tanto
de un espacio que responde a demandas pedagdgicas, ludicas, sociales, medioambientales, deporti-
vas y saludables, entre otras y cuya funcién es extraordinariamente compleja.

Se trata de, con recursos de disefio sencillos, concebir el patio como jardin y como plaza publica.

Se aconseja proponer un disefio basico de los espacios exteriores que deje un amplio margen de
decisién a los participantes, estableciendo un proceso de diadlogo durante la definicién del proyecto
ejecutivo.

Criterios de disefo

Las consecuencias en el disefio del espacio exterior, son claras: pasa de considerarse una superficie
plana y homogénea a articularse en base a un programa de necesidades que requiere ambitos diver-
sos y tratamientos heterogéneos.

Se tendran en cuenta todos los elementos desde las multiples perspectivas que implican: inclusiva,
ludica, pedagdgica, ambiental, social, deportiva, saludable...

Organizacion de espacios exteriores

Los espacios exteriores de acceso pueden diferenciarse por ciclos o agruparse en uno o varios espa-
cios urbanos de llegada. Se tendra en cuenta el nimero de usuarios de dicho espacio, con tiempos
de llegada que pueden ser practicamente simultaneos.

Los espacios de pistas seran compartidos por el conjunto del centro haran posible la practica de va-
rios deportes compatibles.
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Programa de necesidades de espacios exteriores

El patio se concibe como un espacio educativo mas, introduciendo variedad de elementos de juego,
deporte, estancia y trabajo de practicas.

Las necesidades a las que debe dar respuesta el espacio exterior en la medida de lo posible se arti-
culan en los usos y espacios siguientes que deberan plantearse en el proyecto de urbanizacién:

- Espacios exteriores cubiertos, con funciéon de porche, que pueden comprenderse como una
prolongacion de la edificaciéon o como elementos auténomos que contribuyan a la articulacion de
los espacios exteriores, teniendo en cuenta su funcién tanto en invierno como en verano. Se ten-
dra en consideracion la grave problematica que presenta el exceso de reverberacién sonora en
los mismos, planteando medidas para su acondicionamiento acustico. Asi mismo, se plantea la
posibilidad de mejorar cualitativamente la estética de su disefio.

- Espacios para el esparcimiento, con funcién lidica, ambiental y pedagégica. El terreno se pue-
de enriquecer integrando arbolado y vegetacion diversa, asi como tratando el suelo con materia-
les naturales de jardineria.

- Aulas al aire libre/anfiteatro, con funcion pedagdégica y social. Se trata de crear espacios estan-
ciales tranquilos, de pequefia escala dispuestos para el desarrollo en pequefios grupos de activi-
dades pedagdgicas al aire libre, asi como para la reunidn, celebracién y relacion social. Podran
disefiarse con forma de anfiteatro u otras formas que favorezcan la relacion.

- Huertos-invernaderos, con funcién educativa y ambiental. Se disefiaran grandes superficies de
invernaderos para la practica del Ciclo de Produccion Agroecolégica.

- Jardin, para su disefio y trabajo, acorde con la superficie indicada en el programa y destinado al
trabajo de préacticas del ciclo GM Produccion Agroecolégica.

- Campos para cultivo extensivo. Se valorara si ademas de los huertos (invernaderos) y zona de
jardin se puede cultivar dentro de la misma parcela, cierta superficie con otro tipo de cultivos.

- Pistals polideportivals, con funcién ladica y deportiva. Son espacios delimitados y definidos
segun las reglas propias de cada deporte. El programa de espacios de este nuevo centro con-
templa la construccién de, al menos, una pista polideportiva cubierta.

- Alojamiento de bicicletas y de canoas, acorde con la superficie indicada en el programa.

- Mobiliario exterior. La concepcién de espacios exteriores donde tenga protagonismo de forma
equilibrada el deporte, la naturaleza y el encuentro social requiere la dotacion de los mismos con
determinados elementos de mobiliario, fijos 0 méviles, aptos para exterior.

Asi mismo se tendré en cuenta la accesibilidad y maniobrabilidad de camiones hasta las puertas
exteriores de cada taller industrial para posibilitar la entrada y salida de equipamientos voluminosos,
material de trabajo pesado, etc.

Se disefiara al menos un punto de almacenaje y recogida de residuos proximo a las puertas exte-
riores de los talleres. Serd un espacio cubierto, sefializado y delimitado.

Pavimentacion y superficies urbanizadas

Se deberan definir los materiales y tratamientos que van a componer las superficies definidas en la
totalidad de la parcela.

- Areas de acceso, circulaciones exteriores y/o posibles conexiones exteriores entre volimenes.

- Lasolera de la pista polideportiva exterior se realizara preferentemente con hormigdn coloreado o
en su defecto con materiales que eviten el deslumbramiento y la resbaladicidad.

- Las superficies pavimentadas como “aulas al aire libre” requieren de un suelo adecuado que faci-
lite su uso como espacio docente al aire libre. El pavimento de las mismas debera favorecer el
drenaje y su rapido secado.
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2.3.3. Relaciones funcionales y espaciales

Las relaciones funcionales entre los espacios del centro de formaciéon profesional se adaptaran en
cada caso a la organizacion de los agrupamientos y las relaciones que se indican en este pliego.

Objetivos generales
Los objetivos prioritarios son:

- Plantear una relacion adecuada del espacio exterior y de la edificacién educativa con el entorno
urbano.

- Crear una relacion interior-exterior fluida entre edificacion y espacio exterior, considerando a
éste como espacio educativo.

- Permitir agrupamientos entre aulas: entre aulas polivalentes y entre aulas y otros espacios
especificos de ciclos “relacionados” entre si.

- Relacionar las aulas y los espacios comunes de forma directa y fluida potenciando rela-
ciones de transparencia.

Criterios organizativos

Se planteard la distribucién interior del edificio agrupando en la medida de lo posible los espacios
de los ciclos que mantienen relacion entre si, facilitando recorridos cortos y fluidos.

Preferentemente los espacios de los ciclos “Guia en el medio natural y tiempo libre” y “Produc-
cion Agroecologica” se ubicaran en una zona del edifico que se relacione adecuadamente con
las zonas exteriores de trabajo de estos ciclos (jardin, huerta, pista, etc).

Por optimizacion del espacio y filosofia educativa se considera conveniente evitar los pasillos largos
y estrechos, sustituyéndolos por estancias amplias que puedan ser utilizados como zonas de trabajo
0 encuentro.

La planta baja del edificio es la que ofrece de forma natural contacto directo con la llegada desde la
calle, asi como con los espacios exteriores del centro, por lo cual es clave la disposicidon en la misma
de determinados usos, como son los vestibulos de llegada y los talleres mas industriales indicados en
el programa en planta baja (taller de soldadura, taller de montaje y desmontaje, taller de mecaniza-
do...).

2.3.4. Programa de superficies

Tabla de espacios, con indicacién de la planta donde se recomienda disefiar cada espacio y con indi-
cacion de las superficies Utiles orientativas de cada uno de ellos, cuyo disefio es objeto de esta con-
tratacion.

- oy SUP.  SUP.EN
USO LOCAL uDS uD SUPERFICIE EN PLANTA/S
: P.BAJA A DEFINIR

FPB Ciclo Formativo Informéatica de Oficina
GM Sistemas Microinformaticos y Redes
AULA POLIVALENTE 1 60 60 - 60
AULA POLIVALENTE 2 80 160 - 160
TALLER 1 - TALLER ADMINISTRATIVO (10) / AULA TECNICA (SMR) 1 60 60 - 60
TALLER 2 - TALLER INFORM. Y COM. (I0) / TALLER INSTAL.Y REPAR.
(SMR) 1 250 250 . 250
GM Actividades Comerciales en Francés
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GS Administracion y Finanzas

AULA POLIVALENTE 1 60 60 - 60
AULA POLIVALENTE 2 80 160 - 160
AULA TECNICA DE COMERCIO Y MARKETING (ACF) 1 100 100 - 100
AULA ESPECIFICA CON ESCAPARATE EXTERIOR (ACF) 1 100 100 100 -
ALMACEN DE A.ESPECIFICA CON ESCAPARATE EXTERIOR (ACF) 1 50 50 50 -
AULA ADMNISTRACION Y GESTION (AF) (EMPRESA SIMULADA) 1 100 100 - 100
GM Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermeria

TALLER ENFERMERIA (100M2) Y LABORATORIO DENTAL (80M2) 1 180 180 - 180
AULA POLIVALENTE 1 80 80 - 80
AULA POLIVALENTE 1 60 60 - 60
AULA POLIVALENTE E.ESPECIAL (60M2) CON COCINA ANEXA (30M2) 1 90 90 - 90
AULA POLIVALENTE E.ESPECIAL 1 60 60 - 60
GM Guia en el Medio Natural y Tiempo Libre

AULA POLIVALENTE 2 80 160 - 160
AULA FISICO-DEPORTIVA 1 120 120 120 -
ALMACEN DE AULA FiSICO-DEPORTIVA 1 25 25 25 -
ALMACEN BICICLETAS Y TALLER MANTENIMIENTO BICICLETAS 1 60 60 60 -
ALMACEN CANOAS 1 45 45 45 -
VESTUARIOS Y DUCHAS 2 40 80 80 -
GM Produccién Agroecoldégica

AULA POLIVALENTE 1 60 60 - 60
LABORATORIO 1 90 90 - 90
TALLER AGRARIO 1 200 200 200 -
ALMACEN MAQUINARIA 1 50 50 50 -
ALMACEN FITOSANITARIOS 1 20 20 20 -
FPB Fabricacion de Elementos Metalicos

GM Mantenimiento Electromecanico

TALLER DE SOLDADURA

TALLER CONSTRUCCIONES METALICAS (EM) (TALLER SOLDADURA) 1 250 250 250 -
ZONA DE TAQUILLAS DE TALLER SOLDADURA 1 40 40 40 -
ALMACEN DE TALLER SOLDADURA 1 30 30 30 -
ALMACEN BOTELLAS DE GAS DE T.SOLDURA 1 10 10 10 -
AULA POLIVALENTE ANEXA TALLER SOLDADURA 1 60 60 60 -
TALLER DE MONTAJE Y DESMONTAJE

AULA MANTENIMIENTO (ME) (TALLER DE MONTAJE Y DEMONTAJE) 1 250 250 250 -
ZONA DE TAQUILLAS DE TALLER MONTAJE Y DESMONTAJE 1 40 40 40 -
ALMACEN DE TALLER MONTAJE Y DESMONTAJE 1 20 20 20 -
AULA POLIVALENTE ANEXA TALLER MONTAJE Y DESMONTAJE 1 60 60 60 -
TALLER ELECTRIQO : 5

TALLER I.LELECTROTECNICAS (EM) Y A.TECNICA INST.E. (ME) (T. ELEC-

TRICO) 1 280 280 - 280
ALMACEN DE TALLER ELECTRICO 1 30 30 - 30
AULA POLIVALENTE ANEXA TALLER ELECTRICO 1 60 60 - 60
GM Mecanizado

GS Mecatrénica Industrial

TALLER NEUMATICA E HIDRAULICA

AULA TECNICA SIST.AUTOMATICOS (MI) Y TALLER AUTOMATISMOS (M) 1 160 160 - 160
LABORATORIOS SIST.AUTOMATICOS (ME)(MI) (MAQUETAS Y AUTOMA-

TISMOS) 1 180 180 - 180
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AULA POLIVALENTE 1 60 60 S 60
AULA POLIVALENTE 2 80 160 S 160
AULA DE INFORMATICA INDUSTRIAL 1 120 120 S 120
TALLER DE MECANIZADO

T.MECANIZADO(M) -M.ESPEC.(M) Y AULA T.SIST.AUTOM.(MI)

(T.MECANIZADO) 1 700 700 700 S
ZONA DE TAQUILLAS DE TALLER MECANIZADO 1 70 70 70 -
ALMACEN CENTRAL DE TALLER MECANIZADO 1 70 70 70 -
LABORATORIO DE ENSAYOS ANEXO A TALLER MECANIZADO (M) 1 120 120 120 -
AULA TALLER DE CNC ANEXA A TALLER MECANIZADO (M) 1 90 90 90 -
ESPACIOS COMUNES

DEPARTAMENTOS PROFESORADO Y ZONAS TRABA-

JO/REUNION

DEPARTAMENTO PROFESORADO 1 220 220 - 220
AULA ATECA - INNOVACION 2 240 480 - 480
SALAS COMUNES DE PROYECTOS 1 25 25 - 25
SALAS COMUNES DE PROYECTOS 1 25 25 - 25
SALAS COMUNES DE PROYECTOS 1 25 25 - 25
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

EQUIPO DIRECTIVO 1 50 50 50 -
SECRETARIA 1 30 30 30 -
REPROGRAFIA 1 10 10 10 -
CONSERJERIA 1 15 15 15 -
SALA DE REUNIONES/VISITAS 3 15 45 45 -
SALA DE ESTUDIO 3 15 45 45 -
OTROS ESPACIOS NECESARIOS

ASEOS 8 25 200 100 100
ASEOS PROFESORES 4 10 40 20 20
VESTUARIOS 2 40 80 80 -
CUARTO DE LIMPIEZA 4 5 20 10 10
ZONA/S DE ENCUENTRO / HALL / POSIBLE ROCODROMO - 320 320 320 -
INSTALACIONES 1 60 60 60 -
INSTALACIONES 1 30 30 30 -
CUARTO ARMARIO TELECO - RACK 1 20 20 20 -
ALMACEN 2 20 40 40 -

*los espacios y superficies de este programa podran verse modificados en la redaccién del proyecto, asi como su disposicion
en planta baja o primera.

2.4 Criterios especificos

El apartado 1.2 Normativa, de este Pliego recoge la normativa de aplicacion de cada ciclo que define:

- los espacios que deben contener cada ciclo, con indicacion de su superficie minima 'y

- elequipamiento especifico de cada espacio.

Asi mismo se indica que el proyecto disefara las instalaciones propias de cada espacio para poder
ser equipado como marca la norma.

Se adjunta la relacién orientativa del equipamiento que se instalara en cada espacio, y se pon-
dra en funcionamiento una vez se haya finalizado la obra. Puede darse el caso de que el equipamien-
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to previsto en algun espacio, supere las instalaciones previstas en la norma para su equipamiento
ordinario.

Se indica a continuacion una serie de criterios especificos en cuanto a relaciones entre espacios y
en cuanto al funcionamiento de los mismos, que serviran de orientacién a la hora de disefiarlos.

Se describen las especificaciones de algunos espacios concretos indicando el ciclo o ciclos relacio-
nados a los que pertenecen:

ESPACIOS ESPECIFICOS DE LOS CICLOS

1. FPB - Informética de Oficina
2. GM - Sistemas Microinformaticos y Redes

Criterios generales de las Aulas polivalentes y Aulas especificas o técnicas

Con caracter general, las aulas de los ciclos se disefiardn bajo el caracter de aulas “abiertas y
transparentes” facilitando la interaccién entre distintos grupos. Las aulas seran susceptibles de
comunicarse entre si y transformarse en espacios amplios, posibilitando trabajar de forma flexible con
dos 0 mas grupos respectivamente, separados o0 juntos, en determinados momentos u horarios. El
disefio detallado de las comunicaciones entre aulas polivalentes se desarrollara en el proyecto de
ejecucion.

Se cuidara especialmente la interrelacién de las aulas con los espacios comunes y de circulacion,
estableciendo relaciones de transparencia y apertura.

En las partes inferiores de determinados tabiques transparentes se prevera la colocacion de taquillas
para uso del alumnado. En su defecto se buscaran otras ubicaciones que no dificulten la comunica-
cion visual entre espacios. El suministro y colocacién de las taquillas se incluirdn en el presupuesto de
la obra.

Se debe resolver la necesidad de interaccion con los planos verticales o paredes del aula, que deno-
minaremos ’paredes activas’. Se cuidara la iluminacion lateral natural de estos planos de pared,
evitando reflejos y deslumbramientos.

Se considera “pared activa” a aquella dispuesta al alcance tanto del profesor como del alumnado, en
donde, por su tratamiento o material elegido, se permita la interaccién del alumnado. Pueden ocupar
toda la pared o una amplia area de ella.

Asi mismo se estudiara y concretara en fase de redaccion de proyecto de ejecucion las paredes cie-
gas que precisen las aulas especificas y/o técnicas para la instalacion de herramientas, equipamien-
tos voluminosos, etc.

Se cuidara la iluminacion, que buscara crear un ambiente amable y acogedor.

3. GM - Actividades Comerciales en Francés
4. GS - Administracion y Finanzas

Aula especifica con escaparate exterior (ACF) (100m2)

El aula especifica con escaparate se sitla en planta baja y debe contar con un escaparate en zona
visible desde exterior del centro (escaparte visible desde la calle) o desde el interior del edificio.

Se estudiara la posibilidad de instalar un escaparate complementario en planta primera visible desde
el exterior o interior del centro.
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El espacio de esta sala se dividird en dos zonas de trabajo diferenciado. No precisa de una divisién
fisica entre ambas zonas: zona de taller de 50m2 y zona de escaparate o tienda de 50m2. Estos es-
pacios deberan tener proximidad con los restantes espacios de su ciclo que se ubiquen en otras plan-
tas.

El aula, ademas de lo marcado en su normativa correspondiente precisa de la instalacion de al menos
dos piletas amplias con tomas de agua fria y caliente.

La puerta de acceso al aula deberéa tener dos hojas de anchura suficiente que permita la entrada y
salida de elementos voluminosos.

Una zona de aula se equipara con taquillas con dimensiones y nimero a determinar durante la redac-
cion del proyecto de ejecucion.

Almacén de aula especifica con escaparate exterior (ACF) (50m2)

El almacén se disefiara contiguo y comunicado directamente con una o dos puertas de paso amplio
con el aula especifica con escaparate exterior.

Aula de administracién y gestion (AF) (100m2) “Empresa simulada”

Espacio de 100m2 que se divide en dos zonas de trabajo diferenciado: zona de aula polivalente de
50m2 y zona de empresa simulada de 50m2. No precisa de una division fisica entre ambas zonas.

5. GM - Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermeria

Taller de enfermeria (100m2) — Laboratorio dental (80m2)

Espacio de 180m2 con posibilidad de divisién con un tabiqgue mavil corredero transparente en dos
espacios diferenciados: taller de enfermeria de 100m2 y laboratorio dental de 80m2. Ambos espacios
se dotaran de las instalaciones necesarias para ser equipados como marca la norma.

Se prevera la instalacion de cuatro sillones dentales. Si en el desarrollo del proyecto de ejecucién se
estima necesario, se disefiara un pequefio espacio ventilado e independiente al laboratorio para la
ubicacion de los elementos que los sillones requieran: compresores, bombas de aspiracién, etc. Los
sillones dentales se dotaran de suministro de agua, saneamiento, cable de red, electricidad, aspira-
cion y/o vacio y aire a presion.

Aula polivalente Educaciéon Especial (60m2) — Cocina (30m2)

Se disefiardn dos aulas polivalentes de 60m2 destinadas a educacion especial. No son aulas propias
del ciclo “Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermeria” pero se situaran préximas a sus espacios.

Una de ellas conformara un espacio de 90m2 con posibilidad de divisién con un tabique mévil en dos
espacios diferenciados: aula polivalente de 60m2 y cocina de 30m2 con equipamiento similar a una
cocina doméstica en uno de sus frentes. El equipamiento de este frente de cocina doméstica se inclui-
ré en el presupuesto del proyecto.

6. GM - Guia en el Medio Natural y Tiempo Libre

Aula fisico-deportiva (120m2)
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La disposicion y configuracion del aula fisico-deportiva debe permitir un uso polivalente del mismo,
siendo su uso habitual el de gimnasio.

Estara situada en la planta baja, se podra acceder a ella desde el interior del edificio y tanto el aula
fisico-deportiva como los espacios vinculados a la misma (almacén de aula fisico-deportiva y
vestuarios) podran ser utilizados de forma independiente al resto del edificio.

El aula fisico-deportiva debe contar con condiciones acusticas especificas, en cuanto a absorcion y
niveles de reverberacion.

Almacén de aula fisico-deportiva (25m2)

El almacén se disefiara contiguo y comunicado directamente con una o dos puertas de paso amplio
con el aula fisico-deportiva.

Almacén de bicicletas — Taller mantenimiento bicicletas (60m2)
Almacén de canoas (45m2)

Ambos almacenes se disefiaran con acceso directo con el exterior y préximos a las instalaciones
propias de su ciclo.

Vestuarios y duchas (2 uds de 40m2) + zona de transicion.

Los vestuarios del aula fisico-deportiva deben contar con vestuario masculino, vestuario femenino y
vestuario adaptado.

Seran utilizados principalmente por el alumnado del ciclo “Guia M.N y Tiempo Libre” y del ciclo
“Produccion Agroecoldgica”. Ambos ciclos comprenden variedad de trabajos al aire libre. Por este
motivo, se disefiara una zona de transicion entre el vestuario y el exterior destinada al cambio de
calzado y eliminacién de suciedad, principalmente barro. Esta zona de transicion puede tener caracter
semi-exterior y contara con la superficie que precise, sin reducir por ello la superficie minima de 40m2
por vestuario. Los vestuarios se equiparan con taquillas.

Se podran plantear aseos que puedan prestar apoyo a los espacios exteriores de patio si fuera
conveniente.

Pista polideportiva exterior (969m?2)

Se disefiara una pista polideportiva exterior cubierta dotada con los elementos fijos de baloncesto
que marca la norma. El resto de equipamientos deportivos a instalar y el marcaje de las pistas, se
definiran en fase de redaccion del proyecto de ejecucion (canastas, porterias, red de véley..etc)
Rocdédromo o pared natural (55m2)

Se disefiara un espacio de rocodromo que podra ubicarse en el exterior del centro o en interior de
mismo. En el segundo supuesto, el rocédromo podria integrarse dentro de una zona de encuentro
(posible hall de entrada u otro espacio disefiado a tal fin) del edificio.

7. GM - Produccidon Agroecoldgica

Laboratorio (90m2)

El laboratorio se disefiara con las instalaciones que precisa la norma. Contara con un area de aproxi-
madamente 30m2 con un frente de laboratorio, encimera y fregaderas, y zona de mesa central para el
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trabajo en equipo, y un area de aproximadamente 60mz2 para la disposicion de equipamiento a modo
de aula polivalente. De esta forma adquiere un caracter de espacio flexible.

Taller agrario (200m2)

El taller agrario se disefiara con salida directa al exterior permitiendo la entrada y salida de maquina-
ria voluminosa y pesada (tractores, etc). El taller contara con una pequefia zona exterior cubierta que
haga la funcion de zona de trabajo exterior y se ubicara proximo a las zonas de trabajo exterior dentro
de la finca.

Almacén fitosanitarios (20m2)

Dispondra de un fregadero con tomas de agua y desagiie y se disefiara con la ventilacién necesaria.

Posible caseta exterior con bombas de agua y programacion
Se preverd la instalacién de bombas de agua y de la programacion para el funcionamiento del riego

de las zonas exteriores. Estas instalaciones se podran ubicar en un espacio exterior aislado o en otro
espacio disefiado para tal fin.

8. FPB - Fabricacion de Elementos Metalicos
9. GM - Mantenimiento Electromecanico

TALLER DE SOLDADURA:
Taller de construcciones metalicas (ciclo EM) (250m2) TALLER DE SOLDADURA

El taller de construcciones metdlicas se situara en planta baja y se disefiara anexo al taller de mon-
taje y desmontaje.

El taller tendra relacién directa y proximidad fisica con los espacios indicados en el programa: zona de
taquillas, almacén del taller, almacén de botellas de gas y un aula polivalente.

Dispondra de acceso desde el interior del centro y de al menos un acceso exterior de amplias dimen-
siones para la recepcién de cargas y salida de residuos.

Se disefiara con distintas zonas de almacenaje, de trabajo, y de trabajo ruidoso. Para el desempefio
de trabajos ruidosos se disefiara un recinto de trabajo cerrado e independiente dentro del taller
de 250m2. Este recinto dispondra de aproximadamente 25m2.

El taller tendra altura suficiente y un buen nivel de iluminacion natural. Contara con las instalaciones
precisas que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamientos (agua, aire a presion, po-
tencia eléctrica, conexién a internet, extracciones, ventilacion, etc).

Se disefiara previendo la instalacién de 20 cabinas de soldadura.

Se instalaran piletas para el lavado de manos con agua fria y caliente.

Zona de taquillas de taller de soldadura (40m2)

Se trata de una zona para la disposicién de taquillas en pared y zona para puesta de ropa de trabajo.

Puede ser una zona afiadida de 40m2 a la superficie del taller de 250m2 e integrada en el mismo
(290m2) o una zona anexa al taller con la maxima visibilidad y comunicacion desde el mismo.
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Las taquillas tendran unas dimensiones aproximadas de 50cms de ancho, y 90cms de altura e iran
provistas de cerradura y llave. Se dispondran en paredes bajas (una sola hilada de taquillas) o en
paramentos (mas de una hilada de taquillas dispuestas en vertical) que no dificulten o corten la
visibilidad entre distintas zonas de los talleres.

Se prevera la colocacion de un total de 200 taquillas entre los talleres de planta baja: soldadura,
montaje y desmontaje, mecanizado y mecanizados especiales.

Almacén de taller de soldadura (30m2)
Se disefiara un recinto independiente y anexo al taller para el almacenaje de herramienta especifica.
Almacén botellas de gas (10m2)

Se disefiara un recinto independiente, ventilado y proximo al taller para el almacenaje de botellas de
gas. Este espacio se ajustara al cumplimiento de su normativa especifica.

Aula polivalente anexa al taller de soldadura (60mz2)

Se disefiara un aula con visibilidad, relacion directa y proximidad fisica al taller de soldadura dotada
como aula polivalente.

Las aulas polivalentes anexas a sus correspondientes talleres permitiran el trabajo en un ambiente no
ruidoso.

Asi mismo, si el disefio de los espacios lo permite, mantendran el caracter de aulas “abiertas y trans-
parentes” (entre aulas), facilitando la interaccion entre distintos grupos.

Las aulas seran susceptibles de comunicarse entre si y transformarse en espacios amplios, posibili-
tando trabajar de forma flexible con dos 0 mas grupos respectivamente, separados o juntos, en de-
terminados momentos u horarios.

TALLER DE MONTAJE Y DESMONTAJE:

Aula de mantenimiento (ciclo ME) (250m2) TALLER DE MONTAJE Y DESMONTAJE

El taller de montaje y desmontaje se situard en planta baja y se disefiard como un taller central y
anexo al taller de soldadura por un lado y al taller de mecanizado por otro lado.

El taller tendra relacién directa y proximidad fisica con los espacios indicados en el programa: zona de
taquillas, almacén del taller y un aula polivalente.

Dispondra de acceso desde el interior del centro y de al menos un acceso exterior de amplias dimen-
siones para la recepcién de cargas y salida de residuos.

Se disefiara con distintas zonas de almacenaje, de trabajo sobre mesa de trabajo, de trabajo sobre
magquinaria indicada en la normativa de aplicacion, etc.

Tendrda altura suficiente y un buen nivel de iluminacién natural. Contara con las instalaciones precisas
que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamientos (agua, aire comprimido, potencia
eléctrica, ventilacion, etc).

Se instalaran piletas para el lavado de manos con agua fria y caliente.

Zona de taquillas de taller de montaje y desmontaje (40m2)
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Se trata de una zona para la disposicién de taquillas en pared y zona para puesta de ropa de trabajo.
Puede ser una zona afadida de 40m2 a la superficie del taller de 250m2 e integrada en el mismo
(290m2) o una zona anexa al taller con la méaxima visibilidad y comunicacion desde el mismo.

Las taquillas tendran unas dimensiones aproximadas de 50cms de ancho, y 90cms de altura e iran
provistas de cerradura y llave. Se dispondran en paredes bajas (una sola hilada de taquillas) o en
paramentos (mas de una hilada de taquillas dispuestas en vertical) que no dificulten o corten la
visibilidad entre distintas zonas de los talleres.

Se prevera la colocacion de un total de 200 taquillas entre los talleres de planta baja: soldadura,
montaje y desmontaje, mecanizado y mecanizados especiales.

Almacén de taller de montaje y desmontaje (20m2)
Se disefiara un recinto independiente y anexo al taller para el almacenaje de herramienta especifica.
Aula polivalente anexa al taller de montaje y desmontaje (60m2)

Se disefiara un aula con visibilidad, relacién directa y proximidad fisica al taller de montaje y desmon-
taje dotada como aula polivalente.

Las aulas polivalentes anexas a sus correspondientes talleres permitiran el trabajo en un ambiente no
ruidoso.

Asi mismo, si el disefio de los espacios lo permite, mantendran el caracter de aulas “abiertas y trans-
parentes” (entre aulas), facilitando la interaccion entre distintos grupos.

Las aulas seran susceptibles de comunicarse entre si y transformarse en espacios amplios, posibili-

tando trabajar de forma flexible con dos 0 mas grupos respectivamente, separados o juntos, en de-
terminados momentos u horarios.

TALLER ELECTRICO:

Taller de instalaciones electrotécnicas, equipos electrotécnicos y redes (ciclo EM) y Aula téc-
nica de instalaciones electrotécnicas (ciclo ME) (280m2) TALLER ELECTRICO

El taller eléctrico se situara preferentemente en planta primera y se disefiar4 anexo al aula de Ma-
guetas y Automatismos.

El taller eléctrico mantiene estrecha relacién con el taller de mecanizado y el taller de montaje y
desmontaje.

Aunqgue el taller eléctrico y el talle de mecanizado puedan ubicarse en diferentes plantas, se disefiara
previendo cierta proximidad y recorridos fluidos entre ambos. Se prevera el desplazamiento de
elementos voluminosos entre ambos talleres.

El taller eléctrico tendra relacién directa y proximidad fisica con los espacios indicados en el progra-
ma: almacén del taller y un aula polivalente, los cuales se disefiaran en la misma planta.

La/s puerta/s de acceso al taller tendran dimensiones amplias y permitiran la entrada y salida de pa-
neles o elementos voluminosos.

Se disefiara con distintas zonas de almacenaje y de trabajo.

Tendra un buen nivel de iluminacion natural. Contara con las instalaciones precisas que requiera para
el funcionamiento de todos sus equipamientos (agua, aire comprimido, potencia eléctrica, ventilacion,
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etc).
Se instalaran piletas para el lavado de manos con agua fria y caliente.

Este taller no cuenta con zona de taquillas. Las taquillas y zonas de cambio se centralizan en los talle-
res industriales de planta baja.

Almacén de taller eléctrico (30m2)
Se disefiara un recinto independiente y anexo al taller para el almacenaje de herramienta especifica.
Aula polivalente anexa al taller eléctrico (60m2)

Se disefiara un aula con visibilidad, relacion directa y proximidad fisica al taller eléctrico dotada como
aula polivalente.

Las aulas polivalentes anexas a sus correspondientes talleres permitiran el trabajo en un ambiente no
ruidoso.

Asi mismo, si el disefio de los espacios lo permite, mantendran el caracter de aulas “abiertas y trans-
parentes” (entre aulas), facilitando la interaccion entre distintos grupos.

Las aulas seran susceptibles de comunicarse entre si y transformarse en espacios amplios, posibili-
tando trabajar de forma flexible con dos 0 mas grupos respectivamente, separados o juntos, en de-
terminados momentos u horarios.

10. GM - Mecanizado
11. GS - Mecatrénica Industrial

TALLER DE NEUMATICA E HIDRAULICA:

Aula técnica de sistemas automaticos (ciclo Ml) y Taller de automatismos (ciclo M) (160m2)
TALLER DE NEUMATICA E HIDRAULICA.

El taller de neumética e hidraulica se situard preferentemente en planta primera y se disefiara anexo
al aula de Maquetas y Automatismos (laboratorios de sistemas automaticos).

Las puertas de acceso al taller tendran anchura suficiente para posibilitar la entrada y salida de ele-
mentos voluminosos.

Contara con las instalaciones precisas que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamien-
tos (agua, aire comprimido, potencia eléctrica, extracciones, ventilacion, etc).

Laboratorio de sistemas automaticos (ciclo ME) y Laboratorio de sistemas automaticos (ciclo
MI) (180m2) MAQUETAS Y AUTOMATISMOS.

El espacio de maquetas y automatismos se situara preferentemente en planta primera y se disefiara
como un espacio central y anexo al taller de neumatica e hidraulica por un lado, y el taller eléc-
trico por otro lado.

Las puertas de acceso al taller tendran anchura suficiente para posibilitar la entrada y salida de ele-
mentos voluminosos.

Contara con las instalaciones precisas que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamien-
tos (agua, aire comprimido, potencia eléctrica, extracciones, ventilacion, etc).
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TALLER DE MECANIZADO:

Taller de mecanizado (ciclo M), Taller de mecanizados especiales (ciclo M) y Aula técnica de
sistemas automaticos (ciclo MI) (700m2) TALLER DE MECANIZADO

El taller de mecanizado se situara en planta baja y se disefiard como un espacio central y anexo al
taller de montaje y desmontaje por un lado, y al aula taller de CNC por otro lado.

El taller de mecanizado mantiene estrecha relacién con el taller eléctrico, por lo que, aunque puedan
ubicarse en diferentes plantas, se disefiara previendo cierta proximidad y recorridos fluidos entre am-
bos. Se prevera el desplazamiento de elementos voluminosos entre ambos talleres.

El taller tendra relacién directa y proximidad fisica con los espacios indicados en el programa: zona de
taquillas, almacén central del taller, laboratorio de ensayos (M) y el aula taller de CNC (M).

Dispondra de acceso desde el interior del centro y de al menos un acceso exterior de amplias dimen-
siones para la recepcién de cargas y salida de residuos.

Se disefiara con distintas zonas de almacenaje y de trabajo.
Tendra altura suficiente y un buen nivel de iluminacién natural.

La estructura del taller de mecanizado estard preparada para soportar los esfuerzos de un puente
grua de bajo tonelaje, a determinar en fase de redaccion del proyecto de ejecucién. La instalacion del
puente gria no es objeto de esta contratacion, pero la estructura del taller estara dimensionada, para
que pueda instalarse a futuro, si se estimase conveniente.

Contara con las instalaciones precisas que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamien-
tos (agua, aire comprimido, potencia eléctrica, extracciones, ventilacién, etc).

Se instalaran piletas para el lavado de manos con agua fria y caliente.

Zona de taquillas de taller de mecanizado (70m2)

Se trata de una zona para la disposicion de taquillas en pared y zona para puesta de ropa de trabajo.
Puede ser una zona afiadida de 70m2 a la superficie del taller de 700m2 e integrada en el mismo
(770m2) o una zona anexa al taller con la méaxima visibilidad y comunicacion desde el mismo.

Las taquillas tendran unas dimensiones aproximadas de 50cms de ancho, y 90cms de altura e iran
provistas de cerradura y llave. Se dispondran en paredes bajas (una sola hilada de taquillas) o en
paramentos (mas de una hilada de taquillas dispuestas en vertical) que no dificulten o corten la
visibilidad entre distintas zonas de los talleres.

Se prevera la colocacion de un total de 200 taquillas entre los talleres de planta baja: soldadura,
montaje y desmontaje, mecanizado y mecanizados especiales.

Almacén central del taller de mecanizado (70m2)

Se disefiara un recinto independiente y anexo o integrado en el mismo taller de mecanizado para el
almacenaje de herramienta especifica. Este almacén tendra dimensiones superiores a los restantes y
tendrd un caracter de almacén central. Contendra herramienta que sera utilizada por los restantes
talleres y contara con un sistema domotizado de control de la herramienta y entrada por medio de
tarjeta. Garantizard la maxima visibilidad posible con el taller.
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Laboratorio de ensayos (M) proximo al taller de mecanizado (120m2)

Se disefiara un laboratorio con relacién directa y proximidad fisica al taller de mecanizado dotado
como indica la norma.

Contara con las instalaciones precisas que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamien-
tos (agua, aire comprimido, potencia eléctrica, extracciones, ventilacion, etc) y sistemas de control de
temperatura, humedad y presion atmosférica.

Aulataller de C.N.C. (M) anexa al taller de mecanizado (90m?2)

Se disefiara un aula taller de C.N.C. en planta baja, anexa y con comunicacién directa con el ta-
ller de mecanizado dotada como indica la norma.

Las aulas anexas a sus correspondientes talleres permitiran el trabajo en un ambiente no ruidoso.

Asi mismo, si el disefio de los espacios lo permite, mantendran el caracter de aulas “abiertas y trans-
parentes” (entre aulas), facilitando la interaccion entre distintos grupos.

Las aulas seran susceptibles de comunicarse entre si y transformarse en espacios amplios, posibili-
tando trabajar de forma flexible con dos 0 mas grupos respectivamente, separados o juntos, en de-
terminados momentos u horarios.

Contara con las instalaciones precisas que requiera para el funcionamiento de todos sus equipamien-
tos (agua, aire comprimido, potencia eléctrica, extracciones, ventilacion, etc).

DEPARTAMENTOS PROFESORADO Y ZONAS TRABAJO/REUNION

Departamentos de profesorado (1 de 220m2)

Los departamentos de profesorado se disefiaran preferentemente en planta primera, agrupados en
un Unico espacio de 220m2. Se trata de una sala de trabajo colectivo para el profesorado. Se equipa-
r4 con mesas corridas para el trabajo individual y mesas de trabajo conjunto. Se podra sectorizar por
zonas diferenciadas mediante la distribucidon del equipamiento. Se instalaran los puestos de trabajo
en red que se determine en fase de redaccion de proyecto.

Aulas ATECA - INNOVACION (2 de 240m2)

Las aulas ATECA (Aulas de Tecnologia Aplicada) y las salas comunes de proyectos se disefiaran
para el uso de tecnologia avanzadas, como aulas “inteligentes” e “interactivas”. En fase de redaccion
de proyecto se concretaran dichas necesidades tecnolégicas.

Salas comunes de proyectos (3 de 25m2)

Las salas comunes de proyectos se podran disefiar como espacios inmersos dentro de otros de ma-
yor superficie. Se disefiaran bajo las orientaciones de espacios abiertos, transparentes, flexibles, etc..

Las salas comunes de proyectos tendran relacion directa con la zona de departamentos de profe-
sorado.

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

ok m CSV: A1SBIO339AFAF6ABA Pagina 60 de 96

k: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisién / Noiz emana: 2022-06-22 08:58:11



ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

Zona de administracién y despachos de direccién

La zona de administracién se disefiara preferentemente en planta baja. Conviene que tenga un
acceso facil y claro desde espacios comunes del centro. Resulta adecuada una relaciéon de transpa-
rencia y apertura hacia las familias.

Los despachos de direccion, jefatura de estudios y secretaria se disefiaran preferentemente en
planta baja.

OTROS ESPACIOS NECESARIOS

Aseos

Los aseos se dispondran en todas las plantas del edificio facilitando su uso desde las zonas comunes
y/o espacios exteriores.

Todos los aseos del profesorado / general serdn accesibles.

Se disefiara un aseo de profesorado con caracter de “bafio hospitalario” (con ducha accesible). Este
bafio especifico se disefiara muy proximo al taller de enfermeria y podra ser utilizado para la practica
sanitaria.

La superficie util indicada en el programa de necesidades para cada nucleo de aseos es orientativa.

Espacio/s de encuentro —Escaparates — Posible roc6dromo

Se disefara uno o varios espacios denominados espacios de encuentro. Podra/n funcionar a modo
de plaza central como lugar de estancia y de circulacion, que articule la relacion entre los espacios
fundamentales del centro y que pueda servir de zona de juego, trabajo, encuentro, descanso,
aperitivo, etc.

En busca de un ambiente cuidado y relajante se evitara en lo posible la utilizacién de colores vivos y
priorizara la entrada de luz natural. Tanto las aulas como el espacio de encuentro se disefiaran
acusticamente como espacios de trabajo y tranquilidad.

Se disefiard un espacio de roco6dromo que podra ubicarse en el exterior del centro 0 en interior de
mismo. En el segundo supuesto, el rocodromo podria integrarse dentro de una zona de encuentro
(posible hall de entrada u otro espacio disefiado a tal fin) del edificio.

Un espacio de encuentro podra disefiarse en combinacién con el/los escaparate/s del ciclo Acti-
vidades comerciales en francés. Este espacio podra ser el hall de entrada principal del edificio, o po-
dr& ubicarse en otro espacio que tenga cierto protagonismo dentro del edificio.

El disefio detallado de este espacio se desarrollara en el proyecto de ejecucion.

Servicios e instalaciones

La distribucion de los espacios correspondientes a los aseos, cuartos de limpieza, almacenes e
instalaciones se podré realizar de forma flexible, pero cumpliendo en todo caso con la superficie total
exigida y ubicaciones basicas definidas para los mismos.

Se colocara, al menos, un aseo de profesores adaptado y un cuarto de limpieza por planta (dotado de
vertedero y tomas de agua fria y caliente).
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Se recomienda, dentro del disefio posible, que los espacios con instalaciones de fontaneria queden
préximos entre si para agrupar los puntos de consumo y evitar pérdidas debidas a la recirculaciéon del
agua.

Patio

El espacio libre exterior se concebira como un espacio educativo mas. Se proyectara como “patio-
jardin”, y se disefara con espacios de caracter diverso que favorezcan la alternancia entre zonas de
actividad y zonas de estancia tranquila. Se disefiara un patio combinado que no gire exclusivamente
en torno al deporte.

El pavimento sera adecuado para facilitar su uso como espacio docente exterior, y favorecera el
drenaje y secado rapido, priorizando el uso de materiales que dialoguen con el entorno natural del
patio-jardin en que se encuentran.

Al tratarse de un centro de formacion profesional con ciclos formativos en agroecologia y medio
natural y tiempo libre, el exterior del centro dispondra de otros espacios como: una zona de jardin y
una zona de huerta provistas con las tomas de agua que se consideren oportunas, almacenes
exteriores de canoas y bicicletas y al menos una pista exterior cubierta para la practica deportiva.

En cuanto a la dotacidn del patio y exteriores, el centro debera contar con:
- Fuentes
- Bancos
- Papeleras

- Plantacién de arboles y arbustos de hoja perenne y caduca en funcion de las orientaciones
para garantizar el correcto soleamiento, favorecer las sombras en zonas estanciales y ayudar
a la proteccién de los vientos dominantes.

Se habilitara una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, préxima a la entrada, que sea
segura y protegida.

El vallado del recinto escolar tendra preferentemente una altura no inferior a 2,00 m, sera
resistente, estable y seguro, y cumplird la normativa de aplicacion y el CTE (distancia entre barrotes,
escalabilidad etc.), garantizando ademas la mayor transparencia teniendo en cuenta las vistas al
paisaje.

La/s puerta/s de acceso de vehiculos al recinto escolar no tendra/n dintel. El ancho minimo de
acceso sera de 3,50 m, o lo establecido en el DB Sl en el apartado de intervencién de los bomberos.

Se deberan definir los materiales y tratamientos que van a componer las superficies definidas en la
totalidad de la parcela.

La propuesta de ejecucion del edificio y la disposicion de los espacios, no dificultara el desarrollo de
futuras modificaciones o ampliaciones del centro, considerando que el edificio se encontrara en uso.

3. CRITERIOS DE DISENO

Se debera disefiar el edificio pensando en el tipo de usuario. Cabe sefialar que los alumnos son de
Formacion Profesional.

Para facilitar tanto el uso como el mantenimiento, las soluciones constructivas deberan ser en todo
caso robustas, intuitivas y sencillas. Asi mismo al tratarse de un edificio de consumo casi nulo,
deberéan facilitarse instrucciones de funcionamiento y recomendaciones de uso claras para la estacion
fria y la célida, asi como para el periodo dia-noche.

Los elementos como nucleos de aseos y nicleos de comunicacion, se dispondran de manera que no
interfieran en una posible redistribucion de las areas docentes, ni dificulten la interrelacién entre los
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grupos de cada etapa.

El edificio se proyectara en base a una reticula modular que sea flexible y permita modificaciones y la
redistribuciéon del espacio interior. Los maineles modulares de la carpinteria de fachada seran de
ancho suficiente para recibir, en su caso, los tabiques de posibles redistribuciones.

Ha de tenerse en cuenta la ubicacién de las pizarras, monitores o “paredes activas” de las aulas, de
tal forma que la luz entre en el aula, preferentemente y siempre que el disefio lo permita, desde su
lateral izquierdo.

El proyecto tendrd muy en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en las
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la mayor
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de la calidad arquitecténica.

Accesibilidad

Se pretende hacer del edificio un espacio accesible para todas las personas eliminando todos aque-
llos elementos que obstaculizan o impiden la movilidad, comunicacién e integracion de personas (in-
cluyen aspectos cognitivos, visuales, auditivos, etc.), con el fin de que todas las personas indepen-
dientemente de sus capacidades lo puedan utilizar libre y autbnhomamente.

Para ello se deberan implementar no solo todas aquellas medidas contenidas en la normativa bésica,
en la normativa autonémica y municipal, ademas se deberan aplicar de manera complementaria, los
criterios DALCO (Deambular, Aprehender, Localizar, Comunicar), contenidos en las normas UNE
170001-1:2007 y 170001-2:2007, en la medida que puedan contribuir a garantizar la accesibilidad
universal en la movilidad horizontal y vertical por el edificio. Asi como el acceso a los servicios presta-
dos en el mismo, de manera autbnoma, de modo que ninguna persona y en ninguna circunstancia, ya
sea por movilidad reducida o por dificultades sensoriales, vea interrumpida o dificultada la realizacion
de sus actividades.

3.1. Criterios Generales de disefio

Los criterios que deben regir el disefio del futuro colegio son los siguientes:

3.1.1 Estrategias pasivas de disefio: orientacion, envolvente térmica, estrategias de proteccion
solar y permeabilidad al aire.

- Baja transmitancia térmica de los cerramientos opacos y de los huecos. Se valorara el nivel de
aislamiento de la envolvente térmica a través del coeficiente global de pérdidas K. El coeficiente K del
edificio proyectado deberd ser menor o igual que el maximo valor exigido para el cumplimiento del
CTE DB-HE1 2019 en funcion de la compacidad del edificio. El licitador aportara el coeficiente K y el
valor de compacidad utilizado en el calculo. Ademas, se indicara la transmitancia térmica U (W/m2K)
de los cerramientos opacos y huecos. En el caso de los huecos, se valorara positivamente la
caracterizacion térmica especifica de cada tipologia de ventana, lucernario o, en su caso, otros
elementos semitransparentes.

- Reduccién de los puentes térmicos. Se deberan tener en cuenta en el calculo del coeficiente K los
habituales puentes térmicos tales como frente de forjados, encuentros de cerramientos y contornos
de huecos. También se analizaran los encuentros singulares tales como anclajes en fachadas o pase
de instalaciones. Deberan definirse y calcularse en fase de proyecto mediante herramientas
especificas todos los puentes térmicos.

- Orientacion y control solar eficaz de los elementos de sombra. Se fomentara el maximo soleamiento
de los espacios principales del edificio en los meses frios, teniendo en cuenta los horarios de uso
escolar. Se favorecera el control solar pasivo mediante el disefio de dispositivos de proteccién
adecuados que reduzcan la demanda energética de refrigeracion (el edificio se proyectara sin
sistemas activos de refrigeracién). Se podra aprovechar el uso de elementos exteriores, tales como el
arbolado de hoja caduca, para reducir la accesibilidad solar en las estancias del edificio. Se valorara
positivamente la realizacion de andlisis de soleamiento especifico.
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- Permeabilidad al aire de la envolvente térmica. Se describiran las medidas a adoptar para reducir la
permeabilidad al aire de los cerramientos, encuentros de los mismos y puntos singulares. El nivel de
estanqueidad de la envolvente se cuantificara a través del valor de la relacion del cambio de aire a 50
Pa, n50. Asimismo, se describira la permeabilidad al aire de los huecos, o en su defecto se indicara la
clase segun la norma UNE EN 12207:2017, teniendo en cuenta, en su caso, el cajon de persiana. Se
valorara positivamente la propuesta de medidas de control y/o ensayos especificos durante la
ejecucion del proyecto y/o al finalizar la obra para la comprobacion de este requisito.

Se podra justificar la exclusion en este concepto de permeabilidad al aire de determinados espacios
como los talleres y/o aula fisico-deportiva.

3.1.2. Estrategias activas de disefio: Sistemas de generacion de energia, acondicionamiento y
monitorizacion.

-Generacion de calor y distribucion. Se debera estudiar el tipo de generador de calor para lograr un
sistema lo mas eficiente posible teniendo en cuenta el tipo de combustible y su disponibilidad. Se
valorard positivamente la propuesta de sistemas de generacién térmica con biomasa debido a la
disponibilidad del recurso en la zona. No obstante, se podran proponer otras alternativas que la
complementen o sustituyan si asi lo estiman los licitadores. En este caso se deberan describir los
equipos seleccionados vy justificar adecuadamente la idoneidad de la soluciéon propuesta mediante
célculos comparativos teniendo en cuenta los rendimientos utilizados y el plazo de amortizacion de
los mismos.

-Produccion de ACS. Se indicara el sistema para dar cumplimiento a la exigencia establecida en el
CTE DB-HE4 2019. Se justificara la idoneidad de la solucién propuesta para satisfacer los perfiles de
demandas de ACS segun el tipo de edificio y sus periodos de funcionamiento. Se valoraran los
sistemas para reduccién de pérdidas por recirculacion de ACS, siempre cumpliendo con medidas
antilegionelosis.

-Ventilacion. Se proyectara un sistema de doble flujo con recuperacion de calor de alta eficiencia. Se
describira el sistema de control sobre el caudal de ventilacion que permita reducir el coste energético,
siempre y cuando esto no suponga una reduccién de las condiciones de calidad de aire interior. Se
justificard la eficiencia energética del sistema. Se debera garantizar un funcionamiento adecuado de
la renovacién (ademés del bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsién del aire a la
temperatura adecuada, velocidad méaxima de impulsién) para evitar aperturas indebidas de ventanas.
Se propondran sistemas de ventilacién nocturna como medida contra los sobrecalentamientos en los
meses célidos, teniendo en cuenta la proteccién en caso de tormentas, asi como contra la intrusion
exterior. Debe tenerse en cuenta que todas las aulas se mantendran cerradas con llave fuera del
horario escolar.

-Generacion renovable de energia eléctrica. Se disefiara un sistema de generacion eléctrica de origen
renovable para dar cumplimiento a la exigencia establecida en el CTE DB-HE5 2019. Se indicara la
potencia pico instalada (kWp), asi como una estimaciéon de la energia generada con frecuencia
mensual. Se describira en su caso, la propuesta de gestion de la energia generada (tipo de
instalacion segun el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, porcentaje o cantidad de energia
autoconsumida, utilizacion de los excedentes, etc.). Se valorard positivamente el adecuado
dimensionamiento de dicha instalacién a los consumos eléctricos estimados del edificio.

-lluminacién. Se disefiara una instalacién de iluminacion que cumpla con los requisitos del CTE DB-
HE3 2019. Se describiran las medidas de eficiencia energética adoptadas asegurando siempre los
minimos de iluminacion requeridos para cada uso. Se describira el sistema de control y los posibles
sistemas de regulacion para la optimizacion del aprovechamiento de luz natural. Se valoraran
positivamente las medidas adicionales de ahorro y eficiencia energética respecto al referente
normativo.

-Monitorizacidn. Se proyectara un sistema de monitorizacion de las instalaciones que permita evaluar
de un modo completo, eficiente y sencillo en el manejo, el comportamiento energético del edificio y en
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concreto en la verificacién del edificio como EECN. Se definira con concrecién los equipos que
componen dicho sistema (sensores, contadores, protocolos de comunicacion, plataforma de
adquisicién...) y el alcance del mismo. Se valorard positivamente, la adecuacion del sistema
propuesto al proyecto y a los objetivos del sistema, asi como la sencillez en la plataforma de
visualizacion y gestién de cara al usuario final (la propiedad).

En definitiva, se valorara un disefio arquitectonico altamente eficiente con reducida demanda
energética, cuyo minimo consumo se satisface en lo posible con energias renovables justificando el
consumo anual energético del edificio y la contribucion de estos sistemas, con objeto de obtener un
EECN vy reducir la factura energética del edificio. Se indicaran los parametros caracteristicos de las
instalaciones cumpliendo los requerimientos exigidos en el CTE DB-HE 2019. Se valorara el ahorro
conseguido, idoneidad técnica, rentabilidad e integracion arquitecténica del sistema.

3.1.3 Cuadro resumen de prestaciones del edificio
Parametros de obligado cumplimiento

Se justificara la eficiencia energética y comportamiento térmico del edificio mediante un cuadro resu-
men indicando los valores numéricos de los siguientes parametros, cumpliendo siempre con los ma-
ximos indicados. Se trata de una estimacion inicial, que los licitadores podran ajustar en el desarrollo
del proyecto siempre que no se sobrepasen los maximos del pliego y se aproximen al valor propues-
to.

Los calculos energéticos y/o herramientas informaticas utilizadas deberan seguir los procedimientos
de célculo recogidos en el CTE DB-HE 2019 y en el documento reconocido Condiciones técnicas de
los procedimientos para la evaluacién de la eficiencia energética de los edificios®.

La calificacion energética se acreditara a nivel de proyecto mediante procedimiento reconocido por el
Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico y Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana*.

Parametro Exigencia
Calificacién energética A

Demanda de calefaccion < 15kWh/(mZ2afio)
Demanda de refrigeracion < 15kWh/(mZ2afio)

CTE DB-HE1 2019

Coeficiente global de pérdidas (Se aportara valor de compacidad V/A)

CTE DB-HEO 2019
(Se aportara y justificara el valor de la carga
interna Cr)

Consumo de energia primaria no renovable

Permeabilidad al aire de la envolvente (se podra
justificar la exclusién en este concepto de los es-
pacios asignados a talleres y/o aula fisico-
deportiva)

<1 ren./hora, a 50Pa

3https://enerqia.qob.es/desarrolIo/EficienciaEnerqetica/Certh‘icacionEnerqetica/DocumentosReconocidos/normati
vamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos _para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf
4https://enerqia.qob.es/desarrolIo/EficienciaEnerqetica/CertificacionEnerqetica/DocumentosReconocidos/Paqinas
/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

ok m CSV: A1SBIO339AFAF6ABA Pagina 65 de 96

k: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisién / Noiz emana: 2022-06-22 08:58:11


https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativamodelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx

Debe tenerse en cuenta que la ocupacién en gran parte del verano se limitara a las salas del
profesorado, por lo que el edificio se proyectara sin sistemas activos de refrigeracion.

Para el célculo del consumo de energia primaria se tendran en cuenta los servicios de calefaccion,
refrigeracion, ventilacion, control de humedad, ACS e iluminacién. Quedan excluidos de este
indicador otros consumos derivados de otros equipamientos. El consumo de energia primaria no
renovable del edificio proyectado debera ser menor o igual que el maximo valor exigido para el
cumplimiento del DB-HEO CTE 2019 en funcion de la carga interna Cs del edificio. Ambos valores se
justificaran adecuadamente. Se utilizaran los factores de paso recogidos en el documento
reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)S.

3.2. Otros Criterios de Disefio

3.2.1. Huella de carbono

Si bien no hay exigencia normativa al respecto, se desea limitar al maximo la huella de carbono del
edificio. Para ello se adoptaran las siguientes medidas:

-Uso de materiales de produccion local o cercana en la medida de lo posible: hormigdn de planta mas
cercana, aridos reciclados, etc.

-Se dara preferencia a los materiales con bajas emisiones de CO: en su fabricacion, a los elaborados
con materias primas renovables y a los reciclados.

-Procesos constructivos de bajas emisiones: reaprovechamiento de las tierras de la excavacion en el
propio solar, etc.

-Todas aquellas propuestas que sean asumibles en el presupuesto general de la obra y supongan
reduccion de emisiones durante la construccién o a lo largo del ciclo de vida del edificio.

3.3. Verificacién de la eficiencia energética y el confort del edificio

El promotor, durante la fase de redaccién del proyecto, podra exigir al equipo proyectista la
comprobacion de ausencia de disconfort estival en determinadas aulas criticas. Esta comprobacion se
deberia realizar mediante calculo dinamico multizonal del aula (con las zonas colindantes),
escogiendo las semanas mas criticas para el analisis detallado.

Durante la ejecucién de obra se realizaran los controles y ensayos necesarios para verificar el
cumplimento del proyecto.

Por dltimo, a nivel de edificio terminado, dichos datos se verificaran por las siguientes dos vias:

-Mediante la monitorizacién interior de tres estancias diferentes, en las que se medird y registrara de
manera continuada CO2, temperatura y humedad relativa, con comunicacién inalambrica Zigbee o
similar. En paralelo estos mismos parametros se mediran también en el exterior mediante una sonda
adicional especifica.

-Mediante la monitorizacién de todos los consumos energéticos del edificio de acuerdo a lo
establecido en el punto 3.1.2 de este documento.

5 Factores de emision de CO2 y coeficientes de paso a energia primaria de diferentes fuentes de energia final
consumidas en el sector de edificios en Espafia.
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Fa
ctores_emision_CO2.pdf
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4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

4.1. Infraestructuras v redes

El proyecto debera contemplar la dotacion de servicios de infraestructura con redes de saneamiento
horizontal, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de electricidad, alumbrado publico,
telecomunicaciones y gas natural.

El estudio de arquitectura se informara de las instalaciones existentes en la zona de actuacion de
este proyecto, asi como de las posibles servidumbres a que pudiera verse afecta la parcela.

Se incorporara en el proyecto una partida para revision interior de tuberias de la red saneamiento y
acometidas fecales con pase de videocamara, para verificacion de la instalacion, con suministro de
copia del video e informe.

4.2. Cimentacion y Estructura

El dimensionado y modulacion de la estructura no deberd plantear problemas para las posibles
modificaciones futuras en la distribucion interior del edificio.

En general:

= Se tomaran soluciones constructivas para todos los posibles puentes térmicos estructurales,
segun criterios establecidos en el DB de Ahorro Energético del Cddigo Técnico de la
Edificacion.

= Los forjados se calcularan a carga y flecha, con objeto de que no se produzcan fisuras en los
tabiques. Se cumplirdn las determinaciones establecidas en la norma vigente DB-SE
Seguridad Estructural del CTE.

No se utilizaran estructuras de fabrica y muros resistentes de hormigon.
Los pasos de instalaciones se situaran en funcién de la estructura, sin afectarla.

La estructura de los pilares correspondera con la modulacion de la fachada y la distribucién interior de
la planta, evitando que queden en mitad del espacio y que estorben en cualquier cambio funcional.

La altura minima de los espacios docentes sera de 2,85 m libres, con una prevision de falso techo no
inferior a los 45 cm. Del mismo modo, en los pasillos y zonas de circulacién, la altura libre no sera
inferior a 2,70 m, debiendo contar con un falso techo de al menos 60 cm. Entiéndase la altura libre
medida de suelo terminado a la parte inferior del falso techo.

La altura libre minima del aula fisico deportiva - gimnasio sera preferentemente de 4 m libres.

Los talleres contaran con la altura libre necesaria para garantizar un funcionamiento adecuado y per-
mitir el paso de las instalaciones requeridas. Las instalaciones que se disefien sobre los techos de los
talleres se disefiaran preferentemente vistas y permitiendo su registrabilidad. Podran hacer uso de
estructuras auxiliares vistas que las sustenten.

La estructura del taller de Mecanizado estara preparada para soportar los esfuerzos de un puente
grua de bajo tonelaje, a determinar en fase de redaccién del proyecto de ejecucion. La instalacion del
puente gria no es objeto de esta contratacion, pero la estructura del taller estara dimensionada, para
que pueda instalarse a futuro, si se estimase conveniente.

Las juntas de dilatacion estructural estaran resueltas mediante doble pilar. Deberan ser claras y
sencillas en su disefio.

La solera de planta baja no podra estar en contacto directo con el terreno por lo que como minimo se
debera realizar una de las siguientes soluciones:
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a. Encofrado perdido tipo cupolex o similar sobre solera de hormigén, creando una camara de
aire ventilada.

b. Forjado sanitario (preferiblemente de una altura libre minima de un metro), con ventilacion
permanente suficiente, y debidamente impermeabilizado. Disponiendo también de iluminacién
artificial (aparatos estancos) en caso de que sea accesible para mantenimiento.

Sea cual sea la solucién adoptada, se debera garantizar la registrabilidad de las instalaciones que
discurran por dicho forjado sanitario.

Las soleras de las zonas de talleres industriales se calcularan para soportar las sobrecargas de uso
necesarias, teniendo en cuenta el transito de maquinaria por el taller y de determinados
equipamientos pesados.

Debera garantizarse a su vez la correcta ejecucion y continuidad del aislamiento.

4.3. Cerramientos de fachada

El disefio sera respetuoso con el entorno y se proyectara con soluciones constructivas y materiales
que garanticen la méxima durabilidad, vida Gtil y bajo mantenimiento de sus componentes.

Los encuentros constructivos en fachadas (anclajes, contorno de huecos, encuentro de particiones,
paso de instalaciones, etc.) se resolveran de tal manera que se reduzcan las pérdidas de calor segun
criterios del CTE DB-HE.

Los paramentos exteriores de las fachadas, en funcion de los materiales empleados, se protegeran
con productos antigrafitis que permitan su limpieza y restauracién a su estado inicial.

4.4. Cubiertas

La cubierta debera ser accesible sin necesidad de utilizacion de medios auxiliares tales como
plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, etc.

Si se proyecta una trampilla para acceder a la cubierta, debera ubicarse en una zona comun del
edificio. Tendr4 unas dimensiones minimas de 90x60 cm y debera estar provista de una escalera
escamoteable que cumpla la normativa aplicable.

Asi mismo, se dotard a la cubierta de los medios necesarios (lineas de vida, petos con altura
suficiente, etc.) para realizar con total seguridad las tareas de mantenimiento de la misma y de las
instalaciones alli situadas.

La cubierta se disefiara de tal modo que reserve superficie suficiente con accesibilidad solar para
ubicar si es necesario colectores térmicos y/o células fotovoltaicas, asi como espacio disponible para
albergar los equipos y componentes complementarios del sistema de energia necesarios para dar
cumplimento, en su caso, al CTE DB-HE4 y DB-HES5.

En el caso de proyectarse una cubierta inclinada, no podra ser de chapa simple.

No se realizaran lucernarios con inclinacion inferior a 80°, salvo justificacion expresa de su necesidad.
En caso de que sea necesaria la captacion de luz debe hacerse preferentemente por medio de
acristalamientos verticales orientados al Norte; o al Sur (con proteccién solar por medio de aleros
fijos).

La evacuacion de las aguas de la cubierta no se realizara por el interior del edificio.

Los encuentros de la cubierta con los puntos singulares (chimeneas de humos y ventilaciones,
instalaciones, paramentos verticales, medios de evacuacion de aguas, etc.) deberan garantizar la

estanquidad mediante soluciones mecanicas. No se emplearan soluciones con productos sellantes
que impliguen un necesario mantenimiento por su reducida o dudosa durabilidad.
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4.5. Carpinteria Exterior

Preferentemente se empleard una carpinteria exterior fabricada con perfiles extrusionados de
aluminio, anodizado o lacado, o PVC, mixtos madera-aluminio, oscilo-batiente, con rotura de puente
térmico, baja transmitancia, y una hermeticidad al aire muy alta.

Las carpinterias exteriores accesibles para el alumnado, las que estén colocadas sobre elementos
escalables (radiadores) y aquellas que se encuentren situadas en las zonas comunes del edificio
(pasillos, etc.), iran provistas de un sistema de seguridad que bloquee la apertura de las hojas
batientes y permita la apertura oscilante de los huecos.

Los huecos se dimensionaran para obtener la maxima cantidad posible de luz natural, valorando al
mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares.

Las carpinterias seran accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior, en todos
aquellos huecos que no dispongan de espacio exterior accesible desde el que poder efectuar su
limpieza.

Se colocaran protecciones solares para evitar el exceso de temperatura en las aulas
(sobrecalentamiento especialmente en las épocas de calor), y evitar reflejos y deslumbramientos.
Estas protecciones se proyectaran con elementos duraderos y que requieran escaso mantenimiento.

4.6. Carpinteria Interior

Las puertas de espacios docentes tendran una zona acristalada integrada en la hoja de la puerta que
facilite la visibilidad entre aula y zona de circulacion. En el caso de existan ventanales préximos que
permitan la comunicacién visual pretendida, se podra valorar que sean puertas ciegas.

Todas las puertas del centro dispondran de topes o muelles que eviten el golpeo de los paramentos
verticales.

Todas las puertas del centro tendran contraste cromatico con sus manillas y con las paredes
colindantes.

Respecto a las puertas interiores, deberan cumplir los siguientes aspectos:
= Apertura en un solo sentido (excepto en zonas donde se manipulen alimentos)
= Anchura minima de las puertas interiores: 0,90 m.

= Anchura minima de las puertas de acceso a determinadas aulas a analizar en fase de
redaccién de proyecto: 1 m.

= Las puertas de los almacenes tendran una anchura libre minima de 1,20 m. (una hoja de 0,80
m. y una hoja de 0,40 m.).

= Las manillas se colocaran a una altura entre 0.80 — 1.20 m, de funcionamiento a presion o pa-
lanca y maniobrables con una sola mano. Las manillas se colocaran preferentemente con es-
cudo de dimensiones adecuadas. Ademas, existira un plan de amaestramiento que lo definira
detalladamente la propiedad.

Se adoptaran preferentemente las siguientes soluciones constructivas y materiales:

» Compactos fendlicos: puertas de madera compuestas por premarco de perfiles de madera de
pino vacsolizada; forros y jambas de tablero de compacto fendlico con aristas lijadas; hoja de
40 mm de espesor compuesta por bastidor perimetral de madera de pino y dos tableros de
compacto fendlico de 5 mm de espesor encolados uno por cada cara, con trillaje interior o
bien manta interior de fibras aglomeradas de lana de roca de 50 mm de espesor y 40 kg/m3
de densidad. Herrajes de acero inoxidable, cuatro bisagras por cada hoja, con acabado pulido
mate, con cerradura de seguridad o condena en aseos. Se admite la opcién de marco de
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madera maciza, pintada o barnizada.

= Laminado estratificado: Puertas resistentes con alma maciza de aglomerado o similar,
rechapadas por ambas caras con laminado estratificado, tipo formica o similar, canteadas en
todo su perimetro con cantos de madera, vista u oculta y resto de caracteristicas similares a
las definidas anteriormente.

4.7. Distribuciones interiores

Se recuerdan los aspectos indicados en el apartado 2.1 Criterios de disefio de este Pliego:

- Destacar la importancia de una disposicion de aulas flexible, que permita diversos posibles
agrupamientos entre las diversos grupos de alumnos y sus docentes.

- Destacar la importancia de generar ambientes luminosos, transparentes, relajados, senci-
llos y célidos.

- Destacar la importancia de espacios abiertos y comunicados. Se estudiaran las zonas en
las que los pasillos 0 zonas de paso puedan integrarse en las aulas o espacios abiertos
de trabajo.

Las zonas que precisen de pasillos de circulacién y cuenten con acceso a aulas a ambos lados, ten-
drén una anchura minima de 2,80m. En el supuesto de incluyan taquillas en alguno de sus lados, esta
anchura sera incrementada.

Se deben evitar los puentes de transmision acustica en divisiones, pasos de instalaciones o
carpinterias mal aisladas.

En el caso de que la tabiqueria sea de placas de cartén yeso, se reforzardn los puntos donde
posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como espalderas, radiadores, etc.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como para resistir
las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.

Las zonas de circulacion tendran especial proteccion, mediante soluciones de revestimiento interior.

En las puertas deben usarse ldminas elasticas que ajusten el cierre en dinteles y laterales, y que
eviten los ruidos al cerrarse. Podran utilizarse también elementos moviles, perfiles de estanqueidad
acustica que descienden a modo de guillotina y hacen presion contra el suelo, mediante su
accionamiento autbnomo, al momento del cierre.

Se colocaran barandillas cuando existan desniveles superiores a 55cm, debiendo ser la altura minima
de las mismas de 1,10 m. desde la rasante del pavimento terminado. Ademas, la disposiciéon de sus
elementos garantizara que no sean escalables y no permitan el paso de una esfera de 10 cm de
diametro.

No existiran barreras arquitectonicas y se aplicara la ley de accesibilidad en todos sus aspectos, no
s6lo para acceso de personas con discapacidad, sino también para todo tipo de maquinaria de
limpieza o plataformas de elevacion.

Los accesos a todos los elementos del centro seran sencillos para facilitar su mantenimiento y
limpieza (Instalaciones, luminarias, cristaleras, lucernarios, cubiertas...).

Todas las estancias se deberan sefializar mediante la colocacién de placas tarjetero tipo Slatz o
similar de 30 x 8 cm, de aluminio, con acrilico transparente y tapas de plastico inyectado ABS, con
posibilidad de modificar facilmente el texto, anclados a pared junto a las puertas de acceso a cada
estancia.

4.8. Pavimentos y Revestimientos
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Los suelos seran adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad.

Los pavimentos seran no deslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformable, esta-
ran firmemente fijados y sin cejas entre las distintas piezas.

Los pavimentos estaran contrastados visualmente con los paramentos verticales.

Obligatoriamente se colocaran las franjas visuales y tactiles para sefializar el arranque de las escale-
ras y el itinerario accesible segiin marca la normativa.

Se distinguira una “franja guia de direcciéon” de diferente textura en pavimento, a lo largo de los
espacios fundamentales del centro.

Todos los pavimentos deberan tener una clasificacion minima de resistencia a fuego de BfIS1y, si su
colocacion es encolada, el soporte sera una presolera de arido siliceo, imprimacion y capa de pasta
niveladora.

Para resolver los solados y revestimientos verticales interiores se utilizaran soluciones constructivas y
materiales adecuados al uso de cada espacio, estudiando su resistencia, durabilidad y sencillez de
mantenimiento y que sean viables en términos presupuestarios.

Los talleres industriales requerirdn la utilizacion de pavimentos de alta resistencia, durabilidad y facil
limpieza. Sera susceptibles de rotulaciones que delimiten zonas de ocupacién de maquinaria y reco-
rridos peatonales.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como para resistir
las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.

Las zonas de circulacion tendran especial proteccion, mediante soluciones de revestimiento interior.
En espacios docentes se colocardn zo6calos, de altura a determinar, en coherencia con los
pavimentos.

En los locales himedos, los revestimientos de paredes iran de suelo a techo. Los encuentros del
pavimento con paredes, asi como los de pared con pared cuando forman rincén, se resolveran con
“media cafia” incorporada al revestimiento, nunca superpuesta. Podran utilizarse piezas especiales
propias del pavimento o perfiles inoxidables tipo Schltter o similar.

Para resolver los solados exteriores se empleardn aquellos cuya relacion coste / funcionamiento /
durabilidad sea adecuada y permitan generar ambientes estéticos en dialogo con el entorno natural
de las zonas libres de parcela.

4.9. Falsos techos

Los falsos techos serdn facilmente registrables y acusticos, suspendidos del forjado mediante
perfileria vista, oculta o semioculta, constituida por perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate fijadas al techo mediante varillas y cuelgues roscados, de facil nivelacién, colocacién
(montaje/desmontaje) mantenimiento y conservacion. En cuartos humedos la perfileria seréa
anticorrosiva.

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo en todos los espacios del edificio para
conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros, especialmente en los mas
ruidosos.

Las bandejas y placas tendran unas dimensiones no superiores a 600x1200mm. para garantizar la
facilidad de desmontaje. Se utilizaran placas con acabado de buena absorcién acustica.

Los talleres industriales podran prescindir de la instalacién de falsos techos facilitando el manteni-
miento de las instalaciones suspendidas. La acUstica de estos espacios concretos se estudiara y re-
solvera a través de otras soluciones constructivas.
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4.10. Saneamiento y evacuacion de aguas

La red horizontal debe garantizar la recogida separativa de aguas pluviales y fecales, para
conducirlas a la red general. Las conducciones se situaran en el interior de las zanjas sobre una
solera de hormigon con una pendiente minima de 2%. Las tuberias suspendidas del techo se
sujetaran a intervalos de 1,50 m. para evitar que estén sometidas a flexién. Se deben colocar
registros en el extremo de cada colector.

Las tuberias y piezas de la red de aguas residuales que discurran por falsos techos y locales
habitables estaran insonorizados.

Las arquetas seran registrables y con angulos redondeados. Se dispondran los registros necesarios,
especialmente al final de cada ramal y cambio de sentido, para facilitar los trabajos de mantenimiento.

Las arquetas se situaran, siempre que sea posible, en el exterior del perimetro del edificio para
facilitar su mantenimiento. En el supuesto de existir riesgo de retorno de las aguas de la red de
alcantarillado al interior del edificio, se colocaran dispositivos anti-retorno.

En el caso de que el colector general esté situado a un nivel superior que la red del edificio, se
tomaran las medidas siguientes: dar salida directa a todas las aguas que estén por encima del nivel
del colector general e instalar equipos de bombeo de funcionamiento automatico, dotados de alarmas
Opticas y acusticas capaces de identificar los niveles minimos y maximos permitidos. Se instalaran
dos bombas para garantizar el buen funcionamiento.

El trazado de las bajantes sera el méas sencillo posible para conseguir una circulacion facil y por
gravedad.

Preferentemente, la situacion de las bajantes sera en patinillos registrables con aislamiento acustico
suficiente.

Las bajantes exteriores serdn de materiales que no puedan ser afectadas por rayos ultravioletas de la
luz solar. Las bajantes en fachada se protegeran hasta una altura de 2m.

Tanto los canalones como las bajantes de pluviales seran preferentemente exteriores. Si existen
tramos de conduccién con recorrido por falsos techos, estardn aislados térmicamente con objeto de
evitar el riesgo de goteo por condensacion en la evacuacién de agua muy fria (deshielo, etc).

En los canalones las uniones se realizaran soldadas o con piezas especiales (no mediante sellados),
atendiendo especialmente a la resolucion de las juntas de dilatacion entre tramos de canales. Los
sumideros y embocaduras de bajantes de pluviales estaran provistos de rejillas que impidan el atasco
de la bajante por entrada de hojas o cuerpos sélidos.

Si se disefia canalén oculto sobre zona interior del edificio estara aislado térmicamente, dotado de
rebosaderos y alojado en nicho o canal también impermeabilizado.

La ventilacion primaria de las bajantes debe comunicar con el exterior.

4.11. Abastecimiento de agua -Instalaciéon de fontaneria

En el limite de la parcela con la calle se instalar4 un armario de contadores de agua con la capacidad
suficiente para contener en su interior los contadores de servicios, incendios y riego. Dicha instalacién
debera cumplir la normativa que asi indique la empresa suministradora.

Las acometidas de abastecimiento de los diferentes contadores y servicios de agua que discurren
desde el armario de contadores hasta la entrada al edificio, deberan proyectarse teniendo en cuenta
posibles ampliaciones (ubicacién acometidas, uso, capacidad, caudales, etc).

Se dotard de suministro de agua fria sanitaria AFS y agua caliente sanitaria ACS a vestuarios,
vertedero de cuarto de limpieza y espacios especificos que determine la norma o se determine y
concrete en fase de redaccion del proyecto de ejecucion.
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La instalacion se realizara conforme a la legislacion aplicable higiénico — sanitaria para la prevencion
y control de la legionelosis, y minimo tendra las siguientes caracteristicas técnicas:

- Se debera colocar en cada ducha una valvula termostatica mezcladora de AFS y ACS con
temporizacion, permitiendo realizar la regulacion de la temperatura en los puntos de consumo por
personas autorizadas. Estas valvulas deberan estar a menos de un metro del punto de consumo.

- Todos los equipos y componentes seran facilmente accesibles para la revision, mantenimiento,
limpieza y desinfeccion.

- Los depésitos de acumulacion estaran dotados de una boca de registro para la limpieza interior.

- Los puntos terminales contaran con elementos desmontables que permitan su correcta limpieza y
desinfeccién.

- Los materiales empleados en el circuito resistiran la accion agresiva del agua sometida a tratamiento
de choque quimico o por elevacién de temperatura.

- Las redes de tuberias estaran dotadas de valvulas de drenaje en todos los puntos bajos, incluso la
red de retorno, que servirdn también para toma de muestras.

- Los depositos de acumulacion deberan contar con una vélvula de desaglie en el punto mas bajo del
mismo, de forma que permita su completo vaciado. Esta valvula de desaglie estara conducida al
sumidero pero también permitird tomar muestras.

Se cumplira la ley de prevencion de la legionela, que establece que se realizara una limpieza y desin-
feccion en instalaciones de agua fria de consumo humano y de ACS cuando se pongan en marcha la
primera vez, por lo que se incorporard en el proyecto una partida para ello.

Los vestuarios dispondran de duchas colectivas adaptadas para personas con problemas fisicos.

En al menos dos vestuarios habra una cabina para duchay vestuario individual.

La instalacién dispondra de un contador general, equipada con valvula reductora de presién y/o con
grupo de presion en su caso, con objeto de limitar o adecuar la presion de suministro a las
necesidades del centro (un minimo de 200 kPa en grifos comunes y fluxores y con un maximo de 500
kPa).

Asi mismo todos los llenados automaticos de las diferentes instalaciones dispondran de un contador
para poder comprobar las aportaciones de agua a dichas instalaciones.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo y/o valvulas termostaticas estara entre 50 y 60 °C,
debiendo existir red de retorno desde cada local humedo.

La red de distribucién estara sectorizada de acuerdo a las necesidades del centro especialmente en
los nucleos de aseos. La red de distribucién horizontal ha de situarse siempre en el techo de la planta
a la que sirve. Cada punto de suministro dispondra de una alimentacion individual, debidamente
protegida, con el fin de evitar el contacto directo de los tubos con materiales de obra.

La longitud de la red de distribucion del ACS debera no ser excesiva para evitar las pérdidas de
energia, agrupando en lo posible los puntos de consumo.

La red de distribucion se realiza en base a montantes o distribuidor principal alojado en patinillo o
empotrado registrable, y derivaciones colectivas horizontales que discurran por los falsos techos
desmontables desde las que descenderan las derivaciones hasta los puntos de consumo, alojados en
fabricas o divisiones interiores. La descarga de los inodoros se realizard mediante fluxores.

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsion como retorno, deben ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE-2007 y sus instrucciones
técnicas complementarias ITE, y la de agua fria en los tramos horizontales que discurran por los
falsos techos (para evitar el goteo por condensacion) y aquellos que pudieran ser afectados por las
heladas.
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Las derivaciones individuales a cada aparato o punto de consumo partiran del falso techo registrable
y en tubo continuo de un solo tramo (sin piezas de union, derivacién, codos, etc.), discurriran
empotrados en catas o rozas verticales, de forma que las fugas en los tramos no registrables
solamente se produciran en caso improbable de rotura de tubo.

La instalacion dispondra de llaves de corte general, de cada montante, de caja de derivacion
colectiva, de cada cuarto humedo, etc., de forma que sea posible una correcta manipulacién y
facilidad de mantenimiento. Se complementara con filtros, dispositivos de purga y desaire, valvulas de
retencion, anclajes con libertad de dilatacidn, dilatadores en su caso, etc.

Los aparatos sanitarios tendran sifén individual. Los diametros minimos de desaglie seran los
siguientes: fregadero, 40mm; ducha, 50mm; vertedero, 90mm; inodoro, 110mm; urinario, 50mm.

Los caudales instantaneos minimos que han de garantizar los diferentes aparatos sanitarios seran:
fregaderos, 0,10 I/s; ducha, 0,20 I/s; vertedero, 0,10l/s; inodoro con fluxor, 1,5 I/s; inodoro con tanque,
0,1 I/s; boca de riego, 0,20 I/s.

Las tuberias deben ser de materiales autorizados y homologados.

Se instalard un sistema de captadores solares para la produccion de agua caliente sanitaria, tal y
como lo establece el DB HE4 (Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria). Se dispondra un
sistema central de regulacién y limitacién de la temperatura de distribuciéon de esta agua a las duchas
con un maximo de 60°C.

La contribucion solar minima para ACS podra efectuarse mediante paneles o mediante otras energias
renovables, procesos de cogeneracién o fuentes de energia residuales procedentes de la instalacion
de recuperadores de calor ajenos a la propia instalacién térmica del edificio, en los términos descritos
en el DB HE4 (Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria).

Basandose en las necesidades calculadas se debera dejar en el cuarto de calderas el espacio
suficiente para los depésitos de acumulacién, vasos de expansién, bombas y otros equipos
necesarios para poder llevarla a cabo.

4.12. Aparatos sanitarios v griferia

Se cumpliran todas las condiciones requeridas por la normativa con respecto a los aparatos sanitarios
y griferia accesibles.

En los aseos del alumnado se colocaran piletas-lavabo recibidas con obra de fabrica o sujetas con
soportes metalicos resistentes. Se podran colocar sobre encimeras corridas. Las piletas-lavabo
dispondran de valvula de corte temporizada, y s6lo tendran agua fria, excepto en determinados
espacios concretos que se determinaran en fase de redaccién del proyecto de ejecucién.

En todos los aseos del centro habra inodoros (no se colocaran urinarios murales suspendidos).

Los inodoros dispondran de fluxdmetro con llave y se debera garantizar que la presioén es la suficiente
para su funcionamiento. Los fluxores se instalaran de uso mecanico con dispositivo antivandalico. Los
grifos de los fregaderos de las cocinas seran de accionamiento no manual.

Los grifos seran de facil manejo para el alumnado y dispondran de sistemas reduccion de consumo.

Las alturas de colocacion de inodoros, fluxémetros, piletas, grifos, espejos, dosificadores de papel,
portarrollos y jaboneras se ajustaran a la edad del alumnado.

4.13. Instalacion de calefaccién y ACS

Fuente de energia. Combustible
Se especificara la fuente de energia proyectada.

Se valorarad positivamente la propuesta de sistemas de generacion térmica con biomasa. Por la
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disponibilidad existente en la zona, se propone como combustible principal astillas de madera
desmenuzada o pellets. Esto no excluye el empleo de otras fuentes de energia que la complementen
(p.ej. paneles fotovoltaicos, etc) o sustituyan. En este caso, se deberan describir los equipos
seleccionados vy justificar adecuadamente la idoneidad de la soluciéon propuesta mediante calculos
comparativos teniendo en cuenta los rendimientos utilizados y el plazo de amortizacién de la solucion
propuesta.

En el caso de que el sistema de produccion de calor sea biomasa se debera prever dentro del
proyecto el/ los depositos necesarios para el almacenamiento del combustible y su ubicacion para el
acceso del transporte.

Se descarta la utilizacién de sistemas de generacién de calor para ACS y/o calefaccién que utilicen
gas natural o gasoleo, por su condicién de combustible fosil.

Sistema de calefaccion

El sistema de calefaccion sera centralizado y estara definido en funcién de las condiciones climaticas
y orientacion del edificio. La calefaccién y climatizacién se debera resolver de diferente manera segun
el uso de los espacios.

Se colocara una valvula termostatica por espacio, controlada por un termostato ambiente de
regulacion oculta o sonda de temperatura.

Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, deberd poderse controlar los horarios y
temperaturas de las diferentes estancias, asi como los parametros de consigna de todos los equipos
de la instalacién.

A efectos de calculo, se considerara la temperatura interior en aulas y zona administracion: 20°C en
invierno y 25° en verano; En los vestibulos, pasillos y zonas de circulacién: entre 15°C y 18°C en
invierno.

La ventilacion natural es imprescindible en todos los espacios que estén normalmente ocupados,
incluidos los talleres industriales. Si se disefia un local de residuos, éste también dispondra de
ventilacion natural.

En funcién del uso asignado, se deberan realizar tantos circuitos como se consideren necesarios para
la zonificacién, como orientacién de fachadas, espacios de administracion, espacios del profesorado,
teniendo en cuenta la posibilidad de diferentes horarios de utilizacion.

La instalacion dispondra de los elementos necesarios que permitan su parada de forma manual y
automatica.

El mando y control de la instalacibn permitird su programacion y funcionamiento automético,
diferenciando circuitos, en funcién de sondas de temperatura interior y exterior.

La instalacion debera disponer de un sistema de gestién por ordenador via Web para poder gestionar
la instalacién a distancia.

La distribucién permitira la fragmentacion del funcionamiento y la regulacion automatica sectorizada.

La regulacion automatica debe mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable de
acuerdo con las condiciones exteriores y las circunstancias internas. Debe responder a criterios de
eficiencia energética.

Entre otros podran instalarse y combinarse, dependiendo de los usos los siguientes elementos
terminales de calefaccion:

Sistema convencional de radiadores se realizard un trazado basado en una linea general y sublineas
por planta y zona, con un sistema de distribucion bitubular. El trazado de los circuitos generales de
distribucion discurrird en un nivel inferior a los emisores. Si la caldera se sitla en un extremo de las
lineas de los circuitos, la conexién sera con retorno invertido, para facilitar el equilibrio de caudales. Si
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fuera necesario, se colocaran valvulas de equilibrado en los diferentes circuitos.

La regulacion de los radiadores de cada uno de los espacios se realizard por medio de una
electrovalvula controlada por un termostato ambiente de regulacién oculta. Los radiadores dispondran
de llave de regulacion y detentor mediante un sistema no manipulable por el alumnado (tornillo, p.ej.).

Todas las tuberias se sujetaran convenientemente a las paredes evitando los puentes térmicos
mediante abrazaderas isof6nicas y se aislaran térmicamente para evitar pérdidas de calor, segin la
normativa de aplicacién (R.1.T.E.)

Los tubos empotrados en rozas, iran aislados térmicamente de acuerdo a la normativa vigente.

Los productos, elementos y sistemas constructivos, seran compatibles entre si y se adoptaran las
medidas necesarias para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales
de diferente potencial.

Sistema de suelo radiante se disefiaran diferentes circuitos en funcién del régimen de ocupacion de
los locales y de la orientacién de sus cerramientos exteriores.

El suelo radiante, que lo conforma un circuito de tuberias plasticas de alta tecnologia, de tubo
multicapa, deberd realizarse en una capa de mortero bajo el pavimento elegido, sobre una base de
material aislante para evitar las pérdidas hacia abajo, sujeto con grapas especiales para este efecto.
Se debera colocar un pavimento que permita un correcto rendimiento de la calefaccién por suelo
radiante (terrazo, pavimento ceramico, o similares). Ademas, se dispondrda de un zo6calo o banda
perimetral de aislamiento, para absorber las dilataciones del suelo, ademas de evitar los puentes
térmicos.

La distribucion se realizara mediante los colectores de ida y retorno, instalados en armarios
empotrados y situados en pasillo o estancias comunes. Dentro de este armario si instalaran los
equipos de distribucion, caudalimetros (colector retorno), termémetros, purgadores, etc.

El control y regulacién, se realizara por medio de una centralita de regulacion, que debera recibir
informacion de las diferentes sondas que debe tener la instalacién, sonda exterior, sonda de
impulsién (inmersién), sondas de suelo y sondas ambiente de cada una de los espacios. Una vez
recibida la informacién por la central, esta actuara sobre la valvula mezcladora y actuadores (colector
ida) de cada uno de los circuitos instalados en los diferentes espacios.

El sistema de calefaccién por aire se podrd considerar puntualmente para acondicionar espacios
concretos, tales como el aula fisico-deportiva, vestuarios o talleres. En este caso se tendra en cuenta
que el nivel sonoro no supere los estandares previstos por la normativa aplicable y se colocaran
conductores aislados térmicamente, preferentemente de fibra de vidrio y chapa galvanizada. Los
aparatos de calefaccion por aire se protegeran mecanicamente de posibles golpes.

Las unidades de tratamiento de aire deberan disponer del suficiente aislamiento acustico y amorti-
guacién para evitar la transmisién de ruidos y vibraciones en los locales contiguos. Dispondra de fil-
tros facilmente accesibles para su mantenimiento. La regulacion debera incorporar como minimo una
valvula de tres vias y termostato ambiente.

Sala de calderas

Para la ubicacion y dimensionado de la sala de calderas tendra que tenerse en cuenta el programa
establecido y los criterios de disefio establecidos segin normativa vigente, asi como futuras
ampliaciones.

El emisor o emisores de energia, tendran la potencia suficiente para dar servicio al centro, segun el
programa establecido. Se colocara un colector general en la sala de calderas, con tomas preparadas
para utilizarlas en los circuitos de las distintas areas. Asi mismo, se debera contemplar la distribucién
y puntos de conexién de los circuitos de calefaccién de las diferentes areas de forma que se interfiera
lo menos posible en lo ya construido o ejecutado.

La sala de calderas cumplird con el R.L.T.E. y las normas UNE que lo complementan. No podra
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utilizarse para otra finalidad, ni se podra realizar actividades diferentes a las propias de la instalacion.

La sala tendra dos accesos diferentes, uno dara salida directa al exterior y otro desde el interior del
edificio a través de un vestibulo previo y estard compartimentada respecto al edificio con cierres
ciegos resistentes.

Las dimensiones del acceso a dicha sala permitiran el mantenimiento y sustitucion de equipos de
grandes volimenes y pesos.

En el exterior de la sala de calderas se situara un interruptor general para poder cerrar el suministro
eléctrico.

ACS y contribucién solar minima

Se dispondra de A.C.S. en los vestuarios, cocina, cuartos de limpieza y en determinados espacios
que se determinen en fase de redaccion del proyecto.

En caso de que la contribucion solar al ACS se realice mediante colectores solares térmicos, estos se
dimensionaran conforme a la demanda estimada de ACS del centro. (Tabla 2.1 de DB-HE4).

Los colectores se uniran a estructuras de soporte que se ubicaran en la orientacién adecuada (sur)
para lograr la maxima captacién solar posible evitando sombras generadas por obstaculos.

Basandose en las necesidades calculadas se debera dejar en el cuarto de calderas el espacio
suficiente para los depdsitos de termo-acumulaciéon, vasos de expansion, bombas y otros equipos
necesarios para poder llevarla a cabo.

Como en el periodo de vacaciones estivales la produccion de ACS por contribucién solar suele ser
superior a la demandada, la instalacién contard con un sistema automatico para la disipacién de los
excedentes energéticos existentes y evitar el sobrecalentamiento de la instalacion.

La instalacion de los paneles solares térmicos se realizara sobre soportes no anclados directamente a
la cubierta e insensibles a la corrosion.

Asi mismo deberan quedar instaladas las tuberias de ida y retorno, aisladas y taponadas, y una
conduccion adecuada y suficientemente amplia para el paso de cables eléctricos, entre la zona donde
se coloquen los soportes para los paneles y el cuarto de calderas. Los pasos de tubos y cables de las
cubiertas al interior del edificio, deberan de realizarse de tal manera que se eviten las perforaciones
verticales, evitando asi posibles goteras.

Se tendran en cuenta los sistemas para reduccién de pérdidas por recirculacion de acs, siempre
cumpliendo con medidas antilegionelosis. Se recomienda concentrar en la medida de lo posible los
puntos de consumo.

El licitador podra proponer soluciones alternativas a los colectores solares siempre que estas
soluciones tengan cabida en el presupuesto general de la obra, y cumplan con los objetivos de facil
mantenimiento y plazo de amortizacién razonable.

4.14. Instalacién de renovacion de aire

Se proyectard un sistema de doble flujo con recuperacion de calor con un rendimiento minimo del
75%. No obstante, si el licitador lo estima oportuno podra valorar posibles alternativas para los
periodos de otofio y primavera. Podrdn proponerse sistemas de ventilacién cruzada manuales o
motorizados. Asi mismo se podran proponer sistemas de ventilacién nocturna como medida contra los
sobrecalentamientos en los meses célidos, teniendo en cuenta la proteccion en caso de tormentas asi
como contra la intrusion exterior.

Debe tenerse en cuenta que todas las aulas quedan cerradas con llave fuera del horario escolar.
Se deberd elegir el sistema de control sobre el caudal de ventilacion que permita reducir el coste
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energeético, siempre sin que esto suponga la reduccién de las condiciones de calidad de aire interior
(CO2, humedad relativa, presencia, combinados...). Se debera garantizar un funcionamiento
adecuado de la renovacion (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsién del aire a la
temperatura adecuada) para evitar aperturas indebidas de ventanas. La eleccion se realizara
teniendo en cuenta la relacién entre el coste previsto y el rendimiento obtenido.

Se realizar4 una instalacion de renovacion de aire conforme a los parametros indicados en el
apartado IT 1.1 “Exigencia de Bienestar e Higiene” de la Instruccién Técnica IT.1, del Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Para la determinacion de la instalacién de climatizacién-renovacién de aire a instalar, se debera tener
en cuenta el uso y grado de ocupacion del edificio a construir (centro educativo) y ademas:

» La categoria de la calidad del aire interior necesaria en funcion del uso del edificio (IDA)

= ElIn°de renovaciones necesarias o caudales de aporte exterior para la ventilacion del edificio,
en funcién de su uso.

= Filtrado del aire exterior minimo de ventilacion (ODA).

= Control de la calidad del aire interior de ventilacion (velocidad y corrientes de aire, gradiente
vertical de temperatura, humedad y temperatura del aire, etc)

= Recuperacion del calor en el aire de extraccion

El sistema de renovacién de aire interior del edificio a construir, podra ser centralizado mediante
Unidades de Tratamiento de aire (UTAS) con conductos, 0 descentralizado con o sin conductos.

Mediante el mismo o idéntico sistema de control centralizado por ordenador que el utilizado en la
calefaccién, debera poderse controlar los horarios de renovacion y temperatura del aire, asi como los
espacios en los que se debe renovar el aire en funcién de la calidad del aire y ocupacion (captadores
de CO2, detectores de presencia, etc.).

El sistema de ventilacion doble flujo debe ser equilibrado. Es decir, que la diferencia maxima
aceptable entre caudales de admision y extraccion no puede ser mayor del 10% (contabilizado en la
suma de todos los caudales de extraccion-admision).

Debera tenerse en cuenta el ruido, tanto interior (velocidad del aire) como el exterior de los equipos.
El ruido debera minimizarse lo maximo posible de forma que no interfiera el funcionamiento y
actividad del centro. Para minimizar el ruido interior se podran instalar silenciadores, reguladores de
caudal, variadores de velocidad, etc. La difusion y el retorno de aire en los locales se hara mediante
unidades terminales disefiadas de manera que el nivel generado de potencia sonora no supere los
valores permitidos en el CTE.

En el ruido exterior debera tenerse en cuenta que el nivel de potencia acustica de los equipos
situados en zonas exteriores, sea menor o igual que 70 dB, para ello debera tenerse en cuenta la
ubicacion e instalacion de los equipos y el empleo de productos con absorcion acustica.

Para un mantenimiento 6ptimo de los equipos a instalar, se tendra en cuenta la ubicacién y
accesibilidad de los mismos.

4.15. Instalacién de Electricidad

La instalacion eléctrica se realizara respetando en todo momento la normativa aplicable.

En previsién de una ocupacion superior a 300 personas, en los nuevos espacios a construir debera
existir doble suministro eléctrico: suministro ordinario y de socorro (independiente del anterior). De no
ser asi, se dispondra de grupo electrégeno de la potencia adecuada.

Los conductores se alojaran sobre bandejas o rejillas galvanizadas, o bajo tubo reforzado articulable,
instalados en falso techo desmontable, con los tramos verticales empotrados en la tabiqueria. Todos
los conductores cumpliran la normativa aplicable.
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La potencia total prevista y a solicitar antes de la contratacion a la compafiia distribuidora, debera
tener en cuenta las necesidades globales de un centro de formacién profesional muy especifico
dotado de talleres industriales de trabajo, segiin el programa de minimos establecido.

La carga total del centro se determinara en funcion de los niveles de iluminacion, de los servicios
generales tales como bombas de recirculacion, etc. y de los puntos de tomas eléctricas definidos en
el proyecto.

La distribucion se iniciara en el cuadro general de distribucion, del cual saldran los diferentes circuitos
dotados de los correspondientes interruptores diferenciales selectivos e interruptores automaticos.
Cada uno de estos circuitos alimentara Unicamente un subcuadro de zona o de planta.

Asi mismo, los interruptores magnetotérmicos y los interruptores diferenciales de los diferentes
circuitos del area a construir, se colocaran en los cuadros de zona o de planta. Los cuadros de zona o
planta deben coincidir con las zonas funcionales de distribucién del centro.

En pasillos, el encendido de al menos un circuito se realizara por medio de un detector de presencia,
que detecte los movimientos y mida el nivel de iluminacidn de manera permanente, este debera ir
instalado en el techo.

En los bafios, aseos, vestuarios y zonas de uso esporadico (excepto pasillos), el encendido se
realizard mediante pulsador temporal o detector de presencia. Al respecto de lo indicado en el
presente parrafo, se cumplira lo establecido en el Documento Bésico de Ahorro de Energia del CTE.

Las luces de los espacios comunes (pasillos, vestibulos...) se deberan poder controlar desde el
cuadro de mandos de la conserjeria, mediante un interruptor con indicador luminoso. El resto de
dependencias tendran su interruptor correspondiente. Las aulas se podran controlar con interruptores
locales, o por grupos (subcuadros) y, ademas, desde el cuadro de mandos de conserjeria. En las
aulas se prevera un minimo de tres interruptores. Los mecanismos eléctricos estaran situados a una
altura de 1,60cm.

En pasillos y circulaciones se dispondra de una toma de corriente 10/16 A por cada 10 metros lineales
o fraccién. Del mismo modo, todos los bafios y aseos deberan contar con un minimo de dos tomas de
corriente10/16 A cada uno. Todas las tomas de corriente 10/16 A. del centro seran de seguridad.

Equipos de produccion de electricidad: en caso de incorporarlos, se indicara la superficie solar
empleada, estimacion de la produccion eléctrica anual y consumo propio cubierto.

4.16. Instalacion de lluminacion

Condiciones generales de disefio

Se aprovechara al méximo las posibilidades de luz natural, aunque evitando deslumbramientos y
reflexiones molestas tanto en las aulas como en espacios de trabajo administrativos.

La iluminacién, tanto natural como artificial, sera la apropiada para realizar las actividades escolares
como lectura, escritura, dibujo, pintura, manualidades, etc, de forma que las caracteristicas de las
lamparas o situacion de ventanales no produzcan distorsion en los colores, sombras u otras
anomalias.

Se tendrd en cuenta dentro el “paisaje luminoso” la adecuaciéon y homogeneidad de la iluminacién
natural junto con la riqueza y heterogeneidad de las diversas fuentes de iluminacién artificial, segin
los distintos usos de los espacios.

Las instalaciones de iluminacion seran eficaces energéticamente conforme a la normativa de
aplicacion (CTE 2019) disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de
la luz natural. En las aulas se instalara un sistema de aprovechamiento de la luz natural, por lo menos
en las dos primeras lineas de luminarias situadas a menos de 5m de las ventanas. El sistema
permitird un ajuste progresivo, que en funcién de la luz natural incidente permita obtener el nivel de
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iluminacién prefijado.

Se proyectara una sectorizacién de encendidos de iluminacién en cada espacio, posibilitando
encendidos a 1/3, 2/3 y total. Uno de los tres encendidos sera un minimo del 15% de la iluminacion
general y servird como alumbrado de socorro.

Los niveles minimos de iluminacion seran los definidos en la tabla 1.1 de CTE-DB-SU4
Son valores aceptables, los parametros definidos en:

= UNE-EN-12464-1.2003 iluminacion en los lugares de trabajo en interiores

»= Guia técnica para la prevencion de riesgos que adopta la norma EN-12464

= Norma UNE EN 12193 Alumbrado de Instalaciones deportivas

= Norma UNE 72112 Tareas visuales. Clasificacion

= Norma UNE 72163 Niveles de iluminacién, asignacion de tareas
Luminarias

La iluminacién interior del centro se realizar4d mediante equipos que eviten el deslumbramiento y se
dispondran de pantallas y reflectores adecuados. Se utilizaran lamparas LED.

Las luminarias tendran que cumplir como minimo las siguientes especificaciones:
- 3elipses Mc Adam en la escala binning
- Vida util de 50.000 h con un flujo de luminosidad del 70%

En las aulas, talleres y espacio de encuentro se prevera la instalacion de dos/tres (segun tamafio del
espacio) tomas de corriente protegidas que permitan la disposicion de puntos de iluminacién indirecta.

Se prevera el encendido de la iluminacién de aulas y talleres en dos/tres golpes, diferenciando zonas,
de modo que puedan emplearse de forma flexible y complementarse con la disposicion personalizada
de puntos de iluminacion indirecta.

La iluminacion del gimnasio se realizard mediante luces de proyeccién protegidas, de forma flexible
posibilitando su encendido por zonas. Es necesario prever su oscurecimiento total (proyecciones,
actuaciones teatrales) y la colocacion de pilotos de sefializacion.

En las aulas se dispondra de iluminacién especifica para las pizarras mediante pantallas de reflector
esférico asimétrico. Este aspecto se revisara en fase de redaccion del proyecto de ejecucion.

La iluminacién de la sala de calderas, vestuarios, aseos y en general en los locales que asi lo
requieran, se realizard con equipos estancos.

En los locales que asi lo requieran por normativa, se instalaran luminarias y emergencias
antideflagrantes.

Los niveles luminosos de los diferentes espacios son los siguientes, segiin UNE 12464.1:

(En lux) UGRL RA
Circulaciones-Escaler-Vestib 100- 150- 200 25- 25- 22 80
Espacios comunes 200 22 80
Aulas y espacios docentes 300 19 80
Zona profesor y pizarra 500
Talleres 300 19 80
Gimnasio 300 22 80
Lavabos, servicios, vestuarios 200 80
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Despachos administracién 500 19 80

Patio exterior * 20 (general) 80

*Se preveran al menos dos puntos con tomas estancas protegidas (una por cada etapa) para
posibilitar acciones diversas al aire libre en las zonas pavimentadas del espacio exterior.

Las instalaciones de iluminaciéon especial, de emergencia y sefalizacién se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) del CTE Se realizaran mediante aparatos
auténomos que iluminen los locales y las vias de comunicacion o de evacuacion hasta las salidas.

La iluminacion de sefializacion indicara permanentemente la situacién de las puertas, los pasillos y las
salidas de los locales.

4.17. Monitorizacion

Se proyectara un sistema de monitorizacién de las instalaciones que permita evaluar de un modo
completo, eficiente y sencillo en el manejo, el comportamiento energético del edificio y en concreto en
la verificacién del edificio como EECN. Se definird con concrecion los equipos que componen dicho
sistema (sensores, contadores, analizadores de redes, concentradores de datos, protocolos de co-
municacion, plataforma de adquisicion...) y el alcance del mismo. Se deberan utilizar protocolos de
comunicacién abiertos, para que cualquier dispositivo de cOmputo pueda conectarse al sistema. Se
valorara positivamente, la adecuacion del sistema propuesto al proyecto y a los objetivos del sistema,
asi como la sencillez en la plataforma de visualizacién y gestion de cara al usuario final (la propiedad).

4.18. Instalaciones Especiales

Telefonia

La instalacion de telefonia se realizard mediante un tubo independiente del sistema eléctrico. Se
aconseja que se aprovechen los pasos de cableado eléctricos, para una instalacion méas sencilla.

Como minimo, se dispondra de instalacion de telefonia en los siguientes espacios:
= conserjeria
= direccion/ secretaria

= departamentos
= despachos de administracion

Instalaciones audiovisuales

Se preverd la instalacion de monitores digitales interactivos y preinstalaciones para conexiones de
proyectores en los espacios indicados por la propiedad.

En el vestibulo se realizara una preinstalacién para un futuro sistema de sefializacidon o informacion
digital. Es decir, una television o pantalla de proyeccién conectada por red a un ordenador o servidor
que le proporcione contenidos.

La preinstalacion para el panel informativo tendria que tener las siguientes caracteristicas:

- Unatoma de red y dos tomas de fuerza (Gnicamente preinstalacion del cableado)

- Esta preinstalacién deberia estar proxima a la posicion en que se prevea la instalacion del
panel informativo y oculto en falso techo.
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Megafonia

La instalaciébn de megafonia posibilitara la correcta transmision de avisos en todos los espacios
interiores y exteriores del edificio. La instalacién constard de equipo amplificador y micréfono
(situados en conserjeria) y de difusores acusticos.

Se instalara con reloj programador digital que permita distintas programaciones (entrada y salida,
comienzo y final de las clases)

La central de megafonia llevara incorporado un sistema de reproduccion acustica.

Asi mismo, la central de megafonia debera tener la capacidad o debera poder ser ampliada para dar
servicio a una futura ampliacion.

El aula fisico deportiva - gimnasio se dotara de instalacion de megafonia independiente, para su uso
como salén de actos.

Intercomunicacion

Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el interior
facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas.

Instalaciéon de red de cableado estructurado.

El proyecto especifico de cableado estructurado se ajustar4d a lo establecido en el Pliego de
especificaciones técnicas que deberan cumplir los cableados estructurados para el Gobierno de
Navarra y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de cableado estructurado de
telecomunicacion para el Gobierno de Navarra (ver documentacion adjunta).

El cuarto y armario rack se dimensionara con capacidad suficiente para dar servicio a un centro de
formacién profesional, segln el programa establecido.

A efectos de una futura instalaciéon de puntos de acceso (APs) para proporcionar cobertura WiFi, se
dotara al centro de un punto de red adicional (solo un punto de red, sin toma eléctrica), por cada dos
aulas. El numero de puntos de red correspondientes a este capitulo sera el resultante de dividir el
namero espacios de uso didactico (el total de aulas del centro, contando desdobles, aulas
especificas, aulas de apoyo, etc ) por 2; el cociente resultante se incrementard en un 15%. Si es
necesario redondear el resultado de dicha operacion, el redondeo se hard hacia arriba. Asi por
ejemplo, si el proyecto de un centro contempla 45 aulas, el nimero de tomas adicionales para APs
sera el siguiente:

45/2=22,5;22,5x1,15= 28,875, es decir, 29 tomas adicionales para APs.
Timbre

Se instalara con reloj programador digital que permita distintas programaciones (entrada y salida,
comienzo y final de las clases). Ademas, se colocara un pulsador para avisos no programados en la
zona de administracion.

Si el timbre esta programado por megafonia, se podra prescindir del timbre tradicional.

Se instalaran los suficientes indicadores acusticos en las zonas de circulaciéon (pasillos) de forma que
sean oidos en todos los espacios.

Ascensores. Aparatos elevadores
El centro se debera dotar de una instalacién de ascensor con unas dimensiones interiores minimas

que permitan su utilizacion a las personas con movilidad reducida, cumpliendo la normativa aplicable.
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La altura maxima de los elementos de mando en el interior de las cabinas, medido desde pavimento
acabado, sera de 1,40m.

Se colocaran en cada una de las plataformas de acceso indicadores luminosos y acusticos de llega-
da, salida y sentido del desplazamiento del ascensor.

El accionamiento exterior del ascensor sera mediante llave y/o tarjeta.

El ascensor estard comunicado con el armario rack mediante una canalizacion para la linea telefénica
del ascensor. Se recomienda disefiar un ascensor clase A segiin norma alemana VDI 4707.

4.19. Proteccién y Sequridad

Proteccién contra incendios
Se cumplira con lo establecido en el Documento Béasico de Seguridad de Incendio C.T.E.
La sefalizacion y rotulacion se realizar4 mediante pictogramas. Los tamafios, colores e instalacion de

la rotulacién ademas de cumplir la normativa basica de la Sl y del SUA se adaptaran a los criterios
DALCO.

El sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de acusticas.
Las salidas de evacuacién quedaran claramente sefializadas.
La evacuacion del centro se coordinara con los organismos de proteccion civil correspondientes.

Se procurara que las puertas de evacuacién o de emergencia den acceso al patio o recinto escolar.
Se evitara que estas puertas den acceso a la via o espacio publico.

Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demas elementos destinados a la proteccion de
incendios deberan estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.

La central estar& ubicada en conserjeria y estara conectada mediante una canalizacién con el armario
rack de telecomunicaciones para su futura conexién a una linea telefénica.

La central se dimensionard con capacidad suficiente para un centro de formacién profesional, segun
el programa de minimos establecido.

En el interior de la zona a construir, se instalara al menos una alarma 6ptico-acustica, bitonal y con un
nivel sonoro maximo de 95 db.

Proteccién eléctrica

En los aseos y vestuarios se respetardn los volimenes de proteccién y prohibicion, segun lo
dispuesto en el Reglamento de Baja Tension. Se realizara una conexién equipotencial entre las
canalizaciones metélicas y las masas de los aparatos metdlicos.

En los circuitos eléctricos habra una proteccion para las sobreintensidades y para los contactos
indirectos.

El edificio dispondra de instalacion de conexion a tierra, realizada de acuerdo a la normativa
especifica de electrotecnia, para limitar la tensién respecto a la tierra que puedan presentar las masas
metalicas, garantizar la proteccion y eliminar o disminuir el riesgo derivado del material utilizado.

. . . , 2 ., o .
Las conexiones a tierra se realizaran con cable de cobre de 35 mm de diametro minimo y picas
clavadas a la armadura de la estructura.

La resistencia maxima de la red de tierra sera de 15 ohmns.
Pararrayos

Se instalara un sistema de proteccién contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos sea
mayor que el riesgo admisible. En todo caso se cumplird con lo dispuesto en el Documento Basico DB
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SU (Apartado 8 de seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo) del C.T.E.
Seguridad y alarma

Se prevera un sistema de seguridad electrénica con detectores volumétricos de doble tecnologia,
alarmas de aviso, etc. que complementen la proteccion fisica (rejas, puertas metalicas y vidrios de
seguridad) situados en el perimetro del edificio.

Los puntos de deteccion minimos corresponderan a las zonas de accesos, pasillos y espacios con
material de valor, asi como la zona de direccién y conserjeria.

La central se ubicara en el armario rack o cuarto de telecomunicaciones siempre protegida con un
detector sin retardo.

La central se dimensionara con capacidad suficiente para el centro completo, segun el programa
establecido. La composicion del sistema permitird la posibilidad de futuras ampliaciones.

En el exterior del edificio se instalard una alarma optica y acustica. En el interior del centro se
instalaran al menos una alarma éptica y acustica.

Se prevera un punto de red para la conexién del sistema de seguridad con una linea de teléfono.

La alimentacién eléctrica de los diferentes sistemas se realizara mediante un circuito independiente
con sus correspondientes protecciones segun el Reglamento de Baja Tension.

La instalacién del sistema anti intrusiéon debera ajustarse como minimo al Grado 2: Riesgo Medio,
conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 50131-1:2021.

La instalacion del sistema de alarma de intrusién, Unicamente podra ser realizada por una empresa
de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden INT/314/2011, del Ministerio de
Interior.

Una vez finalizada la instalacion, la empresa instaladora deberé entregar la siguiente documentacion:

— Documento con la informacién relativa al sistema instalado y su emplazamiento, asi como los
detalles de la instalacion incluyendo dispositivos instalados con sus caracteristicas técnicas,
indicacion del trazado de cables y tubos protectores empleados.

— Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

— Empresa instaladora: Nombre, direccion, teléfono etc.

— Certificado de la instalacion.

— Planos de la instalacién, indicando la ubicaciéon de cada componente.

— Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

Una vez inspeccionada y ensayada la instalacion, y habiéndose entregado la documentacién, se
procedera a la recepcion de la instalacién mediante un acta firmada por la empresa instaladora.

4.20. Proteccion frente al ruido

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo u otros paramentos, en todos los espacios
del edificio para conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros, especialmente
en los més ruidosos: talleres, aula fisico deportiva - gimnasio y espacio de encuentro.

Se tendr4 en cuenta la insonorizacion de los talleres de los ciclos industriales para evitar
contaminacion acuistica con otros espacios adyacentes.

El edificio se disefiara de forma que satisfaga las exigencias del CTE frente a la proteccion frente al
ruido (CTE-DB-HR). Se verificara el cumplimiento de:

= Condiciones de disefio y del dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y a ruido de
impacto aplicando la opcidn simplificada si las soluciones que se adopten y el disefio de las
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uniones de los elementos constructivos cumplen los apartados 3.1.2 y 3.1.3 del citado DB-
HR.

= Condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacion y de absorcion acustica.
Especial atencion requiere la exigencia de tiempo de reverberacion de 0,7 s en aulas vacias y
de 0,5 s en aulas con mobiliario.

= Condiciones de disefio y dimensionado referidos al ruido y vibraciones de las instalaciones.
» Condiciones de los materiales, de la construccion, del mantenimiento y de la conservacion.

Se debe sefalar que cada aula es considerada como una unidad de uso lo que significa unas
importantes exigencias en cuanto a elementos de reparticion o cerramientos verticales y horizontales
(apartado 3.1.2.3 de DB-HR). Asi mismo, segun el apartado K del DB-HR, el proyectista adoptara una
de las opciones planteadas, debiendo compatibilizar la necesidad de absorcion acustica de la pared
trasera del aula con una resistencia suficiente del material que garantice la durabilidad.

El proyectista definira el material y composicién de los elementos de reparticion de unidades de usos
diferentes, o de una unidad de uso con zonas comunes, 0 con un recinto de instalaciones o con
recintos de actividad.

En cuanto a la distribucién de los materiales absorbentes aclsticos se proponen las siguientes
opciones de disefio:

a) Se ha de disponer un material absorbente acustico en toda la superficie del techo, la pared
frontal sera reflectante y la pared trasera sera absorbente acustica para minimizar los ecos
tardios.

b) Se dispondra un material absorbente acustico en el techo, pero solo se cubrird la parte trasera
del techo, dejando una banda de 3 m de ancho de material reflectante en la parte delantera
del techo. La pared frontal serd reflectante y en la pared trasera se dispondr4 un material
absorbente acustico de coeficiente de absorcidn acustica similar al techo.

Los talleres industriales no dispondran de falsos techos acusticos. Los techos presentan gran altura y
conviene que todas sus instalaciones sean vistas. Se estudiard la forma de resolver la proteccion
frente al ruido en estos espacios concretos.

4.21. Equipamiento

El disefio del equipamiento fijo dara respuesta a los requerimientos funcionales de cada espacio tipo.

El equipamiento fijo que debera disponer el centro y debera estar incluido dentro del proyecto de
ejecucién del mismo, sera al menos el siguiente:

= Aseos y vestuarios: dosificadores de jabén, dispensadores de papel higiénico, secamanos
eléctricos, papeleras, escobilleros y espejos en todos los aseos; barras de apoyo y accesorios
completos en bafios adaptados.

= Tagquillas individuales de 50x90cms de alto en zonas comunes-aulas, en talleres industriales,
espacios especificos y vestuarios y zonas de cambio.

= Mostrador de informacion accesible que cumpla las condiciones de “punto de atencion
accesible” dotado con bucle de induccién u otro sistema adaptado como dispositivo de
intercomunicacion.

= Carteleria interior y rotulacién de estancias*. Para que las condiciones de deambulacién sean
adecuadas (especialmente para las personas con discapacidad visual) es muy importante la
correcta sefializacion de todos los espacios, de los puntos destacados y de los principales
recorridos.

» Felpudo en los accesos y salidas del edificio. Se colocaran firmemente fijado y sin resalte con
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el pavimento.

= Portero automatico e interfono en las puertas de acceso al recinto escolar, controlado desde
conserjeria.

=  Buzon.

= Elementos fijos aparca-bicicletas y patinetes.

= Espalderas y espejo de seguridad en el gimnasio.

= Canastas y porterias en su caso en las pistas deportivas del patio.
»= Rotulacion de lineas en pista deportiva y en talleres industriales.

= Fuentes, papeleras y bancos exteriores.

= Equipamiento de cocina doméstica en cocina junto aula polivalente.

*Todas las estancias se deberan sefializar mediante la colocacion de placas tarjetero tipo Slatz o
similar de 30 x 8 cm, de aluminio, con acrilico transparente y tapas de plastico inyectado ABS, con
posibilidad de modificar faciimente el texto, anclados a pared junto a las puertas de acceso a cada
estancia.

La informacién grafica que define los usos de cada estancia podra complementarse con un sistema
tactil (braille) y/o sonoro.

Las taquillas tendran unas dimensiones aproximadas de 50cms de ancho, y 90cms de altura e iran
provistas de cerradura y llave. Se instalaran dentro de cada uno de los talleres de planta baja o en
espacios adjuntos a ellos desde lo que se garantice maxima visibilidad. Las zonas de cambio con
taquillas de los talleres industriales se dotaran con aproximadamente 200 taquillas.

También se instalardn en espacios especificos que se determine (zonas comunes entre aulas
polivalentes y vestuarios).

Se distinguira una “franja guia de direccidon” de diferente textura en pavimento, a lo largo de los
espacios fundamentales del centro.

El pavimento de los talleres industriales podra rotularse con lineas de diferente color que delimiten
zonas de circulacion, zonas de barrido de las maquinas, etc...

Las espalderas cumplirdn la normativa UNE-EN12346:1998. Serdn de madera de haya de gran
calidad. Los cantos de los largueros seran redondeados y las barras seran ovaladas. Toda la madera
ir4 tratada con barniz no toxico de color natural.

4.22. Exteriores del centro

El disefio de la urbanizacién y recinto escolar se realizara teniendo en cuenta el centro completo de
formacion profesional. El espacio libre exterior se comprendera como “patio-jardin” y se disefiara con
espacios de caracter diverso que favorezcan la alternancia entre zonas de actividad y zonas que
permitan la estancia tranquila.

Se proyectardn zonas pavimentadas de acuerdo a lo especificado en el apartado 2.4. Criterios
especificos, del presente Pliego, dejando el resto del espacio exterior libre en forma de jardin natural,
con amplias superficies sin urbanizar.

En el recorrido exterior entre el acceso a la parcela y la puerta de entrada principal al edificio y en el
resto de recorridos exteriores importantes (comunicacién con zona de patio, aparcamiento, etc), se
realizara una “franja guia de direccién” de diferente textura en pavimento.
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Del mismo modo, la puerta de entrada principal al edificio contrastara croméaticamente con la fachada
en la que se integra.

Las necesidades a las que debe dar respuesta el espacio exterior en la medida de lo posible se arti-
culan en los usos y espacios siguientes que deberan plantearse en el proyecto de urbanizacion:

- Espacios exteriores cubiertos, con funcion de porche, que pueden comprenderse como una
prolongacion de la edificacion o como elementos auténomos que contribuyan a la articulacion de
los espacios exteriores, teniendo en cuenta su funcién tanto en invierno como en verano. Se ten-
dra en consideracion la grave problematica que presenta el exceso de reverberaciéon sonora en
los mismos, planteando medidas para su acondicionamiento acustico. Asi mismo, se plantea la
posibilidad de mejorar cualitativamente la estética de su disefio.

- Espacios para el juego libre, con funcién ladica, ambiental y pedagdgica. El terreno se puede
enriquecer con desniveles existentes o proyectados, integrando arbolado y vegetacion diversa,
asi como tratando el suelo con materiales naturales de jardineria.

- Aulas al aire libre/anfiteatro, con funcion pedagdgica y social. Se trata de crear espacios estan-
ciales tranquilos, pavimentados de pequefia escala dispuestos para el desarrollo en pequefios
grupos de actividades pedagdgicas al aire libre, asi como para la reunién, celebracién y relacion
social. Podrén disefiarse con forma de anfiteatro u otras formas que favorezcan la relacion.

- Huertos-invernaderos, con funcién educativa y ambiental. Se disefiaran grandes superficies de
invernaderos para la practica del Ciclo de Produccion Agroecolégica.

- Jardin, para su disefio y trabajo, acorde con la superficie indicada en el programa y destinado al
trabajo de préacticas del ciclo GM Produccién Agroecolégica.

- Campos para cultivo extensivo. Se valorara si ademas de los huertos (invernaderos) y zona de
jardin se puede cultivar dentro de la misma parcela, cierta superficie con otro tipo de cultivos.

- Pista/s polideportival/s, con funcién ladica y deportiva. Son espacios delimitados y definidos
segun las reglas propias de cada deporte.

- Alojamiento de bicicletas y de canoas, acorde con la superficie indicada en el programa.

- Mobiliario exterior. La concepcién de espacios exteriores donde tenga protagonismo de forma
equilibrada el deporte, la naturaleza y el encuentro social requiere la dotacion de los mismos con
determinados elementos de mobiliario, fijos 0 moéviles, aptos para exterior.

Se preveran las siguientes dotaciones:

- Una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, que sea segura y fuera de la zona de
juego.

- Acceso al edificio con espacio para la espera y llegada protegido mediante zona cubierta
(porches o voladizos). Todos los accesos desde el exterior al recinto escolar estaran
pavimentados.

- Mobiliario: Se colocara al menos una fuente; se preveran zonas donde instalar bancos (el
disefio y la posicion de los mismos se definirA con mayor detalle en la redaccion del
proyecto); se dispondran papeleras.

- Jardineria: Se preverda la plantacion de especies de arboles y arbustos de hoja perenne y
caduca en funcion de las orientaciones para garantizar el correcto soleamiento, favorecer las
sombras en zonas estanciales y ayudar a la proteccion de los vientos dominantes.

El vallado del recinto escolar tendra preferentemente una altura no inferior a 2,00 m, sera resistente,
estable y seguro y cumplird la normativa de aplicacién y el C.T.E. (distancias entre barrotes,
escalabilidad etc.). Se valorard las vistas al paisaje con transparencia a la altura de los nifios.

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

ok m CSV: A1SBIO339AFAF6ABA Pagina 87 de 96
=k Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisién / Noiz emana: 2022-06-22 08:58:12




La puerta de acceso de vehiculos al recinto escolar no tendra dintel. El ancho minimo de acceso
sera de 3,50 m, o lo establecido en el DB Sl en el apartado de intervencion de los bomberos.

Las puertas practicables de acceso a los patios estaran preparadas para un uso intensivo.

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

De manera general, el proyecto completo constara de toda la documentacién relativa a:
= Movimientos de tierras
= Cimentacion
» Estructura. Cubierta
= Albafileria
= Pavimentos y revestimientos
= Carpinteria exterior
= Carpinteria interior

= |nstalaciones (fontaneria, riego, saneamiento y drenaje, electricidad, baja tension, cableado
estructurado, telecomunicaciones, iluminacién, calefaccion, seguridad antiintrusion,
ventilacion mecanica con recuperacion, otras instalaciones...)

=  Proteccién de incendios

= Urbanizacién exterior y patio de juego (jardineria, riego, pavimentaciones, drenaje, jardineria
etc.)

= Equipamientos exteriores, mobiliario fijo y sefialética

= Otros conceptos, como el calculo de comportamiento energético del edificio y certificado de
eficiencia energética.

Se entregaran seis ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, ademas de una copia
completa en soporte informético en formato editable: word, presto y autocad y otra copia en pdf. Se
incluira la documentacién que a continuacion se relaciona.

El promotor se reserva el derecho de exigir al equipo proyectista el archivo de simulacion del
comportamiento energético del edificio y el archivo generado con la herramienta de certificacion
energética para las comprobaciones necesarias.

5.1. Proyecto de ejecucion

5.1.1. Memoria justificativa con su normativa correspondiente: justificacion urbanistica, ley de
accesibilidad, proteccion contra incendios, condiciones acusticas, condiciones térmicas, etc.
Contendré todas las fichas del cumplimiento de las normas de aplicacion correspondientes, y todo lo
relativo a:

1. Autor del encargo
2. Autor del proyecto
3. Objeto del proyecto
4. Informacion previa:

4.1 Antecedentes arquitecténicos, urbanisticos, técnicos, etc. Condicionantes de partida. Se
estudiara la posible existencia de depositos enterrados en desuso, asi como de posibles
fosas sépticas.

4.2 Datos de emplazamiento: situacion, forma, lindes, superficies, altimetria, orientacion, etc.
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5. Programa de necesidades

5.1 Propuesta de implantacién y espacios exteriores. Orientacién y enclave de edificio. Espa-
cios educativos y de juego exteriores.

5.2 Propuesta de relaciones entre espacios. Esquema de circulacion.
5.3 Propuesta de disefio de aula, espacios comunes y espacios singulares.

6. Justificacion de la solucién en los siguientes aspectos: funcionales, formales, constructivos y
econdmicos. Orientacion y enclave del edificio. Esquema de circulacion.

7. Planeamiento que le afectan, vigente y/o en tramitacion, asi como su adecuacion al mismo.
8. Resumen de superficies computables a efectos urbanisticos.
9. Justificacién del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento aplicable.
10. Cuadros de superficies:
Superficie construida por usos y total
Superficie Gtil por habitaculo y total
11. Cimentacién y estructura
11.1 Informacion sobre el terreno
11.2 Descripcion y justificacion del tipo de cimentacion y estructura adoptadas.
11.3 Bases de calculo.
11.4 Justificacién del cumplimiento de Normas Basicas de estructuras.
12. Sistema constructivo-técnico
12.1 Movimiento de tierras.
12.2 Albaiileria.
12.3 Cubierta
12.4 Carpinteria exterior e interior, y cerrajeria.
12.5 Acristalamiento.
12.6 Solados y revestimientos.
12.7 Cerramientos.
13. Instalaciones.
13.1 Fontaneria
13.2 Saneamiento y drenaje
13.3 Electricidad, Baja Tensién e lluminacion
13.4 Telecomunicaciones. Cableado Estructurado (proyecto independiente)
13.5 Calefaccion.
13.6 Instalaciones de proteccién contra incendios.
13.7 Seguridad antiintrusion (proyecto independiente).
13.8 Ventilacion mecanica controlada con recuperacion.
13. 9 Monitorizacion
13.10 Otras posibles instalaciones (aire a presion..etc)

13.11 Cualquier otro que sea necesario para la legalizacion de instalaciones.
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14. Certificado de eficiencia energética de proyecto.

15. Cualquier aclaracion que se considere necesaria para la comprension del proyecto.

5.1.2. Pliego de prescripciones técnicas particulares. Se hara la descripcion de las obras y se
regulara su ejecucion. Abarcara los aspectos legales, facultativos, econémicos y técnicos. En el
aspecto técnico se estableceran prescripciones sobre los materiales y la ejecucién de la obra, calidad,
ensayos de control, tolerancias, criterios de aceptacion o rechazo, criterios de medicién y valoracion
de unidades, etc.

5.1.3. Mediciones. Todas las partidas que comprende la definicién del proyecto se desarrollaran de la
forma mas detallada posible, sin que pueda dar origen a varias interpretaciones, indicando
dimensiones, caracteristicas, calidades, terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las
pautas marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto por la N.T.E.

5.1.4. Presupuesto Todas las partidas que han sido objeto de medicién seran valoradas con los
precios vigentes en el momento de la redaccién del proyecto; se descompondran todos los precios
con arreglo a tablas de rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos, incluyendo el
cumplimiento de la normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

Deberéd entregarse junto con el presupuesto un listado de precios descompuestos. Se evitarg, en la
medida de lo posible, incluir en un mismo capitulo partidas correspondientes a diferentes gremios,
tomando como referencia el listado de clasificacion de contratistas incluido en el Art. 25 del
Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado. Se entiende que el presupuesto se realizara
con precios de mercado. Se evitaran en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos
0 unidades a decidir en obra. Ademas se incluird una hoja resumen del presupuesto donde se
desglosaran los siguientes conceptos:

-~ PRESUPUESTO DE EJCUCION MATERIAL

— 15% DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
— TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

- 21% DE IVA

— TOTAL PRESUPUESTO, IVA INCLUIDO

El presupuesto contemplara las partidas correspondientes a la limpieza final de la obra (limpieza
completa, suelos, paredes, vidrios, sanitarios, etc.) y a la colocacion del cartel publicitario de la obra.
Ambos conceptos correrdn por cuenta del adjudicatario.

5.1.5. Planos, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para la realizacién exacta de la obra.
Contendrdn ademas la completa definicibn de la estructura y de las instalaciones del edificio. El
proyecto comprendera los planos que se mencionan a continuacidn, desarrollados de forma
exhaustiva, con las escalas que el proyectista, en funcién de las dimensiones de la obra a proyectar,
estime oportunas.

1- Plano de situacion.

2- Plano de emplazamiento con indicacién de la posicion del edificio dentro del terreno,
indicando claramente los limites del mismo, los objetos de sombra que pueden afectar al
balance energético del edificio y el cumplimiento de la normativa afecta.

3- Plano de perfiles de movimiento de tierras, con indicacién en planta de la situacion de las
secciones y las cotas finales de excavacion.

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTAN)

ok m CSV: A1SBIO339AFAF6ABA Pagina 90 de 96
=k Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

.k https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
¥ =fx Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
“—“Fecha de emisién / Noiz emana: 2022-06-22 08:58:12



4- Plano de estructura:
. Cimientos
. Pilares y zapatas
. Forjados
. Vigas y muros
. Detalles constructivos

5- Planos de superficies de todas las plantas, incluyendo cubierta, con indicacion del uso a
que se destinan las diferentes dependencias y la superficie de cada una de ellas expresada
en cada dependencia. Plantas amuebladas.

6- Planos acotados de todas las plantas con indicacion de niveles.

7- Planos de planta de tabiqueria y tratamiento de superficies horizontales y verticales de
todas las plantas con indicacién del modelo de carpinteria que corresponde a cada hueco

8-Planos de alzados, uno de cada fachada del edificio.

9-Planos de secciones generales, las necesarias para definir completamente el edificio,
por lo menos dos y realizados en planos perpendiculares entre si; previamente se habra
indicado el plano de seccién en los planos de planta.

10-Plano de esquema de agua fria y caliente del edificio indicando montantes, ramales y
secciones.

11-Plano general de saneamiento del edificio y de la urbanizacion.

12-Planos de electricidad, baja tension, telecomunicaciones, iluminacién, esquemas
unifilares, aire a presion, etc.

13-Planos de calefaccion.
14-Planos de climatizacion.
15-Planos de otras instalaciones si las hubiere.

16-Planos memoria de carpinteria exterior e interior, con secciones verticales y
horizontales de cada hueco diferente.

17-Planos de detalles constructivos, por Io menos una seccién a cada tipo diferente de
cerramiento. También se elaboraran las secciones que el proyectista estima necesarias
para la completa definicion del proyecto.

18-Planos de instalacién de proteccién de incendios de todas las plantas.
19-Planos de seguridad antiintrusion.
20-Planos de urbanizacion en los que se refleja:
Cierres de parcela
Niveles definitivos, estructuras, escaleras, petos, topografias...
Tratamiento y acabados de las diferentes superficies
Mobiliario exterior (bancos, mesas, fuentes, papeleras...)
Equipamientos ludicos y deportivos
Jardineria y plantaciones
Red de riego y saneamiento

lluminacién exterior
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Detalles constructivos; secciones por pistas polideportivas, aceras, muro,
cerramiento, etc.

21-Planos de actividad clasificada.
22-Planos de seguridad y salud.
23-0Otros planos que se estimen necesarios para la completa definicién del proyecto.

La relacion de planos descrita es orientativa y en ningln caso obliga al proyectista a
distribuir el proyecto ajustandose a esta ordenacidn; pero todos los conceptos aqui
reflejados deben aparecer en planos.

5.1.6. Plannig de obra con expresién de los plazos totales y parciales de la ejecucion de
la obra.

5.2. Proyectos de instalaciones

El proyecto de ejecucion del edificio objeto de esta contratacion, debe ir acompafiado de los
proyectos de todas las instalaciones complementarias (Gas, Media tension, Baja Tension,
Instalaciones Térmicas, Telecomunicaciones, etc.) que sean necesarias para la tramitaciéon y
obtencién de los permisos necesarios a fin de obtener la legalizacién y autorizacién de puesta en
marcha de las mismas por parte de las Instituciones y Organismos Publicos competentes y en su
caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos
proyectos. La entrega de dichos proyectos debera coincidir en el tiempo con el de ejecucidon. Deberan
estar legalizados al finalizar la obra para la puesta en marcha de la edificacién y hara referencia a:

= Electricidad. Centro de transformacion. Baja tension.
= Aire a presion

= Climatizacion

= Calefaccion

= Cableado estructurado. Telecomunicaciones

= Seguridad contra intrusion e incendios, conectado a la central municipal y compatible.

Y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios
dichos proyectos:

= |nstalaciones de fontaneria, saneamiento

= |nstalaciones de comunicaciones, megafonia, telefonia, control, nuevas tecnologias.
= Proyecto de monitorizacion.

= Demas esquemas necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los proyectos de instalaciones se presentaran totalmente independientes en documentos Unicos y
separados para facilitar su tramitacién. Constaran de todos los documentos y planos necesarios para
su facil interpretaciéon, y como minimo de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto (precios
unitarios y descompuestos) y la Documentacion Grafica necesaria para su total definicion. Estaran
debidamente visados por el colegio oficial correspondiente.

En el caso de las Telecomunicaciones es obligatorio cumplir con el Protocolo de cableado entre el
Departamento de Educacion y la Direccion General para la Sociedad de la Informacién, asi como su
anexo técnico.

Dichos documentos se adjuntan como anexos a este Pliego:
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= Requisitos cableado Gobierno de Navarra

= Resumen requisitos cableado Gobierno de Navarra

5.3. Estudio de seguridad y salud

El estudio de Seguridad y Salud sera redactado por el adjudicatario y cumplira el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
urbanizacion y construccion. Contendra como minimo los siguientes documentos:

1. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados. Relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para su control. Asimismo, se
incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el
centro de trabajo de la obra.

2. Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate.

3. Plano de la situacion de vallados, zonas de acopios, circulacion de transportes, casetas de
obra.

4. Planos en los que se desarrollardn los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicién y comprensién de las medidas preventivas definidas en la memoria.

5. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo.

6. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y ejecucién del
estudio de seguridad y salud.

5.4.-Programa de control de calidad

Otra de las tareas que debera asumir quien resulte adjudicatario es la redaccién del Programa de
Control de Calidad que formaré parte del proyecto y su control en obra.

Protocolos de puesta en marcha con los instaladores.

5.5.-Estudio energético ECCN

El proyecto de ejecucion también debe incluir todo aquello relevante para entender las estrategias y
justificaciones respecto al edificio ECCN, como por ejemplo planos y secciones de envolvente
térmica, planos y secciones de estanqueidad de la envolvente con sus correspondientes detalles,
juego de planos indicando las referencias (homenclaturas) del modelo energético, los célculos de
puentes térmicos (si es el caso), estudio de soleamiento, la memoria energética y los propios calculos
de los parametros recogidos en el cuadro de prestaciones 3.1.3 con la herramienta de calculo
correspondiente.

5.6.-Proyecto de actividad (control ambiental de actividades)

Debera realizarse el proyecto técnico visado de la actividad a desarrollar en el edificio, con su
memoria y documentacion grafica correspondiente.

5.7.-Estudio de gestidon de residuos

El adjudicatario debera incluir en el proyecto un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicién, cuyo contenido queda establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
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regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.

6.-LIBRO DE ORDENES

La direccion de obra se preocupara de adquirir y mantener permanentemente en la obra el libro de
o6rdenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejaran las érdenes dadas por la
direccion de obra, asi como las incidencias que se produzcan en la obra. Asimismo, se detallaran
todas las visitas que se efectden a la obra.

7.-CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

Las certificaciones de obra se presentaran cada mes y seran confeccionadas y conformadas por la
direccion de la obra para ser presentadas a la Seccion de Obras del Servicio de Infraestructuras
Educativas del Departamento de Educacién, donde se informaran para ser sometidas a su
aprobacion por el 6rgano de contratacion. Las certificaciones se confeccionaran segiin medicién real
de obra en el momento de su presentacién por el precio indicado en el proyecto. Al resumen
general de la certificacion se aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la baja del
adjudicatario.

8.-REPLANTEO

Aprobado el proyecto, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos los datos
exigibles y aquellos otros que los facultativos designados por la Administracion consideren basicos.

9.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

9.1 Muestras

El contratista elaborarda un muestrario de los materiales que se utilizardn en obra. A tal efecto,
previamente, se habran incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a juicio del arquitecto
autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. El muestrario sera ubicado a pie de
obra dentro de los dos dias siguientes a la firma del acta de comprobacion del replanteo, y se debera
conservar a pie de obra durante el tiempo que dura la misma. Dicho muestrario sera supervisado por
los representantes designados por el Departamento de Educacion para la supervision de las obras, y
no se podra variar sin autorizacion previa. Se exigira certificado de sus caracteristicas y homologacion
para las muestras presentadas.

- Albafileria: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

- Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los
materiales.

- Carpinterias: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).

- Fontaneria: Un juego completo de bafio (tubos, grifos, llaves, valvulas) tubo de
desagles, etc.

- Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de
conduccion, etc.

9.2. Materiales

Los materiales que se empleen en las obras se elegiran de acuerdo con las calidades exigidas
indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el articulo anterior de Muestras.
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9.3.-Andlisis v pruebas

El apartado de ensayos del proyecto sera adjudicado a un laboratorio, con independencia de la
adjudicacién efectuada para el resto de la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas
para el reconocimiento de los materiales seran por cuenta del contratista.

Se tendran en cuenta los ensayos y pruebas necesarios para la consecucién de un edificio de
consumo casi nulo.

9.4.-Trabajos defectuosos

La empresa adjudicataria es Unica responsable de la ejecucién de las obras y de las deficiencias que
en ellas se produzcan.

10.-PLANOS DE OBRA

Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberan ser aprobadas por el
o6rgano de contratacién, serdn acompafiadas, caso de que se estime necesario, por sus
correspondientes planos.

Si durante la ejecucién de la obra surge la necesidad de confeccionar planos que aclaren detalles del
proyecto, debera ser puesta en conocimiento de la Seccion de Obras del Departamento de
Educacién.

11.-PLANNING DE OBRAS

La direccién de obra dard el visto bueno al planning valorado que presente el contratista en su
documentacién, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direccion de obra ni a la del
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo a la Seccion
de Obras del Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra.

El Planning de obras debe incluir todos los hitos necesarios para cumplir con el estandar de edificio
consumo casi nulo. Estos hitos han de ser aprobados por la direcciéon de obra, y admitidos por el
responsable de materia energética del promotor de la obra (suponiendo que exista esta figura).

12.-INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

La Direccion de la obra elaborara actas semanales y entregara un informe mensual en el que
detallara el ritmo de la obra en relacion con el calendario de previsiones, explicando las causas de los
desfases, el volumen de obra ejecutada, desfases econdmicos, los problemas suscitados durante la
ejecucion de la misma y todo lo que pueda resultar de interés para el Gobierno de Navarra.

Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobacion de su
correcto funcionamiento, la direccion de obra junto con los instaladores que hayan intervenido en la
obra, dara las instrucciones precisas e informacion necesaria a la/s persona/s del centro
(conserjes, responsable/s del funcionamiento diario de las instalaciones, equipo directivo...etc).

13.-DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

La Direccién de obra preparara documentacion fotogréfica de las diferentes fases en las que se
divide la obra (cimentacién, estructura, etc.) y de la obra finalizada, que sera entregada en el
momento de la recepcion de las obras o en el momento en que sea reclamada por parte de la
Seccidn de Obras del Departamento de Educacion.

14.-DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO
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La Direccion de obra preparara documentacion final de obra, incluido el libro del edificio que
contendra todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra,
por el que se regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden Foral
1217/2000, de 30 de octubre del Consejero de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda,
por la que se aprueban los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio. BON
139/2000, de 17 noviembre 2000 que desarrollado para viviendas se adaptara al edificio que se licita.

Se incluiran especificamente instrucciones y recomendaciones para el uso de los edificios en
invierno y en verano para evitar el sobrecalentamiento, y en los periodos de dia y noche.

Se actualizaran los calculos energéticos del edificio conforme a la realidad ejecutada, valores finales
del coeficiente global de pérdidas K, permeabilidad al aire, demanda energética, eficiencias de los
equipos instalados, consumo de energia primaria, contribucion de las energias renovables, etc., en los
formatos que la propiedad requiera para la posible auditoria externa del edificio. Asimismo, se
entregara el certificado de eficiencia energética de obra terminada.

Igualmente se facilitara a la propiedad los datos necesarios, en el formato electrénico que se solicite,
para incluir el edificio en el GMAO (sistema de gestion de Mantenimiento Asistido por Ordenador) que
es utilizado por el Departamento de Educaciéon del Gobierno de Navarra.
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