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PLIEGO REGULADOR DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
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PARA LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA 
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HOJA PRELIMINAR  

 

NOMBRE “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA 
OBRA DENOMINADA “PROYECTO Y OBRA, PUESTA A PUNTO DE LA 
INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DURANTE UN PERIODO DE TRES 
MESES DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE OLÓRIZ Y AUTOMATIZACIÓN GENERAL DE TODA 
LA PLANTA PARA LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA”. 

 

LOCALIDAD   TAFALLA (NAVARRA) 
PROMOTOR    MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA  
 

CONTRATO DE SERVICIOS 
 

CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 
 
FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

PROCEDIMIENTO ABIERTO  
 

TRAMITACIÓN ORDINARIA 

Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos 

Públicos (en adelante, 
LFCP) 

 
 
 PLAZO DE EJECUCIÓN  TIEMPO 

MAX. 
SEGÚN OBRA 

 

 

PENALIDAD DIARIA POR DEMORA EN LA 
EJECUCIÓN 
0,40 euros día por cada 1000 € del importe de 
adjudicación  

 
EUROS 

 

 
Se calculará en 
base al importe 
de adjudicación 

 

 

PRESUPUESTO BASE O MÁXIMO DE 
LICITACIÓN. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

EUROS 
 
 

 
     
      30.000 € 
 
 
      30.000 € 
 
   

 

 
 FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS NO NO 
 

 PLAZO PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 

15 días naturales a partir de la 
fecha de publicación del 
anuncio en el Portal de 

Contratación de Navarra 
 

 
ADMISIÓN DE MEJORAS NO NO 
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Garantía definitiva:  
 
En el caso de adjudicarse a una oferta considerada 
anormalmente baja, la garantía será igual al 50% 
del precio de adjudicación. 
 
 
 PLAZO DE GARANTÍA  

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
  
4% del importe de 

adjudicación. 
 

 
 

2 años 

 
 POSIBILIDAD DECLARACIÓN DESIERTO SI 
 
  Mesa de Contratación: SÍ 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
A) Propuesta técnica ………………………………………………………. 
B) Precio.................................................................................................. 
C) Criterios sociales………………………………………………………… 

 
VALORACIÓN 

 
50 puntos 
40 puntos 
10 puntos 
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I.- CONDICIONES PARTICULARES.  
 
1.- NATURALEZA, OBJETO, TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por el presente pliego 
regulador de la contratación: condiciones particulares y prescripciones técnicas, y en lo 
no previsto en él, por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en 
adelante LFCP) y cualquier disposición que se aplique a la contratación administrativa 
de las Entidades Locales de Navarra. 
 
Su tramitación se realizará mediante un expediente de tramitación ordinaria, por 
procedimiento abierto, regulado en el artículo 72 de la LFCP, atendiendo a criterios que 
permitan identificar la mejor relación calidad precio. 
 
Estamos ante un contrato de servicios, incluido en la categoría 12 [CPV 71240000-2: 
servicios de arquitectura, ingeniería y planificación].  

 
El objeto del presente contrato de servicios es la Dirección facultativa y de 
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras denominadas “PROYECTO Y 
OBRA, PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DURANTE UN 
PERIODO DE TRES MESES DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE OLÓRIZ Y AUTOMATIZACIÓN GENERAL 
DE TODA LA PLANTA PARA LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA”. 
 
El importe de licitación del contrato asciende a la cantidad de 30.000 €, excluido el IVA, 
con el siguiente detalle: 

 
Se entienden incluidos los gastos generales y financieros, los beneficios, seguros, vi-
sados, permisos necesarios, tributos, los derivados de desplazamientos, así como de 
cuantos sean necesarios para ejecutar correctamente el contrato. 
 
El presupuesto total tiene carácter de máximo y serán rechazadas las ofertas presen-
tadas que superen el importe de licitación. 
 
La realización del contrato se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por la adjudicataria, que nunca serán inferiores a las requeridas en 
este pliego regulador de la contratación. 
 
La adjudicación de este contrato de servicios conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se 
estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, 
como asistencia a reuniones, informes, información al público, etc., hasta la extinción 
del contrato. 
 
La adjudicación de la dirección facultativa y de coordinación de seguridad y salud se 
realizará condicionada a la ejecución de las obras que, en su caso, se efectúen sobre 
la base del proyecto aprobado y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato el ejercicio presupuestario 
correspondiente. 
 

  CONCEPTO IMPORTE 

1 Valoración de las Ofertas de ejecución de las obras y Validación del proyecto.  5.000 € 
2 Dirección facultativa y de Coordinación de Seguridad y Salud. 25.000 € 

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 30.000 € 
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La fiscalización del gasto correspondiente a la dirección facultativa y de coordinación 
de seguridad y salud de las obras se efectuará una vez se firme el Acta de 
Comprobación del Replanteo que dé comienzo a la ejecución de las obras y se haya 
habilitado la preceptiva partida presupuestaria en el ejercicio que corresponda, no 
generándose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya resultado 
adjudicatario. 
 
En todo caso, una vez transcurridos cuatro años desde la entrega del Proyecto sin que 
la Mancomunidad de Mairaga firme el Acta de Comprobación del replanteo que dé 
comienzo a la ejecución de las obras, el contrato de asistencia respecto a la dirección 
facultativa y de coordinación de seguridad y salud de las obras quedará 
automáticamente resuelto, no teniendo derecho el adjudicatario a indemnización 
alguna. 
 
Será por cuenta del contratista la subcontratación de ingenierías, estudios de arquitec-
tura, aparejadores, arquitectos técnicos, topografía y cuantos otros trabajos sean nece-
sarios para la realización de este contrato de asistencia. 
 
Los trabajos comprenderán la redacción de la documentación final de obra completa, 
tanto en los aspectos técnicos como en los económicos, con expresión escrita y gráfica 
del resultado final de las obras, con expresión detallada de las modificaciones experi-
mentadas respecto del proyecto inicial y su cuantificación económica. 
 
También incluirán los trabajos objeto de contratación la asistencia necesaria a fin de 
obtener la documentación de fin de obra a los efectos de consecución de registros, 
permisos y autorizaciones legales y administrativas necesarias para la puesta en fun-
cionamiento de todas las instalaciones, incluyendo la coordinación y tramitación admi-
nistrativa de cuantos trámites sean necesarios para ello. 
 
Se incluirá también en el precio de adjudicación el coste de la dirección técnica que 
requieran las modificaciones del proyecto inicial como consecuencia de la necesidad 
de atender necesidades imprevistas que se pongan de manifiesto durante la ejecución 
de la obra. 
 
De toda la documentación escrita y gráfica, se presentará también una copia en soporte 
informático (CDROM, DVD): de la documentación escrita, en formato de procesador de 
textos Word y, de la documentación gráfica, en formato AUTOCAD. 

 
2.- DIVISIÓN EN LOTES. 
 
El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización 
independiente de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta 
ejecución desde el punto de vista técnico (artículo 41.4 b) de la LFCP). 

 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA.  
 
El Órgano de Contratación es la Presidencia de la Mancomunidad de Mairaga y la 
unidad gestora del contrato será el área técnica de la misma.  

 

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

 
El presupuesto de licitación es de 30.000 € (TREINTA MIL EUROS), de los cuales  
5.000€ corresponden a Valoración de las Ofertas de ejecución de las obras y 
Validación del proyecto y 25.000€ a la Dirección facultativa y de Coordinación de 
Seguridad y salud. 
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El valor estimado del contrato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
LFCP, y dadas las características del contrato, es equivalente al precio de licitación 
e incluye todos los conceptos, estudios y dictámenes necesarios para la correcta 
realización de los trabajos previstos en la legislación de aplicación y en este pliego.  

 
No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto de licitación. 
 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

Las actividades objeto del contrato concretas para la valoración de las ofertas que 
se presenten a la redacción del Proyecto y ejecución de la obra, así como para la 
validación del proyecto redactado por la empresa adjudicataria comenzarán en la 
fecha límite de presentación de ofertas para elección de contratista y finalizarán en 
la fecha en que la Asamblea General de la Mancomunidad apruebe formalmente el 
Proyecto. 
 
Las actividades objeto del contrato para la Dirección facultativa y de Coordinación 
de la Seguridad y Salud de las obras comenzarán, en su caso, con la firma del acta 
de comprobación de replanteo e inicio de obras, sin perjuicio de las actuaciones 
que en materia de seguridad y salud deban llevarse a cabo con carácter previo a 
aquélla, y tendrán lugar durante la total ejecución de las obras (plazo previsto de 
siete (7) meses) y explotación (plazo previsto de (3) meses) y hasta la finalización 
del plazo de garantía de aquéllas en los aspectos que se consideren necesarios. 
 
En todo caso, adjudicado el contrato de dirección, éste tendrá la duración que re-
quiera la ejecución de la obra al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.3 de la 
Ley Foral 2/2018, de 17 de abril, de Contratos Públicos y en el 29.7 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

6.- CAPACIDAD DE OBRAR Y REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 

Podrán contratar con la Mancomunidad de Mairaga las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
ninguna de las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en 
la LFCP, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del 
contrato. 
 
Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad 
que le sean propios, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas 
fundacionales. 
 
Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de 
las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato. 
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Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que 
quedarán obligados solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la 
aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de 
concurrir de forma conjunta, la participación de cada uno de ellos, así como la 
designación de un  representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán 
cumplir las condiciones que establezcan los pliegos reguladores de esta 
contratación. 
 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar 
proposiciones individuales. 
 
Cada licitador dispondrá, como mínimo, de los siguientes perfiles técnicos, para los 
que se exige la acreditación de una experiencia profesional mínima: 
 
Ingeniero Superior Director de Obra 
 
Deberá poseer el título de Ingeniería Superior, preferentemente Ingeniero Industrial 
o de Caminos, Canales y Puertos. Acreditará un mínimo de quince (15) años de 
experiencia en redacción de proyectos, dirección, inspección y control de ETAPs, 
con capacidad para efectuar diseños y cálculos, así como dotes para organizar y 
coordinar equipos humanos. 
 
Ingeniero Superior especialista en Obra Civil. 
 
Deberá poseer el título de Ingeniería Superior, preferentemente Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos. Acreditará un mínimo de diez (10) años de experiencia 
en direcciones de obra de estructuras de hormigones, con capacidad para efectuar 
diseños, y cálculos, así como direcciones de obra. 
 
Ingeniero Superior especialista en equipos electromecánicos e instrumenta-
ción 
 
Deberá poseer el título de Ingeniería Superior, preferentemente Ingeniero Indus-
trial. Acreditará un mínimo de diez (10) años de experiencia en direcciones de obra 
de instalación de equipos electromecánicos, instrumentación, y automatización, 
con capacidad para efectuar diseños, y cálculos, así como direcciones de obra. 
 
Técnico de obra 
 
Deberá poseer el título de Técnico de obras públicas o estar asimilado en la em-
presa. Acreditará un mínimo de diez (10) años de experiencia en trabajos a pie de 
obra en ejecución de ETAPs. 
 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral. 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral será un técnico compe-
tente con formación acreditada en materia de prevención de riesgos laborales y con 
experiencia en obras civiles. Se le exigirá un mínimo de ocho (8) años de experien-
cia como coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral en obras de cons-
trucción. Este Técnico desarrollará la totalidad de las funciones descritas en el apar-
tado “COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL”. Ac-
tuará explícitamente como Coordinador de seguridad en la Obra en la que será 
oficialmente nombrado. 



10 

 

 

 
Se admitirá que un mismo técnico persona física que cumpla con la titulación y la 
experiencia exigidas pueda realizar, como máximo, las funciones de hasta dos de 
los perfiles técnicos mínimos arriba descritos. 
 
El equipo mínimo cumplirá y acreditará los extremos establecidos según se indica 
en la cláusula 16 del presente pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
En el supuesto de que el licitador no tenga las titulaciones exigidas en esta cláusula 
o no ejecute personalmente el contrato, deberá, para acreditar dichas titulaciones, 
salvo en caso de subcontratación, tener contratados laboralmente y adscribir a la 
ejecución del contrato al personal técnico cuya titulación se presenta para partici-
par, siendo igualmente válida la aceptación de una oferta laboral por éstos. 
 
Asimismo, durante toda la ejecución de los trabajos, la adjudicataria debe en todo 
momento adscribir a la ejecución del contrato a los profesionales con la titulación y 
experiencia mínima que se exige en este pliego, manteniendo una vinculación la-
boral con la adjudicataria, reservándose la Administración contratante el derecho a 
exigir adscripción de personal capacitado, constituyendo causa de resolución el in-
cumplimiento de este compromiso. 

  
7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 
Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y 
financiera para la correcta ejecución del contrato.  
 
Dicha solvencia se acreditará en el Sobre A aportando un informe de instituciones 
financieras que indique la referida solvencia del licitador para llevar a cabo los 
servicios objeto del presente Pliego. 
 
En el caso de profesionales, asimismo, se aportará justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al precio de licitación. 
 
8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. 
 
Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia técnica y 
profesional, entendida como la capacitación técnica o profesional suficiente para 
la adecuada ejecución del mismo. 
 
Para ello deberá presentar: 
 
 Curriculum  vitae de la totalidad  del equipo técnico ofertado por el licitador, con 

acreditación  de la titulación que poseen y de la experiencia mínima exigida 
mediante certificados u otros documentos que en derecho procedan. 

 
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita 
deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal 
con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la 
solvencia de todos ellos. 
  
Asimismo deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 16 
de la LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la 
ejecución del contrato. 
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9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal y en su reglamento de desarrollo, los datos 
que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero con la 
finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos 
datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los 
licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto 
de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal 

9.1. Forma y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni 
figurar en más de una de esas agrupaciones. 
 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto 
en la LFCP, en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la 
Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad y en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, 
para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través 
de la plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal 
de Contratación de Navarra 
(https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
 
Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan 
con los interesados se efectuarán a través de la citada Plataforma.  
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación 
contándose dicho plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el 
Portal de Contratación de Navarra.  
 
El anuncio ofrecerá acceso, sin restricción, directo y completo al Pliego regulador de la 
contratación.  
 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como 
la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del 
contrato.  

 
Las personas interesadas podrán solicitar a través del email que se facilite en el anuncio 
de licitación aclaraciones e información adicional sobre el pliego y demás 
documentación complementaria, las cuales serán respondidas a través del Portal de 
Contratación hasta tres días naturales antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas, siempre que hayan sido solicitadas, al menos, seis días naturales antes de esa 
fecha. 

No se contestarán consultas que no se formulen por ese medio u otro que permita tener 
constancia del contenido de la consulta, así como la fecha de ésta y la identidad del 
interesado. 

Problemas técnicos en la presentación de la oferta 
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El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos 
ajenos a la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes” 
no justificarán la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios 
distintos al establecido y conllevarán la exclusión.  
 
En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen 
criptográfico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de 
que un licitador tenga problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la 
huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de 
contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del plazo de presentación de 
ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del plazo de 
presentación de ofertas, para la presentación de la oferta completa.  
 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de 
que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo 
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha 
de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se 
abrirá.  
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo 
de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará 
si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica 
en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en 
el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida 
 
9.2. Contenido de las proposiciones 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio 
de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede 
descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de 
ofertas mediante sobre digital. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares 
de cifrado y, una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida 
por un Prestador de Servicios de Certificación que garantice la identidad e integridad 
del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás 
disposiciones de contratación pública electrónica.  
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es 
de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá 
un tamaño máximo de 300 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número 
de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.  
 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la 
presentación de la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, 
abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los 
documentos presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de 
la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán 
los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa 
licitadora.  
 
Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica 
deberá estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y 
representación de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  
 
. - Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información 
económica introducida en los formularios de la aplicación.  
 
. - Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado 
válido de una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos 
electrónicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.  
 
Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 
establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres 
sobres, identificados como: 
 
- Sobre A- Documentación administrativa 
- Sobre B- Documentación relativa a los criterios cualitativos. 
- Sobre C- Documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas. 
 
10. CONTENIDO DEL SOBRE A "Documentación administrativa" 
 
Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 
 

1. Identificación del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas 
físicas, participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de 
empresarios, etc., con indicación de la participación de cada uno de ellos y 
designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y 
declaración responsable firmada por quien licita, en el que manifiesta que cumple 
las condiciones exigidas para contratar recogidas en el artículo 55 de la LFCP. 

 
Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 
 
Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en 
unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración 
responsable y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la 
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación 
que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único 
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por 
las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 
 
La declaración incluirá también el compromiso, para el caso de resultar 
adjudicatario y antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el 
órgano de contratación del concurso, las pólizas de seguros legalmente exigibles 
para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este contrato 
y una dirección de correo electrónico. 
 
El licitador podrá añadir una declaración de confidencialidad, señalando 
expresamente qué información técnica facilitada debe ser considerada, a su 
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entender, como confidencial, por formar parte de su estrategia comercial. Esta 
consideración deberá quedar también reflejada en la documentación contenida en el 
sobre B. Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su 
propuesta. En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación 
determinar motivadamente aquella documentación que no afecta a secretos técnicos 
o comerciales. 
 
Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición 
para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la LFCP. 

 
2. Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, 

bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses conforme al Anexo II. 
 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional. 

 

11. CONTENIDO DEL SOBRE B "Documentación relativa a los criterios 
cualitativos” 

 
Atendiendo a los requerimientos técnicos (especificados en el presente Pliego 
Regulador), incluirá toda la documentación, correspondiente a los criterios cualitativos, 
que aporte quien licita para que se valore y puntúe su oferta. 
 
Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad 
o de inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo 
caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar 
la oferta presentada. 

 
El plazo de contestación a dichas aclaraciones no podrá ser inferior a cinco días ni 
exceder de diez. 

 
12. CONTENIDO DEL SOBRE C. "Documentación relativa a los criterios 
cuantificables mediante fórmulas” 

 
El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 14 siguientes:  
 
-Los criterios sociales según el modelo del Anexo III. 
-La oferta económica, según el modelo del Anexo IV 
 
Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación 
que, de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el 
sobre C, porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las 
ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura las mismas. 
 
En ningún caso se puede revelar datos que permitan conocer la oferta 
económica que debe permanecer secreta hasta la apertura del sobre C. 
 

13.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
 
La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las 
demás funciones encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes 
personas: 
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Presidencia. - Don Jorge Bacaicoa Beruete, Presidente de la Mancomunidad de 
Mairaga 
 
Vocal 1º: D Luis Santesteban Arana, Director del Área Técnica de Mancomunidad 
de Mairaga.  
 
Vocal 2º: Dª Laura Irigoyen Azpilicueta, Ingeniera Técnica de Mancomunidad de 
Mairaga. 
 
Vocal 3º: D. José Antonio Echeverria Cerdán, Interventor de la Mancomunidad de 
Mairaga 

 
Secretario: D. Raúl Echarri Jiménez, Secretario de la Mancomunidad de  Mairaga. 
 
La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará la documentación 
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con 
el fin de comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 

 
La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los 
defectos o completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación 
no se ha completado o subsanado la documentación requerida, se procederá a su 
exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia. 

 
Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación en acto interno 
procederá a la apertura del Sobre B, "Documentación relativa a los criterios cualitativos”, 
de las empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación 
debidamente ponderados según los criterios que se señalan en el presente pliego. 

 
Efectuada la valoración del sobre B, y con carácter previo a la apertura de las ofertas 
cuantificables mediante fórmulas, se publicará en la plataforma de licitación electrónica 
el resultado de la valoración del sobre B presentada por quienes liciten, indicando las 
entidades o personas licitadoras admitidas, las inadmitidas y las causas de la 
inadmisión. 
 
A continuación, se procederá a la apertura de los sobres C de “Documentación 
correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables mediante fórmulas”, salvo el 
de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas, y se dará lectura de las proposiciones 
formuladas en ellos. 

 
Una vez terminada la apertura del sobre C y puntuadas las ofertas, la Mesa solicitará al 
licitador mejor clasificado la aportación de la documentación señalada en la cláusula 16 
del presente pliego en el plazo de 7 días naturales. 
 

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Los servicios objeto del presente Pliego serán adjudicados, de conformidad con lo 
dispuesto en la LFCP, por procedimiento abierto inferior al umbral europeo, atendiendo 
a criterios que permitan identificar la mejor relación calidad precio. 
 
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones: 
 
A) CRITERIOS CUALITATIVOS: OFERTA TÉCNICA – hasta un máximo de 50 

puntos. (Incluir en el Sobre B). Deberá contener: 
 

Aspectos para valorar  
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A - Conocimiento del entorno: (hasta 20 puntos) 
 
Se valorará el conocimiento del entorno del proyecto, su situación y problemática; su 
influencia en el entorno (análisis de las preexistencias, y sus condicionantes, aspectos 
físicos, medioambientales, y sanitarios)  
 
B – Soluciones posibles: (hasta 30 puntos) 
 
Se valorarán la identificación de las posibles soluciones de diseño y su problemática en 
función de las preexistencias, con indicación de la incidencia económica de cada una 
de ellas. 
 
Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valoren y puntúen los 
criterios de adjudicación establecidos en el presente Pliego, excepto el de la oferta 
económica. La inclusión de cualquier referencia al importe concreto de la oferta 
económica, así como el incumplimiento de los condicionantes establecidos para la 
presentación de la documentación técnica, serán causa de exclusión definitiva del 
licitador en esta fase del procedimiento. 
 
Podrá incluir tanto documentación escrita como gráfica y deberá sujetarse en su 
presentación a lo indicado en la presente cláusula. 
 
La documentación técnica a incluir en este sobre se aportará obligatoriamente en dos 
formatos: papel y digital. 
 
La documentación escrita consistirá en hojas DIN A4 escritas por una cara con letra de 
fuente Arial y tamaño 10, párrafo con interlineado sencillo, respetando las limitaciones 
establecidas para su extensión. 
 
La documentación gráfica se presentará en soporte papel, en tamaño DIN A3 y/o DIN 
A2, indicando la escala de los planos. Será la constituida por planos, planos con 
anotaciones, manchas, dibujos, fotografías, fotomontajes, gráficos, perspectivas, 
fotografías de maquetas, etc., respetando las limitaciones establecidas para su 
extensión. En la documentación gráfica no se admite la inclusión de párrafos 
explicativos propios de la memoria. 
 
Los programas de actuación deberán ser de fácil comprensión y las tareas tendrán un 
tamaño de letra legible. 
 
La memoria técnica tendrá en cuenta el cumplimiento de medidas medioambientales y 
de sostenibilidad en la ejecución de los trabajos objeto del presente proyecto. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS EXTENSIÓN MÁXIMA 

 
DOC. ESCRITA 

(DIN A4 una cara) 

DOC. GRÁFICA 

(DIN A3/DIN A2 a una cara) 

1. Conocimiento del entorno 5 3 

2. Soluciones posibles 10 5 

 
 
No se valorarán las propuestas que incumplan dichos requisitos de formato y dimensión 
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Se valorará la exposición concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitará 
la exposición de generalidades. 
 
B) CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: hasta un máximo de 50 
puntos. (Incluir en el sobre C). Deberá incluir: 
 
B.1- Oferta económica: hasta un máximo 40 puntos (modelo del Anexo IV). 
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica 
de cuantía superior al importe de licitación. 
 
La valoración del resto de proposiciones económicas se realizará según el método que 
se reseñan a continuación:  
 
Para cada licitador se fijará la Baja de Oferta (B) en un porcentaje con dos decimales 
redondeados por exceso respecto del Presupuesto de Licitación. 
 
A cada licitador se le asignará la puntuación que corresponda en función de la posición 
de la baja presentada respecto a la siguiente fórmula: 
 
FÓRMULA:   P = 40 * (1-0,80B) 
 
P = Puntuación de la oferta económica 
B = Baja ofertada por la empresa licitadora B = 100 * ((Plic – O) / Plic) 
Plic = Presupuesto de licitación (IVA excluido) 
O = Oferta económica de la empresa licitadora (IVA excluido) 
 
La puntuación se considerará con dos decimales. 
 
Ofertas anormalmente bajas: 
 
En aplicación de lo dispuesto en el punto 1 del artículo 98 de la LFCP, podrá presumirse 
que las ofertas presentadas son anormalmente bajas cuando el porcentaje de su baja 
sea superior al 15% del precio de licitación. 

 
B.2 -Oferta relativa a Criterios Sociales: hasta 10 puntos. (Modelo del Anexo III) 
 
Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del 
compromiso de realización de 8 horas de acciones de sensibilización y formación a la 
plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de 
conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente; y con 0 
puntos la falta de dicho compromiso  
 
En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato 
una acción de formación con una duración mínima de 8 horas, con el fin de comprobar 
su cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar tras impartir la formación, un 
informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración del 
mismo. El informe deberá contar con el visto bueno del responsable de formación. 
 
15.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el caso de que varias proposiciones obtuvieran la misma puntuación, se aplicarán 
los criterios de desempate establecidos en el artículo 99.4 de la LFCP. 

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. 
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En los casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 
resolverá mediante sorteo. 

 

16.- APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD DE LA ADJUDICATARIA. 

 
En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa 
de Contratación al licitador mejor clasificado de la propuesta de adjudicación, éste 
deberá presentar la siguiente documentación. 
 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

 
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios 
individuales. 
 
1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en 
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 
extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el 
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo 
sustituya de la persona apoderada. 
 
Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 
5 de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la 
representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de 
Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia.  
 
1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, 
cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo 
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o 
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento 
deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 
 
La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 
 
2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de 
las entidades reunidas. 
 
3. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al 
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corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen 
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar 
la declaración señalada. 
 
4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan 
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y 
por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, 
de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos 
con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo 
de presentación de proposiciones. 

 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen 
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar 
los certificados señalados. 
 
5. Si el licitador pretende subcontratar parte de las prestaciones objeto del 
contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los subcontratistas y un 
documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de 
subcontratación con cada empresa. 
 
6. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y 
al corriente en el pago del mismo.  
 
7. Titulaciones académicas. Para la acreditación  de las titulaciones de los 
participantes en el proyecto deberá aportarse una relación del equipo técnico 
indicando las funciones de cada miembro y las titulaciones académicas y 
experiencia de todos y cada uno de los/as profesionales participantes, así como 
la acreditación de su colegiación si esta fuera obligatoria para el ejercicio de su 
profesión y justificantes de experiencia. 
 
La falta de aportación de la documentación n ec es a r i a  en dicho plazo 
supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte 
de éste de una penalidad equivalente al 5% del va lor  estimado del contrato 
e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda 
dicho porcentaje. 
 
17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 
La propuesta de adjudicación surt i rá efectos una vez que la Mesa de 
Contratación haya comprobado que en el plazo señalado al efecto (7 días 
naturales) se ha presentado la documentación completa por parte del beneficiario 
de la propuesta, incorporando certificado al efecto. 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe 
la resolución de la adjudicación del contrato. 
 

18.- ADJUDICACIÓN 
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1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el 
contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura pública del 
sobre C. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las 
que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la oferta 
seleccionada. 

2.- Perfección del contrato. La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación 
del contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el 
plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 
adjudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de 
una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se 
resuelva dicha reclamación. 
 
3.- Declaración de desierto. De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de 
la LFCP, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar desierto el 
procedimiento de adjudicación. 
 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a los participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación 
de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la LFCP.   
 

19.- GARANTIAS 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, la adjudicataria, depositará 
garant ía a favor de la Mancomunidad por el 4% del importe de adjudicación. Si la 
adjudicataria hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una garantía de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 
 
La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 
hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las 
penalidades por demora y a la reparación de los posibles daños y perjuicios 
ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de 
resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía 
necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
70.3 de la LFCP. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del 
contrato, previo informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a 
satisfacción de la Mancomunidad o haberse resuelto sin culpa del contratista. 
 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo 
de 15 días naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la 
adjudicación. 

 
Con carácter previo, la adjudicataria deberá entregar los siguientes documentos 
en el plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la 
adjudicación: 
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 Justificante de haber consignado a favor de la Mancomunidad la garantía para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 

 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la 
misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y 
CIF de dicha unión. 

 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, 
el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia 
del interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 
5% del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños 
y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo 
plazo improrrogable de formalización. 

21.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO.  

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los 
requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de  la LFCP. 

 

22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio 
correspondiente designado para el seguimiento de los trabajos. 
 
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá 
el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el 
contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado. 

 
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a este Pliego que sirve de base al 
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal 
encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación 
y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 
contratante. 
 
La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día 
siguiente al de la formalización y firma del contrato.  
 

23.- CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN: 
 
El contrato estará sometido a las siguientes advertencias: 
 
a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad 
Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de 
acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas 
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación 
en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
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b) La oferta económica deberá ser adecuada para que la adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, 
sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser 
inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes 
de Seguridad Social 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 
 
Requerimiento de carácter medioambiental: 
 
Con la finalidad de reducir el consumo de papel, la adjudicataria deberá presentar la 
documentación que debe elaborar en la fase de ejecución del contrato, en su mayor 
parte, en formato digital. 
 
Requerimiento de carácter social: 
 
En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo 
de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un 
uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de 
género. 
 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento de 
la Mancomunidad y la empresa adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar 
durante la vigencia del contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales 
de ejecución. 
 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 
 
El incumplimiento de las condiciones de ejecución citadas tendrá la consideración de 
incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la LFCP. 
 

4.- ABONO DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos de valoración de las ofertas y de validación del Proyecto redactado 
se abonarán en un pago único en el plazo de treinta días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la recepción de la factura correspondiente, que en todo caso 
deberá ser posterior a la fecha de aprobación formal por la Asamblea General del 
Proyecto. 
 
Los trabajos de Dirección facultativa y de Coordinación de Seguridad y Salud de 
obra se abonarán coincidiendo con las certificaciones de la obra objeto de la 
dirección, por  prorrateo  del  precio  total  del  contrato  y  hasta  alcanzar  el  
precio  total  de adjudicación, el cual será cerrado, en el plazo de treinta días 
naturales a contar desde el día siguiente al de la recepción de la factura 
correspondiente. 
 
Los  pagos  vendrán  firmados  por  el adjudicatario,  lo que  supondrá  que 
renuncia  a toda  acción  para reclamar otros derechos que hasta ese momento le 
hubieran podido corresponder durante la ejecución de los trabajos. 
 
Todos los pagos se considerarán a buena cuenta de la liquidación final y se 
deducirán de ésta. 
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25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
valoración de ofertas y validación del proyecto ofertado por el adjudicatario, y la 
ejecución de la obra objeto de Dirección facultativa y de Coordinación de Seguridad y 
Salud. 
 
La constitución en mora del contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 
 
Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo, la Mancomunidad de Mairaga podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe 
de adjudicación.  
 
26. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 
 
1.- Aplicación de penalidades. 
 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la LFCP, el órgano de contratación, previa motivación, 
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia a la interesada durante 
un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado. 
 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento 
contractual, la Mancomunidad de Mairaga descontará del abono a la empresa 
adjudicataria, el importe correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, 
si se producen, daños o perjuicios, así como la correspondiente indemnización; y las 
cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, 
en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido. 
 
2.- Incumplimientos penalizables. 
 
A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u 
omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en 
el Pliego o en la LFCP. 
 
Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la 
importancia de la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la 
reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia 
en relación con el conjunto del contrato, etc. A la hora de aplicar dichas penalizaciones, 
se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser 
proporcional al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del 
contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcional la existencia de 
una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos: equidad y 
proporcionalidad. 
 
Todo incumplimiento cometido por el contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a 
actuación realizada maliciosamente y, en concreto, las siguientes:  
 
• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 
o descuido excusable.  
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 
esté calificado con mayor gravedad. 

 
Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos 
exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente 
en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las 
personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspección municipal de 
los trabajos contratados, y en concreto:  
 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido 
continuado.  
• La comisión de tres faltas leves.  
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón 
del contrato prestado.  
• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.  
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.  
• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por la Mancomunidad de Mairaga con cargo de la garantía.  
• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 
Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas 
actuaciones que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, 
condiciones especiales de ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas 
por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental 
u obedezcan a una actuación maliciosa del contratista, y en concreto:  
 
• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a 
compromisos asumidos en su oferta.  
• El fraude económico a la Mancomunidad de Mairaga, mediante facturas no acordes 
con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea 
necesaria la existencia de dolo.  
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o 
el abandono del contrato.  
• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año natural.  
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad.  
• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que 
ésta sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos 
responsables o empleados.  
• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del 
contrato.  
• La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de 
la Mancomunidad de Mairaga.  
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• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos.  
• La falsedad en los informes.  
• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el 
contrato dentro del plazo ofertado o del objeto del contrato. 
• El abandono del contrato.  
• Cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración, penalización o no 
percepción de las ayudas otorgadas al amparo de la subvención nominativa del 
Gobierno de Navarra que financia el presente contrato de servicios. 

 
3.- Cuantía de las penalidades.  
 
Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión 
de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la 
LFCP. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 
 Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta 

el 1% del precio de adjudicación del contrato. 
 Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado 

el contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación 
del contrato. 

 Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionado con un 
importe de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

 
Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la 
consideración de muy grave y la penalidad se impondrá en su grado máximo. 
 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
 
Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de 
adjudicación procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 
 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 
incumplimiento de sus obligaciones: 
 

 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

 Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

 Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 
La adjudicataria, en caso de incumplimiento, deberá reparar el daño causado, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos 
en los pagos o, en su caso, de la garantía. En este último caso deberá reajustarse la 
garantía para mantener el importe señalado en el presente pliego regulador. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
Administración como consecuencia de la infracción. 
 
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  
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Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 
a 115 de la LFCP.  
 
Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin 
afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
 
El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 
50% del importe de adjudicación del contrato.  
 
El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del 
procedimiento previsto por el artículo 143 de la LFCP y la previa aprobación del órgano 
de contratación y su publicación en el Portal de Contratación de Navarra.  
 
Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente 
aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo 
anterior, originarán responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono 
de dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 

 
28.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la LFCP. 
 
29.- RIESGO Y VENTURA.  
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, quien no tendrá 
derecho a indemnización por causa de pérdidas o averías sino en los casos de fuerza 
mayor.  
 
El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aun de error u omisión, 
aumento de los precios fijados en su oferta. 
 
La persona profesional consultora o autora o autoras de la Dirección Facultativa y de 
Seguridad y Salud responderán solidariamente por los daños y perjuicios que se 
originen durante la ejecución como consecuencia de su trabajo, tanto sean para la 
Administración como para terceros, siempre que resulte probado que son consecuencia 
de defectos o insuficiencias técnicas del mismo, y que le sean imputables. 
 
Dada las características de los trabajos, no se aprecian causas justificadas para 
contemplar revisión de precios. 
 
30.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONTRATO.  
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización de éste. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
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La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o 
escrita, relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios 
Técnicos de la Mancomunidad de Mairaga. 

 
La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la 
ejecución del contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato, entendiéndose que las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los 
desplazamientos a la obra que sean necesarios en su caso. 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante. 
 
A) INDEMNIZACIONES 
 
Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en proyecto se 
desviase en más de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la 
misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, 
se establece el siguiente sistema de indemnizaciones consistente en una minoración 
del precio del contrato de elaboración del proyecto en función del porcentaje de 
desviación: 
 
a) En el supuesto de que la desviación sea más del 20 por 100 y menos del 30 por 

100, la indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato. 
 

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 
100, la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato. 
 

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización 
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato.  

 
El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes 
a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa 
tramitación del procedimiento correspondiente con audiencia del interesado. 
 
Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños 
y perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración 
como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el 
mismo haya incurrido, imputables a aquel. 
 
La indemnización derivada de esta responsabilidad será exigible al contratista hasta un 
límite máximo de 5 veces el precio pactado por el contrato, dentro del término de diez 
años contados desde la recepción del mismo, siendo a cargo de la Administración, en 
su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros 
 
31.- SUPUESTOS DE CONTRADICCIONES. 
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De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones económico - 
administrativas, entre las Prescripciones Técnicas Particulares y las Condiciones 
Administrativas Particulares, prevalecerán estas últimas. 
 
32.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 
 
 Los correspondientes, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 
 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y 

exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con 
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: 
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

 
La adjudicataria queda obligada a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, 
medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de 
aquél.  
 
Todo el equipo y personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se 
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá 
el título facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a 
cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la 
ejecución del contrato. 
 
El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y 
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, 
información etc., hasta la extinción del plazo de garantía. 
 
33.- EXTINCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO.  
 
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución: 
 
33.1. CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Mancomunidad de Mairaga, 
la totalidad de su objeto. 
 
La recepción de los trabajos tendrá lugar ordinariamente con el ofrecimiento y 
presentación por el Director de Obra de los trabajos elaborados en los que se incluya 
toda la documentación, tanto gráfica como escrita, que sea precisa en el Proyecto Final 
de Obra. 
 
En el acto de presentación, la adjudicataria deberá proporcionar a la Mancomunidad de 
Mairaga las copias del proyecto final de Obra, sin visado colegial, que le sean 
solicitadas por los Servicios Técnicos, presentando el resto de las copias en el Colegio 
Profesional correspondiente con el objeto de que sean visados.  
 
Si el proyecto fin de Obra no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 
recepción, se dictarán por escrito al contratista las instrucciones oportunas para que se 
subsanen los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole 
para ello un plazo de un mes para ello. 
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Si transcurrido ese plazo, las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la 
Mancomunidad de Mairaga, atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrá optar 
por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista de un mes 
improrrogable. 
 
Si la Mancomunidad resuelve el contrato, se estará a lo dispuesto en LFCP. 

 
Caso de producirse nuevo incumplimiento, la Mancomunidad resolverá el contrato, con 
obligación por parte de la contratista de abonar a la Administración una indemnización 
igual al precio pactado, con pérdida de la garantía. 

 
Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, 
renunciare a la realización del proyecto final de obra, deberá abonar a la Administración 
una indemnización igual a la mitad del precio del contrato, con pérdida de la garantía 
definitiva. 
 
33.2. RESOLUCIÓN  

 
Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 
de la LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración 
de faltas graves o muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecución del 
contrato y la falta de formalización del contrato en plazo por causas imputables al 
contratista. No obstante, en este último caso el órgano de contratación podrá optar por 
resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por 
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 
previsto en este pliego para la demora en la ejecución del contrato.  
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Mancomunidad de Mairaga y, a tal 
efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios acreditados. Si ésta resultase insuficiente, la Mancomunidad de Mairaga 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho 
Público 
 
34.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
La adjudicataria deberá ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo 
contractual. Por el personal del Servicio correspondiente se procederá al examen de 
los trabajos ejecutados y en el caso de estimarse incumplidas las prescripciones 
técnicas, o de observarse deficiencias, se ordenará, por escrito, al adjudicatario corregir 
o completar las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho 
escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se 
dará cuenta al órgano de contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los 
efectos procedentes. 
 
Dentro del mes siguiente a su completa entrega, se procederá a la recepción de los 
trabajos, con asistencia de un facultativo técnico designado por la Administración 
contratante, el facultativo director de los trabajos y el contratista, iniciándose el plazo de 
garantía que será de TRES años. Durante este plazo de garantía, el contratista 
gestionará cuantos defectos puedan advertirse en el proyecto. 

 
Se fija el plazo de garantía de tres años, a contar desde la fecha del acto formal de 
recepción de la obra, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Mancomunidad 
de Mairaga, quedará extinguido la responsabilidad de la contratista que deberá emitir 
el informe de conformidad de la obra. 
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35.- PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución 
del presente contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante, 
que se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los trabajos encomendados 
al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación. 
 
El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar 
a tercero ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar 
consentimiento expreso de la Administración propietaria, obligándose a resarcir a la 
misma por los perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran 
irrogársele. 
 
Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse 
la explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 
 
36.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MAIRAGA  
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y 
en lo no previsto en éste será de aplicación la LFCP, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  
 
El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá 
carácter contractual la oferta técnica y económica que formule la adjudicataria del 
contrato y en su caso, el documento de formalización del contrato.  
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la 
normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximirá al contratista de la 
obligación de cumplirlas. 
 
37.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS 
 
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven 
de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego 
serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas 
de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 
 
-Recurso de reposición ante el órgano de la Mancomunidad de Mairaga autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en 
su caso, publicación del acto que se recurra. 
 
-Reclamación (*) en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 
 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación 
de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los 
actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 
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c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo 
a un ente instrumental. 

 
(*) La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 
motivos: 
 

a) Encontrarse incursa la adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en LFCP. 
 
b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la 
adjudicataria. 
 
c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación 
fijados y aplicados. 
 
d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos 
de la LFCP, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser 
objeto de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar 
únicamente las personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

 
-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación 
o publicación del acto que se recurra. 
 
-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 
 
 
 
 
 
  



32 

 

 

II.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1.  NATURALEZA Y OBJETO. 
 
Es objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones técnicas que 
han de regir en la contratación y ejecución de los trabajos de Dirección de Obra y 
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras denominadas “Proyecto y Obra, 
puesta a punto de la instalación y explotación durante un periodo de tres meses 
de la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Olóriz y 
automatización general de toda la planta para la Mancomunidad de Mairaga”. 
 
En particular, los referidos trabajos consisten en lo siguiente: 
Asistencia a la elección de empresa, Validación del proyecto, Control, Coordinación 
General, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras 
“Proyecto y Obra, puesta a punto de la instalación y explotación durante un periodo de 
tres meses de la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Olóriz y 
automatización general de toda la planta para la Mancomunidad de Mairaga”. 
 
Dentro de esta tarea quedan comprendidas las funciones siguientes: 
 
 Análisis e informe de valoración de las empresas concurrentes al concurso de 

redacción de proyecto y ejecución de la obra denominada “Proyecto y Obra, 
puesta a punto de la instalación y explotación durante un periodo de tres meses de 
la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Olóriz y 
automatización general de toda la planta para la Mancomunidad de Mairaga” y 
validación del proyecto de la empresa adjudicataria. 

 Salvaguarda   del   cumplimiento   de   todos   los   documentos contractuales: 
Proyecto de la ampliación y automatización de la ETAP, con sus estudios y 
anejos, Pliego de Condiciones del concurso, Contrato de Obras, etc. 

 Verificación de que lo certificado se ajusta a lo ejecutado. 
 Verificación del  correcto funcionamiento durante el periodo de explotación. 
 Llevar a cabo cuantas acciones sean precisas para que el resultado final se  

ajuste   a   las   necesidades  finales requeridas y a la puesta en marcha de la 
ampliación y automatización de la planta de Olóriz. 

 
 
2. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA COMO DIRECCIÓN DE LA OBRA 
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La  Dirección  de  Obra  constituye  las  tareas  de  Dirección  Facultativa  de  la  
Obra  y Coordinación de Seguridad y Salud. 
La Dirección Facultativa de la Obra, con titulación adecuada y suficiente, será 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración 
ante el Contratista. 
 
3.   SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 
 
Durante  toda  la  ejecución  de  los  trabajos,  la  Adjudicataria debe  en  todo  
momento adscribir a la ejecución del contrato a profesionales con la experiencia y 
titulación exigida, manteniendo  una  vinculación  laboral  con  el  adjudicatario,  
reservándose Mancomunidad  de Mairaga el derecho a exigir adscripción de 
personal capacitado, constituyendo causa de resolución el incumplimiento de este 
compromiso. 
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La Dirección Facultativa de la Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud, durante 
la ejecución de las obras, deberán cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, con 
lo establecido tanto en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, como en el 
Real Decreto 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
El equipo de Dirección de Obra deberá contar, al menos, con un técnico (Director 
de Obra) que deberá acudir al menos semanalmente a las Obras 
 
Sus funciones principales son las siguientes: 
 

 Ejercer  las  funciones  de  Director de Obra,  conforme  a  la  vigente  Ley 
Foral 2/2018 del 13 de abril de Contratos Públicos. 

 Aprobar  los  cronogramas,  criterios  y  metodología  para  la  ejecución  de  
los trabajos. 

 Proponer   a   Mancomunidad de Mairaga   las   modificaciones   de   obra   
que convenga introducir, mediante los documentos precisos en cada caso y 
gestionar las mejoras o alternativas del proyecto. 

 Conformar     y    tramitar     las     certificaciones,     relaciones     valoradas     
de trabajos realizados por el Contratista. 

 Tramitar cuantas incidencias surjan en el desarrollo de los trabajos. 
 Convocar  cuantas  reuniones  sean  oportunas  para  el  buen  desarrollo  

de  los trabajos de obra y su supervisión. 
 Realizar  la  coordinación, y llevar el  control  de  los  trabajos de  la  Obra  y 

su explotación durante el periodo establecido. 
 Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su labor de control del 

contrato de las obras. 
 
 
4.   CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
 
El  equipo  de  Dirección  de  Obra  que  el  Adjudicatario  dedicará  a  los  trabajos 
incluidos en el presente contrato no será inferior al indicado en su oferta, bien 
entendido que el servicio que se contrata no es una prestación personal o equipos, 
sino las labores de una Dirección de Obra, que en determinados momentos pueden 
exigir mayores medios que los mínimos previstos por este pliego para poder ser 
realizada correctamente. En cada momento, su composición será aprobada por 
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA. 
 
La dedicación de este Equipo en la obra estará sujeta a las variaciones del ritmo de 
la misma. 
 
El equipo de Dirección Básico de toda la Obra estará formado por las siguientes 
figuras clasificadas en función de su ámbito de actuación: 
 
Dirección y Control de Ejecución. 
 
Se prevé llevarla a cabo mediante un grupo humano integrado por técnicos con 
amplia experiencia, que actuará principalmente  destacado a pie de obra. Este 
grupo contará  con  el  apoyo  de  sus  oficinas  en  cuanto  a  reprografía  y  
mecanografía, además del apoyo técnico que pudiera demandar de su 
organización. 
 
La composición  inicialmente  prevista para el equipo técnico de dirección y control 
de ejecución, sin perjuicio de que la misma pudiera variarse, durante el desarrollo 
de los trabajos, en función de las necesidades  de la obra, es el que sigue: 
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 1 Ingeniero Superior Director de Obra a  jornada completa con dedicación 

de un (1) día por semana (incluye una visita a obra por semana). 
 1 Ingeniero Superior especialista  en estructuras de Obra  Civil a jornada 

completa con dedicación de un (1) día por semana (incluye una visita a obra 
por semana durante la ejecución de estas estructuras). 

 1    Ingeniero   Superior   especialista       en    equipos   electromecánicos   
e instrumentación a jornada completa con dedicación de un (1) día por 
semana (incluye una visita a obra por semana durante la instalación de estos 
equipamientos). 

 Técnico de obra a  jornada completa con dedicación de dos (2) días por 
semana (incluye dos visitas a obra por semana). 

 Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  a  media  jornada  con 
dedicación de un (1) día por semana (incluye una visita a obra por semana). 

 
La  suma  de  jornadas  de  los  ingenieros  especialistas alcanzará  a  la  totalidad  
del periodo de ejecución de la obra a razón de un día por semana (incluye una visita 
a obra por semana). 
En el caso de que cualquier miembro del equipo pueda asumir el perfil de más  de 
un técnico, se adicionarán las funciones y dedicaciones de los puestos respectivos. 
En ningún caso una misma persona podrá realizar funciones de más de dos 
miembros del equipo. 
El equipo técnico así formado se reforzará con especialistas que puntualmente se 
requieran, que actuarán a tiempo parcial según las necesidades de las distintas 
fases de la obra. 
 
Las características técnicas y profesionales exigidas son las establecidas en este 
pliego y el adjudicatario asegurará el desplazamiento de sus técnicos en obra 
mediante la puesta a disposición de los mismos de los vehículos necesarios. 
Será competencia del Adjudicatario el equipamiento de las oficinas de obra, en 
particular, dispondrá de un ordenador personal y los programas habitualmente 
utilizados por MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA. 
 
Es responsabilidad del Adjudicatario la realización de reportajes fotográficos y 
videográficos necesarios durante el desarrollo de la obra. 
 
 
5.  SOBRE EL TRABAJO DEL EQUIPO 
 
Con carácter general el presente contrato se dividen en las siguientes áreas: 
 

 Trabajos previos al inicio de ejecución de las obras, dirección y control de la 
ejecución. 

 Control e inspección de equipos e instalaciones. 
 Topografía ensayos y varios ingeniería y consultoría. 
 Coordinación en materia de seguridad y salud laboral. 
 Medios auxiliares. 
 Proyecto de liquidación. 
 Seguimiento del periodo de explotación. 

 
6.  SOBRE LA DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
Estudio de la documentación previa a la adjudicación. 
 
Una vez MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA haya recibido las  propuestas para el 
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Proyecto y Obra, puesta a punto de la instalación y explotación durante un periodo de 
tres meses de la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Olóriz y 
automatización general de toda la planta para la Mancomunidad de Mairaga, el 
Adjudicatario realizará un estudio detallado de las ofertas presentadas, indicando 
las valoraciones de carácter técnico que a su juicio merece cada una de ellas 
mediante informe motivado. Este informe deberá presentarse en un plazo máximo 
de quince (15) días desde la entrega de la documentación por parte de 
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA al Adjudicatario. 
 
Seguimiento y validación del proyecto y sus documentos. 
 
Una vez MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA haya adjudicado la redacción del 
Proyecto y Obra, puesta a punto de la instalación y explotación durante un periodo de 
tres meses de la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Olóriz y 
automatización general de toda la planta para la Mancomunidad de Mairaga, el 
Adjudicatario realizará un seguimiento exhaustivo de todos los documentos, 
memorias, estudios, anejos, planos y en general todo lo relacionado con la 
elaboración del proyecto y su tramitación ante las diferentes administraciones 
implicadas para la consecución de la preceptiva licencia de obra. 
 
La documentación exigible en el proyecto, se especifica en el anejo nº 9 del Pliego 
de bases del concurso del “Proyecto y Obra, puesta a punto de la instalación y 
explotación durante un periodo de tres meses de la ampliación de la estación de 
tratamiento de agua potable de Olóriz y automatización general de toda la planta 
para la Mancomunidad de Mairaga”. 
 
Replanteo de las Obras. 
 
El  Adjudicatario  verificará  el  replanteo  de  las  obras  previstas  por  el  Contratista. 
 
Se elaborará un Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
Revisión del Plan de Obra y del Plan de Seguridad y Salud. 
 
En un plazo máximo de una (1) semana, se elaborarán sendos informes sobre el 
Plan de Obra y el Plan de Seguridad y Salud, que el Contratista de las Obras haya 
presentado para su aprobación por MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA. 
 
Programación de controles. 
 
Se restablecerá un plan de control cualitativo y cuantitativo de acuerdo con el plan 
de Obra, el cual será presentado a MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA para su 
supervisión y aprobación si procede. Este plan deberá estar elaborado en un plazo 
máximo de cuatro (4) semanas a contar desde la fecha de inicio de los trabajos de 
la Obra. 
 
Estudios, análisis e informes. 
 
A continuación se describen las funciones a realizar en esta subárea. 
 

 Control y seguimiento de la documentación y su adecuación al anteproyecto, 
a sus mejoras, y/o alternativas en la fase de elaboración del proyecto. 

 Planificación y metodología general de las obras. Coordinación y 
seguimiento de todas las áreas de trabajo. 

 Estudio  del  Proyecto  de  la  Obra,  de  las  modificaciones,  mejoras y  
proyectos complementarios si los hubiere. 
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 Revisión continua del Plan de Trabajo del Contratista. 
 Revisión de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar. 
 Supervisión de  la  obra  que  se  realiza, de  acuerdo con  los  Pliegos, 

Proyecto  y modificaciones debidamente autorizadas. 
 Definir los aspectos Técnicos que los pliegos dejen a criterio de la Dirección 

de Obra y aquellos que puedan surgir en cuanto a interpretación de planos, 
características de los materiales y quipos, ejecución de unidades, sin que se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

 Seguimiento económico  de  la  Obra  y  elaboración de  informes  con  las  
posibles incidencias técnicas y/o económicas, con propuestas de 
soluciones. 

 Preparación   de   la   documentación   necesaria   para   contactos   y   
autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales. 

 Elaboración de memoria, anejo y planos del Proyecto de Liquidación de 
Obra. 

 Revisión  y  control  del  Programa  de  Garantía  de  calidad  a  presentar  
por  el 
Contratista. 

 Elaboración de informe final de garantías  de los equipos suministrados. 
 Reportajes fotográficos. 

 
 Control  de  las  condiciones  legales  del  contrato,  tramitando  las  

modificaciones, ampliaciones de plazo, penalizaciones, etc. 
 Supervisión del Plan y Libro de incidencias de Seguridad y Salud. 
 Supervisión y control del Libro de Ordenes. 
 Redactar,  encuadernar (3  ejemplares papel  y soporte informático)  y  

tramitar  los proyectos modificados y complementarios  necesarios durante 
el transcurso de las obras. 

 Preparación de la documentación para la recepción de las obras. 
 
Control y vigilancia de obras y montaje de equipos. 
 
Dentro de esta subárea se incluyen los siguientes trabajos: 
 
1.  Control cuantitativo. 
 
El Adjudicatario  llevará a cabo todas las operaciones  necesarias para el control 
de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración, según las 
siguientes fases: 
 

 Mediciones de obras ocultas (cimentaciones, etc.) antes de ser tapadas. 
 Mediciones mensuales de obra ejecutada. 
 Confección de las relaciones valoradas mensuales por ordenador. 
 Elaboración   de   las   certificaciones   mensuales   con   sus   

correspondientes relaciones valoradas, debidamente firmadas por el 
Director de la Obra. 

 Control de Certificaciones y Presupuesto. 
 Actualización de gráficos comparativos de obra realizada y obra 

programada, informando  a  MANCOMUNIDAD DE  MAIRAGA  de  cualquier  
anomalía importante. 

 Valoración de imprevistos. 
 Discusión y acuerdo de precios contradictorios con el Contratista. 
 Medición y valoración al origen, liquidación final de cada parte de obra y 

total. 
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2.   Control cualitativo 
 
 
En este aspecto se contemplan 2 apartados fundamentales: Control de calidad de 
materiales y equipos y vigilancia de la ejecución. 
Durante la ejecución de las obras el Adjudicatario extenderá la vigilancia al proceso 
de realización de la misma. En   caso   de   paralización   y   descenso   acusado   
del   ritmo   de   trabajo,  el Adjudicatario  indicará  en  informe  correspondiente,  la  
motivación  y responsabilidad del contratista. Procederá igualmente en caso de 
daños a terceros por motivo de las obras u otra contingencia importante. 
 
La vigilancia de la obra tendrá especial atención a: 
 

 Supervisión y control de montaje de sistemas, equipos electromecánicos e 
instrumentación (adecuación a calidades exigibles), pruebas de 
estanqueidad y pruebas finales, en general. 

 Inspección de la maquinaria e instalaciones que el Contratista y 
subcontratistas aporten a las obras. 

 Inspección de la señalización de obra y de las medidas de Seguridad. 
 Inspección y elaboración de actas sobre el estado de señalización de las 

Obras. 
 
Se establece la obligatoriedad de que las obras sean visitadas 2 veces por semana 
a jornada completa por un Técnico de obra que debe tener continuidad en su 
cometido, sin perjuicio de las visitas que puedan realizar el resto del personal del 
Adjudicatario. 
El Técnico de obra redactará partes semanales de las obras inspeccionadas, según 
el modelo que se establezca. 
 
7.  SOBRE LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La gestión de la documentación se relaciona con los siguientes puntos: 
 

 Suministro de instrucciones de obra. 
 Recepción de comunicaciones del Contratista y transmisión de estas a 

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA. 
 Redacción de los partes de Obra (semanales), con los siguientes datos: 

 
o Personal en Obra. 
o Comienzo y final de los tajos significativos. 
o Estado del tiempo. 
o Tareas desarrolladas. 
o Incidencias. 

 
 Libro de órdenes. 
 Registro de Control de Calidad. 
 Registro de Características Técnicas de equipos e instrumentación. 
 Registro de adecuaciones legales de equipos e instrumentación. 
 Emisión de informes  resumen mensuales  sobre la situación,  marcha  y 

calidad de las obras con registro de incidencias. 
 Documentos  de  control  económico  con  desglose  de  mediciones,  

relaciones valoradas, certificaciones aprobadas y revisiones de precios, etc. 
 
8.   CONTROL   E   INSPECCIÓN   DE   LA   FABRICACIÓN   DE   EQUIPOS   E 
INSTALACIONES 
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Esta área comprende, básicamente, el seguimiento de la instalación de los equipos 
mecánicos y eléctricos, instalaciones, instrumentación,  sistemas etc., de acuerdo 
con el Programa  de  Garantía  de  Calidad  aprobado,  y  que  como  mínimo  
comprenderá  lo siguiente: 
 

 Aceptación  de  la  empresa  especialista  de  Inspección  y  Garantía  de  
Calidad propuesta por el Contratista adjudicatario que deberá ser la 
establecida en el anteproyecto y proyecto presentado. 

 Aprobación del Plan de Control de Calidad (PPI’s) presentado. 
 Registro de Certificado de Calidad de Materiales y de Montaje y Pruebas en 

obra. 
 
9.   TOPOGRAFÍA 
 
Las funciones a realizar en esta materia, como mínimo, son: 

 Comprobación de las bases de replanteo. 
 Supervisión de los trabajos topográficos y replanteos realizados por el 

Contratista. 
 Control geométrico permanente de la obra. Seguimiento de posibles 

asientos en edificios. 
 Toma de datos para elaborar las certificaciones mensuales y la liquidación 

final. 
 Cualquier otro tipo de trabajo que se le ordene. 

 
10. ENSAYOS Y VARIOS 
 
El   alcance     de     los     trabajos     corresponde     a   la   organización,     
seguimiento, supervisión,  interpretación  de  los  resultados  y  gestión  documental  
de  los  diferentes ensayos y pruebas que realizará el Contratista y cuyo coste 
material será abonado por éste. 
 
11. SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
 
En  cuanto  a  las  reuniones  de  seguimiento  de  obra,  éstas  se  celebrarán  con  
una periodicidad mínima SEMANAL, debiendo la Dirección de Obra dejar 
constancia de la misma por escrito en el Libro de Órdenes y Asistencias o en Actas 
redactadas a tales efectos. 
 
Tanto el Libro de Órdenes y Asistencias como el Libro de Incidencias serán los 
oficiales, debiendo permanecer de forma continuada en la oficina de obra. 
 
Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán 
comunicadas por escrito al Contratista. 
 
Mensualmente, junto con cada certificación de obra, se deberá dar traslado de 
estos documentos a Mancomunidad de Mairaga. 
 
Se realizarán reuniones como máximo con UN MES de intervalo entre ellas con 
responsables de Mancomunidad de Mairaga para poner en conocimiento el estado 
técnico y económico de la obra mediante la documentación necesaria y estudios 
realizados por la Dirección Facultativa. Estas reuniones serán el ámbito para 
establecer por parte de la dirección, los objetivos y compromisos de ejecución y 
exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos. Planning de 
ejecución. Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales 
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como sean necesarias, a petición de la Dirección Facultativa o de técnicos de 
Mancomunidad de Mairaga. 
 
La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los elementos 
con los que pueda existir interferencia a lo largo de la ejecución de la obra, tanto 
sean organismos o servicios como terceros afectados. 
Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y servicios 
tanto municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y 
soluciones a las mismas,  y  las  expondrán  a  Mancomunidad  de  Mairaga  para  
su  conocimiento  y aprobación. 
 
En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o 
proyectos colindantes,  la  Dirección  se  coordinará  con  los  Técnicos  directores  
del  resto  de actuaciones en caso de existir interferencias. 
 
12. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA 
 
Para un control económico real y efectivo de la obra, las certificaciones firmadas 
por la Dirección de Obra y el Contratista se deberán presentar en Mancomunidad 
de Mairaga, el día 5 de cada mes, para el visto bueno del representante de ésta 
como Administración contratante. 
 
Acompañando a las certificaciones, la Dirección de Obra deberá redactar un 
Informe del Desarrollo de la obra con las incidencias que se produzcan, así como 
copia de las Actas correspondientes  a  las  reuniones  de  seguimiento  de  obra. 
 
Los  informes  mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las 
obras y de los elementos de la obra más singulares. Estos informes deberán 
entregarse en soporte papel e informático (DVD), compatible con el software 
existente en Mancomunidad (MS Word, MS Excel, Autocad, Adobe PDF, Presto, 
bc3, programas de visionado de fotografías - extensiones jpg., tiff, etc.-). 
 
En el Informe Económico Mensual se analizará pormenorizadamente el desvío 
económico existente en cada momento y se justificará, al menos, agrupando estos 
datos de dos formas: 
 

 En función de la causa que origine el desvío. Se detallarán en cada caso los 
aspectos siguientes: causa, partidas afectadas, importe por partidas y total, 
fecha de identificación de la causa, fecha de aprobación. En caso de que el 
desvío generare un nuevo precio se detallará este aspecto de manera 
expresa. 

 
 En función del importe del desvío acumulado a cada partida. Se presentará 

la relación de partidas ordenadas por capítulos y en cada una de ellas se 
detallarán los siguientes valores: cantidad, precio importe de Proyecto, 
cantidad e importe certificado, cantidad e  importe que  se estima en  la  
liquidación, y cantidad e importe de desvío, que será fruto de extraer la 
diferencia entre la liquidación estimada y el Proyecto. 

 
La Dirección Facultativa de la Obra estará obligada a obtener el visto bueno de la 
Administración contratante para realizar cualquier cambio o modificación del 
Proyecto Técnico de las obras. 
 
Para el control económico de todas las mediciones de la obra que lo requieran, se 
exigirán los levantamientos topográficos que sean necesarios. Queda 
expresamente prohibida la ejecución de nuevas unidades de obra sin la aprobación 
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expresa de las mismas por parte de la Administración contratante. Será 
imprescindible para su aprobación la presentación por parte de la Dirección 
Facultativa de la Obra de un Informe Justificativo en el que se indiquen  conceptos  
relativos  a  la  nueva  unidad  como  descripción,  precio,  cantidad estimada, 
importe estimado, causa justificativa de su aparición, afección en plazo global, 
afección en precio global, y otros aspectos de interés que se consideren necesarios. 
 
13. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS 
 
Previamente  al  inicio  de  la  obra,  el  contratista  deberá  reestudiar  el  
cronograma, ajustándolo a las fechas concretas en que se desarrollarán las obras, 
con indicación del camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se ofertó. 
 
En este cronograma, también se incluirá un desglose de la inversión prevista por 
mensualidades que la Dirección  Facultativa  deberá  modificar  mensualmente  en  
función  de  la  liquidación prevista en cada momento. 
 
La Dirección de Obra participará en el control y optimización de los plazos de 
ejecución del Proyecto Técnico de ejecución para lo cual revisará y estudiará las 
planificaciones propuestas por el Contratista. 
 
Realizará  un  control  y  seguimiento  semanal  de  los  plazos  reales  de  ejecución, 
comparándolos con la programación establecida y proponiendo las medidas 
correctoras que estime oportunas para evitar o disminuir, en lo posible, los retrasos 
en la ejecución. Este planning será el que sirva de base al seguimiento por parte 
de la Dirección de Obras para el control de plazos, cuya actualización se deberá 
entregar con la certificación y el informe mensual. Se informará del cumplimiento o 
no de los plazos previstos, estudiando las alternativas necesarias en caso de que 
se produzcan desvíos. 
 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Dentro de los técnicos responsables de la Dirección de Obras existirá un 
Coordinador de Seguridad y Salud que deberá emitir el preceptivo Informe al Plan 
de Seguridad y Salud presentado por la adjudicataria en base al cual la 
Administración contratante aprobará dicho Plan. 
La coordinación entre el equipo técnico y el equipo de Coordinación de Seguridad 
y Salud deberá estar presente durante todo el desarrollo de la obra. 
De manera previa al inicio de los diferentes tajos un representante de la Dirección 
de Obra revisará con el Coordinador de Seguridad de Salud y el Jefe de Obra el 
programa de medidas concretas a tener en cuenta. 
 
15. SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el 
Contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades 
de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones 
vigentes (CTE, PG3, Normas NTE, etc.), tal y como se recoge el Pliego de 
Condiciones Técnicas de ejecución de la obra. Este plan marcará la pauta de los 
diferentes ensayos a realizará durante las obras. Este documento deberá ser 
exigido al Contratista y aprobado por la Dirección Facultativa de la Obra, debiendo 
encontrarse una copia en la oficina de obra junto al resto de documentación 
preceptiva. La Dirección de Obra realizará la supervisión del plan de control de 
calidad. 
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16. DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA 
 
Con la Certificación Final se deberá hacer entrega del correspondiente Certificado 
Final de Obra convenientemente visado por el Colegio Profesional competente. 
Se   deberán   adjuntar   los   correspondientes  certificados  que   acrediten   el   
correcto funcionamiento de las distintas instalaciones. 
Así mismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella otra 
documentación generada y que deberá constar mínimamente de: 
1.  Datos generales de la obra. 
2.  Acta de Recepción de la obra. 
3.  Documentación de fin de obra que como mínimo será la siguiente. 
 
PROYECTOS 
Proyectos modificados 
Proyecto de liquidación 
Memoria 
Planos 
Coordenadas UTM de todas las tuberías que se ejecuten en el 
Proyecto 
Pliego de condiciones 
Presupuesto 
 
CONTROL DE CALIDAD  
Control de calidad 
Protocolo de pruebas 
Ensayos realizados 
 
EQUIPOS 
Manual de funcionamiento de las instalaciones 
Manuales de seguridad 
Documentación comercial y planos de equipos Manuales de mantenimiento y 
explotación de equipos Fichas Técnicas, Ensayos, Declaraciones de Conformidad, 
Marcados CEE 
 
ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL Cálculos eléctricos 
Programas informáticos Esquemas unifilares Esquemas automatismos Plano rutado 
de cables 
Planos situación de equipos eléctricos 
Esquemas armarios CCM Listado de equipos y consumos 
 
 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
Registros en seguridad industrial de la consejería de industria 
Actas e informes mensuales 
Libro de incidencias de seguridad 
Libro de órdenes Certificaciones de obra Comunicaciones varias 
Reportajes fotográficos y videográficos 
Relación de bienes y derechos afectados. 
Cualquier  documentación solicitada por la Administración contratante 
 
Esta documentación se presentará en soporte informático, con ficheros en formato 
compatible con el software existente en Mancomunidad (MS Word, MS Excel, 
Presto, bc3, Adobe PDF, Autocad, programas de visionado de fotografías -
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extensiones .jpg, .tiff, etc.); así como cuatro copias en papel, en carpetas formato 
A4, y planos A3. 
 
17. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 
 
La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, 
cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto 
desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones 
explicativas, información al público o a los servicios afectados, etc., hasta la 
extinción del plazo de garantía. 
 
En especial para la legalización en industria de la totalidad de aspectos integrantes 
de seguridad industrial como alta y baja tensión, Almacenamiento de productos 
químicos (APQ,s), Calderines a presión, etc.) 
 
18. MODIFICACIONES EN LA OBRA 
 
El Director de Obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto 
cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa de contratación 
administrativa vigente, no podrá introducir modificaciones en las obras, cuya 
Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida aprobación previa de las mismas y del 
presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. 
 
La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno de Mancomunidad  de 
Mairaga para realizar cualquier cambio o modificación del proyecto entregado, y 
aprobado por Mancomunidad de Mairaga. 
 
Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la 
propiedad antes de su ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser 
estudiada y aprobada por el órgano competente sin que esto produzca retraso en 
la ejecución de la obra. 
 
Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto 
Técnico de Ejecución aprobado, la Dirección Facultativa formalizará la 
documentación necesaria para la tramitación de los mismos. 
 
19. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO S 
 
El plazo de ejecución de los trabajos será de trece (13) meses, prorrogables hasta
 la conclusión de las obras. Dicho plazo teórico corresponde a: 
Tres  (3)  meses  de  trabajos  previos  al  inicio  de  las  obras  (informe  de  selección  
y seguimiento del proyecto), siete (7) meses de ejecución de obras, y tres (3) meses 
para la recepción, liquidación de  las  obras  y  entrega  de  la  documentación final  
del  trabajo después del periodo de explotación a cargo del contratista. 
 
En  el  caso  de  que  se  haya  establecido  como  mejora  un  incremento  del  plazo  
de explotación por parte del contratista adicional a los tres meses establecidos en 
el pliego, el periodo de ejecución se verá incrementado en ese periodo adicional. 
 
Las prórrogas de plazo de ejecución concedidas por MANCOMUNIDAD DE 
MAIRAGA al contratista, serán de aplicación asimismo al adjudicatario de las 
labores de Dirección de Obra. 
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Es obligación del Adjudicatario colaborar en la Recepción de las Obras y elaborar 
el proyecto de liquidación de las mismas, sin que dichas labores sean objeto de 
abono específico alguno. 
 
20.  SEGUROS DEL ADJUDICATARIO 
 
Las personas de la Dirección de obra que intervengan en los trabajos, tendrán 
cubiertos todos los riesgos, Seguridad Social y Accidentes, siendo por cuenta del 
Adjudicatario los gastos que esto ocasione. 
 
El Adjudicatario establecerá una póliza de responsabilidad civil que garantice la 
cobertura de las indemnizaciones y reparaciones por fallecimiento, lesiones, daños 
y/o perjuicios y cualesquiera reclamaciones, así como el cumplimiento de 
obligaciones y el pago de sanciones, que tengan su origen en la actividad y 
responsabilidad atribuidas a las personas puestas por el Adjudicatario a disposición 
de MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA para la ejecución del Contrato. 
 
21. SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
En caso de emergencia, la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de 
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia 
de la obra ya ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el 
Contratista de las obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos 
necesarios. 
 
Desaparecida la causa determinante de la emergencia, la Dirección de Obra dará 
cuenta inmediata a la Administración contratante, a fin de tramitar el oportuno 
expediente. 
 
22. OTRAS OBLIGACIONES 
 
La Adjudicataria, en el momento de la presentación de ofertas, deberá contar con 
una oficina en un radio de 50 km. en el entorno de la localidad de Tafalla. Dicha 
oficina deberá ser el centro de trabajo de todo el personal que quede adscrito para 
la realización del presente contrato. 
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ANEXO I:  
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR 

(Sobre A) 
 

 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos 
que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 

o Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el 
firmante ostenta la debida representación. 

 
o No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración 

incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

 
o Reúno el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de 
contratación. 

 
o Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para 

todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderme. 

 
o Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la 

adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 

o Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma 
del contrato, a suscribir y presentar ante el órgano de contratación, las pólizas 
de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de 
los riesgos propios de este contrato. 

 
o Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la 

siguiente: 
 

o Que en caso de resultar adjudicatario acreditaré la posesión y validez de los 
documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que 
sean requeridos por la Mancomunidad de Mairaga. 

 
En ____________________________a __________de ______________de 2021. 

 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II:  
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE 
CONFLICTO DE INTERESES 

(Sobre A) 
 

“CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO Y OBRA, PUESTA A PUNTO 
DE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
OLÓRIZ Y AUTOMATIZACIÓN GENERAL DE TODA LA PLANTA PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA”. 
 

 
Yo, el abajo firmante ........................, como licitador del contrato arriba referenciado 
declaro que la firma a la que represento y sus representantes conocen el artículo 57 del 
Reglamento Financiero, que reza como sigue:  
 
«1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión del 
presupuesto, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control del 
presupuesto no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus 
propios intereses y los de la Unión.  
De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendrá de actuar y elevará la 
cuestión al ordenador delegado que, a su vez, confirmará por escrito la existencia de un 
conflicto de intereses. El agente de que se trate también informará a su superior 
jerárquico. En caso de que se constate la existencia de un conflicto de intereses, el 
agente de que se trate pondrá fin a todas las actividades relacionadas. El ordenador 
delegado adoptará personalmente cualquier otra medida complementaria que 
corresponda. 
 
2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que 
se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de 
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de interés 
común con el beneficiario»  
 
Declaro por el presente documento que, a mi leal saber, la firma y sus representantes:  
 

a) no se encuentran en una situación de conflicto de intereses con respecto al 
presente contrato. El conflicto de intereses puede ser de índole económica o ser 
fruto de afinidades políticas o nacionales, de relaciones familiares o sentimentales 
o de cualquier tipo de relación o de intereses comunes; 

b) pondrán en conocimiento del órgano de adjudicación sin dilación cualquier 
situación de conflicto de intereses o que pueda dar lugar a dicho conflicto;  

c) que no han hecho ni harán ningún tipo de oferta de la que pueda derivarse alguna 
ventaja con respecto al presente contrato; 
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d)   que no han concedido ni concederán, no han intentado ni intentarán obtener, y no 
han aceptado ni aceptarán ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor 
de una persona o en nombre de ésta, cuando tal ventaja constituya una práctica 
ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una 
recompensa relacionada con la ejecución del presente contrato. 

 
Firmado (fecha y lugar): ................................  
Nombre: ................................                      Cargo      ................................................    
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Anexo III 

 
MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(Sobre C) 
 

“CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO Y OBRA, PUESTA A PUNTO 
DE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
OLÓRIZ Y AUTOMATIZACIÓN GENERAL DE TODA LA PLANTA PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA”. 

 
 

 
 

D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
número………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de....................................................... con domicilio 
en………………………………………………………………………CIF............................... 
 
 
Se compromete a que la plantilla que vaya a ejecutar el contrato realice, durante la 
ejecución del contrato, una formación de al menos 8 horas de acciones de 
sensibilización y formación acerca de los derechos en materia de igualdad y de 
conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente 
 

o SI   
o  NO   

 
 
 
 

  
 

(Lugar, Fecha y Firma) 
 
 
 
 
(*) Táchese lo que no proceda  
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Anexo IV 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
(Sobre C) 

 
“CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO Y OBRA, PUESTA A PUNTO 
DE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DURANTE UN PERIODO DE TRES MESES 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
OLÓRIZ Y AUTOMATIZACIÓN GENERAL DE TODA LA PLANTA PARA LA 
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA”. 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
número………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento 
al procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las 
Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación 
y se compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones por la cantidad de ……………………………………euros (en letra y en 
número),  
 

 (Lugar, Fecha y Firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


