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ANEXO 6                                                                                                  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

(Anexo correspondiente a CLAUSULA 22 de PLIEGO REGULADOR) 

 

1. Objeto y alcance de los trabajos 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL 
EDIFICIO DE CONDE OLIVETO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA Y REFORMA DE CUATRO 
PLANTAS, ASI COMO LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO Y, EN SU CASO, 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA 
REFORMA DE CUATRO PLANTAS (3ª, 4ª, 6ª y 7ª) (GAP 03/2022). 

Quedan expresamente incluidos como trabajos objeto de esta contratación los siguientes: 

FASE DE PROYECTO  

o Redacción del AVANCE DE PROYECTO de ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL EDIFICIO DE CONDE 
OLIVETO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA Y REFORMA DE CUATRO PLANTAS (3ª, 4ª, 
6ª Y 7ª). 
 

o Redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN de ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL EDIFICIO DE CONDE 
OLIVETO DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD - OSASUNBIDEA Y REFORMA DE CUATRO PLANTAS (3ª, 4ª, 
6ª Y 7ª), incluyendo: 
 Estudio de Seguridad y Salud y coordinación de SyS en fase de proyecto. 
 Proyecto técnico para instalación de Actividad Clasificada. 
 Plan de control de calidad 
 Estudio de gestión de residuos 
 

o Redacción de proyectos parciales de instalaciones que precisen proyecto técnico según 
la legislación vigente o que, debido a su complejidad, precisen proyecto independiente 
que son, entre otros: 
 Proyecto de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento 
 Proyecto de Instalaciones de Electricidad 
 Proyecto Instalaciones de Climatización y Ventilación 
 Proyecto de Instalaciones de Telecomunicaciones 

Cuando proceda, los proyectos parciales de instalaciones incluirán el correcto conexionado 
de las instalaciones proyectadas con las redes de instalaciones existentes en el edificio, 
incluyendo las labores de desvío y reconexionado que fueran necesarias para la puesta en 
marcha del edificio remodelado. 

 

FASE DE OBRA 

- Dirección de obra (Arquitecto). 
- Dirección de proyectos parciales de Instalaciones (Ingenieros competentes en cada 

materia) 
- Dirección de ejecución de obra (Arquitecto técnico). 
- Coordinación de Seguridad y Salud de la obra (Técnico competente en la materia). 
- Trabajos relacionados con la resolución de cualquier trámite de carácter técnico que pueda 

ser exigible por las Administraciones competentes en la materia para llevar a cabo la obra 
de construcción, su legalización y su puesta en marcha. 
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En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este documento para justificar la omisión 
de estudios o descripciones que por la legislación vigente deban integrar la documentación 
del proyecto o vengan exigidas por las características específicas de la obra para la ejecución 
de la misma. 

 

2. Ubicación prevista para la actuación 

La actuación se sitúa en la Parcela Urbana nº 293 del Polígono 2 del Municipio de Pamplona. 

Las determinaciones Urbanísticas que afectan a dicha parcela serán las correspondientes a la 
normativa urbanística municipal, como el Plan Municipal de Pamplona, el Plan Especial de 
Reforma Interior del I y II Ensanche y Ordenanza General de Edificación. 

 

3. Plan Funcional previsto 

Se adjunta al presente Pliego, como anexo 7, el Plan Funcional correspondiente a la 
adecuación del edificio del Centro Conde Oliveto del SNS-O a las necesidades actuales. 

Se adjunta, así mismo, la relación de servicios que deben prestarse de acuerdo al del Plan 
Funcional, con indicación del espacio ocupado por estos.  

Lógicamente, es conveniente que las propuestas se ajusten lo más posible a los requerimientos 
del Plan funcional, pero cabe que, por razones de distribución, organización del edificio y sus 
instalaciones o por otras causas, las superficies de los locales puedan ajustarse, e incluso que 
algunos de los locales auxiliares puedan eliminarse o agruparse, siempre que estas decisiones 
estén debida y razonablemente justificadas como ventajosas para el funcionamiento del 
edificio. 

 

4. Consideraciones generales sobre la actuación objeto de licitación 

Son las descritas y detalladas en los anexos 6, 7, 8, 9, 10 y 15 

 

5. Composición mínima de los equipos y atribuciones 

El equipo técnico propuesto por el adjudicatario deberá estar compuesto por el número mínimo 
de técnicos necesarios para poder elaborar la documentación que le corresponda dentro del 
ámbito profesional de sus competencias legalmente reconocidas y asumir las funciones y 
responsabilidades de los agentes de la edificación definidas por la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación. 

Se estima que la composición mínima de cada equipo, así como las titulaciones académicas 
de cada uno de sus integrantes, deberá ser la siguiente: 

- ARQUITECTO encargado de la redacción del Avance de proyecto y Proyecto de Ejecución, 
así como de la dirección de las obras correspondientes, será el coordinador del equipo 
redactor y de la dirección facultativa, así como el interlocutor ante el SNS-O. 
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- INGENIERO/S encargado/s de la redacción de los proyectos parciales de las instalaciones, y 
la dirección de las obras correspondientes, con la/s especialidad/es con competencias 
legalmente reconocidas para cada una de las instalaciones. 

 
- ARQUITECTO TECNICO encargado de la Dirección de ejecución de la Obra. 
 
- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, podrá ser alguno de los Técnicos anteriormente 

mencionados, o un cuarto técnico competente en la materia, encargado de la 
coordinación de la seguridad y salud en fases de proyecto y obras. 

El proyecto técnico para la instalación de ACTIVIDAD CLASIFICADA podrá ser redactado por 
cualquiera de los técnicos del equipo con competencias legalmente reconocidas para ello. 

Se consideran válidas, para desempeñar las funciones anteriormente citadas, aquellas nuevas 
titulaciones que resulten habilitantes para su ejercicio profesional con competencias plenas 
legalmente reconocidas. 

 

6. Obligaciones del equipo técnico 

6.1 Obligaciones generales 

El equipo responsable de la ejecución del contrato, asumirá las siguientes obligaciones con 
carácter general: 

- Recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración del 
proyecto de ejecución y proyectos parciales de instalaciones, así como del correspondiente 
estudio de seguridad y salud. 
 

- Realizará la comprobación de todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y legales 
que afecten a la actuación y que influyan en los proyectos y en la ejecución de las obras. 
 

- Efectuará la toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, tales 
como: 

-  Planos de situación, urbanísticos. 
- Situación y puntos de enlace de instalaciones e infraestructuras existentes, con indicación 

de su capacidad y posibilidades de conexión. 
- Dimensiones, datos topográficos, cotas y deslindes del terreno (en su caso). 
- Calificación, condiciones urbanísticas y ordenanzas de aplicación que le afectan, así 

como de otras normas (patrimonio, aguas, etc.) 
 

- Asumirá los trabajos relacionados con las condiciones especiales de ejecución, así como 
con la acreditación de criterios sociales, medioambientales o de igualdad de género que 
puedan preverse, tanto en la presente contratación, como en la contratación de la 
ejecución de las obras correspondientes. 
 

- Llevará a cabo la gestión de cuantos trámites sean necesarios ante las administraciones 
competentes para la obtención de permisos y licencias referentes al proyecto redactado, a 
la ejecución de las obras y la puesta en marcha del servicio. 
 

- Durante el periodo de redacción de todas las fases del proyecto se celebrarán reuniones de 
seguimiento del mismo, entre el equipo redactor y los técnicos de la Unidad Gestora. El 
calendario y periodicidad de estas reuniones será acordado entre ambas partes al inicio de 
los trabajos, pudiendo ser semanales, o de menor frecuencia, en función de la complejidad 
de la fase correspondiente. 
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6.2 Obligaciones relacionadas con el proyecto de ejecución 

El Proyecto de obras deberá sujetarse a las instrucciones técnicas y normativa de todo tipo que 
sean de obligado cumplimiento para la Administración y comprenderá toda la documentación 
contemplada en el Artículo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos 
públicos. 

El proyecto propondrá soluciones constructivas estandarizadas, probadas y comercializadas.  

Se elaborará con el grado de exhaustividad que sea necesario o se requiera por la Unidad 
Gestora, la documentación gráfica y escrita de los proyectos.  En particular, la documentación 
de las instalaciones que deban ser autorizadas por organismos oficiales. 

La elaboración del Estudio de Seguridad y Salud deberá realizarse teniendo en cuenta las 
directrices del Procedimiento de Control de Obras de SNS-O, que se adjunta como anexo 8. 

En la elaboración del proyecto correspondiente a las instalaciones de telecomunicación se 
tendrán en cuenta las directrices del Protocolo de Cableados de Telecomunicaciones, que se 
adjunta como anexo 9.  

El proyecto considerará el cumplimiento del Real Decreto 235/2013, en la medida en que 
afecte a la actuación prevista. 

 

6.3 Contenido mínimo del AVANCE DE PROYECTO y entrega de documentación 

Dentro del plazo estipulado en el apartado 3.1 del Cuadro de características deberá 
presentarse en el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, o en cualquiera de las 
Oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra, o en el resto de registros y oficinas 
previstas en la normativa del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

o UN EJEMPLAR COMPLETO DE AVANCE DE PROYECTO para su estudio y conformidad por 
parte de la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. 

Se entregará UN ejemplar completo en papel, encuadernado en formato DIN A4 y uno en 
soporte informático en formatos PDF y editable. 

- 1 COPIA COMPLETA del documento, encuadernada en tamaño DIN A4. 
 

- 1 COPIA DIGITAL del documento (formato PDF) 
 

- 1 COPIA DIGITAL del documento editable (formatos Word, Presto y Autocad) 

Este AVANCE DE PROYECTO DE EJECUCION, tendrá en cuenta las instrucciones técnicas y 
normativa de todo tipo que sean de obligado cumplimiento para la Administración. 

Constará como mínimo de la siguiente documentación: 

Arquitectura: 

o Memoria descriptiva y justificativa. Avance de sistemas constructivos y estructurales. 
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o Planos generales: situación, plantas, alzados, secciones, avance de soluciones 
constructivas, de memoria y detalles de carpinterías etc... 

 
o Avance de presupuesto, integrando los presupuestos de todas las instalaciones. 

 

Instalaciones: 

Se organizarán en documentos diferenciados para cada una de las instalaciones que se 
indican más adelante. 

Cada documento constara de: 

o Memoria (orientativa, sin cálculos), que permita conocer los principios generales de la 
Instalación que se proyecta. 

o Planos con posicionamiento de los elementos importantes, y recorridos aproximativos. 
o Avance de presupuesto 

Las instalaciones que se deben considerarse, al menos, con un documento diferenciado para 
cada una, son: 

o Electricidad: 
- Baja Tensión. 
- Grupos de Socorro, y/o SAI’s. 
- Iluminación. 

 
o Telecomunicaciones: 

- Voz y datos. Incluido Wifi 
- Megafonía. 

 
o Sistemas de Gestión del edificio. Instalaciones Técnicas: 

- Regulación. 
- Domótica. 
- Integración de Sistemas. 
- Telegestión. 

 
o Fontanería: 

- - Saneamientos (por gravedad, redes separativas). 
- - AFCH. 

 
o RITE: 

- ACS. 
- Climatización. 
- Calefacción. 

 
o Protección Contra Incendios, y Actividad Clasificada: 

- Hidráulica (rociadores, BIE’s, columnas húmedas y/o secas, hidrantes, grupos de 
presión, depósitos, etc.). 

- Extintores, y sistemas de extinción (por gases). 
- Sectorización de elementos mecánicos de otras instalaciones (climatización, 

cableados, etc.). 
- Redes de detección, alerta, alarma, y control. 

 
o Clasificación energética del edificio. 

 
o Otras Instalaciones Técnicas específicas (si procede). 
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6.4 Contenido mínimo del PROYECTO DE EJECUCIÓN y entrega 

El Proyecto de Ejecución deberá contener como mínimo la documentación indicada en: 

o Anejo I Parte 1 de Código Técnico de la Edificación 
o Artículo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos. 

El Proyecto de Ejecución incluirá los proyectos parciales de instalaciones, así como el proyecto 
técnico para instalación de Actividad Clasificada. En la memoria del proyecto se hará 
referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto bajo la coordinación del 
proyectista, como documentos diferenciados de tal forma que no se produzca duplicidad en 
la documentación. 

En todo caso se incluirá, además de lo previsto en apartado primero de este anexo de 
prescripciones técnicas: 

- Memoria 
- Documentos de justificación del cumplimiento del CTE 
- Levantamiento de planos de estado actual u otros 
- Plan de Control de Calidad. 
- Estudio de Gestión de Residuos 
- Plan de obra con expresión de tiempo de desarrollo de los trabajos de obra e importes 

económicos mensuales y a origen. 
- Pliego de Condiciones Técnicas particulares. 
- Planos generales y de detalle. 
- Presupuesto de las obras, con expresión de mediciones, precios unitarios y 

descompuestos. Se incluirán los capítulos específicos correspondientes a las 
Instalaciones, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Estudio de 
Gestión de Residuos y si procede. 

- Además del presupuesto indicado en el punto anterior, se incluirá otro Presupuesto 
adicional desglosado de cada una de las plantas a reformar: 3ª, 4ª, 6ª y 7ª, en el que 
se incluya la reforma de las mismas, así como su adecuación a la Actividad del edificio. 

Dentro del plazo estipulado en el apartado 3.1 del Cuadro de características o el plazo ofertado 
por el adjudicatario, en su caso, éste deberá presentar en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud- Osasunbidea, así como en cualquiera de las Oficinas de Registro General del Gobierno 
de Navarra, o en el resto de registros y oficinas previstas en la normativa del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

Se entregará, para su estudio y conformidad por parte de la Unidad Gestora del Servicio 
Navarro de Salud Osasunbidea, DOS ejemplares completos en papel, encuadernados en 
formato DIN A4 y uno en soporte informático en formatos PDF y editable. 

- 1COPIA COMPLETA del documento, encuadernadas en tamaño DIN A4. 
- 1 COPIA DIGITAL del documento (formato PDF) 
- 1 COPIA DIGITAL del documento editable (formatos Word, Presto y Autocad) 

La Unidad Gestora podrá exigir la subsanación por el equipo técnico redactor de los defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo, que en 
ningún caso excederá de un mes. Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido 
corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes conceder 
un nuevo plazo al adjudicatario. 
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Una vez obtenida la conformidad del PROYECTO DE EJECUCION por parte de la Unidad Gestora 
del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, el equipo redactor se obliga a presentar los 
documentos que integran el PROYECTO COMPLETO en los Colegios Profesionales respectivos 
de los técnicos designados para la ejecución del contrato (ARQUITECTO, INGENIERO y 
ARQUITECTO TECNICO, o GRADUADOS habilitados para ejercer como tales), para sus VISADOS 
CORRESPONDIENTES. 

Una vez obtenidos los preceptivos VISADOS COLEGIALES se entregarán en el Registro del 
Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (Calle Tudela nº 20, 31003 Pamplona), en el plazo de 
SIETE días, la siguiente documentación: 

- 2 COPIAS COMPLETAS del PROYECTO VISADO, como mínimo, encuadernadas en 
tamaño DIN A4.   
La Unidad Gestora podrá pedir, en caso de ser necesario, hasta 2 COPIAS COMPLETAS 
más del PROYECTO VISADO. 

- COPIA DIGITAL del PROYECTO COMPLETO VISADO (formato PDF) 
- COPIA DIGITAL del PROYECTO COMPLETO EDITABLE (en los formatos originales de 

trabajo Word, Presto y Autocad). Esta copia contendrá, además, el PRESUPUESTO en 
formatos PRESTO y BC3. 

6.5 Obligaciones relacionadas con la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud 
de la reforma y adecuación a la Actividad Clasificada de plantas 3º, 4º, 6º y 7º del edificio 
Conde Oliveto. 

La Dirección facultativa deberá acudir a todas las visitas necesarias para la correcta ejecución 
de la obra, estableciéndose el número de visitas semanales que el licitador haya ofertado, 
siempre con un mínimo obligatorio de una visita semanal. 

El equipo de Dirección de obra acordará con el Servicio de Infraestructuras del SNS-O una 
fecha y hora fija semanal para una reunión de seguimiento y coordinación a la que acudirán 
los técnicos del Servicio. 

La Dirección facultativa de las obras elaborará semanalmente actas en las que se consigne lo 
tratado en las reuniones de obra. La Unidad Gestora podrá exigir a la Dirección facultativa un 
informe mensual sobre el estado de las obras, que incluirá fotografías de las mismas. 

La Dirección facultativa deberá participar, según el ámbito de sus competencias, en la 
elaboración de la documentación del seguimiento de obra indicada en: 

o Anejo II Parte 1 de Código Técnico de la Edificación 

Los trabajos de Dirección de las obras se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en este 
documento, incluyéndose entre otras, las siguientes funciones: 

- Informar, si la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea lo requiere, los 
documentos y ofertas de los licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución 
de las obras. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, 
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los 
bienes afectados por ellas y resolver los problemas que la obtención de dichos permisos y 
autorizaciones pueden ocasionar en el transcurso de la obra. 

- Participar en todas las tareas de replanteo que indique la Unidad Gestora del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 
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- Dirigir las obras según las responsabilidades atribuidas a cada uno de los técnicos designados 
en el equipo mínimo indicado en documento anexo a este pliego regulador (anexo 10) y de 
acuerdo a las funciones que les atribuye la Ley de Ordenación de la Edificación. 

- La Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, podrá requerir la presencia 
de los profesionales que considere oportuno en función del desarrollo de la obra. 

- Informar por escrito siempre que sea necesario a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que 
considere conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige 
para las mismas. 

- La dirección facultativa documentará mediante fotografías la marcha de la obra. Estas 
fotografías podrán ser requeridas por la propiedad como parte de los informes que se 
soliciten. 

- Informar a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre las 
variaciones que pueda proponer la empresa adjudicataria para la ejecución de las obras. 

- Informar sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera proponer la empresa 
adjudicataria de las obras. 

- En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen 
modificaciones de las condiciones del contrato. 

- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, y en especial lo dispuesto en su artículo 9. 

- El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará, para su aprobación, sobre 
el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. La obtención del libro de incidencias será responsabilidad del 
coordinador. 

- Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las 
obras, el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones 
correspondientes a las partidas de instalaciones deberán ser elaboradas y firmadas además 
por los técnicos ingenieros responsables de la dirección de cada una de las especialidades. 

- Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

- Realizar la certificación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 
o conformidad de las mismas. 

- Proporcionar la documentación final de obra y la requerida por la Unidad Gestora del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para la obtención de licencias, declaraciones de 
obra nueva (en su caso) y autorizaciones administrativas referentes a la puesta en marcha 
del servicio. 

- La documentación final de obra incluirá planos definitivos tanto de la obra civil como de las 
instalaciones y cuanta documentación sea necesaria para definir perfectamente la obra 
ejecutada. Esta documentación se entregará debidamente visada por los colegios 
profesionales correspondientes a cada una de las especialidades, tanto en papel como en 
soporte digital en formatos PDF y editable(Autocad) 
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- Facilitar a la Unidad Gestora del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea los manuales de 
mantenimiento de las instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para el 
buen mantenimiento de las obras ejecutadas. 

La Dirección Facultativa tendrá las siguientes obligaciones relacionadas con la recepción de la 
obra: 

o La dirección facultativa de obra entregará la siguiente documentación visada por los 
respectivos colegios profesionales, tanto en papel como en soporte digital en formatos PDF 
y editable. 

- Planos definitivos y actualizados de la infraestructura - Certificado de Fin de Obra y 
restante documentación de final de obra debidamente visada por el colegio 
profesional correspondiente, tanto en papel como en soporte digital en formatos PDF 
y editable (Autocad). 

- Certificados específicos requeridos por el Ayuntamiento en el que se ejecuten las 
obras, si fuera el caso. 

- Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la 
descripción y resultado de todos los ensayos realizados en la misma. 

- Certificado de haber realizado las pruebas finales de las instalaciones de acuerdo con 
la normativa vigente. 

- Cualquier otra documentación necesaria según normativa vigente. 
 

o La dirección de obra exigirá al constructor lo dispuesto en los puntos IC.22.1 y IC.22.3 de las 
instrucciones técnicas complementarias del reglamento de instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, el esquema de principio de control y seguridad, 
debidamente enmarcado en impresión indeleble, para su colocación en la sala de 
máquinas, y la copia del certificado de la instalación presentado ante la Dirección General 
de Industria, Energía e Innovación. 
 

o Asimismo, deberá controlar si fuera el caso, que la instalación del sistema de alarma de 
intrusión sea realizada por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo 
establecido en la Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Y una vez finalizada la 
instalación, controlará que la empresa instaladora presente la siguiente documentación: 

- Documento con la información relativa al sistema instalado y su emplazamiento, así 
como los detalles de la instalación incluyendo dispositivos instalados con sus 
características técnicas, indicación del trazado de cables y tubos protectores 
empleados. 

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema. 
- Empresa instaladora: Nombre, dirección, teléfono etc. 
- Certificado de la instalación. 
- Planos de la instalación, indicando la ubicación de cada componente. 
- Esquema unifilar de la instalación, identificando los circuitos del sistema. 

 
o Se presentará por la dirección facultativa de obra un manual de instrucciones de la 

instalación eléctrica y de calefacción en el que figuren los distintos circuitos de alumbrado 
y fuerza con sus sistemas de protección. 
 

o La dirección facultativa de obra deberá asistir a la recepción de la obra. En caso de que 
se aprecie algún defecto en la obra durante el período de garantía, la Dirección 
facultativa de obra dictará a la empresa constructora las instrucciones oportunas para 
solucionarla.  
 

o La dirección facultativa de obra será responsable de la tramitación con los organismos 
competentes de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de 
instalaciones visados ante los organismos de control autorizados OCAS...). Deberán aportar 
la documentación requerida para la obtención de la licencia de apertura. 
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o La dirección facultativa de obra se encargará, si fuera el caso, de la confección del libro 
del edificio, que se entregará en el momento de la recepción de las obras. 

14. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA “Libro del Edificio” 

La Dirección de obra preparará la documentación final de obra, incluido el libro del edificio 
que contendrá todo lo exigido en la legislación vigente. 

 

7. Relaciones con la empresa constructora 

La Dirección Facultativa de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración 
contratante, el procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las 
órdenes, instrucciones, comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, 
incluido el replanteo, que pudieran producirse. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de 
cada uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la 
Dirección facultativa con tales anotaciones. 


