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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

La contratación de la obra definida en las Condiciones Particulares del Contrato (anexo al 
presente Pliego) se regirá por las condiciones definidas en el presente Pliego que indican los 
aspectos jurídicos, administrativos y económicos. 
 
El objeto del contrato es el que consta en el apartado B de las Condiciones Particulares y 
desarrollado en el documento de Prescripciones Técnicas (anexo al presente Pliego).  
 
Si el contrato está dividido en lotes, las personas licitadoras podrán optar a un lote, a varios o 
a todos ellos y resultar adjudicatarias de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un 
número máximo de lotes por persona licitadora a efectos de participación y/o adjudicación, 
para lo que se estará a lo estipulado en el apartado B.2) de las Condiciones Particulares. 
 
El código CPV es el señalado en el apartado B.3) de las Condiciones Particulares.  
 
Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.4) de las Condiciones 
Particulares. 
 

2. PRECIO DE LA OBRA.PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

El precio máximo de licitación se detalla en el apartado C.2 de las Condiciones Particulares, 
previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (Impuesto del Valor Añadido, en 
adelante, IVA, excluido).  
 
A todos los efectos se entenderá que en el precio ofertado por la persona licitadora se 
incluyen todos los costes directos, costes auxiliares, costes indirectos, gastos generales, así 
como el correspondiente margen o beneficio industrial, a lo largo de toda la eventual 
duración del contrato, a excepción del IVA correspondiente. 
 
Las proposiciones que superen dicho precio serán desechadas.  
 
Los precios unitarios y descompuestos que conforman el precio (incluso cuando el contrato 
sea a tanto alzado), se mantendrán fijos durante toda la ejecución del contrato salvo que se 
haya previsto revisión de precio en el apartado C.3 de las Condiciones Particulares.  
 
El porcentaje establecido para el capítulo de gastos generales y beneficio industrial será fijo 
durante toda la obra, incluso para el supuesto de que existan modificaciones.  
 
Existirá revisión de precios si así se prevé en el apartado C.3) de las Condiciones Particulares. 
En tal caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de 
conformidad con los artículos 109 y siguientes LFCP. 
 
En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.4) de las 
Condiciones Particulares. 
 

3. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado E de las Condiciones Particulares (o el que 
resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por la 
adjudicataria) y comenzará a contar desde el día siguiente al acta de replanteo e inicio de 
obras si no tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la notificación al 
contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. Si bien NASUVINSA podrá 
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indicar la fecha exacta de inicio del mismo, debiendo quedar constancia de dicha 
circunstancia en el expediente.  
 
El plazo de ejecución de la obra se determina como una condición esencial del contrato. 
 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se ejecutará en el lugar indicado en el apartado E.6) de las Condiciones 
Particulares.  
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

El valor estimado del presente contrato es el importe que se señala en el apartado F de las 
Condiciones Particulares, que no incluye IVA pero sí cualquier opción eventual, las prórrogas y 
modificaciones del contrato que pudieran existir.  
 
El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la persona adjudicataria, incluidos los 
costes laborales, los costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio 
industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 
 
En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las 
mismas, así como el valor total estimado de los suministros y servicios necesarios para su 
ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el poder adjudicador. 
 

6. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (en 
adelante NASUVINSA), siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades 
de representación respecto de NASUVINSA.  

 

7. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN 

 

Podrán concurrir al proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y 
financiera, técnica o profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibición de 
contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 
NASUVINSA podrá contratar con personas licitadoras que participen conjuntamente, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 13 LFCP. 
 
La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por 
parte de la persona licitadora de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin 
salvedad o reserva alguna. 
 

8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL 

 

Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica y financiera para 
que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de 
carácter económico o financiero.  
 
Asimismo, para la ejecución del contrato deberá disponerse, de la solvencia técnica o 
profesional adecuada para la correcta ejecución del mismo.  



                                PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTRATO DE OBRAS 

 

 6 

 
Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en el apartado H e I de las 
Condiciones Particulares. 
 
La persona licitadora podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, de 
conformidad con el artículo 18 LFCP. 
 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

9. PROCEDIMIENTO  

 

El procedimiento utilizado para licitar el contrato es el procedimiento abierto definido en el 
artículo 72 LFCP. 
 

10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

1) LUGAR 

 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones 
de trámites que procedan con las personas licitadoras se efectuarán a través de PLENA.    
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada 
en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y 
presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única 
vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier 
entidad sometida a la misma. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos 
estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 
 

2) FORMA DE PRESENTACIÓN  

 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por 
un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 
de contratación pública electrónica. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB.  El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta. 
 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, 
jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar 
archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o persona licitadora o quien 
tenga poder de representación. 
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En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generará una huella  -resumen 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso 
de que quien licite tenga problemas (*) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella 
–resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano 
de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales 
requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera 
del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
 (*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de 
las ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  
Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor 
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las personas licitadoras supone la aceptación 
incondicional por su parte a la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin 
salvedad o reserva alguna. 
 

3) PLAZO 

 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación publicado. 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona licitadora 
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la 
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal 
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.  
 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a 
realizar la presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora 
del servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como 
referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal 
mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta 
es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 
 

 Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

 Fuentes horarias secundarias:  

o canon.inria.fr, INRIA, Paris 
o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 

El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no 
justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 

11. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 
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La persona licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por 
formar esta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos 
técnicos o comerciales.  
 
La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, publicidad e información que debe darse a cada persona licitadora 
y, por tanto, no podrá extenderse a toda la propuesta. 
 
En el caso de que en la oferta no se indique nada expresamente al respecto, se entenderá 
que no contiene información de carácter confidencial. 
 
NASUVINSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas 
presentadas, de conformidad con el artículo 54 LFCP. 
 

12. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en 
PLENA, pudiendo contener 2 sobres, identificados como: 
 

- Sobre 1.- PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR. 

- Sobre 2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
 

Excepcionalmente habrá 3 sobres (1, 2 y 3) sólo y cuando así se indique expresamente en las 
Condiciones Particulares. 
 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en 
el sobre 1 documentación que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones 
Reguladoras, corresponda incluir en el sobre 2. 
 
La documentación deberá presentarse en lengua española. 
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 
Todas las proposiciones deberán ir acompañadas de la siguiente documentación y acompañará 
a la documentación del Sobre 1, si la hubiera, o a la documentación del Sobre C, si la 
totalidad de criterios de adjudicación son mediante fórmula. Excepcionalmente esta 
documentación formará parte de un sobre independiente, sólo y cuando así se indique 
expresamente en las Condiciones Particulares. 
 
1. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 

 

- Declaración responsable de la persona licitadora, conforme al Anexo I que se 
adjunta al presente Pliego, indicando entre otras cuestiones, que cumple los 
requisitos para contratar conforme al artículo 55 LFCP.  

 
Si hay publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) además de la 
declaración anterior será necesario: 
 

- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la persona licitadora 
debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la 
dirección https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es y el 
archivo xml publicado en el anuncio de licitación. 

 
La dirección de correo electrónico que se consigne en la declaración responsable y/o en 
el DEUC deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Electrónica de Navarra (PLENA) en la presentación de la oferta. En caso de discrepancia 
entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta la dispuesta en PLENA. 

 
 

2. FORMA DE PARTICIPACIÓN (INDIVIDUAL O CONJUNTA). 
 
En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participación conjunta: 
 

 Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con 
el artículo 13 LFCP. 

 En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de 
empresas de carácter temporal en caso de resultar adjudicatarias. 

 
 

La persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación del 
contrato deberá acreditar la posesión y validez de los documentos necesarios, que se 
determinan en la estipulación 17 del presente Pliego de Condiciones Reguladoras, en el 
plazo máximo de siete días naturales desde que se le requiera. 
De conformidad con el artículo 22 LFCP, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar con la persona licitadora: 

- Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al 
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber 
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la 
información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y 
representación de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de 
Navarra, autorizado por la Junta de Contratación Pública. 

 

SOBRE 1: PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

 

Las personas licitadoras deberán aportar una documentación adecuadamente editada, en 
correspondencia con los criterios sujetos a juicio de valor recogidos en la estipulación 15. 
 
El contenido que debe incluirse en el Sobre B se indica en el apartado J de las Condiciones 
Particulares. 
 

SOBRE 2: PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

Se incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas 
que se indique en el apartado J de las Condiciones Particulares, conforme al modelo incluido 
en el Anexo “MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS”. 

 
Deberá tenerse en cuenta que cada persona licitadora no podrá presentar más de una 
proposición económica. La infracción de esta obligación supondrá la exclusión de las ofertas 
que la persona licitadora haya suscrito.  
 
La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que correspondan sin 
que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
En caso de discordancia, respecto de las cantidades económicas indicadas en la proposición, 
prevalecerá la cantidad expresada en letra respecto de la expresada en número. 
 
Cuando la oferta económica sea inferior al precio máximo de licitación, se aplicará el 
porcentaje de baja económica realizado en la oferta de forma lineal en todas las partidas del 
presupuesto del proyecto. 
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Cuando la oferta económica sea igual al precio máximo de licitación, el precio de las partidas 
del presupuesto del proyecto serán las indicadas en el mismo. 

Se inadmitirá toda oferta que supere el precio máximo de licitación. 

 

13. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

De conformidad con el artículo 50 LFCP, se constituirá una mesa de contratación integrada 
por las personas titulares y suplentes que se indiquen en el apartado L de las Condiciones 
Particulares. 
 

14. ADMISION Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 
En acto interno, se procederá a la apertura, análisis y valoración del sobre 1, comprobando la 
presentación de la documentación general y, a continuación, procediendo a la calificación de 
los criterios sujetos a juicio de valor. Se dejará constancia documental de todo ello. 
 
Posteriormente, se celebrará el acto interno de apertura del sobre 2 con los criterios 
cuantificables mediante fórmula, dejando constancia de esta sucesión a través de PLENA. La 
calificación se iniciará con la posible concurrencia de “ofertas anormalmente bajas”, 
procediendo de conformidad con la estipulación 16. 
 
Durante el proceso de calificación, en los casos en que la documentación general sea 
incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la persona afectada para que la complete 
o subsane. En el caso de que, en la propuesta presentada para los criterios sujetos a juicio de 
valor y/o cuantificables mediante fórmula, se aprecie oscuridad o inconcreción, se podrá 
solicitar las aclaraciones complementarias oportunas. 
 
Los requerimientos de aclaración y/o subsanación se comunicarán a través del módulo de 
notificaciones de PLENA, otorgando un plazo de respuesta, al menos, cinco días. La falta de 
contestación transcurrido dicho plazo supondrá la exclusión en el procedimiento. 
 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación se realizará (por cada lote) a favor de la oferta que presente mejor relación 
calidad-precio, de conformidad con el artículo 64 LFCP, entendiendo como tal la oferta que 
mayor puntuación obtenga una vez aplicados los criterios de adjudicación que se indiquen en 
el apartado M de las Condiciones Particulares. 
 
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más ofertas se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate, en el orden establecido. Si con la aplicación del primer 
criterio se desempata no se aplicará el segundo y así sucesivamente: 
 

- Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% 
de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

- La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007 de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 
vigente en dicho momento. 

- Acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

- El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 
10 por 100. 

- El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 
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A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles 
un plazo de cinco días naturales para su aportación.  
 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 
resolverá mediante sorteo. 
 

16. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 

Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja toda aquella oferta cuyo valor de baja 
sea el que se indique en el apartado M.3 de las Condiciones Particulares. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 
LFCP. 
 

17. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 
Entre las ofertas admitidas, una vez valoradas según los criterios de adjudicación 
establecidos, se solicitará a la persona licitadora de la oferta que mayor puntuación total 
haya obtenido que, en el plazo máximo de 7 días desde el envío de dicha solicitud, presente, 
a través de PLENA, la siguiente documentación: 
 
1. Copia del NIF. 

 
2. Escritura de constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, deberá aportarse la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se 
regula su actividad inscrito en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 

3. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación de las personas 
firmantes de la proposición, o certificación del Registro Mercantil, justificativo de las 
facultades representativas. Los poderes generales, sujetos a inscripción en el Registro 
Mercantil, se presentarán con la justificación del cumplimiento de este requisito.  

 
Estos dos últimos documentos podrán ser sustituidos por una certificación del Registro 
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral, además de la declaración jurada de su 
vigencia actual. 
 
4. Documentación de acreditación de la solvencia económica y financiera, en los términos 

establecidos en el apartado H de las Condiciones Particulares. 
 

5. Documentación de acreditación de la solvencia técnica o profesional, en los términos 
establecidos en el apartado I de las Condiciones Particulares. 
 

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación 
empresarial o profesional de la que ya dispusiera NASUVINSA, porque hubiera sido 
presentada por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera 
resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las 
circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del 
procedimiento anterior. Para ello, la persona licitadora que pretenda reutilizar la 
documentación indicará el procedimiento del que hubiera resultado adjudicatario y la 
documentación que pretende reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen 
vigentes. Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o 
insuficiente, se le requerirá para que la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 
51.2 LFCP. 

 
6. En el caso de subcontratación, la persona licitadora aportará 1) una relación exhaustiva 

de las personas subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un 
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compromiso formal con las subcontratistas para la ejecución del contrato y 3) una 
declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las 
condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 
22. 
 
En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación 
además de la documentación que se exige en el párrafo anterior, deberá acreditar la 
solvencia que aporta a la ejecución del contrato indicando que dispone de los medios 
necesarios para ello. 
 
Asimismo, las empresas subcontratistas deberán tener la solvencia exigida en el apartado 
Q de las Condiciones Particulares. 

 
7. Compromiso de puesta a disposición de medios humanos. 

Declaración responsable de la empresa licitadora por la que manifiesta que prestará los 
servicios con el personal concreto designado en su oferta, asumiendo el compromiso de 
que si, durante la ejecución del contrato, fuera su voluntad sustituir a alguna persona del 
equipo: 

7.1. Presentará previamente la propuesta a NASUVINSA, debiendo acreditarse que 
el personal propuesto en sustitución cuenta con la misma o superior cualificación y 
experiencia que el sustituido,  
7.2. Deberá contar, en cualquier caso, con la autorización de NASUVINSA para 
hacerla efectiva. 

 
8. Documentación de acreditación de la disposición de póliza de seguros: 

Se incluirá certificado del seguro, formalizado por la compañía aseguradora 
correspondiente, donde se acrediten las características exigidas en el apartado 20 de las 
Condiciones Reguladoras, su vigencia y que la persona licitadora está al corriente del 
pago de la póliza. En el supuesto de que la persona licitadora no tuviera contratada en el 
momento de la preparación de la oferta una póliza o sus coberturas no alcanzaran el 
importe requerido, deberá presentar un compromiso de la entidad aseguradora de 
constituir y/o incrementarlo hasta el nivel exigido, en caso de resultar adjudicataria. 

8.1. Si se trata de personas que licitan en Unión Temporal de Empresas deberán: 

- contratar una póliza específica para la UTE y los trabajos concretos que esta 
ejecute o 

- que cada uno de los miembros de la UTE presente su póliza de RC con las 
coberturas y límite exigidos, y que además incluye la cláusula de 
“participación en UTES”. 

8.2. Si se trata de personas que licitan en participación conjunta deberán 
contratar una póliza de responsabilidad civil unitaria específica para este contrato, 
siendo el tomador/asegurado la propia agrupación/asociación o que cada uno de los 
participantes en la asociación/agrupación, presente certificado del seguro, 
formalizado por la compañía aseguradora correspondiente, donde se acrediten las 
características exigidas en el apartado 19 de las Condiciones Reguladoras. 

 
 

9. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, lo que 
se llevará a cabo de la siguiente manera:  

9.1. Certificación administrativa de las Administraciones Tributarias de las que la 
persona licitadora sea sujeto pasivo, de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. 
9.2. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones con la 
Seguridad Social lo que se llevará a cabo mediante una Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de que la persona licitadora se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

 
10. Documento acreditativo de alta en el impuesto sobre Actividades Económicas/Licencia 

Fiscal y último recibo del impuesto, cuando sea exigible. 
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De conformidad con el artículo 22 LFCP, son circunstancias, entre otras, para apreciar 
prohibición de contratar con la persona licitadora:  
- Haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación, o 
haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar la 
documentación exigible para realizar la propuesta de adjudicación a su favor dentro del 
plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 
- Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los 
plazos previstos en la LFCP por causa imputable a la persona adjudicataria. 

 
Se examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en las 
Condiciones Reguladoras, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de 
contratación. Si la documentación no cumpliera las condiciones establecidas, la Mesa de 
Contratación realizará una nueva propuesta de adjudicación a la siguiente persona licitadora 
que haya obtenido mayor puntuación. 
 

18. ADJUDICACIÓN  

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto 
de apertura de la oferta económica, informando a las personas licitadoras admitidas en la 
licitación sobre las decisiones adoptadas conforme al artículo 100.3 LFCP.  

 
La decisión de adjudicación tendrá suspendidos sus efectos durante el plazo de 10 días 
naturales, contados desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación a través de 
PLENA. 
 
La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la 
renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar 
adelante con el procedimiento. 
 
Asimismo, cuando se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de 
suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del 
procedimiento. 
 
 

19. GARANTÍA 

 
Existen distintos tipos de garantía: 

1) PROVISIONAL: Excepcionalmente podrá exigirse la constitución de garantía provisional 
como requisito para la participación en el procedimiento por el importe que se 
indique en el apartado G de las Condiciones Particulares.  
Esta garantía responderá del mantenimiento de las ofertas hasta la formalización del 
contrato y será devuelta a cada licitador no adjudicatario después de la adjudicación 
del mismo. Al adjudicatario le será devuelta la garantía provisional una vez 
formalizado el contrato. 

 
2) DEFINITIVA: Sin perjuicio del seguro que se pueda exigir, la persona adjudicataria 

puede ser obligada a constituir ante NASUVINSA, previo a la formalización del 
contrato, una garantía por el importe señalado en el apartado G de las Condiciones 
Particulares. 
 

La garantía responderá de todas las obligaciones económicas derivadas del contrato, de las 
posibles penalidades impuestas a la persona adjudicataria con motivo de su ejecución, de los 
gastos originados por demoras de la persona adjudicataria por incumplimiento de sus 
obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a NASUVINSA o a cualquier tercera 
persona con motivo de la inexacta ejecución del contrato, de su incumplimiento total o 
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parcial o de su cumplimiento defectuoso, así como de la incautación que pueda decretarse en 
los casos de resolución. 

 
Esta garantía tendrá igualmente por objeto garantizar la permanencia en la obra por parte 
del constructor hasta su finalización. 

 
Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 
momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades 
por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. 
 
Las garantías se deberán incautar en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del 
contratista. 

 
NASUVINSA podrá ejecutar dicha garantía sin necesidad de efectuar requerimiento previo 
entre otros, en los siguientes supuestos, que se relacionan a título meramente enunciativo: 

 

- Desistimiento unilateral del contrato por parte de la constructora antes de la 
finalización de la obra, entendiéndose por tal, la firma del Acta de Recepción 
del Edificio.  

- Resolución del contrato a instancias de NASUVINSA, motivada en cualquiera de 
las causas previstas en el presente contrato o en las disposiciones legales 
vigentes. 

- Resolución del contrato por declaración legal de suspensión de pagos, quiebra o 
concurso de acreedores del contratista. 

 
NASUVINSA podrá ejecutar el aval al objeto de resarcirse hasta la cuantía que a su criterio 
precise, por los perjuicios que la hipotética resolución del contrato pudiera ocasionarle. 

 
La garantía será devuelta tras la finalización del plazo de garantía según la Ley de Ordenación 
de la Edificación o, en su caso, una vez terminado el plazo ofertado con incremento de 
tiempo, una vez cumplidas satisfactoriamente sus obligaciones y compromisos del contratista. 

 
La devolución de la garantía se realizará previo informe favorable de NASUVINSA. 

 
La ejecución de la garantía no impedirá a NASUVINSA a emprender las acciones que 
correspondan hasta el total resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato. 
 

20. SEGUROS  

 

La persona adjudicataria deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así como 
una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por 
el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantía señalada en el apartado 
P de las Condiciones Particulares del contrato.  
 
En su caso, la persona adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento 
durante toda la vigencia del contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de 
reclamación de daños que establezca en cada momento la legislación vigente. 
 
En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la 
empresa adjudicataria en caso de siniestro. 
 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Se formalizará un contrato (por cada lote) en el plazo de 10 días naturales contados desde la 
terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 
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Se requerirá, previamente a la formalización, los siguientes documentos: 
 

• Justificante de haber consignado a favor de NASUVINSA la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto 
en el apartado G de las Condiciones Particulares. 

 
• En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de 

constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 

extinción y CIF de dicha Unión. 

 
Formarán parte del contrato, el presente Pliego de Condiciones Reguladoras, sus Condiciones 
Particulares y Prescripciones Técnicas, así como el Proyecto. Estos documentos deberán ser 
firmados por las partes. 
 
A petición de la persona adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, 
siendo por cuenta de esta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. 
 

 
CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

22. VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

La ejecución de la obra se desarrollará bajo la dirección, inspección y control general de 
NASUVINSA, quien podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo 
convenido. 
 
En este sentido, NASUVINSA se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones 
consideren necesarias para verificar las prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas 
a los requisitos establecidos en las presentes Condiciones Reguladoras. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego, a los proyectos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones 
que, en la interpretación técnica, diere al contratista la Dirección Facultativa de las obras o, 
en su defecto, NASUVINSA. 
 

A) JEFE DE OBRA Y ENCARGADOS 

 

Como representante del contratista, a todos los efectos, se constituirá el Jefe de Obra, que 
será el designado por el contratista en su oferta, salvo disposición en contra por NASUVINSA. 
Su dedicación será completa durante la ejecución de la obra, para lo cual se habilitará la 
correspondiente oficina de trabajo. 
 
El jefe de obra y encargado designados inicialmente para la obra realizarán sus funciones 
hasta la finalización del presente contrato y si circunstancialmente fuera necesaria su 
sustitución, esta será realizada bajo expresa autorización de NASUVINSA.  
 
NASUVINSA podrá instar al contratista a la sustitución de su representante o de cualquier otro 
trabajador suyo en el supuesto de que NASUVINSA considere que existe una desavenencia 
grave o en el supuesto en el que lo considere necesario para el buen funcionamiento de la 
obra, todo ello debidamente justificado. 
 
El personal del contratista adscrito a la obra será regido por encargados, con presencia 
permanente en obra, en número suficiente para la debida organización y dirección de la obra. 
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Al inicio de la obra el contratista comunicará a NASUVINSA el listado telefónico con sus 
correspondientes direcciones, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la 
ejecución de la obra, de forma que se posibilite el contacto con estos en jornada laboral. 
 

B) OFICINA DE OBRA 

 
El contratista habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de 
trabajo durante la duración de las obras, que deberá incluir como mínimo los siguientes 
elementos: 

- Conexión a Internet mediante tecnología 3G o superior, con garantías de 
cobertura en la zona de obra. 

- Suministro de energía eléctrica. 

- Mobiliario e instalaciones básicos para la organización de reuniones (mesa de 
reunión, sillas, iluminación, toma de corriente). 

- Impresora. 

- Climatización (frio/calor) 

- Elementos de seguridad a disposición de las visitas. 

- Proyector. 
 

NASUVINSA podrá optar por exonerar del cumplimiento de alguno de los anteriores elementos 
si así lo considera oportuno.  
En dicha oficina el contratista dispondrá de las licencias, permisos, y/o autorizaciones 
pertinentes, y de una copia de todos los documentos de los Proyectos, así como de los planos 
de obra complementarios o sustitutivos de los mismos, debidamente firmados y autorizados 
por la Dirección de Obra, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. El 
contratista dispondrá de un sistema de control documental del proyecto. 

 

C) PLAN DE OBRA 

 
Una vez adjudicada la obra, el contratista deberá respetar el Plan de Obra presentado en la 
oferta (siempre y cuando se haya requerido en las Prescripciones Técnicas). 
 
El plazo de obra, tanto el total como los parciales, no pueden modificarse durante toda la 
obra la considerarse condición esencial de contrato, excepto cuando se haya aprobado por 
NASUVINSA.  
 
El Plan de obra deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 

- Ordenación de las unidades de obra que integran el proyecto. 

- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días naturales de los plazos de ejecución de las unidades de obra. 

- Valoración económica mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base 

de los precios contratados. 
 

D) LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 

El contratista respetará las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa o de 
NASUVINSA. Cuando las mismas fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito 
en el plazo máximo de una semana desde que fueran emitidas para que sean vinculantes para 
las partes. La ratificación expresa se realizará en el correspondiente Libro de Órdenes o por 
cualquier otro medio que sirva para acreditar fielmente su existencia y conformidad. 
 

E) REUNIONES DE CONTROL DE OBRA 

 
Semanalmente se celebrarán reuniones de seguimiento y control de obra, en las que será 
obligatoria la presencia de un representante autorizado del contratista y de la Dirección 
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Facultativa, dejando a decisión propia la asistencia de NASUVINSA. De cada reunión se 
levantará un acta que será firmada por los asistentes, adquiriendo por ello los compromisos 
que el acta recoja. Los asistentes podrán también, redactar sus propias alegaciones o 
disconformidades con lo expuesto. Las actas tendrán carácter vinculante para los firmantes y 
podrán ser sustitutivas del propio Libro de Control. La inasistencia voluntaria y reiterada a las 
reuniones o la negativa a la firma de las actas de obra, actas de modificación y 
certificaciones podrán ser, además de falta grave y sujeto de penalización, causa de 
resolución del contrato si así lo estima NASUVINSA. 
 
En todo caso, se entenderá que la contratista acepta un acta de obra, acta de modificación 
y/o certificación si ejecuta el contenido de la misma. 
 

Mensualmente en cada reunión de obra el contratista, junto con la certificación, entregará a 
la Dirección de Obra y a NASUVINSA su informe de seguimiento actualizado del Plan de Obra 
mediante un diagrama de Gantt que precise: 
 

- La comparación entre lo realmente ejecutado y lo planificado de todos los 
capítulos del Plan de Obra en ejecución o terminados. 

- La previsión de producción hasta final de obra, desglosada y valorada 
mensualmente, coherente con la comparativa anterior en cumplimiento de lo 
establecido en el plazo y precio contratado. 

 
Los conceptos anteriores deben regularse para su coincidencia con los hitos de certificación 
mensual y la comprobación de eventuales desviaciones de producción. 
 
La actualización del Plan de Obra deberá ser entregada antes del día 5 de cada mes para su 
aprobación previa por NASUVINSA. La falta de entrega de la actualización del plan de obra 
podrá ser sujeto de falta y penalización conforme a lo previsto en los apartados 35 y 36 
siguientes. 
 

23. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

 

La ejecución del contrato de obra comenzará el día siguiente a la firma del Acta de Replanteo 
e Inicio de Obras. Esta firma debe ser en un plazo máximo de 15 días desde la formalización. 

A tales efectos, si se ha obtenido la licencia de obra, se procederá a la comprobación del 
replanteo entre la Dirección Facultativa, NASUVINSA y el contratista, en fecha indicada por 
aquel, extendiéndose acta de resultado que será firmada por ambas partes interesadas en 
un plazo menor de 10 días, a contar desde la firma de contrato. 

Previo al Acta de Replanteo, el contratista deberá presentar un ejemplar de la Apertura de 
Centro de Trabajo ante la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo 
del Gobierno de Navarra, siendo motivo de resolución de contrato la no presentación de 
aquel. 

 

24. SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista se compromete expresamente a cumplir, y hacer cumplir a sus subcontratistas, 
toda la normativa en vigor en materia de seguridad y salud laboral. Asume como parte 
integrante de sus obligaciones contractuales con NASUVINSA, con independencia de la 
obligación legal imperativa, cumplir las funciones de planificación de la acción preventiva y 
de adopción de las medidas preventivas necesarias en material de coordinación de 
actividades empresariales y de subcontratación. 
 
El contratista se compromete a cumplir y a dar cumplimiento a toda la legislación vigente en 
materia de Seguridad y Salud Laboral; especialmente a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
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de Prevención de Riesgos Laborales, con atención particular a su artículo 24, regulador de la 
coordinación empresarial; a sus Reglamentos de desarrollo; al Real Decreto 1627/1997 de 24 
de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras, con atención relevante a 
sus artículos 7,10,11 y su Anexo IV; y a la Ley 32/2006 de 18 de octubre, de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, normas y preceptos que el contratista 
asegura conocer. 
 
En concreto, como empresario titular del centro de trabajo, el contratista se compromete a: 
 

- Efectuar la comunicación de apertura de dicho centro de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 
actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

- Vigilar, respecto de las empresas y/o trabajadores autónomos que contraten o 
subcontraten con el contratista la realización de obras o servicios en el centro de 
trabajo, el cumplimiento de dichos contratistas, subcontratistas y autónomos de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y modificarlo si el proceso de 
aprobación del plan, de ejecución de la obra, la posible evolución de los trabajos, o 
las posibles incidencias en materia de seguridad, así lo demandaran. 

- Dar cumplimiento cabal y puntual de las prescripciones contenidas en el citado Plan 
de Seguridad y Salud Laboral, responsabilizándose de las obligaciones y medidas 
preventivas que allí se contengan, así como de las que incumban a subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

- Dar estricto cumplimiento a las obligaciones empresariales, respecto de los 
trabajadores, de información, formación teórica y práctica adecuada y suficiente, 
consulta y participación, etc, contenidos en la normativa vigente. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad durante la ejecución de la obra, y en su caso, de la Dirección Facultativa. 

 
El contratista se hace responsable de cualquier incumplimiento de los señalados en la 
presente cláusula, sin perjuicio de las obligaciones que directamente se establezcan en la Ley 
para NASUVINSA, como la formulación de un Estudio de Seguridad y Salud a través de técnico 
competente, y la designación del Coordinador de Seguridad en fase de obra. 
 
Será obligación del contratista la valoración del Plan de Seguridad y Salud a fin de conseguir 
su aprobación por el coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
 
La documentación relativa a la Prevención de Riesgos Laborales quedará a disposición de 
NASUVINSA en garantía de sus obligaciones. 

 

25. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos en su oferta por 
el contratista, a las estipulaciones que rigen las presentes Condiciones Reguladoras y, de 
forma general, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el 
representante de NASUVINSA.  
 
Adicionalmente, el contratista tendrá las siguientes obligaciones: 
 

a) Modo de prestación del contrato. 
 

• El contratista se somete para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en el 
Proyecto de Ejecución, en el de Seguridad y Salud, y demás documentos complementarios, así 
como a las órdenes que establezca la Dirección Facultativa, previa autorización de 
NASUVINSA. 
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• El contratista declara conocer en profundidad el proyecto objeto de ejecución, sin que 
pueda alegar posteriormente desconocimiento del mismo.  

Si existiera discrepancia técnica prevalecerá el criterio técnico definido por la Dirección 
Facultativa que será vinculante y en el caso, de discrepancia entre la documentación técnica 
del proyecto y las presentes Condiciones Reguladoras prevalecerán estas últimas. 

• El contratista estará obligado a ejecutar todo aquello que figure en proyecto, aunque por 
error u omisión no aparezca debidamente presupuestado o grafiado y todo aquello que sea 
necesario para la buena ejecución constructiva.  

• El contratista estará obligado a aportar la ficha técnica de todos los materiales empleados 
en obra, con al menos 15 días de antelación a su instalación en la misma. 

• En todas las cuestiones referentes a actuaciones en materia de Seguridad y Salud se estará 
a lo que establezcan los coordinadores en materia de seguridad y salud de la obra, a quien 
competen todas las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la LFCP y en el apartado 34 siguiente. 
 
• Cumplir el Plan de Obra, así como el plazo total o los plazos parciales fijados para el 
desarrollo del contrato, con conocimiento de que el cumplimiento de los plazos es una 
condición esencial del contrato. 
 
• Si NASUVINSA estima conveniente exigir un Plan de Obra, éste será presentado por el 
contratista para su aprobación por NASUVINSA al mismo tiempo que se aprueben los 
documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez 
que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligada a la 
actualización y puesta al día de este Plan, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, 
reciba. 
 
• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados previamente por 
NASUVINSA mediante acta de modificación. 
 
• El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista 
cumplirá las órdenes que reciba por escrito del Coordinador de Seguridad y Salud acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos 
que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares 
de la obra, en su defecto serán de cuenta del contratista. 
 
• Serán de cargo y cuenta del contratista los gastos que se deriven de la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos, etc., necesarios para la ejecución del contrato, así 
como la tramitación y pago de los gastos correspondientes para dotar a la obra de los 
servicios de agua, luz, vallados, andamiajes, grúas, permisos oficiales y cierres para apertura 
de zanjas, acometidas de energía y colectores, así como cuantos gastos se causen por estos 
trámites. 
 
Así mismo, serán de cuenta del contratista los consumos de agua y energía eléctrica que se 
causen hasta la entrega de las obras, así como los de vigilancia de las mismas, todos los 
gastos por cánones, y tasas por ocupación de aceras y espacios municipales de uso o 
concurrencia públicos. 
 
• Serán de cargo del contratista los honorarios profesionales que pudieran devengarse por los 
Proyectos Técnicos y Direcciones correspondientes de las instalaciones auxiliares que lo 
precisen para la correcta ejecución de la obra. 



                                PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTRATO DE OBRAS 

 

 20 

 
• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión del cumplimiento del 
contrato. 
 
• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 
las Prescripciones Técnicas. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del 
contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles 
necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación 
del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás 
medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la Prevención de Riesgos Laborales en la obra. 
 
• El contratista facilitará a NASUVINSA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización 
de las obras. 
 
• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo correrán a cargo 
del contratista y su no atención será considerado como falta grave. 
 
• Responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para NASUVINSA o para 
terceras partes de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 
la ejecución del contrato. 
 
• El contratista no podrá sustituir materiales prescritos en el proyecto y/o que se han 
presupuestado sin el consentimiento de NASUVINSA.  
 
• Si el contratista desea sustituir algún material deberá justificar debidamente la 
equivalencia del sustituto con el prescrito en el proyecto, y en todo caso, NASUVINSA, previo 
informe de la Dirección Facultativa, aceptará o denegará dicha sustitución, estando el 
contratista obligado a acatar la decisión. 
 
• Las obras no autorizadas previamente mediante acta de modificación no serán abonadas. 
 
•Las obras mal ejecutadas a juicio de la Dirección Facultativa serán corregidas por el 
contratista sin derecho a percibir indemnización alguna, hasta merecer la total aprobación de 
la Dirección, sin que sirva como justificación el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado la construcción durante la ejecución de las obras, ni que haya sido abonado el 
importe de las mismas. 
 
• Si la Dirección Facultativa sospechara la existencia de vicios ocultos, ordenará la revisión de 
las obras en cualquier momento, siendo el importe de la misma de cuenta del contratista si 
los vicios existen y de NASUVINSA en caso contrario. 
 
• El contratista presentará a NASUVINSA la relación de las empresas de los distintos gremios 
que intervendrán en la obra, reservándose NASUVINSA el derecho a rechazar alguna de ellas si 
hubiese motivo que lo justifique, de acuerdo con la Dirección Facultativa. Dicha relación 
deberá presentarse con al menos 1 mes de antelación a la intervención en la obra del gremio 
en cuestión. 
 
• El contratista proporcionará a la Dirección Facultativa y/o a NASUVINSA toda aquella 
información que se le solicite a fin de cumplimentar el Libro del Edificio. Esta documentación 
incluirá, entre otros, planos fin de obra, manuales de uso y mantenimiento de aparatos y 
sistemas de instalaciones y garantías.  
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• El contratista no instalará valla publicitaria alguna, sin autorización de NASUVINSA. 
 
• La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios 
de las actividades, los oficios y las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del 
contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código 
deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en 
cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, 
una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. 
Velará especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o 
medioambientales que, como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los 
pliegos y ejecutará el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la 
satisfacción del interés general, evitando provocar de modificación del contrato, que solo 
podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente. 
 
 

b) Medios de prestación del contrato: 
 

• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios materiales y personales 
necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del 
contrato. 
 
• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados 
de su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de dependencia del 
personal, que en ningún caso se considerará personal de NASUVINSA. 
 
• El contratista está obligado a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia el 
número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato. La falta 
de cumplimiento de esta obligación se considerará como falta grave. En especial deberá 
contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de la Ley 
Foral de Contratos. La falta de cumplimiento de dicha obligación será catalogada como falta 
muy grave. 
 
A este respecto, el contratista tiene la obligación, en caso de ausencias del personal por 
enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir 
las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de personas 
necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que 
específicamente haya hecho constar en su oferta con los tiempos de permanencia indicados. 
 
En caso de sustitución del personal del equipo requerido para la ejecución de la obra, dicho 
nuevo personal deberá contar, al menos, con la experiencia y titulación requeridas en las 
presentes Condiciones Reguladoras, siendo en cualquier caso necesaria la aprobación previa 
de NASUVINSA. 
 

c) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 
 
El contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, conforme al proyecto o Prescripciones técnicas, ejecutará el Plan de Control de 
calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la 
normativa y recomendaciones vigentes. El Plan de Control, previa aprobación por parte de la 
Dirección de Obra y de NASUVINSA, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar 
durante las obras y del control documental. Debe estar a disposición de la Dirección 
Facultativa desde la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obra. 
 
El control de calidad de la obra incluirá el de aquellos materiales, elementos o unidades de 
obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por NASUVINSA 
que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 
 



                                PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTRATO DE OBRAS 

 

 22 

La Dirección de la obra podrá realizar las pruebas que estime oportunas de todos los 
materiales, partidas, instalaciones y equipos para comprobar su buena calidad y buen 
funcionamiento. 
 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto 
hasta un límite máximo del 1 % del presupuesto de ejecución material de la obra, sin 
perjuicio de lo establecido en los diferentes documentos del proyecto; y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, en el programa de control de calidad que figure en el 
proyecto aprobado. 
 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en las actas de 
obra donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
obra proyectada. A las actas de obra se adjuntará copia de toda la documentación generada. 
 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por NASUVINSA y su importe 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes mediante acta de modificación. 
 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, 
serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta 
del contratista. 
 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización de NASUVINSA. 
 

d) Productos industriales de empleo en la obra. 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que 
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, 
el contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a 
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
El contratista se obliga a poner a disposición de NASUVINSA un muestrario completo de los 
materiales básicos, en el plazo máximo de 2 semanas a partir de la fecha del contrato. Estos 
materiales, designados por la Dirección Facultativa, se depositarán en la oficina de la obra, 
para su aprobación o rechazo por la Dirección Facultativa. 
 
NASUVINSA se reserva el derecho a sustituir los materiales por otros de calidades equivalentes 
que considere oportunos, contando con el consentimiento de la Dirección Facultativa.  
NASUVINSA indicará al contratista qué materiales deberá sustituir, en cuyo caso se 
confeccionará la correspondiente acta de modificación con base en los precios aprobados y 
será sometido al visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
equivalentes siempre y cuando se acuerde en acta de modificación con NASUVINSA. 
 
Cuando en el proyecto figuren referencias presupuestarias relativas a una marca o nombre 
comercial concreto, conforme al art.62 LFCP, deberán entenderse como una referencia de 
mercado positiva que cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el contrato sin 
perjuicio del contratista de la posibilidad de presentar opciones equivalentes. En todo caso, 
la ejecución de una unidad o sistema equivalente será objeto de aprobación específica por 
parte de los técnicos facultativos y NASUVINSA mediante acta de modificación previa a la 
ejecución de la unidad una vez verificada la documentación técnica del fabricante, informe 
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de pruebas, conformidad a normativa u otros medios de prueba presentados que garanticen la 
operatividad de dicha equivalencia. 
 

26. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 

a) Obligaciones laborales: 
 
• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, 
a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más 
inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 
alguna para NASUVINSA. 
 
• Todo el personal trabajador por cuenta del contratista deberá estar amparado por el 
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con 
NASUVINSA, por ser dependiente única y exclusivamente del contratista, la cual tendrá todos 
los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal, 
con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para NASUVINSA 
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el contratista y su personal , aún cuando los 
despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, 
incumplimiento, rescisión  interpretación de este contrato. Asimismo, el contratista ha de dar 
de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y 
suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra 
los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o 
establezca la Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales. 
 
• Resultará a cargo del contratista las obligaciones laborales que determine la legislación 
vigente en cada momento en materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, 
mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.; estando en todo caso obligada a 
cumplir, como mínimo, las condiciones salariales de la plantilla conforme al Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación. 
 
• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el contratista destine a la 
ejecución del contrato y NASUVINSA, por cuanto el citado personal queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con NASUVINSA, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 
 
• El contratista dispondrá de un servicio de prevención de riesgos laborales (propio, 
mancomunado o externo) y de un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutándose, todo ello 
de conformidad a la normativa vigente, mediante certificado emitido por la persona 
responsable de dicho servicio. Asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a 
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• NASUVINSA podrá requerir al contratista para que entregue copia de los partes de alta, baja 
o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos 
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adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 
modelos RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones) y RNT (Relación Nominal de 
Trabajadores) o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, NASUVINSA 
podrá solicitar al contratista la documentación que acredite que ha cumplido con sus 
compromisos en materia de inserción laboral establecidos como condiciones especiales de 
ejecución del contrato u ofertados por el contratista. 
 
• Siempre que lo solicite NASUVINSA, el contratista deberá poner a disposición del mismo, 
además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la 
ejecución del presente contrato. 
 
Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma 
fehaciente a NASUVINSA, sin que esté permitida la reducción en el número de personas 
trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no 
posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice el contratista, se 
hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas 
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de 
las que desee incorporar. 
 
Será obligación del contratista responder de los salarios impagados a la plantilla afectada por 
subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el 
supuesto de que se resuelva el contrato y aquella sea subrogada por la nueva empresa 
contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a esta última. 
 
b) Obligaciones ambientales: 
 
Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato y particularmente evitar la contaminación del medio 
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados con motivo de la ejecución del 
contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 
Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 
 
- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria 
para la ejecución de las obras. 
 
- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
efecto indicado por la Dirección de Obra. 
 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 
 
- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto 
Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de cualesquiera otros bienes 
que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 
de la dirección para evitar contaminaciones. 
 
El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades 
tipificadas como muy graves. 
 

27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  
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El apartado N de las Condiciones Particulares establecerá las condiciones especiales de 
ejecución que le sean de aplicación al contrato.  
 
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todas las empresas subcontratadas que participen de la ejecución del mismo. 
 
El contratista deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, 
mediante los certificados y declaraciones que correspondan. 
 
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la posibilidad de 
resolución del contrato o/y la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del 
contrato. 
 

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

 

Se establece de manera expresa el carácter esencial del cumplimiento de los plazos 
expresados. 
 
El cumplimiento de los plazos parciales, se controlará comparando el importe de lo ejecutado 
en certificaciones mensuales frente a lo previsto en el PLAN DE OBRA. A efectos 
contractuales, no se considerará incumplimiento de plazo si el importe de lo ejecutado según 
certificación es igual o superior al 95% del importe de lo previsto en el PLAN DE OBRA 
CONTRACTUAL. 
 
A efectos del presente pliego se denomina DESVIACION DE PRODUCCIÓN, al indicador de 
cumplimiento del plazo, expresado en euros, equivalente a la diferencia entre el importe 
correspondiente a la producción prevista en el PLAN DE OBRA en una fecha y el importe de la 
certificación de lo realmente ejecutado en la misma fecha. 
 
NASUVINSA, podrá efectuar retenciones en la liquidación de las certificaciones mensuales 
conforme a la DESVIACION DE PRODUCCIÓN, pero únicamente cuando el importe de lo 
ejecutado no alcance el 95% del importe previsto en el PLAN DE OBRA CONTRACTUAL. En este 
caso, la retención tendrá importe coincidente con la desviación existente entre el importe 
totalmente ejecutado y el importe previsto en el plan de obra contractual. 
Para que las causas de fuerza mayor puedan ser admitidas como motivo de retraso, será 
preceptivo que el contratista presente a NASUVINSA el correspondiente certificado con el 
visto bueno de la Dirección Facultativa y a satisfacción de NASUVINSA, en el plazo de ocho 
días, a contar de la fecha de haberse producido, indicando el motivo de las mismas, y el 
tiempo de retraso que ello supondrá para las obras, no admitiéndose por la Propiedad ninguna 
otra forma de justificación. 
 
 

29. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

A. REDACCIÓN DE CERTIFICACIONES 

 

1º.- NASUVINSA o la Dirección Facultativa realizará mensualmente la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista podrá presenciar la 
realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
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A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este 
obligado a aceptar las decisiones de NASUVINSA sobre el particular. 

Las certificaciones serán extendidas por duplicado, se llevarán a cabo en los cinco primeros 
días del mes siguiente por la Dirección Facultativa, previa toma de datos necesarios en obra, 
que se efectuará conjuntamente con el contratista, debiendo ser aprobada y firmada, en su 
caso, por el contratista y NASUVINSA durante los siguientes 10 días.  

En cada certificación deberán aportar: 

- Certificado de Hacienda de estar al corriente de obligaciones tributarias. 

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social. 

- Relación Nominal de Trabajadores del último periodo de liquidación y recibo de 
liquidación de cotizaciones. 

- Certificado de la empresa constructora de estar al corriente en el pago de salarios a 
los trabajadores. 

Los certificados aportados tendrán fecha del mes siguiente al que corresponda la 
certificación, es decir, del mes en que la presentan. 

Para la aprobación de las certificaciones y su correspondiente pago será indispensable aportar 
los documentos detallados. 

Para la aprobación de las certificaciones NASUVINSA solicitará a la Dirección Facultativa 
informe del seguimiento del plan de obra, así como el desvío de producción.   

En el caso de no conformidad, el contratista podrá presentar su disconformidad ante 
NASUVINSA en el plazo de 15 días desde que se le haya emitido la certificación. Transcurrido 
este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la 
conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las 
alegaciones del contratista éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la siguiente 
certificación o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

En el caso, de no conformidad por parte del contratista y ante las discrepancias que puedan 
surgir con NASUVINSA prevalecerá el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

2º.- Todas las certificaciones de obra realizadas se considerarán a cuenta y como anticipo del 
pago final, y sin que supongan en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 
comprenden.  

3º.- Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan 
aceptación por parte de la Dirección Facultativa, de NASUVINSA o de la contratista y por lo 
tanto serán rectificados y corregidos al verificarse la liquidación y pago final, en cuyo 
momento deberán quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueran 
advertidos antes de la terminación de las obras y de la certificación final, serán corregidos en 
la certificación inmediatamente siguiente a la errónea. 

4º.- NASUVINSA se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de 
determinadas unidades de obra, cuando la adecuada ejecución del Proyecto así lo aconseje 
bien por haberse detectado un exceso de medición claramente erróneo o para evitar una 
duplicidad en la ejecución, a través de un acta de modificación.  

5º.- NASUVINSA se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de 
determinadas unidades de obra por haber desaparecido la obligación que la soportaba a 
través de la correspondiente acta de modificación. 

6º.- En el supuesto de que se produzcan desviaciones de producción NASUVINSA, a su criterio, 
podrá efectuar retenciones en la liquidación de las certificaciones mensuales 
correspondientes, por el importe coincidente con la desviación existente entre el importe 
totalmente ejecutado y el importe previsto en el plan de obra contractual. 

La desviación de producción será revisada en cada una de las certificaciones de tal manera 
que, si aumentara de una certificación a otra, la retención en la última sería solamente por la 



                                PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTRATO DE OBRAS 

 

 27 

diferencia habida entre la desviación de producción y la existente en la fecha de la 
certificación precedente.  

Por el contrario, si el importe de la desviación de producción disminuyera de una certificación 
a otra, la retención también disminuiría y por lo tanto NASUVINSA abonaría al contratista la 
parte de retención practicada en la certificación anterior y anulada en la actual. 

En el supuesto de que el contratista incurriera en demora del plazo total de ejecución, 
NASUVINSA podrá destinar estas retenciones al cobro en concepto de las penalizaciones que 
se establecen en el presente pliego. De no existir dicho incumplimiento por demora la 
retención correspondiente a la desviación de producción, en caso de haberse practicado, será 
reintegrada por NASUVINSA al momento de la liquidación final de las obras. 

 

B. FORMA DE PAGO 

 

El importe de las certificaciones tramitadas con arreglo a lo dispuesto a este apartado, será 
abonado por NASUVINSA a los treinta días de la fecha de la certificación. Serán por cuenta de 
la contratista los gastos de emisión y descuento, en su caso, de dicho efecto. 

Las condiciones de pago del contratista a los subcontratistas no podrán ser más desfavorables 
que las de NASUVINSA respecto a ella, constituyendo el incumplimiento de dichas 
condiciones, además de constituir una falta muy grave, ser objeto de una retención en el 
abono de las certificaciones de obra por importe igual a la cantidad adeudada, incluso 
pudiendo llegar a ser causa de resolución del contrato. 

Para la constatación del cumplimiento de este extremo se presentará a la Dirección de Obra y 
a NASUVINSA un documento suscrito por el contratista y el subcontratista afectado, en el que 
se señale expresamente que en el contrato suscrito por ambos se cumple expresamente el 
aspecto aquí previsto sobre las condiciones de pago. Igualmente, y a petición de NASUVINSA 
el contratista complementará esta justificación con los justificantes bancarios o documento 
que acredite el pago realizado a los subcontratistas. 

El contratista autoriza la cesión de sus datos por parte de NASUVINSA a la entidad financiera 
que hará efectivo el pago de dichas certificaciones. 

La demora en la terminación de las etapas de obra supondrá el correspondiente retraso en el 
cobro, además de las retenciones y sanciones que más adelante se especificarán, excepto en 
las etapas cuyo cumplimiento corresponda exclusivamente a NASUVINSA. 

 

C. LIQUIDACIÓN FINAL 

 
Terminada la ejecución de la obra y emitido el certificado final de obras, se procederá a la 
liquidación final de las obras, a través de la certificación final de las obras, determinándose 
su importe en función de: 

a) En el caso de precio alzado contratado a riesgo y ventura del contratista según 
presupuesto global. 

b) Las desviaciones derivadas de modificaciones del Proyecto, aprobadas en actas de 
modificación, si las hubiere. 

c) Las certificaciones giradas a cuenta durante la marcha de la obra. 

 

30. SUBCONTRATACIÓN 

 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 107 LFCP y a lo dispuesto en el apartado Q de las 
Condiciones Particulares. 
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Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos disponen, 
al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, 
con autorización expresa de NASUVINSA. 
 
Dicha acreditación deberá presentarse con al menos 1 mes de antelación a la intervención en 
la obra del subcontratista en cuestión. 
 

31. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1.- Confidencialidad 
La persona adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de 
forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme 
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el responsable de la misma. La 
persona adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal, y estará obligado a 
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste. 
La persona adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de 
los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación. La persona adjudicataria adquiere, 
igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le 
entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación 
ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, 
en ningún caso, a poder de terceras personas. 
 
2.- Protección de Datos 
 
2.1.- Normativa 
De conformidad con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico navarro las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el 
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
(RGPD), y la normativa complementaria. 
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la 
consideración de Encargado del Tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. 
En todo caso, las previsiones del contrato deberán constar por escrito. 
 
2.2.- Información sobre los tratamientos de datos de los licitadores 
 
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran darse como 
consecuencia de la adjudicación, de conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679 (RGPD) se informa a las personas licitadoras de los siguientes extremos: 
 
- Datos del Responsable: Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (en adelante, el Responsable) sita 
en Av. de San Jorge, 8, 31012 Pamplona, Navarra, con número de Telf.: 848 420 600 y 
dirección de correo electrónico: info@nasuvinsa.es. 
 
- Finalidad y legitimación de los tratamientos:  

a) Gestionar la participación de las personas licitadoras. Este tratamiento queda 

legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstas en el momento de la 

presentación de su oferta.  
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b) En el caso de resultar adjudicatario de la licitación se emplearán los datos de la 

persona adjudicataria para el control y ejecución de la relación jurídica que surja 

entre las partes. El tratamiento está legitimado en virtud de la ejecución del contrato 

que regirá la prestación de los trabajos objeto de la presente licitación.  

c) Publicación de los datos de las personas licitadoras y las adjudicatarias a través de los 

medios que el Responsable considere oportunos. Esta finalidad está autorizada por la 

Ley 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 

- Plazos de conservación: Durante la vigencia de la relación y hasta la finalización de 
cualesquiera plazos derivados del cumplimiento de obligaciones legales inclusive de 
cualesquiera plazos de prescripción de la responsabilidad que pudiera afectar al Responsable. 
 
- Comunicaciones y/o transferencias: Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos.  
 
- Derechos del titular de los datos: Respecto a los datos de carácter personal recogidos para 
su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias tendrá derecho a solicitar 
la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en 
su tratamiento y únicamente conservará los mismos en el caso de que exista alguna obligación 
normativa que así se lo imponga o hasta la prescripción de las acciones que pudieran 
concurrir. Podrá dirigir sus consultas, reclamaciones o ejercitar sus derechos frente al 
Responsable, a través de cualquiera de las vías de contacto indicadas anteriormente. Del 
mismo modo puede dirigirse también ante la autoridad de control que considere oportuno 
para interponer su reclamación (por ejemplo, en el país donde tenga su residencia habitual, 
lugar de trabajo o en el que considere que se ha producido la supuesta infracción). Asimismo, 
en cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la 
Agencia Española de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene 
habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, 
https://sedeagpd.gob.es. 
 
2.3.- Acceso a datos personales por parte de la persona adjudicataria 
 
Los tratamientos de datos que llevará a cabo la persona adjudicataria serán los necesarios 
para el cumplimiento del trabajo: recepción de los datos personales, registro en los sistemas 
de información propios de la persona adjudicataria, alojamiento, copias, y comunicación en 
casos necesarios. Podrán llevarse a cabo otros tratamientos no descritos anteriormente 
siempre que fueran necesarios para la consecución del servicio. 
 
El tipo de datos que se tratarán de los interesados son: Datos identificativos y datos de 
características personales. En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato 
resultara necesario en algún momento el tratamiento de nuevos datos personales u 
operaciones de tratamiento, la persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará 
los cambios que solicita al Responsable, quien podrá decidir si lo admite o no y en qué 
condiciones deba llevarse a la práctica. 
 
2.4.- Estipulaciones como encargado del tratamiento 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga 
y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones en su condición de Encargado de 
Tratamiento: 
 

I. Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 

Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y 

aquellas que, en su caso, reciba del Responsable por escrito en cada momento. 

II. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, 

sólo para la finalidad objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para 

fines propios. 
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III. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si 

la persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones 

infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la 

Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento informará 

inmediatamente la persona responsable del contrato. 

IV. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya 

tenido acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

V. Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de 

este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por 

escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 

correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 

disposición del Responsable dicha documentación acreditativa.  

VI. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable. 

VII. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga 

acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su 

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta 

obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 

tratamiento por cuenta de la persona adjudicataria, siendo deber de la persona 

adjudicataria instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y 

del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del 

Servicio o de su desvinculación. 

VIII. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 

expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En 

este caso, el responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la 

que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a 

aplicar para proceder a la comunicación. 

IX. Salvo que se indique otra cosa por escrito por el Responsable, a tratar los Datos 

Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la 

normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este 

espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados 

conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo 

que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que 

le resulte de aplicación. 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea la persona 
adjudicataria se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de 
datos, la persona adjudicataria informará por escrito al Responsable de esa exigencia 
legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el 
cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Responsable, 
salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público. 

X. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este 

pliego que comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares 

necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

XI. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e 

inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratación 

podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo de un 

mes. 

XII. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del 

tratamiento, está obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este 

pliego para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona 

responsable del contrato. 

XIII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 

las personas autorizadas para tratar datos personales. 
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XIV. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los 

derechos de las personas interesadas. 

XV. Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 

contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las 

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que 

tenga acceso.  

XVI. Colaborar con el Responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) 

medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 

intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, 

y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección 

de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; 

teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición del Responsable, a requerimiento de éste, toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas 
en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de 
auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Responsable. 

XVII. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas 

previstas a la autoridad de control, cuando proceda. 

XVIII. Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 

protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título 

de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de 

auditorías, que habrá de poner a disposición del Responsable a requerimiento de éste. 

Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición del Responsable toda 

información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  

XIX. Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el 

RGPD, y comunicarlo al Responsable, también cuando la designación sea voluntaria, 

así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por 

la adjudicataria como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos 

Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del 

cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes 

legales/formales y en las de seguridad.  

XX. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su 

defecto de Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo 

oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. 

XXI. Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa 

aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste 

debe comunicarlo al Responsable con la mayor prontitud. La comunicación debe 

hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del tercer día laborable 

siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la 

documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 

solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien 

ejerce el derecho. 

Asistirá al Responsable, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar 
respuesta a los ejercicios de Derechos.  

XXII. De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Responsable, de forma 

inmediata y a más tardar en el plazo de72 horas, cualquier violación de la seguridad 

de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con 

toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia 

o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya 

tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su 

integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la 

confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los 

datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con 
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diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados 

sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

XXIII. Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, debe 

devolver a la persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella 

designe, los datos personales objeto del tratamiento, sin conservar copia alguna; 

salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su 

conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del 

Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan 

derivar responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este 

último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, 

destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de 
encargo de tratamiento entre el Responsable y la persona adjudicataria a que hace referencia 
el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son 
retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos 
contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego 
y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la 
finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para 
todas las personas involucradas en la ejecución del contrato. 
 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la persona adjudicataria 
acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad del Responsable, y por tanto no está 
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los necesarios 
para la prestación del servicio. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del 
contrato que conllevará un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad 
del Responsable la persona adjudicataria deberá ponerlo en su conocimiento, en concreto de 
su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 
horas. 
 

32. RIESGO Y VENTURA  

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo. 
 
Serán por cuenta del contratista entre otros y a título meramente enunciativo: 

- todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como consecuencia del contrato, salvo 
la licencia municipal de obras, las tasas de licencias, el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y derechos de acometidas definitivas que 
serán por cuenta de NASUVINSA. 

- la mano de obra, propia y subcontratada,  
- los gastos generales y de financiación,  
- los gastos derivados de la ocupación en vía pública,  
- las acometidas de obra y consumos de energía eléctrica y de agua necesarios para la 

obra, medios e instalaciones auxiliares (transporte, carga y descarga de materiales, 
grúas, vallados y gastos de los mismos, casetas de obra, vigilancia y custodia de los 
mismos, etc.),  

- limpieza de la obra y mantenimiento de la urbanización hasta la obtención de la 
licencia de primera utilización. Toda la obra se recibirá en condiciones adecuadas y 
completas de limpieza. 

- la realización de todos los trámites de los medios auxiliares de la obra necesarios para 
la obtención de los correspondientes permisos, autorizaciones o licencias, así como el 
abono de cualquier gasto relacionado con ellos. 

- reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la obra, tales como el 
deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, deterioro de instalaciones por la 
realización de conexiones inadecuadas, etc. 

- La variación de precios relativos al procedimiento constructivo que pueda 
experimentar el mercado en cada momento. 
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El contratista no tendrá derecho a exigir a NASUVINSA indemnización alguna en los siguientes 
supuestos: 

- Por las maniobras erróneas que cometiese durante la ejecución del contrato. 
- Por la restitución de unidades de obra a las condiciones iniciales tanto en el caso de 

no estar autorizadas como por vicios ocultos o mermas de la calidad previstas en el 
proyecto de ejecución. 

- Por las meras incoherencias entre los documentos técnicos. 
- Por los casos de supresión o reducción de unidades de obra como consecuencia de la 

adecuada ejecución del proyecto o cuando la obligación que la soportaba 
desaparezca, previo informe de la Dirección Facultativa y acta de modificación 
correspondiente. 

- Por la variación de precios relativos al procedimiento constructivo que el mercado 
pueda experimentar en cada momento. 

- Cuando el contrato sea con precio a tanto alzado: 

- Por los errores de medición en unidades de obra que se encuentren 
correctamente definidas en la documentación técnica y que puedan suponer 
aumento o disminución de la medición que resulte durante la ejecución de la 
obra.  

- Por las meras variaciones de medición salvo que se haya previsto mediante acta 
de modificación. Las mediciones se realizan meramente a efectos de cuantificar 
parcialmente el trabajo ejecutado sin que suponga modificación en el precio a 
tanto alzado. 

- Por omisiones de precios unitarios de las unidades de obra existentes en el 
proyecto de ejecución y necesarias para el cumplimiento del contrato. 

- Por omisiones o errores no sustanciales en la documentación técnica del proyecto 
que siendo subsanables no impidan la adecuada ejecución del contrato. 
 

En caso de discrepancia en la interpretación del riesgo y ventura en la ejecución del contrato 
NASUVINSA velará por el correcto equilibrio técnico-económico del mismo y por el 
cumplimiento de lo establecido en la LFCP. 
 

33. CESIÓN DEL CONTRATO A TERCEROS 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a una tercera 
persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de la cedente no hayan sido 
determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 108 LFCP y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga 
por objeto eludir la aplicación de dicha LFCP.  
 
La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían a la persona cedente. 
 

34. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Se estará sujeto a lo previsto en el artículo 114 LFCP, previéndose la posibilidad de que el 
contrato pueda ser objeto de modificación en los siguientes casos: 
 

 Cuando concurran circunstancias imprevisibles que no pudieran haberse advertido 
previamente aplicando la debida diligencia. 

 Cuando se haya previsto expresamente en el apartado D de las Condiciones 
Particulares, de forma clara, precisa e inequívoca y determinará el alcance y límites, 
con expresa indicación del porcentaje del importe de adjudicación del contrato al 
que como máximo puedan afectar. 

 Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación. 
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No obstante, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún 
caso del 50% del importe de adjudicación del contrato. 
 
Todas las modificaciones del contrato que se produzcan deberán determinarse mediante 
acuerdo entre NASUVINSA, Dirección Facultativa y el contratista y formalizarse 
obligatoriamente mediante un ACTA DE MODIFICACIÓN, con anterioridad al comienzo de la 
ejecución de la unidad de obra. A tal efecto, el contratista deberá documentar debidamente 
la propuesta de modificación y entregarla a la Dirección Facultativa y a NASUVINSA, con al 
menos 15 días de antelación a su implementación. No se ejecutará ninguna modificación en la 
obra sin la previa aprobación de NASUVINSA. 
 
La modificación de la unidad de obra sin aprobación previa será objeto de restitución por 
parte del contratista por incumplimiento contractual, sin coste alguno para NASUVINSA.  
 
Las modificaciones que produzcan aumento, reducción, supresión o sustitución de unidades ya 
contempladas en el contrato serán obligatorias para el contratista y deberán quedar 
reflejadas en un ACTA DE MODIFICACIÓN: 

- En el caso de aumento de unidades de obra contempladas en el contrato se procederá 
a la valoración económica positiva conforme a los precios unitarios existentes y se 
actualizará la medición, conforme a la ampliación de obra autorizada. 

- En el caso de reducción de unidades de obra contempladas en el contrato, se 
procederá a la valoración económica negativa entre la persona contratista y 
NASUVINSA conforme a los precios unitarios existentes actualizándose la medición 
conforme a la reducción de obra autorizada. El contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. 

- En el caso de supresión u omisión de unidades de obra contempladas en el contrato, 
se procederá a la valoración económica negativa conforme a los precios unitarios 
existentes, anulando la obra no ejecutada. El contratista no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. 

- En el caso de sustitución (total o parcial) de unidades de obra contempladas en el 
contrato. Se procederá a la valoración económica positiva o negativa en aplicación de 
las mediciones, precios unitarios y descompuestos del proyecto. Se entenderá que 
existe una sustitución cuando se modifica una unidad de obra existente en el contrato 
por otra unidad con la misma funcionalidad y cuyas características no difieren 
sustancialmente de ellas. 

- En el caso de sustitución de unidades de obra contempladas en el contrato por otras 
equivalentes, conforme al art.62 LFCP y al proyecto de ejecución, previa aprobación 
de la Dirección Facultativa y NASUVINSA, no procederá valoración económica alguna, 
ni positiva ni negativa. La aprobación del sistema equivalente quedará condicionada a 
la previa verificación de dicha equivalencia. 

 

En el caso de introducción de nuevas unidades no comprendidas en el contrato o cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas, los precios se fijarán mediante negociación 
entre NASUVINSA y el contratista (según el artículo 115.1 LFCP). De no llegarse a un acuerdo 
el contratista podrá: 

- solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los 
precios, lo cual conllevará una valoración económica positiva y se actualizará la 
medición o unidad conforme a la ampliación de obra autorizada. 

- desistir de la ejecución de las nuevas unidades.  
 
La valoración económica positiva o negativa resultante de la modificación del contrato con 
precio a tanto alzado se aplicará respecto del precio a tanto alzado, no siendo objeto de 
regularización las mediciones ya definidas. 
 
El contratista no podrá solicitar una modificación de los precios ofertados durante la 
ejecución de la obra cualquiera que fuera su causa salvo que se haya previsto en el apartado 
C.3 de las Condiciones Particulares relativo a la Revisión de Precios. 
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35. EJECUCION DEFECTUOSA E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Cuando el contratista o personas dependientes de este incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del mismo o por baja en el rendimiento convenido, NASUVINSA dará por 
escrito instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos 
observados, haciendo constar en el escrito el grado del incumplimiento (leve, grave o muy 
grave), el plazo para subsanarlo y las observaciones que se estimen oportunas al objeto de 
conseguir restablecer el buen orden la ejecución de lo pactado, pudiendo repercutir sobre el 
contratista los costes derivados del incumplimiento. 
 
Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles hechos, con carácter 
enunciativo y no limitativo: 
 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, 
etc. Entre otras serán las siguientes: 

 

 El incumplimiento puntual, no sustancial, de la obra. 

 Uso indebido del material.  

 Faltas de puntualidad.  

 Daños a los bienes de NASUVINSA.  

 Demora injustificada en la ejecución de trabajos.  

 Falta de exactitud de facturas y justificantes.  

 Falta de entrega de planes de obra actualizados en el plazo previsto para ello. 

 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días. 

 Negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por 
negligencia o descuido excusable. 

 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor 
gravedad en este pliego. 

 Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 La no presentación del planning semanal y de las dudas para redactar el siguiente. 
 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica 
de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un 
grave perjuicio a NASUVINSA de los trabajos contratados. 
 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días. 

 La falta de mantenimiento del número de trabajadores necesarios para atender las 
tareas objeto de este contrato.  

 La desviación del plazo de la obra entre un 5% y un 10%. 

 Las faltas repetidas de puntualidad, negligencia o descuido continuado. 

 La ausencia manifiesta del Jefe de Obra. 

 Falta de entrega de planes de obra actualizados en el plazo previsto para ello, 
durante más de tres meses consecutivos. 

 Falta de entrega generalizada de las fichas técnicas de los materiales empleados en 
obra, en el plazo previsto para ello. 

 Falta de acreditación de los subcontratistas a emplear en la obra dentro del plazo 
previsto para ello. 
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 Falta de entrega de propuestas de actas de modificación en el plazo previsto para 
ello. 

 El incumplimiento de los deberes y obligaciones, así como de los requerimientos 
efectuados por NASUVINSA y la Dirección Facultativa. 

 La ejecución defectuosa del contrato  

 La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 

 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 

 No reparar los daños producidos en los bienes como consecuencia del uso de 
productos inadecuados. 

 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato. 

 Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales incluidos en la oferta. 
• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 El incumplimiento de una orden de NASUVINSA o de la Dirección de Obra referida a las 
obligaciones asumidas por el contratista. 
 
 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 
una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el apartado N de las Condiciones Particulares del Contrato o 
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación 
social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa del contratista. Entre 
otras las siguientes: 
 

 Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

 El fraude económico a NASUVINSA, mediante certificaciones o facturas no acordes con 
la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 
dolo. 

 El abandono de la obra. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días. 

 El abandono del contrato. 

 La desviación del plazo de la obra en más de un 10%. 

 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un 
año natural. 

 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, 
tanto en su calidad como en la cantidad. 

 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por NASUVINSA, siempre que ésta sea una actitud directamente 
imputable al contratista o a sus directivos responsables o empleados. 

 Falta de entrega de planes de obra actualizados en el plazo previsto para ello, 
durante más de cinco meses consecutivos. 

 La falta de firma de las actas de modificación, cuando las modificaciones tengan el 
carácter de obligatorias conforme a lo previsto en el artículo 114 LFCP. 

 Falta de contratación de los materiales de obra por causas imputables a la 
contratista, cuando ello produzca un retraso en el plazo de ejecución de la obra. 

 Falta de acreditación de los subcontratistas a emplear en la obra dentro del plazo 
previsto para ello. 

 Falta de acreditación de las unidades de obra que ejecutarán en su caso, los Centros 
Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro, o Centros Especiales de Empleo de 
Iniciativa Social, o Empresas de Inserción. 

 El incumplimiento o fraude en la subcontratación de Centros Especiales de Empleo Sin 
Ánimo de Lucro o Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, o Empresas de 
Inserción de conformidad con lo previsto en el apartado 26.C anterior. 



                                PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTRATO DE OBRAS 

 

 37 

 El incumplimiento en la contratación del personal ofertado como criterio social por el 
artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. 

 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

 Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de 
NASUVINSA. 

 Incumplimientos de la obligación del secreto profesional y de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de 
datos.  

 La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 La falsedad en los informes. 

 No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento 
del plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos 
tanto por NASUVINSA. 

 Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia laboral, 
social o medioambiental. En especial, el incumplimiento de las obligaciones laborales 
o sociales en relación con su plantilla y de la normativa en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 El incumplimiento de condiciones calificadas como esenciales en el presente Pliego. 

 El incumplimiento de tres órdenes sucesivas de NASUVINSA referidas a las obligaciones 
asumidas por el contratista, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

 Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

 Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. En especial el 
incumplimiento de las condiciones de pago previstas a los subcontratistas en el 
apartado 29.C anterior. 

 La falta de mantenimiento de la póliza de seguro con las coberturas, como mínimo, 
establecidas en las presentes Condiciones Reguladoras  

 
A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el en el apartado O de las 
Condiciones Particulares del Contrato. 
 

36. PENALIZACIONES 

 

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de 
la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 
 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 

 Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 

precio de adjudicación del contrato. 

 Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del 
contrato. 

 Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 
5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

 
El incumplimiento de las ofertas hechas por el contratista en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental, así como la desviación del plazo de obra en más 
de un 10% tendrán la consideración de faltas muy graves y la penalidad se impondrá en su 
grado máximo. 
 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares 
del Contrato. 
 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento 
de sus obligaciones: 
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• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
• Paros laborales internos del contratista. 
• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
• Variaciones de precios en el mercado. 

 
El contratista en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
 
Los importes de las penalidades se impondrán por acuerdo de NASUVINSA, previa audiencia 
del contratista y se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos o, en su 
caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 
importe señalado en el apartado G de las Condiciones Particulares del Contrato. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a NASUVINSA como 
consecuencia de la infracción. 
 
Las retenciones practicadas como consecuencia de las desviaciones de producción podrán 
destinarse a voluntad de NASUVINSA al cobro de las cantidades correspondientes por estas 
penalizaciones. 
 
 

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN 
 

37. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución.  
 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado a satisfacción 
de NASUVINSA la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato. 
 
A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 
 
Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 
 
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 
 
B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la 
recepción de las mismas conforme al artículo 6 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 
ordenación de la edificación (en adelante, LOE). 
 
El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes para proceder a la recepción. 
NASUVINSA podrá acordar la realización de este acto en un plazo inferior a 30 días naturales 
después del certificado final de las obras emitido por la Dirección Facultativa. 
 
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 
 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de 
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del 
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mismo aprobadas. De preverlo así las prescripciones técnicas podrán efectuarse 
recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas 
de forma independiente. 

 Haber realizado las pruebas de servicio con resultado satisfactorio de la edificación 
y de la urbanización, incluidas las instalaciones y servicios. El contratista deberá 
prever y disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas. 

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada, y en su caso, del Libro del 
Edificio. 

 
Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

 Se ha realizado la puesta en marcha. 

 Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

 Ha sido legalizada debidamente. 
 
Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o DVD). 
 
2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un representante de NASUVINSA, 
la Dirección Facultativa y el contratista. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
NASUVINSA y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 
acta, consignada por la Dirección Facultativa y la persona adjudicataria, comenzando 
entonces el plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 
Dirección Facultativa señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa de NASUVINSA 
llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en 
este Pliego y en la legislación aplicable. 

 

B. PLAZO DE GARANTÍA 

 
El plazo de garantía será el indicado en el apartado G de las Condiciones Particulares o el 
superior que haya ofertado el contratista, salvo que por la naturaleza del contrato o 
características intrínsecas no resulte necesario. 
 
El plazo de garantía se inicia desde la fecha de recepción o conformidad de la obra. Una vez 
transcurrido el plazo de garantía, sin objeciones de NASUVINSA quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
 

C. CAUSAS DE RESOLUCION 

 
El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a. El incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 
b. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la 
continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, 
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se 
entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad 
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la 
formalización del contrato. 
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c. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, 
la apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el 
contratista prestare las garantías suficientes a juicio de NASUVINSA para la 
ejecución del mismo. 

d. La falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a la obra 
e. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
f. El incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato. 
g. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de 

adjudicación del contrato. 
h. El mutuo acuerdo entre NASUVINSA y el contratista. 
i. La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 
j. La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial. 
k. El abandono de la obra. 
l. La suspensión en la prestación del contrato por inasistencia a la obra igual o 

superior a quince días. 
m. La desviación del plazo de la obra en más de un 20%. 
n. Falta de contratación de los materiales de obra por causas imputables a la 

contratista, cuando ello produzca un retraso en el plazo de ejecución de la obra. 
o. La reiteración de faltas graves o muy graves, y  
p. La falta de formalización.  
q. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 

contratista a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la 
misma, o el incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los 
convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también 
durante la ejecución del contrato. 

r. La infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. En especial 
el incumplimiento de las condiciones de pago a los subcontratistas previstos en el 
apartado 29.C anterior. 

s. El incumplimiento de las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a 
criterios de adjudicación social, ético o medioambiental. 

t. El incumplimiento o fraude en la subcontratación de Centros Especiales de 
Empleo Sin Ánimo de Lucro, o Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, 
o Empresas de Inserción de conformidad con lo previsto en el apartado 26.C 
anterior. 

u. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma de 
las actas de obra, actas de modificación y certificaciones. 

v. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
w. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del 

derecho de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y 
que impidiese la correcta ejecución contractual. 

x. Cualquier otra determinada por la legislación vigente. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a NASUVINSA, a tal efecto, le será incautada la 
garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  
 
Cuando el contrato se resuelva, NASUVINSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la 
empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de 
esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. 
 

38. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

 

Quedarán en propiedad de NASUVINSA tanto las prestaciones contratadas recibidas como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose NASUVINSA su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por NASUVINSA, y éste, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
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El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a NASUVINSA todos 
los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los 
trabajos. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 
cedidos en exclusiva a NASUVINSA, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la 
cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 
 
 
 

CAPÍTULO V. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

39. RÉGIMEN JURÍDICO 

 
El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. 
 
El presente Pliego, las Condiciones Particulares, las Prescripciones Técnicas y sus Anexos 
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y 
cualesquier otro documento contractual prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso 
el documento de formalización del contrato. 
 
El desconocimiento de las Condiciones Reguladoras para la contratación en cualquiera de sus 
términos, de los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas 
de toda índole promulgadas por NASUVINSA que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona adjudicataria de la obligación de su cumplimiento. 
 
El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la LFCP, es el siguiente: 
 

- En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la LFCP. 
 

- En lo relativo a la ejecución y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho 
Privado, salvo lo establecido en la LFCP sobre condiciones especiales de ejecución, 
modificación y subcontratación. 

 

40. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 

 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo 
establecido en los artículos 122 y siguientes de la LFCP. 
 
Las cuestiones litigiosas relacionadas con la ejecución y extinción del contrato (salvo las 
condiciones especiales de ejecución, modificación y subcontratación) serán resueltas por el 
orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes, con renuncia expresa al Fuero que pudiera 
corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Pamplona. 
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON NASUVINSA 

 
 
D/Dña. _____________________________________________con D.N.I. número 
_________________________, teléfono ___________por sí o en representación de (según 
proceda) _____________________________________con C.I.F. _________________________y 
enterado del Pliego Regulador, de las Condiciones Particulares y de las Prescripciones 
Técnicas del Contrato que han de regir en la contratación relativa a ___________ 
 

DECLARO 

 

a) Que el nombre de la persona que licita (física o jurídica) es:  ________________, con 
CIF/NIF________________. 

b) Que la forma de participación de la oferta es (indicar con una X): 

a. Individual:  

b. Conjunta: 1 

c) Que la dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones relacionadas 
con cualquier fase del procedimiento y que figura en la oferta presentada en PLENA 
es:__________________ 

d) Que siendo la persona que suscribe la presente declaración ostento la debida 
representación. 

e) Que la persona que licita reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar. 

f) Que la persona que licita reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional del contrato. 

g) Que la persona que licita no está incursa en causa alguna de prohibición de contratar.  

h) Que la persona que licita se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales, impuestas por las disposiciones vigentes. 

i) Que la persona que licita reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en el Pliego 
Regulador de contratación, sus Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas. 

j) Que la persona que licita se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de 
Pamplona para todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderle. 

k) Que la persona que licita presenta oferta a los siguientes lotes: ________________ 

l) Que la persona que licita acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos 
los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 
finalización, con exclusión de aquellos que resulten confidenciales. 

m) Que la persona que licita es PYME: SI No 

n) Que la persona que licita no tiene ningún miembro del equipo técnico asignado, directa o 
indirectamente, ni tiene un interés financiero, económico o personal que comprometa o 

                                                           
1 En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participación conjunta, debe aportarse junto a la presente 

declaración: 
 Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 

LFCP. 
 En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter 

temporal en caso de resultar adjudicatarias. 
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pueda parecer que compromete su imparcialidad e independencia en la ejecución del 
contrato. 

o) Que la persona que licita en caso de resultar ser persona propuesta adjudicataria 
acreditará la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo 
máximo de siete días desde que sean requeridos por NASUVINSA. 

p) Que la persona que licita cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades 
respecto a la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración. 
 

A __ de _________ de __ 
 
 

(Fecha y firma electrónica)  
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ANEXO II. MODELO DE AVAL 
 

(___________RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD), con domicilio social en __________ y N.I.F 
_____   y en su nombre y representación D/Dª ______ , apoderado/a de la misma, con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de 
apoderamiento otorgada con fecha ____  ante el Notario de _____ , D/Dª _____ , con nº _____  
de su protocolo, bastanteada por _____ con fecha ____ 
 
   

AVALA 

 

En los términos y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Reguladoras y sus 
Condiciones Particulares para la contratación de ________ (NOMBRE DE LA LICITACIÓN), Nº DE 
EXPEDIENTE XX/CC, a la empresa _____________  , con domicilio en ____________  y con 
N.I.F. ______ , ante NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U. con N.I.F. A31212483, por la 
cantidad de ______  EUROS, en concepto de fianza definitiva para responder de la totalidad 
de las obligaciones derivadas del contrato de ejecución de “______(NOMBRE DE LA 
LICITACIÓN)”. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento que al efecto 
realice la entidad NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que NASUVINSA (NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.) o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y 
legislación complementaria. 
 
No obstante, lo establecido con anterioridad, el presente aval quedará cancelado igualmente, 
de pleno derecho, con la entrega del aval original a (___________RAZÓN SOCIAL DE LA 
ENTIDAD), no admitiéndose reclamación alguna con posterioridad a la entrega del mismo. 
 
El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de 
avales con el nº ____. 

 

En ____________, a _____ de _____de ______    

 

 


