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CARATULA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO D E
OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES CARRILES BICI E N EL

VALLE DE EGUES

OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE CONS__TRUCCION DE DIFERENTES CARRILES BICI EN
EL VALLE DE EGUES

PRESUPUESTO DE LICITACION IMPORTE INFERIOR AL UMBRAL DE PUBLICIDAD EN EL DOUE.

En cifras 1.009.578,98 EUROS SIN IVA.
1.221.590,97 EUROS CON IVA.

En letras Un millén nueve mil quinientos setenta y ocho con noventa y ocho
euros, sin IVA.

PLAZO DE EJECUCION OCHO MESES

PLAZO DE GARANTIA MINIMO 3 afios.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA.

PUBLICIDAD PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA

TRAMITACION ORDINARIA.

SOLVENCIA TECNICA Clausula 8 del pliego.

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 7 del pliego.

GARANTIA PROVISIONAL NO HAY.

REVISION DE PRECIOS NO HAY.

ADMISION DE VARIANTES NO SE ADMITE.

FECHA El plazo de presentacion de las ofertas sera de TREINTA dias naturales
contados a partir del dia siguiente al de la publicacién del anuncio de
licitacion en el Portal de Contratacion.

UNIDAD GESTORA AREA DE URBANISMO

Aprobado en JGL 27/09/ 2022

El Secretario
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y S OCIALES
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LA S OBRAS DE
CONSTRUCCION DE DIFERENTES CARRILES BICI EN EL VALL E DE EGUES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucion

de las obras de construccion de diferentes tramos de carriles bici en el Valle de Eglés.

Nomenclatura CPV: 45233162-2 Trabajos de construccion de pistas para bicicletas.

El presento contrato tiene por objeto lograr una movilidad sostenible dentro del
municipio del Valle de Eglés. Dicha actuacién esta financiada por fondos provenientes de la
Unién Europea. Es por ello que su ejecucion ha de adecuarse al Plan de Recuperacion
Transformacion y Resiliencia, en adelante PRTR, regulado en la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre y Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

Atendiendo a ello, son principios o criterios especificos, de obligatoria consideracion

para los licitadores en la planificacion y ejecucion del presente contrato, los siguientes:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion
del resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.
¢) Analisis de riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre

la evaluacion inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccién y correccién del fraude la

corrupcion y los conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble

financiacion.

f) Identificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o

adjudicatario de un contrato o subcontratista.
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g) Comunicacion.

Para la materializacion de lo expresado sera de obligado cumplimiento para el licitador

los siguientes extremos:

* El cumplimiento de:

- declaracién de ausencia de conflicto de interés (Anexo VII).
- declaracion de cesion y tratamiento de datos (Anexo VIII).
- compromiso de cumplimiento de principios transversales (Anexo IX).

* Aportar la documentacién de informacion prevista en el articulo 8.2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

* Aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la informacion relativa
al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre

* Sujecion a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a
la informacién sobre el contrato.

* Obligacion de conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo 132 del Reglamento Financiero.

* Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de

29 de septiembre.

* Es de preceptivo cumplimiento las obligaciones asumidas en materia de etiquetado
verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, asi como al
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no
causar un dafio significativo dimanantes de las Ordenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021.

* Obligatoria aplicacién al presente contrato del plan de medidas antifraude vy

anticorrupcion —incluyendo el conflicto de intereses-.
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Las obras se ejecutaran conforme al proyecto redactado por CIMA Ingenieros (don

Benito Sada Lacalle, ingeniero de caminos, y don Aitor Silgado Goicoechea, arquitecto).

Como documentacion de caracter contractual que ha de regir el contrato ha de contarse
con la siguiente:

1.- Pliego de clausulas administrativas, econdémicas y sociales particulares.

2.- Proyecto técnico de ejecucion de obras.

2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El contrato es de naturaleza administrativa y de obras.

La tramitacibn de este expediente de contratacion se llevard a cabo mediante

procedimiento ordinario en su modalidad de abierto, sin publicidad comunitaria.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CON TRATO

El 6rgano de contratacion del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local

del Ayuntamiento del Valle de Egués.

La unidad gestora del contrato es el area municipal de Urbanismo.

4.- IMPORTE DEL CONTRATO. LOTES

El presupuesto maximo estimado del contrato para las obras de construccién de los
carriles bici asciende a la cantidad de 1.009.578,27 euros IVA excluido (1.221.590,57 euros iva
incluido).

La financiacion se realizara con cargo a la partida 1-13400-60900 Carril bici en

Sarriguren y en el Valle de Egués.

El presente contrato no es objeto de divisién por lotes al tratarse de un contrato de

obras, en el que la ejecucidon de sus diferentes fases no puede realizarse de manera
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independiente y es necesaria una correcta coordinacion entre ellas para la consecucién del fin

tltimo de lo contratado

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del total de la obra se fija en ocho (8) meses contados a partir de
la firma del acta de comprobacién del replanteo.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de exclusion
para contratar establecidas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos. Si se trata de personas juridicas, su finalidad o actividad debera tener
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales y disponer de una organizacién con elementos personales y materiales

suficientes para la debida ejecucion del contrato

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente en las
condiciones que se especifican en los apartados siguientes. Las empresas que presenten

oferta conjunta de licitacidon no podran presentar proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia econdmica y financiera podra acreditarse por uno de los siguientes medios:

—Declaracion formulada por entidades financieras, que indique que el licitador tiene

capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion del contrato.

—Presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la
publicacién de los mismos sea obligatoria en la legislacion del pais en el que quien

licita tenga el establecimiento.

—Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades similar al del objeto del contrato, referida a los
tres dltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias

de dicho volumen de negocios.
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8.- SOLVENCIA TECNICA PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional deberd acreditarse con la presentaciéon de la

siguiente documentacion:

- Relacion de los principales contratos de obras de naturaleza similar, realizados en el

curso de los Gltimos cinco afos.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos uno de ellos tenga un
importe igual o superior a 300.000€ (IVA excluido).

La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacion de certificados de buena
ejecucioén o por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacion de si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesién y si se llevaron normalmente a buen término, segun el art. 17.2
b) LFCP.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos
ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y
17 de la Ley Foral 2/2018, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la

ejecucién del contrato.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1. Plazo.

El plazo de presentacion de proposiciones serd de TREINTA (30) DIAS NATURALES
contados a partir del dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion en el Portal de

Contratacion.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptaciéon
incondicionada de los pliegos reguladores del presente contrato sin salvedad alguna y la
declaracion responsable de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para

contratar con el Ayuntamiento del Valle de Egiés.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir

ninguna propuesta en participacién conjunta con otros licitadores si se ha presentado
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proposicioén individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi
como la presentacion simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la inadmisién

de todas las ofertas suscritas.

9.2. Lugar de presentacion de proposiciones.

Las empresas deberan presentar sus proposiciones en plazo, en la plataforma de

licitacion electronica de Navarra (PLENA).

9.3. Documentacion a presentar.

El documento de solicitud contendra la identificacion de la entidad licitadora que se
presente, haciendo constar expresamente una direccion postal, teléfono, fax y direccién de

correo electronico a efectos de comunicaciones.
Toda la documentacion ha de estar firmada con certi  ficado digital.
Para participar, se debera presentar de forma separada, la siguiente documentacion:
SOBRE N°1.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD.

SOBRE N° 2.- PROPUESTA TECNICA DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

SOBRE N° 3.- OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

La inclusion en la DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DEL
LICITADOR o en la PROPUESTA TECNICA, de cualquier referencia a la oferta econdmica,

determinara la inadmision o exclusién de la proposicion.
La documentacion presentada ha de estar firmada con certificado digital.

Sobre numero 1. "Documentacion acreditativa de la ¢ apacidad vy solvencia del licitador".

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

1. Identificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas
fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de
empresarios, etc., con indicacién de la participacién de cada uno de ellos y designacién
de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena

representacion de todos ellos frente a la Administracion. Asi mismo se presentara una
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direccién de correo electrénico del licitador, conforme al modelo sefalado en el

Anexo |.
2. Declaracion responsable del licitador o, en suc  aso, de su representante, de que:

— Cumple las condiciones exigidas para contratar y q ue no esta incurso en
ninguna de las causas de exclusion  sefialadas en los articulos 22 a 26 de la Ley

Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, y en la que,

- Se compromete, para el caso de resultar adjudicata  rio y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el érgano de contratacion del concurso,
las polizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente

cobertura de los riesgos propios de este contrato.

Dichas declaraciones se ajustaran a lo establecido conforme al modelo sefialado en el

Anexo ll.

Sobre n° 2 "Propuesta técnica. Documentacion relati va a criterios _no_cuantificables

mediante formulas".

Deberéa contener los siguientes documentos:

1. Conocimiento del proyecto y propuestas de mejora sin sobrecoste.

Para este apartado se admitira un maximo de 4 paginas DIN A4 a una cara.

2. Plan de fases de ejecucion y de sefializacién por framos:

Para este apartado se admitira un maximo de 2 paginas DIN A3 a una cara.

3. Estudio de afecciones a alumbrado v plan de segu imiento en obra:

Para este apartado se admitira un maximo de 2 paginas DIN A4 a una cara.

4. Estudio de afecciones a jardineria y riego v pla __ n de seguimiento en obra

Para este apartado se admitird un maximo de 2 paginas DIN A4 a una cara.

Sobre n° 3. "Oferta econdémica y documentacién relat iva_a_criterios cuantificables

mediante formulas".
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Se incluird en este sobre la oferta relativa al incremento del plazo de garantia y servicio
posventa (post-construccion), a los criterios sociales, reduccion en el plazo de ejecucion y la

oferta econémica.

1. Incremento del plazo de garantia y servicio posv  enta (post-construccion):

Se valorara el incremento del plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion)
conforme al contenido establecido en el presente pliego, de acuerdo con el modelo

incluido en el Anexo Il
Dicha extension se debera expresar en afios que se entenderan por encima de los tres
afios obligatorios.

2. Aspectos sociales de la oferta.

En este apartado se detallaran los aspectos de la oferta que puedan ser valorados

atendiendo a lo dispuesto en el presente pliego como criterios sociales.

El oferente debera presentar declaracién responsable conforme el Anexo V.

3.  Reduccion del plazo de ejecucién de la obra.

Respecto al plazo general de ejecucion de la obra sefialado en la clausula quinta de ocho
meses, se valorara la reduccion de dicho espacio temporal, puntuandose la minoracién de

semanas, fijandose un minimo de seis meses.

La oferta se acomodara al Anexo VI
4., Oferta econémica.

Contendra la oferta econdmica redactada de conformidad con el Anexo IV. No seran
admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado. Se

utilizarAn como maximo dos decimales.

La proposicién debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el
caso de licitadores en participaciéon conjunta ird firmada por todos y cada uno de sus

componentes o0 por su representante.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del

convenio mas los costes de Seguridad Social.
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Se considerara una oferta anormalmente baja cuando sea un 10% o mas inferior al
presupuesto de licitacion. Antes de rechazar las ofertas anormalmente bajas, se
procedera conforme se establece en el articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril

de Contratos Publicos.

10.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSI CIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas

funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidente:

- La sefiora Alcaldesa, dofia Amaia Larraya.
Suplente: dofia Yuliana Anchundia Correa, concejala del Ayuntamiento del Valle de
Eglés.

Vocales:
— Vocal 1: Julia Irisarri, Interventora municipal.
Suplente: Nekane Lazcano, Gestora municipal de Hacienda.
- Vocal 2: Alejandro Fuertes, Arquitecto municipal.
Suplente: Victoria Gofii, Arquitecta municipal.
- Vocal 3: Angel Abaurrea, Arquitecto Técnico municipal.
Suplente: Angel Zubeldia, Jefe municipal de Servicios mltiples.
— Vocal-Secretario: el de la Corporacion.

Suplente: Pablo Gil, Asesor Juridico/Gerente del Ayuntamiento.

Una vez aprobado el expediente de contratacién se procedera por el érgano de
contratacion a la designacion e identificacion de cada uno de los miembros asignados a la

Mesa de Contratacion.

La Mesa podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes internos o

externos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratacién, en acto interno, calificara previamente la documentacion
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de

comprobar que retnen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo no inferior a cinco dias naturales para subsanar los

defectos o completar dicha documentacién. Si transcurre el plazo de subsanacién no se ha
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completado o subsanada la informacién requerida, se procederd a su exclusion en el

procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacién administrativa, la Mesa de Contratacién procedera,
también en acto interno, a la apertura del Sobre n° 2, "Propuesta técnica. Documentacion
relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”, de las empresas admitidas y a su
valoracion, conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los

criterios que se sefialan.

En el Portal de Contratacion de Navarra se anunciara el lugar, fecha y hora de la
apertura, también en acto interno, de las ofertas econémicas y del sobre nimero 3, "Oferta

econdmica y documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas".

La Mesa de Contratacion dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la

propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta

de adjudicacion la presentacion de la documentacion sefialada en la clausula 12 del presente

pliego.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

1. Propuesta técnica: Total 50 puntos.

La valoracion de la propuesta técnica se realizard segun el grado de estudio y calidad de las
soluciones propuestas que se observen en las ofertas, todo ello desglosado del siguiente
modo

a) Conocimiento del proyecto y propuestas de mejora sin sobrecoste: hasta 25 puntos.

Se valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el
estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de
la obra. Se tendra en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problematica

gue pueda suscitar la obra, utilizacion de maquinaria y accesos.

Se valorara el estudio pormenorizado del proyecto en relacion a su planteamiento

constructivo, detalles, instalaciones y propuestas segiin el proyecto adjunto, con
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inclusion de cuantas observaciones, advertencias, correcciones 0 mejoras al mismo

gue se estime conveniente sefialar.

b) Plan de fases de ejecucién y de sefializacion por tramos: Hasta 15 puntos.

En este apartado se valorara el rigor y realismo del plan de ejecucion presentado; su
coherencia con el plazo de ejecucién; su coherencia con el personal y medios
materiales destinado a cada etapa o fase de la obra y a esta en su conjunto. Se
tendran muy en cuenta aspectos como los mecanismos de supervision del desarrollo
de las obras, asi como los de anticipacion de incidencias que puedan sobrevenir
durante el mismo, y todos aquellos que puedan proporcionar los siguientes objetivos:
cumplimiento del plazo de ejecucidon comprometido en la oferta, cumplimiento efectivo
de las fases de ejecucion contempladas y control y cumplimiento efectivo de los costes

de las obras. Se valorara particularmente las medidas de sefializacion previstas.

c) Estudio de afecciones a alumbrado y plan de seguimiento en obra: Hasta 5 puntos.

Se valorara el estudio de las afecciones que la ejecucidn de los diferentes trayectos de
carriles bici pueden tener en la red de alumbrado publico, asi como las soluciones que

se presenten para la resolucion de la problematica que pueda surgir.

d) Estudio de afecciones a jardineria y riego y plan de seguimiento en obra. Hasta 5

puntos.

En el mismo sentido que en el punto anterior, se valorara el analisis de las
implicaciones en la red de riego municipal de las zonas verdes, que la ejecucién de la

obra pudiera tener, y la propuesta de soluciones a las mismas.

2. Ampliacion de la garantia, criterios sociales y oferta econdmica. Total 50 puntos.

a) Incremento del plazo de garantia y servicio posventa (post-construccién): Hasta 10

puntos.

Comprendera el contenido establecido en el presente pliego. Se debera adjuntar

completado el Anexo lll.

Se asignaran 2 puntos por cada afio adicional de incremento del plazo de garantia de 3
afos establecido en el presente pliego, con un maximo de 10 puntos, de acuerdo con el

siguiente cuadro:

0 Afos por encima del minimo legal (total 3 afios) 0 puntos | ‘
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1 Afio por encima del minimo legal (total 4 afios) 2 puntos
2 Afos por encima del minimo legal (total 5 afios) 4 puntos
3 Afios por encima del minimo legal (total 6 afios) 6 puntos
4 Afos por encima del minimo legal (total 7 afios) 8 puntos
5 Afios por encima del minimo legal (total 8 afios) 10 puntos

b) Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

- Compromiso de contratar para esta obra personas con discapacidad superior al 33%
0 personas paradas mayores de 55 afios, para realizar labores exclusivas de atencion
al ciudadano y supervision de sefalizacion de obra, sin realizar ninguna labor de

ejecucion de obra:
* 1 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos
* 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

- Compromiso de contratar para esta obra personas menores de 25 afios o paradas de

larga duracién, para realizar labores de ejecucion de obra:
* 1 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos

* 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

c) Oferta econdmica: hasta 20 puntos.

La valoracion de las ofertas econémicas se realizara aplicando la siguiente férmula:

Pi = Pmax x Bi x k

Donde:
Pi: puntuacién que otorga la formula a la oferta i.
Pmax: puntuacién maxima establecida en el pliego para el criterio precio.
k: tiene un valor predeterminado para este contrato de 10
Bi: baja de la oferta i:

Precio maximo licitacién — Precio ofertado

Precio maximo licitacion

(Se utilizaran como méaximo dos decimales).
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d) Reduccidn plazo ejecucion de obra: hasta 10 puntos.

Se otorgard 1,25 puntos por cada semana de reduccién del plazo de ejecucién que
ofrezcan los licitadores, sobre el maximo de ocho meses previsto en el pliego. La oferta se

realizara, en su caso, conforme el Anexo VI

12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo méaximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contratacion de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentara la

siguiente documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador v la representacion,

en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)

en el caso de personas fisicas 0 empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacién, en su

caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizara mediante la escritura 0 documento de constitucién, de maodificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportacion de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de
Internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de

aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores gue participen conjuntamente, cada uno

de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacién
de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion. El citado
documento debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus

respectivos representantes.
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La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones

dimanantes del contrato.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder

bastante al efecto. Igualmente, el representante aportarda el Documento Nacional de

Identidad o el que reglamentariamente le sustituya.

Numero de Identificacidon Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que

participen conjuntamente, el N.I.F. ser& aportado por cada una de las entidades reunidas.

Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera, asi como técnica y

profesional en los términos exigidos en el presente pliego (clausulas 7 y 8).

Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del

cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos

laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los

integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los

integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de
Insercidn Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relacién

exhaustiva de los subcontratistas y un documento original gue demuestre la existencia de

un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser

objeto de subcontratacion con cada empresa.

. Documentacioén acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, que

cubra todos los riesgos derivados del proceso de construccién, en el que figuren como

asegurados el contratista, los subcontratistas, la Administracion de la Comunidad Foral y
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su personal, asi como aquellas otras personas que intervengan en la ejecucion de las

obras, con un limite minimo de indemnizacién por valor igual al presupuesto de licitacion.

8. Documentacion acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades

Econdmicas a fecha de la formalizacién del contrato.

La falta de aportacion de la documentacion en dicho plazo supondra la exclusion del
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al
5% del importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios

en todo lo que exceda dicho porcentaje.

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion una vez que haya comprobado que la documentacion
presentada es correcta, elevara al 6rgano de contrataciéon una propuesta de adjudicacion a
favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta mas ventajosa. La propuesta
sefialara las puntuaciones que en aplicacién de los criterios de adjudicacién se realicen de

cada proposicion admitida.

La propuesta de adjudicacion no generard derecho alguno mientras no se apruebe la

resolucion de la adjudicacion del contrato.

14.- ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion en el plazo maximo de un mes a partir del acto de apertura
del precio ofertado, dictara resolucién motivada adjudicando el contrato a la oferta mas

ventajosa o declarando desierta la adjudicacion por motivos de interés publico.

La eficacia del acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias

naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a las participantes en la licitacién y
se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo establecido en el
articulo 102 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

15.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositara a favor del

Ayuntamiento del Valle de Egliés el 4% del precio de adjudicacion (IVA excluido), quedando
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retenido en concepto de garantia, a los efectos establecidos en el articulo 70 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

Esta garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia que sera de tres afios o el establecido por el mismo en su
oferta si fuera superior y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la
reparacién de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la

ejecucion del contrato.

En el caso de presentarse aval bancario, debera ser firmado con certificado digital por

parte de la entidad avalista, de manera que se presente a través de medios electronicos.

Esta garantia podra ser objeto de incautacién en los casos de resolucién del contrato por
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y

perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia sera devuelta al contratista de oficio una vez finalizado el periodo de garantia
del contrato, previo informe de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento o

haberse resuelto sin culpa de la persona contratista.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documentacién administrativa, en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspension de 15 dias naturales

dispuesto en el articulo 101-2-a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos.

Con caréacter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el

plazo maximo de siete dias naturales desde la notificaciéon de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma
cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extinciéon y CIF de dicha

union.

- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
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- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la
persona responsable del mismo. Debera mantenerse los plazos y programacion de la

oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
O6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado,
con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del
contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de
penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la

ejecucion del contrato.

En el acta de replanteo quedara constancia fotografica, por parte de la persona
técnica municipal responsable, del estado previo de pavimentacion y estado de la via publica
antes del inicio de la obra para asegurar el mantenimiento de la via publica y entrega de la

obra sin dafos.

17.- INFORMACION DE OBRA

En el plazo maximo de 30 dias naturales desde el replanteo, el adjudicatario debera
colocar en la obra un cartel anunciador de las obras, el cual correrd econémicamente a su

cargo.

El cartel se debe colocar en lugar visible y firmemente anclado, y sera responsabilidad
del adjudicatario tanto su seguridad, como su correcto mantenimiento y consecuencias que se

deriven de ello.

En el cartel se haran constar, en tamafio y en lugar idéneos para su visibilidad desde
las vias publicas, los datos principales de la obra: Obra: Ejecucion carril bici; promotor:
Ayuntamiento del Valle de Eglés: importe de la adjudicacion (en euros, con IVA); plazo de
ejecucion: ocho meses (0 menos, segun la oferta ganadora); identificacion de la direccion
facultativa con nombre y apellidos; nombre de la empresa contratista, y aquellos otros que

pueda proponer el Ayuntamiento.

Los carteles indicadores y la sefializacion de las obras deberan cumplir lo dispuesto en
la ordenanza municipal reguladora del uso y fomento del euskera en el Valle de Egués, y en

particular, deberan expresarse tanto en euskera como en castellano.

18.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Una vez vencido el plazo de quince dias de suspension y antes de la formalizacién
del contrato, el contratista presentara el plan de seguridad y salud en el trabajo que, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacion por la Alcaldia del Ayuntamiento del

Valle de Egiiés.

19.- INICIO DE OBRA Y COMPROBACION DEL REPLANTEO

Las obras se iniciaran al dia siguiente de la formalizacién del acta de comprobacién

del replanteo.

La comprobacion del replanteo se realizara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la firma del contrato.

Dicha comprobacién del replanteo se realizard entre los servicios técnicos

municipales, la Direccién de obra y el contratista, y el resultado se formalizara en un acta.

20.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONE S

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de

abril, de Contratos Publicos y en el presente Pliego.

La Administracion expedira mensualmente, en los diez dias siguientes del periodo que
corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el
procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos. Los
abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del

resultado de la certificacion final.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la

prestacion de garantia que determine el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento debera abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta
dias naturales desde la expedicidon de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas

contenidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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21.- REVISION DE PRECIOS

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, el

contratista no tendra derecho a revisién de precios.

22.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS

Seran de cuenta del contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo
de la ejecucién del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de
tuberias y cables o cualquier otro que se establezca o se halle establecido, asi como todas las

obligaciones sociales y de prevencion de riesgos laborales.

A todos los efectos, se entenderd que las ofertas comprenderan no sélo el precio de la

contrata sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A.).

Sera también de cuenta del contratista la realizacion de todos los tramites necesarios
para la obtencidn de permisos y licencias de acometidas y voladuras y puesta en marcha de las
instalaciones, asi como el abono de los tributos, derechos, tasas y arbitrios derivados de los
mismos, y cualesquiera otros conceptos exigidos por la correcta ejecucion de las obras y la
puesta en marcha del centro dejando la instalacién en éptimas condiciones, finalizando los
trabajos y cumplimentado la documentacibn necesaria para que los suministros sean

contratables.

Seran de cuenta del contratista los gastos originados por la realizacion de acometidas
de servicios generales destinados a la ejecucion de la obra (agua, corriente eléctrica, etc.), asi
como la limpieza completa del edificio (cristales, aseos, sanitarios, pavimentos, zOcalos,

polvo...) de tal forma que quede en condiciones de utilizacion inmediata por los usuarios.

El contratista esta obligado a la reparacion de los desperfectos originados por la
ejecucion de la obra, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de

ornamentaciones, deterioro de sefalizaciones, urbanizacion jardines, etc.

23.- CONDICIONES DE EJECUCIO6N DEL CONTRATO

23.1.- La ejecucién de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecion a lo
dispuesto en el proyecto de ejecucién en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones,

presupuesto y estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de
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clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares que lo

acompafia y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucién de la obra que forme
parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccién
técnica y facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacién y coordinacién
gque sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y
medidas adoptadas en las mismas se dara cuenta detallada al técnico municipal encargado de
la relacion con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de la relacion del Ayuntamiento
con el adjudicatario y direccién de obra a estos efectos sera el arquitecto técnico municipal, y

en su defecto, el arquitecto/arquitecta municipal.

La alteracion de aspectos sustanciales de dicho plan de obra debera dar lugar a un

informe por parte del contratista en el que se detallen los siguientes extremos:
1°.- Causas de la modificacion.
2°.- Aspectos del plan de obras a modificar.
3°.- Nuevas medidas a adoptar.

4° - Incidencia que la modificacion pueda tener tanto en el desarrollo de la obra, como

en el plazo de duracién del contrato y el coste econémico del mismo.

23.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucion del presente
contrato no adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento del Valle de Egués, por

entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacién con su personal
las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos
Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccién
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no

implicaran responsabilidad alguna para el Ayuntamiento del Valle de Egiés.

23.3.- Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por

razon de sexo 0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y
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demés disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se

encuadre la actividad a contratar.

22.- La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los

precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

32.- Contratacién de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral. Para
nuevas contrataciones se establece como condicion especial de ejecucion de caracter social
en materia de promocién de empleo la obligacién por parte del adjudicatario de contratar a

trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral.

Dicho compromiso supondra la necesidad de que dichas personas constituyan, al
menos el 20 por 100 de las nuevas contrataciones que resulten necesarias para la ejecucién
del contrato, cumpliendo dicho requisito una de las dos primeras que sea necesario contratar.

Y a partir de la tercera, una de cada cinco nuevas contrataciones.

El porcentaje sefialado se considerara sobre el numero total de horas de trabajo
anuales de todas las personas trabajadoras que vayan a emplearse en la ejecucion del

contrato.
La contratacion debera gestionarse a través del Servicio Navarro de Empleo.

El cumplimiento de la presente condicidn 32 de caracter social debera ser justificado a
requerimiento del Ayuntamiento. En caso de ausencia de justificacion, o una vez comprobado
gue no se ha dado cumplimiento cabal y exacto de las mismas, el 6rgano de contratacion

podra optar por:

a) Resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista con inhabilitacion
para licitar durante el plazo de dos afios en cualquier procedimiento de licitacion convocado al

amparo de esta ley foral.

b) Continuar la ejecucién del contrato con la imposicién de una penalidad equivalente

al 20 por ciento del precio del contrato.

23.3.- Subcontratacion.
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Los criterios de ejecucion, de adjudicacién, asi como todas las clausulas recogidas en
este pliego afectan por igual tanto al contratista como a las subcontrataciones de cualquiera de

los servicios subcontratados.

La subcontratacion de partes de la obra se sujetara a lo dispuesto en el articulo 107
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos de Navarra.

24.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE
EJECUCION.

El Ayuntamiento podra recabar del adjudicatario cuanta documentacion y datos
considere convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en

su oferta. Podra igualmente realizar actuaciones de inspeccién a los mismos efectos.

Para la comprobacion del compromiso de subcontratacién con centros de insercién y
especiales de empleo el adjudicatario debera justificar documentalmente ante el Ayuntamiento
la condicion tales centros. Se aportara con la oferta una relacién exhaustiva de los
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal
con las empresas a subcontratar. Debera igualmente aportarse el documento contractual
suscrito con tales centros, en el que se especificardn de forma expresa las partidas
correspondientes del proyecto que son objeto de subcontratacion. Una vez efectuados los

trabajos subcontratados, deberan aportarse las facturas emitidas por dichos centros.

La contratacién de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se
justificara mediante la presentacién de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de

liquidacion a la Seguridad Social durante los meses que dure la ejecucion de las obras.

La empresa (0 subcontratas en su caso) deberan informar por escrito al personal
empleado de la misma, antes del inicio de la ejecucion del contrato, de cada una de las
obligaciones contraidas en relacion a los criterios sociales tanto de ejecucion como, en caso
de haber presentado compromisos de adjudicacion, resultantes de la firma del contrato., En el
plazo de 10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora

documento acreditativo de dicha comunicacion.

Igualmente, el contratista debera presentar cuanta documentacion se exija por el
Ayuntamiento tendente a la adecuada y suficiente acreditacion del cumplimiento de las

condiciones de ejecucion.
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25. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo ofertado para la
realizacion del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el
organo de contratacién podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando
una prorroga con la imposicion de las penalidades que se establecen en el articulo 147 de la
Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Ademas de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos, el
contratista asumira todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en

concepto de indemnizacidn por los perjuicios ocasionados.

El adjudicatario de la obra debera comunicar tanto a la direccion de obra como al
Ayuntamiento del Valle de Egliés cualquier circunstancia prevista o sobrevenida que pudiera
incidir en la ampliacion del plazo de la obra. Tales circunstancias y, en su caso, la
correspondiente solicitud de ampliacién del plazo, deberan ponerse en conocimiento del
Ayuntamiento y de la direccién de las obras con la mayor rapidez posible desde su produccion,

a fin de que el érgano competente pueda adoptar la decision que considere mas fundada.

26.- LEGISLACION VIGENTE

La ejecucion de las obras objeto de este contrato esta sometida a lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion, asi como las disposiciones legales que las
desarrollan.

El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, subcontratacion, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, segin se

describe en el proyecto de seguridad que se adjunta.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara

responsabilidad alguna para la Administracion Foral.
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El contratista debera velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene en el trabajo y designara el personal técnico de seguridad que asume las

obligaciones correspondientes a cada centro de trabajo.

Los licitadores aceptan dar transparencia institucional a todos los datos derivados de

los procesos de licitacién, adjudicacién y ejecucion hasta su finalizacién.

27.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

En materia de modificaciones contractuales se estard a lo dispuesto en los articulos
114, 115, 143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En concreto, sera susceptible de modificacién por la necesidad de aumentar o reducir
las unidades de obra previstas en proyecto para la adecuada ejecucion del objeto del contrato,
0 por la necesidad de incluir nuevas unidades de obra que resulten imprescindibles para la
adecuada ejecucion del objeto del contrato. Tales necesidades, junto con su alcance y
cuantificacion, deberan ser informadas vy justificadas de manera suficiente por la direccién de
obra. El importe acumulado de estas modificaciones en ningln caso podra exceder del 20%

del importe de adjudicacion del contrato.

No se podra realizar ninguna ampliacion o modificac ion del proyecto, sin la
autorizacion previa, expresa y por escrito del 6rga  no de contratacién o aquel en quien

delegue.

Para percibir los abonos de la ejecucion de cualquier modificacion sera precisa la

autorizacion municipal previa a la ejecucion.

Si fuera necesario modificar el contrato, unidad gestora del contrato redactara una
propuesta acompafiada por los informes técnicos y documentos que justifiquen, describan y
valoren aquella. De la propuesta se dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias v,
previa fiscalizacion del gasto, el Organo de Contratacion la aprobard mediante acuerdo

motivado en la que se reajustard, en su caso, el plazo y la garantia.

Cuando se produzca un aumento en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en el proyecto de obra o en el contrato inicial, siempre que el incremento
del gasto no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, se incluiran en

las certificaciones o pagos parciales y en la certificacion final del contrato sin mas tramite.

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario

tramitar una modificacion, se incluiran estas variaciones en el expediente de modificacion.
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En todo caso, el importe de las variaciones del nUmero de unidades sumado al de las
modificaciones del contrato no podra exceder del limite del 20 por 100 del precio de
adjudicacioén del contrato, porcentaje que en ningun caso podra exceder del 50% del importe
de adjudicacion del contrato (articulo 144 LF 2/2018 de Contratos Publicos).

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el Organo
de Contratacion originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera

alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.

En lo que respecta a la responsabilidad por vicios ocultos, el contratista respondera por
vicios ocultos de la construccién en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del
contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiraciéon del plazo de garantia
(articulos 172.5 y 174 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos).

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los
dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, durante
el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la

subsanacién de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dafio o perjuicio, quedara

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

28.- CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero u
objeto de subcontratacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107,

respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

29.- RECEPCION, LIQUIDACION FINAL, PLAZO DE GARANTI A Y SERVICIO POSTVENTA

29.1 Recepcion.

Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de finalizacion de las obras, tendra lugar la
recepcion de las mismas segun lo dispuesto en el articulo 172 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizacion del acta de
recepcion caso que en la misma se refleje que las obras se encuentran correctamente

ejecutadas.
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29.2. Plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion)

Se establece un plazo de garantia de TRES ANOS a contar desde la recepcion de las
obras que podra ser ampliado por el oferente, en cuyo caso serd el resultante de tal
ampliacion. Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos
puedan advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
2/2018.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccion Facultativa de la
obra o de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos
advertidos, se hard por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no

resultase suficiente, con los bienes del contratista.

Si descuidase la conservacién y mantenimiento, y diere lugar a que peligre la obra se
ejecutaran por la Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el

darfio.

Durante el plazo de garantia, tanto durante los tres afios iniciales como, en su caso,
durante la ampliacion ofertada, el contratista estara obligado también a prestar el servicio
posventa (post-construccion), para atender y resolver los problemas o incidencias de la

instalacién y su funcionamiento en los términos que a continuacion se sefalan:

En el periodo de garantia, la Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento requerira la reparacién o subsanacién de defectos o problemas
detectados en la construccion y sus instalaciones, debiendo responder y ejecutar el contratista
las actuaciones necesarias de forma exacta e inmediata. En caso de no hacerlo, el
Ayuntamiento, sin mayor intimacion, podra proceder a la ejecucion directa de las obras o
actuaciones necesarias con cargo a la garantia prestada por el adjudicatario; y si ésta no

resultase suficiente, por apremio el patrimonio del contratista.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran

de cuenta del contratista.

Ademas de lo sefialado en los parrafos anteriores, el plazo de garantia y el servicio

posventa para responder de forma exacta e inmediata comprenden:
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a) Que el contratista facilite al Ayuntamiento un teléfono, un correo electronico y una

persona de contacto para comunicacion y atencién de incidencias.

b) Realizar las reparaciones, de las incidencias (defectos, averias,...) comunicadas,

conforme al siguiente protocolo:

-Reparaciéon inmediata de las incidencias y/o reclamaciones graves y urgentes, y

dentro de los tres dias naturales de su comunicacién las de menor gravedad.

-Realizacion durante el periodo de garantia de inspecciones trimestrales de la
construccion y las instalaciones, registrando y evaluando todos los problemas que hayan
tenido lugar durante ese espacio de tiempo; y elaborando a raiz de la inspeccién un informe en
el que se indiquen los diferentes defectos aparecidos, causas de los mismos y soluciones
tanto correctoras en la reparacion como previsoras para que no vuelva a aparecer el defecto
remitiendo el documento a los técnicos que ha participado en la ejecucién de la obra, y a la
propiedad; con ejecucion de las soluciones planteadas —tras la conformidad de la propiedad- a

costa del contratista.

c) Emisién de informe técnico en el plazo de 5 dias desde que se completa la
reparacion, en el que se identifigue la incidencia, problema o averia, las causas que lo

provocaron y la solucién adoptada.

d) El mantenimiento de la construccion, instalaciones y sus elementos, previniendo las
posibles averias y realizando, en su caso, las reparaciones, sustituciones, etc., necesarias, a

fin de evitar los posibles peligros que pueda ocasionar a personas o cosas.

e) Atencion telefénica y mediante e-mail para realizar consultas de asesoramiento
sobre cuestiones relativas a la construccién y sus instalaciones. El tiempo de respuesta en el

caso de consultas mediante e-mail no seréa superior a 48 horas.

29.3 Liguidacion

La liguidacion final, y la responsabilidad por vicios, se sujetaran a lo establecido en los

articulos 173 y 174 de la citada Ley Foral.

30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion de los contratos seran las generales sefialadas en el articulo
160 de la Ley Foral de Contratos Publicos, ademas de las especificas de los articulos 175 y
203 de dicha ley.
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La resolucién prevista en este apartado, se podra lleva a efecto con independencia de
las posibles penalizaciones que se puedan imponer por incumplimientos contractuales, y del
resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, y con independencia
de la tramitacion, en su caso de procedimiento para la declaracion de la prohibicion de

contratar.

31.- REGIMEN JURIDICO, PRERROGATIVAS, RECURSOS Y RE CLAMACIONES

31.1. Régimen juridico y prerrogativas.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego,
y en lo no previsto en éstos sera de aplicacion la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra, y demas normativa

aplicable.

El presente Pliego, sus Anexos y demdas documentos anexos revestirdn caracter
contractual. En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el contenido de este Pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la

oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del
resto de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de

aplicacién en la ejecucién, no exime a la persona adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El Organo de Contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los

requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.
31.1. Recursos y reclamaciones.

Cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la
interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en primer término por el 6rgano de
contratacion, contra cuyas resoluciones, al igual que contra el presente pliego, podran
interponerse, en el plazo de un mes, recurso de reposicién ante el propio Ayuntamiento, de
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra; y contencioso-administrativo ante la

jurisdiccion de dicho orden en el plazo de dos meses.
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Sin perjuicio de lo anterior, podra interponerse reclamaciéon especial en materia de
contratacion publica ante el ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra
contra los actos enumerados en el articulo 122.2 de la Ley Foral 2/2018, en la forma y régimen

establecidos en los articulos 121ss de dicha ley.

32 DEMORA EN LA EJECUCION

Si el contratista no termina los trabajos en los plazos establecidos en el presente pliego
se le impondra una penalidad diaria en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del
importe de adjudicacion segin el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de

Contratos Publicos.

33 PENALIDADES
33.1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se
sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan

motivado.
33.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de p enalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad
(incumplimiento) toda accién u omisién del contratista que suponga un quebranto de las
exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de

Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion (incumplimiento) atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los

siguientes criterios:

- Leve: Se considerardn leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econOmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre otras

seran las siguientes:
- Elincumplimiento de las visitas periédicas con los Técnicos.
- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- La mala calidad en la realizaciéon de los trabajos y los remates siempre que no

afecten a la seguridad de las personas y las cosas.
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El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario,
por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus

obligaciones.

Originar molestias innecesarias a los usuarios.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

La falta de prestacion, o prestacion deficiente, del servicio de garantia y postventa
establecido en el pliego ante una o dos incidencias o situaciones que requieran de
la intervencion del contratista; o su prestacién en condiciones distintas y menos

favorables a las exigidas por el pliego.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no

esté calificado con mayor gravedad.

- Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién

deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y

exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdémica de los

trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave

perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados. Entre otras

tienen tal consideracion las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecuciéon del contrato.
La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato

en las cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los

medios personales o materiales incluidos en la oferta.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén

del contrato prestado.
Incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o

descuido continuado.
La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

La falta de prestacién, o prestacion deficiente, del servicio de garantia y postventa

establecido en el pliego ante tres o mas incidencias o situaciones que requieran de
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la intervencion del contratista; o su prestacion en condiciones distintas y menos

favorables a las exigidas por el pliego.

- Muy grave:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.
El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

El fraude econémico al Ayuntamiento, mediante certificacién o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia

de dolo.

La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la

cantidad.

Presentacion a la documentacion de la convocatoria informes falsos relacionados

con los criterios sociales 0 medioambientales de adjudicacion o ejecucion.
Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,

siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la

normativa de proteccién de datos.

La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el
presente Pliego.

La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacién expresa del

organo de contratacion.

La clasificacion de los distintos tipos de actuaciones sera efectuada por el Ayuntamiento de

acuerdo con el espiritu y clasificacion anteriormente expuesta.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la

incoacion del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a

su resolucién por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a

continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se expida en

la ejecucion del contrato.

33.3.- Cuantia de las penalidades.
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a) Incumplimientos leves, desde el 0,5% hasta el 1% del importe de adjudicacion.
b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicacion.
Esta penalidad sera desde el 10% al 20% del importe del contrato y llevara aparejada
prohibicién de contratar durante cinco afios en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el articulo 66 de Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

34.- PROTECCION DE DATOS

Se estara al cumplimiento de la Normativa aplicable sobre proteccién de datos.

35.-CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco afios desde el conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion
responsable la relacion de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial.

La declaracion de confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta.

En caso de que lo haga, el 6érgano de contrataciéon de forma motivada determinara aquella

documentacién que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

Sarriguren (Valle de Egiiés), septiembre 2022.
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ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCION DE
CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFER ENTES TRAMOS DE
CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

DO
DINI/NIF .o con domicilio a efectos de notificacién en
.................................................................................................... CP..............,localdad
.................................................. , teléfonos.............ccceceeevvieeeiviiiie e, €0 NOMbre propio o en
representacién de (tAchese lo que no proceda) la sociedad ..........ccceevveeeiiiiiiiiiee e
................................................................................ CIF....cccecvvivveevnneee.. , EXPONE:

- Que la direccidn de correo electréonico a efectos de notificaciones es la siguiente:

— Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, sefialar lo que
proceda en cada caso:

- Se presentan en uniones de empresarios constituidos temporalmente al efecto.

- Se presentan en participacion conjunta. En este caso, indicar la participacion de
cada uno de ellos.

Nombre de la Empresa .........occcvveeeeeeeiiiiiiinneen. Participacion ...........
Nombre de la Empresa .........ccccvvvvveeeeeevcnvnnnnnn, Participacion ...........
BN, - TR Lo PP RR de 2022.

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL
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ANEXO lI

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR, DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON EL AYUN TAMIENTO DEL VALLE
DE EGUES, Y DE DECLARACION DE COMPROMISO DE SUSCRIP CION DE POLIZAS DE
SEGUROS

CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFER ENTES TRAMOS DE
CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

Dfia/Don , con

domicilio en CP.

, D. N. L , teléfono. en plena posesion

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion de

),

con domicilio
en ,

CP. , teléfono ,D.N..oC. I. F. (segun

se trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el
Ayuntamiento del Valle de Egiiés, para la contratacion de las “OBRAS DE CONSTRUCCION
DE DIFERENTES TRAMOS DE CARRILES BICI EN EL VALLE D E EGUES ", declaro bajo su
responsabilidad que

a) Relne los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Relne los requisitos exigidos de solvencia economica, financiera y técnica o
profesional.

c) No esta incurso en causa de prohibicion de contratar y se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

d) Relne el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de
sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

g) Consiente expresamente la utilizacion del correo electrénico como medio para
practicar las notificaciones correspondientes, en la siguiente direccion electrénica

h) Me comprometo para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato,
a suscribir y presentar ante el érgano de contratacion del concurso las poélizas de
seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos
propios de este contrato conforme lo estipulado en el Pliego de Clausulas
Administrativas, Econémicas y Sociales Particulares que rige la contratacion.
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Por lo expuesto, y acompafiando a los efectos de admision en el procedimiento de
adjudicacion del citado contrato, acompafia a esta declaracién la siguiente documentacion:

- SOBRE n° 1. Documentacién Administrativa,

- SOBRE n° 2. Documentacion relativa a la oferta cualitativa,

- SOBRE n° 3. Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas.

SOLICITA:

Que, teniendo por presentada esta instancia, la declaracion contenida y los documentos
que se acompafan a la misma, sea admitido/a al procedimiento abierto convocado para
adjudicar la contratacion de las “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES TRAMOS
DE CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

BN - TR e de 2022.

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL
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MODELO DE INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA Y SERVIC IO POSVENTA (POST-
CONSTRUCION)

CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFER ENTES TRAMOS DE
CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

Dfia/Don , con
domicilio en CP.
, D. N. L , teléfono. en plena posesion

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion de
),

con domicilio en ,
CP. , teléfono ,DN..LoC.I.F. (segun se
trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el Ayuntamiento
del Valle de Egiés, para la contratacion de las “OBRAS DE CONSTRUCCION DE
DIFERENTES TRAMOS DE CARRILES BICI EN EL VALLE DE E GUES ", declaro::

Que conozco el Proyecto con su contenido, el Pliego de clausulas administrativas,
econdmicas, sociales y medioambientales y demas documentacion que ha de regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, presentando, respecto del plazo de
garantia y servicio posventa (post-construccién) de 3 afios establecido en los pliegos
reguladores y sin coste alguno para el Ayuntamiento, oferta de incremento por el periodo de

afos; siendo en consecuencia el plazo total de garantia y servicio posventa (post-
construccion) de afios.

(marcar con una x lo que proceda):

0 Afos por encima del minimo legal (total 1 afio) 0 puntos
1 Afio por encima del minimo legal (total 2 afios) 2 puntos
2 Afnos por encima del minimo legal (total 3 afios) 4 puntos
3 Afios por encima del minimo legal (total 4 afios) 6 puntos
4 Afos por encima del minimo legal (total 5 afios) 8 puntos
5 Afos por encima del minimo legal (total 6 afios) 10 puntos
BN - TR Lo PP de 2022.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFER ENTES TRAMOS DE
CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

Dfia/Don , con
domicilio en CP.
, D.N. L. , teléfono. en plena posesién

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacién de
),

con domicilio en ,
CP. , teléfono ,DN..LoC.I.F. (segun se
trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el Ayuntamiento
del Valle de Egiiés, para la contratacion de las “OBRAS DE CONSTRUCCION DE
DIFERENTES TRAMOS DE CARRILES BICI EN EL VALLE DE E GUES ", declaro:

1) Que me comprometo a su ejecucibon por el precio de

Euros, mas
Euros, correspondientes al 21% de
I.V.A, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial
del contratista.

2_) Que conozco el Pliego de clausulas administrativas particulares, econémicas y
técnicas y demas documentacion que ha de regir el presente contrato, que expresamente
asumo y acato en su totalidad.

3_) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento, asi como
capacitaciéon para la prestacion de la asistencia objeto del pliego; y se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

4 ) Que no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el
articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, ni en causa de exclusiéon alguna para el presente
procedimiento de licitacién.

5 ) Que acepto que se dé transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

OFERTA ECONOMICA TOTAL (SIN IVA): oottt EUROS

P2 T AT EUROS

OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINCIUIDO): v EUROS
[ =) T - T (o [ de 2022.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)



Plan de Recuperacion, WM Financiado por

* * -
Transformacion Rl |a Union Europea
\ y Resiliencia M \oxiGenerationEU
ANEXO V

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS SOCIALES

CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFER ENTES TRAMOS DE
CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

Dfia/Don , con
domicilio en CP.
, D.N. L. , teléfono. en plena posesién

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacién de
),

con domicilio en ,
CP. , teléfono ,DN..LoC.I.F. (segun se
trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el Ayuntamiento
del Valle de Egiiés, para la contratacion de las “OBRAS DE CONSTRUCCION DE
DIFERENTES TRAMOS DE CARRILES BICI EN EL VALLE DE E GUES", declaro:

Que conozco el Proyecto con su contenido, el Pliego de clausulas administrativas,
econdmicas, sociales y medioambientales y demas documentacion que ha de regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, presentando, la siguiente
declaracion responsable, por lo cual me comprometo a:

- contratar para esta obra personas con discapacidad superior al 33% o0 personas
paradas mayores de 55 afios, para realizar labores exclusivas de atencion al ciudadano

y supervision de sefializacién de obra, sin realizar ninguna labor de ejecucion de obra:
* (11 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos
* ] 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

- contratar para esta obra personas menores de 25 afilos 0 desempleadas de larga

duracion, para realizar labores de ejecucion de obra:
*[]1 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos

*[] 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

= P - T (o [T de 2022.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)
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ANEXO VI

MODELO DE OFERTA DE REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCIO N

CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFER ENTES TRAMOS DE
CARRILES BICI EN EL VALLE DE EGUES "

Dfia/Don . con
domicilio en, CP. , D.N. I , teléfono. en
plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (o en representacion de

), con
domicilio en ,
CP. , teléfono , DNIL o C. L F

(segln se trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento
convocado por el Ayuntamiento del Valle de Eglés, para la contratacion de las “OBRAS DE
CONSTRUCCION DE DIFERENTES TRAMOS DE CARRILES BICI EN EL VALLE DE
EGUES ", declaro:

Que conozco el Proyecto con su contenido, el Pliego de clausulas administrativas,
econdmicas, sociales y medioambientales y demas documentacion que ha de regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, presentando, respecto al
compromiso de ejecucion del objeto del contrato en el plazo maximo de 8 meses la siguiente
oferta de reduccién de dicho plazo:

(marcar con una x lo que proceda):

Compromiso de reducir el plazo de ejecucion en 1 semana 1,25 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucién en 2 semanas 2,50 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucion en 3 semanas 3,75 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucion en 4 semanas 5 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucién en 5 semanas 6,25 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucion en 6 semanas 7,50 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucién en 7 semanas 8,75 puntos
Compromiso de reducir el plazo de ejecucion en 8 semanas 10 puntos
[ o TR Y- TR e de 2022.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)
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A. Modelo de declaracién de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: OBRAS DE CONSTRUCCION DE DIFERENTES TRAMOS DE CARRILES BICI
EN EL VALLE DE EGUES.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién/subvencion arriba
referenciado, el/llos abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y
tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos de intereses»
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar
cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Pudblico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate 0 en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacién o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relaciébn de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
gue no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacion/concesion.
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Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacion/comision
de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién
gue dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre

que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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B. Modelo de declaracion de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

Don/Dofa
DNI e, , como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
con NIF ..., , 'y domicilio fiscal en .......c.ooiiiiii

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el Componente 1 de la Inversién 1 Programa de ayudas a municipios
para la implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacion digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia,
declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular las siguientes apartados del
articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
blusquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Uniébn o nacional en materia de
contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion puablica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y
de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestién presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicaciéon de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En
el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comisién, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco
de la informacién financiera y de rendicidon de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

.................................... y e de . de 2022
FAO. oo, O T o o
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C. Modelo declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

5o o715 o - PP ,
con DNI ..., , como titular del 6rgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la
L= 01T - Vo ,
con NIF y domicilio fiscal en

en la condicién de 6rgano responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con
recursos provenientes del PRT/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente 1 de la Inversion 1 Programa de ayudas a municipios para la
implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacion digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en
relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

.................................... e de L. de 2022



