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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
La contratación de la obra definida en las Condiciones Particulares del Contrato (anexo al 
presente Pliego) se regirá por las condiciones definidas en el presente Pliego que indican los 
aspectos jurídicos, administrativos y económicos. 
 
El objeto del contrato es el que consta en el apartado B de las Condiciones Particulares y 
desarrollado en el documento de Prescripciones Técnicas (anexo al presente Pliego).  
 
Si el contrato está dividido en lotes, las personas licitadoras podrán optar a un lote, a varios o a 
todos ellos y resultar adjudicatarias de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un 
número máximo de lotes por persona licitadora a efectos de participación y/o adjudicación, 
para lo que se estará a lo estipulado en el apartado B.2) de las Condiciones Particulares. 
 
El código CPV es el señalado en el apartado B.3) de las Condiciones Particulares.  
 
Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.4) de las Condiciones 
Particulares. 

2. PRECIO DE LA OBRA.PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 
El precio máximo de licitación se detalla en el apartado C.2 de las Condiciones Particulares, 
previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (Impuesto del Valor Añadido, en 
adelante, IVA, excluido).  
 
A todos los efectos se entenderá que en el precio ofertado por la persona licitadora se incluyen 
todos los costes directos, costes auxiliares, costes indirectos, gastos generales, así como el 
correspondiente margen o beneficio industrial, a lo largo de toda la eventual duración del 
contrato, a excepción del IVA correspondiente. 
 
Las proposiciones que superen dicho precio serán desechadas.  
 
Los precios unitarios y descompuestos que conforman el precio (incluso cuando el contrato sea 
a tanto alzado), se mantendrán fijos durante toda la ejecución del contrato salvo que se haya 
previsto revisión de precio en el apartado C.3 de las Condiciones Particulares.  
 
El porcentaje establecido para el capítulo de gastos generales y beneficio industrial será fijo 
durante toda la obra, incluso para el supuesto de que existan modificaciones.  
 
Existirá revisión de precios si así se prevé en el apartado C.3) de las Condiciones Particulares. 
En tal caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de 
conformidad con los artículos 109 y siguientes LFCP. 
 
En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.4) de las 
Condiciones Particulares. 
 

3. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado E de las Condiciones Particulares (o el que resulte 
de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por la adjudicataria) y 
comenzará a contar desde el día siguiente al acta de replanteo e inicio de obras si no tuviese 
reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la notificación al contratista de la resolución 
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autorizando el inicio de las obras. Si bien NASUVINSA podrá indicar la fecha exacta de inicio del 
mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.  
 
El plazo de ejecución de la obra, así como los plazos parciales, se determina como una 
condición esencial del contrato. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se ejecutará en el lugar indicado en el apartado E.6) de las Condiciones Particulares.  
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado del presente contrato es el importe que se señala en el apartado F de las 
Condiciones Particulares, que no incluye IVA, pero sí cualquier opción eventual, las prórrogas y 
modificaciones del contrato que pudieran existir.  
 
El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 LFCP, en cuantía suficiente para 
cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la persona adjudicataria, incluidos los 
costes laborales, los costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio 
industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 
 
En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las 
mismas, así como el valor total estimado de los suministros y servicios necesarios para su 
ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el poder adjudicador. 
 

6. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (en 
adelante NASUVINSA), siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de 
representación respecto de NASUVINSA.  
 

7. PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN 

 
Podrán concurrir al proceso de licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y 
financiera, técnica o profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibición de 
contratar, ni conflicto de intereses, requisitos que deberán concurrir en el momento de 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 

NASUVINSA podrá contratar con personas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 13 LFCP. 

La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por 
parte de la persona licitadora de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin 
salvedad o reserva alguna. 

8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica y financiera para 
que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de 
carácter económico o financiero.  
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Asimismo, para la ejecución del contrato deberá disponerse, de la solvencia técnica o 
profesional adecuada para la correcta ejecución del mismo.  
 
Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en el apartado H e I de las Condiciones 
Particulares. 
 
La persona licitadora podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, de 
conformidad con el artículo 18 LFCP. 

  

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

9. PROCEDIMIENTO 

 
El procedimiento utilizado para licitar el contrato es el procedimiento abierto definido en el 
artículo 72 LFCP. 

10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

1) LUGAR 

 
Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de 
trámites que procedan con las personas licitadoras se efectuarán a través de PLENA.    
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en 
la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y 
presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, 
siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad 
sometida a la misma. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares 
de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 
 

2) FORMA DE PRESENTACIÓN 

 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB.  El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta. 
 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la 
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, 
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bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos 
de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o persona licitadora o quien 
tenga poder de representación. 
 
En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generará una huella-resumen 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de 
que quien licite tenga problemas (*) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –
resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales 
requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del 
plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
 (*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las 
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con 
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de 
subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las personas licitadoras supone la aceptación incondicional 
por su parte a la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad o reserva 
alguna. 
 

3) PLAZO 

 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación publicado. 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona licitadora adujera 
la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente 
en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la 
Plataforma, la oferta presentada será admitida.  
 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a 
realizar la presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora 
del servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como 
referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal 
mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta 
es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 
 

 Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 

servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

 Fuentes horarias secundarias:  
o canon.inria.fr, INRIA, Paris 
o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 
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El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no 
justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 
 

11. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

 
La persona licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por 
formar esta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos 
o comerciales.  
 
La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, publicidad e información que debe darse a cada persona licitadora y, 
por tanto, no podrá extenderse a toda la propuesta. 
 
En el caso de que en la oferta no se indique nada expresamente al respecto, se entenderá que 
no contiene información de carácter confidencial. 
 
NASUVINSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas 
presentadas, de conformidad con el artículo 54 LFCP. 

12. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

 
Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en 
PLENA, pudiendo contener 2 sobres, identificados como: 
 

- Sobre 1.- PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR. 

- Sobre 2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 
 

Excepcionalmente habrá 3 sobres (1, 2 y 3) sólo y cuando así se indique expresamente en las 
Condiciones Particulares. 
 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el 
sobre 1 documentación que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones 
Reguladoras, corresponda incluir en el sobre 2. 
 
La documentación deberá presentarse en lengua española. 
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 
Todas las proposiciones deberán ir acompañadas de la siguiente documentación y acompañará a 
la documentación del Sobre 1, si la hubiera, o a la documentación del Sobre 2, si la totalidad de 
criterios de adjudicación son mediante fórmula. Excepcionalmente esta documentación formará 
parte de un sobre independiente, sólo y cuando así se indique expresamente en las Condiciones 
Particulares. 
 
1. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 

 

- Declaración responsable de la persona licitadora, conforme al Anexo I que se adjunta 
al presente Pliego, indicando entre otras cuestiones, que cumple los requisitos para 
contratar conforme al artículo 55 LFCP.  

 
Si hay publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) además de la declaración 
anterior será necesario: 
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- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de la persona licitadora 
debidamente cumplimentado. Su cumplimentación se realizará a través de la dirección 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es y el archivo xml 
publicado en el anuncio de licitación. 
 

La dirección de correo electrónico que se consigne en la declaración responsable y/o en 
el DEUC deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA) en la presentación de la oferta. En caso de discrepancia 
entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta la dispuesta en PLENA. 

 
2. FORMA DE PARTICIPACIÓN (INDIVIDUAL O CONJUNTA). 

 
En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participación conjunta: 
 

 Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con 
el artículo 13 LFCP. 

 En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas 
de carácter temporal en caso de resultar adjudicatarias. 

 

La persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación del contrato 
deberá acreditar la posesión y validez de los documentos necesarios, que se determinan en 
la estipulación 17 del presente Pliego de Condiciones Reguladoras, en el plazo máximo de 
siete días naturales desde que se le requiera. 
De conformidad con el artículo 22 LFCP, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar con la persona licitadora: 

- Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar 
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por 
causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información que limite la 
validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de la empresa 
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de 
Contratación Pública. 

 

SOBRE 1: PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 

 
Las personas licitadoras deberán aportar una documentación adecuadamente editada, en 
correspondencia con los criterios sujetos a juicio de valor recogidos en la estipulación 15. 
 
El contenido que debe incluirse en el Sobre 1 se indica en el apartado J de las Condiciones 
Particulares. 
 

SOBRE 2: PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 
Se incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas que 
se indique en el apartado J de las Condiciones Particulares, conforme al modelo incluido en el 
Anexo “MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS”. 

 
Deberá tenerse en cuenta que cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición 
económica. La infracción de esta obligación supondrá la exclusión de las ofertas que la persona 
licitadora haya suscrito.  
 
La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que correspondan sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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En caso de discordancia, respecto de las cantidades económicas indicadas en la proposición, 
prevalecerá la cantidad expresada en letra respecto de la expresada en número. 
 
Cuando la oferta económica sea inferior al precio máximo de licitación, se aplicará el porcentaje 
de baja económica realizado en la oferta de forma lineal en todas las partidas del presupuesto 
del proyecto. 

Cuando la oferta económica sea igual al precio máximo de licitación, el precio de las partidas 
del presupuesto del proyecto serán las indicadas en el mismo. 

Se inadmitirá toda oferta que supere el precio máximo de licitación. 

 

13. MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 LFCP, se constituirá una mesa de contratación integrada por 
las personas titulares y suplentes que se indiquen en el apartado L de las Condiciones 
Particulares. 

14. ADMISION Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
En acto interno, se procederá a la apertura, análisis y valoración del sobre 1, comprobando la 
presentación de la documentación general y, a continuación, procediendo a la calificación de 
los criterios sujetos a juicio de valor. Se dejará constancia documental de todo ello. 
 
Posteriormente, se celebrará el acto interno de apertura del sobre 2 con los criterios 
cuantificables mediante fórmula, dejando constancia de esta sucesión a través de PLENA. La 
calificación se iniciará con la posible concurrencia de “ofertas anormalmente bajas”, 
procediendo de conformidad con la estipulación 16. 
 
Durante el proceso de calificación, en los casos en que la documentación general sea incompleta 
o presente alguna duda, se requerirá a la persona afectada para que la complete o subsane. En 
el caso de que, en la propuesta presentada para los criterios sujetos a juicio de valor y/o 
cuantificables mediante fórmula, se aprecie oscuridad o inconcreción, se podrá solicitar las 
aclaraciones complementarias oportunas. 
 
Los requerimientos de aclaración y/o subsanación se comunicarán a través del módulo de 
notificaciones de PLENA, otorgando un plazo de respuesta, al menos, cinco días. La falta de 
contestación transcurrido dicho plazo supondrá la exclusión en el procedimiento. 
 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación se realizará (por cada lote) a favor de la oferta que presente mejor relación 
calidad-precio, de conformidad con el artículo 64 LFCP, entendiendo como tal la oferta que 
mayor puntuación obtenga una vez aplicados los criterios de adjudicación que se indiquen en el 
apartado M de las Condiciones Particulares. 
 
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más ofertas se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate, en el orden establecido. Si con la aplicación del primer criterio se 
desempata no se aplicará el segundo y así sucesivamente: 
 

- Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de 
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 
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- La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007 de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 
vigente en dicho momento. 

- Acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

- El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 
por 100. 

- El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 

 
A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles 
un plazo de cinco días naturales para su aportación.  
 
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 
 

16. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 
Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja toda aquella oferta cuyo valor de baja 
sea el que se indique en el apartado M.3 de las Condiciones Particulares. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 
LFCP. 
 

17. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 
Entre las ofertas admitidas, una vez valoradas según los criterios de adjudicación establecidos, 
se solicitará a la persona licitadora de la oferta que mayor puntuación total haya obtenido que, 
en el plazo máximo de 7 días desde el envío de dicha solicitud, presente, a través de PLENA, la 
siguiente documentación: 

 
1. Datos identificativos (copia del NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) 

 
2. Declaración responsable indicando la/s persona/s física/s (nombre y fecha de nacimiento) 

que ostenta/n la propiedad o control último de la entidad adjudicataria. 
 

3. Escritura de constitución y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, deberá aportarse la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad 
inscrito en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 

4. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación de las personas 
firmantes de la proposición, o certificación del Registro Mercantil, justificativo de las 
facultades representativas. Los poderes generales, sujetos a inscripción en el Registro 
Mercantil, se presentarán con la justificación del cumplimiento de este requisito.  

 
Estos dos últimos documentos podrán ser sustituidos por una certificación del Registro 
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral, además de la declaración jurada de su vigencia 
actual. 
 
5. Documentación de acreditación de la solvencia económica y financiera, en los términos 

establecidos en el apartado H de las Condiciones Particulares. 
 

6. Documentación de acreditación de la solvencia técnica o profesional, en los términos 
establecidos en el apartado I de las Condiciones Particulares. 
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La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación 
empresarial o profesional de la que ya dispusiera NASUVINSA, porque hubiera sido presentada 
por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado 
adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las circunstancias 
acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del procedimiento 
anterior. Para ello, la persona licitadora que pretenda reutilizar la documentación indicará el 
procedimiento del que hubiera resultado adjudicatario y la documentación que pretende 
reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes. Una vez examinada la 
documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que 
la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 LFCP. 

 
7. En el caso de subcontratación, la persona licitadora aportará 1) una relación exhaustiva de 

las personas subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un 
compromiso formal con las subcontratistas para la ejecución del contrato y 3) una 
declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las 
condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22. 
 
En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación 
además de la documentación que se exige en el párrafo anterior, deberá acreditar la 
solvencia que aporta a la ejecución del contrato indicando que dispone de los medios 
necesarios para ello. 
 
Asimismo, las empresas subcontratistas deberán tener la solvencia exigida en el apartado Q 
de las Condiciones Particulares. 

 
8. Compromiso de puesta a disposición de medios humanos. 

Declaración responsable de la empresa licitadora por la que manifiesta que prestará los 
servicios con el personal concreto designado en su oferta, asumiendo el compromiso de que 
si, durante la ejecución del contrato, fuera su voluntad sustituir a alguna persona del equipo: 

8.1. Presentará previamente la propuesta a NASUVINSA, debiendo acreditarse que el 
personal propuesto en sustitución cuenta con la misma o superior cualificación y 
experiencia que el sustituido,  
8.2. Deberá contar, en cualquier caso, con la autorización de NASUVINSA para 
hacerla efectiva. 

 
9. Documentación de acreditación de la disposición de póliza de seguros: 

Se incluirá certificado del seguro, formalizado por la compañía aseguradora 
correspondiente, donde se acrediten las características exigidas en el apartado 20 de las 
Condiciones Reguladoras, su vigencia y que la persona licitadora está al corriente del pago 
de la póliza. En el supuesto de que la persona licitadora no tuviera contratada en el momento 
de la preparación de la oferta una póliza o sus coberturas no alcanzaran el importe 
requerido, deberá presentar un compromiso de la entidad aseguradora de constituir y/o 
incrementarlo hasta el nivel exigido, en caso de resultar adjudicataria. 

9.1. Si se trata de personas que licitan en Unión Temporal de Empresas deberán: 

- contratar una póliza específica para la UTE y los trabajos concretos que esta ejecute o 

- que cada uno de los miembros de la UTE presente su póliza de RC con las coberturas y 
límite exigidos, y que además incluye la cláusula de “participación en UTES”. 

9.2. Si se trata de personas que licitan en participación conjunta deberán contratar 
una póliza de responsabilidad civil unitaria específica para este contrato, siendo el 
tomador/asegurado la propia agrupación/asociación o que cada uno de los 
participantes en la asociación/agrupación, presente certificado del seguro, 
formalizado por la compañía aseguradora correspondiente, donde se acrediten las 
características exigidas en el apartado 19 de las Condiciones Reguladoras. 
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10. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, lo que 
se llevará a cabo de la siguiente manera:  

10.1. Certificación administrativa de las Administraciones Tributarias de las que la 
persona licitadora sea sujeto pasivo, de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias. 
10.2. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones con la 
Seguridad Social lo que se llevará a cabo mediante una Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de que la persona licitadora se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.  

 
11. Documento acreditativo de alta en el impuesto sobre Actividades Económicas/Licencia Fiscal 

y último recibo del impuesto, cuando sea exigible. 
 

12. Anexo III firmado que incluye: 
 

- Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). 

- Declaración responsable de Cesión y Tratamiento de datos en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Declaración responsable de Compromiso de Cumplimiento de los Principios 

Transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

De conformidad con el artículo 22 LFCP, son circunstancias, entre otras, para apreciar 
prohibición de contratar con la persona licitadora:  
- Haber retirado indebidamente su proposición en un procedimiento de adjudicación, o 
haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar la 
documentación exigible para realizar la propuesta de adjudicación a su favor dentro del 
plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 
- Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos 
previstos en la LFCP por causa imputable a la persona adjudicataria. 

 
Se examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en las 
Condiciones Reguladoras, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de 
contratación. Si la documentación no cumpliera las condiciones establecidas, la Mesa de 
Contratación realizará una nueva propuesta de adjudicación a la siguiente persona licitadora 
que haya obtenido mayor puntuación. 

 

18. ADJUDICACIÓN 

 
El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto 
de apertura de la oferta económica, informando a las personas licitadoras admitidas en la 
licitación sobre las decisiones adoptadas conforme al artículo 100.3 LFCP.  

 
La decisión de adjudicación tendrá suspendidos sus efectos durante el plazo de 10 días naturales, 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación a través de PLENA. 
 
La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la 
renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar 
adelante con el procedimiento. 
 
Asimismo, cuando se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de 
suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. 
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19. GARANTÍA 

 
Existen distintos tipos de garantía: 

1) PROVISIONAL: Excepcionalmente podrá exigirse la constitución de garantía provisional 
como requisito para la participación en el procedimiento por el importe que se indique 
en el apartado G de las Condiciones Particulares.  
Esta garantía responderá del mantenimiento de las ofertas hasta la formalización del 
contrato y será devuelta a cada licitador no adjudicatario después de la adjudicación 
del mismo. Al adjudicatario le será devuelta la garantía provisional una vez formalizado 
el contrato. 

 
2) DEFINITIVA: Sin perjuicio del seguro que se pueda exigir, la persona adjudicataria puede 

ser obligada a constituir ante NASUVINSA, previo a la formalización del contrato, una 
garantía por el importe señalado en el apartado G de las Condiciones Particulares. 
 

La garantía responderá de todas las obligaciones económicas derivadas del contrato, de las 
posibles penalidades impuestas a la persona adjudicataria con motivo de su ejecución, de los 
gastos originados por demoras de la persona adjudicataria por incumplimiento de sus 
obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a NASUVINSA o a cualquier tercera persona 
con motivo de la inexacta ejecución del contrato, de su incumplimiento total o parcial o de su 
cumplimiento defectuoso, así como de la incautación que pueda decretarse en los casos de 
resolución. 

 
Esta garantía tendrá igualmente por objeto garantizar la permanencia en la obra por parte del 
constructor hasta su finalización. 

 
Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 
momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por 
demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista 
durante la ejecución del contrato. 
 
Las garantías se deberán incautar en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del 
contratista. Y ello, con independencia de que la resolución sea unilateral de NASUVINSA, o 
pactada de mutuo acuerdo con el contratista. En concreto, en caso de resolución del contrato 
por incumplimiento del contratista convenida de mutuo acuerdo entre las partes, la garantía 
responderá de las penalizaciones e indemnizaciones que pacten las partes en dicho acuerdo 
resolutorio. 

 
NASUVINSA podrá ejecutar dicha garantía de forma inmediata y simultánea a la resolución del 
contrato por culpa del contratista, sin necesidad de esperar ningún plazo, ni efectuar 
requerimiento o reclamación previa al contratista. NASUVINSA podrá, entre otros, ejecutar la 
garantía en los siguientes supuestos, que se relacionan a título meramente enunciativo: 

 

- Desistimiento unilateral del contrato por parte de la constructora antes de la 
finalización de la obra, entendiéndose por tal, la firma del Acta de Recepción del 
Edificio.  

- Resolución del contrato a instancia unilateral de NASUVINSA, motivada en 
cualquiera de las causas previstas en el presente contrato o en las disposiciones 
legales vigentes. 

- Resolución del contrato por declaración legal de suspensión de pagos, quiebra o 
concurso de acreedores del contratista. 

 
NASUVINSA podrá ejecutar el aval al objeto de resarcirse hasta la cuantía que a su criterio 
precise, por los perjuicios que la hipotética resolución del contrato pudiera ocasionarle. 
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La garantía será devuelta tras la finalización del plazo de garantía según la Ley de Ordenación 
de la Edificación o, en su caso, una vez terminado el plazo ofertado con incremento de tiempo, 
una vez cumplidas satisfactoriamente sus obligaciones y compromisos del contratista. 

 
La devolución de la garantía se realizará previo informe favorable de NASUVINSA. 

 
La ejecución de la garantía no impedirá a NASUVINSA a emprender las acciones que correspondan 
hasta el total resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento total o 
parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato. 
 

20. SEGUROS 

 
La persona adjudicataria deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así como 
una póliza de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantía señalada en el apartado P de 
las Condiciones Particulares del contrato.  
 
En su caso, la persona adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante 
toda la vigencia del contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de 
daños que establezca en cada momento la legislación vigente. 
 
En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa 
adjudicataria en caso de siniestro. 
 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Se formalizará un contrato (por cada lote) en el plazo de 10 días naturales contados desde la 
terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 
 
Se requerirá, previamente a la formalización, los siguientes documentos: 
 

• Justificante de haber consignado a favor de NASUVINSA la garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el apartado 
G de las Condiciones Particulares. 

• En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de constitución 

de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF 

de dicha Unión. 

 

Formarán parte del contrato, el presente Pliego de Condiciones Reguladoras, sus Condiciones 
Particulares y Prescripciones Técnicas, así como el Proyecto. Estos documentos deberán ser 
firmados por las partes. 
 
A petición de la persona adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo 
por cuenta de esta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. 

 

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

22. VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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La ejecución de la obra se desarrollará bajo la dirección, inspección y control general de 
NASUVINSA, quien podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo 
convenido. 
 
En este sentido, NASUVINSA se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones consideren 
necesarias para verificar las prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas a los 
requisitos establecidos en las presentes Condiciones Reguladoras. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego, a los proyectos técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones 
que, en la interpretación técnica, diere al contratista la Dirección Facultativa de las obras o, en 
su defecto, NASUVINSA. 
 

A) JEFE DE OBRA Y ENCARGADOS 

 
Como representante del contratista, a todos los efectos, se constituirá el Jefe de Obra, que será 
el designado por el contratista en su oferta, y deberá contar con la aprobación expresa de 
NASUVINSA. 

La dedicación del Jefe de obra será completa durante la ejecución de obra, con presencia 
permanente, para lo cual se habilitará la correspondiente oficina de trabajo. Su asistencia será 
obligatoria a las visitas semanales de la Dirección Facultativa y NASUVINSA y a todas aquellas a 
las que se le convoque. 

El jefe de obra y encargado designados inicialmente para la obra realizarán sus funciones hasta 
la finalización del presente contrato y si circunstancialmente fuera necesaria su sustitución, 
esta será realizada bajo expresa autorización de NASUVINSA. 

NASUVINSA podrá instar al contratista a la sustitución de su representante o de cualquier otro 
trabajador suyo en el supuesto de que NASUVINSA considere que existe una desavenencia grave 
o en el supuesto en el que lo considere necesario para el buen funcionamiento de la obra, todo 
ello debidamente justificado. 

El personal del contratista adscrito a la obra será regido por encargados, con presencia 
permanente en obra, en número suficiente para la debida organización y dirección de la obra.  

Al inicio de la obra el contratista comunicará a NASUVINSA el listado telefónico con sus 
correspondientes direcciones, de todos los técnicos intervinientes por su parte en la ejecución 
de la obra, de forma que se posibilite el contacto con estos en jornada laboral. 

 

B) OFICINA DE OBRA 

 
El contratista habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de 
trabajo durante la duración de las obras, que deberá incluir como mínimo los siguientes 
elementos: 

- Conexión a Internet mediante tecnología 3G o superior, con garantías de cobertura 
en la zona de obra. 

- Suministro de energía eléctrica. 

- Mobiliario e instalaciones básicos para la organización de reuniones (mesa de 
reunión, sillas, iluminación, toma de corriente). 

- Impresora. 

- Climatización (frio/calor) 

- Elementos de seguridad a disposición de las visitas. 
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- Proyector. 

NASUVINSA podrá optar por exonerar del cumplimiento de alguno de los anteriores elementos si 
así lo considera oportuno. 

En dicha oficina el contratista dispondrá de las licencias, permisos, y/o autorizaciones 
pertinentes, y de una copia de todos los documentos de los Proyectos, así como de los planos 
de obra complementarios o sustitutivos de los mismos, debidamente firmados y autorizados por 
la Dirección de Obra, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. El 
contratista dispondrá de un sistema de control documental del proyecto.  

C)  PLAN DE OBRA CONTRACTUAL 

 

Una vez adjudicada la obra, el contratista deberá presentar previo al Acta de replanteo, el Plan 
de Obra Contractual (en adelante, POC) coherente con el Plan de Obra presentado en la 
licitación. 

El POC deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 

- Diagrama de Gantt con ordenación en capítulos, partidas o unidades de obra que 

integran el proyecto. 

- Determinación de los medios necesarios, con expresa relación del 
personal/recursos diarios en obra, con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días naturales de los plazos de ejecución de los diversos 
capítulos, partidas o unidades de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los 
precios contratados. 

- Hitos y plazos parciales de ejecución de obra. (según Condiciones Particulares)  

 
El POC deberá ser aprobado expresamente por NASUVINSA, en otro caso se entenderá por 
rechazado.  

El cumplimiento del POC aprobado tiene la consideración de condición esencial del contrato 
por estar estrechamente ligado con el plazo de duración de la obra.  

El plazo de obra, tanto el total como los parciales, no pueden modificarse durante toda la obra 
al considerarse condición esencial de contrato, excepto cuando se haya aprobado por 
NASUVINSA. 

En caso de modificación del contrato, si estas afectan al POC, tanto en porcentajes de 
producción mensual como en plazo (parcial o total), la contratista queda obligada a la 
actualización y puesta al día de este Plan, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, 
reciba de la Dirección Facultativa y Nasuvinsa. El POC actualizado será presentado por el 
contratista para su aprobación por NASUVINSA al mismo tiempo que se apruebe el acta de 
modificación, fijándose los plazos parciales correspondientes. Una vez aprobado, el nuevo Plan 
pasará a considerarse POC. 

La ausencia de presentación del POC, o presentación de un POC incompleto, irreal o disconforme 
con el último POC aprobado podrá dar lugar a la resolución del Contrato por parte de NASUVINSA 
unilateralmente al ser consideradas obligaciones esenciales. 

 

D) LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 
El Libro de Órdenes y Control de Obra se sustituye, a todos los efectos, por las actas de obra 
elaboradas por la Dirección Facultativa y que se levantarán tras cada visita. Las actas de visita 
de obra constituirán, por tanto, el Libro de órdenes y control de obra. 
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El contratista respetará las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa o de NASUVINSA. 
Cuando las mismas fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el plazo 
máximo de una semana desde que fueran emitidas para que sean vinculantes para las partes. La 
ratificación expresa se realizará en el correspondiente Libro de Órdenes o por cualquier otro 
medio que sirva para acreditar fielmente su existencia y conformidad.  

E) REUNIONES DE CONTROL DE OBRA 

 
Semanalmente se celebrarán reuniones de seguimiento y control de obra, en las que será 
obligatoria la presencia del Jefe de obra y de la Dirección Facultativa, dejando a decisión propia 
la asistencia de NASUVINSA.  

De cada reunión se levantará un acta, que conformará el Libro de órdenes, que será firmada por 
los asistentes, adquiriendo por ello los compromisos que el acta recoja. Conforme a la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, en el Libro de órdenes y 
Asistencias, el Director de obra y el director de ejecución de obra resolverán las contingencias 
que se produzcan en la obra y consignarán las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto.  

La contratista ejecutará la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto.  

Las actas tendrán carácter vinculante para los firmantes. La inasistencia voluntaria y reiterada 
a las reuniones o la negativa a la firma de las actas de obra, actas de modificación y 
certificaciones serán, además de falta grave y sujeto de penalización, causa de resolución del 
contrato si así lo estima NASUVINSA.  

En todo caso, se entenderá que la contratista acepta un acta de obra o un acta de modificación 
si ejecuta el contenido de la misma.  

Mensualmente, junto con la certificación en cada reunión de obra, el contratista, entregará a 
la Dirección de Obra y a NASUVINSA su informe de seguimiento actualizado del Plan de Obra 
Contractual mediante un Diagrama de Gantt de doble barra, que precise: 

- La comparación entre la ejecución real de la obra con lo previsto en el Plan de obra 
Contractual aprobado (POC) 

- La previsión de producción hasta final de obra, desglosada y valorada mensualmente, 
coherente con la comparativa anterior, para el cumplimiento de lo establecido en el 
plazo y precio contratado. 

Los conceptos anteriores deben regularse para su coincidencia con los hitos de certificación 
mensual, y los hitos parciales de ejecución de obra establecidos en el POC, con la finalidad de la 
comprobación del cumplimiento de los plazos y de eventuales desviaciones de producción. El 
planning mensual deberá ser coherente con el plan de obra contractual aprobado, conforme a 
lo previsto en el apartado 22 anterior. 

El diagrama de doble barra de seguimiento del plan, será objeto de revisión por la Dirección 
Facultativa. En caso de desviación, tanto en producción como en plazo, respecto del Plan de 
Obra Contractual aprobado, la Dirección Facultativa dará las instrucciones precisas a la contrata 
para reconducir la obra y trasladará la situación a Nasuvinsa, quien quedará facultada para 
adoptar las decisiones oportunas conforme a las facultades otorgadas en el presente Pliego 
(entre otras, retención de certificaciones, imposición de penalizaciones y /o resolución 
contractual).  

 

23. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
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La ejecución del contrato de obra comenzará el día siguiente a la firma del Acta de Replanteo 
e Inicio de Obras. Esta firma debe ser en un plazo máximo de 15 días desde la formalización. 

A tales efectos, si se ha obtenido la licencia de obra, se procederá a la comprobación del 
replanteo entre la Dirección Facultativa, NASUVINSA y el contratista, en fecha indicada por 
aquel, extendiéndose acta de resultado que será firmada por ambas partes interesadas en un 
plazo menor de 10 días, a contar desde la firma de contrato. 

Previo al Acta de Replanteo, el contratista deberá presentar: 

• Un ejemplar de la Apertura de Centro de Trabajo ante la Dirección General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra 

• El POC coherente con el planning presentado en la oferta y que deberá ser expresamente 
aprobado por NASUVINSA e incluirá lo indicado en el apartado 22,c). 

La no presentación de alguno de los documentos indicados previamente facultará a NASUVINSA 
a resolver de forma unilateral el contrato. 

24. SEGURIDAD Y SALUD 

 
El contratista se compromete expresamente a cumplir, y hacer cumplir a sus subcontratistas, 
toda la normativa en vigor en materia de seguridad y salud laboral. Asume como parte integrante 
de sus obligaciones contractuales con NASUVINSA, con independencia de la obligación legal 
imperativa, cumplir las funciones de planificación de la acción preventiva y de adopción de las 
medidas preventivas necesarias en material de coordinación de actividades empresariales y de 
subcontratación. 

El contratista se compromete a cumplir y a dar cumplimiento a toda la legislación vigente en 
materia de Seguridad y Salud Laboral; especialmente a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, con atención particular a su artículo 24, regulador de la 
coordinación empresarial; a sus Reglamentos de desarrollo; al Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad en las obras, con atención relevante a sus 
artículos 7,10,11 y su Anexo IV; y a la Ley 32/2006 de 18 de octubre, de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción, normas y preceptos que el contratista asegura conocer. 

En concreto, como empresario titular del centro de trabajo, el contratista se compromete a: 

- Efectuar la comunicación de apertura de dicho centro de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 
actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

- Vigilar, respecto de las empresas y/o trabajadores autónomos que contraten o 
subcontraten con el contratista la realización de obras o servicios en el centro de 
trabajo, el cumplimiento de dichos contratistas, subcontratistas y autónomos de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y modificarlo si el proceso de 
aprobación del plan, de ejecución de la obra, la posible evolución de los trabajos, o las 
posibles incidencias en materia de seguridad, así lo demandaran. 

- Dar cumplimiento cabal y puntual de las prescripciones contenidas en el citado Plan de 
Seguridad y Salud Laboral, responsabilizándose de las obligaciones y medidas 
preventivas que allí se contengan, así como de las que incumban a subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

- Dar estricto cumplimiento a las obligaciones empresariales, respecto de los 
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trabajadores, de información, formación teórica y práctica adecuada y suficiente, 
consulta y participación, etc, contenidos en la normativa vigente. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad durante la ejecución de la obra, y en su caso, de la Dirección Facultativa. 

El contratista se hace responsable de cualquier incumplimiento de los señalados en la presente 
cláusula, sin perjuicio de las obligaciones que directamente se establezcan en la Ley para 
NASUVINSA, como la formulación de un Estudio de Seguridad y Salud a través de técnico 
competente, y la designación del Coordinador de Seguridad en fase de obra. 

Será obligación del contratista la valoración del Plan de Seguridad y Salud a fin de conseguir su 
aprobación por el coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

La documentación relativa a la Prevención de Riesgos Laborales quedará a disposición de 
NASUVINSA en garantía de sus obligaciones. 

25. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos en su oferta por el 
contratista, a las estipulaciones que rigen las presentes Condiciones Reguladoras y, de forma 
general, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el representante de 
NASUVINSA. 

Adicionalmente, el contratista tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Modo de prestación del contrato. 

• El contratista se somete para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en el 
Proyecto de Ejecución, en el de Seguridad y Salud, y demás documentos complementarios, así 
como a las órdenes que establezca la Dirección Facultativa, previa autorización de NASUVINSA. 

• El contratista declara conocer en profundidad el proyecto objeto de ejecución, sin que pueda 
alegar posteriormente desconocimiento del mismo. 

Si existiera discrepancia técnica prevalecerá el criterio técnico definido por la Dirección 
Facultativa que será vinculante y en el caso, de discrepancia entre la documentación técnica 
del proyecto y las presentes Condiciones Reguladoras prevalecerán estas últimas. 

• El contratista estará obligado a ejecutar todo aquello que figure en proyecto, aunque por 
error u omisión no aparezca debidamente presupuestado o grafiado y todo aquello que sea 
necesario para la buena ejecución constructiva. 

• Toda modificación se efectuará exclusivamente a instancias de NASUVINSA y/o la dirección 
Facultativa y requerirá la aprobación de NASUVINSA. 

• Si el contratista desea sustituir algún material deberá justificar debidamente la equivalencia 
del sustituto con el prescrito en el proyecto, conforme al procedimiento establecido en el 
apartado 34, y en todo caso, NASUVINSA, previo informe de la Dirección Facultativa, aceptará o 
denegará dicha sustitución, estando el contratista obligado a acatar la decisión.  
 
• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la LFCP y en el apartado 34 siguiente. 

• El contratista no podrá sustituir materiales prescritos en el proyecto y/o que se han 
presupuestado sin el consentimiento previo y expreso de NASUVINSA.  

• Las obras no autorizadas previamente mediante acta de modificación no serán abonadas. 

• El contratista estará obligado a aportar la ficha técnica de todos los materiales empleados en 
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obra, con al menos con 1 mes de antelación a su instalación en la misma. 

• En todas las cuestiones referentes a actuaciones en materia de Seguridad y Salud se estará a 
lo que establezcan los coordinadores en materia de seguridad y salud de la obra, a quien 
competen todas las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

• Cumplir el Plan de Obra Contractual, así como el plazo total y los plazos parciales fijados para 
el desarrollo del contrato, con conocimiento de que el cumplimiento de los plazos es una 
condición esencial del contrato. 

• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados previamente por 
NSV mediante acta de modificación 

• El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha 
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las 
órdenes que reciba por escrito del Coordinador de Seguridad y Salud acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en 
su defecto serán de cuenta del contratista. 

• Serán de cargo y cuenta del contratista los gastos que se deriven de la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos, etc., necesarios para la ejecución del contrato, así como 
la tramitación y pago de los gastos correspondientes para dotar a la obra de los servicios 
de agua, luz, vallados, andamiajes, grúas, permisos oficiales y cierres para apertura de zanjas, 
acometidas de energía y colectores, así como cuantos gastos se causen por estos trámites. 

Así mismo, serán de cuenta del contratista los consumos de agua y energía eléctrica que se 
causen hasta la entrega de las obras, así como los de vigilancia de las mismas, todos los 
gastos por cánones, y tasas por ocupación de aceras y espacios municipales de uso o concurrencia 
públicos. 

• Serán de cargo del contratista los honorarios profesionales que pudieran devengarse por los 
Proyectos Técnicos y Direcciones correspondientes de las instalaciones auxiliares que lo precisen 
para la correcta ejecución de la obra. 

• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión del cumplimiento del contrato. 

• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 
las Prescripciones Técnicas. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del 
contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles 
necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación 
del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás 
medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; 
honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la Prevención 
de Riesgos Laborales en la obra. 

• El contratista facilitará a NASUVINSA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización 
de las obras. 

• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo correrán a cargo 
del contratista y su no atención será considerado como falta grave. 

• Responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios 
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realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para NASUVINSA o para terceras 
partes de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 

• Las obras mal ejecutadas a juicio de la Dirección Facultativa serán corregidas por el 
contratista sin derecho a percibir indemnización alguna, hasta merecer la total aprobación de 
la Dirección, sin que sirva como justificación el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado la construcción durante la ejecución de las obras, ni que haya sido abonado el 
importe de las mismas. 

• Si la Dirección Facultativa sospechara la existencia de vicios ocultos, ordenará la revisión de 
las obras en cualquier momento, siendo el importe de la misma de cuenta del contratista si los 
vicios existen y de NASUVINSA en caso contrario. 

El contratista presentará a NASUVINSA la relación de las empresas de los distintos gremios que 
intervendrán en la obra, reservándose NASUVINSA el derecho a rechazar alguna de ellas si 
hubiese motivo que lo justifique, de acuerdo con la Dirección Facultativa. Dicha relación deberá 
presentarse en el plazo máximo de un (1) mes desde la suscripción del contrato de ejecución 
con NASUVINSA. En dicha relación deberá justificarse y acreditarse la suscripción de los 
correspondientes documentos contractuales de obra con los gremios, así como el compromiso 
de pago del contratista a los gremios en el plazo máximo de 30 días. Para realizar las 
comprobaciones oportunas NASUVINSA se reserva la posibilidad de solicitar copia del epígrafe 
del contrato correspondiente a la FORMA DE PAGO, firmado por ambas partes. 

• El contratista facilitará el contacto y acceso de la Dirección Facultativa a los diferentes 
gremios que vayan a participar en la obra para el estudio y análisis conjunto de las soluciones 
constructivas incluidas en el proyecto, con antelación suficiente para la puesta en obra de los 
sistemas constructivos conforme al POC. 

• El contratista proporcionará a la Dirección Facultativa y/o a NASUVINSA toda aquella 
información que se le solicite a fin de cumplimentar el Libro del Edificio. Esta documentación 
incluirá, entre otros, planos fin de obra, manuales de uso y mantenimiento de aparatos y 
sistemas de instalaciones y garantías. 

• El contratista no instalará valla publicitaria alguna, sin autorización previa de NASUVINSA. Para 
ello, deberá presentar solicitud por escrito, con plano de ubicación, características y 
dimensiones. 

• La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios 
de las actividades, los oficios y las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del 
contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código 
deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en 
cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una 
ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velará 
especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que, 
como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el 
contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfacción del interés general, 
evitando provocar de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos 
previstos legalmente. 

b) Medios de prestación del contrato: 

• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios materiales y personales 
necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del 
contrato. Los medios materiales y personales necesarios en cada momento serán los establecidos 
en el Plan de Obra Contractual aprobado. (POC) 

• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, conforme a lo indicado en el Plan de Obra 
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Contractual, asumiendo todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y 
reparación, así como de la relación de dependencia del personal, que en ningún caso se 
considerará personal de NASUVINSA. 

• El contratista está obligado a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia el 
número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato. El número 
de trabajadores necesarios será el que el contratista haya establecido en el Plan de Obra 
Contractual aprobado (POC). La falta de cumplimiento de esta obligación se considerará como 
falta grave. En especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. La falta de cumplimiento de dicha obligación 
será catalogada como falta muy grave. 

A este respecto, el contratista tiene la obligación, en caso de ausencias del personal por 
enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las 
vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de personas necesarias para 
atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que específicamente haya 
hecho constar en su oferta con los tiempos de permanencia indicados. 

• En caso de sustitución del personal del equipo requerido para la ejecución de la obra, dicho 
nuevo personal deberá contar, al menos, con la experiencia y titulación requeridas en las 
presentes Condiciones Reguladoras, siendo en cualquier caso necesaria la aprobación previa de 
NASUVINSA. 

c) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

El contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, 
conforme al proyecto o Prescripciones técnicas, ejecutará el Plan de Control de calidad de la 
totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y 
recomendaciones vigentes. El Plan de Control, previa aprobación por parte de la Dirección de 
Obra y de NASUVINSA, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras y 
del control documental. Debe estar a disposición de la Dirección Facultativa desde la firma del 
Acta de Replanteo e Inicio de Obra. 

El control de calidad de la obra incluirá el de aquellos materiales, elementos o unidades de obra 
sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por NASUVINSA que 
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

La Dirección de la obra podrá realizar las pruebas que estime oportunas de todos los materiales, 
partidas, instalaciones y equipos para comprobar su buena calidad y buen funcionamiento. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto hasta un 
límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra, sin perjuicio de 
lo establecido en los diferentes documentos del proyecto; y de acuerdo con el presupuesto 
desglosado, en su caso, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en las actas de 
obra donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra 
proyectada. A las actas de obra se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por NASUVINSA y su importe 
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes mediante acta de modificación. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados 
por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados 
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y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 
previa autorización de NASUVINSA. 

d) Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que 
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, 
el contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a 
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

El contratista se obliga a poner a disposición de NASUVINSA un muestrario completo de los 
materiales básicos, en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha del contrato. Su 
incumplimiento se considera una falta grave. Estos materiales, designados por la Dirección 
Facultativa, se depositarán en la oficina de la obra, para su aprobación o rechazo por la Dirección 
Facultativa. 

NASUVINSA se reserva el derecho a sustituir los materiales por otros de calidades equivalentes 
que considere oportunos, contando con el consentimiento de la Dirección Facultativa. 
NASUVINSA indicará al contratista qué materiales deberá sustituir, en cuyo caso se 
confeccionará la correspondiente acta de modificación con base en los precios aprobados y será 
sometido al visto bueno de la Dirección Facultativa. 

En el caso de que el contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
equivalentes siempre y cuando se acuerde en acta de modificación con NASUVINSA, previa 
aceptación por parte de la DF. 

Cuando en el proyecto figuren referencias presupuestarias relativas a una marca o nombre 
comercial concreto, conforme al art.62 LFCP, deberán entenderse como una referencia de 
mercado positiva que cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el contrato sin 
perjuicio del contratista de la posibilidad de presentar opciones equivalentes. En todo caso, la 
ejecución de una unidad o sistema equivalente será objeto de aprobación específica por parte 
de los técnicos facultativos y NASUVINSA mediante acta de modificación previa a la ejecución 
de la unidad una vez verificada la documentación técnica del fabricante, informe de pruebas, 
conformidad a normativa u otros medios de prueba presentados que garanticen la operatividad 
de dicha equivalencia.  

e) Obligaciones derivadas de la ejecución de un contrato que se va a financiar con 
Fondos Next Generation 

 Sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso 
de información sobre el contrato. 
 

 Sujeción a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 132 del Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión: 

 
1. “Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, 

los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como 
los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años 
a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período 
será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR. 

2. Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de 
reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la 
OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de 
reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y 
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documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los 
registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido 
notificadas al perceptor. 

3. Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma 
de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente 
aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos originales o documentos 
existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, 
no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales 
aplicables para que pueden ser considerados equivalentes a originales y fiables a 
efectos de auditoría.” 
 

 Atender y/o adoptar cualquier tipo de requerimiento y/o actuación que se deriven de la 
aplicación del Plan de Medidas Antifraude de NASUVINSA, cuyo cumplimiento es de obligado 
cumplimiento para el contratista.  

 

 El contrato se haya sujeto al cumplimiento de los hitos y objetivos previstos en el Real 
Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. NASUVINSA podrá requerir al contratista y subcontratista la entrega, en tiempo 
y forma, de informes para acreditar el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados. 

 

 Incluir en las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del proyecto 
(carteles informativos, publicaciones impresas y electrónicas, página web, inserciones en 
prensa, material audiovisual, etc.) los logos y emblema del Plan de Recuperación, 
Transformación y resiliencia disponible en el link: 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 
 

 Respetar al principio de “no causar perjuicio significativo” (Do No Significant Harm – DNSH), 
así como las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y digital. 
 

 En el caso de los subcontratistas, aportar: 

- Datos identificativos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) 

- Nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos 
(persona o personas físicas que tengan la propiedad o control último del 
subcontratista) 

- Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el 
Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral. 

- Anexo III firmado que incluye:  
o Declaración Responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses. 
o Declaración de Cesión y Tratamiento de datos entre Administraciones. 
o Declaración de Compromiso de cumplimiento de los principios 

transversales establecidos en el PRTR. 
El Anexo III que debe/n efectuar la/s subcontratista/s se exigirán por la 
contratista a las subcontratistas y la contratista deberá entregar esta 
documentación en NASUVINSA en los 15 días naturales siguientes a que se 
ejecute la prestación o prestaciones por cada subcontratista. 

26. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 
a) Obligaciones laborales: 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia 
laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y a la obligación de contratar a 
un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las 
condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 
alguna para NASUVINSA. 

• Todo el personal trabajador por cuenta del contratista deberá estar amparado por el 
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con 
NASUVINSA, por ser dependiente única y exclusivamente del contratista, la cual tendrá todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal, con 
arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para NASUVINSA responsabilidad 
de las obligaciones nacidas entre el contratista y su personal , aun cuando los despidos u otras 
medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, 
rescisión interpretación de este contrato. Asimismo, el contratista ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el 
documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de 
accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación 
sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de 
riesgos laborales. 

• Resultará a cargo del contratista las obligaciones laborales que determine la legislación 
vigente en cada momento en materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, 
mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.; estando en todo caso obligada a 
cumplir, como mínimo, las condiciones salariales de la plantilla conforme al Convenio Colectivo 
sectorial de aplicación. 

• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el contratista destine a la 
ejecución del contrato y NASUVINSA, por cuanto el citado personal queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al cumplimiento 
de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de 
contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en 
ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con NASUVINSA, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. 

• El contratista dispondrá de un servicio de prevención de riesgos laborales (propio, 
mancomunado o externo) y de un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutándose, todo ello 
de conformidad a la normativa vigente, mediante certificado emitido por la persona responsable 
de dicho servicio. Asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

• NASUVINSA podrá requerir al contratista para que entregue copia de los partes de alta, baja o 
alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos 
adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 
modelos RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones) y RNT (Relación Nominal de Trabajadores) 
o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, NASUVINSA podrá solicitar al 
contratista la documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de 
inserción laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados 
por el contratista.  

• Siempre que lo solicite NASUVINSA, el contratista deberá poner a disposición del mismo, 
además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la 
ejecución del presente contrato. 

Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma 
fehaciente a NASUVINSA, sin que esté permitida la reducción en el número de personas 
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trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no 
posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice el contratista, se  
hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales 
de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee 
incorporar.  

Será obligación del contratista responder de los salarios impagados a la plantilla afectada por 
subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto 
de que se resuelva el contrato y aquella sea subrogada por la nueva empresa contratista, sin que 
en ningún caso dicha obligación corresponda a esta última. 

b) Obligaciones ambientales: 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato y particularmente evitar la contaminación del medio 
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados con motivo de la ejecución del contrato, 
cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria 
para la ejecución de las obras. 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto indicado por la Dirección de Obra. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto 
Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del 
contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades 
tipificadas como muy graves. 

c) Obligaciones sociales: 

La contratista deberá dar cumplimiento a las previsiones de carácter social que contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato. 

Cualquier incumplimiento en este sentido facultará a NASUVINSA a la inmediata resolución del 
contrato. 

27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 
El apartado N de las Condiciones Particulares establecerá las condiciones especiales de 
ejecución que le sean de aplicación al contrato. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todas las empresas subcontratadas que participen de la ejecución del mismo. 



28 

 
 

 

  

El contratista deberá estar en disposición de acreditar en cualquier momento durante la vigencia 
del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de ejecución, mediante los 
certificados y declaraciones que correspondan. 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará la posibilidad de 
resolución del contrato o/y la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del 
contrato. 

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

 
Se establece de manera expresa el carácter esencial del cumplimiento de los plazos expresados. 

El cumplimiento de los plazos parciales, se controlará comparando el importe de lo ejecutado 
en certificaciones mensuales frente a lo previsto en el PLAN DE OBRA CONTRACTUAL (POC) 
aprobado, mediante la aportación por parte de la contrata del correspondiente Diagrama de 
doble barra. 

A efectos del presente pliego se denomina DESVIACION DE PRODUCCIÓN, al indicador de 
incumplimiento del plazo, expresado en euros, equivalente a la diferencia entre el importe 
correspondiente a la producción prevista en el PLAN DE OBRA CONTRACTUAL aprobado por 
NASUVINSA en una fecha y el importe de la certificación de lo realmente ejecutado en la misma 
fecha. 

Si la desviación de producción supera el 5% de lo previsto en el PLAN DE OBRA CONTRACTUAL, 
NASUVINSA podrá efectuar retenciones en la liquidación de las certificaciones mensuales 
conforme a la desviación de producción. Estas retenciones tendrán importe coincidente con 
dicha desviación 

La demora en la terminación de los hitos parciales establecidos en el Plan de Obra Contractual 
aprobado supondrá la aplicación de las correspondientes penalizaciones establecidas en los 
apartados 35 y 36 del presente pliego.  

Una desviación de producción igual o superior al 15% de la obra imputable al contratista podrá 
conllevar la resolución unilateral por parte de NASUVINSA del contrato. 

Para que las causas de fuerza mayor puedan ser admitidas como motivo de retraso, será 
preceptivo que el contratista presente a NASUVINSA el correspondiente certificado con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa y a satisfacción de NASUVINSA, en el plazo de ocho días, a 
contar de la fecha de haberse producido, indicando el motivo de las mismas, y el tiempo de 
retraso que ello supondrá para las obras, no admitiéndose por la Propiedad ninguna  otra forma 
de justificación. 

 

29. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

A. REDACCIÓN DE CERTIFICACIONES 

1º.- Nasuvinsa expedirá mensualmente las certificaciones que correspondan a la obra ejecutada. 
El modo de emisión de dichas certificaciones será el siguiente: 

La dirección facultativa emitirá una relación valorada de la obra ejecutada, previa toma de 
datos necesarios en obra, que se efectuará conjuntamente con el contratista.  

La dirección facultativa presentará dicha relación valorada de la obra tanto a Nasuvinsa, como 
al contratista en los cinco primeros días del mes siguiente. El contratista deberá manifestar su 
conformidad o reparos en el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicho 
documento. 
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Nasuvinsa dispondrá de un plazo de 15 días naturales para emitir la certificación mensual 
correspondiente a la obra ejecutada. 

En el caso de que el contratista manifieste algún reparo, Nasuvinsa dispondrá de un plazo de 10 
días naturales para analizarlo.  

De aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista éstas se tendrán en cuenta a la hora 
de redactar la siguiente certificación o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación 
del contrato. 

En el caso de no aceptarse lo alegado por el contratista y ante las discrepancias que puedan 
surgir con NASUVINSA, prevalecerá el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Transcurrido el plazo de quince días naturales sin que el contratista formule alegaciones, se 
considerará otorgada la conformidad a la relación valorada.  

2º.- En los cinco primeros días de cada mes, la contratista deberá aportar: 

- Certificado de Hacienda de estar al corriente de obligaciones tributarias. 

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social. 

- Relación Nominal de Trabajadores del último periodo de liquidación y recibo de 
liquidación de cotizaciones. 

- Certificado de la empresa constructora de estar al corriente en el pago de salarios a 

los trabajadores. 

- Informe de seguimiento actualizado del Plan de Obra Contractual y diagrama de doble 
barra, tal y como se indica en la estipulación 22 del presente Pliego, relativa a las 
reuniones semanales de control de obra (apartado E). 

- Documento suscrito por el contratista y cada uno de los subcontratistas relacionados en 
el libro de subcontratación en el que se señale expresamente que las subcontratas están 
al corriente de pago, conforme al compromiso de pago del contratista a los gremios, en 
el plazo máximo de 30 días. Para completar dicha justificación Nasuvinsa se reserva la 
posibilidad de solicitar las facturas correspondientes y justificantes bancarios o 
documentos que acrediten el pago realizado a los subcontratistas. 

3º.- Para la expedición de las certificaciones y su correspondiente pago será indispensable la 
aportación completa de los documentos detallados por parte de la contratista. Los certificados 
aportados tendrán fecha del mes al que corresponda la certificación, es decir, del mes en que 
la presentan. 

NASUVINSA solicitará a la Dirección Facultativa informe del seguimiento del Plan de Obra 
Contractual, así como el desvío de producción.   

La certificación no se entenderá expedida hasta que NASUVINSA proceda a su firma. El retraso 
en la expedición de la certificación por falta de aportación de documentación o aportación de 
documentación incompleta por parte de la contratista, será imputable únicamente a la 
contratista. 

4º.- Todas las certificaciones de obra realizadas se considerarán a cuenta y como anticipo del 
pago final, y sin que supongan en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. 

5º.- Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan aceptación 
por parte de la Dirección Facultativa, de NASUVINSA o de la contratista y por lo tanto serán 
rectificados y corregidos al verificarse la liquidación y pago final, en cuyo momento deberán 
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quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueran advertidos antes de la 
terminación de las obras y de la certificación final, serán corregidos en la certificación 
inmediatamente siguiente a la errónea. 

6º.- NASUVINSA se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de 
determinadas partidas y/o unidades de obra, cuando la adecuada ejecución del Proyecto así lo 
aconseje, por haberse detectado un exceso de medición claramente erróneo o para evitar una 
duplicidad en la ejecución, a través de un acta de modificación. La contratista no tendrá derecho 
a reclamación o indemnización. 

7º.- NASUVINSA se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realización de 
determinadas partidas y/o unidades de obra por haber desaparecido la obligación que la 
soportaba a través de la correspondiente acta de modificación. La contratista no tendrá derecho 
a reclamación o indemnización 

8º.- En el supuesto de que se produzcan desviaciones de producción NASUVINSA, a su criterio, 
podrá efectuar de forma automática las retenciones correspondientes, conforme al apartado 
28 de este pliego, en la liquidación de las certificaciones mensuales correspondientes, por 
importe coincidente con la desviación existente entre el importe certificado y el importe 
previsto en el Plan de Obra Contractual. 

La desviación de producción será revisada en cada una de las certificaciones. 

En el supuesto de que el contratista incurriera en demora del plazo total de ejecución, 
NASUVINSA podrá destinar estas retenciones al cobro en concepto de las penalizaciones que 
se establecen en el presente pliego. De no existir dicho incumplimiento por demora la retención 
correspondiente a la desviación de producción, en caso de haberse practicado, será reintegrada 
por NASUVINSA al momento de la liquidación final de las obras.  

B. FORMA DE PAGO 

 
El importe de las certificaciones tramitadas con arreglo a lo dispuesto a este apartado, será 
abonado por NASUVINSA a los treinta días naturales desde la expedición de la certificación, 
conforme a lo señalado en el apartado anterior. Serán por cuenta de la contratista los gastos de 
emisión y descuento, en su caso, de dicho efecto. 

Las condiciones de pago del contratista a los subcontratistas no podrán ser más desfavorables 
que las de NASUVINSA respecto a ella, constituyendo el incumplimiento de dichas condiciones, 
además de una falta muy grave, una retención en el abono de las certificaciones de obra por 
importe igual a la cantidad adeudada, incluso pudiendo llegar a ser causa de resolución del 
contrato. 

Para la constatación del cumplimiento de este extremo se presentará mensualmente a 
NASUVINSA un documento suscrito por el contratista y cada uno de los subcontratistas 
relacionados en el libro de subcontratación en el que se señale expresamente el cumplimiento 
del compromiso de pago del contratista a los gremios en el plazo máximo de 30 días establecido 
en el contrato. Su incumplimiento será una falta grave. 

El contratista autoriza la cesión de sus datos por parte de NASUVINSA a la entidad financiera 
que hará efectivo el pago de dichas certificaciones. 

La demora en la terminación de los hitos parciales establecidos en el Plan de Obra Contractual 
aprobado supondrá el correspondiente retraso en el cobro, además de las retenciones y 
sanciones que más adelante se especificarán, excepto en las etapas cuyo cumplimiento 
corresponda exclusivamente a NASUVINSA.  

C. LIQUIDACIÓN FINAL 
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Terminada la ejecución de la obra y emitido el certificado final de obras, se procederá a la 
liquidación final de las obras, a través de la certificación final de las obras, determinándose su 
importe en función de: 

a) En el caso de precio alzado contratado a riesgo y ventura del contratista 
según   presupuesto global. 

b) Las desviaciones derivadas de modificaciones del Proyecto, aprobadas en actas de 
modificación, si las hubiere. 

c) Las certificaciones giradas a cuenta durante la marcha de la obra. 

 

30. SUBCONTRATACIÓN 

 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 107 LFCP y a lo dispuesto en el apartado Q de las 
Condiciones Particulares. 

El contratista presentará a NASUVINSA la relación de las empresas de los distintos gremios que 
intervendrán en la obra, en el plazo máximo de un (1) mes desde la suscripción del contrato de 
ejecución con NASUVINSA.  

En dicha relación deberá justificarse y acreditarse la suscripción de los correspondientes 
documentos contractuales de obra con los gremios, así como el compromiso de pago del 
contratista a los gremios en el plazo máximo de 30 días.  

La ausencia de formalización de contratos con los subcontratistas o la falta de presentación del 
compromiso de pago con ellos, facultará a NASUVINSA para resolver el contrato. 

Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos disponen, al 
menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con 
autorización expresa de NASUVINSA. 

Dicha acreditación deberá presentarse con al menos 1 mes de antelación a la intervención en la 
obra del subcontratista en cuestión. 

 

31. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

1.- Confidencialidad 
La persona adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de 
forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a 
las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el responsable de la misma. La persona 
adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya dado el referido carácter o 
que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal, y estará obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia 
del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste. 
La persona adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación. La persona adjudicataria adquiere, igualmente, 
el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le entregue para la 
realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información 
que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a 
poder de terceras personas. 
 
2.- Protección de Datos 
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2.1.- Normativa 
De conformidad con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico navarro las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento 
de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa 
complementaria. 
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la 
consideración de Encargado del Tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En 
todo caso, las previsiones del contrato deberán constar por escrito. 
 
2.2.- Información sobre los tratamientos de datos de los licitadores 
 
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran darse como 
consecuencia de la adjudicación, de conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679 (RGPD) se informa a las personas licitadoras de los siguientes extremos: 
 
- Datos del Responsable: Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (en adelante, el Responsable) sita 
en Av. de San Jorge, 8, 31012 Pamplona, Navarra, con número de Telf.: 848 420 600 y dirección 
de correo electrónico: info@nasuvinsa.es. 
 
- Finalidad y legitimación de los tratamientos:  

a) Gestionar la participación de las personas licitadoras. Este tratamiento queda legitimado 

por el consentimiento válidamente prestado por éstas en el momento de la presentación 

de su oferta.  

b) En el caso de resultar adjudicatario de la licitación se emplearán los datos de la persona 

adjudicataria para el control y ejecución de la relación jurídica que surja entre las 

partes. El tratamiento está legitimado en virtud de la ejecución del contrato que regirá 

la prestación de los trabajos objeto de la presente licitación.  

c) Publicación de los datos de las personas licitadoras y las adjudicatarias a través de los 

medios que el Responsable considere oportunos. Esta finalidad está autorizada por la 

Ley 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 

- Plazos de conservación: Durante la vigencia de la relación y hasta la finalización de 
cualesquiera plazos derivados del cumplimiento de obligaciones legales inclusive de cualesquiera 
plazos de prescripción de la responsabilidad que pudiera afectar al Responsable. 
 
- Comunicaciones y/o transferencias: Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por la Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos.  
 
- Derechos del titular de los datos: Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su 
tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias tendrá derecho a solicitar la limitación 
u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento 
y únicamente conservará los mismos en el caso de que exista alguna obligación normativa que 
así se lo imponga o hasta la prescripción de las acciones que pudieran concurrir. Podrá dirigir 
sus consultas, reclamaciones o ejercitar sus derechos frente al Responsable, a través de 
cualquiera de las vías de contacto indicadas anteriormente. Del mismo modo puede dirigirse 
también ante la autoridad de control que considere oportuno para interponer su reclamación 
(por ejemplo, en el país donde tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o en el que 
considere que se ha producido la supuesta infracción). Asimismo, en cualquier momento las 
reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española de 
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Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y 
que son accesibles a través de su página web, https://sedeagpd.gob.es. 
 
2.3.- Acceso a datos personales por parte de la persona adjudicataria 
 
Los tratamientos de datos que llevará a cabo la persona adjudicataria serán los necesarios para 
el cumplimiento del trabajo: recepción de los datos personales, registro en los sistemas de 
información propios de la persona adjudicataria, alojamiento, copias, y comunicación en casos 
necesarios. Podrán llevarse a cabo otros tratamientos no descritos anteriormente siempre que 
fueran necesarios para la consecución del servicio. 
 
El tipo de datos que se tratarán de los interesados son: Datos identificativos y datos de 
características personales. En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato 
resultara necesario en algún momento el tratamiento de nuevos datos personales u operaciones 
de tratamiento, la persona adjudicataria lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que 
solicita al Responsable, quien podrá decidir si lo admite o no y en qué condiciones deba llevarse 
a la práctica. 
 
2.4.- Estipulaciones como encargado del tratamiento 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona adjudicataria se obliga y 
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones en su condición de Encargado de 
Tratamiento: 
 

I. Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 

Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y 

aquellas que, en su caso, reciba del Responsable por escrito en cada momento. 

II. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, 

sólo para la finalidad objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para 

fines propios. 

III. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la 

persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el 

RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de 

los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento informará inmediatamente 

la persona responsable del contrato. 

IV. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya 

tenido acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

V. Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este 

pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 

respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, 

de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del 

Responsable dicha documentación acreditativa.  

VI. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable. 

VII. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga 

acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, 

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende 

a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta de 

la persona adjudicataria, siendo deber de la persona adjudicataria instruir a las personas 

que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún 

después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación. 

VIII. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, 

el responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben 
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comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para 

proceder a la comunicación. 

IX. Salvo que se indique otra cosa por escrito por el Responsable, a tratar los Datos 

Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la 

normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este 

espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados 

conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que 

esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le 

resulte de aplicación. 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea la persona 
adjudicataria se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, 
la persona adjudicataria informará por escrito al Responsable de esa exigencia legal, con 
antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de 
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Responsable, salvo que el Derecho 
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público. 

X. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego 

que comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

XI. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca 

la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a 

cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo de un mes. 

XII. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del 

tratamiento, está obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este 

pliego para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona 

responsable del contrato. 

XIII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

XIV. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los 

derechos de las personas interesadas. 

XV. Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido 

previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, 

secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.  

XVI. Colaborar con el Responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) 

medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 

intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y 

(iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de 

datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo 

en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición del Responsable, a requerimiento de éste, toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de 
auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Responsable. 

XVII. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas 

previstas a la autoridad de control, cuando proceda. 

XVIII. Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 

de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, 

certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que 

habrá de poner a disposición del Responsable a requerimiento de éste. Asimismo, 

durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición del Responsable toda información, 

certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  
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XIX. Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, 

y comunicarlo al Responsable, también cuando la designación sea voluntaria, así como 

la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la 

adjudicataria como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales 

(representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la 

regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en 

las de seguridad.  

XX. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su 

defecto de Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo 

oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. 

XXI. Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable 

(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe 

comunicarlo al Responsable con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 

forma inmediata y en ningún caso más allá del tercer día laborable siguiente al de la 

recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y 

otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su 

poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. 

Asistirá al Responsable, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar 
respuesta a los ejercicios de Derechos.  

XXII. De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Responsable, de forma inmediata 

y a más tardar en el plazo de72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos 

personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 

relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su 

sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que 

ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, 

así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la 

puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la 

ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, 

incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

XXIII. Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, debe devolver 

a la persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los 

datos personales objeto del tratamiento, sin conservar copia alguna; salvo que se 

permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo 

caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, 

conservar los datos durante el tiempo que puedan derivar responsabilidades de su 

relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales 

se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y 

definitiva al final de dicho plazo.  

 
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, constituyen el contrato de encargo 
de tratamiento entre el Responsable y la persona adjudicataria a que hace referencia el artículo 
28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma 
distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la 
misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose 
en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de 
secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la 
ejecución del contrato. 
 
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que la persona adjudicataria 
acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad del Responsable, y por tanto no está 
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los necesarios para 
la prestación del servicio. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que 
conllevará un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad del Responsable 
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la persona adjudicataria deberá ponerlo en su conocimiento, en concreto de su Delegado de 
Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 
 

32. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo. 

Serán por cuenta del contratista entre otros y a título meramente enunciativo: 

- todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como consecuencia del contrato, salvo la 
licencia municipal de obras, las tasas de licencias, el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) y derechos de acometidas definitivas que serán por cuenta 
de NASUVINSA. 

- la mano de obra, propia y subcontratada, 
- los gastos generales y de financiación, 
- los gastos derivados de la ocupación en vía pública, 
- las acometidas de obra y consumos de energía eléctrica y de agua necesarios para la 

obra, medios e instalaciones auxiliares (transporte, carga y descarga de materiales, 
grúas, vallados y gastos de los mismos, casetas de obra, vigilancia y custodia de los 
mismos, etc.), 

- limpieza de la obra y mantenimiento de la urbanización hasta la obtención de la licencia 
de primera utilización. Toda la obra se recibirá en condiciones adecuadas y completas 
de limpieza. 

- la realización de todos los trámites de los medios auxiliares de la obra necesarios para la 
obtención de los correspondientes permisos, autorizaciones o licencias, así como el abono 
de cualquier gasto relacionado con ellos. 

- reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la obra, tales como el 
deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, deterioro de instalaciones por la 
realización de conexiones inadecuadas, etc. 

- La variación de precios relativos al procedimiento constructivo que pueda experimentar 
el mercado en cada momento. 

El contratista no tendrá derecho a exigir a NASUVINSA indemnización alguna en los siguientes 
supuestos: 

- Por las maniobras erróneas que cometiese durante la ejecución del contrato. 
- Por la restitución de unidades de obra a las condiciones iniciales tanto en el caso de no 

estar autorizadas como por vicios ocultos o mermas de la calidad previstas en el proyecto 
de ejecución. 

- Por las meras incoherencias entre los documentos técnicos. 
- Por los casos de supresión o reducción de partidas y/o unidades de obra como 

consecuencia de la adecuada ejecución del proyecto o cuando la obligación que la 
soportaba desaparezca, previo informe de la Dirección Facultativa y acta de modificación 
correspondiente. 

- Por la variación de precios relativos al procedimiento constructivo que el mercado pueda 
experimentar en cada momento.  

- Cuando el contrato sea con precio a tanto alzado: 

- Por los errores de medición en partidas y/o unidades de obra que se encuentren 
correctamente definidas en la documentación técnica y que puedan suponer 
aumento o disminución de la medición que resulte durante la ejecución de la 
obra. 

- Por las meras variaciones de medición salvo que se haya previsto mediante acta 
de modificación. Las mediciones se realizan meramente a efectos de cuantificar 
parcialmente el trabajo ejecutado sin que suponga modificación en el precio a tanto 
alzado. 

- Por omisiones de precios unitarios de las partidas y/o unidades de obra existentes 
en el proyecto de ejecución y necesarias para el cumplimiento del contrato. 
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- Por omisiones o errores no sustanciales en la documentación técnica del proyecto 
que siendo subsanables no impidan la adecuada ejecución del contrato. 

En caso de discrepancia en la interpretación del riesgo y ventura en la ejecución del contrato 
NASUVINSA velará por el correcto equilibrio técnico-económico del mismo y por el cumplimiento 
de lo establecido en la LFCP. 

33. CESIÓN DEL CONTRATO A TERCEROS 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a una tercera 
persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de la cedente no hayan sido 
determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 108 LFCP y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por 
objeto eludir la aplicación de dicha LFCP.  
 
La persona cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían a la persona cedente. 

 

34. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Se estará sujeto a lo previsto en el artículo 114 LFCP, previéndose la posibilidad de que el 
contrato pueda ser objeto de modificación en los siguientes casos: 

 Cuando concurran circunstancias imprevisibles que no pudieran haberse advertido 
previamente aplicando la debida diligencia. 

 Cuando se haya previsto expresamente en el apartado D de las Condiciones Particulares, 
de forma clara, precisa e inequívoca y determinará el alcance y límites, con expresa 
indicación del porcentaje del importe de adjudicación del contrato al que como máximo 
puedan afectar. 

 Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación. 

 Cuando la autoridad responsable ordene adoptar medidas correctoras en materia de 
etiquetado verde y etiquetado digital, así como la adopción de medidas derivadas del 
principio de no causar un daño significativo. 
 

No obstante, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso 
del 50% del importe de adjudicación del contrato. 

Todas las modificaciones del contrato que se produzcan deberán determinarse mediante acuerdo 
entre NASUVINSA, Dirección Facultativa y el contratista y formalizarse obligatoriamente 
mediante un ACTA DE MODIFICACIÓN, con anterioridad al comienzo de la ejecución de la unidad 
de obra. A tal efecto, el contratista deberá documentar debidamente la propuesta de 
modificación y entregarla a la Dirección Facultativa y a NASUVINSA, con al menos 15 días de 
antelación a su implementación. No se ejecutará ninguna modificación en la obra sin la previa 
aprobación de NASUVINSA.  
 
La modificación de la unidad de obra sin aprobación previa será objeto de restitución por parte 
del contratista por incumplimiento contractual, sin coste alguno para NASUVINSA.  
 
Las modificaciones que produzcan aumento, reducción, supresión o sustitución de unidades ya 
contempladas en el contrato serán obligatorias para el contratista y deberán quedar reflejadas 
en un ACTA DE MODIFICACIÓN:  

 
- En el caso de aumento de unidades de obra contempladas en el contrato se procederá a 

la valoración económica positiva conforme a los precios unitarios existentes y se 
actualizará la medición, conforme a la ampliación de obra autorizada.  
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- En el caso de reducción de unidades de obra contempladas en el contrato, se procederá 
a la valoración económica negativa entre la persona contratista y NASUVINSA conforme a 
los precios unitarios existentes actualizándose la medición conforme a la reducción de 
obra autorizada. El contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

- En el caso de supresión u omisión de unidades de obra contempladas en el contrato, se 
procederá a la valoración económica negativa conforme a los precios unitarios existentes, 
anulando la obra no ejecutada. El contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 
alguna.  

- En el caso de sustitución (total o parcial) de unidades de obra contempladas en el 
contrato. Se procederá a la valoración económica positiva o negativa en aplicación de las 
mediciones, precios unitarios y descompuestos del proyecto. Se entenderá que existe una 
sustitución cuando se modifica una unidad de obra existente en el contrato por otra unidad 
con la misma funcionalidad y cuyas características no difieren sustancialmente de ellas.  

- En el caso de sustitución de unidades de obra contempladas en el contrato por otras 
equivalentes, conforme al art.62 LFCP y al proyecto de ejecución, previa aprobación de 
la Dirección Facultativa y NASUVINSA, no procederá valoración económica alguna, ni 
positiva ni negativa. La aprobación del sistema equivalente quedará condicionada a la 
previa verificación de dicha equivalencia.  

 
En el caso de introducción de nuevas unidades no comprendidas en el contrato o cuyas 
características difieran sustancialmente de ellas, los precios se fijarán mediante negociación 
entre NASUVINSA y el contratista (según el artículo 115.1 LFCP). De no llegarse a un acuerdo el 
contratista podrá:  
 

 solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios, 
lo cual conllevará una valoración económica positiva y se actualizará la medición o 
unidad conforme a la ampliación de obra autorizada.  

 desistir de la ejecución de las nuevas unidades.  
 
La valoración económica positiva o negativa resultante de la modificación del contrato con 
precio a tanto alzado se aplicará respecto del precio a tanto alzado, no siendo objeto de 
regularización las mediciones ya definidas.  
 
El contratista no podrá solicitar una modificación de los precios ofertados durante la ejecución 
de la obra cualquiera que fuera su causa salvo que se haya previsto en el apartado C.3 de las 
Condiciones Particulares relativo a la Revisión de Precios. 

35. EJECUCION DEFECTUOSA E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
Cuando el contratista o personas dependientes de este incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del mismo o por baja en el rendimiento convenido, NASUVINSA dará por escrito 
instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, 
haciendo constar en el escrito el grado del incumplimiento (leve, grave o muy grave), el plazo 
para subsanarlo y las observaciones que se estimen oportunas al objeto de conseguir restablecer 
el buen orden la ejecución de lo pactado, pudiendo repercutir sobre el contratista los costes 
derivados del incumplimiento. 

Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles hechos, con carácter 
enunciativo y no limitativo: 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán 
las siguientes: 
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• El incumplimiento puntual, no sustancial, de la obra. 
• Uso indebido del material. 
• Daños a los bienes de NASUVINSA. 
• Demora injustificada en la ejecución de trabajos.  
• La falta de asistencia, no justificada, del jefe de obra a una visita de obra o una reunión 

a la que sea convocado. 
• Falta de exactitud de facturas y justificantes.  
• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días. 
• Negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 
• No disponer en la oficina de obra del equipamiento, documentación y muestras de 

materiales señalados en el Apartado 22 B del pliego 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 

o descuido excusable. 
• Originar molestias innecesarias al vecindario. 
• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 
en este pliego. 

 
Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio a 
NASUVINSA de los trabajos contratados. 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días. 

• La falta de mantenimiento del número de trabajadores necesarios para atender las 
tareas objeto de este contrato, conforme a lo previsto en el plan de obra contractual 
(POC), cuando esto afecte al plazo y la producción establecido.  

• La desviación de producción de la obra entre un 5% y un 14,99%. 
• Demora de 8 a 14 días naturales en la terminación de los hitos parciales establecidos en 

el plan de obra contractual aprobado 
• Falta de entrega de 3 fichas técnicas de los materiales empleados en obra, en el plazo 

previsto para ello, con al menos con 30 días de antelación a su instalación en la misma.  
• No justificación adecuada de la suscripción de los correspondientes contratos de 

ejecución de obra con los gremios, así como el compromiso de pago del contratista a los 
gremios en el plazo máximo de 30 días. 

• No disponer de un sistema de control documental del proyecto 
• El incumplimiento de una orden de NASUVINSA o de la Dirección de Obra referida a las 

obligaciones asumidas por el contratista 
• Las faltas repetidas de puntualidad, negligencia o descuido continuado. 
• La falta de asistencia, no justificada, del jefe de obra a dos visitas de obra o dos 

reuniones a las que haya sido convocado. 
• El incumplimiento de los deberes y obligaciones, así como de los requerimientos.  
• No poner a disposición de NASUVINSA un muestrario completo de los materiales básicos, 

en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha del contrato 
• La ejecución defectuosa del contrato  
• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 
• No reparar los daños producidos en los bienes como consecuencia del uso de productos 

inadecuados. 
• No reparar los daños producidos por cualquier causa en los bienes del lugar de trabajo. 
• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 
• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato. 
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• Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales incluidos en la oferta.  

• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 
infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el apartado N de las Condiciones Particulares del Contrato o 
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación 
social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa del contratista. Entre 
otras las siguientes: 

• Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

• El fraude económico a NASUVINSA, mediante certificaciones, presentación de 
justificantes de abono o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 
medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días. 
• No disponer de los medios personales y materiales establecidos en el Plan de Obra 

Contractual (POC), para el cumplimiento del plazo de ejecución ofertado o del objeto 
del contrato, así como de los requeridos tanto por NASUVINSA. 

• Demora de más de 14 días naturales en la terminación de los hitos parciales establecidos 
en el plan de obra contractual aprobado 

• La desviación de producción de la obra en un 15% o más. 
• El abandono de la obra  
• La ausencia manifiesta del Jefe de Obra. 
• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 

natural. 
• Falta de entrega de 4 fichas técnicas de los materiales empleados en obra, en el plazo 

previsto para ello, con al menos con 30 días de antelación a su instalación en la misma.  
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, 

tanto en su calidad como en la cantidad.  
• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 

ordenadas por escrito por NASUVINSA, siempre que ésta sea una actitud directamente 
imputable al contratista o a sus directivos responsables o empleados.  

• La falta de firma de las actas de modificación aprobadas por NASUVINSA. 
• No poner a disposición de NASUVINSA del muestrario completo de los materiales básicos, 

en el plazo máximo de 1 mes a partir de la fecha del contrato.  
• Falta de contratación de los materiales de obra por causas imputables a la contratista, 

cuando ello produzca un retraso en el plazo de ejecución de la obra. 
• Falta de acreditación de los capítulos, partidas y/o unidades de obra que ejecutarán en 

su caso, los Centros Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro, o Centros Especiales de 
Empleo de Iniciativa Social, o Empresas de Inserción. 

• El incumplimiento o fraude en la subcontratación de Centros Especiales de Empleo Sin 
Ánimo de Lucro o Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, o Empresas de 
Inserción de conformidad con lo previsto en el apartado 26.C anterior. 

• El incumplimiento en la contratación del personal ofertado como criterio social por el 
artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de 
NASUVINSA. 

• Incumplimientos de la obligación del secreto profesional y de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos.  

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 La falsedad en los informes, justificantes de pago a subcontrata y/o en la documentación 
aportada junto con la certificación 

• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia laboral, social 
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o medioambiental. En especial, el incumplimiento de las obligaciones laborales o 
sociales en relación con su plantilla y de la normativa en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

• El incumplimiento de condiciones calificadas como esenciales en el presente Pliego.  
• El incumplimiento de tres órdenes sucesivas de NASUVINSA referidas a las obligaciones 

asumidas por el contratista, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 
• Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. En especial el 

incumplimiento de las condiciones de pago previstas a los subcontratistas en el apartado 
29.B anterior. 

• La falta de mantenimiento de la póliza de seguro con las coberturas, como mínimo, 
establecidas en las presentes Condiciones Reguladoras. 

A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el en el apartado O de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 

 

36. PENALIZACIONES 

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 

• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista 
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% 
y el 10% del precio de adjudicación del contrato y facultará a Nasuvinsa para resolver 
unilateralmente el contrato. 

El incumplimiento de las ofertas hechas por el contratista en relación a criterios de adjudicación 
social, ético o medioambiental, así como la desviación del plazo de obra, en más de un 10% 
tendrán la consideración de faltas muy graves y la penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
• Paros laborales internos del contratista. 
• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
• Variaciones de precios en el mercado. 

El contratista en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio 
de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se impondrán por acuerdo unilateral de NASUVINSA, quien lo 
pondrá en conocimiento del contratista. Dichos importes se harán efectivos mediante deducción 
de los mismos en los pagos de las certificaciones, cantidades retenidas por NASUVINSA o, en su 
caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el importe 
señalado en el apartado G de las Condiciones Particulares del Contrato. Si la contratista no 
entrega nueva garantía adicional, NASUVINSA podrá detraer el importe correspondiente de las 
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cantidades que tenga retenidas. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a NASUVINSA como 
consecuencia de la infracción. 

Las retenciones practicadas como consecuencia de las desviaciones de producción podrán 
destinarse a voluntad de NASUVINSA al cobro de las cantidades correspondientes por estas 
penalizaciones. 

 
CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN 

37. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución. 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado a satisfacción 
de NASUVINSA la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato. 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden repercutidos 
en las partidas y/o unidades de obra. 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la recepción 
de las mismas conforme al artículo 6 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la 
edificación (en adelante, LOE). 

El contratista solicitará la recepción y convocará a las partes para proceder a la recepción. 
NASUVINSA podrá acordar la realización de este acto en un plazo inferior a 30 días naturales 
después del certificado final de las obras emitido por la Dirección Facultativa. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. 
De preverlo así las prescripciones técnicas podrán efectuarse recepciones parciales sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

 Haber realizado las pruebas de servicio con resultado satisfactorio de la edificación y 
de la urbanización, incluidas las instalaciones y servicios. El contratista deberá prever y 
disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas. 

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, para la elaboración 
de la documentación de la obra ejecutada, y en su caso, del Libro del Edificio. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

 Se ha realizado la puesta en marcha. 
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 Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

 Ha sido legalizada debidamente. 

Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático  

2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá un representante de NASUVINSA, 
la Dirección Facultativa y el contratista. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, NASUVINSA 
y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta, 
consignada por la Dirección Facultativa y la persona adjudicataria, comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 
Dirección Facultativa señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa de NASUVINSA llevará 
consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego 
y en la legislación aplicable. 

B. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será el indicado en el apartado G de las Condiciones Particulares o el 
superior que haya ofertado el contratista, salvo que por la naturaleza del contrato o 
características intrínsecas no resulte necesario. 
 
El plazo de garantía se inicia desde la fecha de recepción o conformidad de la obra. Una vez 
transcurrido el plazo de garantía, sin objeciones de NASUVINSA quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
 

C. CAUSAS DE RESOLUCION 

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a. El incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 
b. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la 
continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, 
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá 
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o 
beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del 
contrato. 

c. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista 
prestare las garantías suficientes a juicio de NASUVINSA para la ejecución del 
mismo. 

d. El mutuo acuerdo entre NASUVINSA y el contratista. 
e. La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 
f. La falta de ejecución en plazo, teniendo el plazo de ejecución de las obras y los 

plazos parciales carácter esencial. 
g. El retraso en el inicio de la obra por falta de presentación del Plan de Obra 

contractual, o por la presentación de un Plan de Obra contractual no apto según lo 
previsto en el presente pliego. 

h. Demora de más de 30 días naturales en la terminación de los hitos parciales 
establecidos en el plan de obra contractual aprobado 

i. La desviación del plazo de la obra en más de 30 días naturales.  
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j. La suspensión en la prestación del contrato por inasistencia a la obra igual o superior 
a quince días. 

k. La desviación de la producción de la obra en importe igual o superior al 15% 
l. El abandono de la obra. 
m. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de 

adjudicación del contrato. 
n. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
o. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 

contratista a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la 
misma, o el incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios 
colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la 
ejecución del contrato. 

p. El incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato. 
q. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del 

derecho de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y 
que impidiese la correcta ejecución contractual. 

r. La falta de acatamiento de las instrucciones en todo lo referente a la obra. 
s. El incumplimiento de tres órdenes e instrucciones dadas por escrito por NASUVINSA. 
t. Falta de contratación de los materiales de obra por causas imputables a la 

contratista, cuando ello produzca un retraso en el plazo de ejecución de la obra. 
u. La reiteración de tres faltas graves o una muy grave 
v. La falta de formalización. 
w. La falta de contratación de subcontratistas y la falta reiterada de presentación a 

NASUVINSA del compromiso de pago los subcontratistas, en el plazo previsto para 
ello. 

x. La infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. En especial el 
incumplimiento de las condiciones de pago a los subcontratistas, previstas en el 
apartado 29.C anterior.  

y. El incumplimiento de las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios 
de adjudicación social, ético o medioambiental. 

z. El incumplimiento o fraude en la subcontratación de Centros Especiales de Empleo 
Sin Ánimo de Lucro, o Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, o Empresas 
de Inserción de conformidad con lo previsto en el apartado 26.C anterior. 

aa. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma de las 
actas de obra, actas de modificación y certificaciones. 

bb. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
cc. Cualquier otra determinada por la legislación vigente. 

En caso de concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, NASUVINSA se encontrará 
facultada para resolver unilateralmente el contrato, por incumplimiento del contratista. Para 
ello será suficiente con notificar al contratista dicha resolución por cualquier medio fehaciente.  

El contratista se compromete a abandonar la obra en el plazo de 20 días naturales desde la 
notificación de la resolución contractual unilateralmente adoptada por NASUVINSA, retirando 
de la misma los enseres que sean de su propiedad, considerándose bienes abandonados en caso 
contrario. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a NASUVINSA, a tal efecto, le será incautada la 
garantía (sin necesidad de efectuar requerimiento previo) en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado. 

El contratista se compromete a facilitar la ejecución de la garantía a los efectos de cubrir la 
citada indemnización de daños y perjuicios. En el caso de que la referida garantía pierda su 
vigencia o no pueda ser ejecutada por cualquier causa ajena a NASUVINSA, el contratista se 
compromete a sustituirla por otra garantía válida y eficaz.  

Cuando el contrato se resuelva, NASUVINSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa 
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o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a 
quienes la siguieron en el orden de clasificación. 

Para proceder a la adjudicación de los trabajos restantes bastará con que NASUVINSA haya 
resuelto unilateralmente el contrato, no siendo preciso esperar a que dicha resolución sea 
confirmada judicialmente con carácter firme.  

 
Cuando el contrato se resuelva, NASUVINSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa 
o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a 
quienes la siguieron en el orden de clasificación. 
 

38. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Quedarán en propiedad de NASUVINSA tanto las prestaciones contratadas recibidas como los 
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose 
NASUVINSA su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso 
no autorizado expresamente por NASUVINSA, y éste, en consecuencia, podrá recabar en 
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus 
antecedentes, datos o procedimientos. 
 
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a NASUVINSA todos 
los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 
 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 
cedidos en exclusiva a NASUVINSA, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la 
cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 
 
 

CAPÍTULO V. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

39. RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. 
 
El presente Pliego, las Condiciones Particulares, las Prescripciones Técnicas y sus Anexos 
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier 
otro documento contractual prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso el documento de 
formalización del contrato. 
 
El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la LFCP, es el siguiente: 
 

- En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la LFCP. 
 

- En lo relativo a la ejecución, resolución y extinción les serán de aplicación las normas 
de Derecho Privado, salvo lo establecido en la LFCP sobre condiciones especiales de 
ejecución, modificación y subcontratación. 

 

Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en las presentes Condiciones 
Reguladoras y sus documentos anexos, a lo dispuesto la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 

 
Adicionalmente, al estar el presente contrato financiado con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), le resultan de aplicación: 
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 Real Decreto – ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 
y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento y cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes 
del instrumento europeo de recuperación. 

 Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayuda 
en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
El desconocimiento de las Condiciones Reguladoras para la contratación en cualquiera de sus 
términos, de los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de 
toda índole promulgadas por NASUVINSA que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá a la persona adjudicataria de la obligación de su cumplimiento. 

 
 

40. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo 
establecido en los artículos 122 y siguientes de la LFCP. 
 
Las cuestiones litigiosas relacionadas con la ejecución y extinción del contrato (salvo las 
condiciones especiales de ejecución, modificación y subcontratación) serán resueltas por el 
orden jurisdiccional civil, sometiéndose las partes, con renuncia expresa al Fuero que pudiera 
corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Pamplona. 
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON NASUVINSA 

D/Dña. con D.N.I.número  , 
teléfono  por sí o en 
representación de (según proceda)  con C.I.F.  y 
enterado del Pliego Regulador, de las Condiciones Particulares del Contrato y de las Prescripciones 
Técnicas que han de regir en la contratación relativa a    

 

DECLARO 

a) Que el nombre de la persona que licita (física o jurídica) es:  ________________, con 
CIF/NIF________________. 

b) Que la forma de participación de la oferta es (indicar con una X): 

Individual:  

Conjunta: 1 

c) Que la dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones relacionadas con 
cualquier fase del procedimiento y que figura en la oferta presentada en PLENA es: 
__________________ 

d) Que siendo la persona que suscribe la presente declaración ostento la debida representación. 

e) Que la persona que licita reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar. 

f) Que la persona que licita reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional del contrato. 

g) Que la persona que licita no está incursa en causa alguna de prohibición de contratar. 

h) Que la persona que licita se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

i) Que la persona que licita reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en el Pliego Regulador 
de contratación, sus Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas. 

j) Que la persona que licita se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona 
para todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle. 

k) Que la persona que licita presenta oferta a los siguientes lotes:   ________________________ 

l) Que la persona que licita acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los 
datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, 
con exclusión de aquellos que resulten confidenciales. 

m) Que la persona que licita es PYME: SI     No 

n) Que la persona que licita no tiene ningún miembro del equipo técnico asignado, directa o 
indirectamente, ni tiene un interés financiero, económico o personal que comprometa o 
pueda parecer que compromete su imparcialidad e independencia en la ejecución del 
contrato. 

                                            
1 En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participación conjunta, debe aportarse junto a la presente 

declaración: 
 Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 LFCP. 
 En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal 

en caso de resultar adjudicatarias. 
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o) Que la persona que licita en caso de resultar ser persona propuesta adjudicataria acreditará 
la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días 
desde que sean requeridos por NASUVINSA. 

p) Que la persona que licita cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto a 
la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración. 

 

A de de    

 

 

 

(Fecha y firma electrónica) 

 



49 

 
 

 

  

 

ANEXO II. MODELO DE AVAL 
 

(___________RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD), con domicilio social en __________ y N.I.F _____   y 
en su nombre y representación D/Dª ______ , apoderado/a de la misma, con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta de la escritura de apoderamiento otorgada con fecha 
____  ante el Notario de _____ , D/Dª _____ , con nº _____  de su protocolo, bastanteada por _____ 
con fecha ____ 
 
   

AVALA 

 

En los términos y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Reguladoras y sus 
Condiciones Particulares para la contratación de ________ (NOMBRE DE LA LICITACIÓN), Nº DE 
EXPEDIENTE XX/CC, a la empresa _____________  , con domicilio en ____________  y con N.I.F. 
______ , ante NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U. con N.I.F. A31212483, por la cantidad de 
______  EUROS, en concepto de fianza definitiva para responder de la totalidad de las obligaciones 
derivadas del contrato de ejecución de “______(NOMBRE DE LA LICITACIÓN)”. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento que al efecto realice la entidad 
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que NASUVINSA (NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.) o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y legislación 
complementaria. 
 
No obstante, lo establecido con anterioridad, el presente aval quedará cancelado igualmente, de 
pleno derecho, con la entrega del aval original a (___________RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD), no 
admitiéndose reclamación alguna con posterioridad a la entrega del mismo. 
 
El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de avales 
con el nº ____. 
 

En ____________, a _____ de _____de ______    
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ANEXO III 

DE LAS CONDICIONES REGULADORAS +++++++ FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, DENTRO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (FONDOS NEXT GENERATION EU) 

 
Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………………………………………………………….., con NIF 
…………………………., y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….benefi
ciaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente XX «………………………», declara: 

 

1. Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)  

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba referenciado, 
el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 
declara/declaran: 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que 
«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la 
igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. 

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el 
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias 
señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir 
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente 
con algún interesado. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como 
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación 
o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior. 
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, 
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar». 

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 
de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no 
concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de 
licitación/concesión. 

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de 
evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé 
o pudiera dar lugar a dicho escenario. 

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que 
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la 
normativa de aplicación. 

2. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

El abajo firmante declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes 
apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación 
y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las 
categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder 
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que 
indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente 
auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con 
la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, 
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de 
conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el 
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marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 
expresamente relacionados en los artículos citados. 

3. Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 

El abajo firmante manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los 
estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, 
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos 
de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

 

Fecha y firma: 

 

 

 
 
 

 


