
  
 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRAS DE REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y RENOVACIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, DOTACIONALES Y AGRARIAS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE UHARTE ARAKIL, DAÑADOS POR LAS LLUVIAS Y 
DESHIELOS ACAECIDOS DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021. 

Udaletxe Plaza 1 

31840 Uharte-Arakil 

Tlfnoa.948464036 
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Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

A.- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO. 

CONTRATO DE OBRAS 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

A. – PODER ADJUDICADOR. 

B. – DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
  

 
Expediente nº:241/2022 Procedimiento: contratación 

Asunto: Contrato de obras de reposición, reparación y renovación en infraestructuras 
locales, dotacionales y agrarias en el término municipal de Uharte Arakil, dañados por 
las lluvias y deshielos acaecidos del 9 al 11 de diciembre de 2021. 
Tipo documento: Pliego Condiciones Particulares. 

 

 
 

☐ Con publicidad comunitaria ☒Sin publicidad comunitaria 

☐ Tramitación ordinaria ☐ Tramitación urgente ☒ Tramitación anticipada Participación 

reservada a entidades de carácter social: ☐ SI ☒NO 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE “OBRAS” 
 
 

 
 

1- Administración contratante: AYUNTAMIENTO DE UHARTE ARAKIL 

2- Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Uharte Arakil 

3- Unidad gestora: Alcaldía con la asistencia de secretaria 

4- Responsable del contrato: Alcaldía 

5- Dirección del órgano de contratación/teléfono/fax/email: Udaletxe Plaza 1, 31840 Uharte 
Arakil (Navarra); Tfno: 948464036; Fax: 948464191;Email: idazkaritza@uhartearakil.com 

 
 

 

1.- Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes 
condiciones particulares la ejecución de las obras contenidas en las memorias valoradas 
redactadas por Guallart Estudio de Ingeniería S.L., Proyectos y Legalizaciones Solla y 
Galdeano, ADC arquitectos SLP y las arquitectas municipales, Alaitz Ibarguren Beloki y Ainara 
Iparraguirre Comunión en el ejercicio del año 2022 y que contienen las prescripciones técnicas 
que rigen la presente licitación. 

 
El contrato al que se refieren las presentes cláusulas de obras de reposición, reparación y 
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DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 
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renovación de infraestructuras locales, dotacionales y agrarias en Uharte Arakil, dada su 
naturaleza y una mejor concreción de ellas se han agrupado en tres lotes en función del 
objeto del contrato, concretándose por cada lote el objeto de cada uno de ellos. 

 

1.1.- Lote nº1.- Obras de reposición y reparación de infraestructuras locales: puentes y 
accesos a la localidad de Uharte Arakil. 

 

• Acondicionamiento del área recreativa Zubialde 
• Reparación del puente Zubialde sobre el río Arakil 
• Reparación del puente viejo de Iberralde kalea 
• Limpieza y rejunteo mugerri erreka en su tramo soterrado bajo calle san juan 

 
Las actuaciones principales a acometer en dichas intervenciones son: 

- Demolición y reposición del pavimento afectado. 
- Reparación de la estructura. 
- Restitución de tajamares, la recolocación a su posición original de las piezas de la 

bóveda que se encuentran desplazados, la colocación de la sillería que falta, su 
limpieza y rejunteo. 

- Desmontaje de los pretiles para poder restituirlos a su estado original o su sustitución 
por la colocación de una barandilla. 

 

1.2.- Lote nº2.- Obras de infraestructuras agrarias, caminos comunales: reposición, 
reparación y limpieza de accesos y balsas de agua en Uharte Arakil. 

 

• Reparación del camino Amurgin 
• Atetokiko bidea/camino 
• Azekipeko bidea/camino 
• Ardantzarretako bidea/camino 
• Auzeleta - Katizano 
• Berastegiko bidea/camino 
• Bizkaingaingo bidea/camino 
• Iberaseko bidea/camino 
• Itxasi_Kaminozar_Berroa 
• Ostrakako bidea/camino 
• Otsarteko bidea /camino 
• San Bartolomeko bidea/camino 
• Sargaizko bidea/camino 
• Telleriako bidea/camino 
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• Zerradoako bidea/camino 
• Zubialde 
• Errekazar- auzolan 
• Cauce de Mugerri 
• Zamartzealde 
• Balsa de Uno 
• Balsa de Etxabe 

 
Las actuaciones principales a acometer en dichas intervenciones son: 

- Limpieza, despeje y desbroce por medios manuales y  mecánicos de restos de 
vegetación, cerramientos dañados, barro, etc. 

- Limpieza cuneta, escarificado, reperfilado, compactado y afirmado. 
- Afianzamiento de soportes y estructura para colocación de pasarela de tránsito. 
- Reposición de firme existente. 
- Vaciado y limpieza de balsas. 

 
1.3.- Lote nº3.- Obras de reposición, reparación y renovación de infraestructuras dotacionales 
en Uharte Arakil. 

 
• Acondicionamiento y reparación del área recreativa y el campo de fútbol 
• Acondicionamiento parada de bus 
• Plantas elevadas casa consistorial 
• Humedades en las escuelas 
• Humedades centro médico 

 
Las actuaciones principales a acometer en dichas intervenciones son: 

 
- Limpieza y acondicionamiento de cunetas 
- Demolición y reconstrucción muro 
- Pavimentación y adecuación acceso peatonal 
- Limpiado y sellado de canalones, sellado y pintado 
- Mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en las plantas primera y bajo 

cubierta del edificio 
 

Contrato mixto: ☐ SÍ ☒ NO 
 
 

2- Código CPV: 45000000 
 

Descripción CPV: Trabajos de construcción 

CPV complementarios (códigos y descripción): 45100000 Trabajos de 
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preparación del terreno; 45111200 Trabajos de explanación y limpieza de terreno. 
 

CPV  complementarios (códigos y   descripción): 45000000-7 Trabajos de 
construcción. 45221119-9 Trabajos de renovación de puentes. 

 
 

Código CPV: 45210000 
 

Descripción CPV: Construcción general de edificios y obras. 
 

CPV  complementarios (códigos y descripción): 45210000-2 Trabajos de 
construcción de inmuebles. 45262700-8Trabajos de transformación de edificios. 

 
 

Categoría del contrato: El contrato será de obras según se desprende de la definición de este 
tipo de contratos en el artículo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos 
(en adelante LFCP). 

 
 

3- Necesidades a satisfacer mediante el contrato: 
 

Con la contratación de estas obras se pretende satisfacer la ejecución de los trabajos 
necesarios para realizar las obras de recuperación de los caminos comunales, puentes, 
accesos, edificios dotacionales, áreas recreativas y calles afectados debido a los fenómenos 
meteorológicos adversos acaecidos el 9,10 y 11 de diciembre de 2021. Se pretende volver a 
tener todas estas infraestructuras tanto dotacionales como caminos comunales, puentes y 
accesos en condiciones para ser usados. 

 
De la misma manera, se pretende acondicionar la parada de bus de las líneas del servicio de 
transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona/Iruña- 
Vitoria, Zona Altsasu/Alsasua, exigidos por el Servicio de Planificación y Régimen Jurídico de 
Transportes del Gobierno de Navarra dentro del proceso de renovación de las concesiones de 
transporte interurbano de viajeros en autobús. 

 
Además, se está llevando a cabo una serie de actuaciones sobre el edificio consistorial 
encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad del edificio. Se necesita 
mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en las plantas primera y bajo cubierta del 
edificio, destinadas a uso administrativo, complementando actuaciones ya ejecutadas con el 
mismo objetivo de mejora de la seguridad y accesibilidad para los usuarios del edificio. 

 

Posibilidad de licitar por lotes: ☒ SÍ ☐ NO 

En caso negativo, causa de justificación: 
En caso afirmativo, descripción de los lotes: 
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Lote nº1.- Obras de reposición y reparación de infraestructuras locales: puentes y accesos a 
la localidad de Uharte Arakil. 

Lote nº2.- Obras de infraestructuras agrarias, caminos comunales: reposición, reparación y 
limpieza de accesos y balsas de agua en Uharte Arakil. 

Lote nº3.- Obras de reposición, reparación y renovación de infraestructuras dotacionales en 
Uharte Arakil. 

 
 
 

1) Limitación a la participación: ☐ SI ☒ NO 

2) Limitación adjudicación lotes: ☐ SÍ ☒ NO 

3) Posibilidad de presentar ofertas 
combinadas:* 

☐ SI ☒ NO 

* Se debe hacer una propuesta por cada lote al que se presenta. 

4- Variantes y mejoras 
 

a) Admisibilidad de variantes: ☐SÍ ☒ NO 
 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa. 
 

b) Admisibilidad de mejora: ☒ SÍ ☐ NO 
 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de mejoras: ampliación del plazo de 
garantía. 

 
 

C. – PRECIO DEL CONTRATO. 
1.- Presupuesto de licitación (IVA 
excluido) 

758.126,87 € 

Lote nº 1: 93.223,05 € 
Lote nº 2: 547.733,14 € 
Lote nº 3: 117.170,68 € 

IVA (21%) Total (en número) 

159.206,64 € 917.333,52 € 

Lote 1: 19.576,84 € 

Lote 2: 115.023,96 € 
Lote 3: 24.605,84 € 

Lote 1: 112.799,88 € 
Lote 2: 662.757,10 € 
Lote 3: 141.776,52 € 

En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA) 
 
Lote 1: ciento doce mil setecientos noventa y nueve euros con ochenta y ocho céntimos. 
Lote 2: seiscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y siete euros con diez céntimos. 

Lote 3: ciento cuarenta y un mil setecientos setenta y seis mil euros con cincuenta y dos 
céntimos. 
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5- Sistema de determinación del precio: 

☒Tanto alzado; ☐ Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con 
modificaciones). 

☐ Precios unitarios; ☐Tarifas, ☐ Otro sistema: 

6- Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA): 
 

Se estiman las siguientes cantidades dependiendo de la ejecución de la obra. Será de 
aplicación el art.145 de la LFCP. 

 
1ª Anualidad (2023) 917.333,52 € (IVA incluido, salvo exención de IVA) 
2ª Anualidad (2024) € 
3ª Anualidad (2025) € 
4ª Anualidad (2026)  € 

 

7- Partida Presupuestaria: El expediente es de tramitación anticipada, por lo que la adjudicación 
del contrato está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. Se trata de una 
condición suspensiva al amparo de lo establecido en el artículo 210. bis de la Ley Foral 2/1995, 
de Haciendas Locales de Navarra. 

 
8- Revisión de precios: ☐ SI ☒ No Fórmula / índice Oficial: 

 
Justificación de la procedencia de la revisión de precios/ de la fórmula o sistema de revisión. 

 
9- Financiación con Fondos externos: 

 
☒SI ☐ NO 50 % de la inversión auxiliable para las siguientes 
intervenciones: 

 
Solicitud Nombre proyecto 
232 Reparación del Puente Zubialde sobre el río Arakil en Uharte Arakil (Navarra) 
260 R eparación del Camino Amurgin en Uharte Arakil (Navarra) 
412 Uharte Arakil_D1_Azekipeko bidea 
418 Uharte Arakil_D2_Berastegiko bidea 
421 Uharte Arakil_D4_Errekazar 
422 Uharte Arakil_D3_Iberaseko bidea 

2.- Valor estimado (IVA excluido):833.939,56 € 
 
Lote nº 1: 93.223,05 € 
Lote nº 2: 547.733,14 € 
Lote nº 3: 117.170,68 € 

Se reserva un crédito global a favor de la unidad gestora, por un importe de 75.812,69 euros 
(poner valor estimado del contrato), IVA excluido (10 % del presupuesto de licitación) de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 171 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
C

2C
T9

C
C

EZ
Y2

4C
R

FM
N

2D
2Y

KY
D

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//u
ha

rte
ar

ak
il.

eg
oi

tz
ae

le
kt

ro
ni

ko
a.

eu
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 8

 d
e 

22
 



Udaletxe Plaza 1 

31840 Uharte-Arakil 

Tlfnoa.948464036 

8 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒SI ☐ NO 100 % de la inversión auxiliable para las siguientes 
intervenciones: 
• Acondicionamiento parada de bus 
• Plantas elevadas casa consistorial 

 
Tipo de Fondo: 50 % de cofinanciación a través de “Subvenciones por daños en 
infraestructuras municipales, previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de 
diciembre de 2021, por "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”. 
Resolución 64E/2022 de aprobación inicial de beneficiarios y cuantías del Programa de Libre 
Determinación 2022. 

 
10- Forma de pago: 

 
- ☐Pago único: 

 
- ☒Pagos parciales: 

 
Se abonará conforme a lo estipulado la cláusula 24 del pliego de condiciones generales. 

 
Para el pago y conforme señala la legislación vigente, sólo se admitirá la presentación de 
facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas (FACE). 

 
El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Uharte Arakil, atendiendo a la normativa que sea de 
aplicación en dicha materia. 

424 Uharte Arakil_D6_SanBartolome_Bidea 
425 Uharte Arakil_D9_Ardantzarretako_Bidea 
426 Uharte Arakil_D10_Atetokiko_Bidea 
428 Uharte Arakil_D11_Bizkaingango_Bidea 
442 Uharte Arakil_D20_Auzeleta-Katizano 
443 Uharte Arakil_D12_Itxasi-Kaminozar-Berroa 
444 Uharte Arakil_D13_Ostrakako bidea 
449 Uharte Arakil_D17_Otsarteko bidea 
454 Uharte Arakil_D14_Sargaizko bidea 
456 Uharte Arakil_D18_Telleriako bidea 
459 Uharte Arakil_D16_Zerradoko bidea 
462 Uharte Arakil_D19_Zubialde 
233 Reparación del Puente Viejo de Iberralde kalea en Uharte Arakil 
240 Reparación de humedades en las escuelas municipales de Uharte Arakil 
256 Limpieza y rejunteo Mugerri erreka en su tramo soterrado bajo calle san juan 
271 Acondicionamiento y reparación del área recreativa y campo de futbol de Uharte Arakil 
272 Reparación humedades del centro médico de Uharte Arakil 
290 Acondicionamiento del área recreativa Zubialde de Uharte Arakil 
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9 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

D– PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

E. – GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
 

1.- Plazo de ejecución: 
 

Lote nº1: 6 meses 

Lote nº2: 5 meses 

Lote nº3: 4 meses 

En todo caso, las obras deben estar ejecutadas y justificadas para el 18 de agosto de 2023. 

Plazos parciales: ☐ SI ☒ NO 

Detalle de plazos Parciales: 
 

Fecha prevista de inicio: enero de 2023. 

Contrato de duración plurianual: ☐ SI ☒ NO 
 

2.-Programa de trabajo: ☒ SI ☐ NO 

3.-Lugar de ejecución del contrato: Término municipal de Uharte Arakil, comunal y casco 
urbano. 

 
4.- Plazo de Garantía: 3 años a contar desde la recepción de las obras, salvo que el licitador 
que resulte adjudicatario ofrezca un plazo mayor. Este plazo se considera esencial para el 
adecuado cumplimiento del contrato. 

 
- Códigos DIR 3: L01311234 

 
 

☐ SÍ ☒ NO 

Importe: 
 

☐ SÍ ☒NO 

Importe ..................... % del importe de adjudicación (IVA excluido) 
 

% de variación del precio que determine el reajuste de la garantía .......................... % 
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10 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

F. – GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 

G.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA. 

H.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
 
 

☒SI ☐ NO Importe: 4% del precio de adjudicación IVA excluido. 

% de variación del precio que determine el reajuste de la garantía: 10 % 
 
 

 
 

Niveles y medios de acreditación de la solvencia económica o financiera: 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 
- Declaraciones de solvencia económica y financiera formuladas por entidades financieras. 
- Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades similar al del 
objeto del contrato (obras de construcción, reparación, renovación, reforma y rehabilitación 
análogas), referida como máximo a los tres últimos ejercicios. 
Como mínimo uno de los ejercicios contará con una cuantía global anual igual o superior a 

1.000.000 euros, IVA excluido. 
- Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales 
que cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato con una cobertura mínima o 
similar del precio de licitación de cada lote al que se licita. 

 
 

 
Niveles y medios de acreditación de la solvencia técnica y profesional: 
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• El adjudicatario deberá acreditar haber realizado durante los últimos cinco años obras de 
reparación, renovación y reposición de puentes, caminos comunales, balsas, edificaciones o 
locales análogos a los aquí licitados, cumpliendo alguno de los siguientes supuestos: 

- Una obra de al menos 800.000 euros (IVA excluido). 
- Hasta tres obras con importes acumulados de, al menos, 1.000.000 euros (IVA 

excluido) en un mismo año natural o período de doce meses contado de mes a 
mes. 

La acreditación de las obras se realizará mediante la aportación de: 

- Declaración responsable conteniendo el listado relacionando las obras de 
edificación análogas en los últimos cinco años. 

- Certificados de buena ejecución de las más importantes donde conste el importe, la 
fecha y el lugar de ejecución de las obras, con indicación de si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. 
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11 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

I.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS PERSONAS 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

En su caso, exigencia de compromiso de adscripción de medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato: 

 SÍ NO 

Medios personales mínimos exigidos: personal cualificado, un ingeniero/a y un aparejador/a 
o arquitecto/a para la ejecución de los trabajos descritos en las correspondientes memorias 
valoradas de cada lote, bien mediante medios propios o subcontratados. 

 

Medios materiales mínimos exigidos: los necesarios para la ejecución de los trabajos 
descritos en las correspondientes memorias valoradas de cada lote, bien mediante medios 
propios o subcontratados. 

 
 

 
1.- Sobre A: Archivo electrónico con la documentación sobre la persona licitadora: 

 

Esta documentación está especificada en el punto 9. Contenido de las proposiciones del 
apartado B.) Regulación de las Condiciones Generales del Contrato del presente Pliego. 
Se tendrá en cuenta también lo especificado en el punto 16 del citado apartado B.) en lo que 
atañe a la relación de subconstratistas. 

 

2.- Sobre B: Archivo electrónico con la oferta cualitativa: 
 

En este sobre/archivo se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la ley Foral de 
Contratos toda la documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos 
de la valoración y puntuación de los CRITERIOS CUALITATIVOS (los que no se calculen con 
fórmulas matemáticas). 

 
Se incluirá la siguiente documentación: 
PROPUESTA TÉCNICA, que se presentará documento según el esquema indicado en el 
apartado L “Criterios de adjudicación). 

 
Las empresas licitadoras, al objeto de dar uniformidad a la documentación presentada para 
poder evaluar y comparar homogénea y equitativamente las distintas proposiciones 
presentadas, deberán ajustar la presentación a la estructura, contenido, formato y extensión 
máxima indicados seguidamente: 

 
- La documentación escrita consistirá en hojas DIN A4 escritas por una cara con letra 

arial tamaño 11, como mínimo un interlineado "sencillo" (versión Word 2016) y un 
margen mínimo de 1,5 cm en los cuatro lados de la hoja, respetando las limitaciones 
establecidas para su extensión. En el caso de que se exceda esta extensión, el exceso 
se tendrá por no puesto. 

- La documentación gráfica se presentará en formato digital, en tamaño DIN A3, 
indicando la escala de los planos. Será la constituida por planos, planos con 
anotaciones, manchas, dibujos, fotografías, fotomontajes, gráficos, perspectivas, 
fotografías de maquetas, diagramas, etc., respetando las limitaciones establecidas 
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12 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

para su extensión. Las anotaciones que contenga esta documentación tendrán un 
tamaño de letra arial tamaño 11 y servirán de apoyo o clarificación a la expresión 
gráfica. 

- En la documentación gráfica no se admite la inclusión de párrafos explicativos propios 
de la memoria. En el caso de que se incluya, se tendrá por no puesto el conjunto de la 
hoja. 

- La limitación de documentación escrita y gráfica para el conjunto de memorias técnicas 
valoradas englobadas en cada lote y oferta a presentar es la que sigue: 

 
 (DIN 

A4 una 

cara) 

(DIN A3 

a una 

cara) 

Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que 

se plantean para su solución 

 
4 

 
1 

Planificación y organización de la obra 3 3 

Planificación de la señalización y balizamiento de las obras  
2 

 
4 

Plan de Control de la Calidad 2 0 

Aspectos Medio Ambientales 1 1 

. 
IMPORTANTE: 
La inclusión en el “Sobre B” de cualquier documentación o información que permita directa o 
indirectamente conocer el precio ofertado, así como cualquier otra documentación que 
permitan a la Mesa valorar las condiciones económicas de ejecución de las ofertas 
presentadas, determinará la inmediata exclusión de la oferta. 

 
3.- Sobre C: Archivo electrónico con criterios cuantificables mediante fórmula: 

 

Los criterios cuantificables mediante fórmula habrán de presentarse conforme al modelo 
”Anexo III” que acompaña el presente pliego. 

 
 

 
El que se indique en el Portal de Contratación de Navarra que respetará un mínimo de 15 días 
a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación (en los contratos de valor estimado 
inferior al umbral europeo) y un mínimo de 30 días a partir de la fecha de envío del anuncio 
(en los contratos de valor estimado superior al umbral europeo) al DOUE. 
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13 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

K.- MESA DE CONTRATACIÓN. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
☒ SI ☐ NO 

 
- Presidente / Suplente: 

 
Jose Domingo Huarte Baleztena, Alcalde / Iker Gorriti Borreguero, Primer Teniente de 
Alcalde. 

 
Vocales (Titulares/Suplente): 

 
Vocal 1: Amagoia Betelu Aldaz, Concejal del Ayuntamiento de Uharte Arakil / en quien 

delegue. 
 

Vocal 2: Dª Ainara Iparraguirre Comunión, asesora técnica municipal/Alaitz Ibarguren 
Beloki. 

 
- Secretaria/interventora: Ione Miren Lazkoz Maiza, secretaria del Ayuntamiento de 

Uharte Arakil / en quien delegue. 
 

- Vocales Técnicos externos (art. 50 LFCP) (Titulares/Suplentes): 

Vocal 3: D. Juan Guallart Vega. Redactor de Memorias Valoradas. 
 

Vocal 4: D. Roberto Bezunartea/ Unai Agirre Bereziartua, redactor de Memorias Valoradas. 
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14 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

L.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
 

1.- Criterios de Adjudicación. 
 

El contrato se adjudicará a la oferta con la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 
1º Criterio: Oferta Técnica (de 0 a 48 puntos). 

 

Se valorará: 
 

1.- Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su 
resolución (máximo 30 puntos).En su caso se analizarán y en este orden: 

 
1.-1.-Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, 

gestión de residuos e instalaciones de obra (hasta 7 puntos). 
 

1.-2.- Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y 
garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los 
operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. 
Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e instalaciones de todo tipo, accesos 
a la obra, accesos a particulares, etc.)(hasta12 puntos). 

 
1-.3.-Compromisos adicionales en material preventivas. Procedimientos de 

construcciones adicionales y/o redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. 
Medidas y recursos destinados a garantizar la policía de la obra (hasta 8 puntos). 

 
1.-4.- Puesta en servicio, pruebas y ensayos (hasta 3 puntos). 

 
2.- Planificación y organización de la obra (hasta 10 puntos). Se incluirá, y en este orden: 

 
2.-1.- Plan de Obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el 

apartado correspondiente y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de 
oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen (hasta 2 puntos). 

 
El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que 

provenga de la resolución de una red de precedencias. Se presentará estructurado y 
desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el 
presupuesto. En el programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las 
actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 

 
2.-2.- Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las 

actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, 
calendario de trabajo, plazos finales propuestos, análisis de los condicionantes internos y 
externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptarán 
para limitarlas y márgenes disponibles (hasta 6 puntos). 
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DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

2.-3.- Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para 
garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 2 puntos). 

 
3.- Planificación de la señalización y balizamiento de las obras (hasta 3 puntos) 

 
Se presentará un documento en que se recoja la planificación y disposición de medidas de 
señalización y balizamiento. Se especificarán las medidas propuestas, las características y 
cualidades de las mismas (que en cualquier caso deberán cumplir las normativas 
correspondientes), las disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento y retirada, 
atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de 
la obra. Todo ello con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este 
pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra. 

 
4.- Plan de Control de la Calidad (hasta 5 puntos) 

 
4.1.- Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con 

identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la 
obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. 

 
4.2.- Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del 

sistema de aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con 
independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego, realice a su costa 
como adjudicatario de la obra. 

 
Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el Plan. 

 
 
 

2ª Criterio: Aspectos Sociales (hasta 10 puntos). 
 

1.- Se valorará con hasta 6 puntos a los licitadores que certifiquen tener en su plantilla la 
siguiente proporción de trabajadores con contrato indefinido. 

 
De 0 al 25%: 2 puntos. 

 
Del 25 al 50%: 4 puntos. 

 
Mayor del 50%: 6 puntos. 

 
2.- Se valorará hasta con 4 puntos la incorporación por parte de las licitadoras de la siguiente 
medida específica de igualdad de género en relación con el personal adscrito a la ejecución 
de contrato: 

 
-Contar, en la plantilla adscrita a la ejecución del presente contrato, con una mujer que ocupe 
un puesto de dirección en la empresa o un puesto cualificado (ingeniera y/o arquitecta u otros). 

 
El cumplimiento del criterio se justificará mediante la presentación del contrato suscrito con la 
trabajadora, así como una declaración firmada por persona debidamente apoderada, en la 
que se declare que dicha trabajadora está adscrita a la ejecución del contrato. La 
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16 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de 1 MES desde la formalización 
del contrato. Si no se justificara el cumplimiento del criterio, y la empresa adjudicataria hubiera 
obtenido puntuación en el mismo, procederá la imposición de las sanciones previstas en el 
Pliego. 

 
3º Criterio: Aspectos Medioambientales (hasta 2 puntos). 

 

Información o condiciones ambientales que el contratista encuentre relevantes en la obra, así 
como su propuesta para su minimización. 

 
Y se presentará el documento Avance del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición a elaborar por el Adjudicatario. 

 
La valoración de este apartado se efectuará en función de los compromisos y medidas a 
adoptar por el ofertante a tal efecto, obteniendo una puntuación máxima de 2 puntos. 

 
 
 

4º Criterio: Oferta Económica (hasta 35 puntos). 
 

La valoración de las ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula que se indica. Se 
utilizarán como máximo dos decimales. 

 
Oferta mínima presentada 

Puntuación Oferta = 35 x ---------------------------------- 

Oferta presentada 
 
 
 

5º Criterio: Plazo de Garantía (hasta 5 puntos). 
 

Se otorgarán como máximo 5 puntos por el compromiso de formalización de garantía 
complementaria, consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la obra. 

 
Dicha extensión se deberá expresar en meses. 

 
Se asignará la mayor puntuación a la propuesta más alta, por encima del plazo mínimo de 
garantía (3 años) y 0 puntos a la extensión del plazo de 0 meses. 

 
Las restantes ofertas se valorarán de forma directamente proporcional según la fórmula: 

Oferta de meses extra 

Puntos conseguidos = 5 x ----------------------------------- 
 

Mejor oferta de meses extra 
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17 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

M.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓNDEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

N.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

Cumplimiento de compromisos. 
 

El Ayuntamiento podrá recabar del adjudicatario cuanta documentación y datos considere 
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. 
Podrá igualmente realizar actuaciones de inspección a los mismos efectos. 

 
2.- Criterios de desempate 

 
En caso de empate en la puntuación conforme a los criterios citados, se resolverá a favor del 
licitador que cuente con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que no sea 
superior al 10%. Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 

 
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas: 

 
20% de baja sobre el precio de licitación IVA incluido. 

 
4.- Umbral mínimo de puntuación exigido a la persona licitadora para continuar el 
proceso selectivo: 

 
Procede ☒ SI ☐ NO 

 
En caso afirmativo, especificar las fases en que se aplicará, criterios en que operará y umbral 
mínimo de puntuación exigido: Para continuar en el proceso selectivo es condición ineludible 
que la puntuación total del Criterio nº1, Propuesta técnica sea igual o superior a 28 puntos. 

 
5 - Apertura pública de la oferta cuantitativa 

 
☐ SÍ ☒ NO 

 
 
 

☒ SI ☐ NO 
 

El adjudicatario del contrato deberá garantizar que la documentación que en el transcurso de 
la obra fuera estrictamente necesaria imprimir en papel (planos, libros órdenes etc.) se haga 
en papel reciclado y a doble cara. Se evitará en la medida que sea posible el uso del papel 
manejando y transmitiendo los documentos digitalmente y utilizando la firma digital en aquellos 
que hubiese que dar conformidad. 

 
 

 
  SÍ NO 
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18 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

O.-POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

Dadas las consecuencias del incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato (la pérdida de 
la subvención) se establece como penalidad específica el retraso en la ejecución de la obra de 
cualquiera de los plazos establecidos en el contrato, que será considerado como incumplimiento 
muy grave con una penalidad den entre 5 % y el 10 % del importe de adjudicación, según lo 
establecido en el artículo 146.c) 

 
 

. 

 
 

☒SI ☐ NO 
 

El adjudicatario deberá justificar que cuenta con una póliza de seguros en vigor con cobertura 
de daños y perjuicios de cualquier índole derivados de la ejecución de la obra que se contrata. 
Para ello deberá presentar copia de la póliza de seguro y justificante del pago de la misma en 
el plazo de diez días naturales a contar desde la adjudicación del contrato 

 
La cobertura del seguro cubrirá los riesgos derivados de la ejecución del contrato con una 
cobertura mínima o similar del precio de licitación de cada lote al que se licita. 

 
La póliza cubrirá el tiempo de ejecución de la obra y el plazo de garantía. 

 
En caso de que en el momento de la firma del contrato la empresa adjudicataria no hubiera 
presentado la póliza de seguros, el Ayuntamiento queda facultado para, sin ningún otro 
requerimiento, suscribir la póliza en las condiciones pedidas, con la entidad aseguradora que 
estime conveniente, y a costa de la empresa adjudicataria. 

 
El coste del seguro será descontado de los pagos a realizar por las certificaciones de obra que 
se emitan a favor de la empresa contratista La responsabilidad del adjudicatario en ningún 
caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, 
exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su 
compañía de seguros. 

 
 
 

 
☒ SI ☐ NO 

Una vez formalizado el contrato se admitirá como subcontratación de prestaciones accesorias 
al objeto principal del contrato consistentes en reparto y con un máximo del 20% del precio 
del contrato, debiendo cumplirse lo establecido en el artículo 107.2 de la LFCP. 

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante el 
Ayuntamiento, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 107.6 LFCP. 

La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del contrato. 

El órgano de contratación deberá autorizarla expresamente previa acreditación del 

Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR 
LA PERSONA ADJUDICATARIA 
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19 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

P.- SEGURIDAD Y SALUD. 

Q.- GESTION DE RESIDUOS. 

R.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN. 

S.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107.2 LFCP. 
 

Comprobación de pagos a subcontratistas: ☒ SI ☐ NO 

Posibilidad de pagos directos a los subcontratistas, siempre que se acredite el impago por 
parte del adjudicatario a su subcontratista. 

 
 

 
 

Exigencia de Plan de Seguridad y Salud: ☒ SI ☐ NO 
 

- Exigencia del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real 
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. Dicho Plan deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, 
con anterioridad al inicio de las obras. 
- El adjudicatario deberá presentarlo en el plazo de diez días naturales a contar desde la 

adjudicación del contrato. 
 
 

 

Exigencia de plan de Gestión de Residuos:    ☒ SÍ ☐ NO 
 

Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra y por el Ayuntamiento, 
con anterioridad al inicio de las obras y pasará a formar parte de la documentación contractual 
de la obra. 

 

 
☒ SI     ☐   NO 

 
Dadas las graves consecuencias del incumplimiento de los plazos del contratode obras 
que conllevaría la pérdida de la subvención, será causa específica deresolución del 
contrato, además de las establecidas en la LFCP, el incumplimiento de cualquiera de 
los plazos previstos en el contrato de obras. 

 
 

 
 

- Previsión, por art. 114.3.b de la LFC, modificación contrato (circunstancia concreta, alcance, 
límites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de modificación): 

☐ SI ☒NO 
 

- Posibilidad, por art. 144 Y 171 de la LFC, de alteración del precio por variación del número de 
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20 
DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido aprobado por acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La secretaria 

 

 

T.- OTRAS CONSIDERACIONES. 

 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

unidades - que no precisa de tramitación de expediente de modificación, y que se contempla 
en el valor estimado, máximo 10% del precio de adjudicación del contrato 
☒ SI    ☐ NO 

 

 
Como aspecto de especial importancia debe considerarse que la obra que se licita lleva 
implícitos una serie de condicionantes específicos, recogiéndose aquí las directrices 
generales que deberán tenerse en cuenta durante la ejecución de las Obras: 

 
-Las obras deberán realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento en el 
entorno de la obra y minimizando las afecciones en los aledaños de la obra, cuidando 
especialmente los accesos a parcelas y caminos. 

 
-Todos los trabajos se realizarán con total seguridad, orden y limpieza. Sobre la ejecución de 
los trabajos, se tendrá especial minuciosidad y control para que no haya ningún tipo de 
problema en el futuro. 

 
-Se deberá prestar especial atención a los medios de transporte y a la limpieza de los viales 
en los accesos e inmediaciones de la obra, manteniéndolos en todo momento limpios, y 
teniendo especial cuidado en la limpieza de los viales perimetrales a la obra. 
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U.- ÍNDICE DE ANEXOS. 

  
 
 

UHARTE ARAKILGO UDALA/AYUNTAMIENTO DE UHARTE-ARAKIL 

 
 

 
 
☒ ANEXO I MODELO DE SOLICITUD 

☒ ANEXO II 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(SOBRE A) o ARCHIVO 
ELECTRÓNICO (1). 

☒ ANEXO III MODELO OFERTA CUANTIFICABLE 
CON FÓRMULAS (SOBRE C) o 
ARCHIVO ELECTRÓNICO (3). 

[Oferta conforme al modelo adjunto 
que se concreta para este contrato.) 

☐ ANEXOS COMPLEMENTARIOS  
Prescripciones técnicas: Memorias 
valoradas de Guallart Estudio de 
Ingeniería S.L., Proyectos y 
Legalizaciones Solla y Galdeano, ADC 
arquitectos SLP y las arquitectas 
municipales, Alaitz Ibarguren Beloki y 
Ainara Iparraguirre Comunión en el 
ejercicio del año 2022 y que contienen 
las prescripciones técnicas que rigen la 
presente licitación. 
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DILIGENCIA: La extiendo yo, la secretaria para hacer constar que el presente Pliego Regulador, ha sido 
aprobado por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Uharte Arakil de fecha 17 de octubre de 2022. La 
secretaria 
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