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1. Antecedentes

EL  9 de diciembre de 2021, se producen fuertes aguaceros en muchas zonas de
Navarra, y concretamente en Altsasu, varias regatas de desbordan y se producen 
importantes daños en infraestructuras agrarias. 

En Altsasu ha sido muy grave la incidencia sobre todo debido a que dispone de 
abundante regatas forestales que cada vez están más sucias, se han creado tapones, y 
las lluvias torrenciales han afectado a las plataformas de los caminos, dado que las 
cunetas se han saturado de agua. 

A mediados de enero de 2022, el Ayuntamiento de Altsasu informa de estos daños 
tanto al Estado como al Gobierno de Navarra, y con la publicación de la convocatoria de 
ayudas por parte del Estado, el Ayuntamiento encarga la redacción la memoria para la 
"Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM 
de Altsasu (Navarra). Capítulo 2: Infraestructuras forestales", a la consultoría Lur Geroa 
SLU. 

El técnico redactor se pone en contacto con el trabajador municipal que conoce muy 
bien el estado de cada infraestructura, y juntos procedemos a la visita a cada 
infraestructura dañada, y a la medición de las partidas a ejecutar. 

Indicar que desde la comunicación de daños hasta el momento algunos materiales han 
sufrido un importante incremento de precio de mercado. Asimismo, al no poder ejecutarse 
de forma urgente las reparaciones de los daños, estos han ido a más sobre todo por el 
mal estado en que quedaron las cunetas, drenajes, caños… 

La pista forestal de Torretxiki fue objeto de mejora en 2020, ampliando la anchura de la 
plataforma, retaluzando los taludes del desmonte, abriendo cunetas, y afirmando los 
subtramos más conflictivos, para permitir el acceso a las leñas de hogares de los vecinos. 
Las lluvias torrenciales ya han dejado en un mal estado y en 2022 no se podrán conceder 
lotes de leñas en esta zona, 

Y en el caso del camino de Izarte, posee una puente medieval no declarado Bien de 
Interés Cultural, que en 2005 se reforzó el camino creando un pavimento de HA para 
proteger el puente de las vibraciones y cargas del paso de camiones forestales. Pero con 
las últimas lluvías torrenciales, se le han desprendido dos aletas de manpostería aguas 
debajo, y aguas arriba se ha desprendido uno de los taludes de terraplén, y ha aparecido 
una fisura longitudinal en la bóveda.  En caso de que el puente se derrumbe, esta 
importante pista forestal quedaría cortada. 
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2. Objeto

Es objeto de esta memoria técnica describir, detallar y presupuestar las obras de
reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de 
Altsasu (Navarra). Capítulo 2: Infraestructuras forestales., y provocadas por la borrasca 
Barra. 

Las obras van a consistir en 

2.1. Camino de Izarte 

*280m.l. de desbroce de bordes de caminos en terreno tipo tránsito, con volumen
medio de vegetación y ramas, 1,5m de anchura  y 5m de altura a cada lado del borde 
exterior de la plataforma. Intensidad media. Doble pasada a la vegetación y poda alta de 
ramas. Tareas lineales 15 y 16, 2 lados. 

*140m.l. de limpieza de cuneta <=50cm con terraplenado de restos de excavación.
Tareas lineales 15 y 16, 1lado. 

*525m2 de cajeo para saneo de blandón de pista o rebaje de cota de rasante, nivelado
y rasanteado, y terraplenado material cajeado. Tareas lineales 15 y 16.

*105m3 de construcción capa subbase con material granular rechazo calizo, 95% PM,
D>= 3km. Tareas lineales 15 y 16.

*78,75m3 de construcción capa rodad. con zahorras artificiales ZA 0-22, 95% PM, D
agua para compactar <= 3km. Tareas lineales 15 y 16.

*Reparación del pontón con 1,33m3 de zapata de hormigón armado, 4m3 de muros de
manpostería, 5m3 de relleno de trasdós de muro con balasto, 30m3 de construcción de 
escollera, y 10m2 de relleno y reparación de juntas con HA-25 en muros de mampostería. 

2.2. Camino de Torretxiki 

*1347m.l. de limpieza de cuneta <=50cm con terraplenado de restos de excavación.
*1037m.l. de mejora de explanación de pista de anchura <=5m y algún sobreancho

<=10m, t. tránsito, y compactación explanación. 
*1085m2 de cajeo para saneo de blandón de pista o rebaje de cota de rasante, 

nivelado y rasanteado, y terraplenado material cajeado. 
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Son varios los objetos genéricos de esta memoria técnica, entre los cuales pudieran 
destacarse: 

 el correcto diseño, definición, localización y presupuesto de todas las unidades de
obra. En relación a las mediciones, las longitudes han sido medidas con rueda de
medir y las anchuras con cinta métrica

 La elección del procedimiento operativo adecuado para efectuar las obras en unas
condiciones óptimas de seguridad y salud.

 La evaluación de los impactos generados por las obras sobre el medio natural y
propuesta de medidas correctoras.

3. Objetivos y justificación

3.1. Camino de Izarte 

Pista forestal secundaria que da acceso a unas 300ha de hayedos productivos. Para 
2023 está previsto una marcación forestal sobre unos rodales de haya (unas 30ha) con un 
volumen de aprovechamiento cercano a los 2000m3, y una estimación de ingresos 
cercanos a los 60000€. Si el puente se derruye, el camino quedará cortado y no se podrá 
ejecutar susodicho aprovechamiento. 

3.2. Camino de Torretxiki 

Pista forestal de desembosque que da acceso a 50ha de latizal alto de haya 
susceptible de clara con aprovechamiento de leñas para hogares. Considerando que 
todos los años se suministran 80lotes de 3tn/lote, y que el volumen total de 
aprovechamiento en este hayedo ronda los 2000m3, se pueden suministrar los lotes de 
leñas de los próximos 9años, que es muy importante para el Ayuntamiento, dado que no 
hay otros rodales de similares características en el comunal. 

Hasta que esta pista se repare, no se podrán conceder lotes de leñas, y en 2022 habrá 
que buscar otro rodal alternativo. 
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4. Estado legal

4.1. Pertenencia 

Los 2 caminos a reparar son públicos y propiedad del Ayuntamiento de Altsasu. Los 
terrenos colindantes son también públicos, por tanto, no hay necesidad de transportar los 
restos de excavaciones (cunetas, explanaciones, cajeos…) a otras zonas del comunal. 

4.2. Servidumbres, enclavados y ocupaciones 

No se han detectado ocupaciones que vayan a verse afectados por los trabajos. En 
relación a las servidumbres, la reparación del puente de Izarte se van a instalar en zona 
de policia de la regata de Izarte, y el Ayuntamiento debe solicitar los pertinentes permisos 
a la CHE antes de la ejecución de las obras. 

4.3. Usos y costumbres vecinales 

Desde tiempos inmemoriales se ha realizado el aprovechamiento y disfrute de los 
terrenos comunales, ejecutándose tanto aprovechamientos madereros como 
aprovechamiento de lotes de leñas para hogares.. 

4.4. Figuras de protección 

No se constatan. 

4.5. Normativa urbanística 

Del análisis del Plan Urbanístico Municipal de Altsasu se desprende que en los 
terrenos objeto de no existe prohibición alguna para acometer la tipología de obras 
establecidas en este proyecto.  

No se desprenden por tanto incompatibilidades entre lo establecido en las Normas 
Subsidiarias y lo propuesto en esta memoria. 

4.6. Legislación aplicable 

Teniendo en cuenta las características de estas obras, este proyecto deberá 
ajustarse a las siguientes bases jurídicas y tener en cuenta asimismo los siguientes 
documentos: 

Protección del Medio Ambiente. Ordenación del Territorio y Actividades 
clasificadas 
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Ley Foral 5/1998 de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre. 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental 
Ley Foral 10/1994 de 4 de julio 1994. “ordenación del territorio y urbanismo. 

Normas reguladoras”.  
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 
Ambiental. 

Última Revisión de la Ordenación del monte comunal de Altsasu. 
Contratos 

LEY FORAL 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos 

Ley foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 
Ley Estatal de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 10/1998 de 16 de 

junio. 
Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborables. 
Real Decreto 1215/1997, Disposiciones Mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los equipos de trabajo.  

5. Estado natural

5.1. Clima 

Altsasu es una zona muy lluviosa, con 1500 mm/año, sin sequía estival marcada 
(P. verano  391 mm), aunque los meses de julio, agosto y septiembre son los que 
menor cantidad de precipitación registran. La temperatura media anual (sector  Navarra 
Húmeda) es de las más altas de Navarra, que se debe a la influencia oceánica 
atemperante que sufre esta zona, con oscilaciones térmicas no muy acusadas. Se trata 
por tanto de un monte en el que los inviernos son suaves (Tº media invierno = 7,5 ºC) y 
los veranos moderadamente cálidos.  

El grueso de e trabajos bien pudieran ejecutarse en el periodo de tiempo entre 
agosto-y septiembre de 2022, o en mayo-junio de 2023, evitando en todo caso el periodo 
invernal. 
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5.2. Vegetación 

Hayedos monoespecíficos  y algún roble albar en el borde del camino de Izarte, 
pero que no va a ser afectado por las obras. 

No se han detectado especies vegetales de especial interés para la conservación 
que puedan verse a afectadas por las obras. 

La afección sobre la vegetación se limitará a al desbroce de matorral herbáceo y 
leñoso que ocupa las márgenes del camino de Izarte 

5.3. Fauna 

Posible presencia de pito negro como especie faunística más reseñable desde el punto 
de vista de la conservación de la fauna. 

5.4. Otros elementos 

Puente medieval en Izarte. 

6. Estado de las infraestructuras a mejorar

6.1. Camino de Izarte 

Se han detectado 2 tramos muy deteriorados, con las márgenes llenas de vegetación 
en el caso del tramo 1, en los dos casos con cunetas llenas de tierra, y con importantes 
blandones en el firme antiguo a causa de las lluvias torrenciales. Y en puente medieval 
abovedado de manpostería en seco, el talud izquierdo aguas arriba se ha desprendido 
por la acumulación de humedad, y las dos aletas de manpostería aguas debajo se han 
derrumbado. Y aparte, ha aparecido una fisura longitudinal en la bóveda. 
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Tramo I 

Tramo II 
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Puente de Izarte, en la imagen superior las dos aletas de manpostería desprendidas, y 
en la inferior la fisura creada en la bóveda 
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6.2. Camino de Torretxiki 

Pista de desembosque de 1347m.l. de longitud y 7% de pendiente media, con alguna 
rampa que supera el 10% de pendiente.El mal estado de las cunetas es generalizado, las 
lluvias torrenciales han traído consigo un fuerte arrastre de hojarasca, piedras y demás 
restos vegetales, se han colmatado, en algunos puntos el talud ha sufrido pequeñas 
erosiones que taponan la cuneta; y como consecuencia de ello, las escorrentías han 
circulado por la plataforma del camino, creando en los tramo impares escorrentías 
superficiales y en los pares escorrentías más profundas. 

Tramo con fuertes escorrentías Tramo con cunetas colmatadas y escorrentías 
superficiales 
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7. Solución adoptada y ejecución de las obras

7.1. Partidas a ejecutar 

En el siguiente cuadro se indican a modo de resumen las partidas a ejecutar, y sus 
mediciones totales y por caminos 

Partida Camino 

Izarte Torretxiki Total 

M.l. Desbroce medio 280 280 

M.l. Limpieza de cunetas, con
terraplenado de restos 140 1347 1487 

m2 cajeo para saneo y 
rasanteado, con trasporte de 
material cajeado distancia 
<2Km 525 1085 1610 

M.l. Mejora de la explanación 1037 1037 

m3 Construcción capa subbase 
con material granular rechazo 
calizo, 95% PM, D>= 3km 105 105 

m3 Construcción capa rodad. 
con zahorras artificiales ZA 0-
22 78,75 78,75 

Reparación de pontón 1 1 

7.2. Camino de Izarte 

Primero se procederá al desbroce de los 2 lados del tramo I, y al cajeo para sabeo de 
los blandones de la plataforma, y limpieza de cuneta, retirando cuidadosamente las tierras 
excavadas al terraplén, para posteriormente y con buen tempero compactar el lecho 
natural una vez retirados los blandones de los 2 tramos, y proceder a construir una 
subbase con rechazo calizo (20cm de espesor) y capa de rodadura con todounoprimera 
(15cm de espesor), dotándole de un bombeo transversal del 4% al firme, operaciones 
llevadas a cabo con motoniveladora, para finalmente compactar el firme con 
vibrocompactador hasta obtener una densidad del 95% del PM. 

Y finalmente hay que reparar el puente, para ello primero se construirá una escollera 
de piedra caliza en el lateral izquierdo aguas arriba para proteger el talud del terraplén 
desprendido, esta escollera se asentará a la cota del lecho del río, y aguas abajo, y en los 
dos laterales de la bóveda se construirán sendos zapatas de HA de 60x60cm, sobre el 
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cual se construirán dos muros independientes de manpostería recibida de 40cm de 
espesor, y en el lado izquierdo sobre 2m de altura y en el derecho sobre 4m de altura, en 
los 2 casos hasta alcanzar la altura de la rasante del camino, y el trasdós se rellenará con 
balasto.  

Y finalmente se reparará la fisura de la bóveda con hormigón armado, previa limpieza 
de la superficie de apoyo. 

7.3. Camino de Torretxiki 

En una primera pasada la motoniveladora irá reperfilando la cuneta y limpiando los 
orillos con el apoyo de la retroexcavadora para  evitar contaminar de tierras el lecho 
natural, para posteriormente proceder al repaso de la rasante, nivelado y bombeo en los 
tramos con escorrentías superficiales (en las profundas cajeo con la retroexcavadora), y 
compactación con vibrocompactador, para en los tramos de fuertes blandones, retirar éste

8.Plazo

La duración máxima se establece en 15 jornadas laborales,, a ejecutar entre agosto y
noviembre de 2022, o mayo y junio del 2023. 
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9. Presupuesto

Los presupuestos de las obras de reparación de daños por lluvias torrenciales de
diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Altsasu (Navarra): Capítulo 2. Infraestructuras 
forestales, y provocadas por la borrasca Barra son los siguientes:  

Presupuesto sin el firme del camino de Torretxiki 
*Presupuesto de Ejecución Material  VEINTIÚN MIL SESENTA Y NUEVE EUROS

CON  DIECINUEVE CÉNTIMOS (21.069,19€) 
*Presupuesto de Ejecución por Contrata: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (24.650,95€), medidas de 
prevención de seguridad y salud (2%), gastos generales (10%) y beneficio industrial (5%) 
incluidos. 

*Presupuesto Global de Licitación: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (29.827,65 €), 21% DE IVA incluido. 

En Altsasu, a 5 de mayo de 2022. 

Firmado: El Ingeniero de Montes 

Igor Erbiti Saizar 



Estudio de seguridad y 
salud 
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1. Antecedentes y datos generales

1.1. Objeto del estudio básico 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

con el objetivo de: 

· Organizar el trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.

· Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

· Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores.

· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

· Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un 

trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra. Esta designación deberá 

ser objeto de un contrato expreso.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D, el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el Contratista elabore el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento, en función a su propio sistema de ejecución de la obra. 
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1.2. Autor del estudio de seguridad 

El presente Estudio ha sido encargado a Lur Geroa S.L.U. y se considerará como documento adjunto a la Memoria del proyecto. 
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1.3. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

Proyecto de referencia 

Título de la 

memoria 

Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el 

TM de Altsasu (Navarra). Capítulo 2: Infraestructuras forestales 

Promotor Altsasuko Udala 

Dirección 

facultativa 
Igor Erviti Saizar 

Emplazamiento 

de las obras 
Caminos de Izarte y Torretxiki 

Presupuesto de 

ejecución 

material 

21.069,19€ 

Resumen de los 

trabajos 
Indicados en el apartado de objeto de la memoria 

Plazo de 

ejecución 

previsto 

15 jornadas laborales 

Número máximo 

de operarios 
4 operarios 

Observaciones 
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1.4. Descripción del emplazamiento y la obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 

Datos del emplazamiento 

Clima 

Presenta un clima lluvioso, con precipitaciones similares a localidades de la 

vertiente cantábrica, pero respecto a las temperaturas, estas tiene un 

carácter continental algo más marcado, con inviernos más frescos y más 

días de helada. 

Topografía 
Las pendientes por donde van a discurrir los caminos a mejorar, corresponde a 

laderas de pendiente pronunciada en algunas zonas, 

Servidumbres y 

condicionantes 
No se constatan 
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1.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que 

se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia Nombre y ubicación 
Distancia aproximada (km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil. En la obra 0 

Asistencia primaria Ambulatorio de Altsasu 1-2Km

Asistencia 

especializada 
Hospital de Pamplona 50Km 

En caso de accidente se tardaría 5minutos hasta el centro médico más 

cercano y 45minutos hasta el hospital más cercano 

1.6. Maquinaria prevista en la obra 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica a continuación (listado no exhaustivo): 

 Retroexcavadora

 Motoniveladora

 Tractor agrícola

 Camión bañera

 Camión dumper

 Rana manual

 Vibrocompactador
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 Vehículo todoterreno

 Motosierra

Esta maquinaria además de cumplir la reglamentación específica deberá estar conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en la 

normativa vigente. Deberán llevar la marca “CE” seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la marca. 

1.7. Medios auxiliares 

Los medios auxiliares que se utilizarán en las obras serán: 

 Herramientas manuales

2. Análisis de riesgos y medidas preventivas

Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio, así como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se 

utilizarán, se analizan a continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de prevención y sus equipos de protección individual (Epi's) a 

modo de ficha. Estas fichas servirán de base a la hora de realizar el Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento en función del propio sistema de ejecución de la obra. 

2.1. Riesgos y medidas preventivas de los procesos de obra 

Para cada proceso de obra se identifican mediante una ficha los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Esto no implica que en cada proceso sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas 

preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado 

se puedan emplear otros. 
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AFIRMADO 

RIESGOS Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 Caída de personal al mismo nivel.

 Caída de personas a distinto nivel.

 Caída de objetos pesados por desplome o

derrumbamiento.

 Proyección de piedras.

 Atropellos.

 Colisiones.

 Vuelco de la máquina.

 Accidentes causados por seres vivos.

 Puesta en marcha intempestiva de la

máquina.

 Vibraciones.

 Atropellos a personas circundantes.

 Contactos eléctricos directos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Atrapamientos

 Uso de casco.

 Protección de las extremidades 

inferiores con botas de seguridad con 

suela antideslizante y puntera de 

acero. 

 Guantes de cuero en las operaciones

de conservación de la máquina

durante el trabajo.

 Gafas de seguridad que le protejan del

polvo y ocasionalmente del sol

 Cinturón abdominal antivibratorio, con

objeto de quedar protegido de los

efectos de las vibraciones sobre las

vísceras abdominales.

 Siempre que las condiciones de trabajo

exijan otros elementos de protección

distintos a los anteriormente descritos,

se dotará a los trabajadores de los

mismos.

 Bajo ningún pretexto conducirá la máquina una persona que no esté

facultada para ello.

 Cuando por necesidad de servicio, debe usarse una máquina que no se

tenga asignada, antes de iniciar su conducción se comprobará el estado

de los frenos, dirección luces, claxon, estado de neumáticos o cadenas, etc.

Asimismo comprobará el estado de las herramientas y equipo de seguridad.

 Mantener siempre limpios de grasa las plataformas, pedales y estribos de la

máquina.

 El conductor deberá. ir siempre sentado.

 Nunca se permitirá que otra persona distinta al conductor vaya en la

máquina durante su marcha a no ser que esté provisto de un asiento

especial, y aun entonces sólo si la inclinación del terreno es menor de un

30%.

 Antes de poner en marcha el motor cerciorarse de que va a funcionar en

vacío que estén desconectadas las transmisiones así como que los

mecanismos hidráulicos se encuentren en posición de reposo.

 Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o

corazas de protección que eviten que sean alcanzados por objetos que

caigan, o riesgos similares.

 El maquinista no debe permitir que se aproximen a la máquina otros obreros

o personas extrañas cuando el vehículo o el motor estén en marcha

 Antes de iniciar la maniobra de arranque el maquinista habrá de cerciorarse

de que el camino está despejado de objetos, personas u otros vehículos.

Estas precauciones se extremarán en la marcha atrás.

 La conducción debe realizarse con gran cuidado, lo que supone

comprender el manejo y limitación de la máquina así como atender los

consejos de los Capataces o personas con más experiencia.

 Una vez arrancado el motor, no se permitirá que se aproximen a la máquina

personas extrañas u otros operarios sin que lo advierta el maquinista.

 Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el tajo

en compañía del Capataz o encargado, tratando de establecer los posibles

riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a tomar y

sobre todo el plan de trabajo..

 Si la máquina tiene volante, se apoyará en él todos los dedos de la mano

por encima de éste para evitar que si se vuelca pueda ocasionar la rotura
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de la muñeca. 

 En las máquinas equipadas con embrague, esta operación se hará siempre

suave y progresivamente, sobre todo al arrancar, arrastrando carga, al subir

cuestas o salvar algún obstáculo.

 No se recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o

desembragado.

 Se conducirá siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de

trabajo que se realiza; nunca más deprisa.

 Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida

sin accionar el embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra

velocidad, habrá que detener la máquina.

 La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado,

tenga una fuerte pendiente transversal o esté muy quebrado. Se reducirá al

paso humano al salvar obstáculos que puedan hacer volcar la máquina

 Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al lado

del desmonte, si ello es posible.

 Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse

que ayudar con los frenos y aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de

contado.

 Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el pie

del acelerador y, en última instancia, usar los frenos.

 Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.

 Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe

afianzarse fuertemente la dirección.

 Evitar salvar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.

 En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades

de árboles derribados, se marchará con velocidades cortas, usando los

frenos con mucha precaución.

 Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con

orugas.

 No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance

a distinguir los obstáculos que pudieran presentarse. En tales casos, bajarse

do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al ayudante.

 En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de

hacer las señales reglamentarias al maquinista. Las señales las hará un

hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus

instrucciones hayan sido comprendidas correctamente.

 Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y repitiéndola

frecuentemente para que pueda ser comprendida. Cuando se quiera

indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción se hará despacio y lo

más deprisa posible para un movimiento rápido.
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 El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta permanezca

en movimiento.

 Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos hidráulicos

deben estar en posición de reposo.

 Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará de

que no está embragada ninguna velocidad y de que se ha echado el freno

de aparcamiento.

 Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación la

boquilla de la manga se introducirá completamente dentro del depósito

para evitar la posibilidad de un incendio.

 Al abandonar la máquina no dejar el encendido en la posición de marcha,

ni con la llave de contacto puesta.

 Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre empleando

gato hidráulico, calzándola inmediatamente antes de introducirse debajo

de ella.

 El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier

defecto de la máquina que mereciese su urgente reparación.

 Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será

retirada inmediatamente de servicio.

 El personal que trabaje alrededor de la máquina no debe cruzar o

permanecer en el radio de acción de la misma, mientras esté trabajando

esta.

 El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así

mismo en terreno en pendiente el personal no deberá colocarse justamente

encima o debajo del tractor para evitar resbalar hacia el o que caigan

piedras u otro material desde la calle que abre el tractor.

 Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo,

habrá que inspeccionar la ruta observando puentes, túneles acueductos y

líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso habrá

que obtener el correspondiente permiso de la autoridad competente,

cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a señalizaciones,

colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias es necesario

conocer el peso y volumen de la carga.

 Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o

pasarela, habrá que realizar una inspección para evitar posibles

deslizamientos del equipo. Una vez que la máquina esté situada en el

camión, habrá que inmovilizarla sujetándola y ajustándola con calzos y

cadenas. Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta de

visibilidad al vehículo o anchuras y alturas excesivas
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Mejora DE PISTA FORESTAL con maquinaria 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 Caída de personal al mismo nivel.

 Caída de personas a distinto nivel.

 Caída de objetos pesados por desplome

o derrumbamiento.

 Proyección de piedras.

 Atropellos.

 Colisiones.

 Vuelco de la máquina.

 Accidentes causados por seres vivos.

 Puesta en marcha intempestiva de la

máquina.

 Vibraciones.

 Atropellos a personas circundantes.

 Contactos eléctricos directos.

 Contactos eléctricos indirectos.

 Golpes y cortes por objetos o 

herramientas.

 Atrapamientos.

 Uso de casco

 Protección de las extremidades inferiores con

botas de seguridad con suela antideslizante y

puntera de acero.

 Guantes de cuero en las operaciones de

conservación de la máquina durante el

trabajo.

 Gafas de seguridad que le protejan del polvo

y ocasionalmente del sol

 Cinturón abdominal anti vibratorio, con

objeto de quedar protegido de los efectos de

las vibraciones sobre las vísceras

abdominales.

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan

otros elementos de protección distintos a los

anteriormente descritos, se dotará a los

trabajadores de los mismos.

 Bajo ningún pretexto conducirá la máquina una persona que no esté

facultada para ello.

 Cuando por necesidad de servicio, debe usarse una máquina que no se

tenga asignada, antes de iniciar su conducción se comprobará el

estado de los frenos, dirección luces, claxon, estado de neumáticos o

cadenas, etc. Asimismo comprobará el estado de las herramientas y

equipo de seguridad.

 Mantener siempre limpios de grasa las plataformas, pedales y estribos de

la máquina.

 El conductor deberá. ir siempre sentado.

 Nunca se permitirá que otra persona distinta al conductor  vaya en la

máquina durante su marcha a no ser que esté provisto de un asiento

especial, y aun entonces sólo si la inclinación del terreno es menor de un

30%.

 Antes de poner en marcha el motor cerciorarse de que va a funcionar

en vacío que estén desconectadas las transmisiones así como que  los

mecanismos hidráulicos se encuentren en posición de reposo.

 Los operarios no deberán trabajar bajo ningún pretexto sin las cabinas o

corazas de protección que eviten que sean alcanzados por objetos que

caigan, o riesgos similares.

 El maquinista no debe permitir que se aproximen a la máquina otros

obreros o personas extrañas cuando el vehículo o el motor estén en

marcha

 Antes de iniciar la maniobra de arranque el maquinista habrá de

cerciorarse de que el camino está despejado de objetos, personas u

otros vehículos. Estas precauciones se extremarán en la marcha atrás.

 La conducción debe realizarse con gran cuidado, lo que supone

comprender el manejo y limitación de la máquina así como atender los

consejos de los Capataces o personas con más experiencia.

 Una vez arrancado el motor, no se permitirá que se aproximen a la

máquina personas extrañas u otros operarios sin que lo advierta el

maquinista.

 Antes de comenzar el trabajo, habrá que reconocer minuciosamente el

tajo en compañía del Capataz o encargado, tratando de establecer los

posibles riesgos, la colocación de señales las medidas de precaución a
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tomar y sobre todo el plan de trabajo.. 

 Si la máquina tiene volante, se apoyará en él todos los dedos de la

mano por encima de éste para evitar que si se vuelca pueda ocasionar

la rotura de la muñeca.

 En las máquinas equipadas con embrague, esta operación se hará

siempre suave y progresivamente, sobre todo al arrancar, arrastrando

carga, al subir cuestas o salvar algún obstáculo.

 No se  recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o

desembragado.

 Se conducirá siempre la máquina a la velocidad apropiada al tipo de

trabajo que se realiza; nunca más deprisa.

 Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad

metida sin accionar el embrague. En caso de que se necesite cambiar a

otra velocidad, habrá que detener la máquina.

 La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno está muy inclinado,

tenga una fuerte pendiente transversal o esté muy quebrado. Se

reducirá al paso humano al salvar obstáculos que puedan hacer volcar

la máquina.

 Los giros deben darse de tal forma que el maquinista quede siempre al

lado del desmonte, si ello es posible.

 Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de

tenerse que ayudar con los frenos y aplicarlos suavemente para evitar

un vuelco de contado.

 Para disminuir la velocidad no accionar nunca el embrague; levantar el

pie del acelerador y, en última instancia, usar los frenos.

 Al frenar la máquina, accionar los dos frenos simultáneamente.

 Cuando se aumente o disminuya la velocidad de la máquina debe

afianzarse fuertemente la dirección.

 Evitar salvar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar la máquina.

 En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las

proximidades de árboles derribados, se marchará con velocidades

cortas, usando los frenos con mucha precaución.

 Evitar el paso sobre superficies rocosas con máquinas equipadas con

orugas.

 No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no

alcance a distinguir los obstáculos que pudieran presentarse. En tales

casos, bajarse do la máquina o inspeccionar el terreno o mandar al

ayudante.

 En los lugares a peligrosos se colocará un operario que se encargue de

hacer las señales reglamentarias al maquinista. Las señales las hará un

hombre solo con la mano, que debe asegurarse además de que sus
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instrucciones hayan sido comprendidas correctamente. 

 Toda señal de movimiento de acción se hará con amplitud y

repitiéndola frecuentemente para que pueda ser comprendida.

Cuando se quiera indicar un movimiento fácil o lento la señal de acción

se hará despacio y lo más deprisa posible para un movimiento rápido.

 El conductor jamás debe apearse de la maquina mientras ésta

permanezca en movimiento.

 Cuando el operario se baje de la máquina todos los mecanismos

hidráulicos deben estar en posición de reposo.

 Antes de apearse de la máquina con el motor en marcha, se cerciorará

de que no está embragada ninguna velocidad y de que se ha echado

el freno de aparcamiento.

 Hay que detener la máquina antes de repostar. Durante esta operación

la boquilla de la manga se introducirá completamente dentro del

depósito para evitar la posibilidad de un incendio.

 Al abandonar la máquina no dejar el encendido en la posición de

marcha, ni con la llave de contacto puesta.

 Cuando haya que manipular bajo la máquina, se hará siempre

empleando gato hidráulico, calzándola inmediatamente antes de

introducirse debajo de ella.

 El operario notificará inmediatamente a su superior inmediato cualquier

defecto de la máquina que mereciese su urgente reparación.

 Toda máquina que no ofrezca suficiente garantía de seguridad, será

retirada inmediatamente de servicio.

 El personal que trabaje alrededor de la máquina  no debe cruzar o

permanecer en el radio de acción de la misma, mientras esté

trabajando esta.

 El personal de a pie no se colocará delante o detrás de la máquina. Así

mismo en terreno en pendiente el personal no deberá colocarse

justamente encima o debajo del tractor para evitar resbalar hacia el o

que caigan piedras u otro material desde la calle que abre el tractor.

 Antes de transportar maquinaria pesada de un lugar a otro de trabajo,

habrá que inspeccionar la ruta observando puentes, túneles acueductos

y líneas de alta tensión que pudieran originar accidentes. En este caso

habrá que obtener el correspondiente permiso de la autoridad

competente, cumpliendo los requisitos que éste imponga en cuanto a

señalizaciones, colocación de indicadores, etc. En estas circunstancias

es necesario conocer el peso y volumen de la carga.

 Antes de que la máquina sea subida al camión mediante una rampa o

pasarela, habrá que realizar una inspección para evitar posibles

deslizamientos del equipo. Una vez que la máquina esté situada en el
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camión, habrá que inmovilizarla sujetándola y ajustándola con calzos y 

cadenas. Las hojas, cucharas etc., se desmontarán para evitar la falta 

de visibilidad al vehículo o anchuras y alturas excesivas 
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2.2. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 

Para cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicaran las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Además, cada máquina cumplirá los requisitos esenciales de 

seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) y llevará la marca "CE" seguida de las dos últimas cifras del año que se haya puesto la 

marca. Esto no implica que para cada máquina sólo existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección 

individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de una marca de máquina determinada se puedan emplear 

otros. 
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MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 Vuelcos

 Hundimientos

 Formación de atmósferas agresivas o

molestas

 Ruidos

 Atropellos

 Caída de personas

 Atrapamientos

 Explosiones e incendios

 Contactos con la energía eléctrica

 Cortes, golpes y proyecciones

 Casco de polietileno

 Ropa de trabajo

 Botas de seguridad

 Guantes de cuero

 Guantes de goma

 Guantes aislantes de la electricidad

 Botas aislantes de la electricidad

 Gafas de seguridad antiproyecciones

 Faja elástica

 Faja antivibratoria

 Manguitos antivibratorios

 Protectores auditivos

 Siempre que las condiciones de trabajo

exijan otros elementos de protección, se

dotará a los trabajadores de los mismos.

 Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de

mecanismos de absorción y amortiguación.

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas.  Estarán dotados

de carcasas protectoras antiatrapamientos.

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras

eliminadoras del contacto directo de la energía eléctrica.  Se prohíbe su

funcionamiento sin carcasa.

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a

la red.

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico,

eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras

antiatrapamientos.

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas

inmediatamente para su reparación.

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de

máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina

objeto de la reparación.

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con

carteles de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar"

 Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una

determinada máquina.

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre

sobre elementos nivelados y firmes.

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de

cargas durante las fases de descanso.

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los

maquinistas, gruistas, etc.

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas,

gruistas, etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las

operaciones.

 Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas

suspendidas.

 Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de

recorrido del carro y de los ganchos.

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de

limitadores de altura y peso a desplazar, que automáticamente corten
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el suministro eléctrico al motor cuando se llegue a dichos límites. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de

cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la

semana, sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de hilos

rotos.

 Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de

seguridad.

 Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base

de redondos doblados.

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga

máxima que pueden soportar.

 Se prohíbe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,

cubilotes, etc.

 Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán

dotados de toma tierra en combinación con los disyuntores diferenciales

de los cuadros a los que estén conectados.

 Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las grúas,

verificando su horizontalidad.

 Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a una

distancia de 1 m. de su término.

 Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa,

montacargas, etc.

 Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas:

 El contrapeso

 Los cables

 Los contravientos o los arriostramientos de las grúas.

 De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o

Jefe de Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa.
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MOTOSIERRA 

Riesgos Equipos de protección individual Medidas preventivas 

 Cortes.

 Golpes por o contra objetos.

 Atrapamientos.

 Sobreesfuerzos.

 Quemaduras.

 Incendios.

 Proyección de partículas.

 Vibraciones

 Ruido.

 Una de las situaciones más peligrosas que

pueden producirse durante el trabajo con

la motosierra es el rebote de la espada. En

estos rebotes se desplaza la sierra de forma

imprevista en un movimiento curvo hacia el

operario. Así se corre el peligro de graves

lesiones Este rebote se produce, cuando la

cadena de aserrado, en el sector del

cuarto superior de la punta de la espada,

roza involuntariamente madera u otro

objeto duro. Este riesgo se origina

especialmente al desramar, cuando se

roza, sin querer, otra rama.

 Golpes de retroceso (presión)

 El golpe de retroceso puede producirse al

cortar con el lado superior de la espada

(corte por el dorso de la mano), cuando la

cadena de aserrado se traba o cuando

roza una parte dura en la madera. La

motosierra retrocede en dirección del

operario

 Casco de seguridad, con protector

auditivo y pantalla.

 Pantalón de motoserrista con protección

frente al corte.

 Botas de seguridad con puntera y suela

con relieve antideslizante

 Guantes de seguridad.

 Siempre que las condiciones de trabajo

exijan otros elementos de protección

distintos a los anteriormente descritos se

dotará a los trabajadores de los mismos.

 Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección

individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la

realización de las tareas.

 Normas de actuación preventiva para los motoserristas

 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad:

 Freno de cadena.

 Captor de cadena.

 Protector de la  mano.

 Fijador de aceleración.

 Botón de parada fácil.

 Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones.

 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado

en su manejo y acreditado por la Empresa.

 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que

cualquier persona está lo suficientemente alejada (2 m.) antes de poner

en marcha la máquina.

 Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada

en el suelo y bien fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligros

arrancar la motosierra con el sistema de aprovechar la caída libre las

mismas, sujetándola sólo con la mano derecha.

 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse

el perfecto funcionamiento de la misma. Es muy importante que la

espada esté correctamente montada, la cadena, el acelerador y el

interruptor de stop en perfectas condiciones. El acelerador y su bloqueo

deben marchar fácilmente. NO se deben practicar modificaciones en

estos equipos.

 Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de

aceite y resina. Así se facilita el seguro manejo de la sierra.

 Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que

no arrolle ramas o pastos.

 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE

la motosierra con las dos manos.

 Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras,

sobre árboles y otros sitios igualmente inestables. No cortar más arriba

de¡ hombro ni con una sola mano.

 No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos. No suprimir la bisagra

por un corte exhaustivo.
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 Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol.

 Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra.

 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al

tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado

seguro (parte superior de la pendiente).

 Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la

espada de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.

 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello

una peligrosa sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario

a soltarla.

 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de

tenerse en cuenta que al ser cortadas puede producirse un

desplazamiento brusco de su base.

 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto,

realizar el traslado con el freno de cadena puesto, sujetándola

únicamente por el manillar. El silenciador se debe colocar del lado

opuesto al cuerpo.

 Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la

del operario, es decir hacia atrás.

 Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación

entre los diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura de¡ tronco

a abatir).

 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.

 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se

encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o

rodadura del tronco.

 Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.

 Hacer uso de¡ gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace

girar el tronco,

 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta

y las piernas flexionadas, realizando el esfuerzo.

 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la

motosierra.

 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su

funcionamiento no sea necesario para ello.

 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a

los depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta.

 Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que
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no pueda volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada 

irá cubierta con su funda ' 

 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserristas, avanzar hacia él

de frente para que pueda observarnos.

 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas

alcohólicas durante la jornada de trabajo.

 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u

otros atuendos incompatibles con la actividad.

 El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada,

teniendo en cuenta lo siguiente

 Sostener la sierra con ambas manos y firmemente, Aserrar solo con plena

aceleración

 Observar siempre la punta de la espada

 No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas

pequeñas y resistentes, monte bajo y vástagos. La cadena puede

enredarse en ellos. Nunca cortar varias ramas a la vez.

 No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los

hombros.

 Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya

empezado

 Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta

técnica de corte

 Prestar atención a un cambio de la postura de¡ tronco y también a

fuerzas que puedan cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la

cadena

 Trabajar, únicamente con una cadena correctamente afilada y

tensada

 Una cadena que se reafila incorrectamente aumenta el riesgo de

rebote, especialmente cuando se produce una mayor distancia del

limitador de profundidad.

 En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de

lesiones producido por un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al

accionar el freno de cadena, la cadena de aserrado se detiene al

instante, en fracciones de un segundo.
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RETROEXCAVADORA 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Vuelco por hundimiento del terreno

 Golpes a personas o cosas en el giro

 Caídas de personas a distinto nivel.

 Golpes con o contra la máquina, objetos,

otras máquinas o vehículos. 

 Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina 

por pendientes. 

 Atropello.

 Atrapamiento

 Vibraciones.

 Incendios.

 Quemaduras (mantenimiento).

 Sobreesfuerzos (mantenimiento).

 Desplomes o proyección de objetos y

materiales.

 Ruido.

 Casco de seguridad homologado

 Botas antideslizantes.

 El calzado no llevara barro para que no

resbale sobre los pedales 

 Gafas anti proyecciones.

 Casco de seguridad.

 Protectores auditivos (en caso necesario).

 Mascarilla con filtro mecánico (en caso

necesario).

 Cinturón anti vibratorio.

 Calzado de seguridad con suela 

antideslizante.  

 Guantes de seguridad (mantenimiento).

 Guantes de goma o P.V.C.

 Botas de goma o P.V.C.

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la

máquina funcionando.

 La cabina llevará extintor

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la

marcha contraria a la pendiente.

 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina.

 Al circular lo hará con la cuchara plegada.

 Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o

plegada sobre la máquina.  Si la parada es prolongada se

desconectará la atería y se retirará la llave de contacto.

 Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante

sus zapatas hidráulicas.

 A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará por escrito

la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega

quedará constancia por escrito.

 A la retroexcavadora solo accederá personal competente y

autorizado para conducirla o repararla.

 La retroexcavadora deberá poseer al menos:

 Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco

 Asiento anti vibratorio y regulable en altura.

 Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha

atrás).

 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de

conducción.

 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad.

 Botiquín para urgencias.

 Normas de actuación preventiva para los conductores

 No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi

avería. El conductor antes de iniciar la jornada deberá:

 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles

fugas o deficiencias en las piezas o conducciones.

 Revisar el estado de los neumáticos y su presión.

 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de

seguridad de la máquina.

 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua.



 Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Altsasu (Navarra). Capítulo 2 Infraestructuras forestales

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD   Página 23 de 30 

 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene

el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

 No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si

previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la

máquina y fijada su pala en el terreno.

 El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde

de la excavación a la distancia necesaria para que la presión que

ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la

excavación.

 Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos,

respetará estrictamente las señales que con carácter provisional o

permanente encuentre en un trayecto.

 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna

persona, salvo en caso de emergencia.

 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada

tendrá conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades

que presente el terreno y la tarea a realizar.

 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la

misma, utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo

alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia.

 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el

motor en marcha.

 Para realizar tareas de mantenimiento se deberá:

 Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno.

 Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora.

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la

máquina.

 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la

cuchara. En caso necesario calzar estos equipos de manera

adecuada.

 No se deberá fumar:

 Cuando se manipule la batería.

 Cuando se abastezca de combustible la máquina.

 Se mantendrá limpia la cabina del aceites, grasas, trapos, etc.

 Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto.

 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada

de trabajo.

 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial

aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada

conducción.
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Vehículo todo terreno 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caída de personas a distinto nivel

 Choques contra objetos inmóviles

 Choques contra objetos móviles

 Proyección de fragmentos o partículas

 Atrapamiento por vuelco de coche

 Accidentes causados por seres vivos

 Atropellos o golpes con vehículos

 Ruido

 Vibraciones

 Cargas: el automóvil no es un vehículo de carga. Cuando sea necesario

colocar elementos de trabajo, sujete bien la carga y procure que no

sobresalga, reduciendo la capacidad de maniobra..

 Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye sus

facultades, da una falsa seguridad en sí mismo y hace reaccionar con

más lentitud.

 Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la

monotonía de la carretera, el zumbido de¡ motor, la música de la radio,

etc. Cuando se sienta sueño, no intente vencerlo; antes bien, tome las

siguientes precauciones:

 Lleve la ventanilla abierta

 Converse con su compañero o cante si va solo Tome bebidas

azucaradas o café

 Pero la mejor solución es detenerse y dormir

 Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta

conecte la radio o cambie de emisora

 Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente

localizarlo durante la marcha; detenga antes el vehículo y no podrá en

peligro su vida. El fumar supone sujetar el volante con una mano. No

arroje las colillas por las ventanillas, puede provocar un incendio en su

propio coche o crear situaciones molestas o peligrosas para quienes le

siguen

 Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables

a fallos de los vehículos, se observa que la mayor parte de ellos se

producen por fallos en los frenos y por rotura de dirección. Si el

conductor y sus acompañantes usan de forma conveniente los

cinturones de seguridad, la reducción de muerte y lesiones graves es

importantes. Si no usa el cinturón el riesgo de muerte es cinco veces

mayor.

 En el habitáculo de conductor no debe ir más que le número de

personas autorizadas. Un número mayor dificultará la visión y el manejo

de los mandos

 Todas las personas deben ir sentadas en sus correspondientes asientos

 En dicho habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten

la visión o pueda proyectarse al producirse un frenazo brusco

 Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y
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suficiente de estribos, escaleras, etc. 

 Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente

acondicionados para el transporte de las motosierras, hachas,

desbrozadoras y cualquier otro tipo de herramientas, vacías de

combustible y lubricantes. Los envases de combustible serán de tipo

hermético, a prueba de fugas, específicos para el transporte de

combustible inflamable, e irán colocadas fuera de¡ habitáculo de¡

vehículo, en la caja portaequipajes.

 Bajo ninguna excepción, podrán llevar pasajeros sobre las herramientas,

carga o suministro

 Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros,

sus víveres y sus herramientas, cumplan todas estas condiciones

 Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los

límites del vehículo brazos o piernas

 Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas

están bien cerradas. Periódicamente, revisará el estado de las

cerraduras, bisagras y picaportes de las puertas

 No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas

basculantes, aunque éstas hayan sido debidamente acondicionadas

 Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente

un volumen total de horas de conducción que sea superior a las ocho

horas. Después de las cuatro primeras descansarán media hora.

 Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una

barra.

 Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra

circunstancia, se colocará la señalización que prescribe el Código de

Circulación. Al bajar del vehículo se asegurará que quede totalmente

inmóvil utilizando freno de mano, bloqueo con alguna velocidad y

mediante cuñas o calzos en las ruedas, si fuera necesario.

 El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o

comentarios de pasajeros.

 En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya

colmenas, se deben subir los cristales de las ventanillas para evitar que

se introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera introducido alguna,

se debe parar el coche antes de proceder a su desalojo. De la misma

forma se actuará si se introduce cualquier otro animal.

 En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes,

irán provistos, en el tubo de escape, de un dispositivo apaga chispas

 Todos los vehículos de jefes de monte y encargados irán provistos de

botiquines
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2.3. Riesgos y medidas preventivas de medios auxiliares 

Para cada medio auxiliar que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una ficha, los riesgos laborales a los cuales se aplicarán las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Esto no implica que para cada medio auxiliar sólo existan esos riesgos 

o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por

razón de las características de cada medio auxiliar se puedan emplear otros.
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Herramientas manuales 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Descargas eléctricas

 Proyección de 

partículas

 Caída en alturas

 Ruidos

 Generación de polvo

 Explosiones e incendios

 Cortes en extremidades

 Gafas anti proyecciones.

 Casco de seguridad.

 Guantes de seguridad

 Calzado de seguridad con suela 

antideslizante y puntera reforzada. 

 Botas de goma

 Ropa de trabajo

 Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse.  El

capataz o jefe inmediato cuidará de que su personal esté dotado de las herramientas

necesarias, así como el buen estado de dicha dotación, para lo cual las revisará

periódicamente.  Asimismo, el personal que vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes

de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los defectos que observe al jefe inmediato,

quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como:

 Mangos rajados, astillados o mal acoplados

 Martillos con rebabas

 Hojas rotas o con grietas

 Mordazas que aprietan inadecuadamente

 Bocas de llaves desgastadas o deterioradas

 Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos.

 Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas

 Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos

eléctricos, etc.

 Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden

una adaptación y que pueden ser origen de accidentes.

 Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto

portaherramientas.  Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.

 Cada herramienta tiene una función determinada.  No debe intentar simplificar una

operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar.

 Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y

serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro.

 Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su

almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes características.

 En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del mango en el

Ojo de la herramienta.  Los mangos no presentarán astillas, rajas ni fisuras.

 Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas.  En caso de que por su uso se

produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas.

 Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias

deslizantes.

 Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún

momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes también

aislantes.

 En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus
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correspondientes medios de protección. 

 Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares desde

donde no puedan caerse y originar daños a terceros.

 En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán

las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su uso; todos los mandos

antes de entregar una herramienta al empleado le instruirá sobre su manejo.

 Las herramientas de uso común y especiales, como: motoperforadora, pistola fijaclavos,

etc., serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en caso de

deterioro serán reparadas por personal especializado.

 Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el almacén

tanto a la entrega como a la recogida de las mismas
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4. Presupuesto

Los gastos necesarios para asistir las actuaciones relacionadas con anterioridad se establecen en un 2%  del presupuesto de ejecución material de las 

obras. 

En Altsasu, a 3 de mayo de 2022 

El Ingeniero de Montes 

Lur Geroa SLU 

Firmado: Igor Erbiti Saizar 
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1. Antecedentes y datos generales

1.1. Objeto 

Este estudio se desprende de la memoria justificativa del proyecto para la solicitud del 
informe medioambiental según Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental por el que se regulan los Estudios sobre Afecciones Medioambientales de 
los planos y proyectos de obras a realizar en el medio natural. 

Según este Decreto Foral es necesario realizar el estudio de afecciones Medioambientales 
para actuaciones que impliquen alteraciones en el medio natural 

1.2. Proyecto al que se refiere 

El presente Estudio de Afecciones Ambientales se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

Proyecto de referencia 

Título de la memoria 
REPARACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIAS TORRENCIALES DE DICIEMBRE DE 2021 A EJECUTAR EN EL 

TM DE ALTSASU (NAVARRA). CAPÍTULO 2: INFRAESTRUCTURAS FORESTALES 

Promotor Ayuntamiento de Altsasu 

Emplazamiento de 
las obras 

Caminos de Izarte y Torretxiki 

Presupuesto de 
ejecución material 

 21.069,19€ sin el firme de Torretxiki 

Plazo de ejecución 
previsto 

15 jornadas 

Número máximo de 
operarios 

10 

Observaciones 

1.3. Descripción del emplazamiento 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
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Datos del emplazamiento 

Clima muy lluvioso 

Topografía Suave <20% de pendiente 

Vegetación Praderas y setos arbustivos 

Fauna pícidos, avifauna 

Terrenos colindantes Similares 

Elementos de 
protección 

(naturalístico, 
cultural..) 

No se constatan 

Servidumbres y 
condicionantes 

Enclavados particular, aprovechamiento de pastos, zona de servidumbre de varios ríos 

1.4. Justificación del Estudio de Afecciones Ambientales 

La reparación del camino de Azunzarte se ejecuta cerca de una regata, y pueden producirse 
pequeños vertidos accidentales de materiales (asfalto, firmes granulares) 

2. Descripción y evaluación de los valores ambientales y

ecológicos que puedan verse afectados

A continuación se expone un listado de variables que han sido tenidas en cuenta, para la 
valoración de las afecciones medioambientales que puedan llegar a producir en el desarrollo de 
las obras: 

Variable Posible alteración 

Calidad del aire 

Aumento medio de los niveles de emisión de polvo a la 
atmósfera durante el movimiento de maquinaria sobre 
todo en los desbroces y encalados. Se intentará ejecutar 
estos trabajos con unas condiciones mínimas de viento y 
sequedad para evitar la formación de polvo. 

Ruidos 

Incremento bajo o alto de los niveles de ruido por 
tránsito de todo tipo de maquinaria pesada vehículos y 
empleo de algunas herramientas manuales tales como 
motosierras, desbrozadoras.  
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Hidrología 

No se presupone vaya a ver emisiones contaminantes 
a las regata 

 
 

Suelo 
No se preveen daños 
 

Vegetación 
Desbroce de matorral 
 

Fauna 

Molestias puntuales por ruido y posibles atropellos por 
retroexcavadora o tractor agrícola mientras se realizan las 
obras de repoblación y desbroces de pastizales, aunque 
los riesgos se consideran muy bajos, dado que la 
maquinaria dispondrá de avisadores acústicos. No se 
observan especies sensibles que puedan verse muy 
afectados por las obras 

Paisaje 

No se contemplan alteraciones negativas reseñables 
en la percepción del paisaje actual  

Con las obras previstas no se producen modificaciones 
en la forma topográfica del terreno, las líneas de perfil de 
la ladera no se alteran. 

 
 

Geología y geomorfología No se contemplan alteraciones importantes  

Medio socioeconómico 

Aceptación muy positiva de estas obras, al entender los 
vecinos que aumenta la protección, calidad y valor del 
monte. 

  
Con las obras se mejora la actividad forestal y 

ganadera 

 

En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida la previsible magnitud de las 
afecciones 

 
 

Elemento del medio natural 
afectado Impacto a corto plazo 

Impacto a medio 
plazo 

Impacto a largo 
plazo 
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Calidad del aire 
 B-     

Nivel de ruido 

Hidrologia 
 B-     

Suelo 

Geología y Geomorfología 

Vegetación 

Fauna 

Paisaje 

Medio rural y socioeconómico 

Magnitud de la afección 
Catalogación de la 

afección 

A Afección alta .+(Afección positiva) 

M Afección media .-(Afección negativa) 

B Afección baja 

Las casillas vacías afección nula 

4. Medidas correctoras previstas

La tabla siguiente contiene la relación de impactos más relevantes que van a producirse con la
ejecución de las obras, y las medidas correctoras que se proponen para minimizar dichas 
afecciones en el medio: 

Impactos evitables Medidas técnicas adoptadas 

Afecciones 
negativas sobre la 

fauna y  la 
vegetación 

Señalar sobre el terreno los pasos utilizados habitualmente por 
la fauna, los nidos, los lugares de puesta y otros elementos que se 
detecten y que se consideren importantes para la conservación 
del biotopo. 

Realizar los trabajos de obra civil, desbroces y otros trabajos 
que generen niveles altos de contaminación acústica fuera de la 
época de reproducción de las especies faunísticas de especial 
interés para la conservación. 
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Aporte de materiales 
contaminantes al 

cauce 

Control exhaustivo de los cambios de aceite, repostaje de la 
maquinaria, para que se realicen en zonas alejadas de cauces 
cercanos. 

En las inmediaciones a los cruces con regatas y ríos, refino 
manual de los materiales depositados en el terraplén para que no 
se produzcan desprendimiento y aporte de tierras y piedras al 
cauce.  

 

Mala integración 
paisajística de las 

obras 

Respetar ecotonos y orlas arbustivas en los desbroces 
Emplear especies en la repoblación que se integren 

perfectamente con el resto de especies, y que contribuyan incluso 
a la mejora de la diversidad cromática, en este caso el alerce, que 
en otoño muestra tonalidades amarillas muy bellas y apreciables 
desde lejos. 

 

Acumulación de 
basura en el monte 

Obligar al Contratista a retirar diariamente todos las basuras 
que se generen durante el transcurso de las obras 

Impactos 
inevitables 

Medidas técnicas adoptadas 

Impactos a la 
fauna y al ganado 
doméstico debidos 
al ruido de la 
maquinaria 

Aviso a todos los ganaderos afectado antes del comienzo de 
los desbroces, aunque no van a tener que desplazar el ganado a 
otras unidades de pastos.  

Compactaciones 
del suelo por el apeo 
del arbolado y 
tránsito de 
maquinaria 

Todas las obras realizadas con maquinaria pesada se 
ejecutarán con el terreno no muy húmedo y con un poder portante 
alto. 

Los trabajos con maquinaria pesada se ejecutarán en su 
totalidad con el terreno seco. 

 
La reducción de los impactos negativos de las obras sobre el medio natural pasa 

indispensablemente por ejecutar con calidad los trabajos. La Dirección Facultativa pondrá todo el 
empeño para dirigir correctamente las obras y evitar impactos irreversibles.  

 
 Los costes de las medidas correctoras vienen incluidos ya en las mismas unidades de obra 

del presupuesto, no hay por tanto partidas exclusivas. La dirección facultativa se encargará de 
exigir la suficiente calidad a los trabajos como para minimizar los impactos en el medio ambiente. 
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En Altsasu, a 5 de mayo de 2022 
El Ingeniero de Montes 
Lur Geroa SLU 
 
 
 
 
Firmado: Igor Erbiti Saizar 



Presupuesto. Sin 
mejora: firme del 
camino de 
Torretxiki 

Cuadro de Precios Unitarios.MO,MT,MQ. 

Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.  

Cuadro de Precios nº1. En letra. 

Cuadro de Precios nº2. MO,MT,MQ, Restos de obra, costes 

indirectos. 

Presupuesto con medición detallada. Por capítulos  

Resumen del Presupuesto. PEM, PEC,PGL,PT 

Pliego: Condiciones para la ejecución de las unidades de obra 



Presupuesto y medición



1.1 DM_02 M.… Desbroce de de bordes de caminos cubiertos de broza, matas de
zarza,helecho, espino, avellano, y ramas de frondosas <10cm de diámetro,
con alto volumen de vegetación para desbrozar, en terreno tipo tránsito,
1,5m de anchura a cada lado del borde exterior de la plataforma y 5m de
altura, INTENSIDAD MEDIA, con doble pasada de vegetación, mediante
eliminación de especies herbáceas, zarzas y espino y matas arbustivas con
tractor agrícola provisto  de desbrozadora de brazo 6m de alcance para
desbrozar las matas y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de corte (65 kg),
para podar ramas. Retirada manual de los restos de poda al terraplén.
Medida y certificada la longitud ejecutada.

Longitud … Lados Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 15 70 2,000 140,000
Tarea
lineal 16 70 2,000 140,000

Total M.l. ..........… 280,000 0,79 221,20

1.2 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de
limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando
y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla en el borde y
eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista. Medida la
longitud ejecutada

Longitud … Lados Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 15 70 1,000 70,000
Tarea
lineal 16 70 1,000 70,000

Total M.l. ..........… 140,000 1,75 245,00

1.3 CS_01 m2 Cajeo para saneo de barro hasta obtener una cota de terreno competente a
una profundidad máxima de -0,5m, o cajeo para poder pavimentar, mediante
retroexcavadora de 20-25Tn, terraplenando cuidadosamente las tierras
excavadas en el terraplén, y dotando a la nueva rasante sobre lecho
natural de 4% de pendiente transversal hasta el terraplén. Se formarán
taludes estables de relación 1:1 (h:v) Se incluye transporte de
maquinaria.

Longitud … Anchura (… Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 15 70 4,000 280,000
Tarea
lineal 16 70 3,500 245,000

Total m2 ............: 525,000 1,50 787,50

1.4 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido
grueso de granulometría 0-100mm, con 30% de finos aproximadamente,
incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima del agua
de 3 km

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 15 70 4,000 0,200 56,000
Tarea
lineal 16 70 3,500 0,200 49,000

Total m3 ............: 105,000 29,55 3.102,75
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1.5 FCR_01 M3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales ZA
0/22 procedentes de cantera y de origen calizo, y con una mezcla adecuada
y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de material, carga y
descarga, transporte con camión bañera, mezcla, extendido, perfilado y
nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a cada lado del eje del camino,
todo ello con motoniveladora, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo Próctor Modificado con
vibrocompactador, incluyendo el coste del transporte y carga y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km. Se incluye también
gasto de transporte de maquinaria.

Longitud … Anchura (… Espesor (… Alto Subtotal
Tarea
lineal 15 70 4,000 0,150 42,000
Tarea
lineal 16 70 3,500 0,150 36,750

Total M3 ............: 78,750 29,65 2.334,94

1.6 ZHAP_01 m3 Zapata de hormigón armado para pontón
Unidades Longitud Altura Espesor (… Subtotal

Tarea
puntual 3 1 1,700 0,600 0,600 0,612
Tarea
puntual 3 1 2,000 0,600 0,600 0,720

Total m3 ............: 1,332 566,00 753,91

1.7 MURO_MANP_01 m³ Muro de carga de mampostería careada a una cara vista, con mampuestos, de
piedra caliza, con las caras de paramento labradas en forma poligonal,
colocados con mortero de cal industrial, color Natural, M-15,
suministrado en sacos y rellenando las juntas con mortero fino, en muros
de espesor variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de
mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.
Se incluyen pequeño tubos de PE 100mm para desagüe
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su
superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas,
vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual
fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas,
vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Unidades Longitud Altura Espesor (… Subtotal
Tarea
puntual 3 1 1,500 4,000 0,400 2,400
Tarea
puntual 3 1 2,000 2,000 0,400 1,600

Total m³ ............: 4,000 1.029,60 4.118,40

1.8 RELLENO_ESCO_BAL… m³ Relleno de trasdós de muro con balasto, condiciones favorables
Longitud Altura (m) Anchura (… Alto Subtotal

Tarea
puntual 3.
relleno
del
trasdós
del muro 1
del pontón
de Izarte 1,5 4,000 0,500 3,000
Tarea
puntual 3.
relleno
del
trasdós
del muro 2
del pontón
de Izarte 2 2,000 0,500 2,000

0,000
Total m³ ............: 5,000 44,20 221,00
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1.9 ESC_02 m3 M3 Construcción de escollera de roca caliza de diámetro > 80cm,
excavación en desmonte hasta obtener terreno competente donde anclar la
escollera, terraplenando cuidadosamente las tierras excavadas, y
colocación con retroexcavadora de 20-25Tn provisto de pinza, de piedras
de escollera con un mínimo 2 caras vista, con anchura en la base a
determinar, y una anchura en coronación de 1m, colocando manualmente por
peón especialista tablas de madera para fijar la inclinación de la
escollera. Una vez colocadas todas las piedras de la escollera hasta
alcanzar cota 0,15m en relación a la rasante de la pista, se procederá a
la construcción in situ de zuncho en la coronación con HM-20 de 15cm de
espesor, previo encofrado con tablones de 15cm de altura y puntales de
hierro (ferralla), y posterior desencofrado, y relleno del trasdós con
todounoprimera hasta que el zuncho y la rasante de la pista quedén
nivelados. Medido el volumen aparente ejecutado en obra.

Longitud … Altura (m) Anchura m… Alto Subtotal
Tarea
puntual 3 3 5,000 2,000 30,000

Total m3 ............: 30,000 92,26 2.767,80

1.10 REP_JUN_MURO_MA… m² Aplicación manual mediante paleta hormigón HA-25, resistencia a
compresión 15 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y permeabilidad
al vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en muro de
mampostería, en restauraciones estructurales.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del
soporte con agua a baja presión. Eliminación del agua sobrante con aire
comprimido. Aplicación deL hormigón HA-25. Limpieza final del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Superfici… Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
puntual 3,
grietas en
el puente
del camino
de Izarte 10 10,000

0,000
Total m² ............: 10,000 85,20 852,00

Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 202… Página 3
Presupuesto parcial nº 1 I. Camino de Izarte
Código Ud Denominación Medición Precio Total



2.1 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y
1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de
limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando
y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla en el borde y
eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista. Medida la
longitud ejecutada

Longitud … Lados Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 17 159 1,000 159,000
Tarea
lineal 18 15 1,000 15,000
Tarea
lineal 19 23 1,000 23,000
Tarea
lineal 20 26 1,000 26,000
Tarea
lineal 21 166 1,000 166,000
Tarea
lineal 22 46 1,000 46,000
Tarea
lineal 23 43 1,000 43,000
Tarea
lineal 24 30 1,000 30,000
Tarea
lineal 25 165 1,000 165,000
Tarea
lineal 26 21 1,000 21,000
Tarea
lineal 27 141 1,000 141,000
Tarea
lineal 28 75 1,000 75,000
Tarea
lineal 29 100 1,000 100,000
Tarea
lineal 30 24 1,000 24,000
Tarea
lineal 31 32 1,000 32,000
Tarea
lineal 32 56 1,000 56,000
Tarea
lineal 33 105 1,000 105,000
Tarea
lineal 34 17 1,000 17,000
Tarea
lineal 35 103 1,000 103,000

Total M.l. ..........… 1.347,000 1,75 2.357,25

2.2 ME_02 M.… Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o
acordonamiento en los orillos, y el refino y planeo del camino con
motoniveladora dotándole de bombeo transversal del 4% a cada lado del eje
del camino, y el riego y compactación a humedad óptima al 95% del ensayo
Próctor Normal con distancia del agua < 3km, mediante vibrocompactador.
El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima
del camino de 5 m entre la arista interna de la cuneta y el terraplén, en
terreno de tránsito. Se incluye transporte de la maquinaria.

Longitud … Largo Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 17 159 159,000
Tarea
lineal 19 23 23,000
Tarea
lineal 21 166 166,000
Tarea
lineal 23 43 43,000
Tarea
lineal 25 165 165,000
Tarea
lineal 27 141 141,000
Tarea
lineal 29 100 100,000
Tarea
lineal 31 32 32,000
Tarea
lineal 33 105 105,000

(Continúa...)
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2.2 ME_02 M.… Mejora de explanación de pista de anchura <=5m y algún… (Continuación...)

Tarea
lineal 35 103 103,000

Total M.l. ..........… 1.037,000 1,62 1.679,94

2.3 CS_01 m2 Cajeo para saneo de barro hasta obtener una cota de terreno competente a
una profundidad máxima de -0,5m, o cajeo para poder pavimentar, mediante
retroexcavadora de 20-25Tn, terraplenando cuidadosamente las tierras
excavadas en el terraplén, y dotando a la nueva rasante sobre lecho
natural de 4% de pendiente transversal hasta el terraplén. Se formarán
taludes estables de relación 1:1 (h:v) Se incluye transporte de
maquinaria.

Longitud … Anchura (… Ancho Alto Subtotal
Tarea
lineal 18 15 3,500 52,500
Tarea
lineal 20 26 3,500 91,000
Tarea
lineal 22 46 3,500 161,000
Tarea
lineal 24 30 3,500 105,000
Tarea
lineal 26 21 3,500 73,500
Tarea
lineal 28 75 3,500 262,500
Tarea
lineal 30 24 3,500 84,000
Tarea
lineal 32 56 3,500 196,000
Tarea
lineal 34 17 3,500 59,500

Total m2 ............: 1.085,000 1,50 1.627,50
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Presupuesto de ejecución material

1. I. Camino de Izarte ...............................… 15.404,50
2. II. Camino de Torretxiki ..........................… 5.664,69

Total: 21.069,19

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
VEINTIUN MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Altsasu, 3 de mayo de 2022
El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar



1 I. Camino de Izarte

1.1 DM_02 M.l. Desbroce de de bordes de caminos cubiertos de broza, matas de

zarza,helecho, espino, avellano, y ramas de frondosas <10cm de

diámetro, con alto volumen de vegetación para desbrozar, en terreno tipo

tránsito, 1,5m de anchura a cada lado del borde exterior de la plataforma

y 5m de altura, INTENSIDAD MEDIA, con doble pasada de vegetación,

mediante eliminación de especies herbáceas, zarzas y espino y matas

arbustivas con tractor agrícola provisto  de desbrozadora de brazo 6m de

alcance para desbrozar las matas y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de

corte (65 kg), para podar ramas. Retirada manual de los restos de poda al

terraplén. Medida y certificada la longitud ejecutada.

M08 0,011 h 24,000 0,26Oficial de 1ª
Tractoragricola2 0,011 h 40,000 0,44Tractor agrícola de 200-240CV, con

desbrozadora de brazo 6m de alcance y
brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m de
corte (65 kg)

M05 0,004 H 22,000 0,09Peón RG

Precio total por M.l.  .................................................. 0,79

1.2 LC_02 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y

1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de

limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando

y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin

conformar montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla

en el borde y eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista.

Medida la longitud ejecutada

Retropala 0,025 h 70,000 1,75Retropala de 15-25Tn

Precio total por M.l.  .................................................. 1,75

1.3 CS_01 m2 Cajeo para saneo de barro hasta obtener una cota de terreno competente

a una profundidad máxima de -0,5m, o cajeo para poder pavimentar,

mediante retroexcavadora de 20-25Tn, terraplenando cuidadosamente las

tierras excavadas en el terraplén, y dotando a la nueva rasante sobre

lecho natural de 4% de pendiente transversal hasta el terraplén. Se

formarán taludes estables de relación 1:1 (h:v) Se incluye transporte de

maquinaria.

Q17 0,012 H 75,000 0,90Retroexcavadora de 20-25Tn
Q35 0,012 H 50,000 0,60Compactador vibro 131/160 c.v.

Precio total por m2  .................................................. 1,50

1.4 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en rama o árido

grueso de granulometría 0-100mm, con 30% de finos aproximadamente,

incluyendo adquisición de material, transporte, mezcla, extendido,

perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta

una densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con distancia máxima

del agua de 3 km

Q25 0,040 h 70,000 2,80Motoniveladora 131/160 c.v.
Q35 0,015 H 50,000 0,75Compactador vibro 131/160 c.v.
Rechazocalizo 2,000 Tn 8,000 16,00Rechazo calizo, con granulumetría

0-100mm (30% de finos)
Transporte3 2,000 Tn 5,000 10,00Transporte rechazo calizo

Precio total por m3  .................................................. 29,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 FCR_01 M3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras artificiales ZA
0/22 procedentes de cantera y de origen calizo, y con una mezcla
adecuada y proporción de arena del 30%, incluyendo compra de material,
carga y descarga, transporte con camión bañera, mezcla, extendido,
perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a cada lado del eje
del camino, todo ello con motoniveladora, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo
Próctor Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste del
transporte y carga y descarga del material, con distancia máxima del
agua de 3 km. Se incluye también gasto de transporte de maquinaria.

PA21 1,000 m3 0,220 0,22Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3
compac.D<=3km

Q25 0,029 h 70,000 2,03Motoniveladora 131/160 c.v.
Q35 0,020 H 50,000 1,00Compactador vibro 131/160 c.v.
AIZ2 2,200 Tn 9,000 19,80Todouno primera ZA 0/22, incluido

compra, carga y descarga
transporte2 2,200 Tn 3,000 6,60Transporte de todouno

Precio total por M3  .................................................. 29,65

1.6 ZHAP_01 m3 Zapata de hormigón armado para pontón

HA35 1,000 M3 120,000 120,00Hormigón HA-35, árido 20mm,
adquisición

TransporteH 1,000 m3 20,000 20,00Tranporte de hormigón con bañera hasta
distancia <20Km desde planta

mallaelectrosoldada 5,000 m2 10,000 50,00Malla electrosoldada 150x150x10mm (pie
de obra)

%Encofradoespecial 40,000 % 190,000 76,00Encofradoespecial metálico
Q17 2,000 H 75,000 150,00Retroexcavadora de 20-25Tn
Oficial_1_construc 3,000 28,000 84,00Oficial 1ª construcción de obra civil.
O005 3,000 h 22,000 66,00Peón construcción

Precio total por m3  .................................................. 566,00

1.7 MURO_MANP_01 m³ Muro de carga de mampostería careada a una cara vista, con
mampuestos, de piedra caliza, con las caras de paramento labradas en
forma poligonal, colocados con mortero de cal industrial, color Natural,
M-15, suministrado en sacos y rellenando las juntas con mortero fino, en
muros de espesor variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa
de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición
mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del
paramento. Se incluyen pequeño tubos de PE 100mm para desagüe
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

mt06mab010b 1,200 m³ 200,000 240,00Piedra caliza careada para mampostería,
formada por mampuestos labrados por
una sola cara que define su frente.

mt08aaa010a 0,102 m³ 1,500 0,15Agua.
mt09mcu010aao 0,564 kg 0,500 0,28Mortero industrial para albañilería, de cal,

color Natural, categoría M-15 (resistencia
a compresión 15 N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mo022 9,000 h 30,000 270,00Oficial 1ª colocador de piedra natural.
mo060 9,000 h 25,000 225,00Ayudante colocador de piedra natural.
% 40,000 % 735,430 294,17Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 1.029,60

Anejo de justificación de precios
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1.8 RELLENO_ESCO_BAL… m³ Relleno de trasdós de muro con balasto, condiciones favorables

Q17 0,200 H 75,000 15,00Retroexcavadora de 20-25Tn
O005 0,100 h 22,000 2,20Peón construcción
AIZ21 1,800 Tn 11,000 19,80balasto calizo (40/80), incluido adquisición
Transporte1 1,800 Tn 4,000 7,20Balasto calizo, transporte

Precio total por m³  .................................................. 44,20

1.9 ESC_02 m3 M3 Construcción de escollera de roca caliza de diámetro > 80cm,
excavación en desmonte hasta obtener terreno competente donde anclar
la escollera, terraplenando cuidadosamente las tierras excavadas, y
colocación con retroexcavadora de 20-25Tn provisto de pinza, de piedras
de escollera con un mínimo 2 caras vista, con anchura en la base a
determinar, y una anchura en coronación de 1m, colocando manualmente
por peón especialista tablas de madera para fijar la inclinación de la
escollera. Una vez colocadas todas las piedras de la escollera hasta
alcanzar cota 0,15m en relación a la rasante de la pista, se procederá a la
construcción in situ de zuncho en la coronación con HM-20 de 15cm de
espesor, previo encofrado con tablones de 15cm de altura y puntales de
hierro (ferralla), y posterior desencofrado, y relleno del trasdós con
todounoprimera hasta que el zuncho y la rasante de la pista quedén
nivelados. Medido el volumen aparente ejecutado en obra.

HA35 0,030 M3 120,000 3,60Hormigón HA-35, árido 20mm,
adquisición

TransporteH 0,030 m3 20,000 0,60Tranporte de hormigón con bañera hasta
distancia <20Km desde planta

Q17 0,300 H 75,000 22,50Retroexcavadora de 20-25Tn
Oficial_1_construc 0,020 28,000 0,56Oficial 1ª construcción de obra civil.
PT19 2,000 tn 5,000 10,00Transporte piedra escollera
PMa11 2,000 tn 17,000 34,00Roca caliza seleccionada de diámetro >

80cm
Pt01 0,500 m3 0,710 0,36m3 de transporte de tierras y materiales

sueltos y/o pétreos dentro de la obra a
una distancia inferior a 3 km

%Mediosausiliares 20,000 % 71,620 14,32Medios auxiliares
q11 1,000 h 6,320 6,32Vibrador hormigón o Regla vibrante sin

mano de obra

Precio total por m3  .................................................. 92,26

1.10 REP_JUN_MURO_M… m² Aplicación manual mediante paleta hormigón HA-25, resistencia a
compresión 15 N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y
permeabilidad al vapor de agua, para relleno y reparación de juntas en
muro de mampostería, en restauraciones estructurales.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie. Saturación del
soporte con agua a baja presión. Eliminación del agua sobrante con aire
comprimido. Aplicación deL hormigón HA-25. Limpieza final del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

HA 0,200 m3 85,000 17,00Hormigón HA-25, árido 20mm,
adquisición

TransporteH 0,200 m3 20,000 4,00Tranporte de hormigón con bañera hasta
distancia <20Km desde planta

Oficial_1_construc 1,000 28,000 28,00Oficial 1ª construcción de obra civil.
O005 1,000 h 22,000 22,00Peón construcción
% 20,000 % 71,000 14,20Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 85,20

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 II. Camino de Torretxiki

2.1 LC_02 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m de profundidad y

1m de anchura, mediante retropala de 15-25Tn provisto de cazo de

limpieza, formando taludes estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando

y extendiente cuidadosamente los restos de de excavación, sin

conformar montones de más de 10cm de altura y que hagan de pantalla

en el borde y eviten la evacuación de las escorrentías fuera de la pista.

Medida la longitud ejecutada

Retropala 0,025 h 70,000 1,75Retropala de 15-25Tn

Precio total por M.l.  .................................................. 1,75

2.2 ME_02 M.l. Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que incluye el

decapado de tepe herbáceo y vegetal de los orillos y su terraplenado o

acordonamiento en los orillos, y el refino y planeo del camino con

motoniveladora dotándole de bombeo transversal del 4% a cada lado del

eje del camino, y el riego y compactación a humedad óptima al 95% del

ensayo Próctor Normal con distancia del agua < 3km, mediante

vibrocompactador. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el

correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta

una anchura máxima del camino de 5 m entre la arista interna de la

cuneta y el terraplén, en terreno de tránsito. Se incluye transporte de la

maquinaria.

Q25 0,015 h 70,000 1,05Motoniveladora 131/160 c.v.
PA21 0,300 m3 0,220 0,07Riego h.ópt. (A1-A3),80l/m3

compac.D<=3km
Q35 0,010 H 50,000 0,50Compactador vibro 131/160 c.v.

Precio total por M.l.  .................................................. 1,62

2.3 CS_01 m2 Cajeo para saneo de barro hasta obtener una cota de terreno competente

a una profundidad máxima de -0,5m, o cajeo para poder pavimentar,

mediante retroexcavadora de 20-25Tn, terraplenando cuidadosamente las

tierras excavadas en el terraplén, y dotando a la nueva rasante sobre

lecho natural de 4% de pendiente transversal hasta el terraplén. Se

formarán taludes estables de relación 1:1 (h:v) Se incluye transporte de

maquinaria.

Q17 0,012 H 75,000 0,90Retroexcavadora de 20-25Tn
Q35 0,012 H 50,000 0,60Compactador vibro 131/160 c.v.

Precio total por m2  .................................................. 1,50

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 m2 Cajeo para saneo de barro hasta obtener
una cota de terreno competente a una
profundidad máxima de -0,5m, o cajeo para
poder pavimentar, mediante retroexcavadora
de 20-25Tn, terraplenando cuidadosamente
las tierras excavadas en el terraplén, y
dotando a la nueva rasante sobre lecho
natural de 4% de pendiente transversal
hasta el terraplén. Se formarán taludes
estables de relación 1:1 (h:v) Se incluye
transporte de maquinaria. 1,50 UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
2 M.l. Desbroce de de bordes de caminos

cubiertos de broza, matas de zarza,helecho,
espino, avellano, y ramas de frondosas
<10cm de diámetro, con alto volumen de
vegetación para desbrozar, en terreno tipo
tránsito, 1,5m de anchura a cada lado del
borde exterior de la plataforma y 5m de
altura, INTENSIDAD MEDIA, con doble pasada
de vegetación, mediante eliminación de
especies herbáceas, zarzas y espino y matas
arbustivas con tractor agrícola provisto 
de desbrozadora de brazo 6m de alcance para
desbrozar las matas y brazo de 1 disco ø600
mm. – 0,6 m de corte (65 kg), para podar
ramas. Retirada manual de los restos de
poda al terraplén. Medida y certificada la
longitud ejecutada. 0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3 m3 M3 Construcción de escollera de roca
caliza de diámetro > 80cm, excavación en
desmonte hasta obtener terreno competente
donde anclar la escollera, terraplenando
cuidadosamente las tierras excavadas, y
colocación con retroexcavadora de 20-25Tn
provisto de pinza, de piedras de escollera
con un mínimo 2 caras vista, con anchura en
la base a determinar, y una anchura en
coronación de 1m, colocando manualmente por
peón especialista tablas de madera para
fijar la inclinación de la escollera. Una
vez colocadas todas las piedras de la
escollera hasta alcanzar cota 0,15m en
relación a la rasante de la pista, se
procederá a la construcción in situ de
zuncho en la coronación con HM-20 de 15cm
de espesor, previo encofrado con tablones
de 15cm de altura y puntales de hierro
(ferralla), y posterior desencofrado, y
relleno del trasdós con todounoprimera
hasta que el zuncho y la rasante de la
pista quedén nivelados. Medido el volumen
aparente ejecutado en obra. 92,26 NOVENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
4 M3 Construcción de capa de rodadura o firme

con zahorras artificiales ZA 0/22
procedentes de cantera y de origen calizo,
y con una mezcla adecuada y proporción de
arena del 30%, incluyendo compra de
material, carga y descarga, transporte con
camión bañera, mezcla, extendido, perfilado
y nivelado dotándolo de un bombeo del 4% a
cada lado del eje del camino, todo ello con
motoniveladora, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una
densidad del 95 % del ensayo Próctor
Modificado con vibrocompactador, incluyendo
el coste del transporte y carga y descarga
del material, con distancia máxima del agua
de 3 km. Se incluye también gasto de
transporte de maquinaria. 29,65 VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a … Página 1



5 m3 m3 Construcción subbase con material
rechazo o piedra en rama o árido grueso de
granulometría 0-100mm, con 30% de finos
aproximadamente, incluyendo adquisición de
material, transporte, mezcla, extendido,
perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una
densidad del 95% del ensayo Próctor Normal,
con distancia máxima del agua de 3 km 29,55 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6 M.l. M.l. Limpieza de cuneta, de sección

triangular, de 0,5m de profundidad y 1m de
anchura, mediante retropala de 15-25Tn
provisto de cazo de limpieza, formando
taludes estables de relación 1:1 (H:V),
terraplenando y extendiente cuidadosamente
los restos de de excavación, sin conformar
montones de más de 10cm de altura y que
hagan de pantalla en el borde y eviten la
evacuación de las escorrentías fuera de la
pista. Medida la longitud ejecutada 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
7 M.l. Limpieza de orillos y mejora de

explanación de pista que incluye el
decapado de tepe herbáceo y vegetal de los
orillos y su terraplenado o acordonamiento
en los orillos, y el refino y planeo del
camino con motoniveladora dotándole de
bombeo transversal del 4% a cada lado del
eje del camino, y el riego y compactación a
humedad óptima al 95% del ensayo Próctor
Normal con distancia del agua < 3km,
mediante vibrocompactador. El movimiento de
tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora. Precio hasta una anchura
máxima del camino de 5 m entre la arista
interna de la cuneta y el terraplén, en
terreno de tránsito. Se incluye transporte
de la maquinaria. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
8 m³ Muro de carga de mampostería careada a

una cara vista, con mampuestos, de piedra
caliza, con las caras de paramento labradas
en forma poligonal, colocados con mortero
de cal industrial, color Natural, M-15,
suministrado en sacos y rellenando las
juntas con mortero fino, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación
del lecho de la primera hilada. Colocación
de los mampuestos sobre la capa de mortero.
Tanteo con regla y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Refino, rejuntado
y rehundido con hierro. Limpieza del
paramento. Se incluyen pequeño tubos de PE
100mm para desagüe
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar
la ejecución de dinteles, jambas,
vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo
todos los huecos, sea cual fuere su
superficie, ya que no incluye la ejecución
de dinteles, jambas, vierteaguas,
albardillas ni cornisas. 1.029,60 MIL VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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9 m³ Relleno de trasdós de muro con balasto,
condiciones favorables 44,20 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
10 m² Aplicación manual mediante paleta

hormigón HA-25, resistencia a compresión 15
N/mm², de elevadas resistencias mecánicas y
permeabilidad al vapor de agua, para
relleno y reparación de juntas en muro de
mampostería, en restauraciones
estructurales.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la
superficie. Saturación del soporte con agua
a baja presión. Eliminación del agua
sobrante con aire comprimido. Aplicación
deL hormigón HA-25. Limpieza final del
elemento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 85,20 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
11 m3 Zapata de hormigón armado para pontón 566,00 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS

Altsasu, 3 de mayo de 2022
El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2 Página 1
Advertencia

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u
otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra
forma que la establecida en dicho cuadro.

1 CS_01 m2 Cajeo para saneo de barro hasta obtener una cota de
terreno competente a una profundidad máxima de -0,5m, o
cajeo para poder pavimentar, mediante retroexcavadora de
20-25Tn, terraplenando cuidadosamente las tierras
excavadas en el terraplén, y dotando a la nueva rasante
sobre lecho natural de 4% de pendiente transversal hasta
el terraplén. Se formarán taludes estables de relación
1:1 (h:v) Se incluye transporte de maquinaria.
Maquinaria 1,50

Total por m2............: 1,50

Son UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m2

2 DM_02 M.… Desbroce de de bordes de caminos cubiertos de broza,
matas de zarza,helecho, espino, avellano, y ramas de
frondosas <10cm de diámetro, con alto volumen de
vegetación para desbrozar, en terreno tipo tránsito,
1,5m de anchura a cada lado del borde exterior de la
plataforma y 5m de altura, INTENSIDAD MEDIA, con doble
pasada de vegetación, mediante eliminación de especies
herbáceas, zarzas y espino y matas arbustivas con
tractor agrícola provisto  de desbrozadora de brazo 6m
de alcance para desbrozar las matas y brazo de 1 disco
ø600 mm. – 0,6 m de corte (65 kg), para podar ramas.
Retirada manual de los restos de poda al terraplén.
Medida y certificada la longitud ejecutada.
Mano de obra 0,35
Maquinaria 0,44

Total por M.l.............: 0,79

Son SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M.l.

3 ESC_02 m3 M3 Construcción de escollera de roca caliza de diámetro
> 80cm, excavación en desmonte hasta obtener terreno
competente donde anclar la escollera, terraplenando
cuidadosamente las tierras excavadas, y colocación con
retroexcavadora de 20-25Tn provisto de pinza, de piedras
de escollera con un mínimo 2 caras vista, con anchura en
la base a determinar, y una anchura en coronación de 1m,
colocando manualmente por peón especialista tablas de
madera para fijar la inclinación de la escollera. Una
vez colocadas todas las piedras de la escollera hasta
alcanzar cota 0,15m en relación a la rasante de la
pista, se procederá a la construcción in situ de zuncho
en la coronación con HM-20 de 15cm de espesor, previo
encofrado con tablones de 15cm de altura y puntales de
hierro (ferralla), y posterior desencofrado, y relleno
del trasdós con todounoprimera hasta que el zuncho y la
rasante de la pista quedén nivelados. Medido el volumen
aparente ejecutado en obra.
Mano de obra 0,56
Maquinaria 29,78
Materiales 37,60
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 14,32

Núm. Código Ud Descripción



Total por m3............: 92,26

Son NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m3

4 FCR_01 M3 Construcción de capa de rodadura o firme con zahorras
artificiales ZA 0/22 procedentes de cantera y de origen
calizo, y con una mezcla adecuada y proporción de arena
del 30%, incluyendo compra de material, carga y
descarga, transporte con camión bañera, mezcla,
extendido, perfilado y nivelado dotándolo de un bombeo
del 4% a cada lado del eje del camino, todo ello con
motoniveladora, riego a humedad óptima y compactación de
las capas hasta una densidad del 95 % del ensayo Próctor
Modificado con vibrocompactador, incluyendo el coste del
transporte y carga y descarga del material, con
distancia máxima del agua de 3 km. Se incluye también
gasto de transporte de maquinaria.
Maquinaria 9,63
Materiales 19,80
Resto de Obra 0,22

Total por M3............: 29,65

Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
M3

5 FCS_02 m3 m3 Construcción subbase con material rechazo o piedra en
rama o árido grueso de granulometría 0-100mm, con 30% de
finos aproximadamente, incluyendo adquisición de
material, transporte, mezcla, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta
una densidad del 95% del ensayo Próctor Normal, con
distancia máxima del agua de 3 km
Maquinaria 13,55
Materiales 16,00

Total por m3............: 29,55

Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m3

6 LC_02 M.… M.l. Limpieza de cuneta, de sección triangular, de 0,5m
de profundidad y 1m de anchura, mediante retropala de
15-25Tn provisto de cazo de limpieza, formando taludes
estables de relación 1:1 (H:V), terraplenando y
extendiente cuidadosamente los restos de de excavación,
sin conformar montones de más de 10cm de altura y que
hagan de pantalla en el borde y eviten la evacuación de
las escorrentías fuera de la pista. Medida la longitud
ejecutada
Maquinaria 1,75

Total por M.l.............: 1,75

Son UN EURO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M.l.

Cuadro de precios nº 2 Página 2
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7 ME_02 M.… Limpieza de orillos y mejora de explanación de pista que
incluye el decapado de tepe herbáceo y vegetal de los
orillos y su terraplenado o acordonamiento en los
orillos, y el refino y planeo del camino con
motoniveladora dotándole de bombeo transversal del 4% a
cada lado del eje del camino, y el riego y compactación
a humedad óptima al 95% del ensayo Próctor Normal con
distancia del agua < 3km, mediante vibrocompactador. El
movimiento de tierras es, exclusivamente, el
correspondiente a la actuación normal de la
motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima del
camino de 5 m entre la arista interna de la cuneta y el
terraplén, en terreno de tránsito. Se incluye transporte
de la maquinaria.
Maquinaria 1,55
Resto de Obra 0,07

Total por M.l.............: 1,62

Son UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por M.l.

8 MURO_MANP… m³ Muro de carga de mampostería careada a una cara vista,
con mampuestos, de piedra caliza, con las caras de
paramento labradas en forma poligonal, colocados con
mortero de cal industrial, color Natural, M-15,
suministrado en sacos y rellenando las juntas con
mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero.
Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición
mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con
hierro. Limpieza del paramento. Se incluyen pequeño
tubos de PE 100mm para desagüe
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, al no considerar
la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas,
albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su
superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Mano de obra 495,00
Materiales 240,43
Medios auxiliares 294,17

Total por m³............: 1.029,60

Son MIL VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m³

9 RELLENO_E… m³ Relleno de trasdós de muro con balasto, condiciones
favorables
Mano de obra 2,20
Maquinaria 22,20
Materiales 19,80

Total por m³............: 44,20

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m³

Cuadro de precios nº 2 Página 3
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10 REP_JUN_M… m² Aplicación manual mediante paleta hormigón HA-25,
resistencia a compresión 15 N/mm², de elevadas
resistencias mecánicas y permeabilidad al vapor de agua,
para relleno y reparación de juntas en muro de
mampostería, en restauraciones estructurales.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la superficie.
Saturación del soporte con agua a baja presión.
Eliminación del agua sobrante con aire comprimido.
Aplicación deL hormigón HA-25. Limpieza final del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 50,00
Maquinaria 4,00
Materiales 17,00
Medios auxiliares 14,20

Total por m²............: 85,20

Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m²

11 ZHAP_01 m3 Zapata de hormigón armado para pontón
Mano de obra 150,00
Maquinaria 170,00
Materiales 170,00
Medios auxiliares 76,00

Total por m3............: 566,00

Son QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS por m3

Altsasu, 3 de mayo de 2022
El Ingeniero de Montes

D. Igor Erbiti Saizar
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Cuadro de mano de obra



1 mo022 30,000 36,000 h 1.080,00Oficial 1ª colocador de piedra
natural.

2 Oficial_1_c… 28,000 14,596 408,69Oficial 1ª construcción de obra
civil.

3 mo060 25,000 36,000 h 900,00Ayudante colocador de piedra
natural.

4 M08 24,000 3,080 h 72,80Oficial de 1ª
5 O005 22,000 14,496 h 318,91Peón construcción
6 M16 22,000 0,001 h 0,03Peón R.G.
7 M05 22,000 1,120 H 25,20Peón ordinario
8 Capatazfore… 22,000 0,001 h 0,01Capataz forestal

Total mano de obra: 2.805,64

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 Q17 75,000 31,984 H 2.398,80Retroexcavadora de 20-25Tn
2 Retropala 70,000 37,175 h 2.602,25Retropala de 15-25Tn, provisto de

cazo de limpieza, incluido gasto de
transporte de la maquinaria hasta
obra

3 Q25 70,000 22,039 h 1.542,71Motoniveladora 131/160 c.v.
4 Q35 50,000 32,840 H 1.642,00Compactador vibro 131/160 c.v.
5 Tractoragri… 40,000 3,080 h 123,20Tractor agrícola de 200-240CV, con

desbrozadora de brazo 6m de alcance
y brazo de 1 disco ø600 mm. – 0,6 m
de corte (65 kg)

6 TransporteH 20,000 4,232 m3 84,64Tranporte de Hormigón con bañera
hasta distancia <20Km desde planta,
y por carretera y caminos en buenas
condiciones

7 q11 6,320 30,000 h 189,60Vibrador hormigón o Regla vibrante
sin mano de obra

8 Transporte3 5,000 210,000 Tn 1.050,00Transporte rechazo calizo
9 Transporte1 4,000 9,000 Tn 36,00Balasto calizo, transporte
10 transporte2 3,000 173,250 Tn 519,75Transporte de todouno
11 Pt01 0,710 15,000 m3 10,80m3 de transporte de tierras y

materiales sueltos y/o pétreos
dentro de la obra a una distancia
inferior a 3 km

Total maquinaria: 10.199,75

Cuadro de maquinaria Página 1

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de materiales



1 mt06mab010b 200,000 4,800 m³ 960,00Piedra caliza careada para
mampostería, formada por
mampuestos labrados por una sola
cara que define su frente.

2 HA35 120,000 2,232 M3 267,84Hormigón HA-35, árido 20mm,
adquisición

3 HA 85,000 2,000 m3 170,00Hormigón HA-35, árido 20mm,
adquisición

4 PMa11 17,000 60,000 tn 1.020,00Roca caliza seleccionada de
diámetro > 80cm, compra y carga a
camión en planta, se considera un
coeficiente de 0,8 ocupado por
piedra y 0,2 por huecos, y una
densidad de la piedra de 2,5Tn/m3

5 AIZ21 11,000 9,000 Tn 99,00balasto calizo (0/60), incluido
adquisición y transporte

6 mallaelect… 10,000 6,660 m2 66,60Malla electrosoldada 150x150x10mm
(pie de obra)

7 AIZ2 9,000 173,250 Tn 1.559,25Todouno primera ZA 0/22, incluido
compra, carga y descarga, y
transporte (0/22) a distancia
>=20<=50

8 Rechazocal… 8,000 210,000 Tn 1.680,00xx
9 mt08aaa010a 1,500 0,408 m³ 0,60Agua.
10 PMA22 1,240 0,001 Kg 0,00Puntas (pie de obra)
11 PMA23 0,850 0,001 Kg 0,00Alambre (pie de obra)
12 mt09mcu010… 0,500 2,256 kg 1,12Mortero industrial para

albañilería, de cal, color
Natural, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

Total materiales: 5.824,41

Cuadro de materiales Página 1

Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



Igor Erbiti Saizar

El Ingeniero de Montes
Altsasu, a 5 de mayo de 2022

Presupuesto Global de Licitación. 29.827,65 €

Presupuesto de ejecución Material

Presupuesto de ejecución por contrata.
21% IVA

21.069,19

24.650,95 
5.176,70 

1.053,46 5% de beneficio industrial

Resumen de presupuesto
Memoria: Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Altsasu (Navarra). Capítulo 
2. Infrastructuras forestales. Sin firme del camino de Torretxiki como mejora

Subcapítulo Importe (€)

421,38 

I.Camino de Izarte 15.404,50

10% de gastos generales

5.664,69

2.106,92 
2% Medidas Seguridad y Salud

II. Camino de Torretxiki



Planos 



!

25

21

17

27

35

29

16
15

33

32

28

22
23

30
31

19

24

18

34

26

3

20

565000 566000 567000

47
52

00
0

47
53

00
0

!

!

!
3

2

1

Reparación de daños por lluvias torrenciales de diciembre de 2021 a ejecutar en el TM de Altsasu
(Navarra). Capítulo 2: Infraestructuras forestales

Escala: 1:4.700

PLANO Nº 1
Ubicación de todas las reparaciones en

infraestructuras forestales a ejecutar en Altsasu

Localidad: Altsasu

Escala: 1:50.000

Data: 3 de mayo de 2022

AÑO DE EJECUCIÓN: 2023

Firma: El Ingeniero de Montes

Igor Erbiti Saizar

Trabajos lineales: 1

Trabajos puntuales: 1

Leyenda
! Trabajos puntuales

Trabajos lineales
Pistas existentes. Accesibilidad

Trailer
Camión de monte con remolque
Camión de monte sin remolque
Autobomba forestal
Coche Todo Terreno
Bienes de Interés Cultural arquitectónicos

Bienes de Interés Cultural arqueológicos
Entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural

Tarea Observaciones
15 Camino de Izarte. Tramo I. Longitud 70m.l. anchura 3,5m. Desbroce medio 2lados, limpieza de 1 cuneta con terraplenado, mejora de la explanación, construcción subbase (20cm espesor) y capa de rodadura (15cm de espesor). 
16 Camino de Izarte. Tramo II. Longitud 70m.l. anchura 3,5m. Desbroce medio 2lados, limpieza de 1 cuneta con terraplenado, mejora de la explanación, construcción subbase (20cm espesor) y capa de rodadura (15cm de espesor). 
17 Camino de Torretxiki. Tramo I. Longitud 159m, limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
18 Camino de Torretxiki. Tramo II. Longitud 15m, anchura 3,5m. Limpieza de cuneta,cajeo para saneo de blandón, 
19 Camino de Torretxiki. Tramo III. Longitud 23m. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
20 Camino de Torretxiki. Tramo IV, longitud 26m, anchura 3,5m. Cajeo de blandones, limpieza de cuneta
21 Camino de Torretxiki.Tramo V. Longitud 166m.l. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
22 Camino de Torretxiki. Tramo VI. Longitud 46m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo de blandón, limpieza de cuneta
23 Camino de Torretxiki.Tramo VII. Longitud 43m. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
24 Camino de Torretxiki. Tramo VIII. Longitud 30m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo de blandón, limpieza de cuneta,
25 Camino de Torretxiki. Tramo IX. Longitud 165m. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
26 Camino de Torretxiki. Tramo X. Longitud 21m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo, limpieza de cuneta,
27 Camino de Torretxiki. Tramo XI. Longitud 141m.l. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
28 Camino de Torretxiki. Tramo XII. Longitud 75m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo, limpieza de cuneta,
29 Camino de Torretxiki. Tramo XIII. Longitud 100m.l. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
30 Camino de Torretxiki. Tramo XIV. Longitud 24m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo, limpieza de cuneta, 
31 Camino de Torretxiki. Tramo XV. Longitud 32m.l. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
32 Camino de Torretxiki. Tramo XVI. Longitud 56m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo, limpieza de cuneta,
33 Camino de Torretxiki. Tramo XVII. Longitud 105m.l. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.
34 Camino de Torretxiki. Tramo XVIII. Longitud 17m, anchura 3,5m. Cajeo para saneo, limpieza de cuneta
35 Camino de Torretxiki. Tramo XIX. Longitud 103m.l. Limpieza de cuneta y mejora de la explanación.

Tarea Observaciones S
3 Puente en el camino de Izarte. Reparación de bóveda de piedra con HA-25 (10m2), restitución de 2 muretes de manpostería (1 de 4m alt, 1,5m anc, 0,4m espesor, otro de 2m de alt, 2m anch y 0,5m espesor), y aleta de escoll (5m, 2m espe, 3m anch). P


