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1. OBJETO 

Constituye el objeto de la presente licitación la contratación de servicios de dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II. 

*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”. 

En base a lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra y en la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración Local de Navarra, modificada por Ley Foral 1/2007, 
de 14 de febrero, y en la normativa de contratación que le resulta de aplicación, estamos ante un 
contrato de Servicios pudiendo seguirse, entre otros, por su importe, un procedimiento abierto tal 
y como se indica en el pliego.  

Estamos ante un contrato de Servicios, que incluye: 

a) Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud) de ejecución de todo el proyecto redactado. 

b) Elaboración y suscripción de la documentación final de obra.  

c) Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaciones. 

La licitación que nos ocupa no recoge la opción de adjudicar varios lotes porque la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la 
correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico (artículo 41.4. b) de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos). Se trata de un único servicio y asistencia que debe 
recaer durante toda la ejecución de la obra en la misma persona. 

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria. 

La aplicación presupuestaria que soporta la contratación de este servicio es la 1340.60901 
CARRILES BICI.  

Dado que no existe consignación presupuestaria en el momento de licitación, la adjudicación del 
contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
correspondiente. 

En base a lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra y en la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración Local de Navarra, modificada por Ley Foral 1/2007, 
de 14 de febrero, y en la normativa de contratación que le resulta de aplicación, estamos ante un 
contrato de Servicios pudiendo seguirse, entre otros, por su importe, procedimiento abierto 
inferior al umbral comunitario que se indica en el pliego. La tramitación será ordinaria. 

En razón de que el valor estimado de los servicios es inferior al umbral comunitario, en base a lo 
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra no se requiere, publicidad 
comunitaria, pero sí el anuncio de la convocatoria en el Portal de Contratación de Navarra.  
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. 
Ayuntamiento de Tudela. 

La unidad gestora del contrato será la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y 
Smart City del M.I. Ayuntamiento de Tudela. 

4. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los 
costes laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a 
lo largo de toda la eventual duración del contrato. 

El importe máximo de licitación asciende a 10.000 euros, IVA excluido; y coincide con el valor 
estimado del contrato. 

El adjudicatario estará obligado a la dirección y coordinación de obra, así como el estudio y 
coordinación de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios y 
dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento 
topográfico, estudio geotécnico alternativo, desplazamientos etc.) previstos en la legislación de 
aplicación.  

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos o documentos (si se estima 
necesario) de ejecución y fin de obra de todos los técnicos intervinientes. 

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección 
de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos (minuta del profesional o 
colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 
municipales. 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 
su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a C
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concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las 
personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación 
de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 
su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones 
que el presente pliego establezca. 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la correcta 
ejecución del contrato. Asimismo, deberán tener suscrito un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por un importe igual o superior al de licitación. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará por el adjudicatario aportando una declaración formulada por una 
entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la que 
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante de la 
existencia del seguro señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que deberá presentar 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 
55.8 de la LFCP. 

7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Los criterios de solvencia resultan adecuados a la magnitud y naturaleza de los servicios a 
contratar.  

Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el 
licitador deberá contar con el equipo técnico mínimo siguiente (2). Dichos profesionales, al 
actuar parcialmente sobre tramo interurbano de carreteras, deberán contar con competencias 
en la materia: 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente como Dirección de 
obra 

 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente como Dirección de 
Ejecución. 

La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 
deberá acreditar el adjudicatario será: C
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1.- Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 
participantes. 

2.- Acreditación de su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 

3.- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que 
se detallarán los siguientes aspectos: 

 Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de 
todas las Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 

 Composición del equipo y su relación profesional anterior. 

 Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del 
nivel de participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que 
constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de 
obra, control económico, etc.). 

Dado que el equipo mínimo exigido supone la colaboración de varias personas con la 
titulación técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros 
titulados técnicos, las declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los 
apartados a), b) y c) se presentarán de forma individualizada para cada uno de ellos. 

Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya ejecutado contratos correspondientes a 
dirección de obra (de obras de tipología semejante- restauración/rehabilitación)  y cuya suma de 
importes de esos contratos en los últimos 5 años superen los 15.000 €, IVA excluido. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa y Coordinación de Salud será el que se 
determine para el contrato de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de 
conformidad con lo establecido al respecto en el artículo 137 LFCP.  

El plazo estimado de duración de las obras es de 3 MESES. 

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico 
con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos 
datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley 
de Protección de datos de carácter personal.  

Lugar y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de 
una de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley C
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Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación 
de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas se fija en 15 DIAS NATURALES  contándose dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 
electrónica.  

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 
100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta.  

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma 
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar C
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firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la 
empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los 
formularios de la aplicación.  

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 

- Sobre 1- Declaración Responsable. 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

10.  CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaración Responsable" 

Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 

Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las 
condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 

Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 

En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal 
con los mismos para la ejecución del contrato 

11.  CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los 
criterios cualitativos y deberá ajustarse al índice definido en el artículo 15. Criterios de adjudicación. 

12. CONTENIDO DEL SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas” C
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El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego. 

-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II. 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 

-Compromiso y servicio post venta, según Anexo IV 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es esencial 
que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su 
apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

13.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 25 % del 
importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

14.  UNIDAD GESTORA Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

Dado que el valor estimado del contrato es inferior a 60.000 euros, no es obligatoria la mesa de 
contratación, por lo que las funciones correspondientes a la misma se realiarán por la Unidad 
Gestora del contrato. 

La Unidad gestora calificará previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y 
forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para 
ser admitidos. 

La Unidad gestora podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 
subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando 
constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Unidad gestora procederá a la apertura del Sobre n° 
2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su valoración 
conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se 
señalan en el presente pliego. C
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Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Unidad gestora. 

La Unidad gestora dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación. 

15.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 

1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 50 puntos 
 
Serán excluidos de la licitación los licitadores que no obtengan un mínimo de 25 puntos de 
los 50 en la oferta cualitativa.  
 
En razón a la dirección facultativa (presencia a pie de obra y control económico) de los miembros 
del equipo, así como a su disponibilidad para asegurar el adecuado seguimiento del proyecto por 
parte del Ayuntamiento de Tudela en el proceso de redacción y ejecución de las obras.  
 
Se valorará: 
 
Conocimiento del proyecto y obra a controlar: 
 

- Memoria técnica de análisis del proyecto, estructura del mismo, profundidad, etc.  Esta 
memoria técnica demostrará el conocimiento del proyecto y de la obra a 
ejecutar....……………………………....…………………………………. 25 puntos 
 

Propuesta técnica y metodología de trabajo de la Dirección de obra: 
- Memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: 
composición cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la 
dirección de las obras, formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo 
humano (Número de días de visita de obra semanales) / Materialización de la coordinación 
entre los integrantes de la Dirección Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como 
con otros técnicos asesores (instalaciones, etc.).  
 
Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la empresa para la 
ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, puesto y 
experiencia. Se definirá cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada puesto 
presentado. Todo el personal ofertado deberá tener presencia física en obra en alguna de 
las visitas realizadas. Se valorará expresamente el organigrama de obra más completo 
ofertado……………….……… ……………………...25 puntos 

 
2. Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 50 puntos 
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2.1 Criterios sociales: hasta 20 puntos

 
A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y con 

presencia real en obra de un técnico competente en obra con titulación 
a 2017 ambos incluidos.  10 puntos

 
A.2. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 

ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 
otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 

2.2 Oferta económica: hasta 10

Siguiendo las recomendaciones
Navarra y cuyo documento obra
modelo estándar para la valoración
define de la siguiente manera 

La puntuación de oferta económica
informe: 

 
Pi=Pmax x Bi x K 
 
Donde: 
 
Pmax= 10 
Bi=baja ofertada, que se calculará
  
  
Bmax= baja mayor de entre todas
 
K=4 si Bmax es igual o inferior al
K=(1/Bmax) si Bmax es superior
Se establece que el límite para considerar
 

2.3 Compromiso y servicio post obra

Se puntúa otorgarán 20 puntos
venta de la contrata de obra y de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento 
hasta la finalización del plazo de garantía de obra y siendo éste un máximo de 2 años adicionales a 
los 3 años según ley. 
 

16.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Smart City 
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0 puntos 

EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y con 
presencia real en obra de un técnico competente en obra con titulación obtenida en los años 2022 

puntos. 

PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 
otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no.   10 puntos

10 puntos 

recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública
obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se

valoración del criterio “precio” en una licitación
 

económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula,

calculará =     

todas las ofertas 

al 25 % 
superior al 25 % 

considerar oferta anormalmente baja es el 25 % 

Compromiso y servicio post obra:  Hasta 20 puntos 

20 puntos al licitador que se comprometa al seguimiento del servicio post 
venta de la contrata de obra y de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento 

ación del plazo de garantía de obra y siendo éste un máximo de 2 años adicionales a 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
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EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y con 
obtenida en los años 2022 

PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 

puntos. 

Pública Empresarial de 
se desea emplear el 

licitación pública y que se 

fórmula, recomendada en 

 

que se comprometa al seguimiento del servicio post 
venta de la contrata de obra y de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento 

ación del plazo de garantía de obra y siendo éste un máximo de 2 años adicionales a 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad 
precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley 
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera 
empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la licitadora que 
acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 
discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en 
dicho momento. 

3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 

4. El reconocimiento  como organización de comercio justo en los contratos que tengan 
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

17.   APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y 
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Unidad gestora 
de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su 
caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 
caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional 
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en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la 
escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar 
la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos 
y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar 
firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 
contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la 
agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar 
expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
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En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la 
agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción 
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los 
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal 
con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con 
cada empresa. 

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 
que exceda dicho porcentaje. 

18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Unidad gestora, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará 
el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 

19.  ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas, 
quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria correspondiente,  

Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 
ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

Así mismo, la adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de 
las obras objeto del proyecto. 

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
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3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar 
desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será notificada 
a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

 

20.  GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse 
como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de 
adjudicación. 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a 
la adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma.  

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de 
los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 

21.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro de C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
en

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

41
63

77
47

77
67

10
02

73
7 

pa
ra

 v
al

id
ar

 u
rl 

se
de

 c
ar

pe
ta

.tu
de

la
.e

s

 



Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City 
Plaza Vieja,1. 31500 

Tfno:948 41 71 31 

urbanismo@tudela.es  
  

 Pliego servicios dirección de obra y coordinación CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II                           17                                        
 
 

indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al importe máximo de 
licitación. 

 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 

22.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la 
práctica del control al personal encargado. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones 
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas 
por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, 
modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 
contratante. 

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 
acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra. 

El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto 
en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose 
el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante.  C
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En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección 
de seguridad e higiene laboral. 

El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra". 

La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

El Director de obra y El Coordinador de Seguridad y Salud, en orden a su misión de dirección, 
control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con 
el contratista cuantas funciones sean necesarias y específicamente las siguientes: 

 REALIZAR 1 MÍNIMO DE UNA VISITA A OBRA acompañado del coordinador de seguridad, 
director/a de ejecución y la propiedad. Redactando acta de la misma y seguimiento 
fotográfico. 

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 
condiciones generales. 

 Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente 
como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión 

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 
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 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, teniendo el mismo derecho al  

  de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido. 

 Dar las órdenes oportunas. 

 Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

 Convocar las reuniones que estime necesarias. 

 A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras 
conforme a las normas legales establecidas. 

 Control del plazo de ejecución de las obras. 

 Control de calidad de materiales y de procesos. 

 Informe del plan de seguridad y salud. 

 Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

 Elaboración y presentación de documentación “as built” así como informe final de obra donde 
se recojan todas las actas de visita, documentación preventiva,  documentación de gestión de 
residuos, calidad, etc etc. 

 Tramitación de boletines, ocas y altas de las instalaciones objeto de contrato (luz, gas, 
incendios, etc etc), incluyéndose la elaboración de cuanta documentación sea precisa. 

 Resolver y elaborar la documentación con objeto la obra y su contrato que solicite el 
Ayuntamiento de Tudela. 

 Coordinarse y resolver dudas con el redactor que el proyecto constructivo pueda plantear. 

 Proponer, diseñar y valorar alternativas a unidades de proyecto o propuestas que el 
Ayuntamiento solicite. 

 

23.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista. 
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2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

3ª.-  En el caso del contrato de servicios y en el de la concesión de servicios, que la contratación 
se encuentra sometida, en las condiciones previstas en el artículo 67 , a la subrogación de todos 
los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad 
objeto del contrato. 

4ª.-  Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter esencial, el 
sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:  

a) Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos.  

b) Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones 
de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  

c) Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la información 
facilitada en la declaración anterior. 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato: 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 50 personas trabajadoras deberá acreditar el diseño 
y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Discapacidad: 

- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o 
superior al 33%. C
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El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución. 

24.  ABONO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de dirección de obra al Ayuntamiento de Tudela según 
el criterio. 

La dirección de las obras se facturará y abonará trimestralmente y de manera proporcional a 
la certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%. El 
25% restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y administrativamente las 
obras (recepción y liquidación de las mismas). 

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

26.  RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en 
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 
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2.- Incumplimientos penalizables. 

A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia de 
la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. 
Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de 
penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y 
proporcionalidad. 

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:  

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido en 
el cumplimiento de las obligaciones.  

• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
excusable.  

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 

Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de 
las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de 
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave 
perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en concreto:  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.  

• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural.  
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• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado.  

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.  

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.  

• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía.  

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones 
que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de 
ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a 
criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de 
la persona contratista, en concreto:  

• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
asumidos en su oferta.  

• El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no acordes 
con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo.  

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato.  

• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural.  

• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad.  

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.  

• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del contrato.  

• La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Tudela.  

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos.  

• La falsedad en los informes.  
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• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato dentro del 
plazo ofertado o del objeto del contrato. 

• El abandono del contrato.  

3.- Cuantía de las penalidades.  

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

• Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% 
del precio de adjudicación del contrato. 

• Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

• Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe 
de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad 
se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 

• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener 
el importe señalado en el presente pliego regulador. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 
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27.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP.  

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que las haga necesarias.  

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 
importe de adjudicación del contrato.  

El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de 
contratación y su publicación en el Portal de Contratación de Navarra.  

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 

28.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  

Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 

29.  RIESGO Y VENTURA.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

30.  DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONTRATO.  

El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal 
básica necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
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El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-Rom, 
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que 
su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Ordenación del Territorio del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el Proyecto durante su 
vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa. 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, entendiéndose que 
las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean 
necesarios en su caso. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 

-INDEMNIZACIONES 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en proyecto se desviase en 
más de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como consecuencia 
de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el siguiente sistema de 
indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del 
proyecto en función del porcentaje de desviación: 

a) En el supuesto de que la desviación sea más del 20 por 100 y menos del 30 por 100, la 
indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato. 

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 100, 
la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato. 

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización 
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista deberá abonar el 
importe de dicha indemnización en el plazo e un mes a partir de la notificación de la resolución 
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correspondiente, que se adoptará, previa tramitación del procedimiento correspondiente con 
audiencia del interesado. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen, tanto a la Administración como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a 
aquel. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio 
pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la 
recepción del mismo por la Administración. 

31.  GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

 Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos 
o cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran para la elaboración de 
los trabajos. 

 Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, 
en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 
contrato, así como para su comprobación. 

 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 

 Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o 
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el 
personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la 
extinción del plazo de garantía. 

32.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
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La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 
Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa 
contratista.  

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o 
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta 
de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.  

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos.  

La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo con lo 
pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. Así 
mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

33.  PLAZO DE GARANTÍA. 

Se fija el plazo de garantía de 1 AÑO, a contar desde la fecha del acto formal de recepción de obras 
o conformidad a la documentación de fin de obra presentada, transcurrido el cual sin objeciones 
por parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista. 

No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 
director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, 
salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

34. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación. 
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Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

35. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en 
lo que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy 
graves cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del 
contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este último caso el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos 
establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen 
de penalidades previsto en este pliego para la demora en la ejecución del contrato.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 
incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos 
para los ingresos de Derecho Público 

36.  RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su 
caso, el documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato 
en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximirá a la persona 
contratista de la obligación de cumplirlas. 

37.  JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 
primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 

-Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto 
que se recurra. C
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-Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un 
ente instrumental. 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 

d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 

-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión de 
residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego, en 
desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de Ejecución y los criterios y 
disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia Dirección Técnica en el desarrollo 
de las obras. 

La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista. 

Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo establecido en 
relación con las mismas en la Ley vigente. 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del Ayuntamiento 
y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del proyecto aprobado, 
así como  a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no generándose hasta dicha 
adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la redacción del proyecto. 

La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Ayuntamiento de Tudela en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de cuantas 
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 
competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 

Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, relativas a los 
trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún caso 
podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones  que en razón de lo  establecido en la 
legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de ejecución, o vengan 
exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta ejecución de las 
mismas. 

 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

Condiciones a la Dirección de Obra 

 Generales 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante la o el contratista. 
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La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, 
o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 

La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 
durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 

La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la 
ejecución del contrato. 

La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por el 
adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones de la 
misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el órgano de contratación. 

En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones 
contempladas en la misma calculados proporcionalmente  en relación con la oferta de honorarios 
global propuesta por la o el adjudicatario. 

La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del planning 
del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al Ayuntamiento de 
Tudela. 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 
comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las obras, incluida el replanteo, pudieran 
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada uno 
de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección facultativa 
con tales anotaciones. 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, tendrá, 
sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones: 

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
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b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, a las 
modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 

c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los licitadores 
que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 

d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen desarrollo de 
las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y un máximo de 
veinte. 

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, económicos, 
estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a término su 
desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que pueda 
requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente a lo 
establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad. 

f ) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las obras, el 
importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se presentarán 
antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la dirección de la obra y 
el constructor para ser presentadas al Ayuntamiento, donde se informarán para ser sometidas a su 
aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán según medición real de 
obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la 
certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio industrial y la baja. 

A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas ejecutadas 
difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del Ayuntamiento  estime 
correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y 
unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de 
calidades, sustitución de partidas o fábrica o aumento de medición con respecto a las de proyecto, se 
comunicarán previamente a los servicios técnicos del Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que 
sean aprobadas por el mismo. 

El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere conveniente 
introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las mismas. 

Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los elementos 
de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada visita de obra. 

h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera 
proponer la empresa adjudicataria de las obras. 

i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción o 
conformidad de las mismas. C
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k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 

l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante para 
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto dejen a 
su decisión. 

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen modificaciones de las 
condiciones del contrato. 

o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas unidades de 
obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o evitar daños 
inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las obras a poner a su disposición los 
medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el 
Director dará cuenta inmediata a la Administración contratante. 

p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto de la obra 
civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución de la obra 
indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan participado, ensayos y 
pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), certificados de calidad de los 
mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final en el que se recogerán los datos e 
incidentes más relevantes de la obra. 

q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las instalaciones y 
cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y mantenimiento de las obras 
ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del Edificio. 

r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los riesgos, 
medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación y 
mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicación. 

s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 

t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 

v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación sobre el plan 
de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 

Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe. 

w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. C
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 Particulares 

La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase. 

En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por tanto, 
no generará nuevos honorarios, la redacción de tales separatas. 

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo de 
ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada momento, y 
atenderá a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo consideren apropiado 
adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las separatas que resulte preciso 
redactar, contemplará la actualización del proyecto inicial a las normas y reglamentos vigentes en cada 
momento. 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al Ayuntamiento 
de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que hubiera establecido en 
su oferta. 

Metodología para el control y seguimiento de las obras 

Control de obra. Dedicación y visitas de obra. 

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 
marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque 
el Ayuntamiento. 

En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la dedicación y 
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra. 

En cualquier caso, el número de visitas a la  obra no será inferior a seis ni superior a veinte por mes, y a 
cada una de ellas asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los servicios técnicos 
municipales. 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras, solicitados 
por cualquiera de las partes. 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes  y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con documentación 
complementaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los términos en que 
se desarrollan las obras. 
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En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán por 
otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan derivarse de las 
mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la obra 
y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualmente al 
Ayuntamiento. 

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 
carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se 
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a lo 
largo de la misma. 

Seguimiento de la obra por parte del Ayuntamiento 

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del Ayuntamiento, 
la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos,  mensuales, en su caso vinculados a las 
certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento. 

En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando menos, a 
los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del informe anterior, 
desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido o pudieran preverse en el 
futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto adjudicado, evaluación de la 
marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los desajustes que, en su caso, pudieran 
producirse en relación con sus previsiones, actas correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo 
del mes, incluida documentación gráfica y/o fotográfica que ilustre el contenido del informe. 

Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a proponer el 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas incidencias 
significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las mismas, en un 
plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran producido. 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o el propio Ayuntamiento. 
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Anexo I : MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(Sobre nº 1) 

 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I numero…………………………… en 
nombre propio (o en representación de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...........................................................  
 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha 
en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o 
la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de _______. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo II : CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(Sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 
 
 
                     A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y 
con presencia real en obra de un técnico competente en obra con titulación obtenida en los años 
2022 a 2017 ambos incluidos.  Se otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que 
no. 
 
                       A.2. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 
otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 
 
 

En ____________________________a __________de ______________de ________. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no se compromete 
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Anexo III : MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total de 
............................................... euros, iva excluído, incluidos todos los conceptos, (I.V.A. excluido), 
desglosadas en: 
 
 
 
 ................................ euros, iva excluido, en concepto de DIRECCIÓN DE OBRA Y CSYS, de 
conformidad pliego que rige esta contratación. 
 
 
 
En ____________________________a __________de ______________de ____________. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo IV:  COMPROMISO Y SERVICIO POST OBRA 

(Sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 
 
 
                     C.1. SERVICIO POST OBRA: seguimiento del servicio post venta de la contrata de obra y 
de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento, con elaboración de 
documentación si se precisa, hasta la finalización del plazo de garantía de obra y siendo éste un 
máximo de 2 años adicionales a los 3 años según ley 
 
 
 
 
 
 

En ____________________________a __________de ______________de ________. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no oferta visita adicional alguna 
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1. OBJETO 


Constituye el objeto de la presente licitación la contratación de servicios de dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y salud de las obras de CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II. 


*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”. 


En base a lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra y en la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración Local de Navarra, modificada por Ley Foral 1/2007, 
de 14 de febrero, y en la normativa de contratación que le resulta de aplicación, estamos ante un 
contrato de Servicios pudiendo seguirse, entre otros, por su importe, un procedimiento abierto tal 
y como se indica en el pliego.  


Estamos ante un contrato de Servicios, que incluye: 


a) Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud) de ejecución de todo el proyecto redactado. 


b) Elaboración y suscripción de la documentación final de obra.  


c) Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaciones. 


La licitación que nos ocupa no recoge la opción de adjudicar varios lotes porque la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la 
correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico (artículo 41.4. b) de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos). Se trata de un único servicio y asistencia que debe 
recaer durante toda la ejecución de la obra en la misma persona. 


2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria. 


La aplicación presupuestaria que soporta la contratación de este servicio es la 1340.60901 
CARRILES BICI.  


Dado que no existe consignación presupuestaria en el momento de licitación, la adjudicación del 
contrato quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
correspondiente. 


En base a lo dispuesto en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra y en la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración Local de Navarra, modificada por Ley Foral 1/2007, 
de 14 de febrero, y en la normativa de contratación que le resulta de aplicación, estamos ante un 
contrato de Servicios pudiendo seguirse, entre otros, por su importe, procedimiento abierto 
inferior al umbral comunitario que se indica en el pliego. La tramitación será ordinaria. 


En razón de que el valor estimado de los servicios es inferior al umbral comunitario, en base a lo 
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra no se requiere, publicidad 
comunitaria, pero sí el anuncio de la convocatoria en el Portal de Contratación de Navarra.  
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 


El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. 
Ayuntamiento de Tudela. 


La unidad gestora del contrato será la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y 
Smart City del M.I. Ayuntamiento de Tudela. 


4. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los 
costes laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a 
lo largo de toda la eventual duración del contrato. 


El importe máximo de licitación asciende a 10.000 euros, IVA excluido; y coincide con el valor 
estimado del contrato. 


El adjudicatario estará obligado a la dirección y coordinación de obra, así como el estudio y 
coordinación de Seguridad y Salud. El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios y 
dictámenes necesarios para la correcta realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento 
topográfico, estudio geotécnico alternativo, desplazamientos etc.) previstos en la legislación de 
aplicación.  


Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos o documentos (si se estima 
necesario) de ejecución y fin de obra de todos los técnicos intervinientes. 


No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección 
de obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos (minuta del profesional o 
colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 
municipales. 


5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 


Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 


Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 


Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 
su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a 
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concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las 
personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 


Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación 
de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta 
su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 
cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones 
que el presente pliego establezca. 


Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 


6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 


Los licitadores deberán contar con una adecuada situación económica y financiera para la correcta 
ejecución del contrato. Asimismo, deberán tener suscrito un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por un importe igual o superior al de licitación. 


Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará por el adjudicatario aportando una declaración formulada por una 
entidad financiera con la que mantenga una relación comercial de al menos 6 meses en la que 
manifieste que el licitador cumple con regularidad sus compromisos de pago y un justificante de la 
existencia del seguro señalado en el párrafo primero de esta cláusula, que deberá presentar 
únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 
55.8 de la LFCP. 


7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 


Los criterios de solvencia resultan adecuados a la magnitud y naturaleza de los servicios a 
contratar.  


Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el 
licitador deberá contar con el equipo técnico mínimo siguiente (2). Dichos profesionales, al 
actuar parcialmente sobre tramo interurbano de carreteras, deberán contar con competencias 
en la materia: 


 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente como Dirección de 
obra 


 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente como Dirección de 
Ejecución. 


La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecución del presente contrato y que 
deberá acreditar el adjudicatario será: 
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1.- Aportación de las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales 
participantes. 


2.- Acreditación de su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 


3.- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que 
se detallarán los siguientes aspectos: 


 Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de 
todas las Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 


 Composición del equipo y su relación profesional anterior. 


 Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del 
nivel de participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que 
constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de 
obra, control económico, etc.). 


Dado que el equipo mínimo exigido supone la colaboración de varias personas con la 
titulación técnica señalada, si el licitador incluyera en su oferta la participación de otros 
titulados técnicos, las declaraciones referente a los tres aspectos a lo que se refieren los 
apartados a), b) y c) se presentarán de forma individualizada para cada uno de ellos. 


Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya ejecutado contratos correspondientes a 
dirección de obra (de obras de tipología semejante- restauración/rehabilitación)  y cuya suma de 
importes de esos contratos en los últimos 5 años superen los 15.000 €, IVA excluido. 


8. PLAZO DE EJECUCIÓN  


El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa y Coordinación de Salud será el que se 
determine para el contrato de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de 
conformidad con lo establecido al respecto en el artículo 137 LFCP.  


El plazo estimado de duración de las obras es de 3 MESES. 


9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico 
con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos 
datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley 
de Protección de datos de carácter personal.  


Lugar y plazo  


Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de 
una de esas agrupaciones. 


La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 
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Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación 
de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 


Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  


El plazo de presentación de las ofertas se fija en 15 DIAS NATURALES  contándose dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación.  


La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  


Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital. 


Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 
electrónica.  


El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 
100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta.  


El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP).  


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma 
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  


Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
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firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la 
empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  


.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los 
formularios de la aplicación.  


.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  


Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 


- Sobre 1- Declaración Responsable. 


- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 


- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 


10.  CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaración Responsable" 


Se incluirá necesariamente la siguiente documentación: 


Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple las 
condiciones exigidas para contratar. 


Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 


Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas 
empresas concurrentes como por el citado apoderado. 


*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 


En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal 
con los mismos para la ejecución del contrato 


11.  CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 


En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los 
criterios cualitativos y deberá ajustarse al índice definido en el artículo 15. Criterios de adjudicación. 


12. CONTENIDO DEL SOBRE 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas” 
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El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego. 


-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II. 


-La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 


-Compromiso y servicio post venta, según Anexo IV 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es esencial 
que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su 
apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 


13.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 


Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la rebaja exceda del 25 % del 
importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes. 


Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


14.  UNIDAD GESTORA Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 


Dado que el valor estimado del contrato es inferior a 60.000 euros, no es obligatoria la mesa de 
contratación, por lo que las funciones correspondientes a la misma se realiarán por la Unidad 
Gestora del contrato. 


La Unidad gestora calificará previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y 
forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para 
ser admitidos. 


La Unidad gestora podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 
subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando 
constancia documental de esta circunstancia. 


Calificada la documentación administrativa, la Unidad gestora procederá a la apertura del Sobre n° 
2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su valoración 
conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se 
señalan en el presente pliego. 







Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City 
Plaza Vieja,1. 31500 


Tfno:948 41 71 31 


urbanismo@tudela.es  
  


 Pliego servicios dirección de obra y coordinación CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II                           11                                        
 
 


Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Unidad gestora. 


La Unidad gestora dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación. 


15.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  


Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 


1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 50 puntos 
 
Serán excluidos de la licitación los licitadores que no obtengan un mínimo de 25 puntos de 
los 50 en la oferta cualitativa.  
 
En razón a la dirección facultativa (presencia a pie de obra y control económico) de los miembros 
del equipo, así como a su disponibilidad para asegurar el adecuado seguimiento del proyecto por 
parte del Ayuntamiento de Tudela en el proceso de redacción y ejecución de las obras.  
 
Se valorará: 
 
Conocimiento del proyecto y obra a controlar: 
 


- Memoria técnica de análisis del proyecto, estructura del mismo, profundidad, etc.  Esta 
memoria técnica demostrará el conocimiento del proyecto y de la obra a 
ejecutar....……………………………....…………………………………. 25 puntos 
 


Propuesta técnica y metodología de trabajo de la Dirección de obra: 
- Memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 


seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: 
composición cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la 
dirección de las obras, formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo 
humano (Número de días de visita de obra semanales) / Materialización de la coordinación 
entre los integrantes de la Dirección Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como 
con otros técnicos asesores (instalaciones, etc.).  
 
Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la empresa para la 
ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, puesto y 
experiencia. Se definirá cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada puesto 
presentado. Todo el personal ofertado deberá tener presencia física en obra en alguna de 
las visitas realizadas. Se valorará expresamente el organigrama de obra más completo 
ofertado……………….……… ……………………...25 puntos 


 
2. Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 50 puntos 
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2.1 Criterios sociales: hasta 20 puntos


 
A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y con 


presencia real en obra de un técnico competente en obra con titulación 
a 2017 ambos incluidos.  10 puntos


 
A.2. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 


ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 
otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 


2.2 Oferta económica: hasta 10


Siguiendo las recomendaciones
Navarra y cuyo documento obra
modelo estándar para la valoración
define de la siguiente manera 


La puntuación de oferta económica
informe: 


 
Pi=Pmax x Bi x K 
 
Donde: 
 
Pmax= 10 
Bi=baja ofertada, que se calculará
  
  
Bmax= baja mayor de entre todas
 
K=4 si Bmax es igual o inferior al
K=(1/Bmax) si Bmax es superior
Se establece que el límite para considerar
 


2.3 Compromiso y servicio post obra


Se puntúa otorgarán 20 puntos
venta de la contrata de obra y de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento 
hasta la finalización del plazo de garantía de obra y siendo éste un máximo de 2 años adicionales a 
los 3 años según ley. 
 


16.  CRITERIOS DE DESEMPATE


Smart City 
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0 puntos 


EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y con 
presencia real en obra de un técnico competente en obra con titulación obtenida en los años 2022 


puntos. 


PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 
otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no.   10 puntos


10 puntos 


recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública
obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se


valoración del criterio “precio” en una licitación
 


económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula,


calculará =     


todas las ofertas 


al 25 % 
superior al 25 % 


considerar oferta anormalmente baja es el 25 % 


Compromiso y servicio post obra:  Hasta 20 puntos 


20 puntos al licitador que se comprometa al seguimiento del servicio post 
venta de la contrata de obra y de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento 


ación del plazo de garantía de obra y siendo éste un máximo de 2 años adicionales a 


CRITERIOS DE DESEMPATE 
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EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y con 
obtenida en los años 2022 


PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 


puntos. 


Pública Empresarial de 
se desea emplear el 


licitación pública y que se 


fórmula, recomendada en 


 


que se comprometa al seguimiento del servicio post 
venta de la contrata de obra y de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento 


ación del plazo de garantía de obra y siendo éste un máximo de 2 años adicionales a 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad 
precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 


Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la Ley 
Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se produjera 
empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la licitadora que 
acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 


En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la Ley 
Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 


1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 
discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 


2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en 
dicho momento. 


3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 


4. El reconocimiento  como organización de comercio justo en los contratos que tengan 
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 


A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 


17.   APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y 
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 


En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Unidad gestora 
de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación: 


1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su 
caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 


1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 
caso de personas físicas o empresarios individuales. 


1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional 
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en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la 
escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar 
la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia.  


1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos 
y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar 
firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 


La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 
contrato. 


2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 


3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 


4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la 
agrupación deberá presentar la declaración señalada. 


5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar 
expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
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En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la 
agrupación deberá presentar los certificados señalados. 


6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción 
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación exhaustiva de los 
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal 
con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con 
cada empresa. 


7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  


La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del 
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo 
que exceda dicho porcentaje. 


18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 


La Unidad gestora, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará 
el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 


19.  ADJUDICACIÓN 


1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante fórmulas, 
quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria correspondiente,  


Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 
ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 


Así mismo, la adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de 
las obras objeto del proyecto. 


2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
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3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar 
desierto el procedimiento de adjudicación. 


4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será notificada 
a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   


 


20.  GARANTIAS 


Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) correspondiente a la parte de 
redacción de proyecto. Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse 
como anormalmente baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de 
adjudicación. 


La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a 
la adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma.  


La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de 
los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 


Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado.  


La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 


La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 


21.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 


El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 


Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 


 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 


 Póliza de seguro vigente y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro de 
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indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al importe máximo de 
licitación. 


 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 


Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 


22.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 


El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 


La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la 
práctica del control al personal encargado. 


Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones 
técnicas que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas 
por el personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, 
modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración 
contratante. 


El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 
acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra. 


El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 


El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 


El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto 
en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 


Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose 
el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante.  
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En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección 
de seguridad e higiene laboral. 


El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 


El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra". 


La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal 
colaborador. 


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 


El Director de obra y El Coordinador de Seguridad y Salud, en orden a su misión de dirección, 
control, comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con 
el contratista cuantas funciones sean necesarias y específicamente las siguientes: 


 REALIZAR 1 MÍNIMO DE UNA VISITA A OBRA acompañado del coordinador de seguridad, 
director/a de ejecución y la propiedad. Redactando acta de la misma y seguimiento 
fotográfico. 


 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 
condiciones generales. 


 Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente 
como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 


 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 
modificaciones debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 


 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión 


 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 


 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 


 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 
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 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, teniendo el mismo derecho al  


  de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio convenido. 


 Dar las órdenes oportunas. 


 Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 


 Convocar las reuniones que estime necesarias. 


 A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 


 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras 
conforme a las normas legales establecidas. 


 Control del plazo de ejecución de las obras. 


 Control de calidad de materiales y de procesos. 


 Informe del plan de seguridad y salud. 


 Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 


 Elaboración y presentación de documentación “as built” así como informe final de obra donde 
se recojan todas las actas de visita, documentación preventiva,  documentación de gestión de 
residuos, calidad, etc etc. 


 Tramitación de boletines, ocas y altas de las instalaciones objeto de contrato (luz, gas, 
incendios, etc etc), incluyéndose la elaboración de cuanta documentación sea precisa. 


 Resolver y elaborar la documentación con objeto la obra y su contrato que solicite el 
Ayuntamiento de Tudela. 


 Coordinarse y resolver dudas con el redactor que el proyecto constructivo pueda plantear. 


 Proponer, diseñar y valorar alternativas a unidades de proyecto o propuestas que el 
Ayuntamiento solicite. 


 


23.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 


REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 


1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 
contratista. 
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2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 


3ª.-  En el caso del contrato de servicios y en el de la concesión de servicios, que la contratación 
se encuentra sometida, en las condiciones previstas en el artículo 67 , a la subrogación de todos 
los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan realizando la actividad 
objeto del contrato. 


4ª.-  Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter esencial, el 
sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la contratista:  


a) Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto 
dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos.  


b) Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o los 
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las condiciones 
de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  


c) Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la información 
facilitada en la declaración anterior. 


CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 


Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato: 


Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 


- Si la empresa contratista cuenta con más de 50 personas trabajadoras deberá acreditar el diseño 
y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 


Discapacidad: 


- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o 
superior al 33%. 
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El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  


Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución. 


24.  ABONO DE LOS TRABAJOS 


El adjudicatario deberá facturar los trabajos de dirección de obra al Ayuntamiento de Tudela según 
el criterio. 


La dirección de las obras se facturará y abonará trimestralmente y de manera proporcional a 
la certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%. El 
25% restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y administrativamente las 
obras (recepción y liquidación de las mismas). 


25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 


El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 


La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 


Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 


26.  RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 


1.- Aplicación de penalidades. 


Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en 
los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 


Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 
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2.- Incumplimientos penalizables. 


A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 


Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia de 
la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. 
Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de 
penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y 
proporcionalidad. 


Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 


Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes:  


• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.  


• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido en 
el cumplimiento de las obligaciones.  


• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido 
excusable.  


• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 


Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como 
consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de 
las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de 
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave 
perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en concreto:  


• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.  


• La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural.  
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• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado.  


• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.  


• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.  


• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía.  


• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 


Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones 
que revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de 
ejecución del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a 
criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de 
la persona contratista, en concreto:  


• Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
asumidos en su oferta.  


• El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no acordes 
con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo.  


• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato.  


• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural.  


• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad.  


• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.  


• Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del contrato.  


• La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Tudela.  


• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos.  


• La falsedad en los informes.  







Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City 
Plaza Vieja,1. 31500 


Tfno:948 41 71 31 


urbanismo@tudela.es  
  


 Pliego servicios dirección de obra y coordinación CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II                           24                                        
 
 


• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato dentro del 
plazo ofertado o del objeto del contrato. 


• El abandono del contrato.  


3.- Cuantía de las penalidades.  


Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 


Además, se impondrán las siguientes penalidades: 


• Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% 
del precio de adjudicación del contrato. 


• Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 


• Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe 
de entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 


Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad 
se impondrá en su grado máximo. 


Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato. 


No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 


• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 


• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 


• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 


La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 


Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener 
el importe señalado en el presente pliego regulador. 


La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 
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27.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  


Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP.  


Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que las haga necesarias.  


El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 
importe de adjudicación del contrato.  


El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de 
contratación y su publicación en el Portal de Contratación de Navarra.  


Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 


28.  SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  


Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 


29.  RIESGO Y VENTURA.  


La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 


30.  DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL 
CONTRATO.  


El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal 
básica necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 


El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 


El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 







Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City 
Plaza Vieja,1. 31500 


Tfno:948 41 71 31 


urbanismo@tudela.es  
  


 Pliego servicios dirección de obra y coordinación CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II                           26                                        
 
 


El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-Rom, 
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 


La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 


La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que 
su utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 


La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Ordenación del Territorio del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 


Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el Proyecto durante su 
vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa. 


Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, entendiéndose que 
las ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean 
necesarios en su caso. 


El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 


El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para la Administración contratante. 


-INDEMNIZACIONES 


Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en proyecto se desviase en 
más de un 20%, tanto por exceso cono por defecto, del coste real de la misma como consecuencia 
de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se establece el siguiente sistema de 
indemnizaciones consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del 
proyecto en función del porcentaje de desviación: 


a) En el supuesto de que la desviación sea más del 20 por 100 y menos del 30 por 100, la 
indemnización correspondiente será del 30 por 100 del precio del contrato. 


b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por 100 y menos del 40 por 100, 
la indemnización correspondiente será del 40 por 100 del precio del contrato. 


c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por 100, la indemnización 
correspondiente será del 50 por 100 del precio del contrato. El contratista deberá abonar el 
importe de dicha indemnización en el plazo e un mes a partir de la notificación de la resolución 
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correspondiente, que se adoptará, previa tramitación del procedimiento correspondiente con 
audiencia del interesado. 


Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen, tanto a la Administración como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a 
aquel. 


La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio 
pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la 
recepción del mismo por la Administración. 


31.  GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 


Serán gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 


 Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos 
o cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran para la elaboración de 
los trabajos. 


 Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, 
en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 
contrato, así como para su comprobación. 


 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 


 Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 


El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o 
profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el 
personal como los medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 


El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la 
extinción del plazo de garantía. 


32.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
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La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 
Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa 
contratista.  


Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o 
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta 
de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.  


En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos.  


La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo con lo 
pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. Así 
mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 


33.  PLAZO DE GARANTÍA. 


Se fija el plazo de garantía de 1 AÑO, a contar desde la fecha del acto formal de recepción de obras 
o conformidad a la documentación de fin de obra presentada, transcurrido el cual sin objeciones 
por parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la responsabilidad de la contratista. 


No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 
director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, 
salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 


34. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 


Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 


El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 


Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación. 
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Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 


35. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en 
lo que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy 
graves cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del 
contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este último caso el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos 
establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen 
de penalidades previsto en este pliego para la demora en la ejecución del contrato.  


Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 
incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos 
para los ingresos de Derecho Público 


36.  RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.  


El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su 
caso, el documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato 
en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximirá a la persona 
contratista de la obligación de cumplirlas. 


37.  JURISDICCIÓN Y RECURSOS 


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 
primer término por el órgano de contratación. 


Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 


-Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto 
que se recurra. 







Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City 
Plaza Vieja,1. 31500 


Tfno:948 41 71 31 


urbanismo@tudela.es  
  


 Pliego servicios dirección de obra y coordinación CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II                           30                                        
 
 


-Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 


a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 


b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 


c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un 
ente instrumental. 


*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 


a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 


b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 


c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 


d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 


-Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 


-Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 


DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 


DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y Salud, Gestión de 
residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el presente Pliego, en 
desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de Ejecución y los criterios y 
disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia Dirección Técnica en el desarrollo 
de las obras. 


La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista. 


Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo establecido en 
relación con las mismas en la Ley vigente. 


La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del Ayuntamiento 
y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del proyecto aprobado, 
así como  a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no generándose hasta dicha 
adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la redacción del proyecto. 


La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Ayuntamiento de Tudela en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 


Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de cuantas 
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 
competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 


Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, relativas a los 
trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún caso 
podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones  que en razón de lo  establecido en la 
legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de ejecución, o vengan 
exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta ejecución de las 
mismas. 


 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 


Condiciones a la Dirección de Obra 


 Generales 


La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante la o el contratista. 
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La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales, 
o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 


La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 
durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 


La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 


Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la 
ejecución del contrato. 


La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonarán según el precio ofertado por el 
adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o modificaciones de la 
misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el órgano de contratación. 


En el supuesto de que las obras se desarrollaran en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones 
contempladas en la misma calculados proporcionalmente  en relación con la oferta de honorarios 
global propuesta por la o el adjudicatario. 


La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del planning 
del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al Ayuntamiento de 
Tudela. 


La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 
comunicaciones e incidencias que durante la ejecución de las obras, incluida el replanteo, pudieran 
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra. 


Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada uno 
de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección facultativa 
con tales anotaciones. 


Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, tendrá, 
sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones: 


a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
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b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, a las 
modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 


c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los licitadores 
que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 


d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen desarrollo de 
las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y un máximo de 
veinte. 


e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, económicos, 
estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a término su 
desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que pueda 
requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente a lo 
establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad. 


f ) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las obras, el 
importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se presentarán 
antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la dirección de la obra y 
el constructor para ser presentadas al Ayuntamiento, donde se informarán para ser sometidas a su 
aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán según medición real de 
obra en el momento de su presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la 
certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio industrial y la baja. 


A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar justificadamente porcentajes de partidas ejecutadas 
difíciles de valorar previstas en proyecto, siempre que los servicios técnicos del Ayuntamiento  estime 
correcto el concepto y porcentaje. La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y 
unidades que constan en proyecto. Si, por cualquier motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de 
calidades, sustitución de partidas o fábrica o aumento de medición con respecto a las de proyecto, se 
comunicarán previamente a los servicios técnicos del Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que 
sean aprobadas por el mismo. 


El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 


g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere conveniente 
introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las mismas. 


Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y de los elementos 
de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada visita de obra. 


h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera 
proponer la empresa adjudicataria de las obras. 


i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 


j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción o 
conformidad de las mismas. 
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k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 


l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante para 
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 


m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto dejen a 
su decisión. 


n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de 
materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen modificaciones de las 
condiciones del contrato. 


o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas unidades de 
obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o evitar daños 
inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las obras a poner a su disposición los 
medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el 
Director dará cuenta inmediata a la Administración contratante. 


p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto de la obra 
civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución de la obra 
indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan participado, ensayos y 
pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), certificados de calidad de los 
mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final en el que se recogerán los datos e 
incidentes más relevantes de la obra. 


q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las instalaciones y 
cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y mantenimiento de las obras 
ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del Edificio. 


r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los riesgos, 
medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación y 
mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicación. 


s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 


t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 


u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 


v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación sobre el plan 
de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. 


Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada informe. 


w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
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 Particulares 


La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase. 


En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por tanto, 
no generará nuevos honorarios, la redacción de tales separatas. 


Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo de 
ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada momento, y 
atenderá a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo consideren apropiado 
adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las separatas que resulte preciso 
redactar, contemplará la actualización del proyecto inicial a las normas y reglamentos vigentes en cada 
momento. 


La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al Ayuntamiento 
de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que hubiera establecido en 
su oferta. 


Metodología para el control y seguimiento de las obras 


Control de obra. Dedicación y visitas de obra. 


Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 
marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque 
el Ayuntamiento. 


En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la dedicación y 
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra. 


En cualquier caso, el número de visitas a la  obra no será inferior a seis ni superior a veinte por mes, y a 
cada una de ellas asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los servicios técnicos 
municipales. 


Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras, solicitados 
por cualquiera de las partes. 


Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes  y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con documentación 
complementaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los términos en que 
se desarrollan las obras. 
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En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán por 
otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan derivarse de las 
mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la obra 
y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualmente al 
Ayuntamiento. 


El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 
carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se 
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a lo 
largo de la misma. 


Seguimiento de la obra por parte del Ayuntamiento 


Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del Ayuntamiento, 
la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos,  mensuales, en su caso vinculados a las 
certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento. 


En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando menos, a 
los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del informe anterior, 
desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido o pudieran preverse en el 
futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto adjudicado, evaluación de la 
marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los desajustes que, en su caso, pudieran 
producirse en relación con sus previsiones, actas correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo 
del mes, incluida documentación gráfica y/o fotográfica que ilustre el contenido del informe. 


Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a proponer el 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas incidencias 
significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las mismas, en un 
plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran producido. 


Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o el propio Ayuntamiento. 
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Anexo I : MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(Sobre nº 1) 


 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I numero…………………………… en 
nombre propio (o en representación de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...........................................................  
 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la fecha 
en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o 
la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de _______. 
 


(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo II : CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 


(Sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 
 
 
                     A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de obra y 
con presencia real en obra de un técnico competente en obra con titulación obtenida en los años 
2022 a 2017 ambos incluidos.  Se otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que 
no. 
 
                       A.2. PARIDAD: Compromiso de que al menos el 50% de los puestos ofertados para la 
ejecución del contrato correspondan a mujeres (Dirección de Obra o Dirección de Ejecución). Se 
otorgarán los 10 puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 
 
 


En ____________________________a __________de ______________de ________. 
 


(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no se compromete 
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Anexo III : MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 


(Sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total de 
............................................... euros, iva excluído, incluidos todos los conceptos, (I.V.A. excluido), 
desglosadas en: 
 
 
 
 ................................ euros, iva excluido, en concepto de DIRECCIÓN DE OBRA Y CSYS, de 
conformidad pliego que rige esta contratación. 
 
 
 
En ____________________________a __________de ______________de ____________. 
 


(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo IV:  COMPROMISO Y SERVICIO POST OBRA 


(Sobre nº 3) 
 
CONTRATO DE SERVICIOS  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE “CARRIL BICI TUDELA-FONTELLAS. FASE II” 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.................................................................................. con domicilio en 
………………………………………………………………… y CIF.................................................. 
 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 
 
 
                     C.1. SERVICIO POST OBRA: seguimiento del servicio post venta de la contrata de obra y 
de garantía, en forma de visitas y apoyo técnico al Ayuntamiento, con elaboración de 
documentación si se precisa, hasta la finalización del plazo de garantía de obra y siendo éste un 
máximo de 2 años adicionales a los 3 años según ley 
 
 
 
 
 
 


En ____________________________a __________de ______________de ________. 
 


(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no oferta visita adicional alguna 
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