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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LA REDACCION DE LOS
PROYECTOS DE ADECUACION INTERIOR DE LAS PLANTAS PRIMERA Y
CUARTA DEL MODULO 6 DEL EDIFICIO EL SARIO Y DIRECCION DE OBRA
(EN SU CASO) EN EL CAMPUS DE ARROSADIA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA
DE NAVARRA

I. CONDICIONES PARTICULARES.

1. NATURALEZA'Y OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Naturaleza y forma de contratacion

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regira por las presentes condiciones
particulares y por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se tramitard mediante expediente de tramitacion ordinaria, procedimiento abierto sin
publicidad comunitaria, regulado en los articulos 72 y 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego, documentos anexos
y cualquier otro documento que se acompaifie, revistiendo caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdmica
del adjudicatario del contrato y, en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

Asimismo, serd de aplicacion obligatoria al contrato el plan de medidas antifraude y
anticorrupcion incluyendo el conflicto de intereses-correspondiente al contrato, de la
Universidad Publica de Navarra aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad
Publica de Navarra en sesion del dia 16 de diciembre de 2021

1.2 Objeto

El objeto de esta contratacion es la redaccion de los proyectos de ejecucion y, en su caso, de
la direccion facultativa de las obras de la adecuacion interior de las plantas primera y cuarta
del modulo 6 del Edificio El Sario en el Campus de Arrosadia de la Universidad Publica de
Navarra. La finalidad de dicha actuacion es poder albergar la Sede del Polo de Innovacion
Digital en la cuarta planta, asi como la habilitacion de aulas, una zona administrativa y un
laboratorio en la primera planta.

La adjudicacion de la direccion facultativa de las obras, se somete a la condicion suspensiva
de que se lleve a efecto la ejecucion material de la obra sobre los proyectos redactados como
consecuencia del presente procedimiento. La citada adjudicacion se somete, ademas, a la
condicién suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
correspondiente para financiar las obligaciones econdmicas derivadas de la realizacion de
dicha direccion, asi como a la previa autorizacion de gasto.

En el supuesto de que el organo de contratacion decidiera no ejecutar la obra o no se
cumpliera cualquier otra de las condiciones suspensivas a que estd sometida la adjudicacion
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de la direccion de obra, la entidad adjudicataria de la redaccion del proyecto no tendria
derecho a indemnizacion alguna.

N° de Expediente: ABR00023/2022

1.3 Lotes

No se considera adecuada la division en lotes por tener los dos proyectos una relacion en
cuanto que tienen soluciones comunes que deben ser estudiadas en conjunto.

2. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA
El 6rgano de contratacion de este expediente es el Rector, segun lo establecido en las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Universidad.

La Unidad Gestora del contrato sera el Director de Servicio de Infraestructuras y Servicios
Generales.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

3.1 El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 206.611,57 euros, IVA excluido
con el siguiente desglose:

e Redaccion del proyecto de ejecucion de la planta primera: maximo 35.615,40 €, IVA
excluido.

e Direccién de Obra y coordinacion de seguridad y salud en fase de obra de la planta
primera: maximo 15.263,74 €, IVA excluido.

e Redaccion del proyecto de ejecucion de la planta cuarta: maximo 109.012,70 €, IVA
excluido.

e Direccién de Obra y coordinacion de seguridad y salud en fase de obra de la planta
cuarta: maximo 46.719,73 €, IVA excluido.

3.2 El presupuesto del contrato se estima que ascendera a la cantidad de 231.530,87 euros,
IVA incluido, y se ejecutara con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

» 188.436,24 € con cargo a la partida 30.11.11.9430/0722/640.10 “Inversiones otros
afectos” del Presupuesto de Gasto del afio 2023.
» 43.094,63 € con cargo a la partida 30.11.11/0722/622.00 “Edificios y Otras

Construcciones” del Presupuesto de Gasto del ano 2023 o partida equivalente que se
habilite.
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* Los 18.469,13 €, IVA incluido, correspondientes a la direccion facultativa de la

obra de la primera planta no se retienen ya que la misma no se va a ejecutar en el aiio
2023.

3.3 La redaccion de los proyectos y las direcciones de obra de las plantas segunda y tercera
del edificio El Sario, se consideran de acuerdo con el articulo 75 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, repeticion de servicios similares encargados al operador
economico titular que resulte de la presente adjudicacion. Es por ello que la adjudicacion
futura de dichos proyectos y direcciones de obra, se realizard en el momento que la
Universidad lo decida y exista consignacion presupuestaria suficiente, por medio de un
procedimiento negociado sin convocatoria de licitacion con una actualizacion de precios sobre
la oferta actual de la primera planta.

3.4 El contrato se entendera a riesgo y ventura del adjudicatario.

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrén celebrar contratos publicos las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o
privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa
de prohibicion de contratar, segtin lo establecido en el articulo 12 y siguientes de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, requisitos que deberan concurrir en el momento
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Podran licitar uniones temporales de empresas o personas que participen conjuntamente, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Dicha participacion se instrumentard mediante documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, indicando el porcentaje de participacion de cada una de
las personas licitadoras y designando una persona unica que les represente o apodere, con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, sin
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. En todo caso, los
licitadores responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

5. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de ofertas serd de siete semanas, contados a partir de la fecha de
publicacion del anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Navarra. El anuncio de
licitacion ofrecera, a partir de la fecha de su publicacion, acceso sin restriccion, directo y
completo, a los pliegos reguladores de la contratacion.

De conformidad con lo indicado en el art. 53.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, cada licitador no podrd presentar mas de una oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas normas
dara lugar a la inadmision de todas las ofertas por €l suscritas de modo individual o como
integrante de una agrupacion.
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La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, de
acuerdo con la definicion recogida en el art. 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, supondra, igualmente, la inadmision de las ofertas presentadas por el
licitador y por sus empresas vinculadas.

No se admitiran variantes.

El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las
condiciones del presente pliego, asi como lo que prevé la legislacion actualmente vigente
sobre la materia. Asimismo, los licitadores aceptan que la Universidad, con el fin de promover
la transparencia publica e institucional de las adjudicaciones, publique todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion de este contrato, sin perjuicio de
la confidencialidad de secretos industriales y comerciales.

Las ofertas se presentaran de manera telematica a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica del Portal de Contratacion de Navarra. El acceso a dicha Plataforma estaréd
disponible en el anuncio de licitacion que publique el Portal de Contratacion y su utilizacion
sera obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

Cualquier persona interesada en la licitacién podra descargar la aplicacion de escritorio que
permite la preparacion y presentacion de ofertas utilizando mecanismos estandares de cifrado,
mediante sobre digital, y su depdsito en repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicacion serd valida para cualquier licitacion posterior a través de
PLENA.

En la Plataforma de Licitacién se presentara toda la documentacion correspondiente a la
licitacion en curso con garantia de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se
establecera contacto con el 6rgano de contratacion para llevar a cabo las subsanaciones o
aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la Mesa y se llevara a cabo la apertura de
los sobres, configurandose a todos los efectos de contratacion publica como sede electronica y
registro auxiliar de la Administracién contratante. Por lo tanto, todas las comunicaciones y el
resto de actuaciones y tramites de la licitacion posteriores a la presentacion de las ofertas se
efectuaran por medio de dicha Plataforma.

Los interesados podran solicitar por escrito, a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica, las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que
seran contestadas hasta tres dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas,
siempre que se hayan solicitado seis dias naturales antes del Ultimo dia de presentacion de
ofertas. Las respuestas seran publicadas en la Plataforma.

MODO DE PRESENTACION

Las empresas licitadoras cumplimentardn los trdmites y formularios que requiera la
Plataforma de Licitacion Electronica para la presentacion de ofertas, haciendo uso de la
correspondiente aplicacion.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar correctamente
identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberan contar con poder suficiente
que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de Licitacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que se produjeran errores al presentar
la oferta en la Plataforma de Licitacion (PLENA), y si se hubiera remitido la huella —resumen
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criptografico- por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se dispondra de un plazo extendido
de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y poder considerar
completada la presentacion.

Si en el acto de apertura del sobre de proposiciones se detecta una oferta presentada fuera de
plazo para la que se haya recibido la huella, la presentacion quedard validada si la huella
coincide y la recepcion se produjo dentro del plazo ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta
por valida y procediéndose a la apertura del sobre. En caso contrario, la empresa serd excluida
de la licitacion y no se abriran los sobres de su oferta.

Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion por medio de PLENA, se verificard si en el
momento de presentacion de la oferta existieron los problemas de indole técnica alegados. La
oferta serd admitida solo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y
determinaran la exclusion del procedimiento de licitacion.

La oferta debera ir firmada mediante sistema de firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electronicos de confianza.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de
licitadores en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o
por su representante.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera
estar firmado por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

a) Bien se firma toda la oferta, de forma electronica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informaciéon econémica
introducida en los formularios de la aplicacion.

b) Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de
una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electronicos de la
oferta firmados por el/los apoderado/s.

A tales efectos, los documentos que necesariamente deberian ir firmados por el/la apoderado/s
serian, la declaracién responsable de cumplimiento de requisitos previos, y la oferta
propiamente dicha, esto es, los documentos técnicos y econdmicos evaluados mediante juicio
de valor, y los documentos técnicos y econdmicos evaluables mediante criterios formula.

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electronica tendrd un tamafo maximo
permitido de 50 MB. El tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman,
tendra un tamafio méximo permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos
que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt,
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ods, odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran adjuntarse incluyéndolos en
un archivo comprimido (zip).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
Plataforma de Licitacion y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio,
prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la
empresa licitadora.

Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de las
proposiciones, para que de ningin modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de
acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusiébn automatica de la
licitacion. De esta forma, cualquier referencia en las propuestas que se incluyan en el sobre B
a la oferta economica, o a criterios evaluables mediante formula determinara la inadmision de
la proposicion y la exclusion del procedimiento de licitacion.

6. PROPOSICIONES

Las propuestas se presentaran en la Plataforma PLENA en dos sobres identificados como:
- Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS.
- Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en
el sobre B documentacion que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones
Reguladoras, corresponda incluir en el sobre C.

Cada uno de los sobres contendrd los archivos electronicos que correspondan a los
documentos siguientes:

SOBRE B. DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS

B.1.- DECLARACION RESPONSABLE

De conformidad con lo previsto en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, la proposicion debera ir acompanada de la declaracion responsable
firmada por quien licita, en los términos y conforme se establece en el Anexo I, indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar.

En caso de participacién conjunta de varias empresas licitadoras, cada una de ellas debera
presentar el documento anteriormente relacionado. Asimismo deberan presentar el documento
privado previsto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, en que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes, la identificacion de la persona que representa o
apodera de forma unica con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus
integrantes y para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos,
acumuléndose luego a efectos de alcanzar las solvencias exigidas.

Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
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contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador
o candidato (para las empresas extranjeras).

En caso de subcontratacion, la persona licitadora en su declaracion responsable har constar la
relacion de las personas subcontratistas y debera aportar un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer
a la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato. En el caso de que la solvencia
técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion quien licita debera presentar el
documento que demuestre el compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del
contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Los subcontratistas deberan
presentar una declaracion responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones de
contratar recogidas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato deberd acreditar su solvencia econdmica
y financiera, técnica y profesional.

Solvencia econdmica v financiera:

Se debera acreditar un volumen de negocios en proyectos de ejecucion y direcciones de obra
de arquitectura y en el campo de consulting de ingenieria (proyectos, direcciones de obra y
asesoramiento relacionado con trabajos de ingenieria), de al menos 500.000 euros en la suma
de los 3 ultimos afios.

Solvencia técnica o profesional:

Se debera acreditar que, en los Ultimos cinco afos, se hayan redactado proyectos de obra en
los cuales la suma del PEM (Presupuesto Ejecucion Material) haya sido de 2,5 millones de
euros, y al menos un proyecto sea de un millon de euros, asi como haber realizado direcciones
de obra por los mismos importes.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberan presentar los
documentos que se relacionan en el Anexo III.

Esta documentacion se presentara en el plazo méximo de siete dias naturales desde la
notificacion del requerimiento. Excepcionalmente, por motivos que deberan quedar
expresados en el informe justificativo, podra solicitarse a todas las personas interesadas la
acreditacion de cualquiera de los extremos previstos sobre solvencia y capacidad, como paso
previo a la valoracion de las ofertas, o bien a cualquiera de las personas licitadoras a lo largo
del procedimiento.

B.2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS

En este sobre B, se adjuntard, ademas de la declaracion responsable, de conformidad con el
articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, toda la
documentacion de indole técnica que aporte la empresa licitadora a efectos de la valoracion y
puntuacion de los criterios cualitativos (los que no se calculen con formulas matematicas),
segun se dispone en la clausula 8.1 de este Pliego.

En la documentacion que se presente en este sobre debe realizarse un desarrollo explicativo
de todas las prestaciones que sean precisas para la adecuada ejecucion del contrato,
recogiendo aquellos aspectos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
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Con el fin de valorar las propuestas, los licitadores presentaran la siguiente documentacion en
formato pdf:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Planta 1*: Memoria explicativa y justificativa de la propuesta en su conjunto, tanto
de arquitectura como de ingenieria de instalaciones. La extension maxima no
podra exceder de 6 paginas en formato DIN A4, con un tamafo de la fuente Arial
10.

Planta 4*: Memoria explicativa y justificativa de la propuesta en su conjunto, tanto
de arquitectura como de ingenieria de instalaciones. La extension maxima no
podra exceder de 6 paginas en formato DIN A4, con un tamafo de la fuente Arial
10.

Climatizacion y B.T. de las cuatro plantas del mdodulo: Memoria. La extension
maxima no podra exceder de 3 paginas en formato DIN A4, con un tamafio de la
fuente Arial 10.

Presupuesto estimado de la ejecucion del proyecto de la planta primera, dividido
en capitulos

Presupuesto estimado de la ejecucion del proyecto de la planta cuarta, que incluird
el coste de los 3 ascensores y de la escalera sur (de planta 4* a s6tano); y de todos
los montantes, bajantes, derivaciones y acometidas que sea necesario ejecutar para
dar servicio de instalaciones a todas las plantas del edificio, dividido en capitulos.

Un plano de distribucion de la planta primera que contenga: usos, mobiliario,
superficies y las cotas mas significativas.

Un plano de distribucion de la planta cuarta a que contenga: usos, mobiliario,
superficies y las cotas mas significativas.

Un plano de la instalacion de climatizacion de la planta cuarta.
Un plano de la instalacion de climatizacion de la planta primera.
Un plano de las instalaciones audiovisuales de la planta primera.

Un plano de composicion y escala libre, para reflejar las secciones y los detalles
constructivos y de instalaciones que se consideren necesarios para la comprension
de la propuesta. Indicando las alturas mas importantes.

Esquema de principio de la produccion y distribucion de climatizacion para las
cuatro plantas

Esquema de distribucion de la instalacion de BT., en las cuatro plantas y desde el
CGBT

Plano de la cubierta.

Se incluird una relacién de los miembros del equipo (sin nombre, solo apellidos; ni
identificacion del género de la persona), con indicaciéon de su cometido en este proyecto,
titulacion y anos de experiencia profesional.

El exceso de documentacidn respecto a los limites establecidos no se tendrd en cuenta en la

valoracion.
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La documentacion que se presente debera respetar el orden de los criterios de valoracion
establecidos en el presente pliego.

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en este sobre B las ofertas de criterios que se
calculen con formulas matemdaticas porque es esencial que quede asegurada la
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante formulas hasta la apertura y valoracion
de ofertas prevista en el articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

SOBRE C. OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:

En este sobre se incluird la oferta econémica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas.

Cada persona licitadora incluira la oferta econdmica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas que habran de presentarse conforme al modelo que figurard en el Anexo II
“Oferta cuantificable con férmulas”.

En la oferta econdmica, se reflejard el importe total por la realizacion de los dos proyectos de
ejecucion (arquitectura, ingenieria y estudio de seguridad y salud) y por la Direccion
Facultativa de las dos obras (Direccion de Obra de arquitecto, de arquitecto técnico, de
ingeniero de instalaciones y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion). La
oferta econdmica desglosara el total de la siguiente manera:

e Proyecto de Ejecucion de la planta primera.

e Direccion de Obra y coordinacion de seguridad y salud en fase de obra de la planta
primera.

e Proyecto de Ejecucion de la planta cuarta.

e Direccion de Obra y coordinacion de seguridad y salud en fase de obra de la planta
cuarta.

En la oferta econdmica que realice la persona contratista se entendera incluido el IVA, si bien
dicho impuesto debera indicarse como partida independiente. Si la persona licitadora esta
exenta del pago del IVA, debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptardn ofertas econdmicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
En el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades expresadas en
letra y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa
de Contratacion considerara, en todo caso, que la oferta econdmica valida es la que figura en
letra. Debera estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al
coste econdmico derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser
inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

Sera causa de exclusion de la licitacion el superar el presupuesto del contrato.

Pagina 11 de 42



7. MESA DE CONTRATACION

El procedimiento sera informado por la Mesa de contratacion y resuelto por el Rector.

La Mesa de contratacion estaré integrada por los siguientes miembros:

Mesa titular:

Presidente: - D. Joaquin Romero Roldan, Gerente.

Vocales: - D. Juan Francisco Bello Fernandez, Gestor P.B. de la Unidad de Obras.
- D. Miguel Berazaluce Gomez, Jefe de la Seccién del Servicio de
Infraestructuras.

- D?. Maria Sauleda Munarriz, Interventora.
Secretaria: - D Cristina Abaurrea Arizmendi, Jefa de Seccidon de la Asesoria Juridica.

Mesa suplente:

Presidente: - D. Santiago Alvarez Folgueras, Director del Servicio de Infraestructuras y
Servicios Generales.
Vocales: - D. Vicente Aguinaga Zabalza, Jefe de la Unidad de Mantenimiento.
- D. Aitor Elizalde Mendiburu, Gestor de la Unidad de Mantenimiento.
Secretaria: - D? Luisa Moreno Goni, Técnico de la Asesoria Juridica.

De cada sesion de la Mesa de Contratacion se levantara el acta correspondiente por la
Secretaria de la Mesa. La actuacion de la Mesa de Contratacion se ajustara a lo dispuesto en
los articulos 50 y 51 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Mesa evaluara la documentacion técnica y para formular la propuesta, atendera los
siguientes criterios y ponderacion:

- 8.1. Criterios cualitativos: 50 puntos. Documentacion a presentar en el sobre B.

1. Planta de distribucion y soluciones propuesta para la planta primera (15 puntos):

Adecuacion al programa de necesidades (hasta 6 puntos).

a.
b. Funcionalidad, versatilidad, idoneidad y confort de los espacios (hasta 3 puntos).

e

Encaje de la propuesta en el conjunto del edificio (hasta 2 puntos).

o

Viabilidad de ejecucion, teniendo en cuenta las soluciones constructivas propuestas
y el presupuesto estimado (hasta 4 puntos).

2. Planta de distribucion y soluciones propuestas para la planta cuarta (19 puntos):

a. Adecuacion al programa de necesidades (hasta 10 puntos).
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b. Funcionalidad, versatilidad, adaptacion al uso y confort de los espacios (hasta 3
puntos).

Encaje de la propuesta en el conjunto del edificio (hasta 2 puntos).

d. Viabilidad de ejecucion, teniendo en cuenta las soluciones constructivas propuestas
y el presupuesto estimado (hasta 4 puntos).

3. Propuesta de instalaciones para la planta primera: Ildoneidad, adecuacion e
integracion de la solucion propuesta para las siguientes instalaciones (6 puntos):

a. Climatizacion (hasta 4 puntos).
b. Instalacion audiovisual (hasta 2 puntos).

4. Propuesta de instalaciones para la planta cuarta: Idoneidad, adecuacion e integracion
de la solucion propuesta para la siguiente instalacion (6 puntos):

a. Climatizacién (hasta 6 puntos).

5. Propuesta de instalaciones de climatizacion y BT. — produccion vy distribucion a cada
planta- para las cuatro plantas del modulo (hasta 4 puntos).

- 8.2. Criterios evaluables con férmula: 50 puntos. Documentacion a presentar en el
sobre C.

1. Valoracion del criterio Precio. (maximo 40 puntos)

El valor maximo corresponderd a la oferta economica mas baja, realizdndose una
regla de tres inversa. Para obtener la puntuacion del resto de empresas se aplicara la
siguiente formula:

Po=Pm * Oe / Of Donde:
Po= Puntuacion Obtenida Pm = Puntuacion maxima posible
Oe = Oferta mas econdémica Of = Oferta realizada

La propuesta economica se presentara desglosada, tal y como figura en el Anexo II, en
los siguientes conceptos:

Precio de la redaccion del proyecto de la planta primera.

Precio de la direccion facultativa de las obras de la planta primera.
Precio de la redaccion del proyecto de la planta cuarta.

Precio de la direccion facultativa de las obras de la planta cuarta.

2. Criterios sociales (10 puntos)

e Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres (maximo 5 puntos): Se
valorara el porcentaje de mujeres integrantes en el equipo. Se puntuard de
forma proporcional de la siguiente manera:
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Del 50% al 100% 5 puntos
Del 40% al 49% 4 puntos
Del 30% al 39% 3puntos
Del 20% al 29% 2 puntos
Del 10% al 19% 1 puntos
Del 0% al 9% 0 puntos

e Asignacion de personal técnico “novel” al objeto del contrato (maximo 5
puntos): miembros del equipo (edad inferior a 28 afios) que hayan obtenido el
titulo que les habilite en los ultimos 3 afios. Se puntuard de forma proporcional
de la siguiente manera:

Del 50% al 100% 5 puntos
Del 40% al 49% 4 puntos
Del 30% al 39% 3puntos
Del 20% al 29% 2 puntos
Del 10% al 19% 1 puntos
Del 0% al 9% 0 puntos

Los integrantes del equipo deben ser firmantes del proyecto, de la direccion de obra o técnicos
de seguridad y salud.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y GARANTIA DEFINITIVA

La empresa que haya resultado adjudicataria deberd presentar como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato los documentos que figuran en el Anexo IIT
de este Pliego.

El adjudicatario de la presente contratacion deberd constituir una garantia definitiva por
importe del 4% exclusivamente del importe de adjudicacion del contrato relativo a la
redaccion de los proyectos, con caracter previo a la formalizacion del contrato, en las formas
previstas en el articulo 70.3 apartados a, b y ¢ de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

La garantia definitiva queda afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el
momento de la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades
por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
contratista durante la ejecucion del contrato.

Si la adjudicataria es una union de empresarios constituida temporalmente al efecto, debera
aportar la escritura publica de constitucion de la misma.
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El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

En relacion con la direccion facultativa de cada obra, la constitucion de la garantia definitiva
estard supeditada a que se lleve a efecto la ejecucion material de la obra sobre el
correspondiente proyecto redactado como consecuencia del presente procedimiento. La
garantia se constituird con cardcter previo al inicio de la obra correspondiente, y por el
referido importe del 4%, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70.3 de la de la Ley
Foral 2/2018.

10. EJECUCION DEL CONTRATO Y DEMORA

10.1 Ejecucion del contrato

Los proyectos que redacte el equipo adjudicatario deberdn presentarse en el plazo de 2 meses
desde la formalizacion del contrato para su aprobacion por el 6rgano de contratacion.

Este contrato se ejecutard con estricta sujecion a los compromisos adquiridos por el
adjudicatario en su oferta, las prescripciones técnicas y condiciones particulares que rige el
presente pliego, la reglamentacién de seguridad industrial en la materia y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diere al contratista la Universidad Publica de Navarra.

La inspeccion de los trabajos corresponde al Director del Servicio de Infraestructuras y
Servicios Generales de la Universidad Publica de Navarra, pudiendo dirigir instrucciones al
adjudicatario siempre que no se opongan a las disposiciones en vigor y al presente pliego.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion del trabajo, el equipo, medios
auxiliares y personal que sean necesarios para la buena ejecucion del aquél. El personal de la
empresa que participe en la realizacion de las actividades de asistencia no tendra vinculo
laboral alguno con la Universidad Publica de Navarra, siendo la empresa la inica responsable
del cumplimiento de las obligaciones laborales respecto a los mismos.

La documentacién que aporte, en su caso, la Universidad para la ejecucion del contrato, sera
devuelta a la recepcion de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo, por lo que su
utilizacion es a riesgo y ventura del adjudicatario.

Toda la informacién y documentacion recogida o elaborada en el curso de los trabajos sera
propiedad de la Universidad Publica de Navarra y sera entregada al Servicio de Infraestructuras
y Servicios Generales al finalizar el trabajo.

El contratista no podrd hacer uso de dicho material, ni publicar, divulgar o proporcionar a
terceros ningun dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento
expreso de la Administracion propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios
que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele. Igualmente, la
Administracion contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion de los trabajos
encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotacion, salvo
acuerdo, en contrario de las partes.

El adjudicatario, nombrard un interlocutor como representante del equipo. Durante el plazo de
redaccion de proyecto se realizardn las reuniones que sean necesarias, a peticion de las dos
partes.
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La empresa adjudicataria dispondra de los recursos humanos, técnicos y materiales
necesarios, asi como de las herramientas precisas para el desarrollo de los trabajos objeto del
contrato.

10.2 Condiciones especiales de ejecucion

e Medioambientales
Fomento de los procedimientos respetuosos con el medio ambiente. Minimizar al
maximo las afecciones por el tratamiento de residuos de la construccion.

Para reducir el consumo de papel, la mayoria de los documentos generados durante la
ejecucion del contrato se entregaran en formato electrénico.

En el caso de que se requiera la impresion de documentos, la persona adjudicataria
debera utilizar papel reciclado, a excepcion, en su caso, de tamafios de papel para los
que la opcidn de reciclado no exista en el mercado.

e De género
Igualmente, en toda la documentacion que se genere como consecuencia de la
licitacion, la persona adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en la
documentaciodn, asi como emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres y
hombres.

e Criterios Sociales
El cumplimiento del compromiso de los criterios sociales.

La persona adjudicataria deberd estar en disposicion de acreditar en cualquier momento
durante la vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas condiciones especiales de
ejecucion, mediante los certificados y declaraciones que correspondan.

11. INCUMPLIMIENTO. PENALIDADES.

Cuando la entidad adjudicataria o personas dependientes de esta incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del mismo o por baja en el rendimiento convenido, la unidad gestora del
contrato dard por escrito instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o
defectos observados, haciendo constar en el escrito el grado del incumplimiento (leve, grave o
muy grave), el plazo para subsanarlo y las observaciones que se estimen oportunas al objeto
de conseguir restablecer el buen orden la ejecucion de lo pactado, pudiendo repercutir sobre la
entidad adjudicataria los costes derivados del incumplimiento.

Se establece la siguiente clasificacion de incumplimientos y los posibles hechos, con caracter
enunciativo y no limitativo:

* Faltas leves: incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio; uso indebido del material;
faltas de puntualidad; dafios a los bienes de la Universidad, demora injustificada en la
ejecucion de trabajos; comportamiento irregular del personal de la persona adjudicataria y/o
falta de exactitud de facturas y justificantes.
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* Faltas graves: incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta; incumplimiento parcial de
la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato; ejecucion defectuosa del contrato;
incumplimiento de las instrucciones de la Universidad; incumplimiento de los plazos de los
trabajos y/o reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.

» Faltas muy graves: incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas por las disposiciones legales. En especial,
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato; infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacién; incumplimiento de las obligaciones
laborales o sociales en relacion con su plantilla y de la normativa en materia de igualdad entre
mujeres y hombres; incumplimientos de la obligacion del secreto profesional y de las
obligaciones derivadas del cumplimiento de la legislacion aplicable en materia de proteccion
de datos; y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

PENALIDADES

Los incumplimientos se sancionaran con arreglo a la siguiente escala:

* Incumplimientos leves, hasta el 1% del precio ofertado.
* Incumplimientos graves, hasta el 5% del precio ofertado.

* Incumplimientos muy graves, hasta el 10% del precio ofertado. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del precio ofertado en caso de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del precio ofertado, la
Universidad podré iniciar el procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podran imponerse no podra
exceder del 20% del precio ofertado.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Universidad
como consecuencia de los dafios y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora
culpable de la persona adjudicataria.

INDEMNIZACION POR DESVIACIONES EN LA EJECUCION DE OBRAS POR
ERRORES DEL PROYECTO

Para los casos en que el presupuesto de ejecucion de la obra prevista en el proyecto se
desviare en mds de un 10% del coste real de la misma como consecuencia de errores u
omisiones imputables al redactor del proyecto, se establece el siguiente sistema de
indemnizaciones consistente en una minoracion del precio del contrato de elaboracion del
proyecto, en funcion del porcentaje de desviacion:

a) En el supuesto de que la desviacion como consecuencia de errores u omisiones del proyecto
sea de mas del 10% y menos del 15%, la indemnizacidn correspondiente sera el 5% del precio
del contrato.

b) En el supuesto de que la desviaciéon como consecuencia de errores u omisiones del
proyecto sea de mas del 15% y menos del 20%, la indemnizacion correspondiente serd el 15%
del precio del contrato.

Pagina 17 de 42



¢) En el supuesto de que la desviacion como consecuencia de errores u omisiones del proyecto
sea de mas del 20% la indemnizacion correspondiente serd del 30% del precio del contrato.

El contratista debera abonar el importe de dicha indemnizacion en el plazo de un mes a partir
de la notificacion de la resolucion correspondiente, que se adoptard previa tramitacion de
expediente con audiencia del interesado.

12. FORMA DE PAGO Y REVISION DE PRECIOS

El contratista, segiin vaya ejecutando los diferentes encargos, remitird las correspondientes
facturas a la Direccion de Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales. Esta les dara su
conformidad, si procede, y las tramitard para su abono. El contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute, con sujecion al
contrato suscrito.

El abono se realizard mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a treinta dias
contados a partir de la presentacion de la factura en la Universidad.

La presentacion de la factura electronica se debe realizar a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas (FACe) del MinHAP.

Los cddigos asignados a la Universidad Publica de Navarra (Q3150012G) que deberan
indicarse en la factura electronica son los siguientes:

Oficina Contable: GE0001956

Organo Gestor: U03500063

Unidad Tramitadora: U03500063
Expediente de Contratacion: 2022/0002554

En este contrato no procede revision de precios

13. OBLIGACIONES LABORALES

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social y de prevencion de riesgos laborales. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del contratista no implicard responsabilidad alguna para la
Universidad.

El personal de la empresa adjudicataria del contrato no adquiriré relacioén laboral alguna con
la Universidad por ser dependiente unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra
todos los derechos y obligaciones inherentes a su condicién de empresario respecto al citado
personal, con arreglo a la legislacion laboral.

Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecucion del contrato deberan tener
suscrito el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario deberd tener de
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alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en dicha ejecucion y
cumplir estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirda y hara cumplir a todos sus
trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo
que vengan establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

La Universidad podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o
baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados,
asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que
lo solicite la Universidad el contratista deberd poner a su disposicion, ademas, la informacion
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberd ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el nimero de
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no posea
la misma cualificacion laboral.

14. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Sin perjuicio del derecho que asiste a la Universidad Publica de Navarra para resolver el
contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral de Contratos, cuando
por culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla cualquiera de las
condiciones de su ejecucion, el contratista queda obligado a satisfacer a la Universidad
Publica de Navarra una indemnizacion por los dafios y perjuicios causados.

La exigencia de dicha indemnizacidn se acordard por el 6rgano de contratacion mediante el
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.

15.CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion y subcontratacion del contrato s6lo serdn admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido
en alguno de los supuestos del articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

16. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE
IGUALDAD DE GENERO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demads disposiciones en
materia laboral, insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
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existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. La oferta
economica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

17. REGIMEN DE IMPUGNACION DE ACTOS

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolverdn segun lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Los licitadores deberan identificar una direccion electronica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telematicos, en el caso de reclamacion en materia de
contratacion publica.

18. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Conforme al Reglamento General de Proteccion de Datos de la Unidon Europea (RGPD) y la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD), las partes del presente contrato se comprometen a cumplir la
normativa aplicable y, particularmente, guardar la més estricta confidencialidad sobre los
datos personales de los representantes de las partes y todos aquellos datos a los que puedan
tener acceso en virtud de la relacion establecida.

Los datos personales objeto de tratamiento serdn gestionados por la otra parte con la finalidad
de permitir el desarrollo, cumplimiento y control de este contrato. La base juridica que
legitima el tratamiento de dichos datos personales reside en el art. 6.1.b del RGPD (relacion
contractual). Para la UPNA, se trata, ademas, de una cuestion de interés publico y obligacion
legal (apartados c) y e) del articulo 6.1).

Los datos personales a tratar se conservaran mientras resulte preciso para liquidar el contrato
y las obligaciones juridicas derivadas del mismo. Dichos datos personales no seran
comunicados a terceros, excepto en caso de obligacion legal aplicable. Asimismo, cabra
comunicar esos datos en ejecucion de contratos de encargado o subencargado de tratamiento
de datos para garantizar el cumplimiento de la normativa de proteccion de datos. Finalmente,
se informa que las personas interesadas y/o afectadas podran ejercitar sus derechos de
informacion, acceso, rectificacion, supresion 'y otros en la materia ante
delegado.protecciondatos(@unavarra.es

Si la adjudicacion del contrato licitado implicase la contratacion de un encargo de tratamiento
de datos, seglin los articulos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, procederia la suscripcion de
un contrato de encargado de tratamiento entre la UPNA (Responsable de Tratamiento) y el
contratista adjudicatario (Encargado de Tratamiento). Dicho contrato deberia suscribirse en el
momento de formalizar el contrato de la prestacion entre la UPNA vy el licitador que haya
resultado adjudicatario.

El referido contrato de encargado de tratamiento regulard las operaciones de tratamiento de
datos precisas para la prestacion licitada. Esas operaciones de tratamiento podran afectar a los
datos de las personas que se vean beneficiadas o afectadas por la prestacion contratada. El

Pagina 20 de 42




Jpna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

contrato de encargado de tratamiento especificara los fines y medios previstos por la UPNA y
las obligaciones de confidencialidad y seguridad aplicables al contratista.

Por todo ello, la concurrencia a la presente licitacion y la presentacion de la correspondiente
oferta comporta la aceptacion de esta cldusula de proteccion de datos y la asuncion del
contrato de encargado de tratamiento que la UPNA determine para el adjudicatario en el
momento de formalizar el contrato.

19. VISITA

Las personas naturales o juridicas interesadas en participar en la licitacion del presente
contrato, podran visitar el Edificio “El Sario”.

El lugar de cita para la visita sera la puerta principal de entrada del Edificio El Sario, y la
fecha y hora, el dia 22 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas.

Las preguntas planteadas por las personas interesadas que realicen la visita y las aclaraciones
que se expongan por el personal de la UPNA, se publicaran en el Portal de Contratacion de
Navarra (PLENA).
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II. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO

El objeto de esta contratacion es la redaccion de los proyectos de ejecucion, y en su caso las
direcciones facultativas siguientes:

a. Proyecto de ejecucion de la adecuacion interior de la planta cuarta del Modulo 6 del
edificio El Sario para su uso denominado como Living Lab. Incluye los 3 ascensores,
la escalera sur (de plantas 4* a sotano); y de montantes, bajantes, derivaciones y
acometidas que sea necesario ejecutar para dar servicio de instalaciones a todas las
plantas del edificio. Estudio de Seguridad y Salud. Direccion de las obras.
Coordinacion de seguridad y salud en fase de obra

b. Proyecto de ejecucion de la adecuacion interior de la planta primera del Médulo 6 del
edificio El Sario para uso docente. Estudio de Seguridad y Salud. Direccion de las
obras y Coordinacién de seguridad y salud en fase de obra.

c. Estudio bésico de las instalaciones de baja tension y produccion de calor y frio para las
cuatro plantas.

Expediente: ABR0023/2022

2. CONDICIONES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA

La asistencia técnica que se contrata tiene dos fases: fase de proyecto y fase de ejecucion de
obra.

Tanto la redaccion de los distintos documentos de la fase del proyecto, como la actividad de
direccion facultativa de obra, deberan resolverse en todos sus aspectos legales y normativos,
técnicos, funcionales, de habitabilidad y de disefio que satisfagan claramente, a criterio de la
propiedad, la mision para la cual se redactan.

El proyecto técnico deberd disponer del contenido minimo establecido en el art. 163 LF
2/2018 y del CTE.

El proyecto cumplird con la normativa especifica que afecta al uso del edificio y su
construccion. Se tendrd en cuenta los requisitos para la legalizacién de las actividades a
desarrollar y redactar los debidos documentos.

El disefio debera ser funcional y practico, resolviendo correctamente las circulaciones. Se
tendran en cuenta sistemas constructivos logicos, buscando la maxima flexibilidad en la
distribucion de espacios y la minima complejidad constructiva. La economia de medios y
ahorro de recursos, el mantenimiento y conservacion, seran principios rectores del proyecto.

Debe proyectarse con “flexibilidad de espacios”. La configuraciéon de puestos de trabajo,
despachos, aulas y laboratorios, deben ser disefiados con el objetivo que las distintas y
posibles configuraciones de las zonas tengan la minima incidencia a la hora de modificar las
instalaciones, especialmente la climatizacion. Por ello se valorard de forma positiva las
propuestas que definan una correcta solucion modular.
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Los espacios deberan disponer de los elementos precisos para lograr un ambiente integral,
saludable y confortable, para alumnos, profesores y trabajadores, en donde se cuide la
iluminacion, la calidad del aire y el nivel acustico y sonoro.

La fase de ejecucion de obra comprende el desarrollo completo de las funciones de direccion
de obra, estableciendo para ello la dedicacidon necesaria y cuantas reuniones y visitas de obra
resulten necesarias para el buen desarrollo de las mismas.

Ademas de la asistencia directa, en todo momento, durante la jornada de trabajo, la Direccion
Facultativa estara disponible y localizable para resolver los problemas puntuales que puedan
darse en la obra.

A lo largo del proceso de redaccion de proyectos y ejecucion de la direccion de las obras el
organo gestor de contratacion podra velar por el correcto disefio y ejecucion de los aspectos
técnicos relacionados con el cumplimiento del contrato conforme a las necesidades del
servicio.

3. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

En este momento el edificio tiene ejecutada una ampliaciéon y adecuacion estructural, una
nueva cubierta y cuenta con la planta baja totalmente acondicionada para uso docente.
Dispone de una planta soétano parcialmente habilitada.

El resto de plantas se encuentran vacias, con una nueva solera para recibir la terminacion de
pavimento, y preparadas para su adecuacion interior.

Para poner en funcionamiento la planta cuarta y primera es necesario instalar 3 nuevos
ascensores en los huecos existentes y ejecutar la terminacién de la escalera sur sobre su
estructura ya realizada.

Antes de la ejecucion de la adecuacion interior de las plantas, la UPNA va a ejecutar la
reforma de la fachada (envolvente vertical, incluidas las carpinterias). Esta reforma consiste
en el rasgado del cerramiento de ladrillo cara vista actual para crear huecos de carpinteria
continua en todo el perimetro del edificio que se asoman hacia el exterior una cierta distancia
para pasar por delante de los pilares de fachada; colocacion de nuevas carpinterias moduladas;
y ejecucion de nueva fachada exterior adosada a la existente que contara con un nuevo
aislamiento exterior y un nuevo acabado de aspecto mas actual.

Teniendo en cuenta lo anterior, el limite del &mbito de los proyectos de adecuacion interior de
las plantas se encuentra en la cara interior de la fabrica de ladrillo cara vista existente. A partir
de esa linea se debe disefiar el aislamiento y acabado interior que se considere conveniente.

4. PROGRAMA DE NECESIDADES PLANTA CUARTA, POLO DE
INNOVACION DIGITAL

Criterios generales

Se debera considerar un alto grado de flexibilidad funcional para responder a las necesidades
de espacios compartidos de carécter tecnoldgico en el que puedan desarrollarse proyectos de
I+D conformados por equipos multidisciplinares y con caracter colaborativo publico-privado.

Es por tanto necesario un enfoque de maxima flexibilidad en las soluciones técnicas
adoptadas que permitan una facil adaptacion a las distintas necesidades en dichos proyectos.
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Por otra parte, la configuracion de las instalaciones debe atender una alta funcionalidad de
servicio en las areas de trabajo permitiendo distintas configuraciones en las mismas. Asi
mismo, debe considerarse una alta capacidad de regulacién y autonomia en los espacios que
permita atender los condicionantes especificos de cada proyecto.

La propuesta de actuacion inicial considera la adecuacion de una planta (planta 4*), pero debe
considerarse en los sistemas previstos una capacidad de escalabilidad e integracion dentro de
posibles ampliaciones o necesidades futuras en fases posteriores de inversion. De manera que
debe adoptarse una vision general y escalable para las soluciones técnicas propuestas.

Las propuestas deberan adecuarse a los dos nticleos de comunicaciones verticales existentes.

Debera diferenciarse, en el analisis funcional, las zonas de servicios generales respecto de las
zonas comunes y areas de trabajo.

Se considera la adecuacion de la planta 4* del edificio situado en ubicacion bajo cubierta
motivado en la necesaria conectividad de la actividad con instalaciones de cubierta y el
desarrollo de la misma.

Descripcion de espacios

1. Entrada-Recepcion-Despacho de gerencia del Polo. Zona de bienvenida y recepcion
del Polo, sabiendo que el Polo no necesita una gran recepcion...

a. Espacio para mesa o mostrador mas zona pequefia de espera.
b. Requisitos del despacho. Toma de corriente, red y voz. Mesa auxiliar.

2. Zona coworking + 2 despachos:

a. Esta zona serdn al menos 26 puestos en zona comun de trabajo. Requisitos:
Toma de corriente, red y voz. Mesas preferentemente con ala..

b. Los dos despachos son para los dos responsables. Estos 2 despachos no hace
falta que sean grandes. Requisitos: Toma de corriente, red y voz. Mesas con
ala, y preferentemente mesa auxiliar.

3. Zona de laboratorios biologicos y secuenciacion: 10 personas en laboratorios y 3
personas en la sala de bioinformdticos y analistas. La entrada a estos laboratorios tiene
que hacerse con control de acceso (ej. tarjeta)

a. Area de secuenciadores y Laboratorio de secuenciacion: Control de acceso
independiente acceso restringido con tarjeta y aire acondicionado
independiente

Laboratorio de secuenciacion

i. 4 puestos mesas centrales de laboratorio (tipo epoxi o calidad
similar resistente a desgaste, temperatura y quimicos) con cajones
o armarios desplazables, sillas. Instalacion eléctrica y de red por
cable en cada puesto desde techo. Estanterias, armarios y
encimeras.

ii.  Tomas de agua y fregadero con lavaojos.

iii. 2 puestos mesas y encimeras adicionales para equipos: PCR,
gPCR, cuantificadores, agitadores, etc.
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2 mesas reforzadas para centrifugas, campanas y robots
Suelo antideslizante y resistente tipo vinilo o similar.

Techo técnico.

Zona secuenciadores

1.

11.

1il.

2 puestos en 2 zonas con suelo reforzado -2 m?- para soportar
peso equipos secuenciadores (400 kg/m?).

Enchufes con SAIL
Conexion a red alta capacidad con CPD/HPC.

b. Laboratorio de Biologia y biofoundry

1.

11.

1il.

1v.

Vi.

Vil.

Viil.

1X.

2 puestos mesas centrales de laboratorio (tipo epoxi o calidad
similar resistente a desgaste, temperatura y quimicos) con cajones
o armarios desplazables, sillas. Instalacion eléctrica y de red por
cable en cada puesto desde techo. Estanterias y armarios

Tomas de agua y fregadero con lavaojos

2 puestos Mesas y encimeras adicionales para equipos: PCR,
gPCR, cuantificadores, agitadores, etc.

3 puestos mesas reforzadas para centrifugas, campanas,
autoclaves y robots

1 incubador 1,5 m2

2 puestos Zona Pre-PCR en mesa de laboratorio reforzadas (tipo
epoxi o calidad similar resistente a desgaste, temperatura y
quimicos)

Vitrinas de gases.
Mesas antivibracion para balanzas de precision
Instalacion de vacio, aire comprimido y gases

Suelo antideslizante y resistente tipo vinilo o similar

c. Laboratorio de seguridad P2 (microbiologia, cultivos...)

1.
1l.
1ii.
1v.
V.
Vi.

Vil.

2 puestos de trabajo en mesas de laboratorio.
Instalacion eléctrica y de red por cable.

Toma agua y fregadero.

1 cabina de seguridad bioldgica.

1 incubador

Suelo antideslizante y resistente tipo vinilo o similar.

Techo técnico.
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5.

viil.  Aire acondicionado independiente.

ix. Instalacién de vacio y gases.

d. Almacén de material, minimo 12 m?.

e. Almacén de reactivos
1. Suelo vinilo o similar.
ii.  Ventilacion al exterior.
iii.  Armarios de seguridad.
iv.  Control de acceso independiente.

v.  Zonas gestion residuos con campana independiente.

f. Sala neveras, congeladores: Enchufes con SAI. Sistema monitorizacion
(alarma).

g. Espacio uso miultiple: 1 microscopio... Tomas de corriente. 1 Mesa o
encimeras de laboratorio.

h. 1 sala con puestos de trabajo para 3 personas bioinformaticos y analistas
con tomas de corriente, red y voz.

Laboratorio digital: Sin definir el nimero de personas ni equipamiento, pero al menos
podemos reservar espacio para 5-6 personas.

Salas de reuniones, bafios y office para dar servicio a estos 4 puntos anteriores. Al
menos una sala de reuniones con capacidad para 12 personas.

Sala multiusos, debe haber una sala que sea multiusos, por un lado para poder acoger
eventos de unas 60-70 personas, y por otro para poder hacer reuniones, poner y quitar
tarimas de escenario, o tipo gradas de madera o,....

Sala de reprografia, con su almacén de papel

SAI. Al menos para dos Secuenciadores (2500w/ud), congeladores y ultracongeladores
(8 unidades, de aproximadamente 1.000 watios)

PROGRAMA DE NECESIDADES PLANTA PRIMERA.

Superficies utiles:

Aulas, con diferente configuracion y superficie con una superficie total de 725 m?

Una de las aulas se destinara inicialmente a laboratorio de superficie aproximada 100
m? Programa sin decidir. Prever un coste superior a un aula por particiones interiores
(mamparas), pavimento adecuado, agua y desagiie.

Area administrativa. Compuesta por: a) zona comun de trabajo de al menos165 m?; b)
sala reuniones de unos 80 m?; ¢) despacho jefe. Esta zona estara todo lo diferenciada
posible respecto al area docente 8aulas).
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e Aseos, hombres y mujeres, de unos 36 m? cada uno. Compartidos para area
administrativa y area docente.

e Sala de Instalacion de climatizacion de 50 m?

e Cuarto eléctrico e informatico de 4 m?.

Audiovisuales en las aulas:

e Megafonia
e Proyector y pantalla o monitor, integrado con la megafonia

6. PRESUPUESTO MAXIMO.
El limite del presupuesto para la ejecucion material de las obras sera:

e Presupuesto de ejecucion material de la planta cuarta, PEM: 1.486.425,00€
e Presupuesto de ejecucion material de la planta primera, PEM: 1.221.739,13€

El presupuesto estimado de la planta cuarta incluye, y se debe asignar a ésta, el coste de los 3
ascensores y de la escalera sur en su totalidad: de sotano a planta 4*; y de todos los montantes,
bajantes, derivaciones y acometidas que sea necesario ejecutar para dar servicio de
instalaciones a las plantas del edificio. También las actuaciones que se realicen en cubierta y
en el sdtano como resultado de las infraestructuras generales de climatizacion.

El adjudicatario deberd redactar los dos proyectos con sus separatas de mobiliario y
equipamiento que recoja su disefio, especificaciones y presupuesto detallado. El importe
econdmico del equipamiento no estéd incluido en las cifras anteriores de PEM

El proyecto de la planta primera debe contar ademas con una separata de instalaciones
audiovisuales que recoja sus especificaciones y presupuesto detallado.

7. EQUIPO REDACTOR Y DE DIRECCION DE OBRA.

El equipo redactor del proyecto estard formado como minimo por:

e Un Arquitecto.
e Un Ingeniero especialista en instalaciones.

El equipo que integre la direccion de Obra estara formado como minimo por:

e Un Arquitecto.

e Un Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificacion

e Un Ingeniero especialista en instalaciones.

e Coordinador de seguridad y salud en fase de obra, que puede ser una de las tres
personas anteriores.
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8. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE INSTALACIONES.

Planta cuarta:

Divisiones entre laboratorios y despachos: tabiqueria desmontable (mamparas).
Tabiqueria aseos en placas de yeso laminado tratado o ladrillo.

Falsos techos desmontables.

Puertas revestidas en estratificado.

Mamparas de fendlico con herrajes de acero inoxidable en aseos.
Climatizacion. Requisitos minimos: Calidad del aire interior en P4* IDA1. Aire
primario mecénico; Climatizador en cada planta, en zona sefialada en planos.
Produccion propia por aerotermia, cuyas maquinas se instalaran en la cubierta.
Deberan ser capaces de dar servicio a las plantas 1%, 2%, 3* y 4, Se disefiara toda
la produccion y distribucion a plantas con un grado de parcializaciéon adecuado
al tamafio del modulo 6. Y se incluiran en presupuesto las bombas de calor
necesarias para dar servicio a planta 1* y 4*, que al menos serdn 2 ud. Aporte
final de calor y frio a los locales mediante fancoils o baterias
postcalentamiento.

Planta primera:

Tabiqueria de placas de yeso laminado salvo en la zona administrativa que
seran de tabiqueria desmontable.

Pavimentos de lindleo.

Las instalaciones podran seran vistas, salvo en mamparas y paramentos
alicatados. Deberan estar ordenadas, moduladas y planificadas en techos y
paredes. Con materiales adecuados para ser utilizados en instalacion vista. La
opcion de falsos techos, debera ser justificada por criterios técnicos, estéticos o
acusticos

Mamparas de fendlico con herrajes de acero inoxidable en aseos

Equipamiento bésico de aula: tarima elevada; pizarra verde, pantalla de
proyeccion, proyector, mesa de alumnos, sillas, mesa de profesor con caja de
conexiones; una toma de corriente por cada alumno en las mesas; percheros;
papelera.

Apertura automdtica con tarjeta, sistema Salto como el existente en la
Universidad, y muelle cierra puertas con bloqueo en posicion abierto.
Climatizacion. Requisitos minimos: Calidad del aire interior IDA2. Aire
primario mecanico, Climatizador en cada planta, en zona senalada en planos.
Aporte final de calor y frio a los locales mediante fancoils o baterias
postcalentamiento.

9. FUNCIONES Y OBLIGACIONES EN LA REDACCION DEL PROYECTO.

La persona adjudicataria redactara el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Condiciones Reguladoras, las Prescripciones Técnicas y los Anexos que rigen esta
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contratacion, incluyéndose dentro de sus funciones, entre otras, las siguientes:

1. La presentacion periddica al representante técnico designado por el 6rgano gestor del
contrato para su correspondiente aprobacion, de las diferentes fases de elaboracion de
los proyectos segin CTE Parte I (basico, presupuestos, ejecucion).

2. Redaccion de actas sobre las reuniones de seguimiento del desarrollo del Proyecto,
con las decisiones tomadas y las autorizaciones por parte del representante técnico del
organo gestor.

3. Las fases de elaboracion del proyecto sera objeto de aprobacion por los servicios
técnicos para el paso a la fase siguiente.

4. El proyecto de ejecucion sera conforme al contenido minimo establecido en el anejo |
Parte primera CTE y lo establecido en el art163 Contenido de los proyectos de obras
LF2/2018, de 13 de abril, de contratos publicos.

5. Se debe analizar las infraestructuras existentes en el edificio objeto del proyecto y la
necesidad, en su caso, de modificar sus trazados.

6. Se debe tomar en consideracion, los principios generales de prevencion en materia de
seguridad y salud durante las fases de concepcidn, estudio y elaboracion del proyecto
y las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud.

7. Colaborar con los Organismos de Control Técnico que puedan contratarse para la
ejecucion de las obras.

8. Laentrega de 1 ejemplar de todos los Proyectos

9. Ademas, se entregara la informacion digitalizada editable en formato DWG
(documentacion grafica proyecto), en presto (bc3), Pdf y Excel (presupuesto
refundido) de proyectos para la fase de contratacion de las Obras.

10.Elaboracion de todos los informes y documentos técnicos necesarios que se soliciten
en el previo y transcurso de la obra: afecciones a propiedad ajena, comprobaciones,
servidumbres etc. para el buen funcionamiento de la obra.

11.Realizacion de cuantos informes fueran precisos, en apoyo al 6érgano de contratacion,
para la adjudicacion de las obras a las empresas constructoras.

10. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA
OBRA.

Las obras se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por la
persona directora de obra previa conformidad del 6rgano gestor, a la legislacion aplicable, a
las normas de la buena practica constructiva, y a las instrucciones de la persona directora de
obra y de la persona directora de la ejecucion de la obra.

Estan dentro del alcance de los trabajos de esta Direccion Facultativa de la obra, tanto el
control de la calidad técnica de la ejecucion de las obras y su funcionalidad, conforme a
proyecto y normativa, como su realizacion en precio y en el plazo que se fije
contractualmente con la empresa a la que se encomiende la realizacion de la obra.
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Las obligaciones de la Direccion Facultativa de la obra se extenderan al desarrollo de la obra
en todos sus aspectos, con toma y aplicacion de las decisiones inherentes a su funcion,
relacion con el representante técnico de la unidad gestora del contrato, con las empresas
contratistas, proveedores, control de materiales afectados por las obras, organismos, etc., y su
correspondiente reflejo documental.

Comprende el desarrollo completo de las funciones de la Direccidon Facultativa de la obra con
las siguientes funciones y responsabilidades:

1. Tramitacién ante el servicio de industria (en su caso), de los proyectos de instalaciones
en sus fases inicial y final.

2.La fase de direccién técnica comenzard con el Acta de Inicio de obra, previa
verificacion y comprobacion del Replanteo conforme al art167 LF2/2018. A tales
efectos, se procederd a la comprobacion del replanteo entre el representante técnico de
la Administracion, el Contratista y la Direccion Facultativa de la obra, extendiéndose
Acta de resultado que serda firmada por las partes interesadas, incluyendo reportaje
fotografico del estado actual.

3.La Direccion Facultativa de la obra estableceran las instrucciones y 6rdenes necesarias
para la correcta ejecucion de la obra en calidad, precio y plazo.

La direccion facultativa de la obra, consignara:

v" Las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones legales.

v Informar sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera proponer la empresa
adjudicataria de las obras o sobre la aprobacion de sistemas equivalentes.

v" En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados, una vez recibida la
aprobacion por parte del 6rgano gestor.

v' Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no
impliquen modificaciones de las condiciones del contrato.

v Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la normativa vigente en relacién con las
disposiciones urbanisticas, técnicas y medioambientales.

v El coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion informard, para su
aprobacion, sobre el plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora,
y en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Establecera las medidas de
coordinacion conforme a la normativa vigente en materia de PRL y consignara las
instrucciones para su cumplimiento y elaborara Actas semanales documentadas que se
facilitaran al resto de agentes de obra puntualmente.

v Informar del plan de residuos de la construccion y demolicion presentado por el
contratista para su aprobacion, asi como de las posteriores modificaciones si las
hubiere.

v’ Presentar mensualmente al contratista y al representante técnico de la unidad gestora
del contrato, la relacion valorada de la obra, en los plazos y condiciones establecidas
en el art168, el importe de las unidades de obra realizadas.

v" Realizar seguimiento de los plazos previstos en el contrato para la rehabilitacion del
edificio, informando al representante técnico de la unidad gestora de sus posibles
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desviaciones y proponiendo mecanismos correctores de las mismas. Para ello,
solicitara a al contratista mensualmente un planning actualizado de la obra, ajustado a
la realidad.

4.Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversas personas del personal técnico
del equipo minimo, lo harén bajo la coordinacion de la persona adjudicataria.

5.Durante la construccion, la persona adjudicataria controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las
verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la Direccion Facultativa de la obra. Realizara la
correcta gestion de recepcion de materiales de tal manera que no se recepcione ningin
material en la obra si previamente no se estd aprobado por la Direccion Facultativa.

6.Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

7.La Direccion Facultativa de la obra elaborard informe mensual sobre la marcha de las
obras haciendo referencia al estado actual de Plazo, Precio, Calidad y Seguridad y
salud, en obra que presentara al representante técnico de la unidad gestora del contrato.
En caso de que se plantee una modificacion formal del proyecto de ejecucion, se estara
a lo dispuesto en el artl14 LF2/2018 y debera ser objeto de la firma de un Acta de
Modificacion elaborada por la Direccidon Facultativa de la obra, a suscribir por parte de
la unidad gestora del contrato, Empresa constructora y la propia Direccidon facultativa
de la obra.
En su caso, una vez recibida la aprobacion de un Acta de Modificacion del contrato, si
supone algin cambio en la documentacion del Proyecto Refundido, modificar y
elaborar los planos que sean necesarios para incorporarlos al Acta de Modificacion y
que a su vez se incluirdn como planos finales de obra.

8.La Direccidon efectuard cuantas visitas de obra resulten necesarias para el buen
desarrollo de las mismas.

9.Del contenido de todas las visitas de obra realizadas la Direccion Facultativa de la obra
elaborara un acta de visita de obra que recoja cuantas incidencias y ordenes se hayan
producido con motivo de la direccion de obra. Dicha acta deberé recoger, al menos, los
siguientes puntos:

o Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion y seguimiento del Plan de
seguridad y salud.

o Seguimiento del control de Ejecucion de la obra.

- Control de recepcion de productos, equipos y sistemas (documental de
suministros, distintivos, ensayos).

- Control de ejecucion de la obra.
- Ensayos de control de calidad. Plan de control de calidad.

o Actas de modificacion y certificacion de obra.

O

Planning de obra.

Tareas pendientes asignadas a los agentes con fecha prevista de resolucion.

(©]
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10.

11.
12.

13.

14.

Suscribir el acta de recepcion de la obra en el plazo de 15 dias conforme a los
establecido en el art172.

Suscribir la certificacion final de la obra.

Formular la propuesta de liquidacion al representante técnico de la unidad gestora del
contrato en el plazo maximo de 10 dias tras la finalizacion del plazo de garantia.

La Direccion Facultativa de la obra proporcionara asistencia técnica a la unidad gestora
y en cuantas actuaciones posteriores a la ejecucion de la obra sea necesario realizar. Asi
sera responsable de la tramitacion con los organismos competentes de los proyectos de
instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados ante los organismos
de control autorizados OCAS...), y demdas tramites hasta obtener los permisos y
autorizaciones correspondientes.

Proporcionar la documentacion Final de obra y la requerida por la unidad gestora para
obtencion de licencias, declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc.
asi como cualquier autorizacion necesaria para la puesta en marcha del edificio.
Proporcionar la documentaciéon de la obra ejecutada asi como los manuales de
instrucciones de uso y mantenimiento. Dicha documentacion constara al menos de:

1) Certificado final de obra, debidamente visado y firmado por la Direccion
Facultativa de la obra. Al certificado final de obra se le uniran como anejos
los siguientes documentos:

- Actas de Modificacion aprobadas durante la obra,
- Relacion de controles realizados durante la ejecucion de la
obra y sus resultados.

2) Memoria fin de obra, debidamente visado y referente al cumplimiento de
los requerimientos necesarios para la obtencion de las autorizaciones
administrativas.

3) Hoja resumen de la liquidacion de la obra, debidamente visada.
4) Planos fin de obra, debidamente visados, acotados y con superficies.

5) Certificados y homologaciones de fabricante e instaladores de fin de obra
referente a la proteccion contra incendios, actividades clasificadas, y en
este &mbito, los relativos a sistemas, materiales y su suministro a la obra.

6) Manuales de uso y Mantenimiento, incluso calendario de actuaciones de
mantenimiento preventivo de elementos comunes.

7) Libro de ordenes y visitas.

8) El control de calidad de las obras realizado incluira el control de recepcion
de productos, los controles de la ejecucion y de la obra terminada.

9) Certificado energético registrado.

La documentacion técnica de la obra ejecutada se entregard en formato digital editable.

11. CONDICIONANTES DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto, se seguiran los condicionantes establecidos en el proyecto
basico y otros relacionados con las infraestructuras generales del edificio.
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Aseos, evacuacion de aguas fecales y columnas de ventilacion de los aseos. Hay unos
espacios asignados pare estos fines.

Electricidad y red informatica. Es deseable, en cada planta del edificio, ubicar un
cuarto que albergue el armario de distribucion de red y el cuadro eléctrico de cada
planta. En la misma vertical y con comunicacion entre plantas. Ubicacion de “cuadro
de distribucion del moédulo 6” en sotano, del que partiran las lineas a cada planta.
Acometida y proteccion del CGBT a cuadro modulo 6.

Climatizacion por plantas. Hay previsto un local en cada planta para ubicar un
climatizador. En las esquinas sureste.

Climatizacion, produccion propia y centralizada para el modulo 6, por aerotermia,
cuyas maquinas se instalaran en la cubierta. Capacidad de dar servicio a las plantas 17,
2% 3% y 4% Se disefiard toda la produccion y distribucion a plantas con un grado de
parcializacién adecuado al tamafio del mddulo 6. Y se incluirdn en presupuesto las
bombas de calor necesarias para dar servicio a planta 1* y 4%, que al menos seran 2 ud.
Posibilidad de realizar sala de bombas en cubierta.

Deteccion de incendios. El edificio cuenta con una centralita Notifyer XL80. Afadir
tarjetas de lazo. Un lazo de deteccion por planta, detectores, pulsadores, modulos,
sirenas, etc compatibles.

Péagina 33 de 42



Péagina 34 de 42



Jpna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ANEXO 1. - Declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar

DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre

NIF

Direccion

C. Postal

Teléfono

Fax

Mail

DION/DITIA. et eenenenenan DN e,

enterado del Pliego Regulador que ha de regir en la “Contratacion de la redaccion de los
proyectos de ejecucion y, en su caso la direccion facultativa, de la adecuacion interior de
las plantas primera y cuarta del modulo 6 del Edificio El Sario en el Campus de Arrosadia

de la Universidad Publica de Navarra”,

DECLARA de forma responsable:

- Que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Universidad
Publica de Navarra y se compromete a la presentacion, caso de que sea requerido, de la
documentacién exigida en el articulo 12 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y reune los
requisitos de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional exigidos en el pliego.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones legales vigentes.
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- Que no esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones
Publicas de Navarra, de conformidad con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, y que en los
organos de administracion no figura ninguna de las personas a que se refiere la Ley 5/2006, de
10 de abril, de regulacion de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos
Cargos de la Administracion General del Estado.

- Que identifica como direccion electronica para la realizacion de notificaciones a través de
medios telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la
SIGUICTIEE: +.uvtentt et et e e et et e ee e e aeeaaaeens

- Que consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para practicar
notificaciones en la direccion electronica facilitada.

- Que la empresa a la que representa, segtn la definicion de empresas vinculadas contenida en
el articulo 20 de la Ley foral de Contratos Publicos:

D No pertenece a ningun grupo de empresas vinculadas.

O Pertenece al grupo de empresas denominado:

(En caso afirmativo, debera indicar la relacion exhaustiva de sus empresas vinculadas).

- Que la empresa a la que representa, tiene la condicion de:
[1 MEDIANA

] PEQUENA
] MICRO
LJ NINGUNA (Gran empresa)

(lugar, fecha y firma)

FIrmMado: cooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
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ANEXO II - Oferta cuantificable con formulas

DI/DNIA. oottt ettt ettt ettt ettt ettt et e st e st e st e e nteteenteeseeseenteeneenteeneenns
con DNI ..o YV dOMICIIIO €N .eeeniiieiieeiiee e
CALLE ettt e a ettt e e h e bt et e h e e bt et e naeenbeenean
actuando en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda).....................
.................................................................................................... COnN NIF .....cooviiiiiiiien,
y domicilio en ........ccccveevieeiiennnnnns CALLE it
teléfono.....ccvvvveeeeiieeene, , direccion de correo €leCtrONICO .......ccevvveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn

DECLARA QUE acepta incondicionalmente el pliego regulador para la “Contratacion de la
redaccion de los proyectos de ejecucion y, en su caso la direccion facultativa, de la
adecuacion interior de las plantas primera y cuarta del médulo 6 del Edificio El Sario en el
Campus de Arrosadia de la Universidad Publica de Navarra” sometida expresamente a la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y se compromete a prestar el servicio
de referencia con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones que a

continuacion se indican:

Oferta econéomica:

BASE .
CONCEPTO IMPONIBLE | 2% LVA TOTAL

Redaccion del Proyecto de la planta primera
(maximo 35.615,40 € L.V.A excluido)

Direccion Facultativa de la planta primera
(maximo 15.263,74 € LV.A excluido)

Redaccion del Proyecto de la planta cuarta
(maximo 109.012,70 € 1.V.A excluido)

Direccion Facultativa de la planta cuarta
(maximo 46.719,73 € LV.A excluido)

TOTALES
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Criterios sociales

Porcentaje de mujeres integrantes del €qUIPO.........ccvvvuiiiiiiiiiiiiiii %
Porcentaje de personal técnico joven del equipo.........ccovviviiiiiiiiiiiiii i %
................................... s e A€ i A€

(lugar, fecha y firma del licitador)

FIrmMado: cooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
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ANEXO III - Documentacion a presentar por el adjudicatario

La empresa adjudicatario debera presentar los siguientes documentos (segun art. 55 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos):

A) Acreditacion de la personalidad juridica del contratista y, en su caso, su
representacion.

1°.

2°.

Si la empresa fuese una persona individual debera presentar el Documento Nacional de
Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento
que reglamentariamente le sustituya.

Si la empresa fuese una persona juridica debera presentar la escritura de constitucion o, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberan
acreditar su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo.

Las demds empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion expedida por la respectiva representacion diplomadtica espafiola en el Estado
correspondiente.

Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposicion
en nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En
el caso de personas juridicas, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacion de la copia del certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de
abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar
la documentacion relacionada en los puntos 1° y 2° respecto a su personalidad y
representacion.

B) Acreditacion de la solvencia econdomica y financiera. Técnico y profesional

e Solvencia econdmica v financiera

Se deberd acreditar un volumen de negocios en proyectos de ejecucion y direcciones
de obra de arquitectura y en el campo de consulting de ingenieria (proyectos,
direcciones de obra y asesoramiento relacionado con trabajos de ingenieria), de al
menos 500.000 euros en la suma de los 3 ultimos afos.

e Solvencia técnica o profesional.

Se debera acreditar que, en los Ultimos cinco afios, se hayan redactado proyectos de
obra en los cuales la suma del PEM (Presupuesto Ejecucion Material) haya sido de 2,5
millones de euros, y al menos un proyecto sea de un milléon de euros, asi como haber
realizado direcciones de obra por los mismos importes.

C) Acreditacion de constitucion de garantia definitiva.

Constitucion de la garantia definitiva por valor del 4% del importe de adjudicacion del
contrato.
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D) Certificacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

- Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias impuestas
por las disposiciones vigentes.

- Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las certificaciones tendran validez a efectos de participacion en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedicion. Si las
certificaciones caducasen antes de la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como
adjudicatario debera presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del 6rgano de
contratacion.

E) En el caso de obtencion de puntos en los criterios sociales, documentacion
acreditativa que los justifique.

F) Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de
los riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de
los recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad
con los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de 8
de noviembre.

G) Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del Anexo IV.
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ANEXO 1V - Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: ABR0009/2022 la “Contratacion de la redaccion de los proyectos de ejecucion
Y, en su caso la direccion facultativa, de la adecuacion interior de las plantas primera y
cuarta del modulo 6 del Edificio El Sario en el Campus de Arrosadia de la Universidad
Publica de Navarra”.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion/subvencion
arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y
tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)
establece que «existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nacional, de interés econdémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores, y para ello los 6rganos de contratacion deberan tomar las medidas
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion, y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los
procedimientos de licitacion.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion
litigiosa pendiente con algln interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situaciéon de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE
y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comision
de evaluacidn, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion
que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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