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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE FINALIZACION DE LAS OBRAS DE
58 VPO ALQUILER PARA JOVENES Y MAYORES EN UC-21 Parcela 481 Polig1
BARANAIN (NAVARRA), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA (FONDOS
NEXT GENERATION EU)

N° EXPEDIENTE: 2022/50

Procedimiento: Abierto

Publicidad comunitaria: [ SI [ ] NO ,
Participacion reservada a entidades de caracter social: [_] Sl X] NO

PODER ADJUDICADOR

1- Poder adjudicador: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. (NASUVINSA)

2- Departamento y area responsable de NASUVINSA: Departamento de Vivienda.
Area de Promocion y Postventa.
Correo electrénico: contrataciones@nasuvinsa.es

OBJETO DEL CONTRATO

1- Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato la finalizacion de la ejecucion de las
obras de construccion de 58 viviendas VPO en régimen de alquiler para jovenes y
mayores en la parcela 481-poligono 1 de la UC-21 de Baranain (Navarra),
financiadas a cargo de los fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (Next Generation EU) y enmarcado en el componente 2.

La persona adjudicataria debera observar el cumplimiento de los hitos y objetivos
previstos en el Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre por el que se regulan los
Programas de ayuda en materia de rehabilitacion residencial y vivienda social del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. Se informara al contratista de
los hitos que en relacion a la verificacion exigida por las bases reguladoras del
fondo se hayan de completar, asi como su forma de verificacion y la fecha de
cumplimiento.

En lo no especificado en el presente documento debera estarse a lo previsto en el
Pliego regulador de obras y documentos anexos al mismo (como los Proyectos de
Ejecucion y Prescripciones técnicas).

La documentacion técnica en formato digital (firmada/visada) estara disponible
para las personas licitadoras en la Plataforma de Licitacion Electronica (PLENA).
Una parte de esa documentacion estara editable para facilitar el estudio y
presentacion de las ofertas, no obstante, en caso de discrepancia, prevalecera la
documentacién firmada y visada.

NASUVINSA, sociedad publica instrumental del Gobierno de Navarra, tiene la
obligacion de atender las necesidades sociales promoviendo una tipologia de
vivienda protegida que combine un alto grado de confort con el ahorro que conlleva
el consumo energético casi nulo. NASUVINSA adopta como referencia el estandar
Passivhaus con el fin de garantizar que estos edificios sean de consumo energético
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casi nulo. Por ello, el edificio de viviendas en alquiler cuya ejecucion de obras
ahora se licita, debera obtener necesariamente el certificado de viviendas
“Passivhaus Classic” o equivalente.

Contrato mixto: [ ]Si [X]NO

2- Division en lotes

[]si [X]NO

- Descripcion de cada lote:

- Limitacion a la participacion: No procede

- Limitacion a la adjudicacién: No procede

- Justificacion de la no division en lotes:
La realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato pudiera dificultar la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico. Asimismo, la naturaleza del objeto implica la
necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones.

3- CPV

- Codigo y descripcion CPV:
45211300-2 Trabajos de construccion de viviendas
CPV complementarios y descripcion:

4- Admisibilidad de variantes

[]si  [XINO

Condiciones para admision y elementos susceptibles de variacién o alternativa:

C. PRECIO DEL CONTRATO
1. Sistema de determinacion del precio

- Tanto alzado: [X]
- Tanto alzado con precio cerrado (sin variacion aun con modificaciones): []
- Precios unitarios: [X

El precio del contrato es a tanto alzado. Las certificaciones y su abono no
responden a una medicion de unidades de obras, sino a la proporcion de la obra
ejecutada en el mes a que corresponda en relacion con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate. Unicamente se utilizaran los precios unitarios
a efectos de aplicar las posibles modificaciones contractuales previstas en el
apartado 34 del Pliego de Condiciones Reguladoras

2. Precio maximo de licitacion

- Precio maximo de licitacion (IVA excluido): 7.166.297,70 euros

- IVA: Inversion de Sujeto Pasivo conforme al art. 84. Uno. 2°. f de la Ley
37/1992 de IVA.

- Total (en namero): 7.166.297,70 euros

En letra (presupuesto total con IVA incluido, (salvo prestaciones exentas de IVA):
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SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA CENTIMOS DE EURO.

3. Revision de precios

[]si  [XINO

4. Financiacion con Fondos externos

X1si  [JNO

% de cofinanciacion: 33,88 %

Nombre de programa: Programa n° 6. Programa de ayuda a la construccion de
viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes dentro del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (Real Decreto 853/2021, de 5 de
octubre). (Fondos Next Generation EU).

Logotipo de entidad financiadora:

Financiado por

Plan de o * * .
Recuperacion, [ la Union Europea
Transformacién e )

Q. y Resiliencia NextGenerationEU

Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU

5. Forma de pago

30 dias fecha de la expedicion de la certificacion por parte de NASUVINSA

6. Anticipos a cuenta

[]si  [XINO

MODIFICACION DEL CONTRATO

- Modificacion contrato segin art. 114.3.b) de la LFCP, (circunstancia concreta,
alcance, limites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de
modificacion):

[]si  [XINO

- Modificacion segun el art. 114.3.c) de la LFC, de alteracion del precio por variacion
del nimero de unidades - que no precisa de tramitacion de expediente de
modificacion, y que se contempla en el valor estimado, maximo 10% del precio de
adjudicacion del contrato.

XJsi [JNO

PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION
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1. Anualidades (IVA incluido, salvo exencién de IVA)

Las anualidades presupuestarias del contrato son:

Ano 2023: 4.777.054,05.-€
Ano 2024: 2.389.243,65.-€

2. Duracion total

El plazo de ejecucion del contrato sera el plazo ofertado el cual en ningln caso
podra superar el plazo maximo ni ser inferior al plazo minimo indicado en el criterio
de adjudicacién cuantificable mediante formula 2.1.

Se iniciara el plazo de ejecucion el dia de la firma del Acta de Replanteo hasta la
fecha del certificado final de obra.

3. Plazos parciales

[]si  [XINO

4, Proérroga

[]si  [XINO

5. Obras susceptibles de recepcion parcial

[]si  [XINO

6. Lugar ejecucion del contrato

UC-21 Parcela 481 Poligono 1 Baranain (Navarra)

F. VALOR ESTIMADO

- Valor estimado total: 7.882.927,47.-€

G. GARANTIA

- Garantia definitiva: [X]Si [ ]NO Importe:4% del precio de adjudicacién
de cada lote

- Formas de garantia:

o En metalico

o Mediante aval a primer requerimiento con renuncia a los beneficios de
division, orden y exclusion prestado por alguno de los Bancos, Cajas de
Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espana.

o Por contrato de seguro de caucién celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucion.

o Mediante retencion en el precio [ ]Si  [X] NO
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o Mediante una combinacién de las anteriores [ ] SI  [X] NO
Plazo de garantia definitiva:

Acabados: 1 afo desde la firma del acta de recepcion de las obras o el
establecido en la oferta adjudicataria.

Finalizado el plazo de garantia relativo a acabados se procedera a la
devolucion del 50% de la garantia definitiva.

Habitabilidad e instalaciones: 3 afnos desde la firma del acta de recepcion de
las obras o el establecido en la oferta adjudicataria.

Finalizado el plazo de garantia relativo a habitabilidad e instalaciones se
procedera a la devolucion del 50% restante de la garantia definitiva.

Para facilitar la devolucion del 50% de la garantia es admisible presentar
previo a la formalizacion del contrato, dos garantias, una por los Acabados y
otra por la Habitabilidad e instalaciones, cada una de ellas por el 50% del
precio de adjudicacion y por el plazo que corresponda.

H. SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA

Extracto fiel de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o
formulario del Registro que corresponda, referidos a los afos 2019, 2020 y
2021.

Los umbrales minimos exigidos son:
o Cifra de negocios (volumen ingresos) superior al 50% precio de
licitacion sin IVA en cada afo.
o Un patrimonio neto, al menos, en el afio 2021 (*) positivo.
(*) En caso de incumplimiento, acreditacion fehaciente de haber
adoptado medidas durante el siguiente ejercicio para equilibrar el
patrimonio.
Una declaracion jurada del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

I SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

1.

Principales obras realizadas

Haber ejecutado y finalizado la persona licitadora durante los 5 afos
inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria de la presente
licitacion, (fecha de referencia: 1 de diciembre de 2022) al menos una obra
de nueva ejecucion de un edificio residencial de vivienda colectiva con un
presupuesto de contrata de importe igual o superior a 3.580.000.-€ (IVA
excluido).

Para acreditar este requisito la persona licitadora que vaya a ser propuesta
adjudicataria debera aportar un certificado final de obra, que incluira la
liquidacion final de obra, y/o un certificado de buena ejecucion de la obra
suscrito por promotor y direccion facultativa, que incluya la liquidacion final
de la obra.
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No se aceptara la suma de la ejecucion de diversas obras.

Gestion de Residuos (RCDs)

Declaracion responsable de hallarse inscrita la empresa o de obtener la
inscripcion en caso de resultar adjudicataria, en el Registro de Constructores
Poseedores de certificacion de Gestion de Residuos (RCDs) del Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, para obras con mas de 50 m3 de
RCDs y en el caso de que esté inscrito en un volumen con menos de 50 m3 de
RCDs compromiso de darse de alta en mas de 50 m3 previamente al inicio de
las obras.

Equipo humano técnico minimo designado para la ejecucién del contrato

Sera requisito indispensable para poder acceder a la contratacion, poner a
disposicidén un equipo responsable de la ejecucion del contrato formado por,
al menos 2 perfiles, con las siguientes caracteristicas:

a) Un/a Jefe/a de Obra:

o Formacion: titulacion técnica universitaria en la rama de conocimiento
de la arquitectura, arquitectura técnica, ingenieria o ingenieria
técnica.

o Experiencia profesional demostrable como jefe/a de obra en obras de
edificacion de viviendas, habiendo ejecutado y finalizado al menos una
obra de nueva planta de residencial colectivo de 25 viviendas.

La experiencia como jefe/a de obra debe acreditarla en el periodo de
los 5 anos inmediatamente anteriores a la fecha de 1 de diciembre de
2022.

o Asimismo, debe tener el certificado “Tradesperson” Passivhaus o
equivalente con un minimo de 20 horas lectivas o compromiso de
disponer del mismo al inicio de la obra.

b) Un/a encargado/a de Obra:

o Experiencia profesional demostrable como encargado/a de obra en
obras de edificacion de viviendas, habiendo ejecutado y finalizado al
menos una obra de nueva planta de residencial colectivo de 25
viviendas.

La experiencia como jefe/a de obra debe acreditarla en el periodo de
los 5 anos inmediatamente anteriores a la fecha de 1 de diciembre de
2022.

o Asimismo, debe tener el certificado “Tradesperson” Passivhaus o
equivalente con un minimo de 20 horas lectivas o compromiso de
disponer del mismo al inicio de la obra.

Para acreditar este requerimiento la persona licitadora que vaya a ser
propuesta adjudicataria debera aportar:

- Declaracion expresa con la composicion del equipo responsable para la
ejecucion de los trabajos y compromiso de dedicacion en la ejecucion del
contrato, designando la persona que se va a adscribir como Jefe/a de
Obra, como Encargado/a de obra

- Curriculum vitae de las personas que se hayan designado anteriormente,
donde debera aparecer, al menos: formacion y experiencia profesional,
especificando las empresas, cargo y resumen de responsabilidades
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asumidas, por orden cronoldgico debiendo citar, en especial, las
experiencias relacionadas con el alcance del trabajo.

El curriculum vitae debera estar firmado por las personas propuestas.
- Copia del titulo académico del jefe/a de obra.

- Certificado “Tradesperson” Passivhaus o equivalente del jefe/a de obra y
encargado/a de Obra

J.  DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS PERSONAS LICITADORAS

SOBRE 1: DOCUMENTACION GENERAL Y PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A
JUICIO DE VALOR

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que
incluyan en el sobre 1 documentacion o informacidén que corresponda incluir en el
sobre 2.

DOCUMENTACION GENERAL

Deben presentarse los siguientes documentos:

A) Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) de la persona licitadora
debidamente cumplimentado. Su cumplimentacion se realizara a través de la
direccion https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es vy
el archivo xml publicado en el anuncio de licitacion.

B) Declaracién responsable de la persona licitadora conforme al modelo del Anexo
| del Pliego de Condiciones Reguladoras para la contratacion de Obras.

C) Si se trata de personas que licitan en participacion conjunta o en Unién Temporal
de Empresas deben presentarse obligatoriamente los siguientes documentos:

B.1. Cada una de las personas que licitan en participacion conjunta o en UTE
deben presentar la declaracion responsable conforme al modelo de Anexo |
del Pliego de Condiciones Reguladoras.

B.2. Un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion que corresponda a cada
persona y se designe una persona representante o apoderada Unica con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas
del contrato hasta la extincion del mismo, firmado por las empresas
concurrentes y la persona apoderada.

NO es necesario incluir en el, sobre Unico la documentacion relativa a la SOLVENCIA
ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O PROFESIONAL.

Esta documentacion se pedira exclusivamente a la persona licitadora a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion.

PROPUESTA DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR
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Contenidos a incluir:

A. Estudio del proyecto: Analisis y conocimiento del proyecto.

La persona licitadora realizara una exposicion del proceso de construccion y
ejecucion de la obra relativo a las 4 unidades de obra sefaladas a continuacion:

A.1.- Andlisis y ejecucion de la envolvente térmica del edificio. Analisis de los
detalles tipo, deteccion de puntos conflictivos en la envolvente térmica para
garantizar la inexistencia de puentes térmicos segin estandar Passiv Haus o
equivalente y estanqueidad al agua. Puesta en obra en términos de seguridad y
garantia de buena ejecucion.

A.2.- Anadlisis y ejecucion de las fachadas del edificio. Analisis de los detalles tipo y
deteccion de puntos conflictivos, asi como propuesta de soluciones. Descripcion de la
puesta en obra.

A.3.-Analisis y ejecucion de fachadas de planta baja (muro cortina). Proceso
constructivo junto con la estructura. Analisis de carpinterias y fachadas de planta
baja con las soluciones prescritas en el proyecto. Analisis de los detalles tipo,
deteccion de puntos conflictivos en muros cortina y otros revestimientos de fachada
para garantizar la inexistencia de puentes térmicos y estanqueidad al agua.

A.4.-Andlisis de los aspectos mas criticos en el reinicio de la obra y propuestas de
actuacion para la subsanacioén de dichos aspectos.

La Memoria del presente apartado A se desarrollara aproximadamente en 4 paginas
A4,

SOBRE 2: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA

En este sobre se incluira el Anexo Il denominado “Modelo de Oferta cuantificable
mediante formulas” que contendra exclusivamente la siguiente informacion:

1- OFERTA ECONOMICA

El importe de la oferta no podra superar el precio maximo de licitaciéon y en ella
no esta incluido el IVA.

Cuando la oferta econdémica sea inferior al precio maximo de licitacion, se
aplicara el porcentaje de baja econdmica realizado en la oferta de forma lineal en
todas las partidas del presupuesto del proyecto.

Cuando la oferta econdémica sea igual al precio maximo de licitacion, el precio de
las partidas del presupuesto del proyecto seran las indicadas en el mismo.

2- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PLANNING DETALLADO

2.1 PLAZO DE EJECUCION

Presentara oferta del plazo de ejecucion de las obras que en ningln caso debe
superar el plazo maximo ni ser inferior al minimo indicado en el criterio de
adjudicacion cuantificable mediante formula 2.1.
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2.2 PLANNING DE OBRA

Asimismo, la persona licitadora debe aportar la planificacion detallada que
incluya todo el proceso constructivo con indicacion de la siguiente informacion:

1. Diagrama de Gantt con ordenacion en capitulos, partidas o unidades de obra
que integran el proyecto. El Diagrama debera sefnalar el Camino critico de
manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del
mismo. El camino critico sera una ruta continua de trabajo critica que marque
la duracion de las obras.

2. Estimacion en dias naturales de los plazos de ejecucion de los diversos
capitulos, partidas o unidades de obras.

3. Porcentaje de prevision de certificacion mensual y acumulada planificada en
% sobre el presupuesto ofertado conforme a la planificacion de la obra.

4. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:

a. Aprobacion muestras, materiales y sistemas
b. Fin de la carpinteria exterior

c. Test blower door iniciales y finales

d. Instalaciones

e. Fin de fachada

El plazo total del PLAN DE OBRA que se presente atendera a un Diagrama de
Gantt, “Programa Maestro” o similar y correspondera con el plazo de ejecuciéon
que se oferta por la persona licitadora.

EL PLAN DE OBRA se desarrollara aproximadamente en 1 pagina A1.

El plazo total, la desviacion de los porcentajes mensuales de certificacion
presentadas y los plazos parciales (hitos de ejecucidn) tienen la naturaleza de
obligacion contractual esencial.

3- EXPERIENCIA DEL JEFE/A DE OBRA Y/O DEL ENCARGADO/A

Presentara declaracion responsable de la persona que vaya a ejecutar el trabajo
segln modelo adjunto en el Anexo lIl.

4- COMPROMISO EN LA ATENCION DE INCIDENCIAS (POSTVENTA).

Dado que la postventa es una parte importante de las promociones en NASUVINSA,
se presentaran los compromisos que se adquieren para atenderla de la manera
mas diligente y eficaz posible.

5- INCREMENTO EN EL PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Presentara propuesta de incremento de los plazos de las garantias legales
establecidas en la Ley de Ordenacion de la Edificacion en cuanto a la atencion del
servicio postventa. El plazo de garantia legal minimo para los acabados es de 1
ano y para la habitabilidad es de 3 anos.
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Los aumentos propuestos, con respecto de esos minimos, deberan expresarse
necesariamente en afos naturales enteros, no tomandose en consideracion las
fracciones de anualidades y seran contados a partir de la firma del Acta de
recepcion del edificio.

6- CRITERIO DE CARACTER SOCIAL

Presentara el compromiso de dedicar a la ejecucion del contrato a persona/s con
un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, perceptoras de renta
garantizada, victimas de violencia de género, que estén o hayan finalizado un
itinerario de insercion en empresas de insercion o desempleadas de larga
duracion.

K. PLAZO y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

1. Plazo de presentacion de ofertas

El plazo que se indique en el Portal de Contratacion de Navarra.

2. Lugar de presentacion de ofertas

Plataforma de Licitacion Electronica del Gobierno de Navarra (PLENA).

L.  MESA DE CONTRATACION

Presidencia: Dna. Berta Uriz Casaucau, Directora Departamento Vivienda de
NASUVINSA. Suplente: D. Alberto Bayona Lopez, Gerente de NASUVINSA.

Vocales:

- Dna. Idoia Zabalza Martinez, Responsable de la Seccion de Promocion
Postventa. Suplente: Dna. Raquel Lopez Galindo, técnica de la Seccion
Promocion Postventa.

- Dna. Ana Aleman Ezcaray, técnica de la Seccién Promocion Postventa.
Suplente: Dha. Amaia Armaolea Achabal, técnica de la Seccion Promocion y
Postventa.

- Dna. Llado6 Lopez Mina, Directora Dpto. Financiero de NASUVINSA.

Suplente: D. Ekaitz Zabaleta Goni, Responsable del Area de Analisis y Control
de proyectos.

Secretaria: Dha. Carmen Perez Miguel, Licenciada en Derecho, Directora Dpto.
Compras y Ventas de NASUVINSA. Suplente: D. Pedro Poyo Cuadra, Responsable del
Area Juridica de NASUVINSA.

M. CRITERIOS DE ADJUDICACION

1. Criterios de adjudicacion

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (max. 40 puntos):
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NASUVINSA podra solicitar para realizar la valoracion de los presentes criterios un
informe a la Direccidon Facultativa para la consideracion de los aspectos detectados
en la documentacion presentada.

A. Estudio del proyecto. Andlisis y conocimiento del proyecto (maximo 40
puntos)

La valoracion se realizara de forma comparativa entre todos los “aspectos” de las
ofertas presentadas, otorgandose a cada uno de los 4 “aspectos” una puntuacion
maxima de 10 puntos.

No seran objeto de valoracion los “aspectos” relativos a: simples erratas ortograficas
en textos; la omision de elementos no esenciales o facilmente subsanables; la mera
referencia a la aplicacion de normativas; la mera falta de definicion de detalle en los
proyectos; aquellas que constituyan una simple apreciacion subjetiva del licitador sin
justificacion técnica objetiva y/o la repeticion de un mismo “aspecto”.

Se valorara la claridad y concision de la explicacion en los analisis presentados, asi
como que los planteamientos expuestos sean razonables y coherentes.

A.1.- Anadlisis y ejecucion de la envolvente térmica del edificio (max. 10 puntos)
A.2.- Analisis y ejecucion de las fachadas del edificio (max. 10 puntos).
A.3.-Andlisis y ejecucion de fachadas de planta baja (muro cortina) (max. 10
puntos).

A.4.-Analisis de los aspectos mas criticos en el reinicio de la obra y propuestas de
actuacion para la subsanacion de dichos aspectos (max. 10 puntos).

Obtendra la maxima puntuacion la oferta con mayor eficacia, es decir, cuyo nivel de
optimizacion en el proceso de ejecucion sea mayor en cada uno de los aspectos
puntuados.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (méax. 60 puntos):
1- Oferta econémica (maximo 10 puntos):

Para el calculo de la puntuacion correspondiente a la oferta presentada (Pi) se
aplicara de forma general la siguiente formula:

Pi = Pmax x Bi x K,
dénde:

Pmax: Puntuacion maxima
Bi: Baja ofertada. Dicho valor se calculara de la siguiente forma:

Drecio maximo de licitacion—Precio o fertado (Pi)

)

Precio maximo de licitacion

Bmadx: Baja mayor de entre todas las ofertas.
K: K sera igual a 20 si Bmax es igual o inferior al 5%.

. ’ . ;. 1
si Bmax es superior al 5%, K sera igual a r—
max

El resultado se redondeara a 2 decimales.

2- Plazo de ejecucion y planning (maximo 20 puntos)
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2.1. Plazo de ejecucion (maximo 10 puntos):

El plazo maximo establecido es de 456 dias naturales y el plazo minimo 365 dias
naturales.

Por ello:

- Se otorgaran 10 puntos a la persona licitadora que oferte el menor plazo de
ejecucion entre todas las ofertas presentadas.

- Se valorara con 0 puntos las ofertas que no presenten mejora respecto del
plazo maximo establecido.

- Se excluiran las ofertas que presenten un plazo que supere plazo maximo
establecido o reduzcan el plazo por debajo del plazo minimo.

- Para el resto de los casos se atribuiran los puntos a cada oferta mediante la
siguiente formula:

Pmax - Pi
Vai = 10 X ---------mmmmmmmmmeeaeeee
Pmax - Pmin

donde:
* Vai: valoracion correspondiente a la oferta i
= Pi: plazo correspondiente a la oferta i
*= Pmin: plazo minimo ofertado de entre las ofertas presentadas
* Pmax: Es el plazo maximo permitido

2.2. Planning detallado (maximo 10 puntos)

Se valorara que el Diagrama de Gantt de tiempos incluya todo el proceso constructivo
con indicacién de la siguiente informacion:

1. Plazos de ejecucion parciales en dias naturales de las unidades de obra.
(1,5 puntos).

2. Porcentaje de prevision de certificacion mensual planificada en % sobre el
presupuesto ofertado conforme a la planificacion de la obra (1,5 puntos).

3. Camino critico: se valorara la presentacion de una ruta continua de
trabajo critica que marca la duracion de las obras. El camino critico
debera sefnalarse en el diagrama de manera diferenciada junto con las
prioridades e interdependencias del mismo (2 puntos).

4. Hitos/plazos parciales de cumplimiento (maximo 5 puntos).
Se valorara la presentacion de los plazos de ejecucion parciales de las
unidades de obra que se indican a continuacion, otorgandose los siguientes
puntos:
a. Aprobacion muestras, materiales y sistemas (1 punto)
b. Fin de la carpinteria exterior (1 punto)
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c. Test BlowerDoor iniciales y finales (1 punto)
d. Instalaciones (1 punto)
e. Fin Fachada (1 punto)

En el caso en el que no se aporte el Planning se valorara con 0 puntos.

3- Experiencia del jefe/a de obra y/o del encargado/a (maximo 10 puntos):

Teniendo en cuenta que estamos ante la finalizacion de unas obras que han quedado
paralizadas un tiempo y que por lo tanto tienen mayor complejidad, es relevante la
experiencia que el personal destinado a la ejecucion del contrato pueda tener en
obras similares ya que ello afectara de manera significativa a su mejor ejecucion.
Dicha experiencia supone un plus valor respecto de la exigida en la solvencia técnica
al equipo humano técnico minimo designado para la ejecucion del contrato

Por ello, se valorara la experiencia en la finalizaciéon de obras de residencial
colectivo de viviendas en el que hubiera habido un cambio de constructora, segln la
siguiente tabla:

Rol Finalizacion de 1 obra | Finalizacion de 2 obras

Jefe/a de obra 2,5 puntos 5 puntos

Encargado/a de obra 2,5 puntos 5 puntos

4- Ampliacion plazo de garantia (maximo 5 puntos):

Se valorara el incremento de los plazos de garantia post-venta respecto de los fijados
en la Ley de Ordenacion de la Edificacion. Los incrementos deberan expresarse
necesariamente en anualidades completas.

- Acabados: se valorara:
o Ningln afo de incremento 0,0 puntos
o 1 afo o mas de incremento 2,5 puntos

- Habitabilidad; se valorara:

o Ningln afo de incremento 0,0 puntos
o 1 ano de incremento 1,25 puntos
o 2 anos o mas de incremento 2,5 puntos

Se valorara con 0 puntos las anualidades no completas.

5- Compromiso en la de atencion de incidencias (POSTVENTA) (maximo 5
puntos):

Se valorara con 2,5 puntos si la persona licitadora se compromete a asignar al final
de la ejecucion de la obra, para la atencion y seguimiento de las incidencias de la
posventa, a un perfil técnico del equipo designado para la ejecucion de la obra al
menos durante los 6 primeros meses, pudiendo asignar a otro perfil técnico para el
resto de la garantia
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Se valorara con 2,5 puntos si la persona licitadora se compromete a atender el 100%
de las incidencias que sean atribuibles a la ejecucion durante el periodo establecido
en la garantia propuesta en su oferta.

Si no se compromete se valorara cada uno de los apartados con 0 puntos.
6- Criterios de caracter social (maximo 10 puntos)

Con el objetivo de facilitar la insercion sociolaboral de personas con dificultades de
insercion laboral, se valorara la oferta que se comprometa a dedicar a la ejecucién
del contrato hasta tres personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior
al 33%, perceptoras de renta garantizada, victimas de violencia de género, que estén
o hayan finalizado un itinerario de insercion en empresas de insercion o
desempleadas de larga duracion.

Se otorgaran los siguientes puntos en funcion del niUmero de personas que dedique a
la ejecucion del contrato con dificultades de insercion sociolaboral:

- 5 puntos: 1 persona
- 7 puntos: 2 personas
- 10 puntos: 3 personas

Se valorara con 0 puntos la oferta que no se comprometa a dedicar este personal.

Solo el contratista, debera acreditar ante NASUVINSA el cumplimiento de este
criterio al inicio de los trabajos que vayan a ejecutar dichas personas, a través de la
presentacion de:
- el contrato de trabajo
- documentacién que acredite la dificultad que afecta a la persona contratada
a estos efectos (certificado de discapacidad, certificado emitido por el
Departamento de Derechos Sociales, informe de la Agencia de Empleo
correspondiente etc.)
- Declaracion responsable del contratista de los trabajos que va desempefar en
la obra la persona contratada.

Asimismo, en cada certificacion mensual (que corresponda) el contratista debera
entregar junto con la certificacion correspondiente, documentacion acreditativa de
la vigencia de dicho contrato que ha tomado parte la persona contratada, asi como la
indicacion de los trabajos desempeiiados.

Se entendera por dedicar a la ejecucion del contrato tanto las nuevas contrataciones
como la dedicacion de personal contratado que pudiera estar anteriormente en la
empresa como la contratacion de estas personas a través de Centros Especiales de
Empleo Sin Animo de Lucro, Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social o
Empresas de Insercion.

El contrato de las personas ofertadas debe ser al menos por el 25% del plazo ofertado
y se les aplicaran las condiciones que establezca el convenio de la construccion.

Las personas contratadas podran coincidir o no en el plazo de ejecucion del contrato.

2. Criterios de desempate
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En el caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas ofertas se aplicaran los
criterios de desempate que figuran en el Pliego de Condiciones Reguladoras.

3. Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas

Tendra la consideracion de oferta anormalmente baja toda aquella propuesta cuyo
“precio ofertado” se encuentre bajo alguno de los siguientes supuestos:

e Cuando, concurriendo una sola entidad licitadora, sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de 5 unidades porcentuales.

e Cuando concurran dos entidades licitadoras, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta. En cualquier caso, también se
considerara si alguna de las ofertas es inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 5 unidades porcentuales.

e Cuando concurran tres entidades licitadoras, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

e Cuando concurran cuatro o mas entidades licitadoras, las que sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el niumero de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de que alguna de las ofertas tenga esta consideracion sera de aplicacion
el articulo 98 de la LFCP.

4, Umbral minimo de puntuacion exigido a la persona licitadora para continuar
el proceso selectivo

XIsi [JNO

Tan solo se procedera a la apertura del Sobre 2 “Propuesta con criterios
cuantificables por formula”, y posterior valoracion, de las ofertas que hayan
obtenido para cada lote en el Sobre 1 “Propuesta de criterios sujetos a juicio de
valor” una puntuacion igual o superior a 20 puntos de los 40 disponibles. Las
personas licitadoras que no hubieran obtenido dicha puntuacion seran excluidas y
no se abrira su Sobre 2.

N. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

CONDICION MEDIOAMBIENTAL: El edificio debe obtener la certificacion Passivhaus o
equivalente:

- Segregar de forma selectiva los residuos generados que sean asimilables a
urbanos (como plasticos, carton, etc.) y depositar en los contenedores
habilitados al efecto. Los residuos peligrosos o los producidos como
consecuencia de la obra deben transportarse y entregarse a un gestor
autorizado y cumplir con la normativa exigida para ello.
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- lgualmente sera de obligado cumplimiento el requisito de los Fondos MRR
(Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas
de ayuda en materia de rehabilitacion residencial y vivienda social del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia): Al menos el 70 % (en peso) de
los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532 /EC) generados en el sitio de
construccion se preparara para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de
otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el
Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE.

(Se adjunta “Anexo IV Requisitos Fondos MRR” y “Protocolo Residuos UE”)
CONDICION SOCIAL. El cumplimiento del compromiso del criterio social.

La persona adjudicataria debera estar en disposicion de acreditar en cualquier
momento durante la vigencia del contrato el cumplimiento de las referidas
condiciones especiales de ejecucion, mediante los certificados y declaraciones que
correspondan.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion conllevara la
posibilidad de resolucion del contrato o/y la imposicion de una penalidad
equivalente al 20% del precio del contrato.

0. PENALIDADES ESPECIFICAS

XIsi [JNO

Se consideran Faltas muy graves:
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.
- El incumplimiento de los plazos y los plazos parciales (hitos de ejecucion).
- El incumplimiento de la solvencia técnica de las subcontratas.

Las penalidades relativas a las Faltas muy graves indicadas son:
- EL 20% del precio de adjudicacion del contrato para el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion.

- El 10% del precio de adjudicacion del contrato para el incumplimiento del
plazo, de los plazos parciales (hitos de ejecucion) y de la solvencia técnica de
las subcontratas

Asimismo, el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, del plazo
total, de los plazos parciales (hitos de ejecucion) y de la solvencia técnica de las
subcontratas conllevara la posibilidad de resolucion del contrato o/y la imposicion de
la penalidad correspondiente.

P.  SEGUROS

XJsi [JNO

16



Plan de
Recuperacion,

NaSUVinsa Y T‘ Transformacion

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. y Resiliencia

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

Condiciones Particulares Obras
Exp 2022/50

Seguro de Responsabilidad civil: La persona adjudicataria debera acreditar la
existencia de un aseguramiento por Responsabilidad Civil general con las siguientes
caracteristicas:

Coberturas/garantias:

o Responsabilidad civil general y/o explotacion
Responsabilidad civil patronal y/o accidentes de trabajo
Defensa y fianzas
Responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.
Responsabilidad civil cruzada.

Responsabilidad civil Post-trabajos.
Responsabilidad civil dafios a bienes preexistentes

O O O O O O

Limites y sublimites:

o Limite minimo para la garantia de preexistentes 1.500.000.-€/siniestro.
Limite minimo para resto de las coberturas indicadas minimo 3.000.000.-
€/siniestro. (El limite sera por siniestro para todas las garantias, excepto
para la RC Post-trabajos, en que debe ser por siniestro y ano)

o Sublimite minimo exclusivamente para la cobertura de responsabilidad
patronal/accidente de trabajo, minimo 450.000.-€

Todo Riesgo Construccién: La persona adjudicataria se obliga a asumir el coste del
suplemento de la poliza en vigor por la ampliacion de plazo y adaptaciéon a las
caracteristicas actuales del riesgo, asi como en su caso, el de las franquicias del
seguro a todo riesgo de construccion que sera suscrita por NASUVINSA en las
siguientes condiciones:

- Tomador de la poliza: NASUVINSA

- Beneficiario: NASUVINSA

- Asegurados:  NASUVINSA, empresa constructora, contratistas y/o
subcontratistas, asi como la direccion facultativa.

- Coberturas y franquicias establecidas en las Prescripciones Técnicas del
contrato.

Las coberturas del seguro estan definidas en las Prescripciones Técnicas.
NASUVINSA entregara una copia de la pdliza TRC junto con el Acta de Replanteo y

emitirda una factura del suplemento de la poéliza a la persona adjudicataria para su
abono en el momento que se emita la primera certificacion de obra.

Q. SUBCONTRATACION

XIsi [JNO

- Una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de
prestaciones accesorias: SI [X] NO[_]

- Pagos directos a los subcontratistas: SI [ | NO[X]

- Limitaciones a la subcontratacion:
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Todas las subcontratas con las que cuente la persona licitadora deben cumplir
con los requisitos exigibles en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La empresa subcontratista debera poseer una organizacion productiva propia,
contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el
desarrollo de la actividad contratada.

Asimismo, debe asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias
del desarrollo de la actividad empresarial, ejerciendo directamente las
facultades de organizacion y direccion sobre el trabajo desarrollado por sus
trabajadores en la obra y, con autonomia y responsabilidad propia. Ademas de
estos requisitos, la norma establece que la subcontrata debe acreditar que
disponen de recursos humanos, en sus distintos niveles directivos y
productivos, que cuentan con la formacion necesaria, asi como de una
organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales.

La correcta ejecucion de determinadas partidas, consideradas “clave” en el
presente contrato, es condicion imprescindible para alcanzar los objetivos de
calidad, durabilidad, seguridad estructural y los criterios energéticos
indicados en el Proyecto base de licitacion.

Por ello, las empresas que ejecuten las siguientes partidas “clave” deben
tener obligatoriamente la siguiente aptitud para garantizar la correcta
ejecucion de dichas partidas consideradas de especial complejidad técnica:

v’ Carpinteria exterior.
La subcontrata debera haber intervenido en una obra de nueva ejecucion
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades
de obra referidas a carpinteria exterior.

v' Fachada.
La subcontrata debera haber intervenido en una obra de nueva ejecucion
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades
de obra referidas a fachada.

INSTALACIONES COMPLETAS:

v Instalaciones de electricidad
Las subcontratas intervinientes por razén de especialidad en la ejecucion
de estas unidades deberan contar con las autorizaciones industriales
reglamentarias para el ejercicio de la actividad.

La subcontrata debera haber intervenido en una obra de nueva ejecucion
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades
de obra de electricidad.

v Instalaciones térmicas
Las subcontratas intervinientes por razon de especialidad en la ejecucion
de estas unidades deberan contar con las autorizaciones industriales
reglamentarias para el ejercicio de la actividad.
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La subcontrata debera haber intervenido en una obra de nueva ejecucion
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades
de obra de instalaciones térmicas

v Ventilacion
Las subcontratas intervinientes por razon de especialidad en la ejecucion
de estas unidades deberan contar con las autorizaciones industriales
reglamentarias para el ejercicio de la actividad.

La subcontrata debera haber intervenido en una obra de nueva ejecucion
de un edificio residencial de vivienda de importe del 50% de las unidades
de obra de ventilacién

NASUVINSA podra solicitar al Contratista la justificacion y acreditacion de
dicha solvencia de las subcontratas propuestas durante la ejecucion del
contrato. Cuando se compruebe por parte de NASUVINSA que una subcontrata
no ostenta con la aptitud minima requerida podra exigir al Contratista que
sustituya a la Subcontrata.

El incumplimiento de la solvencia técnica de las subcontratas tendra caracter
de falta muy grave.

El cumplimiento de la solvencia técnica de los subcontratas tienen la
naturaleza de obligacidén contractual esencial. Su incumplimiento es motivo
de resolucion contractual.

R.

SEGURIDAD Y SALUD

Exigencia de Plan de Seguridad y Salud: [X]Si  []NO
Registro de Empresas Acreditadas (REA): [X] SI [ ] NO

Coordinacién de Actividades Empresariales (CAE): [X]SI  [] NO
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