PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION
DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL
COLEGIO PUBLICO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA “CIUDAD DE CORELLA”
DE CORELLA

1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

El presente procedimiento de licitacion tiene por objeto la contratacion del siguiente
servicio:

a) La redaccion del proyecto de las obras de ampliacién y reforma del Colegio Publico
de Educacion Infantil y Primaria “Ciudad de Corella” de Corella. Comprendera la
redaccion del proyecto completo de arquitectura y urbanizacién, los proyectos de
instalaciones y actividad clasificada de la ampliacion, gestion de residuos, control de
calidad y estudio de seguridad y salud en fase de proyecto.

b) La direccién facultativa de las obras de ampliacion y reforma del Colegio Publico de
Educacion Infantil y Primaria “Ciudad de Corella” de Corella. La direccion de las obras
comprendera la direccion de arquitectura, y direccion de ingenierias colaboradoras.

La resolucién que dé término a dicho procedimiento de licitacion adjudicara la elaboracién
del proyecto, asi como la direccién facultativa, condicionada a la adjudicacién del contrato
de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones urbanisticas de la parcela y a las que defina
la normativa de aplicacion.

Durante la ejecucion de la obra se realizaran los controles y ensayos necesarios para
verificar el cumplimiento de los datos del proyecto.

2.- LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la naturaleza del objeto exige
la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones siendo
absolutamente esencial la alineacion integral entre la asistencia técnica y la ejecucion de la
obra a lo largo de la vigencia del contrato.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion del presente contrato es la Direccion General de Recursos
Educativos del Departamento de Educacién y la unidad gestora, el Servicio de
Infraestructuras Educativas del mismo.

4.- IMPORTE DE LA CONTRATACION

El presupuesto maximo total, que incluye los honorarios de redaccién del proyecto y la
direccién de las obras, a efectos de forma y procedimiento de contratacion, sera de
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55.867,00 euros, 21% IVA incluido (siendo el valor estimado del contrato 46.171,08 euros
IVA excluido). Segun el siguiente desglose:

- Redaccién del proyecto completo de las obras, el estudio de seguridad y salud, el
estudio de gestiéon de residuos, control de calidad y los proyectos especificos de
instalaciones (calefaccion, electricidad, telecomunicaciones, fontaneria, saneamiento y
actividad clasificada), de ampliaciéon y reforma del CPEIP “Ciudad de Corella” de
Corella: 36.631,00 euros, IVA incluido.

- Direccién facultativa de las obras de ampliacion y reforma del CPEIP “Ciudad de
Corella” de Corella, incluidas las direcciones correspondientes de los proyectos
especificos de instalaciones (calefaccién, electricidad, fontaneria, saneamiento y
actividad clasificada) cuya adjudicacion esta condicionada a los supuestos sefalados
en la clausula primera del presente pliego: 19.236,00 euros, IVA incluido.

La fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccion facultativa de las obras se
efectuara una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no generandose hasta
entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto.

Se ofertara un presupuesto total (que incluya los honorarios por redaccion del
proyecto completo y la direccion de las obras), sobre el que se calculara la baja con
relacion al presupuesto maximo total (55.867,00 euros, IVA incluido).

La baja ofertada se aplicara en la misma proporcion a los presupuestos de redaccion de
proyecto y direccion de las obras.

No se admitiran las ofertas que superen el presupuesto maximo total de licitacion.

5.- FORMA DE CONTRATACION

El presente contrato es de naturaleza administrativa y en atencién a la prestaciéon
requerida, de servicios.

La contratacion del servicio objeto de este contrato se efectuara mediante procedimiento
abierto inferior al umbral europeo con tramitacién anticipada, condicionada la
adjudicacion a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de los
anos 2023 y 2024.

El procedimiento de adjudicacion, asi como la ejecucién del presente contrato de servicios,
estan sometidos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

6.- EMPRESAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACION

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, ni se hallen en situacion de conflicto de intereses. Si se
trata de personas juridicas, su finalidad o actividad debera tener relacion directa con el
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objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y
disponer de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente en las condiciones
que se especifican en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se acreditara la solvencia econdmica y financiera del licitador para la realizacién del
contrato mediante la presentacién de la siguiente documentacion:

- Informe de instituciones financieras, en el que, tras valorar los principales datos
economicos de la empresa, se concluya que la empresa o persona fisica, puede asumir
los riesgos derivados de la ejecucion del contrato, y justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacién por riesgos profesionales que cubra los riesgos
derivados de la ejecucion del contrato.

En caso de participaciones conjuntas la solvencia econdmica y financiera podra ser
justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente,
asi como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participacion.

8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL Y MEDIOS

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia técnica o profesional para la
ejecucion del contrato mediante:

e Relacion de los principales servicios de redaccion de proyecto y direccion de
obra, efectuados durante los cinco ultimos anos, avalada por Certificados de
buena ejecucion de al menos un proyecto de edificacion y direccion de una obra
de un importe minimo de 500.000 euros de Presupuesto de Ejecucion Material.

El certificado indicara el importe (Presupuesto de Ejecucion Material) de la obra, la
fecha de finalizacion de la obra, que debera ser dentro de los cinco ultimos afios, el
lugar de realizacién y la propiedad, con indicacion de si se realiz6é el proyecto y la
direccién de la obra, y si se llevaron normalmente a buen término.

En caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relacion podran
ser, indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente.

e Declaracion del equipo técnico del licitador para ejecutar el contrato, indicando
qué profesionales van a ser los responsables de la ejecucion del mismo. En esta
relacion obligatoriamente figuraran como minimo:

- Un Arquitecto superior.

- Un Ingeniero responsable de los proyectos de instalaciones.
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Debiendo aportar, cada profesional, la siguiente documentacion:
- Certificado de alta en el Colegio Oficial correspondiente.

- Certificado del Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente, o en su caso,
de la Administracion Publica competente en el que se acredite la participacion
de dichos profesionales en la redaccion de un proyecto y su direccién, en al menos
una obra de edificacién de importe minimo de 500.000 euros de Presupuesto de
Ejecucion Material, y que dicha obra haya sido finalizada en el curso de los
ultimos cinco ejercicios.

- Certificado del Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente, o en su caso,
de la Administracion Publica competente en el que se acredite la participacion
de dichos profesionales en la redaccion de los proyectos de instalaciones y su
direccion, en al menos una obra de edificacion de importe minimo del
Presupuesto de Ejecucion Material de 500.000 euros del total de la obra o
150.000 euros de instalaciones del edificio, que haya sido finalizada en el
curso de los ultimos cinco ejercicios.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona, durante la ejecucion del
contrato, que figure en la relacién presentada requerira la notificacion previa por escrito al
Servicio de Infraestructuras Educativas, acompafiada de las acreditaciones referidas
anteriormente, para su comprobacién y, en su caso, aceptacion por el Departamento de
Educacion.

9. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales, los datos que se
recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de
garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no
seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de derechos recogidos
en la Ley de Proteccion de datos de caracter personal.

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

10.1.- LUGAR Y PLAZO

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna
oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni
figurar en mas de una de esas agrupaciones.

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electréonica ajustandose a lo previsto en
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, en el Decreto Foral 74/2019, de
26 de junio, por el que se regula la Junta de Contratacién Publica, y en la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administracién de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Publico Institucional Foral.
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Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de
la plataforma electronica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacién de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan
con los interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

Las preguntas de los licitadores se realizaran a través de la Plataforma y se responderan
en un plazo maximo de 7 dias. Una solicitud de informacion formulada dentro de los 3
ultimos dias del plazo de presentacién de ofertas, no obligara a la ampliacion de dicho
plazo.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion contado a
partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el Portal de Contratacion de
Navarra. El anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos
reguladores de la contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la
aceptacién incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego,
asi como la declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién objeto del
contrato.

Problemas técnicos en la presentacion de la oferta

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos

la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos mas frecuentes” no
justificaran la extemporaneidad o la presentacion de ofertas por otros medios distintos al
establecido y conllevaran la exclusién.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen
criptografico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
un licitador tenga problemas en la presentacién de su oferta en la plataforma, si la huella
es remitida al érgano de contratacién por correo electrénico a la direccion de contacto
establecida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se dispondra de un plazo de 24
horas, contadas a partir del fin del plazo de presentacion de ofertas, para la presentacion
de la oferta completa.

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que
se recibiera fuera del plazo fijado.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de
recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de
24 horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en
el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.
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10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacidon se puede acceder al espacio de
la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de
ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electréonica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de
los servicios electronicos de confianza.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de
30 MB. El tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un
tamafo maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el numero de
archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la
presentacion de la oferta seran los de extensién “pdf’, y como medida alternativa los
documentos presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderadals de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién econémica
introducida en los formularios de la aplicacion.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido
de una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos
de la oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres,
identificados como:

- Sobre A- Documentacién administrativa.
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos

- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante formulas.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que
incluyan en el sobre A o B documentacion que, de acuerdo con lo establecido en el
pliego, corresponda incluir en el sobre C.
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Contenido de los sobres:

-Sobre A “Documentacion administrativa”-

Contendra la siguiente documentacion:

- ANEXO I: IDENTIFICACION DEL LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACION DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD:

A) DECLARACION RESPONSABLE: Declaracion responsable de la persona licitadora, en
el que manifiesta que cumple las condiciones exigidas para contratar recogidas en el
articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. Asi mismo se
presentara una direccion de correo electrénico del licitador.

Compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a
suscribir y presentar ante el érgano de contratacién del concurso, las pdlizas de seguros
legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este
contrato, conforme al Anexo |.

B) PARTICIPACION CONJUNTA: En caso de que la oferta se presente en forma de
participacién conjunta, se completara el Anexo IA, declarando que todas las empresas
cumplen los requisitos anteriores y manifestando la voluntad de concurrencia conjunta, de
conformidad con el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos o, en su caso, aportacién de compromiso de constitucion de una Unién Temporal
de Empresas, si resultan adjudicatarias.

C) CONFIDENCIALIDAD: Declaracion expresa del licitador en la que designe qué
informacion debe ser considerada, a su entender, como confidencial por formar parte de
su estrategia comercial.

Esta circunstancia debera quedar reflejada asimismo en la documentacion considerada
confidencial, contenida en el sobre B.

Quien licite no podra extender la declaracion de confidencialidad a toda su propuesta. En
caso de que lo haga, correspondera al 6rgano de contratacion determinar motivadamente
aquella documentaciéon que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

La falta de presentacion de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la
subsanacion de su presentacion, dara lugar a la inadmision de licitador que no aporte la
misma.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibiciéon para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

- ANEXO Il: SOLICITUD REUTILIZACION DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA
APTITUD PARA CONTRATAR:

Solicitud de reutilizacion de la documentacién acreditativa de la capacidad, representacion,
solvencia y habilitacion empresarial o profesional de la que ya dispusiera el 6érgano de
contratacion, porque hubiera sido presentada por el licitador en el marco de un
procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, siempre y cuando no
hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afos
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desde la adjudicacion del procedimiento anterior, conforme a lo establecido en el articulo
18. bis de la Ley Foral de Contratos y de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo |l.

La reutilizacion de documentacién sera aplicable dentro del ambito de cada 6rgano de
contratacion, en este caso, Departamento de Educacion. Sera solicitada por quien licita en
el momento de presentacion de la oferta o de la solicitud de participacion, indicando el
procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacion
pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacion a reutilizar, en este caso por parte del adjudicatario,
si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerira para que la subsane, conforme a
lo establecido en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Todo ello se presentara conforme al modelo Anexo I, Anexo IA y Anexo Il adjuntos.

- Sobre B: “Criterios cualitativos”.

La propuesta técnica debera incluir todos los apartados sefalados a continuacion:

Propuesta arquitectonica de redacciéon del proyecto:

a. Memoria descriptiva y justificativa de la propuesta que desarrolle las especificaciones
sefaladas en las prescripciones técnicas. Incluird descripcion y justificacion de las
distintas fases de actuacion, de forma que se coordine la ejecucion de la obra con la
actividad docente del centro.

Se incluird memoria descriptiva de las instalaciones propuestas y de las instalaciones
afectadas y conexiones previstas. Se estudiara la capacidad de la caldera actual y la
superficie en la sala de calderas, cuadro eléctrico, etc. (las instalaciones se
disenaran conforme a los criterios de mayor aprovechamiento energético, mayor
durabilidad y menores costes de mantenimiento)

(Para este apartado se admitira un maximo de 3 paginas a una cara DIN A4).

b. Propuesta grafica de la solucidén arquitecténica que desarrolle las especificaciones
sefialadas en las prescripciones técnicas. Con plano de emplazamiento vy
distribucion/urbanizacion de la parcela, que contemplara los accesos, la ubicacion de
la ampliacién, cotas generales, y las conexiones con edificio existente. Incluira plano
de planta de la ampliacion (con cotas generales y expresion del uso y superficie de
todos los espacios), alzados y secciones generales de la ampliacién; detalles
constructivos con indicacién de los materiales y calidades propuestas, y otros
detalles que se estimen necesarios para entender la propuesta.

Todos los planos deberan estar a una escala normalizada.

(Para este apartado se admitiran un maximo de 3 paginas a una cara DIN A3).

c. Cuadro de superficies utiles de todos los espacios proyectados, con indicacion de la
superficie util y construida en cada planta y total.

(Para este apartado se admitirda un maximo de 1 pagina a una cara DIN A4.)
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Las propuestas seran claras, legibles y de facil comprensién, utilizando preferentemente
como minimo un tamafo de letra 10.

En el caso de que se sobrepase el numero de paginas sefaladas en cada apartado, éstas

no se tendran en cuenta; la primera pagina se contabilizara a este efecto
independientemente de si contiene datos o es una portada.

- Sobre C “Criterios cuantificables mediante formulas”.

Debera incluir los siguientes documentos:

1. Plazo de redaccién del proyecto: no superior a 45, ni inferior a 30 dias naturales a partir
del dia siguiente a la firma del contrato. En caso de no ofertar plazo especifico, se
entendera el plazo maximo sefialado. En caso de ofertar un plazo inferior a 30 dias, se
entendera el plazo minimo senalado, es decir, 30 dias.

2. Método de trabajo para llevar a cabo la Direccidén de las Obras. Se senalara
expresamente:

- Numero de visitas de obra a la semana, durante la ejecucion de la misma;
siendo el minimo de una a la semana y el maximo de dos a la semana. La
propuesta incluira la redaccién de actas o informes que seran remitidos a la
propiedad. No se admitiran propuestas que no cumplan los limites sefialados.

- Periodo de asistencia técnica complementaria, durante el cual se compromete a
prestar un servicio de asistencia técnica. El periodo de asistencia
complementaria ofertado se iniciara con la fecha de firma del Acta de Recepcién
de la Obra, y tendra una duracién maxima de 72 meses (6 anos).

3. Criterios de caracter social: Se presentara, en su caso, una declaracién de compromiso
de al menos uno de los siguientes puntos:

- Que el encargado de la ejecucion del contrato y visitas de obra dispone de
formacion certificada, de mas de 20 horas de duracién, en construccion de
Edificios de Consumo casi Nulo o similar.

- Que el personal encargado de la ejecucién del contrato posee formacién en:
coordinacién de actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; o
coordinacién de Seguridad y Salud en las obras de construccion; o posee
titulacion de Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales, o Master en
Prevencion de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y Psicosociologia Aplicada.

La oferta de plazo de redaccion de proyecto, el nUmero de visitas de obra, el periodo de
asistencia técnica complementaria y la declaracién sobre el compromiso de caracter social,
se presentaran conforme los modelos adjunto (Anexo Ill, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI
respectivamente).
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4. Oferta Econémica:

Contendra la oferta econémica redactada de acuerdo al modelo (Anexo VII) adjunto, la
cual debera incluir la totalidad del objeto sefialado en la clausula primera del presente
documento. Se utilizaran como maximo dos decimales.

No se admitiran las proposiciones que superen el presupuesto maximo total de licitacion.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas la mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Tendra la consideracion de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea
superior a 30 puntos porcentuales.

En el caso de que se presenten 3 o mas ofertas, también tendra esta consideracion
aqueélla cuyo valor de baja supere en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de los valores de bajas ofertados por todas las empresas licitadores admitidas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo
98 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Todos los anexos incluidos en el sobre C deberan estar firmados por el licitador o
persona que lo represente. En el caso de licitadores en participacion conjunta iran
firmados por todos y cada uno de sus componentes o por el representante de la
participaciéon conjunta que se haya indicado en el Anexo IA.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios para la valoracién de las propuestas presentadas seran los siguientes:

1.- Criterios cualitativos. Propuesta arquitectonica del proyecto: hasta 50 puntos.

1.1. Grado de viabilidad, claridad y simplicidad de la propuesta. Minimizacion de las
afecciones al funcionamiento del centro escolar durante la ejecucion de las

1.2. Idénea ubicacion, conexién y adecuacion de los espacios, favoreciendo unas
relaciones funcionales adecuadas de acuerdo al Pliego de Prescripciones
L I=Tex o1 o= T T SO UPUPPR 0-20

1.3. Descripcién de los materiales, soluciones constructivas e instalaciones. Calidad y
eficiencia del edificio, y grado de minimizacion de los costos de ejecucion y
posterior mantenimiento. ... ... 0-15

2.- Criterios cuantitativos: hasta 50 puntos.

2.1. Plazo de redaccion del proyecto.........ccooeiniiiiiiii e 0-10

Reduccién en el plazo de redaccion del proyecto, siendo el plazo maximo de 45
dias y el minimo de 30 dias (expresados en dias naturales). Se asignara la mayor
puntuacion (10 puntos) a la propuesta que oferte un plazo maximo de 30 dias
naturales y 0 puntos al plazo de 45 dias naturales. Las restantes ofertas se
valoraran de forma inversamente proporcional.
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2.2. Propuesta de direccion de obra...........ccooiiiiiiiiii 0-20

- Propuesta de seguimiento de la obra, detallando el nimero de visitas de obra a la
semana, dentro de los margenes establecidos. Se asignara la mayor puntuacion
(10 puntos) a la propuesta que oferte dos visitas de obra a la semana, y 0 puntos
a la propuesta que oferte una visita de obra a la semana. Las restantes ofertas se
valoraran de forma directamente proporcional (10 puntos).

- Periodo de asistencia complementaria durante el cual se compromete a prestar un
servicio de asistencia técnica. El periodo de asistencia complementaria se
expresara en meses. Se asignara la mayor puntuacion (10 puntos) a la propuesta
que oferte 72 meses (6 anos) de asistencia técnica, y 0 puntos a quién ofrezca el
ano minimo de asistencia técnica establecido. Las restantes ofertas se valoraran
de forma directamente proporcional (10 puntos).

2.3. Criterios de caracter SOCIAI ........ooiine e e 0-10

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato y visitas de obra dispone
de formacion certificada, de mas de 20 horas de duracién, en construccion de
Edificios de Consumo casi Nulo o similar (7 puntos).

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato posee formacion en:
coordinacién de actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales; o coordinacion de
Seguridad y Salud en las obras de construccion; o posee titulacion de Técnico
Superior en Prevencion de Riesgos Laborales, o Master en Prevencion de
Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomia y Psicosociologia Aplicada (3 puntos).

2.4. Oferta econdmica (redaccion proyecto y direccion de obra)....................o...... 0-10

La valoraciéon de las ofertas econdmicas se determinara utilizando como maximo
dos decimales y segun la siguiente férmula:

FORMULA
Abrev. Descripcion
Kx Pl -0Op Po Puntuacion oferta
Po =10 X -=--mmmmmmmmemeee . o
K x Pl — Omb PI Precio maximo de licitacion

Op Oferta presentada

Omb Oferta mas baja
Oma Oferta mas alta

C x Pl — (Oma — Omb)

K=1+
c Porcentaje maximo de bajada para considerar
PI/2 una oferta anormalmente baja
K Factor de correccion variable (valor minimo de 1)

El valor del factor de correccion “K” serd como minimo de 1 (en los casos que se
obtenga un valor menor de uno).

Si varias proposiciones obtuvieran la misma puntuacion, se aplicaran los criterios de
desempate establecidos en el articulo 99.4 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.
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12. - APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS.

Composicion de la Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidente: El Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: La Jefa de la Seccién de Obras.

Vocal 1 - Secretario: Letrado de la Secretaria General Técnica del Departamento de
Educacion
Suplente: Un letrado de la Secretaria General Técnica del Departamento de Educacion.

Vocal 2 - Interventor: El Interventor delegado en el Departamento de Educacion.
Suplente: Técnico del Servicio de Intervenciéon General.

Vocal 3: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocal 4: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocal 5: Técnico designado por el Ayuntamiento de Corella.
Suplente: Técnico designado por el Ayuntamiento de Corella.

Una vez aprobado este expediente de contratacion se procedera por el 6rgano de
contratacion a la designacion e identificacion de cada uno de los miembros asignados a la
constituciéon de la Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentacién
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre A, con el fin de
comprobar que reunen las condiciones para ser admitidos, dejando constancia de sus
actuaciones en la correspondiente Acta. Si en dicho acto, se detectara que la
documentacién aportada fuera incompleta, se requerira al licitador para que subsane la
documentacién presentada, otorgandole un plazo no superior a 5 dias. Realizada la
subsanacion se resolvera la admisién de la propuesta correspondiente.

Calificada la documentacion administrativa la Mesa de contratacion, en acto privado,
procedera a la apertura del Sobre B, “Propuesta criterios cualitativos”, de las empresas y a
su valoracién conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los
criterios que se sefalan. Se concedera un plazo no superior a cinco dias naturales, desde
su requerimiento, en el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias.

La apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante férmula,
Sobre C, se realizara después de la apertura y valoracion de la documentacion relativa a
criterios cualitativos.

Una vez realizada la apertura de la documentacion contenida en el Sobre C, se hara
publica la puntuacion obtenida por cada persona licitadora en la valoracion de criterios no
cuantificables mediante féormulas, asi como la oferta presentada en los criterios
cuantificables mediante férmulas.
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13.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Unidad
Gestora de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentara la
siguiente documentacion, sin perjuicio de la posibilidad de subsanacion por 5 dias recogida
en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o0 empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantii que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento
de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. (1)

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriben, la participacion de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a la Administracién. El citado documento debera estar firmado por cada uno
de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

En su caso, escritura publica de constitucién de la Union Temporal de Empresas.

1.4.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran
poder bastante al efecto. Igualmente, el representante aportara el Documento
Nacional de Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1)

(1) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que
se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, la aportacion de la copia del certificado de inscripciéon en dicho
Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una declaracion
responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion relativa
a su personalidad y representacion.

2. Numero de ldentificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
que participen conjuntamente, el N.I.LF. sera aportado por cada una de las entidades
reunidas.

3. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
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En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupaciéon debera presentar la declaracion sefialada.

4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral
de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de
la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

5. Documentos para la justificacion de la_solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional, experiencia y medios, conforme a lo establecido en las Clausulas 7 y 8 del
presente documento, tanto del contratista principal como la de las empresas
subcontratistas.

6. En el caso de que la solvencia se acredite mediante subcontratacion, el licitador debera
aportar la siguiente documentacion:

- Relacion exhaustiva de los subcontratistas.

- Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con
tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de
subcontratacion con cada empresa.

- Declaracion responsable de cada uno de los subcontratistas senalando que
esta de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en
ninguna de las circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

7. En su caso, documentacion acreditativa de formacion certificada en construccion de
Edificios de Consumo casi Nulo o similar, de la persona que vaya a hacerse
directamente cargo de la asistencia técnica objeto de este contrato.

8. En su caso, documentacién acreditativa de que la persona responsable de llevar a cabo
el control de la ejecucion y visitas de la obra posee formaciéon en: coordinacion de
actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales; o coordinacion de Seguridad y Salud en las obras
de construccion; o posee titulacion de Técnico Superior en Prevencion de Riesgos
Laborales, o Master en Prevencion de Riesgos Laborales, en las especialidades de
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y Psicosociologia Aplicada.

La falta de aportacion de la documentacion solicitada en dicho plazo, o tras el
requerimiento de subsanacion, supondra la exclusion del procedimiento del licitador, de
conformidad con el articulo 96 de la Ley Foral de Contratos.

Asimismo, la falta de aportacion de dicha documentacion en el plazo sefalado mediando
dolo, culpa o negligencia supondra incurrir en causa de prohibicién de contratar, conforme
a lo establecido en el articulo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.

La documentacion acreditativa de la capacidad, representacion, solvencia y habilitaciéon
empresarial o profesional de la que ya dispusiera el érgano de contratacién, podra ser
reutilizada, conforme a los criterios establecidos en el articulo 18 bis de la Ley Foral de
Contratos, siempre y cuando se haya cumplimentado y presentado el Anexo Il, en la
presentacion de la oferta.
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14.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacién elevara al 6rgano de contratacion una propuesta de adjudicacién
a favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad
precio. La propuesta sefialara las puntuaciones que en aplicacion de los criterios de
adjudicacién se realicen de cada proposicién admitida.

15.- ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion recibida la documentacion, en el plazo maximo de un mes desde
la apertura de las proposiciones, dictara resolucion motivada, que contendra al menos las
razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta, las caracteristicas y
ventajas de la oferta seleccionada. Asi mismo, senalara el plazo de suspensién de la
eficacia de la adjudicacion y los medios de impugnacion que procedan y se comunicara a
todos los interesados en la licitacion.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas a licitaciéon
tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la
apertura de las ofertas econdémicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2 % del
importe de licitacion, que se hara efectivo con cargo a la garantia provisional, si la hubiere,
o mediante la emisién de carta de pago especifica, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 100 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

16.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositara a favor del
Gobierno de Navarra el 4% del precio de adjudicaciéon (sin IVA), quedando retenido en
concepto de garantia, segun lo establecido en el articulo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos. Se devolvera transcurrido un afio desde la recepcion de la
obra.

La garantia sefalada respondera de la buena ejecucion del contrato y no sera cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Previamente a la formalizacién del contrato el adjudicatario debera aportar:

1. Documentacion acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil,
que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construccion con un limite
minimo de indemnizacion por valor igual al presupuesto de licitacion.

2. Documentacién acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas a fecha de la formalizacién del contrato. En caso de participacion
conjunta debera ser aportado por cada uno de los licitadores que participen
conjuntamente.
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El contrato se formalizara en documentacién administrativa, en el plazo maximo de 5 dias
naturales contados desde la finalizaciéon del plazo de suspension dispuesto en el articulo
101.6, de la Ley Foral de Contratos.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion a través de
medios electronicos.

De conformidad con el articulo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, todas las notificaciones se realizaran a través de
medios electrénicos a la direccion electrénica habilitada. En el caso de que no disponga, el
6rgano de contratacion procedera, de oficio, a la habilitacion de la misma.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte de éste
de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién
complementaria de danos y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades
previsto en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la ejecucién del
contrato.

La falta de formalizacion del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo
previsto supondra, de conformidad con el articulo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, incurrir en causa de prohibicion de contratar, debiendo ser
declarada dicha circunstancia de forma expresa por el 6rgano competente.

18.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera el ofertado en la propuesta, con un plazo de
redaccion de proyecto maximo de 45 dias naturales y un minimo de 30 dias naturales, a
contar a partir del dia siguiente a la firma del contrato.

Durante el transcurso de la redaccion del proyecto, el equipo redactor debera mantener
reuniones periddicas con los servicios técnicos del Departamento de Educacién, cuando
estos lo requieran, en vistas a asegurar que el proyecto se ajuste a las necesidades que
se plantean; siendo requisito indispensable entregar en el Departamento una copia antes
de su visado para que los técnicos den su aprobacioén al mismo.

19.- PRESENTACION Y ENTREGA DEL PROYECTO

La presentacién de la totalidad del Proyecto se ordenara en la forma que se indica en el
apartado "DOCUMENTACION DEL PROYECTO" del Pliego de Prescripciones Técnicas,
de modo que se puedan tramitar los diferentes apartados independientemente ante los
organismos que lo exijan.

Previamente, se entregara en el Registro de la Administracion un ejemplar del proyecto
firmado, sin visar, para que dicha Administracién, en el plazo de 10 dias habiles, en virtud
del informe de sus servicios técnicos, apruebe, rechace técnicamente el proyecto o requie-
ra la subsanacion de los defectos en él observados, otorgandole un nuevo plazo,
transcurrido el cual, se actuara segun la clausula 26 del presente Pliego.
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Posteriormente, se entregaran el numero de ejemplares del proyecto, visado por su
colegio respectivo, que solicite el Servicio de Infraestructuras, siendo un maximo de seis
ejemplares, ademas de una copia completa en soporte informatico en formato editable:
word, presto y Autocad.

20.- ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO

Tras la revisién y aprobacion del proyecto, visado del mismo, y entregado, el érgano de
contratacion abonara el precio correspondiente al proyecto, segun la oferta realizada.

El proyecto, asi como todos los derechos inherentes al mismo, quedaran en propiedad del
Gobierno de Navarra.

21.- DIRECCION DE LAS OBRAS

El plazo correspondiente a la direccion de la obra se ajustara al plazo real de ejecucion de
la obra y finalizara con la obtencién de la licencia municipal de apertura del edificio.

La minuta de honorarios por la direccion de las obras se abonara segun el precio ofertado
por el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados
por el drgano de contratacion.

La direccién debera acudir a todas las visitas ofertadas, que seran como minimo de una y
maximo de dos a la semana, ademas de las que por urgencia o necesidad se requieran
para la correcta ejecucion de la obra.

La direccién debera acordar con el Departamento de Educacion al menos una visita fija
semanal a la que acudiran los técnicos del Departamento de Educacién.

La direccion facultativa de las obras redactara un acta o informe semanal que, junto con
fotografias de la obra ejecutada, seran enviadas a la propiedad para su conocimiento
exacto del estado de la obra. Ademas, se elaboraran cuantos informes sean requeridos
por parte de la propiedad.

22.- ABONO DEL PRECIO POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS

El precio por la direccién de las obras se abonara segun la cuantia ofertada por el
adjudicatario, una vez obtenida la licencia de apertura del centro y presentada el total de la
documentacion final de obra indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas anexo.

Se podran realizar abonos a cuenta del total del precio si asi se solicita por parte del
adjudicatario, quien podra presentar factura a la vez que las certificaciones de obra, con
periodicidad bimestral. En el caso de realizar abonos a cuenta del total del precio, el ultimo
abono no se realizara hasta la obtencion de la licencia de apertura, salvo que ésta no fuera
concedida por causas ajenas al adjudicatario.
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23.- RECEPCION

La recepcién de las obras tendra lugar dentro de los 30 dias siguientes a su terminacion.
La finalizacién de la obra debera ser comunicada por la Direccién de la Obra al Servicio de
Infraestructuras Educativas para fijar el dia y la hora en que se efectuara dicha recepcion.

La direccion de obra debera presentar en la recepcion la siguiente documentacion:
- Planos definitivos de distribucion.

- Planos definitivos de las instalaciones eléctricas y mecanicas.

- Certificado de eficiencia energética de obra terminada.

- Certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripcion y
resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

- Certificado de haber realizado las pruebas finales de fontaneria, calefaccion y
electricidad de acuerdo con la normativa vigente.

- Asi mismo, debera controlar que la instalacion del sistema de alarma de intrusién
sea realizada por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en
la Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Y una vez finalizada la instalacion,
controlara que la empresa instaladora presente la siguiente documentacion:

o Documento con la informacién relativa al sistema instalado y su emplazamiento,
asi como los detalles de la instalacién incluyendo dispositivos instalados con
sus caracteristicas técnicas, indicacion del trazado de cables y tubos
protectores empleados.

o Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

o Empresa instaladora: Nombre, direccién, teléfono etc.

o Certificado de la instalacion.

o Planos de la instalacion, indicando la ubicacion de cada componente.

o Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

- Manual de uso de la instalacion eléctrica en el que figure un esquema unifilar de los
distintos circuitos de alumbrado y fuerza con sus sistemas de proteccion y los datos de
la instalacion.

- Manual de uso y mantenimiento de la instalacion térmica que contendra las
instrucciones de manejo y seguridad, asi como los programas de funcionamiento,
mantenimiento preventivo y gestion energética de la instalacion proyectada.

- La Direccién de obra debera asistir a la recepcién de la obra. En caso de que se aprecie
algun defecto en la obra durante el periodo de garantia, la Direccién de obra dictara a la
empresa constructora las instrucciones oportunas para solucionarla.

- La Direccion de obra sera responsable de la tramitacion con los organismos
competentes de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de
instalaciones visados ante los organismos de control...), y demas tramites hasta
obtener la licencia de apertura, asumiendo, ademas, el coste econémico de dichos
tramites.
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- La Direccién de obra se encargara de la confeccion del libro del edificio el cual se
entregara a la recepcion de las obras.

- La Direccién de Obra entregara los planos definitivos y actualizados del edificio junto
con el Certificado de Fin de Obra y restante documentacion de final de obra
debidamente visada por el colegio profesional correspondiente.

- Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la
descripcion y resultado de todos los ensayos realizados en la misma.

- Y cualquier otra documentacion necesaria segun normativa vigente.

24.- ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

Durante el periodo de garantia, el director de obra debera prestar un servicio de asistencia
técnica. Se atendera toda notificacion recibida del Departamento de Educacion, en el plazo
maximo de cinco dias habiles desde su recepcion para desperfectos urgentes y de diez
dias habiles para los no urgentes. En todos los casos se redactara un informe sobre los
dafios acaecidos, sus posibles causas y la solucion adoptada. Esta atencidn se extendera
por el plazo propuesto en la oferta, contado desde la firma del Acta de Recepcion de la
obra.

25.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La realizacion del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establecen en
la propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las
marcadas en las bases reguladoras que rigen la contratacion, y con estricto cumplimiento
de los requisitos técnicos especificados en los mismas.

Las actividades se desarrollaran en las condiciones y dias fijados en las bases reguladoras
y en su oferta. El adjudicatario establecera el horario en coordinacién con los técnicos del
Servicio de Infraestructuras Educativas.

El adjudicatario debera realizar las actuaciones descritas en las bases reguladoras y en las
Prescripciones técnicas que rigen este contrato. Ademas, debera presentar los informes,
actas y resto de documentacion descritos en el presente documento y en su propuesta de
seguimiento de la obra.

Asi mismo, debera realizar la prestacion del servicio de asistencia técnica, durante el
periodo de garantia al que se haya comprometido en su oferta.

El contratista sera responsable de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del
medio ambiente, proteccidn del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o
acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad,
y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
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colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

Asimismo, el presente contrato de servicios se encuentra sometido, en su caso, a la
subrogacion de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan
realizando la actividad objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones previstas en el
articulo 67 de la Ley Foral de Contratos.

La ejecucion de los contratos publicos se realizara a riesgo y ventura del contratista y
seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realizacién del
contrato de acuerdo con las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

- Con la finalidad de reducir el consumo de papel, el adjudicatario debera
presentar la documentacion que debe elaborar en la fase de ejecucion del
contrato, en su mayor parte, en formato digital.

- Favorecera la formacion de sus trabajadores en su lugar de trabajo.

- Garantizara la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

La empresa adjudicataria debera estar en disposicién de acreditar durante la vigencia del
contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecucion.

Dichas condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente, en su caso, a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

El incumplimiento de las condiciones de ejecucion citadas tendra la consideracion de
incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la Ley Foral
de Contratos.

26. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIDADES

Si el adjudicatario no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente
pliego se impondran las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se establece la siguiente clasificacién de incumplimientos:

- Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del
material, faltas de puntualidad, demora injustificada en la ejecucion de trabajos.

- Faltas graves: el incumplimiento de las instrucciones de la Administracion, el
incumplimiento de los plazos de los trabajos y/o la reincidencia en un mismo
incumplimiento leve anterior.

- Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral establecidas por las disposiciones legales, el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, los incumplimientos de la
obligacion del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del cumplimiento de
la legislacion aplicable en materia de proteccion de datos, la falta de mantenimiento
de la pdliza de seguro con las coberturas, como minimo establecidas en las
presentes Condiciones Reguladoras y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento
grave anterior.

LIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECITO Y

ah |§| GRECETON B BBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL C.P.E.I.P. “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA. 20/67
- Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

u https /ladministracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx




Los incumplimientos se sancionaran con arreglo a la siguiente escala:
- Incumplimientos leves, 1% del importe de adjudicacion.
- Incumplimientos graves, 5% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos muy graves, 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podran imponerse no podra
exceder del 20% del importe de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de
los plazos, de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento
del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion podra optar
por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con la imposicion
de las penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion adoptado a
propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que haya constituido el adjudicatario.

En todo caso, la imposicién de penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracién por los danos y perjuicios ocasionados por el licitador.

En el procedimiento para la declaracién de la prohibicion de contratar, se aplicara lo
establecido en el articulo 24 de la Ley Foral de Contratos.

27. RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucion cuando concurra alguna de las siguientes
causas:

- El'incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuacion
del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusion, escision,
aportaciéon o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o
beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacion del
contrato.

- La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la
apertura de la fase de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, el contratista
prestare las garantias suficientes a juicio de la Administracion para la ejecucion del
mismo.
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- El mutuo acuerdo entre la Administracién y el contratista, siempre que no concurra
otra causa de resolucion imputable al contratista y razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

- Lafalta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo cuando este tenga caracter esencial.

- Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de
adjudicacion del contrato.

- El'impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecucion del
contrato.

- Cualquier otra determinada por la legislacion vigente

En el procedimiento y efectos de la resolucién del contrato se aplicara lo establecido en los
articulos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos publicos.

28. MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la
causa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo 114 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En todo caso, el importe
acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del
importe de adjudicacion del contrato.

Las modificaciones requeriran, en su caso, la instruccion del procedimiento previsto por el
articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

29. JURISDICCION COMPETENTE, RECURSOS Y RECLAMACIONES

La contratacion del servicio objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realizacion de los trabajos y de la
interpretacion de las disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el
organo de contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse recurso
administrativo de alzada ante el Consejero de Educacion en el plazo de un mes contado a
partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucion correspondiente, como via previa a
la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos de tramite o definitivos dictados en la presente
licitacién podran ser objeto de reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra, conforme a lo dispuesto en los articulos 122 y siguientes de la Ley
Foral de Contratos Publicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores
faciliten un correo electrénico para la realizacion de notificaciones a través de medios
telematicos.
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AN E X O I (Incluir en Sobre A)

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACION DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

19 o o T DNI/NIF......cooiiiiiin :
con domicilio a efectos de notificacion en ..o, CP.............. ,
localidad  .....oooeiii , teléfonos......cooooeiii , en
nombre propio o en representaciéon de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF...............

A) DECLARACION RESPONSABLE
Declara bajo su responsabilidad:

a) Que reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, ostento la
debida representacion.

b) Que reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

¢) Que no estoy incurso en causa de prohibicién de contratar.

d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Que reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de
contratacion.

f) Que me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripcion de sus medios o la disposicidén de sus recursos, en su caso.

h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion del concurso, las
polizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los
riesgos propios de este contrato
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i) Que la direccién de correo electronico a efectos de notificaciones es la siguiente:

@

B) CONFIDENCIALIDAD

Declaracion expresa del licitador en la que designe qué informacion debe ser considerada,
a su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:

En su caso esta circunstancia debera quedar reflejada asimismo en la documentacion
contenida en el sobre B que se considere confidencial.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibiciéon para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.

BN - I (o [V de 2022.

FIRMA DEL LICITADOR

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

LIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECITO Y
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AN E X O IA (Incluir en Sobre A)

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA

Don/dofa con DNI --------- en representacion de la empresa -------------------
Don/dofa con DNI --------- en representacion de la empresa -------------------
Don/dofa con DNJ|--------- en representacion de la empresa -------------------

Manifiestan su voluntad de concurrencia conjunta en la presente licitacién y (sefiadlese lo
que proceda):

- Se presentan como Unién temporal de Empresas, con el compromiso de
constituirse mediante escritura publica, en caso de resultar adjudicatarios-------------- :

- Se presentan en participacion conjunta -------------- .

Siendo el porcentaje de participacién de cada una de las personas licitadoras:

- Nombre de la empresa/persona fisica................. 01 Participacion ......... %
- Nombre de la empresa/persona fisica................. [ Participacion ......... %

Se designa como representante o apoderado unico frente a la Administracion:

- Nombrey apellidos: ....................... DN.L:

- correo electrénico..............

FIRMA LICITADORES

Nombre y apellidos...........ccooviiiiiiiiiins FirmayDNI ..................
Nombre y apellidos........ccooviiiiiii i FirmayDNI .................
Nombre y apellidos...........ccooviiiiiiiiiins FirmayDNI ...............

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
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AN E X O Il (Incluir en Sobre A)

MODELO SOLICITUD DE REUTILIZACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA
DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

Lo o 1
DNI/NIF.....coie . , con domicilio a efectos de notificacion en
............................................................................. C.P...............,Jocalidad
....................................... , teléfonos........................................, en hombre propio o
en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad o la participacion conjunta
(tachese 1o que NO proceda)........c.oovviiiiiiii i, CIF. ,

solicita, en el caso de ser propuesto como adjudicatario, la reutilizacion de la
siguiente documentacion:

presentada en el procedimiento. ... ,

donde fuimos adjudicatarios, con fecha ............... , declarando que las condiciones
acreditadas no han cambiado y siguen vigentes.

BN - de...ovviiiiii, de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

LIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECITO Y
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AN E X O lll (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE PLAZO DE REDACCION DE PROYECTO

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DON. DNINIF......coi, :
con domicilio a efectos de notificacion en ..o CP............. ,
localidad ... , teléfonos......coooeiii , en
nombre propio o en representaciéon de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF............... se compromete a ejecutar el

servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacién, y

Declara bajo su responsabilidad:

............................................. ,a........de.......................de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
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AN E X O IV (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE NUMERO DE VISITAS DE OBRA

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DON. DNINIF......coi, :
con domicilio a efectos de notificacion en ..o CP.............. ,
localidad  .....oooeiii , teléfonos......coooeiii , en
nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF............... se compromete a ejecutar el

servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacién, y

Declara bajo su responsabilidad:

-n°devisitasdeobraalasemana:.................coooiii i visitas/semana

............................................. ,a.......de.......................de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
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AN E X OV (Incluir en Sobre C)
MODELO DE PROPUESTA DE PLAZO DE COMPROMISO DE ASISTENCIA TECNICA

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DON. DNINIF......coi, :
con domicilio a efectos de notificacion en ..o CP.............. ,
localidad  .....oooeiii , teléfonos......coooeiii , en
nombre propio o en representacién de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF............... se compromete a ejecutar el

servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacién, y

Declara bajo su responsabilidad:

BN ,a de...oovoiiiiii, de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y

ireAaE IRFCETIONWEGMOBBEAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL C.P.E.I.P. “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA.
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A N E X O VI (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE COMPROMISO DE CARACTER SOCIAL Y DE
CARACTER MEDIOAMBIENTAL

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DON. e DNINIF......coi, :
con domicilio a efectos de notificacion en ..o CP.............. ,
localidad ... , teléfonos.......ooooeiii , en
nombre propio o en representaciéon de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF............... se compromete a ejecutar el

servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacién, y

Declara bajo su responsabilidad:

- Que el personal encargado de la ejecuciéon del contrato y visitas de obra dispone de
formacion certificada en construccion de Edificios de Consumo casi Nulo, o
SIMIIAN.... Slo NOGC

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato posee formaciéon en:
coordinacion de actividades empresariales segun el articulo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales; o coordinaciéon de Seguridad
y Salud en las obras de construccion; o posee titulacion de Técnico Superior en
Prevencion de Riesgos Laborales, o Master en Prevenciéon de Riesgos Laborales, en
las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomia y
Psicosociologia Aplicada..............cccooiiiiiiiiiiiiii Slo NOao

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

LIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECITO Y
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AN E X O VIl (Incluir en Sobre C)

OFERTA ECONOMICA

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DON. DNINIF......ooi, :
con domicilio a efectos de notificacion en ..o CP............. ,
localidad ... , teléfonos.......ooooeiii , en
nombre propio o en representaciéon de (tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF............... se compromete a ejecutar el

servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacién, y

Declara bajo su responsabilidad:

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)

21% IVA

OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA incluido)

............... ,a .....de ... de 2022

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
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ANEXO Vil

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ALTERACION DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA

(Declaracion de presentacion del adjudicatario junto con el Certificado de Inscripcidon en el

Registro)

CONTRATACION DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL CPEIP “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

DD , DN n® , como (1)
.................................... , de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra con el nimero .............coceviinennne. , declara, bajo su

responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
son plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que
se corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripcion en el Registro de
Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente nUmero ...................ccoeune , el
cual se adjunta a este documento para participar en la licitacion para la contrataciéon de
redaccion de proyecto y direccion de las obras de ampliaciéon y reforma del Colegio
Publico de Educacion Infantil y Primaria “Ciudad de Corella” de Corella, promovida
por el Departamento de Educacion.

(1) Senalar si se trata de Administrador o apoderado.

BN o - de.iiiiiiiiie, de 2022.

FIRMA DEL LICITADOR

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION Y REFORMA DEL COLEGIO PUBLICO DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA

1. OBJETO
1.1. Objeto del contrato
1.2. Normativa
1.3. Condiciones del solar
1.4. Descripcidn geotécnica y caracteristicas del terreno
1.5. Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras
2. PROGRAMA DE NECESIDADES
3. CRITERIOS DE DISENO
4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Infraestructuras y redes
4.2. Cimentacion y Estructura
4.3. Cerramientos de Fachada
4.4. Cubiertas
4.5. Carpinteria Exterior
4.6. Carpinteria Interior
4.7. Distribuciones Interiores
4.8. Pavimentos y Revestimientos
4.9. Falsos techos
4.10. Saneamiento y Evacuacion de aguas
4.11. Abastecimiento de agua - Instalacién de Fontaneria
4.12. Aparatos sanitarios y Griferia
4.13. Instalaciéon de Calefaccion y ACS
4.14. Instalacion de renovacion de aire
4.15. Instalacién de Electricidad
4.16. Instalacion de lluminacién
4.17. Instalaciones Especiales

4.18. Proteccion y Seguridad

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
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4.19. Proteccion frente al ruido

4.20. Equipamiento

4.21. Exteriores del centro

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

6. LIBRO DE ORDENES

7. CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

8. REPLANTEO

9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
10. PLANOS DE OBRA

11. PLANING DE OBRAS

12. INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

13. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

14. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO

LIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECITO Y
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1. OBJETO

1.1. Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato la realizacion y entrega de la redaccion
del proyecto de las obras de ampliacion y reforma del Colegio Publico de Educacion
Infantil y Primaria “Ciudad de Corella” de Corella, asi como la direccion de
arquitectura e ingenierias de la misma.

El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador, rige
la contratacion y regula la adjudicacién y contratacion de dicha asistencia técnica.

El Presupuesto de Ejecuciéon Material maximo estimado para la ejecucion de las obras
de ampliacion y reforma del Colegio Publico de Educacion Infantil y Primaria “Ciudad de
Corella” de Corella, asciende a un total de 929.437,66 euros (1.293.313 euros, con el
15% de G.G. - B.l. y 21% de L.V.A incluido).

La propuesta de los licitadores sera factible y real y se ajustara al PEM estimado para las
obras.

La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:

1.1.-Redaccién del Proyecto de Ejecucion de las obras de ampliacién, remodelacion y
urbanizacion exterior.

1.2.-Redaccion de los Proyectos de Instalaciones:
Electricidad
Calefaccion-gas
Ventilacion mecanica
Cableado Estructurado
Telecomunicaciones
Seguridad anti-intrusion
Actividad Clasificada de la ampliacion.
Cualquier otro que sea necesario para la legalizacion de instalaciones
En su caso, los esquemas correspondientes a:
Instalaciones de fontaneria y saneamiento
Instalaciones de comunicaciones, megafonia, control y nuevas tecnologias
Seguridad contra incendios
Seguridad anti-intrusion
Otras instalaciones necesarias
1.3.-Redaccién del Estudio de Seguridad y Salud

1.4.-Coordinacioén de seguridad y salud en fase de proyecto

LIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECITO Y
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1.5.-Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones
1.6.-Redaccion del Proyecto de Actividad de la ampliacion.
1.7.-Redaccién del Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién

1.8.-Direccion técnica correspondiente, excluida la direccién de aparejador o arquitecto
técnico.

1.9- En su caso, redaccion y registro del certificado de eficiencia energética de acuerdo al
R.D. 390/2021.

Las ofertas econdmicas se ajustaran a las siguientes reglas:

1.- Los precios ofertados por los licitadores, comprenderan necesariamente cuantos costes
directos e indirectos intervengan en la operacion, retribucion de personal al servicio por
cualquier titulo del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales
del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, asi como
el propio beneficio industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos
podra ser repercutido por el adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.

2.- El precio ofertado comprendera necesariamente los siguientes conceptos:

» Honorarios de la redaccion del proyecto; tanto ejecutivo, arquitecténico, como de
urbanizacion.

» Honorarios de la redaccion del proyecto de actividad, e informe fin de obra de
actividad.

» Honorarios de la redaccién del estudio de seguridad y salud, incluida la
coordinacién de seguridad y salud en fase de proyecto.

* Honorarios de la redaccion del plan de gestion de residuos de construccion vy
demolicion.

» Honorarios de la redaccion del proyecto independiente de desarrollo de
instalaciones. El proyecto definitivo tendra desarrollado en todos sus aspectos
técnicos los proyectos de instalaciones que requiera el visto bueno de las
companias suministradoras correspondientes (electricidad, agua, climatizacion,
instalaciones especiales, etc.).

= Direccion técnica de las obras, excluida la direccién de aparejador o arquitecto
técnico, asi como la coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las
obras.

=  Control de calidad.
= Control técnico.
= Libro del Edificio

= Seguro de responsabilidad civil.

1.2. Normativa
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Los proyectos deberan resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos,
funcionales, de habitabilidad y de disefio para que satisfagan claramente, a criterio de la
propiedad, la mision para la cual se redactan.

Con caracter general y sin que ello presuponga limitacién al proyecto, debera cumplir
todas las disposiciones y normativas legales vigentes. Asi mismo, debera cumplir la
normativa especifica que afecte al uso del edificio.

El proyecto debe cumplir con la legislacién urbanistica en vigor en el momento de la
publicacion del anuncio de concurso.

Sera obligatorio el cumplimiento del Cdodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) y el cumplimiento de la restante
normativa de obligado cumplimiento en vigor.

Se prestara especial atencion a las normativas y recomendaciones de Accesibilidad
Universal y Disefio para Todas las Personas, las cuales se incluiran obligatoriamente en el
proyecto, entre ellas:

- CTE DB-SUA y CTE DB-SI.
- Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.

- Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la Accesibilidad
Universal en la atencion a los ciudadanos dispensada por la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autdnomos.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso
y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

- Las siguientes normas:

UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para
facilitar la accesibilidad al entorno.

UNE 170001-2:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestion de
la accesibilidad.

UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificacién y el urbanismo. Criterios
generales de disefio.

UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo.
UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido

- Principios de Disefio Universal

Se cumpliran los requisitos minimos que establece el Real Decreto 132/2010, de 12 de
febrero para los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de infantil, la
educacién primaria y la educacion secundaria, de forma que en el proyecto se habiliten
todos los espacios necesarios.

Por ultimo, tanto las instalaciones como el proyecto en general, deberan disefiarse con el
objetivo de conseguir un edificio lo mas eficiente posible.

1.3. Condicionantes de edificacion del solar
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El actual Colegio Publico de Educacion Infantil y primaria “Ciudad de Corella”, se situa en
la parcela catastral 554 del poligono 1 de Corella.

La actuacion plantea la ampliacion del edificio de primaria, prolongando la ampliacién del
edificio realizada en los afios 2004-2005 en su fachada sur, hacia el patio del centro.

La ampliacién se realizara afadiendo un volumen de la misma altura que el edificio
existente, con planta baja, primera y segunda.

El proyecto debera cumplir los condicionantes normativos establecidos para dicha parcela,
tanto la normativa urbanistica general, como la particular que sean de aplicacion.

Se adjunta al presente pliego:
- Cedula Parcelaria.
- Planos de estado actual.
- Plano de planta baja con la ubicacion de la ampliacion.
- Fotografias del centro y ubicacion de la zona de ampliacion.

- Documentos con condiciones de sistemas de alarma e intrusiéon de G.N., criterios
basicos para instalacion de cableado estructurado, preinstalacion de monitor
interactivo, etc.

Previamente a la redaccion del proyecto, el Servicio de Infraestructuras Educativas del
Departamento de Educacion facilitara la documentacion disponible del edificio (proyecto de
ampliacion del afio 2004)

1.4. Descripcion geotécnica y caracteristicas del terreno

El Departamento de Educacioén facilitara el estudio geotécnico del terreno al adjudicatario
de la presente licitacion.

El Departamento de Educacion no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones
en los que los documentos pudieran incurrir. Sera, por tanto, obligacion del
adjudicatario/contratista la verificacion de los datos aportados en dichos estudios.

1.5 Sequridad y Salud durante la ejecucién de las obras

El proyecto contemplara todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del
alumnado y resto de personal durante las obras (accesos a la obra de vehiculos y
personal, vallados, etc.), teniendo en cuenta que el colegio estara en uso, y prevera la
posibilidad de la obra en dos fases de obra diferenciadas; ampliacion y reforma de
estancias anexas a ampliacion de edificio existente.

2. PROGRAMA DE NECESIDADES

2.1. Programa de necesidades

La propuesta se planteara como una ampliacién en planta baja, primera y segunda del
edificio existente. Esta ampliacion se completa con la reforma en planta 12 y 22 de las
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aulas de desdoble-logopeda y desdoble-aula que quedan junto a la escalera. La
ampliacion junto con la reforma de estas aulas, albergaran el siguiente programa de
necesidades y espacios:

PROGRAMA DE ESPACIOS uD SU%E.TEEKS:IES TOTAL SUPERFICIE
AMPLIACION Y REFORMA ORIENTATIVAS UTIL ORIENTATIVA
PLANTA BAJA
AULA IKASNOVA 1 120 120 m2
PLANTA PRIMERA
AULAS DE PRIMARIA 2 55 110 m2
AULA DESDOBLE-APOYO 3 30 90 m2
PLANTA SEGUNDA
AULAS DE PRIMARIA 2 55 110 m2
AULA DESDOBLE-APOYO 3 30 90 m2

Los espacios y superficies de este programa son orientativos, se adaptaran en funcién de
la forma y dimensiones del edificio y podran verse modificados en la redaccién del
proyecto.

2.2. Criterios generales

La propuesta debe definir correctamente la unién entre la ampliacién y el centro actual, se
realizara una conexion interior de cada planta entre ellos mediante la apertura de pasos
en fachada, en continuacidon con el pasillo existente. Esta uniéon debe ser accesible,
garantizando una buena comunicacién entre ambas zonas y facilitando el funcionamiento
del centro como un unico edificio.

Se valorara favorablemente la creacion de recorridos fluidos y el acceso a la planta baja
de la zona ampliada desde el exterior. El proyecto incluira dos accesos en planta baja
independientes entre si, uno accesible para el alumnado y otro para la cocina del centro.

El proyecto contemplara la realizacién de un porche cubierto en planta baja entre el
volumen ampliado y el edificio de educacién infantil, creando un espacio cubierto de
acceso a la ampliacién del edificio.

Asi mismo, se plantea la reforma de las aulas de desdoble-logopeda y desdoble-aula
PT existentes en plantas 12 y 22 frente a la escalera existente. Dicha reforma consistira en
la obtencién de estancias unicas con acceso desde el pasillo del centro, para uso como
apoyo-desdoble.

Las aulas de primaria se disefiardn como espacios abiertos y transparentes, disponiendo
de ventanales hacia las circulaciones y con posibilidad de unir las aulas. Cada aula contara
con una pared ciega que permita la colocacion de pizarras o monitores interactivos. Se
procurara que las paredes ciegas de las aulas conectadas entre si, se encuentren
enfrentadas.

[TEGO REGULCADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO Y
ireAaE IRFCETIONWEGMOBBEAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL C.P.E.I.P. “CIUDAD DE CORELLA” DE CORELLA. 39/67
e Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emision / Noiz emana: 2022-12-22 11:01:27




Asi mismo los espacios de desdoble-apoyo, tanto de zona de ampliacién como las
obtenidas mediante reforma de aulas existentes, tendran acceso directo desde las zonas
de circulacion. Se favorecera la maxima visibilidad posible entre estos espacios y el pasillo.

La obra se ejecutara en dos fases consecutivas. En primer lugar, se ejecutara la
ampliacion y posteriormente se procedera en una segunda fase a la reforma de las aulas
de desdoble-apoyo de plantas 12 y 22 y la conexién del centro existente con la ampliacion
realizada.

La ampliacion ocupara en planta baja la zona de encuentro del patio que dispone de una
grada de hormigon circular por lo que debera preverse su desmontaje y reubicacién asi
como la redistribucién de la iluminacion exterior, reubicacion de la fuente, papeleras,...etc,
en caso de ser necesario.

Los espacios actuales del colegio que pudiesen verse afectados por la propuesta
presentada, seran repuestos en condiciones equivalentes a los existentes. Del mismo
modo, se debera reponer la pavimentacion que resulte afectada en el patio del centro.

Se intentara minimizar la afeccién de las obras en las actuaciones que pudiesen derivarse
tanto en el edificio existente como en el patio.

Se deberan estudiar las nuevas instalaciones y sus posibles conexiones con las
instalaciones existentes, disefiandolas de la forma mas eficaz.

3. CRITERIOS DE DISENO

3.1. Criterios generales de diseio

A continuacioén, se describen los criterios generales de disefio para la construccién
de colegios publicos e institutos en Navarra para que sirvan de orientacion.

Para facilitar tanto el uso como el mantenimiento, las soluciones constructivas deberan ser
en todo caso robustas, intuitivas y sencillas.

Se proyectara segun un sistema modular que sea flexible y permita modificaciones y la
redistribucion del espacio interior.

Ha de tenerse en cuenta la ubicacion de las pizarras en las aulas.

El proyecto tendra muy en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como
en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se
garantice la mayor durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de
la calidad arquitectonica.

Los criterios que deben regir el disefio de la ampliacion del colegio deben estar
encaminados a conseguir un edificio con una elevada eficiencia energética, teniendo en
cuenta las consideraciones detalladas en los siguientes apartados. Estos criterios se
aplicaran al edificio a reformar en funcién del grado de intervencion.

4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

A continuacion, se describen los criterios generales para la construcciéon de
colegios publicos e institutos en Navarra para que sirvan de orientacion.
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4.1. Infraestructuras y redes

El proyecto debera contemplar la dotacion de servicios de infraestructura con redes de
saneamiento horizontal, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de
electricidad, alumbrado publico, telecomunicaciones y gas natural, asi como las
conexiones a las instalaciones ejecutadas en las anteriores fases de obra.

El estudio de arquitectura se informara de las instalaciones existentes en la zona de
actuaciéon de este proyecto, asi como de las posibles servidumbres a que pudiera verse
afecta la parcela.

Se incorporara en el proyecto una partida para revisién interior de tuberias de la red
saneamiento y acometidas fecales con pase de videocamara, para verificacion de la
instalacion, con suministro de copia del video e informe.

4.2. Cimentacion y Estructura

El dimensionado y modulacién de la estructura no debera plantear problemas para las
posibles modificaciones futuras en la distribucion interior del edificio.

En general:

= Se tomaran soluciones constructivas para todos los posibles puentes térmicos
estructurales, segun criterios establecidos en el DB de Ahorro Energético del
Cddigo Técnico de la Edificacion.

» Los forjados se calcularan a carga y flecha, con objeto de que no se produzcan
fisuras en los tabiques. Se cumpliran las determinaciones establecidas en la norma
vigente DB-SE Seguridad Estructural del CTE.

No se utilizaran estructuras de fabrica y muros resistentes de hormigon.
Los pasos de instalaciones se situaran en funcion de la estructura, sin afectarla.

La estructura de los pilares correspondera con la modulacion de la fachada y la
distribucion interior de la planta, evitando que queden en mitad del espacio y que estorben
en cualquier cambio funcional.

La altura minima de los espacios docentes sera de 2,85 m libres, con una prevision de
falso techo no inferior a los 45 cm. Del mismo modo, en los pasillos y zonas de circulacion,
la altura libre no sera inferior a 2,70 m, debiendo contar con un falso techo de al menos 60
cm. Entiéndase la altura libre medida de suelo terminado a la parte inferior del falso techo.
Se podran justificar otras alturas en funcion de las alturas existentes en el centro actual.

Las juntas de dilatacion estructural estaran resueltas mediante doble pilar. Deberan ser
claras y sencillas en su disefio.

La solera de planta baja no podra estar en contacto directo con el terreno por lo que como
minimo se debera realizar una de las siguientes soluciones:

a) Encofrado perdido tipo cupolex o similar sobre solera de hormigén, creando una
camara de aire ventilada.

b) Forjado sanitario (preferiblemente de una altura libre minima de un metro), con
ventilacién permanente suficiente, y debidamente impermeabilizado. Disponiendo
también de iluminacién artificial (aparatos estancos) en caso de que sea accesible
para mantenimiento.
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Sea cual sea la solucion adoptada, se debera garantizar la registrabilidad de las
instalaciones que discurran por dicho forjado sanitario.

Debera garantizarse a su vez la correcta ejecucion y continuidad del aislamiento

4.3. Cerramientos de Fachada

El disefio sera respetuoso con el entorno y se proyectara con soluciones constructivas y
materiales que garanticen la maxima durabilidad, vida util y bajo mantenimiento de sus
componentes.

Los paramentos exteriores de las fachadas, en funcion de los materiales empleados, se
protegeran con productos antigrafitis que permitan su limpieza y restauracion a su estado
inicial.

La envolvente exterior se resolvera manteniendo criterios compositivos y estéticos
que se integren con los existentes en las fachadas actuales.

4.4. Cubiertas

La cubierta debera ser accesible sin necesidad de utilizacion de medios auxiliares tales
como plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, etc.

Si se proyecta una trampilla para acceder a la cubierta, debera ubicarse en una zona
comun del edificio. Tendra unas dimensiones minimas de 90x60 cm y debera estar
provista de una escalera escamoteable que cumpla la normativa aplicable.

Asi mismo, se dotara a la cubierta de los medios necesarios (lineas de vida, petos con
altura suficiente, etc.) para realizar con total seguridad las tareas de mantenimiento de la
misma y de las instalaciones alli situadas.

La cubierta se disefiara de tal modo que reserve superficie suficiente con accesibilidad
solar para ubicar si es necesario colectores térmicos y/o células fotovoltaicas, asi como
espacio disponible para albergar los equipos y componentes complementarios del sistema
de energia necesarios para dar cumplimento, en su caso, al CTE DB-HE4 y DB-HES5.

En el caso de proyectarse una cubierta inclinada, no podra ser de chapa simple.

No se realizaran lucernarios con inclinacion inferior a 80°, salvo justificacion expresa de su
necesidad. En caso de que sea necesaria la captacion de luz debe hacerse
preferentemente por medio de acristalamientos verticales orientados al Norte; o al Sur (con
proteccion solar por medio de aleros fijos).

La evacuacion de las aguas de la cubierta no se realizara por el interior del edificio.

Se estudiaran las interferencias de la cubierta de la ampliaciéon con la cubierta del edificio
existente, resolviendo adecuadamente este encuentro y la correcta recogida de aguas.

Los encuentros de la cubierta con los puntos singulares (chimeneas de humos y
ventilaciones, instalaciones, paramentos verticales, medios de evacuacion de aguas, etc.)
deberan garantizar la estanquidad mediante soluciones mecanicas. No se emplearan
soluciones con productos sellantes que impliquen un necesario mantenimiento por su
reducida o dudosa durabilidad.

4.5. Carpinteria Exterior
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Preferentemente se empleara una carpinteria exterior fabricada con perfiles extrusionados
de aluminio, anodizado o lacado, o PVC, mixtos madera-aluminio, oscilo-batiente, con baja
transmitancia, y una hermeticidad al aire muy alta.

Las carpinterias exteriores accesibles para el alumnado, las que estén colocadas sobre
elementos escalables (radiadores) y aquellas que se encuentren situadas en las zonas
comunes del edificio (pasillos, etc.), iran provistas de un sistema de seguridad que bloquee
la apertura de las hojas batientes y permita la apertura oscilante de los huecos.

Las persianas seran enrollables de lamas de aluminio aislado y con accionamiento
mecanico. La caja de la persiana estara cerrada por elementos resistentes a la humedad,
siendo practicable desde el interior del local, seran estancas al aire y al agua de lluvia,
garantizaran una alta hermeticidad y un alto nivel de aislamiento y debera calcularse el
puente térmico de la misma.

Los huecos se dimensionaran para obtener la maxima cantidad posible de luz natural,
valorando al mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares. Se tendra
en cuenta a nivel visual la altura de los nifios.

Las carpinterias seran accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior, en
todos aquellos huecos que no dispongan de espacio exterior accesible desde el que poder
efectuar su limpieza.

Se colocaran protecciones solares para evitar el exceso de temperatura en las aulas
(sobrecalentamiento especialmente en las épocas de calor), y evitar reflejos y
deslumbramientos (dificultades para ver la pizarra). Estas protecciones se proyectaran con
elementos que requieran escaso mantenimiento.

4.6. Carpinteria Interior

Las puertas de espacios docentes tendran una zona acristalada tanto a la altura de los
adultos como a la altura de los nifios. En el caso de que existan ventanales proximos que
permitan la comunicacién visual pretendida, se podra valorar que sean puertas ciegas.

Todas las puertas del centro dispondran de topes o muelles que eviten el golpeo de los
paramentos verticales.

Todas las puertas del centro tendran contraste cromatico con sus manillas y con las
paredes colindantes.

Respecto a las puertas interiores, deberan cumplir los siguientes aspectos:
= Apertura en un solo sentido (excepto en zonas donde se manipulen alimentos)
= Anchura minima de las puertas interiores: 0,90 m.

= Las puertas de los almacenes tendran una anchura libre minima de 1,20 m. (una
hoja de 0,80 m. y una hoja de 0,40 m.).

= Las puertas de las cabinas de bafio no utilizadas por personas de movilidad
reducida tendran una anchura libre de 0,80 m. No tendran manilla. Dispondran de
tirador y cancela interior.

= Las manillas se colocaran a la altura habitual. Las manillas se colocaran
preferentemente con escudo de dimensiones adecuadas. Ademas, existira un plan
de amaestramiento, que lo definira detalladamente la propiedad.

Se adoptaran preferentemente las siguientes soluciones constructivas y materiales:
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= Compactos fendlicos: puertas de madera compuestas por premarco de perfiles de
madera de pino vacsolizada; forros y jambas de tablero de compacto fendlico con
aristas lijadas; hoja de 40 mm de espesor compuesta por bastidor perimetral de
madera de pino y dos tableros de compacto fendlico de 5 mm de espesor
encolados uno por cada cara, con trillaje interior o bien manta interior de fibras
aglomeradas de lana de roca de 50 mm de espesor y 40 kg/m3 de densidad.
Herrajes de acero inoxidable, cuatro bisagras por cada hoja, con acabado pulido
mate, con cerradura de seguridad o condena en aseos. Se admite la opcion de
marco de madera maciza, pintada o barnizada.

» Laminado estratificado: Puertas resistentes con alma maciza de aglomerado o
similar, rechapadas por ambas caras con laminado estratificado, tipo formica o
similar, canteadas en todo su perimetro con cantos de madera, vista u oculta y
resto de caracteristicas similares a las definidas anteriormente.

4.7. Distribuciones Interiores

La propuesta de distribucion interior y sus acabados se integraran con el actual
diseino del edificio.

Las anchuras minimas de las zonas de circulacién seran las siguientes:

» En pasillos de uso publico: 2,20 m. (acceso a aulas y espacios docentes, en caso
de que se ubiquen a ambos lados del pasillo).

» En pasillos de uso restringido: 1,20 m. (acceso administracion).

Se deben evitar los puentes de transmision acustica en divisiones, pasos de instalaciones
o carpinterias mal aisladas.

En el caso de que la tabiqueria sea de placas de cartén yeso, se reforzaran los puntos
donde posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como espalderas, urinarios,
radiadores, etc.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como
para resistir las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento
posible. Las zonas de circulacién tendran especial proteccion, mediante soluciones de
revestimiento interior.

En las puertas deben usarse laminas elasticas que ajusten el cierre en dinteles y laterales,
y que eviten los ruidos al cerrarse. Podran utilizarse también elementos maviles, perfiles
de estanqueidad acustica que descienden a modo de guillotina y hacen presion contra el
suelo, mediante su accionamiento auténomo, al momento del cierre.

Se colocaran barandillas cuando existan desniveles superiores a 55 cm, debiendo ser la
altura minima de las mismas de 1,10 m. desde la rasante del pavimento terminado.
Ademas, la disposicion sus elementos garantizara que no sean escalables y no permitan el
paso de una esfera de 10 cm de diametro.

En escaleras y rampas se dispondra de pasamanos a doble altura (barra superior a 95 cm.
e inferior 70 cm), debiendo colocarse pasamanos a ambos lados en caso de que la
anchura sea superior a 1,20 m.

No existirdan barreras arquitectonicas y se aplicara la ley de accesibilidad en todos sus
aspectos, no soélo para acceso de personas con discapacidad, sino también para todo tipo
de maquinaria de limpieza o plataformas de elevacion.
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Los accesos a todos los elementos del centro seran sencillos para facilitar su
mantenimiento y limpieza (Instalaciones, luminarias, cristaleras, averias en cortinas o
persianas, lucernarios, cubiertas...).

4.8. Pavimentos y Revestimientos

Los suelos seran adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte
la movilidad, se integraran con el actual diseno del edificio.

Los pavimentos seran no deslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo e
indeformable, estaran firmemente fijados y sin cejas entre las distintas piezas.

Los pavimentos estaran contrastados visualmente con los paramentos verticales.

Obligatoriamente se colocaran las franjas visuales y tactiles para sefalizar el arranque de
las escaleras y el itinerario accesible segun marca la normativa.

Se distinguira una “franja guia de direccion” de diferente textura en pavimento, a lo largo
de los espacios fundamentales del centro.

Todos los pavimentos deberan tener una clasificacion minima de resistencia a fuego de
Bfl-S1 y, si su colocacién es encolada, el soporte sera una presolera de arido siliceo,
imprimacion y capa de pasta niveladora. En los pavimentos flexibles (PVC, caucho, etc.)
las juntas siempre seran soldadas.

Para resolver los solados y revestimientos verticales interiores se utilizaran soluciones
constructivas y materiales adecuados al uso de cada espacio, estudiando su resistencia,
durabilidad y sencillez de mantenimiento y sean viables en términos presupuestarios.

Para resolver los solados interiores se utilizaran preferentemente las siguientes soluciones
constructivas y materiales:

= Terrazo 40x40, rodapié y gradas en circulaciones y espacios que no sean de
Educacion Infantil.

= Gres liso y gres antideslizante en zonas humedas.
= PVC.

» Otros materiales que el proyectista pueda considerar, estudiando su resistencia,
durabilidad y sencillez de mantenimiento y sean viables en términos
presupuestarios.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como
para resistir las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento
posible.

Las zonas de circulacion tendran especial proteccion, mediante soluciones de
revestimiento interior de altura minima 1,50 m. En espacios docentes se colocaran
z6calos, de altura a determinar, en coherencia con los pavimentos.

Se utilizaran preferentemente los siguientes revestimientos verticales interiores:
= Ceramica de pasta blanca o gres.

= PVC en zd6calos, en coherencia con pavimentos del mismo material, en las aulas y
espacios utilizadas por alumnos de Educacion Infantil.

= Pintura, en paramentos generales sin exigencias especiales.
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= Oftros materiales que el proyectista pueda considerar, estudiando su resistencia,
durabilidad y sencillez de mantenimiento y sean viables en términos
presupuestarios.

En los locales humedos, los revestimientos de paredes iran de suelo a techo. Los
encuentros del pavimento con paredes, asi como los de pared con pared cuando forman
rincon, se resolveran con “media cafa” incorporada al revestimiento, nunca superpuesta.
Podran utilizarse piezas especiales propias del pavimento o perfiles inoxidables tipo
Schllter o similar.

Para resolver los solados exteriores se emplearan aquellos cuya relaciéon
coste/funcionamiento/durabilidad sea adecuada y permitan generar ambientes estéticos en
dialogo con el entorno natural de las zonas libres de parcela.

4.9. Falsos techos

Los falsos techos seran registrables y acusticos, suspendidos del forjado mediante
perfileria vista o semioculta, constituida por perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate fijadas al techo mediante varillas y cuelgues roscados, de facil nivelacion,
mantenimiento y conservacion. En cuartos humedos la perfileria sera anticorrosiva.

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo en todos los espacios del
edificio para conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros,
especialmente ruidosos. Se utilizaran placas con acabado de buena absorcién acustica.

Las bandejas y placas tendran unas dimensiones no superiores a 600x1200mm. para
garantizar la facilidad de desmontaje.

4.10. Saneamiento y Evacuacién de aguas

La red horizontal debe garantizar la recogida separativa de aguas pluviales y fecales, para
conducirlas a la red general o al exterior en el caso de no existir red general. Las
conducciones se situaran en el interior de las zanjas sobre una solera de hormigén con
una pendiente minima de 2%. Las tuberias suspendidas del techo se sujetaran a intervalos
de 1,50 m. para evitar que estén sometidas a flexion. Se deben colocar registros en el
extremo de cada colector.

Las tuberias y piezas de la red de aguas residuales que discurran por falsos techos y
locales habitables estaran insonorizadas.

Las arquetas seran registrables y con angulos redondeados. Se dispondran los registros
necesarios, especialmente al final de cada ramal y cambio de sentido, para facilitar los
trabajos de mantenimiento.

Las arquetas se situaran, siempre que sea posible, en el exterior del perimetro del edificio
para facilitar su mantenimiento. En el supuesto de existir riesgo de retorno de las aguas de
la red de alcantarillado al interior del edificio, se colocaran dispositivos anti-retorno.

En el caso de que el colector general esté situado a un nivel superior que la red del
edificio, se tomaran las medidas siguientes: dar salida directa a todas las aguas que estén
por encima del nivel del colector general e instalar equipos de bombeo de funcionamiento
automatico, dotados de alarmas Opticas y acusticas capaces de identificar los niveles
minimos y maximos permitidos. Se instalaran dos bombas para garantizar el buen
funcionamiento.

El trazado de las bajantes sera el mas sencillo posible para conseguir una circulacion facil
y por gravedad.
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Preferentemente, la situacion de las bajantes sera en patinillos registrables con
aislamiento acustico suficiente.

Las bajantes exteriores seran de materiales que no puedan ser afectadas por rayos
ultravioletas de la luz solar. Las bajantes en fachada se protegeran hasta una altura de
2m.

Tanto los canalones como las bajantes de pluviales seran preferentemente exteriores. Si
existen tramos de conduccion con recorrido por falsos techos, estaran aislados
térmicamente con objeto de evitar el riesgo de goteo por condensacién en la evacuacion
de agua muy fria (deshielo, etc).

En los canalones las uniones se realizaran soldadas o con piezas especiales (no mediante
sellados), atendiendo especialmente a la resolucidon de las juntas de dilatacién entre
tramos de canales. Los sumideros y embocaduras de bajantes de pluviales estaran
provistos de rejillas que impidan el atasco por entrada de hojas o cuerpos solidos.

Si se disefia canaldn oculto sobre zona interior del edificio estara aislado térmicamente,
dotado de rebosaderos y alojado en nicho o canal también impermeabilizado.

La ventilacién primaria de las bajantes debe comunicar con el exterior.

4.11. Abastecimiento de aqua - Instalacion de Fontaneria

Se verificara que las acometidas de abastecimiento de los diferentes contadores y
servicios de agua que discurren desde el armario de contadores hasta la entrada al
edificio, estan adecuadamente proyectadas para la ampliacion (ubicaciéon acometidas, uso,
capacidad, caudales, etc).

La instalacion se realizara conforme a la legislacion aplicable higiénico — sanitaria para la
prevencion y control de la legionelosis, y minimo tendra las siguientes caracteristicas
técnicas:

- Todos los equipos y componentes seran facilmente accesibles para la revision,
mantenimiento, limpieza y desinfeccion.

- Los depdsitos de acumulacion estaran dotados de una boca de registro para la limpieza
interior.

- Los puntos terminales contaran con elementos desmontables que permitan su correcta
limpieza y desinfeccion.

- Los materiales empleados en el circuito resistiran la accién agresiva del agua sometida a
tratamiento de choque quimico o por elevacién de temperatura.

- Las redes de tuberias estaran dotadas de valvulas de drenaje en todos los puntos bajos,
incluso la red de retorno, que serviran también para toma de muestras.

- Los depdsitos de acumulacion deberan contar con una valvula de desagle en el punto
mas bajo del mismo, de forma que permita su completo vaciado. Esta valvula de desagie
estara conducida al sumidero pero también permitira tomar muestras.

Se cumplira la ley de prevencién de la legionela, que establece que se realizara una
limpieza y desinfeccion en instalaciones de agua fria de consumo humano y de acs
cuando se pongan en marcha la primera vez, por lo que se incorporara en el proyecto una
partida para ello.

La instalacion dispondra de un contador general, equipada con valvula reductora de
presién y/o con grupo de presién en su caso, con objeto de limitar o adecuar la presion de
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suministro a las necesidades del centro (un minimo de 200 kPa en grifos comunes y
fluxores y con un maximo de 500 kPa).

Asi mismo todos los llenados automaticos de las diferentes instalaciones dispondran de un
contador para poder comprobar las aportaciones de agua a dichas instalaciones.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo y/o valvulas termostaticas estara entre
50 y 60 °C, debiendo existir red de retorno desde cada local humedo.

La red de distribucion estara sectorizada de acuerdo a las necesidades del centro
especialmente en los nucleos de aseos. La red de distribucién horizontal ha de situarse
siempre en el techo de la planta a la que sirve. Cada punto de suministro dispondra de una
alimentacion individual, debidamente protegida, con el fin de evitar el contacto directo de
los tubos con materiales de obra.

La longitud de la red de distribucion del ACS debera no ser excesiva para evitar las
pérdidas de energia, agrupando en lo posible los puntos de consumo.

La red de distribucién se realiza en base a montantes o distribuidor principal alojado en
patinillo o empotrado registrable, y derivaciones colectivas horizontales que discurran por
los falsos techos desmontables desde las que descenderan las derivaciones hasta los
puntos de consumo, alojados en fabricas o divisiones interiores. La descarga de los
inodoros se realizara mediante fluxores.

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como retorno, deben ajustarse
a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE-2007 y
sus instrucciones técnicas complementarias ITE, y la de agua fria en los tramos
horizontales que discurran por los falsos techos (para evitar el goteo por condensacion) y
aquellos que pudieran ser afectados por las heladas.

Las derivaciones individuales a cada aparato o punto de consumo partiran del falso techo
registrable y en tubo continuo de un solo tramo (sin piezas de unién, derivacion, codos,
etc.), discurriran empotrados en catas o rozas verticales, de forma que las fugas en los
tramos no registrables solamente se produciran en caso improbable de rotura de tubo.

La instalacién dispondra de llaves de corte general, de cada montante, de caja de
derivacion colectiva, de cada cuarto humedo, etc., de forma que sea posible una correcta
manipulacién y facilidad de mantenimiento. Se complementara con filtros, dispositivos de
purga y desaire, valvulas de retencion, anclajes con libertad de dilatacion, dilatadores en
Su caso, etc.

Los aparatos sanitarios tendran sifén individual. Los diametros minimos de desaglie seran
los siguientes: fregadero, 40mm; ducha, 50mm; vertedero, 90mm; inodoro, 110mm;
urinario, 50mm.

Los caudales instantaneos minimos que han de garantizar los diferentes aparatos
sanitarios seran: fregaderos, 0,10 I/s; ducha, 0,20 I/s; urinario con fluxor, 0,40 I/s; urinario
con tanque colector, 0,05 I/s; vertedero, 0,10l/s; inodoro con fluxor, 1,5 I/s; inodoro con
tanque, 0,1 I/s; boca de riego, 0,20 I/s.

Las tuberias deben ser de materiales autorizados y homologados.

4.12. Aparatos sanitarios y griferia

Se cumpliran todas las condiciones requeridas por la normativa con respecto a los
aparatos sanitarios y griferia accesibles.
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En los aseos de alumnos se colocaran piletas-lavabo recibidas con obra de fabrica o
sujetas con soportes metalicos resistentes. Se podran colocar sobre encimeras corridas, a
modo de lavabos encastrados. Tanto las piletas-lavabo como los urinarios dispondran de
valvula de corte temporizada, y sélo tendran agua fria.

Los urinarios seran del tipo mural suspendido, con medidas apropiadas segun las edades.
Los inodoros dispondran de fluxdmetro con llave y se debera garantizar que la presion es
la suficiente para su funcionamiento. Los fluxores se instalaran de uso mecanico con
dispositivo antivandalico.

Los grifos seran de facil manejo para el alumnado y dispondran de sistemas reduccion de
consumo. Los grifos de los fregaderos de las cocinas seran de accionamiento no manual.

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios, griferias monomando y las alturas de
colocaciéon de inodoros, fluxémetros, piletas, grifos, espejos, dosificadores de papel,
portarrollos y jaboneras, se ajustaran a la edad del alumnado, de forma que puedan hacer
uso de ellos por si solos.

4.13. Instalacion de Calefaccion

Sala de calderas

El edificio actual dispone de una sala de calderas. Con el objeto de dar servicio a las
instalaciones de calefaccion de la nueva area a construir, sera necesario comprobar
la capacidad y las posibilidades de ampliacion de los equipos instalados
actualmente en la sala de calderas. Asi mismo si fuera el caso, se podran plantear
alternativas mas ventajosas que garanticen un mejor servicio a las nuevas
instalaciones de calefaccion.

La sala de calderas cumplira con el R.I.T.E. y las normas UNE que lo complementan. No
podra utilizarse para otra finalidad, ni se podra realizar actividades diferentes a las propias
de la instalacion.

Sistema de calefaccion

El sistema de calefaccion y los elementos a instalar en el area a construir, podran
conectarse e integrarse en el sistema de calefacciéon existente en el centro, para ello sera
necesario comprobar previamente la capacidad y posibilidades de ampliacion de los
elementos que forman el sistema de calefaccion (sala de calderas, circuitos de
calefaccién, bombas, etc). También podran plantearse otras de alternativas mas
ventajosas que garanticen un mejor servicio. Se deberan describir los equipos
seleccionados, teniendo en cuenta para su eleccion el rendimiento y plazo de amortizacion
de los mismos, en el caso de aerotermias, bombas de calor, etc.

La calefaccion y climatizacion se debera resolver segun el uso de los espacios.

Se colocara una valvula termostatica por espacio, controlada por un termostato ambiente
de regulacion oculta o sonda de temperatura.

Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, debera poderse controlar los
horarios y temperaturas de las diferentes estancias, asi como los parametros de consigna
de todos los equipos de la instalacion.

A efectos de calculo, se considerara la temperatura interior en aulas y zona administracion:
20°C en invierno y 25° en verano; En los vestibulos, pasillos y zonas de circulacién: entre
15°C y 18°C.
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La ventilacion natural es imprescindible en todos los espacios que estén normalmente
ocupados. Si se disefa un local de residuos, éste también dispondra de ventilacion natural.

La regulacion de los radiadores de cada uno de los espacios se realizara por medio de
una electrovalvula controlada por un termostato ambiente de regulacion oculta. Los
radiadores dispondran de llave de regulacion y detentor mediante un sistema no
manipulable por el alumnado (tornillo, p.ej.)

Se deben garantizar los niveles de confort y bienestar establecidos en el R.I.T.E.

Todas las tuberias se sujetaran convenientemente a las paredes evitando los puentes
térmicos mediante abrazaderas isofénicas y se aislaran térmicamente para evitar pérdidas
de calor, segun la normativa de aplicacién (R.I.T.E.)

Los tubos empotrados en rozas, iran aislados térmicamente de acuerdo a la normativa
vigente.

Los productos, elementos y sistemas constructivos, seran compatibles entre si y se
adoptaran las medidas necesarias para prevenir el fendmeno electroquimico de la
corrosion galvanica entre metales de diferente potencial.

La distribucion permitira la fragmentacion del funcionamiento y la regulacion automatica
sectorizada.

Sistema de suelo radiante se disenaran diferentes circuitos en funcion del régimen de
ocupacion de los locales y de la orientacién de sus cerramientos exteriores.

El suelo radiante, que lo conforma un circuito de tuberias plasticas de alta tecnologia, de
tubo multicapa, debera realizarse en una capa de mortero bajo el pavimento elegido, sobre
una base de material aislante para evitar las pérdidas hacia abajo, sujeto con grapas
especiales para este efecto. Se debera colocar un pavimento que permita un correcto
rendimiento de la calefaccion por suelo radiante (terrazo, pavimento ceramico, o similares).
Ademas, se dispondra de un zécalo o banda perimetral de aislamiento, para absorber las
dilataciones del suelo, ademas de evitar los puentes térmicos.

La distribucion se realizara mediante los colectores de ida y retorno, instalados en
armarios empotrados y situados en pasillo 0 estancias comunes. Dentro de este armario si
instalaran los equipos de distribucion, caudalimetros (colector retorno), termdémetros,
purgadores, etc.

El control y regulacion, se realizara por medio de una centralita de regulacion, que debera
recibir informacién de las diferentes sondas que debe tener la instalacion, sonda exterior,
sonda de impulsion (inmersién), sondas de suelo y sondas ambiente de cada una de los
espacios. Una vez recibida la informacion por la central, esta actuara sobre la valvula
mezcladora y actuadores (colector ida) de cada uno de los circuitos instalados en los
diferentes espacios.

Sala de calderas

El edificio actual dispone de una sala de calderas. Con el objeto de dar servicio a las
instalaciones de calefaccion de la nueva area a construir, sera necesario comprobar la
capacidad y las posibilidades de ampliacion de los equipos instalados actualmente en la
sala de calderas. Asi mismo si fuera el caso, se podran plantear alternativas mas
ventajosas que garanticen un mejor servicio a las nuevas instalaciones.

Si hace falta nueva sala de calderas, la ubicacion y dimensionado de la nueva sala de
calderas tendra que tener en cuenta la normativa vigente. Podra ubicarse en el edificio
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nuevo de la ampliacién o en espacios existentes del colegio actual.

El emisor o emisores de energia, tendran la potencia suficiente para dar servicio al centro,
segun el programa establecido. Se colocara un colector general en la sala de calderas,
con tomas preparadas para utilizarlas en los circuitos de las distintas areas. Asi mismo, se
debera contemplar la distribucién y puntos de conexion de los circuitos de calefaccion de
las diferentes areas de forma que se interfiera lo menos posible en lo ya construido o
ejecutado.

La sala de calderas cumplira con el R.I.T.E. y las normas UNE que lo complementan. No
podra utilizarse para otra finalidad, ni se podra realizar actividades diferentes a las propias
de la instalacion.

Las dimensiones del acceso a dicha sala permitiran el mantenimiento y sustitucién de
equipos de grandes volumenes y pesos.

4.14. Instalacion de renovacion de aire

El sistema de renovacion de aire permitira mantener una calidad del aire aceptable, en los
espacios de la nueva area a ampliar, conforme a lo indicado en la tabla de ventilacion de
locales del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), en la que
conforme al uso de los espacios, se exige un caudal minimo de renovacion del aire interior
para mantener unos parametros optimos de calidad del aire en dichos espacios.

Se realizara una instalacion de climatizacion-renovacién de aire conforme a los parametros
indicados en el apartado IT 1.1 “Exigencia de Bienestar e Higiene” de la Instruccién
Técnica IT.1, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Se debera elegir el sistema de control sobre el caudal de ventilacion que permita reducir el
coste energético, siempre sin que esto suponga la reduccién de las condiciones de calidad
de aire interior (Co2, humedas, presencia, combinados...). Se debera garantizar un
funcionamiento adecuado de la renovacion (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido,
impulsién del aire a la temperatura y velocidad adecuada) para evitar aperturas indebidas
de ventanas. La eleccion se realizara teniendo en cuenta la relacion entre el coste previsto
y el rendimiento obtenido.

Para un mantenimiento 6ptimo de los equipos a instalar, se tendra en cuenta la ubicacion y
accesibilidad de los mismos.

4.15. Instalacion de Electricidad

La nueva instalacion eléctrica se debera adaptar e integrar a la instalacion eléctrica
ya existente en el centro, esta se realizara respetando en todo momento la normativa
aplicable.

Se planteara la instalacién de un cuadro secundario para la nueva ampliacion.

En el proyecto eléctrico se debera indicar la carga eléctrica prevista para los nuevos
espacios a construir, al objeto de valorar un aumento de potencia con la Compania
Eléctrica Suministradora.
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También se debera estudiar la previsién de ocupacién (si es superior a 300 personas),
para prever doble suministro eléctrico (suministro ordinario y de socorro, independiente del
anterior), en caso de que requiera la actuacion.

Los conductores se alojaran sobre bandejas o rejillas galvanizadas, o bajo tubo reforzado
articulable, instalados en falso techo desmontable, con los tramos verticales empotrados
en la tabiqueria. Todos los conductores cumpliran la normativa aplicable.

La distribucion se iniciara en el cuadro general de distribucion, del cual saldran los
diferentes circuitos dotados de los correspondientes interruptores diferenciales selectivos e
interruptores automaticos. Cada uno de estos circuitos alimentara uUnicamente un
subcuadro de zona o de planta.

Asi mismo, los interruptores magnetotérmicos y los interruptores diferenciales de los
diferentes circuitos del area a construir, se colocaran en los cuadros de zona o de planta.
Los cuadros de zona o planta deben coincidir con las zonas funcionales de distribucion del
centro.

En pasillos, el encendido de al menos un circuito se realizara por medio de un detector de
presencia, que detecte los movimientos y mida el nivel de iluminacion de manera
permanente, este debera ir instalado en el techo. En los bafos, aseos, vestuarios,
escaleras y zonas de uso esporadico (excepto pasillos), el encendido se realizara
mediante pulsador temporal o detector de presencia. Al respecto de lo indicado en el
presente parrafo, se cumplira lo establecido en el Documento Basico de Ahorro de Energia
del CTE.

Las luces de los espacios comunes (pasillos, vestibulos, escaleras...) se deberan poder
controlar desde el cuadro de mandos de la conserjeria, mediante un interruptor con
indicador luminoso. El resto de dependencias tendran su interruptor correspondiente. Las
aulas se podran controlar con interruptores locales, por grupos o plantas (subcuadro
planta) y, ademas, desde el cuadro de mandos de conserjeria. En las aulas se prevera un
minimo de tres interruptores. Los mecanismos estaran situados a una altura de 160 cm.

En pasillos y circulaciones se dispondra de una toma de corriente 10/16 A por cada 10
metros lineales o fraccion. Del mismo modo, todos los bafos y aseos deberan contar con
un minimo de dos tomas de corriente10/16 A cada uno. Todas las tomas de corriente
10/16 A del centro seran de seguridad.

Equipos de produccion de electricidad: en caso de incorporarlos, se indicara la superficie
solar empleada, estimacion de la produccion eléctrica anual y consumo propio cubierto.

4.16. Instalacion de lluminacion

Condiciones generales de diseno

Se aprovechara al maximo las posibilidades de Iluz natural, aunque evitando
deslumbramientos y reflexiones molestas tanto en las aulas como en espacios de trabajo
administrativos.

La iluminacién, tanto natural como artificial, sera la apropiada para realizar las actividades
escolares como lectura, escritura, dibujo, pintura, manualidades, etc, de forma que las
caracteristicas de las lamparas o situacion de ventanales no produzcan distorsién en los
colores, sombras u otras anomalias.

Las instalaciones de iluminacion seran eficaces energéticamente conforme a la normativa
de aplicacién (CTE) disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido
a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el
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aprovechamiento de la luz natural. En las aulas se instalara un sistema de
aprovechamiento de la luz natural en la primera linea de luminarias situadas a menos de 5
m. de las ventanas. El sistema permitira un ajuste progresivo, que en funcién de la luz
natural incidente permita obtener el nivel de iluminacion prefijado.

Se proyectara una sectorizaciéon de encendidos de iluminacion en cada espacio,
posibilitando encendidos a 1/3, 2/3 y total. Uno de los tres encendidos sera un minimo del
15% de la iluminacion general y servira como alumbrado de socorro.

Los niveles minimos de iluminacién seran los definidos en la tabla 1.1 de CTE-DB-SU4
Son valores aceptables, los parametros definidos en:

=  UNE-EN-12464-1.2003 iluminacion en los lugares de trabajo en interiores

= Guia técnica para la prevencion de riesgos que adopta la norma EN-12464

= Norma UNE EN 12193 Alumbrado de Instalaciones deportivas

= Norma UNE 72112 Tareas visuales. Clasificacion

= Norma UNE 72163 Niveles de iluminacion, asignacion de tareas

Luminarias

La iluminacién interior del centro se realizara mediante equipos que eviten el
deslumbramiento y se dispondran de pantallas y reflectores adecuados. Se utilizaran
lamparas de bajo de consumo y alto rendimiento.

Las luminarias de tecnologia LED tendran que cumplir como minimo las siguientes
especificaciones:
- 3 elipses Mc Adam en la escala binning
- Vida util de 50.000 h con un flujo de luminosidad del 70%
- Garantia de producto de 5 afios y garantia de reposicion de 20 afios en
componentes.
- Luminarias construidas bajo normativa EN60598.
- Cumplir la normativa EN62471, de riesgo fotobioldgico del LED, con un resultado
Clase 0.

Los niveles luminosos de los diferentes espacios son los siguientes, segun UNE
12464.1:

(En lux) UGRL RA
Circulaciones-Escaler-Vestib 100- 150- 200 25- 25- 22 80
Aulas y espacios docentes 300 19 80
Zona profesor y pizarra 500
Gimnasio 300 22 80
Lavabos, servicios,vestuarios 200 80
Aula de informatica 500 19 80
Biblioteca 200 (general) 19 80

500 (zona lectura) 19 80
Despachos administracion 500 19 80
Patio exterior 20 (general) 80
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Las instalaciones de iluminacion especial, de emergencia y sefalizacién se realizaran de
acuerdo a lo establecido en el DB Sl (Seguridad en caso de Incendio) del CTE Se
realizaran mediante aparatos auténomos que iluminen los locales y las vias de
comunicacion o de evacuacion hasta las salidas.

La iluminacion de sefalizacion indicara permanentemente la situacion de las puertas, los
pasillos, las escaleras y las salidas de los locales.

4.17. Instalaciones Especiales

Instalaciones audiovisuales

En las aulas ordinarias y especificas se dejara prevista una preinstalacion para la
colocacion de pizarras digitales de acuerdo a las especificaciones del Departamento de
Educacion sefaladas en el “Plano preinstalacion de pizarra digital”.

La preinstalacién para el panel informativo tendria que tener las siguientes caracteristicas:
. Una toma de red y dos tomas de fuerza (Unicamente preinstalaciéon del cableado)

Esta preinstalacion deberia estar proxima a la posicion en que se prevea la
instalacion del panel informativo y oculto en falso techo.

Megafonia

La nueva instalacion de megafonia de la ampliacion se conexionara con la instalacién
existente del centro.

La instalacion de megafonia posibilitara la correcta transmision de avisos en todos los
espacios interiores y exteriores del edificio. La instalacién debera tener equipo amplificador
y microfono (situados en conserjeria) y de difusores acusticos.

La central de megafonia llevara incorporado un sistema de reproduccion acustica.

Asi mismo, la central de megafonia debera tener la capacidad o debera poder ser
ampliada para dar servicio a una futura ampliacion.

Instalacion de red de cableado estructurado.

La instalacién de cableado estructurado se adaptara e integrara a la instalacion ya
existente en el centro, y se ajustara a lo establecido en el Pliego de especificaciones
técnicas que deberan cumplir los cableados estructurados para el Gobierno de Navarra y
el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de cableado estructurado de
telecomunicacion para el Gobierno de Navarra (ver documentacion adjunta).

Se debera estudiar si el armario rack esta dimensionado con capacidad suficiente para dar
servicio al centro completo, segun el programa de minimos establecido.

A efectos de completar la instalacion de puntos de acceso (APs) que actualmente existe
en el centro para proporcionar cobertura WiFi, se dotara de un punto de red adicional (solo
un punto de red, con mecanismo hembra y sin toma eléctrica), por cada dos aulas. El
numero de puntos de red correspondientes a este capitulo sera el resultante de dividir el
numero espacios de uso didactico (el total de aulas del centro, contando desdobles, aulas
especificas, aulas de apoyo, etc ) por 2; el cociente resultante se incrementara en un 15%.
Si es necesario redondear el resultado de dicha operacién, el redondeo se hara hacia
arriba. Asi por ejemplo, si el proyecto de un centro contempla 45 aulas, el numero de
tomas adicionales para APs sera el siguiente:
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45/2=22,5; 22,5 x 1,15= 28,875, es decir, 29 tomas adicionales para APs.

Timbre

La nueva instalacion se adaptara e integrara a la instalacion ya existente en el centro. Se
instalaran los suficientes elementos acusticos en las zonas de circulacion (pasillos), de
forma que sean oidos en todos los espacios.

4.18 Proteccion y Sequridad

Proteccion contra incendios

Las nuevas instalaciones se deberan adaptar e integrar a la instalacion ya existente
en el centro, esta se realizara respetando en todo momento la normativa aplicable.

Se cumplira y se analizara si se esta cumpliendo con lo establecido en el Documento
Basico de Seguridad de Incendio C.T.E.

La sefalizacion y rotulacion se realizara mediante pictogramas.
Los tamanos, colores e instalacion de la rotulacion se adaptaran a la ley de accesibilidad.
Las salidas de evacuacion quedaran claramente sefializadas.

La evacuacion del centro se coordinara con los organismos de proteccion civil
correspondientes.

Se procurara que las puertas de evacuacion o de emergencia den acceso al patio o recinto
escolar. Se evitara en lo posible que estas puertas den acceso a la via o espacio publico.

Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demas elementos destinados a la
proteccion de incendios deberan estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.

Los elementos de detecciéon y prevencion de incendios (detectores, pulsadores, sirenas,
etc) a instalar en el area a construir, deberan conectarse y poder integrarse a la central de
incendios existente, para ello sera necesario comprobar la capacidad de ampliacion de la
central de incendios existente en el centro, asi como, el planteamiento de alternativas mas
ventajosas.

El sistema de deteccion de incendios, si es que se requiere, sera mediante detectores
analogicos, estos en la medida de lo posible irdan conectados al circuito de detectores ya
existente. Si no fuera posible la alimentacion eléctrica se realizara mediante un circuito
independiente con sus correspondientes protecciones segun el Reglamento de Baja
Tension.

En el interior de la zona a construir, se instalara al menos una alarma 6ptico-acustica,
bitonal y con un nivel sonoro maximo de 95 db.

Proteccion eléctrica

En los aseos se respetaran los volumenes de proteccion y prohibicion, segun lo dispuesto
en el Reglamento de Baja Tension. Se realizara una conexion equipotencial entre las
canalizaciones metalicas y las masas de los aparatos metalicos.

En los circuitos eléctricos habra una proteccion para las sobreintensidades y para los
contactos indirectos.
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El circuito de tierra del area a construir se conectara a la red de tierras del edificio o en su
caso a la red de tierra del cuadro general de distribucion. Si no fuera posible su conexién o
el edificio careciera de red de tierras, se dispondra de una nueva instalacién de conexion a
tierra, realizada de acuerdo a la normativa especifica de electrotecnia, para limitar la
tensién respecto a la tierra que puedan presentar las masas metalicas, garantizar la
proteccion y eliminar o disminuir el riesgo derivado del material utilizado.

Las conexiones a tierra se realizaran con cable de cobre de 35 mm2 de diametro minimo y
picas clavadas a la armadura de la estructura.

La resistencia maxima de la red de tierra sera de 15 ohmns.

Seguridad y alarma

Se debera cumplir con el condicionado técnico del Servicio de Sistemas de Seguridad
Plblica de Navarra en la instalaciéon del sistema de alarma contra intrusion y video
vigilancia.

Se prevera un sistema de seguridad electronica con detectores volumétricos de doble
tecnologia, alarmas de aviso, etc. que complementen la proteccion fisica (rejas, puertas
metalicas y vidrios de seguridad) situados en el perimetro del edificio.

Los puntos de deteccion minimos corresponderan a las zonas de accesos, pasillos y
espacios con material de valor (aula de informatica etc.) asi como la zona de direccion y
conserjeria.

Los detectores y sirenas a instalar en el area a construir, deberan conectarse e integrarse
a la central de intrusidon existente en el centro, para ello sera necesario comprobar
previamente la capacidad y posibilidades de ampliacién de la central de intrusion existente
en el centro.

Si hubiera que instalar una nueva central se ubicara en el armario rack o cuarto de
telecomunicaciones siempre protegida con un detector sin retardo.

La alimentacién eléctrica de los diferentes sistemas se realizara mediante un circuito
independiente con sus correspondientes protecciones segun el Reglamento de Baja
Tension.

Se prevera un punto de red para la conexion del sistema de seguridad con una linea de
teléfono.

La instalacion del sistema anti intrusion debera ajustarse como minimo al Grado 2: Riesgo
Medio, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 50131-1.

La instalacién del sistema de alarma de intrusién, iunicamente podra ser realizada por una
empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden INT/314/2011,
del Ministerio de Interior.

Una vez finalizada la instalaciéon, la empresa instaladora debera entregar la siguiente
documentacion:

- Documento con la informacién relativa al sistema instalado y su emplazamiento,
asi como los detalles de la instalacién incluyendo dispositivos instalados con sus
caracteristicas técnicas, indicacion del trazado de cables y tubos protectores
empleados.

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

- Empresa instaladora: Nombre, direccion, teléfono etc.
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- Certificado de la instalacion.
- Planos de la instalacion, indicando la ubicacion de cada componente.
- Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

Una vez inspeccionada y ensayada la instalacion, y habiéndose entregado Ila
documentacion, se procedera a la recepcion de la instalacion mediante un acta firmada por
la empresa instaladora.

4.19 Proteccion frente al ruido

El edificio se disefara de forma que satisfaga las exigencias del CTE frente a la proteccion
frente al ruido (CTE-DB-HR). Se verificara el cumplimiento de:

= Condiciones de disefio y del dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y
a ruido de impacto aplicando la opcién simplificada si las soluciones que se
adopten y el disefio de las uniones de los elementos constructivos cumplen los
apartados 3.1.2 y 3.1.3 del citado DB-HR.

= Condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacion y de absorcion
acustica. Especial atencion requiere la exigencia de tiempo de reverberacién de 0,7
s en aulas vacias y de 0,5 s en aulas con mobiliario.

= Condiciones de disefio y dimensionado referidos al ruido y vibraciones de las
instalaciones.

= Condiciones de los materiales, de la construccién, del mantenimiento y de la
conservacion.

Se debe senalar que cada aula es considerada como una unidad de uso lo que significa
unas importantes exigencias en cuanto a elementos de reparticion o cerramientos
verticales y horizontales (apartado 3.1.2.3 de DB-HR). Asi mismo, segun el apartado K del
DB-HR, el proyectista adoptara una de las opciones planteadas, debiendo compatibilizar la
necesidad de absorcién acustica de la pared trasera del aula con una resistencia suficiente
del material que garantice la durabilidad.

El proyectista definira el material y composicién de los elementos de reparticién de
unidades de usos diferentes, o de una unidad de uso con zonas comunes, 0 con un recinto
de instalaciones o con recintos de actividad.

En cuanto a la distribucién de los materiales absorbentes acusticos se propone dos
opciones de disefio:

a) Se ha de disponer un material absorbente acustico en toda la superficie del techo,
la pared frontal sera reflectante y la pared trasera sera absorbente acustica para
minimizar los ecos tardios.

b) Se dispondra un material absorbente acustico en el techo, pero solo se cubrira la
parte trasera del techo, dejando una banda de 3 m de ancho de material reflectante
en la parte delantera del techo. La pared frontal sera reflectante y en la pared
trasera se dispondra un material absorbente acustico de coeficiente de absorcién
acustica similar al techo.

4.20 Equipamiento

El disefio del equipamiento fijo dara respuesta a los requerimientos funcionales de cada
espacio tipo.
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El equipamiento fijo que debera disponer el centro sera al menos el siguiente:

» Aseos de alumnos: dosificadores de jabon, dispensadores de papel higiénico,
secamanos eléctricos, papeleras, escobilleros, espejos en todos los aseos, barras
de apoyo y accesorios completos en bafios adaptados.

» Carteleria interior y rotulacion de estancias™.
= Felpudo en los accesos y salidas del edificio.

= Portero automatico e interfono en las puertas de acceso al recinto escolar,
controlado desde conserjeria.

*Todas las estancias se deberan sefializar mediante la colocacién de placas tarjetero tipo
Slatz o similar de 30 x 8 cm, de aluminio, con acrilico transparente y tapas de plastico
inyectado ABS, con posibilidad de modificar facilmente el texto, anclados a pared junto a
las puertas de acceso a cada estancia.

4.21. Exteriores del centro

La intervencion contemplara la reposicion de la pavimentacion exterior que pueda verse
afectada en la zona de patios. Estos espacios seran repuestos en condiciones
equivalentes a las existentes.

Las puertas practicables de acceso a los patios estaran preparadas para un uso intensivo.

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El proyecto completo constara de toda la documentacion relativa a:
* Movimientos de tierras.
= Cimentacion.
= Estructura. Cubierta.
= Albadileria.
= Pavimentos y revestimientos.
= Carpinteria exterior e interior.

» |nstalaciones (fontaneria, riego, saneamiento y drenaje, electricidad, baja tension,
cableado estructurado, telecomunicaciones, iluminacion, calefacciéon, seguridad
anti-intrusion, otras instalaciones...)

* Proteccion de incendios.

» Urbanizacion (riego, pavimentaciones, drenaje, jardineria etc.)
» Equipamientos, mobiliario fijo y sefialética.

= Oftros conceptos.

Se entregaran un maximo de seis ejemplares (a consultar con la propiedad) del proyecto
visado por su colegio respectivo, ademas de una copia completa en soporte informatico en
formato editable: word, presto y Autocad y otra copia en pdf.
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Se incluira la documentacion que a continuacion se relaciona:

5.1. PROYECTO DE EJECUCION

5.1.1. MEMORIA |justificativa con su normativa correspondiente: justificacién
urbanistica, ley de accesibilidad, proteccién contra incendios, condiciones
acusticas, condiciones térmicas, etc. Contendra todas las fichas del cumplimiento
de las normas de aplicacién correspondientes, y todo lo relativo a:

1- Autor del encargo.
2- Autor del proyecto.
3- Objeto del proyecto.
4- Informacion previa:

4.1 Antecedentes arquitecténicos, urbanisticos, técnicos, etc. Condicionantes
de partida. Se estudiara la posible existencia de depdsitos enterrados en
desuso, asi como de posibles fosas sépticas.

4.2 Datos de emplazamiento: situacion, forma, lindes, superficies, altimetria,
orientacion, etc.

5- Programa de necesidades.
6- Solucién adoptada

6.1 Justificacion de la solucién en los siguientes aspectos: funcionales,
formales, constructivos y economicos. Orientacion y enclave del edificio.
Esquema de circulacion.

6.2 Planeamiento que le afectan, vigente y/o en tramitacion, asi como su
adecuacioén al mismo.

6.3 Resumen de superficies computables a efectos urbanisticos.

6.4 Justificacion del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento
aplicable.

6.5 Cuadros de superficies: -superficie construida por usos y total
-superficie util por habitaculo y total
7- Cimentacion y estructura
7.1 Informacion sobre el terreno
7.2 Descripcion vy justificacion del tipo de cimentacion y estructura adoptadas.
7.3 Bases de calculo.
7.4 Justificacion del cumplimiento de Normas Basicas de estructuras.
8- Sistema constructivo-técnico
8.1 Movimiento de tierras.

8.2 Albanileria.
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8.3 Cubierta
8.4 Carpinteria exterior e interior, y cerrajeria.
8.5 Acristalamiento.
8.6 Solados y revestimientos.
8.7 Cerramientos.
9- Instalaciones.
9.1 Fontaneria
9.2 Saneamiento y drenaje
9.3 Electricidad, Baja Tensién e lluminacion
9.4 Telecomunicaciones. Cableado Estructurado (proyecto independiente)
9.5 Calefaccion.
9.6 Instalaciones de proteccion contra incendios.
9.7 Seguridad antiintrusion (proyecto independiente).
9.8 Ventilacion mecanica controlada con recuperacion.
9.9 Otras posibles instalaciones.
10.0 Cualquier otro que sea necesario para la legalizaciéon de instalaciones.

10- Cualquier aclaracion que se considere necesaria para la comprension del
proyecto.

5.1.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. Se hara la
descripcion de las obras y se regulara su ejecucion. Abarcara los aspectos legales,
facultativos, econdmicos y técnicos. En el aspecto técnico se estableceran
prescripciones sobre los materiales y la ejecucion de la obra, calidad, ensayos de
control, tolerancias, criterios de aceptacion o rechazo, criterios de medicion y
valoracion de unidades, etc.

5.1.3. MEDICIONES. Todas las partidas que comprende la definicion del proyecto
se desarrollaran de la forma mas detallada posible, sin que pueda dar origen a
varias interpretaciones, indicando dimensiones, caracteristicas, calidades,
terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las pautas marcadas en
el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto por la N.T.E.

5.1.4. PRESUPUESTO Todas las partidas que han sido objeto de medicion seran
valoradas con los precios vigentes en el momento de la redaccion del proyecto; se
descompondran todos los precios con arreglo a tablas de rendimientos o criterios
que el proyectista crea oportunos, incluyendo el cumplimiento de la normativa
vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

Debera entregarse junto con el presupuesto un listado de precios descompuestos.

Se evitara, en la medida de lo posible, incluir en un mismo capitulo partidas
correspondientes a diferentes gremios, tomando como referencia el listado de
clasificacion de contratistas incluido en el Art. 25 del Reglamento General de la Ley
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de Contratos del Estado. El presupuesto se realizara con precios de mercado. Se
evitaran en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o
unidades a decidir en obra. Ademas, se incluira una hoja resumen del presupuesto
donde se desglosaran los siguientes conceptos:

- PRESUPUESTO DE EJCUCION MATERIAL

- 15 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
- TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

- 21% DE IVA

- TOTAL PRESUPUESTO, IVA INCLUIDO

El presupuesto contemplara las partidas correspondientes a la limpieza final de la
obra (limpieza completa, suelos, paredes, vidrios, sanitarios, etc.) y a la colocacion
del cartel publicitario de la obra. Ambos conceptos correran por cuenta del
adjudicatario.

5.1.5. PLANOS, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para la
realizacion exacta de la obra. Contendran ademas la completa definicion de la
estructura y de las instalaciones del edificio. El proyecto comprendera los planos
que se mencionan a continuacién, desarrollados de forma exhaustiva, con las
escalas que el proyectista, en funciéon de las dimensiones de la obra a proyectar,
estime oportunas.

1- Plano de situacion.

2- Plano de emplazamiento con indicacion de la posicion del edificio dentro del
terreno, indicando claramente los limites del mismo y el cumplimiento de la
normativa afecta.

3- Plano de perfiles de movimiento de tierras, con indicacién en planta de la
situacion de las secciones y las cotas finales de excavacion.

4- Plano de estructura:
. Cimientos
. Pilares y zapatas
. Forjados
. Vigas, escaleras y muros
. Detalles constructivos

5- Planos de superficies de todas las plantas, incluyendo cubierta, con
indicacion del uso a que se destinan las diferentes dependencias y la superficie
de cada una de ellas expresada en cada dependencia. Plantas amuebladas.

6- Planos acotados de todas las plantas con indicaciéon de niveles.

7- Planos de planta de tabiqueria y tratamiento de superficies horizontales y
verticales de todas las plantas con indicacion del modelo de carpinteria que
corresponde a cada hueco.

8- Planos de alzados, uno de cada fachada del edificio.
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9- Planos de secciones generales, las necesarias para definir completamente el
edificio, por lo menos dos y realizados en planos perpendiculares entre si;
previamente se habra indicado el plano de seccién en los planos de planta.

10- Plano de esquema de agua fria y caliente del edificio indicando montantes,
ramales y secciones.

11- Plano general de saneamiento del edificio y de la urbanizacion.

12- Planos de electricidad, baja tension, telecomunicaciones, iluminacion,
esquemas unifilares etc.

13- Planos de calefaccion.
14- Planos de climatizacion.
15- Planos de otras instalaciones si las hubiere.

16- Planos memoria de carpinteria exterior e interior, con secciones verticales y
horizontales de cada hueco diferente.

17- Planos de detalles constructivos, por o menos una seccion a cada tipo
diferente de cerramiento. También se elaboraran las secciones que el
proyectista estima necesarias para la completa definicién del proyecto.

18- Planos de instalacion de proteccion de incendios de todas las plantas.
19- Planos de seguridad antiintrusion.
20- Planos de urbanizacion en los que se refleja:

Niveles definitivos

Tratamiento de las diferentes superficies

Red de riego y saneamiento

Detalles constructivos; secciones por pistas polideportivas,
aceras, muro, cerramiento, etc.

21- Planos de actividad clasificada.
22- Planos de seguridad y salud.

23- Otros planos que se estimen necesarios para la completa definicion del
proyecto.

La relacion de planos descrita es orientativa y en ningun caso obliga al proyectista
a distribuir el proyecto ajustandose a esta ordenacion; pero todos los conceptos
aqui reflejados deben aparecer en planos.

5.1.6. PLANNING DE OBRA con expresion de los plazos totales y parciales de la
ejecucion de la obra.

5.2. PROYECTOS DE INSTALACIONES

El proyecto de ejecucion del edificio objeto de esta contratacion, debe ir acompafado de
los proyectos de todas las instalaciones complementarias (Gas, Media tension, Baja
Tension, Instalaciones Térmicas, Telecomunicaciones, aparatos de elevacion,
montacargas, etc.) que sean necesarias para la tramitacién y obtencion de los permisos
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necesarios a fin de obtener la legalizacion y autorizacién de puesta en marcha de las
mismas por parte de las Instituciones y Organismos Publicos competentes y en su caso,
los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos
proyectos.

La entrega de dichos proyectos debera coincidir en el tiempo con el de ejecucion. Deberan
estar legalizados al finalizar la obra para la puesta en marcha de la edificacion y hara
referencia a:

» Electricidad. Centro de transformacion. Baja tension.
= Climatizacién

= Calefaccion-Gas

» Cableado estructurado. Telecomunicaciones

= Seguridad contra intrusion e incendios, conectado a la central municipal vy
compatible.

Y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser
obligatorios dichos proyectos:

= |nstalaciones de fontaneria, saneamiento

» Instalaciones de comunicaciones, megafonia, telefonia, control, nuevas
tecnologias.

= Demas esquemas necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los proyectos de instalaciones se presentaran totalmente independientes en documentos
unicos y separados para facilitar su tramitacion.

Constaran de todos los documentos y planos necesarios para su facil interpretacion, y
como minimo de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto (precios unitarios y
descompuestos) y la Documentacion Grafica necesaria para su total definicion. Estaran
debidamente visados por el colegio oficial correspondiente.

En el caso de las Telecomunicaciones es obligatorio cumplir con el Protocolo de cableado
entre el Departamento de Educacion y la Direccion General para la Sociedad de la
Informacién, asi como su anexo técnico.

Dichos documentos se adjuntan como anexos a este Pliego:
» Requisitos cableado Gobierno de Navarra
= Resumen requisitos cableado Gobierno de Navarra

5.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud sera redactado por el adjudicatario y cumplira el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de urbanizacion y construccion. Contendra como minimo los siguientes
documentos:

1-  Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacién de los riesgos
laborales que puedan ser evitados. Relacion de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas para su
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control. Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de
que debera estar dotado el centro de trabajo de la obra.

2-  Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que
se trate.

3- Plano de la situacion de vallados, zonas de acopios, circulacion de transportes,
casetas de obra.

4-  Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicion y comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria.

5- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo.

6- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicaciéon y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.

5.4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Otra de las tareas que debera asumir quien resulte adjudicatario es la redaccion del
Programa de Control de Calidad que formara parte del proyecto y su control en obra.

Protocolos de pruebas y puesta en marcha con los instaladores.

5.5.- PROYECTO DE ACTIVIDAD (CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES):

Debera realizarse el proyecto técnico visado de la actividad a desarrollar en el edifico, con
su memoria y documentacion grafica correspondiente.

5.6.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario debera incluir en el proyecto un estudio de gestién de residuos de
construccion y demolicidn, cuyo contenido queda establecido en el RD 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y
demolicion.

6.- LIBRO DE ORDENES

La direccion de obra se preocupara de adquirir y mantener permanentemente en la obra el
libro de 6rdenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejaran las
ordenes dadas por la direccion de obra, asi como las incidencias que se produzcan en la
obra. Asimismo, se detallaran todas las visitas que se efectuen a la obra.

7.- CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

Las certificaciones de obra se presentardn cada mes y seran confeccionadas y
conformadas por la direccion de la obra para ser presentadas a la seccion de Obras del
Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educacion, donde se
informaran para ser sometidas a su aprobacion por el érgano de contratacién. Las
certificaciones se confeccionaran segin medicion real de obra en el momento de su
presentacion por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificacion
se aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la baja de subasta. A juicio de la
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direccién de obra, se podran certificar porcentajes de partidas ejecutadas dificiles de
valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra estime correcto el
porcentaje.

La ejecucion de obra se atendra inexorablemente a los conceptos y unidades que constan
en proyecto.

El abono de las certificaciones se efectuara conforme a lo dispuesto en el articulo 152 de
la ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos

8.- REPLANTEO

Aprobado el proyecto, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos
los datos indicados en el articulo 167 de la ley foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos
Publicos y aquellos otros que los facultativos designados por la Administracion consideren
basicos.

9.- SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

9.1 Muestras

El contratista elaborara un muestrario de los materiales que se utilizaran en obra. A tal
efecto, previamente, se habran incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a
juicio del arquitecto autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. El
muestrario sera ubicado a pie de obra dentro de los dos dias siguientes a la firma del acta
de comprobacién del replanteo, y se debera conservar a pie de obra durante el tiempo que
dura la misma. Dicho muestrario sera supervisado por los representantes designados por
el Departamento de Educacion para la supervision de las obras, y no se podra variar sin
autorizacién previa. Se exigira certificado de sus caracteristicas y homologacion para las
muestras presentadas.

Albanileria: Muestra de todos y cada uno de los materiales ceramicos.

Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

Carpinterias: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).

Fontaneria: Un juego completo de bafio (tubos, grifos, llaves, valvulas) tubo de
desagles, botes sifonicos, etc.

Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de
conduccion, etc.

9.2. Materiales

Los materiales que se empleen en las obras se elegiran de acuerdo con las calidades
exigidas indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el articulo
anterior de Muestras.

9.3.- Andlisis y pruebas

El apartado de ensayos del proyecto sera adjudicado a un laboratorio, con independencia
de la adjudicacion efectuada para el resto de la obra. Este apartado se certificara
bimestralmente, previa conformidad de la direccion de obra.
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Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el reconocimiento de los materiales
seran por cuenta del contratista.

9.4.- Trabajos defectuosos

La empresa adjudicataria es unica responsable de la ejecucion de las obras y de las
deficiencias que en ellas se produzcan.

10.- PLANOS DE OBRA

Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberan ser
aprobadas por el 6rgano de contratacion, seran acompafnadas, caso de que se estime
necesario, por sus correspondientes planos.

Si durante la ejecucién de la obra surge la necesidad de confeccionar planos que aclaren
detalles del proyecto, debera ser puesta en conocimiento de la Seccion de Obras del
Departamento de Educacion.

11.- PLANNING DE OBRAS

La direccion de obra dara el visto bueno al planning valorado que presente el contratista
en su documentacion, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direccién de obra
ni a la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y
presentarlo a la Seccién de Obras del Departamento de Educacion del Gobierno de
Navarra.

12.- INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

La Direccion de la obra elaborara actas semanales y entregara un informe mensual en el
que detallara el ritmo de la obra en relacion con el calendario de previsiones, explicando
las causas de los desfases, el volumen de obra ejecutada, los problemas suscitados
durante la ejecucion de la misma y todo lo que pueda resultar de interés para el Gobierno
de Navarra.

Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobacion
de su correcto funcionamiento, la direccién de obra junto con los instaladores que hayan
intervenido en la obra, dara las instrucciones precisas e informacién necesaria a la/s
persona/s del centro (conserjes) responsable/s del funcionamiento diario de las
instalaciones.

13.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

La Direccion de obra preparara documentacion fotografica de las diferentes fases en las
que se divide la obra (cimentacion, estructura, etc.) que sera entregada en el momento de
la recepcion de las obras o en el momento en que sea reclamada por parte de la Seccion
de Obras del Departamento de Educacion.

14.- DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO
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La Direccion de obra preparara documentacion final de obra, incluido el libro del edificio
que contendra todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno
de Navarra, por el que se regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y
la Orden Foral 1217/2000, de 30 de octubre del Consejero de Medio Ambiente,
Ordenacion del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban los modelos de documentos
que deben incluirse en el Libro del Edificio. BON 139/2000, de 17 noviembre 2000 que
desarrollado para viviendas se adaptara al edificio que se licita.

Se incluiran especificamente instrucciones para el uso de los edificios en invierno y
verano, y en los periodos de dia y noche.

Igualmente se facilitara a la propiedad los datos necesarios, en el formato electrénico que
se solicite, para incluir el edificio en el GMAO (sistema de gestion de Mantenimiento
Asistido por Ordenador), en caso de que la propiedad lo solicite.
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