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DILIGENCIA para hacer constar que el Pliego Regulador de la contratación de las obras 
del Centro de Día de Sartaguda, fue aprobado por Acuerdo de Pleno de fecha 6 de 
febrero de 2023, constando de 46 páginas. 

 

En Sartaguda, la Secretaria Municipal. Rosa Ferrer García 

 

 

 

 

 

 

PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACIÓN DE 

LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE 

SARTAGUDA  

  



 
 

P á g i n a  2 | 46 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de construcción del Centro de 

día de Sartaguda; según proyecto elaborado por Azpilicueta arquitectura y paisaje y Biain 
& Manrique arquitectos, de octubre de 2022. 

Descripción CPV: 

 

45215221 Trabajos de construcción de centros de día. 

45210000-Trabajos de construcción de inmuebles. 

 
2.- DIVISIÓN EN LOTES 

 
El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización 
independiente de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta 
ejecución desde el punto de vista técnico (artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos, en adelante, LFCP). 
 
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

a) Tramitación: Ordinaria. Licitación electrónica.  
b) Tipo de procedimiento: Abierto.  
c) Criterios de adjudicación: Mejor relación coste-eficacia junto con criterios cua-
litativos y sociales.  
d) Órgano de contratación: Pleno del Ayuntamiento de Sartaguda.  
e) Unidad Gestora del Contrato: Secretaria del Ayuntamiento de Sartaguda. 

 
4.- IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en 
cuantía suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir  la 
adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y gastos generales, así 
como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duración del 
contrato. 
 

1. El importe máximo de licitación es de 785.279,42 euros (IVA excluido). 
 
2. El presupuesto del contrato es de 950.188,09 euros (IVA incluido). 
 
3. El valor estimado del contrato es de 863.807,36 euros (IVA excluido) que 
comprende, además del importe máximo de la licitación, la totalidad de las posibles 
modificaciones al alza previstas calculadas sobre el importe de licitación (10 %). 
 

Esta estimación del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno. 
Asimismo, debe señalarse que únicamente generarán obligación de pago las 
prestaciones efectivamente realizadas por el contratista. 
 
4. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá 
superar el tipo de licitación formulado por el Ayuntamiento. 
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5. Partida presupuestaria: la partida 2310 62200 Centro de día del presupuesto general 
único para el ejercicio 2023 de Sartaguda cuenta con una dotada dotación de 1.036.000 
euros. 
 
Estas obras serán cofinanciadas por el Gobierno de Navarra en virtud de una subvención 
nominativa de 400.000 euros recogida en los Presupuestos Generales de Navarra de 

2023. 
 
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

5.1 El plazo de ejecución del total de la obra se fija en 300 DÍAS a contar desde la firma 
del acta de comprobación del replanteo, que, por su parte, deberá tener lugar en el plazo 

máximo de un mes desde la formalización del contrato. 

 
5.2 El plazo de ejecución podrá ser mejorado por los licitadores conforme a lo dispuesto en 
la cláusula 15 del presente pliego. 

 

5.3 En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Están capacitadas para contratar con el Ayuntamiento de Sartaguda las personas naturales 
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén 
afectadas por ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 22 de la 

ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Conforme a lo establecido en dicha Ley Foral podrán presentarse al presente procedimiento 
licitadores que participen conjuntamente. Dicha participación conjunta deberá acreditarse 
mediante un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe a un 
representante para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato. 
 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que 
el volumen de negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido 

a los 3 últimos ejercicios (2019, 2020 y 2021) sea, en suma, de al menos 500.000 euros 
(IVA excluido). 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y 
financiera, en la declaración responsable (modelo en el Anexo II de este pliego) que 

acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos 
ejercicios" que deberá presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del 

contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 
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La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer de 
experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmarán que reúnen la 
solvencia exigida en la declaración responsable (modelo en el Anexo I de este pliego) 

que acompañará a las proposiciones. 

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del 
contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación 

de la siguiente documentación: 

- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato 
ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de 
buena ejecución donde conste el importe, el lugar y fecha de ejecución, con 
indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si 

se llevaron normalmente a buen término.  

El requisito mínimo considerado será la aportación de al menos un certificado 
correspondiente a la ejecución de una obra similar con importe superior a 500.000 

€ (IVA excluido) ejecutada en los últimos cinco años. 

Asimismo, se requiere el siguiente equipo técnico mínimo: 

a) Un/a Jefe/a de Obra que: 

-Cuente con titulación técnica universitaria en la rama de conocimiento de la 

arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería o ingeniería técnica. 

-Acredite una experiencia profesional como jefe/a de obra en obras de edificación 

como mínimo de 3 años. 

-Formación en prevención de riesgos laborales.  

b) Un/a encargado/a de Obra que: 

-Acredite una experiencia profesional como encargado/a de obra como mínimo de 

3 años. 

Se exigirá asimismo una dedicación a la obra del 100% de la jornada laboral, 

presencialidad en obra y dedicación completa. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá 
presentar una relación de los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la 
existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecución del contrato, 

sumándose en este caso la solvencia de todos ellos (arts. 18 párrafo 4º y 107.1 LFC). 

Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 
17 LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 

contrato.  

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter 
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 
fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del 
presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la 

normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
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supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter 
personal.  
 
9.1. Medio de presentación y plazo  
 
Cada parte licitadora únicamente podrá presentar una sola proposición, que deberá estar 

firmada por él o la titular que lo represente. 
 
Si la proposición la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de 
constituirse en unión temporal de empresas, deberá estar firmada por la persona 
representante que hayan designado. 
 
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto salvo causa 
justificada. 

 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 
de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, 
de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra. 
 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con 
los interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación y será 
como mínimo de 15 días naturales a partir de la fecha de publicación del anuncio. 

El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación.  
La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  
 
9.2. Forma y contenido de las proposiciones 

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por 
un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones 
de contratación pública electrónica.  
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Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrónica tendrá un tamaño máximo 
permitido de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman, 
tendrá un tamaño máximo permitido de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el 
número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 
 
Además de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos 

que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xisx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, 
odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podrán 
adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip). 
 
Las imágenes electrónicas presentadas carecerán del carácter de copia auténtica. Deberán 
ajustarse a los formatos y estándares aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad. 
 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
Plataforma de Licitación y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, 
prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por quien represente a la 
empresa licitadora. 
 
Las empresas licitadoras deberán tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de 
las proposiciones, para que de ningún modo pueda conocerse el contenido de los sobres 
antes de acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusión automática 

de la licitación. De esta forma, cualquier referencia en los sobres A y B a la oferta económica 
o los criterios cuantificables mediante fórmulas, determinará la inadmisión de la proposición 
y la exclusión del procedimiento de licitación. 
 
Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida 
para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, 
identificados como: 

- Sobre A- Declaración responsable y documentación administrative. 

- Sobre B- Documentación correspondiente a criterios de adjudicación cualitativos 
sometidos a juicio de valor. 
- Sobre C- Documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante fórmulas. 

 
 
10. CONTENIDO DEL SOBRE A. "Declaración responsable y documentación 
administrativa" 

 
Dentro de este sobre, los licitadores deberán incluir los Anexos I, II y III 
debidamente cumplimentados. 
 
Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable 
del anexo II y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad 
de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde 

a cada uno y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer 
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 
mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado. 
 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
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contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 
 
11. CONTENIDO DEL SOBRE B “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA OFERTA 
CUALITATIVA” 
 
El licitador adjuntará en este sobre, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 

documentación de índole técnica a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 
cualitativos, ajustándose al siguiente índice: 

-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares. Problemática de ejecución que pueda suscitar la 
obra. Máximo 4 hojas DIN-A4, en formato PDF o similar, escritas por 1 cara, en letra 
Arial nº11, a espacio y medio o similar. El exceso de páginas no se tendrá en cuenta 
a efectos de valoración. 
-Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficiente, 

e indicación del camino crítico para el cumplimiento del plazo de finalización. Des-
glose de la inversión por meses. Máximo 2 hojas DIN-A4, en formato PDF o similar, 
escritas por 1 cara, en letra Arial nº11, a espacio y medio o similar. El exceso de 
páginas no se tendrá en cuenta a efectos de valoración. 
-Tratamiento de las afecciones que puedan darse derivadas de trabajar en espacios 
abiertos. Implantación de la obra y su justificación. En su caso, justificación de cortes 
de tráfico de calles y pasos alternativos, desdoblamientos, etc. Máximo 2 hojas DIN-
A4, en formato PDF o similar, escritas por 1 cara, en letra Arial nº11, a espacio y 

medio o similar. El exceso de páginas no se tendrá en cuenta a efectos de valoración. 
 
*NOTA: Podrá ser causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 
documentación que, de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el 
sobre nº 3, porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas 
cuantificables mediante fórmulas hasta su apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos). 
 

12. CONTENIDO DEL SOBRE C “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUAN-
TIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS" 

Dentro de este sobre, los licitadores deberán incluir la documentación que se detalla a conti-
nuación: 

1. -Proposición económica, que se presentará redactada, según el modelo del Anexo IV, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será recha-
zada mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 
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2.- Documentación relativa a los criterios evaluables de manera automática por aplicación de 
las fórmulas establecidas en el presente pliego, conforme a los modelos que figuran como 
Anexos V y VI al presente pliego. 

*Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre A o B documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es esencial 
que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta 

su apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
Se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas que sean inferiores en un 20% o más a 
la media de las ofertas presentadas. Así, una vez abiertas todas las ofertas económicas se 
obtendrá la media aritmética de las mismas, resultado de la suma de las ofertas económicas 
presentadas dividida por el número total de ofertas presentadas. A la media de las ofertas se 
descontará un 20 % de su valor. Las ofertas que queden por debajo del resultado obtenido, 

esto es, inferiores en un 20% o más a la media de las ofertas presentadas, serán consideradas 
anormalmente bajas. 
 
Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 
 
14.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 
 

-Presidente: José Ignacio Eguizábal Martínez, Alcalde de Sartaguda 
Suplente: Maider Murillo San Martín, concejal PSN. 
 
-Vocal 1º: Paolo Albanese Weiss, concejal EH-BILDU. 
Suplente: Mª Ángeles Martínez Aparicio, concejal EH-BILDU. 

 
-Vocal 2º: Mª Isabel Martínez Sanz, concejal NA+. 
Suplente: Virginia Espinosa Martínez, concejal NA+ 
 
-Vocal 3º: Jesús García Quintana, Arquitecto técnico asesor del 
Ayuntamiento de Sartaguda. 
 
-Vocal 4º: Daniel Azpilicueta Fernández de las Heras, arquitecto del equipo 

redactor del Proyecto del Centro de día de Sartaguda. 
 
Vocal- Secretaria: Rosa Ferrer García, secretaria del Ayuntamiento de 
Sartaguda. 

 
La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación adminis-
trativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con el fin de comprobar 
que reúnen las condiciones para ser admitidos. 

 
La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o com-
pletar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 
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subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, de-
jando constancia documental de esta circunstancia. 
 
Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura 
del Sobre B, "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”, de las 
empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente 

ponderados según los criterios que se señalan en el presente pliego. 
 
La Mesa de Contratación publicará en el Portal de Contratación de Navarra, con al menos tres 
días de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los 
criterios cuantificables mediante fórmulas, correspondiente al Sobre C, que permanecerá se-
creta hasta el momento señalado. 
 
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse anormalmente bajas 

conforme a los parámetros indicados en el pliego, se seguirá el procedimiento previsto en el 
artículo 98 LFCP. 
 
En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se aplicará como criterio 
de desempate el menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que éste no 
sea superior al 10%. A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá a los licitadores afectados 
la documentación pertinente, otorgándoles un plazo máximo de 5 días para su aportación. 
 

Si tras la aplicación del citado criterio persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 
 
Posteriormente, la Mesa de Contratación requerirá a la persona licitadora que haya obtenido 
la mayor puntuación, la documentación necesaria para que recaiga la propuesta de adjudica-
ción del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en el presente pliego. 
 
15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 
 
Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son: 

 
1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 20 puntos 

- Propuesta técnica  
 
La valoración de la propuesta técnica se realizará según el grado de estudio y calidad de las 
soluciones propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados recogidos 
en la cláusula 11 de este pliego. Ello desglosado del siguiente modo: 

* Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 10 puntos. Se 
valorará el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio 
adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos específicos de esta 

obra. Se tendrá muy en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problemática 
que pueda suscitar la obra, utilización de maquinaria y accesos. 
* Tratamiento de las afecciones: 6 puntos. Se valorará la minimización de los riesgos 
y molestias que la obra pueda ocasionar, circulación peatonal y tráfico rodado, 
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vallados, señalización y acopios, y especialmente las afecciones que pueden derivarse 
al trabajar en un entorno rural. 
*Plan de obra: 4 puntos. Se valorará el correcto planteamiento cronológico para el 
desarrollo idóneo de la obra. Identificando las labores a realizar y las fórmulas de 
estimación apropiada de tiempos y solapamiento de labores. 

 

2. Criterios cuantificables mediante fórmula: hasta 80 puntos 
 
-Oferta económica (hasta 64 puntos) 

 
A la propuesta más económica, contenida en el SOBRE C -PROPUESTA ECÓNOMICA, se 
otorgarán 54 puntos. El resto de las puntuaciones se obtendrán otorgando una puntuación 
inversamente proporcional a la mejor oferta económica presentada, según la siguiente 
fórmula: 

 
 

Importe Puntuación 

A (más económico) 64 

B (Resto de ofertas) X 

                                           
X = (64* A) / B 

La proposición económica en ningún caso podrá superar el presupuesto máximo de licitación 
del contrato. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de la oferta. 

 
La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 

-Plazo de ejecución: hasta 6 puntos 
 

Se valorará la reducción del plazo máximo de 300 días naturales determinado en la cláusula 
5 del presente pliego, mediante la asignación de 0,20 puntos por cada día natural de 
reducción, con un máximo de 6 puntos. 

 
-Criterios sociales (hasta 10 puntos) 

 
Compromiso del porcentaje de contratos indefinidos: Se valorará el compromiso del con-
tratista de designar para la ejecución de la obra al siguiente porcentaje de personas con 

contrato indefinido: 
- contratación indefinida para la obra entre 0-50% del personal: 2 puntos. 
- contratación indefinida para la obra entre 51-75% del personal: 7 puntos. 
- contratación indefinida para la obra entre 76-100% del personal: 10 puntos. 
 

16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA 

CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la unidad 

gestora de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 

documentación: 
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1.Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 

reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en 
el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 

su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 
extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el 

Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo 

sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores 
de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 
236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 
personalidad y la representación de la empresa la presentación de la 
copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración 

responsable de su vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente , 
cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo 
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o 
entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento 
deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 

respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 

dimanantes del contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las 

entidades reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica 

y profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno 
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de los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda 
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no 

superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno 

de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros 
de Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar 
una relación exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que 

demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas 
especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con 

cada empresa. 

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Sartaguda. Si la licitadora se halla 
domiciliada en el Ayuntamiento de Sartaguda, la comprobación de este cumplimiento se 

realizará de oficio.  

La falta de aportación de la documentación n e ce s a r i a  en dicho plazo supondrá 

la exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una 
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 

complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación 
presentada está completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación. La propuesta señalará el orden de prelación de los licitadores que 
hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en 

aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe 

la resolución de la adjudicación del contrato. 

18.- ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato 
en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable 
mediante fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones 
por las que se hayan rechazado una o varias ofertas, así como las características y las 

ventajas de la oferta seleccionada. 

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 
10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. 
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El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación 

en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la 
Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma 

motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 

notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 

Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

19.- GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a 
favor del Ayuntamiento  el 4% del impor te  de  adjudicación (IVA excluido). Si 
el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 

baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 

finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora 
y a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista 

durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución 
del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para 

cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 

de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Se reajustará la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía 
necesaria, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del acuerdo 

en tal sentido adoptado: 

- si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma. 

- en los supuestos de variación del precio de adjudicación derivada de la 
modificación del contrato, de modo que la garantía consignada guarde la debida 

proporción con el nuevo precio modificado. 

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 15 días 

naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el 

plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

− Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

− Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del 
seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo 

de indemnización por valor igual al presupuesto de licitación. 
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− En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de 
la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y 

CIF de dicha unión. 

− Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe 
a la persona responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y 

programación de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del 
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del 
valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios 
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo 
improrrogable de formalización con aplicación del régimen de penalidades previstos 

en el presente pliego para la demora en la ejecución del contrato. 

Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la entidad 

contratante, el contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la indemnización 

de daños y perjuicios procedente. 

 
21.- PLAN DE SEGURIDAD Y S ALUD EN EL TRABAJO 
 
La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de 
quince días naturales a contar desde la formalización del contrato. 
 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del 
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  
 
22- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 
en el plazo de máximo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la 

comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento 
y el contratista, cuyo resultado se formalizará en acta. 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las 
prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica sean dadas al contratista por el director 
facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato. 
 

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para 
su constancia en el expediente. 
 
23.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

23.1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción 
a lo dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de 
condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en 

este pliego de contratación y en la oferta del contratista. 
 
De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que 
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forme parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la 
dirección técnica y facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información 
y coordinación que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones 
y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dará cuenta detallada al 
técnico municipal encargado de la relación con el adjudicatario. 

 

23.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del 
presente contrato no adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por 
entenderse que el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria. 

 
En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su 

personal las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de 
Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, 
o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por 

ella designado, no implicarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 
 
24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, 
se establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

 
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el 
último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en 
el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 

 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 

frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin 
que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores 

a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
 
Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 

 
- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá 

acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con 

motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear 
un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 
o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 
 
Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el 

total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas 
con discapacidad igual o superior al 33%. 

 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  
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Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 
 
25. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO 
Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

 
Persona contratista y su personal de obra. 

 
Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

 
Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la 
persona contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora 
única con la Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso 
de la Dirección de Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus 

funciones básicas son las siguientes: 
 

• Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el 
presente contrato, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 
 
• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección de obra. 
 
• Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que 
se planteen durante la ejecución de las obras. 
 
• Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las 

obras del edificio e instalaciones y obras asociadas según los correspondientes 
proyectos de construcción y programas de trabajo. 
 
• Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente 
proyecto de construcción. 
 
• Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material 

de las obras de conformidad con los Proyectos de Construcción. 
 
• Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 
 
• La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable 
de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que 

se produzca durante la fase de construcción. 
 
• Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y 
dudas a resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 

 
En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a 
informar e incluir en el sobre Nº 1 cada una de las empresas que serán previsiblemente 

subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un 
mes de antelación a su incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán 
al menos mantener una reunión de trabajo con los representantes de la Dirección 
Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la resolución de todos 
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los extremos que precisaran aclaración. 
 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de 
obra en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de 
cualquier persona facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de 
los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendrá obligada a separar de la obra 

aquel personal, sea cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la 
obra o del personal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma 
debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la 
obra de nuevo personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha 
Dirección y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la 
incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con 
garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 

 

Personal Responsable del Contrato. 
 

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-
. A este personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la 
coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El 
personal Responsable del Contrato deberá ser una o varias personas físicas. 

 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del 
Contrato podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez 
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime 
oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable 
del Contrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la jefatura de obra, tendrán 
libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona contratista, sin coste 
adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones 
explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 

prestación contratada. 
 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras 
tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas 

por la persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la 
persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del 
Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 

materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de 
cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 
En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 
proyecto. Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
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pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones 
se originen. 

 
Dirección facultativa e inspección de las obras. 

 
La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 

Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por 
ella contratado. 

 
La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la Administración ante 
la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al personal municipal la 

supervisión tanto de la dirección de obra como de la contratista.  
 

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 

 
Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato 
serán comunicadas por escrito a la persona contratista. 

 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta 
sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 
establecidos. 

 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. 
Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 

proyecto aprobado. 
 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 
Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un 
Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las 
obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las 
instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule la 
persona contratista. 

 
La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el 
normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 
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La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona 
contratista cuantas funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

 
• Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus 

órdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 
o modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 
 
• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

 
• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 
• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 
 
• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 
y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados 
por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, 
para lo cual la persona contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de obra necesarios. 
 
• Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto 

en los documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra 
correspondientes. 
 
• Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las 
obras, conforme a la normativa vigente. 

 
26. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución 
de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de 
ejecución inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de 
Sartaguda, por medio de la persona Responsable del contrato, la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

 
En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

 
• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto 

y anexo, con expresión de sus mediciones. 
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• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 
• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes 
o unidades de obra. 

 
• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 

obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de 
obra a precios unitarios. 

 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual 

en el que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

 

27. LIBRO DE ÓRDENES. 
 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de 

Obra y de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las 
visitas, incidencias y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 
 
Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y 
la persona contratista. 

 
La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo 
caso cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se 

impondrá una penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir 
-. No obstante, ésta podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque 
estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o 
la persona Responsable del Contrato. 

 
Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla 
al primer requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 

 
El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. 
Podrá emplearse el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero 
deberá respetar todos los requisitos mencionados. 

 

28. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 
 

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y 
reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas 
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el 
Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona 
adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, 
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia 
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o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y 
serán por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la 
ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener 
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o 
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del 
contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con 
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de 
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de 

subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna. 
 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora 
del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer 
el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o 

materiales a la ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al 
personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la 
expresa autorización de la persona Responsable del Contrato. 

 
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de 
infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, 
a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. 

 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si 
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos 
en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en 
la obra ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a 

cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a 
sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser 
comprobados. 

 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme 
al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos 

demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 
demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto 
u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las 
demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se 
refiere. 
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Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles 
puede proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la 
consiguiente rebaja de precios. 

 
La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, 

por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas 
se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de 
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del 
período de vigencia del contrato. 

 

29. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
1.- La persona contratista tendrá derecho a: 

 
- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 
 

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma 
legalmente prevista. 
 
- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del 
contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las 
personas representantes de los/las trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos 

celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
 
- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones 
superior a cuatro meses. 
 
- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea 
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 
 

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez 
concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen 
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 
 
- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato 
por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del 
contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución 
del contrato. 

 
- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que 
no concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 
 
- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 
 
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 
 

- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 
175 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
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- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 

 

2.- Obligaciones de la persona contratista. 
 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales 
derivadas del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como 
las siguientes: 

 

• Modo de prestación del contrato: 
 

• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado 

posteriormente por el Ayuntamiento de Sartaguda a través de la Unidad 
gestora del contrato o/y la persona Responsable del Contrato. 

 
• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad 

con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 

• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o 

los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato. 
 

• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos 
éste será presentado por la persona contratista para su aprobación por la 
Administración al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la 
solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez 
que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista 

queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, 
siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

 
• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados 

por el órgano de contratación. 
 

• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad 

reducida en los desvíos o pasos especiales que, en su caso, se realicen con 
ocasión de la ejecución de las obras. 

 
• La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos 
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista 

cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma 
que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de 
cuenta de la persona contratista. 

 
• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, 

licencias, documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no 

precisan de licencia municipal de obras al ser obras de titularidad municipal. 
 

• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, 
otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes 
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y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones 
vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 
• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, 

esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre 

otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realización del contrato, tales 
como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles de 
necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria 
para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y 
conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del 
personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; 
etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la 
coordinación de la seguridad y salud. 

 
• La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional 

alguno, la asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea 
para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización 
de las obras. 

 

• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo 
o sobre los ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su 
no-atención será considerado como falta grave. 

 

• Medios de prestación del contrato: 
 

• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios 
personales necesarios, en número y cualificación, para atender las 
labores que integran el objeto del contrato. 

 
• Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios 

personales que sean necesarios para la realización del objeto del 
contrato, asumiendo todos los costes derivados de su utilización, 

mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia del 
personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 

 
• La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y 

en cualquier circunstancia el número de trabajadores necesarios para 
atender las tareas objeto de este contrato, en especial deberá contar con 
el personal que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de 

la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones 
de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las 
vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de 
personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato así 
como las personas que específicamente haya hecho constar en su oferta. 

 
• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la 
Dirección de Obra o la persona Responsable del contrato. 

 
• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 
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La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio 
de las mismas, si así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas 
particulares la persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la 
totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la 
normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobación por parte 

de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante 
las obras. 

 
Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta 
económica de cada persona licitadora. 

 
El control de calidad de la obra incluirá: 

 

• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen 
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el 
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en 

el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 
 

• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, 
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o 
que la Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta 
un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en 
cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese 
ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona 
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes. 

 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, 

albañilería y acabados.  

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de 
fachadas y cubiertas. 

 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en 
informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar 
a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de 
toda la documentación generada. 

 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia 
no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por 
la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales 
correspondientes. 
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En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 
obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el 
mismo a cuenta de la persona contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 

realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por 
la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será 
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

 

• Productos industriales de empleo en la obra. 
 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos 
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y 
características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las 
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse 
de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea 
cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

 
En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de 

los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente 
por materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el 
previo acuerdo de la persona responsable del contrato. 

 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal 
mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la 
persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos 

de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados 
requisitos de calidad y características. 
 
• Hermeticidad.  
 
La ejecución de las obras se encuentra condicionada a la validación mediante el Test 
de Blower-door por parte de personal acreditado, de la hermeticidad del edificio.  

Se realizará, como mínimo, un test inicial en fase de obra y un test final, por empresa 
acreditada y certificada. 

 

• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio 

ambiente:  

 

a) obligaciones laborales: 

 
• La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa 

vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en 
el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona 
contratista no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 

 
• Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá 

estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal 
no adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser 
dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
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tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal 
respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en 
ningún caso resulte para el Ayuntamiento de Sartaguda responsabilidad de 
las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal , aún 
cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa 
o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de 

este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad 
y suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral 
correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto 
cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la 
materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 

 

• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  
adjudicataria destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de 
Sartaguda, por cuanto el citado personal queda expresamente sometido al 
poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten 
aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social 

y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o 
contractualmente correspondan al mismo. 

 
• La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará 

cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos 
de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 
• El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que 

entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad 
Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así 
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, 
modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. 

Asimismo el Ayuntamiento de Sartaguda podrá solicitar a la adjudicataria la 
documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en 
materia de inserción laboral establecidos como condiciones especiales de 
ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria.  

• Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Sartaguda, la persona contratista 
deberá poner a disposición del mismo, además, la información precisa sobre 
los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del 

presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado 
con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté 
permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al 
cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la 
misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice la 
persona adjudicataria, se hará constar la categoría profesional, tipo de 
contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee 
incorporar. 
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b) obligaciones ambientales: 

 

• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio 
ambiente contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y 
particularmente evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del 
medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, 
masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 

de la dirección para evitar contaminaciones. 
 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes 
criterios: 

 
- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras. 
 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un 
espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 
 
- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones 
que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los 
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los 
horarios de descanso de la ciudadanía y respetando en todo caso la normativa 
específica sobre Ruido. 

 
- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto 
por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio 
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas 
forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por 

motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección 
para evitar contaminaciones. 

 
El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades  tipificadas como muy graves. 

 

• Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su 
cargo, los seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil 
durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles daños y 

perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior 
al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona adjudicataria deberá remitir 
la justificación del pago de la prima correspondiente. 

 

• Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable 
de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los 

horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal que los preste. 
 
30. ABONO DE LOS TRABAJOS 
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Medición y expedición de la certificación de obra. 

 
La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en 
el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la 
redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra 

realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración 
hubiese acordado la suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe 
“0 €”. 

 
La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales 
mediciones, para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 

 
Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 

conformados por el dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad 
de ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la 
medición se extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona 
contratista o de su jefatura  de obra a la medición no implicará su invalidez si han sido 
debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo 
dejarse constancia de dicha inasistencia. 

 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la 
Dirección de la obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá la persona contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso 
anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona contratista, queda éste 
obligada a aceptar las decisiones de la Administración contratante sobre el particular. 

 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en 

el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de 
las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 
autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, 
que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos 
los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los 
trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto. 

 

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares,.. y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y 
en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

 

Facturación. 
 

La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, 

entregará factura en el registro de entrada municipal para su tramitación. 
 

Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona 
Responsable del Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes 
y, específicamente constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los 
trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 
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Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará 
su subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente 
hasta su corrección. 

 

Abono. 
 

El Ayuntamiento de Sartaguda, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el 
plazo de treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin 

perjuicio de la remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

 
Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de 
facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas (FACe). 

 
El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así 

como el correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se 
indique en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sartaguda, atendiendo a la normativa 
que sea de aplicación en dicha materia. 

 
A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato 
electrónico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en 
su caso, para la correcta confección de las facturas en formato electrónico. 

 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que 
señale. 

 
Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, 
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

 
Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 

155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 

Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la 
persona contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía correspondiente, 
siempre que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y 
criterios de valoración de las operaciones preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral 
de Contratos Públicos. 

 
La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la 
Administración conforme a Derecho. 

 

31. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 

elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 
115 en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar 
a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para 
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responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las 
modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del 
contrato. 
 
El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. 
b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones 
Particulares del Contrato.  
c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación 
o del valor de la concesión. 

 
Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 

de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación 
salvo si en las Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer 
uso de la facultad de variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en 
los artículos 144 y 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  
 
Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los 
artículos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos y hasta que el contrato no se 
modifique en más del 10%, con carácter previo a que se ejecute ese exceso de unidades 

de obra, como trámite será necesaria la emisión de un informe de la dirección facultativa, 
que deberá contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como de la 
contratista; en este informe se tendrá que explicar si la modificación se refiere a variación 
del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y 
en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el artículo 
115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Cuando el contrato se modifiquen en más de 
un 10%, será necesario que el órgano de contratación apruebe previamente a su 
ejecución la modificación debiendo constar en el expediente administrativo informe de la 

dirección facultativa, que deberá contar tanto con la conformidad de los servicios 
municipales como de la contratista que deberá de justificar si la modificación se refiere a 
variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades 
nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en 
el artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente 
aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, 

originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de 
dichas modificaciones ejecutadas sin autorización. 
 
En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 

 
32. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 
 
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 

la realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por 
la persona adjudicataria. 
 
La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de 
intimación previa de la Administración. 
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Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento 
de Sartaguda podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 
1.000 euros del importe de adjudicación. 

 

33. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

 
1.- Aplicación de penalidades. 
 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el 

Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podrá imponer las penalidades que se 
señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado. 
 
2.- Actuaciones constitutivas de imposición de penalidades. 
 
A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad 
toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias 

especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Se clasificará tal actuación atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad 
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
-Leve: Se considerarán leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento 
y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven 
unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos 

realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre otras serán las siguientes: 
 

- El incumplimiento de las visitas periódicas con los Técnicos. 
- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
- El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario, 
por un tiempo inferior a tres días, negligencia o descuido en el cumplimientos de sus 
obligaciones. 
- Originar molestias innecesarias a los usuarios. 

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la 
obra. 
- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no 
esté calificado con mayor gravedad. 

 
-Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 

realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control 
o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 
 

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 
- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 
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- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato 
en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales incluidos en la oferta. 
- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón 
del contrato prestado. 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e 
inferior a quince días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido 
continuado. 
- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

 
-Muy grave: 
 

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 
- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres 
- El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificación o facturas no acordes 
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 
dolo. 
- La prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la 
cantidad. 

- Presentación de informes falsos relacionados con los criterios sociales o 
medioambientales de adjudicación o ejecución. 
- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 
- El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, 
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra. 
- La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 
- La falsedad en los informes. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados. 
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 
presente pliego. 
- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del 
órgano de contratación. 

 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dará lugar a la 

incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo 
a su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que 
a continuación se determinan, que serán deducidas de la siguiente certificación que se expida 
en la ejecución del contrato o, en su caso, de la fianza. 
 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 
 

3.- Cuantía de las penalidades 
 
Retraso: por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista en el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 
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Además, se impondrán las siguientes penalidades:  
 

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podrá ser penalizado con un 
importe de hasta el 1% del importe de adjudicación. 
 
b)  Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podrá ser penalizado con un 

importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicación. 
 
c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podrá ser penalizado, 
con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta 
penalidad podrá alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril de Contratos Públicos. 

 

34.- CESIÓN DEL CONTRATO 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales 
del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de 
forma efectiva la competencia en el mercado. 

 

35. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por 
cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su 
liquidación. La extinción por resolución requiere la tramitación del expediente 
contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 
 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 
entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en 

funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera 
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido 
originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de obra. 

 
La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales 
a contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. 
Transcurrido este plazo y sin intimación previa el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada 
y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este 
importe y sin que pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su 

caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa por ejecuciones 
sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente. 

 
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se 
entienden repercutidos en las unidades de obra. 

 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones 
indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. 
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La Administración acordará la realización de la recepción en un plazo no superior a 15 
días naturales después de la finalización de las obras. 

 
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 
• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 

técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo 
aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán 
efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente. 

 
• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 

instalaciones de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá 
prever y disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 

 
• Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la 

documentación obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, 
que faciliten la contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

 
Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

 
• Se ha realizado la puesta en marcha. 

 
• Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

 
• Ha sido legalizada. 

 

• Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente 

deberá entregarse la siguiente documentación: 

 

• Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese 

la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático 
compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada 
en formato pdf. En cualquier caso, deberá entregar una colección completa de 
fotografía digital (con imágenes de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de 
la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas de detalle que se 
consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por un fotógrafo 
profesional. 

 

• Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas 
suministradoras, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

 
• Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

 
• Salvedades y recomendaciones. 

 
Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción 
de las obras y en soporte papel e informático (CD o DVD). 

 
Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el 
Ayuntamiento y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la 
dirección de las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo 
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estima oportuno, de su personal facultativo. 
 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 
levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio 
post construcción. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
la  Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se 
ejecutará por el Ayuntamiento con cargo a la persona contratista. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del 
Ayuntamiento llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad 
con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislación aplicable. 

 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el 
expediente, se acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el 
previo acto de recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la 
Administración, a los efectos de cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se 
levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por la persona Responsable del 

Contrato, la Dirección de Obras y la persona contratista. 
 
C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

 
Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de 
la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección 
de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo. 

 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y 
abonársele el saldo resultante, en su caso. 

 

36. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN 
 

El plazo de garantía y servicio post – construcción será de dos años, contado desde el 

acto formal de recepción de la obra. 
 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección 
de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público 
al que está destinada la obra. 

 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase 
los desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 

 
Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los 
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía 

serán de cuenta de la persona contratista. 
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Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. Así, la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, 
sino también a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea 
una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de 
la persona contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 

supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable a la 
persona contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la obra o la 
persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

 
Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta 
en marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en 

las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, 
efectuándose en otro caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 

 
En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa 
directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la 
persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 
incidencia alguna la persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

 
Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la 
persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones. 

 

37. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Sartaguda tanto las prestaciones 
contratadas recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad 
industrial y comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser 
objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este 
Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega 

de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 

 
La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante 
la elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad 
intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración 
contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no 

ser con carácter de exclusividad. 

 

38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral 
de Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá 
suponer la resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento 

culpable del contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al 
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Ayuntamiento de Sartaguda, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía 
necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase 
insuficiente, el Ayuntamiento de Sartaguda podrá resarcirse a través de los mecanismos 
establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

 

39. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
SARTAGUDA 
 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y 
en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 

 
El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del 

Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual 
la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el 
documento de formalización del contrato. 

 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa 

que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona 
adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la 
reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra 
cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, 
una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el 
interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin 
perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver. 

 
40. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 
 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven 
de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

 
Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Sartaguda autor del 
acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 
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Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 
 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la 
impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

 
b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se 

recurran los actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes 
hayan licitado. 

 
c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de 

un encargo a un ente instrumental. 
 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los 
siguientes motivos: 
 
a) Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas de 

exclusión de la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de 

la adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y 
transparencia en la licitación o adjudicación del contrato y, en 
particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 

 
d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los 

preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, 
por considerar que debieron ser objeto de licitación. En este caso, 
ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 

que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 
 

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo 
de Sartaguda en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 
Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
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Anexo I 
 

MODELO DE SOLICITUD 
(Sobre A) 

 

CONTRATO DE OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA 
 
 
D/Dña ........................................................................ con domicilio a efectos de 
notificaciones en ……………………… y D.N.I numero …………………………… 

teléfono………………………… e-mail……………………………… por sí o en representación de 
(según proceda) .................................…....................... con domicilio en 
…………………………………………………………………… N.I.F. ………………………… 
teléfono........................................................... y enterado del PLIEGO REGULADOR DE 
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA, así como 
de sus anexos 
 
EXPONE: 

 
Que conociendo el pliego regulador que rige la presente contratación, se compromete a su 
realización con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta económica 
que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes: 
 

 SOBRE A: “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 
 SOBRE B: “DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR”. 
 SOBRE C: “DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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Anexo II 
 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(Sobre A) 

 

CONTRATO DE OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA 
 
 

D/Dña ........................................................................ con domicilio a efectos de 
notificaciones en ……………………… y D.N.I numero …………………………… 
teléfono………………………… e-mail……………………………… por sí o en representación de 
(según proceda) .................................…....................... con domicilio en 
…………………………………………………………………… N.I.F. ………………………… 
teléfono........................................................... y enterado del PLIEGO REGULADOR DE 
LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE 
SARTAGUDA, así como de sus anexos 

 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, 
en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda si la 
declaración se hace en nombre propio o en representación de otra persona) las condiciones 
para contrata. 
 

b) Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que dispone 
de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 
 
c) Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad 
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por 
las disposiciones legales vigentes. 
 

d) Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su 
realización con sujeción estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestación del servicio 
y a la oferta económica que presentan. 
 
e) Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de 
Contratos Públicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesión y validez de los 
documentos exigidos en la cláusula 16 del pliego en el plazo máximo de siete días desde que 
reciba la notificación de la Mesa de Contratación del correspondiente requerimiento. 

 
f) Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de 
medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la 
siguiente: ....................................................................................................... 
 
g) La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos 
derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con 
exclusión de aquellos que resulten confidenciales. 
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h) Que la licitadora SI/NO (táchese lo que proceda) es una PYME. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.  
 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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Anexo III 
 

Contacto y dirección de correo electrónico designada como medio a efectos de la 
realización de notificaciones  

(Sobre A) 
 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA 
 

Rogamos contacte con D/Dª ……………………………………………………………………………………. 
con D.N.I. nº ……………………………………… a efectos de notificaciones, subsanación de 
defectos materiales de la documentación presentada por la empresa y notificaciones en caso 
de reclamación en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra (conforme a lo previsto en el artículo 59.2 a) de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos), de la empresa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……  

con NIF ………………………………………………., relativos al presente contrato, en los siguientes 
números y dirección electrónica: 
 
Teléfono: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fax: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirección postal: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Es imprescindible cumplimentar todos los datos) 
 

 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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Anexo IV 

 
OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre C) 
 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA 
 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 

numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... teléfono ………………………….. 
correo 
electrónico…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 

OFERTA UN PRECIO DE …………………………………………………. € (IVA EXCLUIDO) 
PARA LA CONTRATACIÓN LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA. 

 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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ANEXO V 

 
CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(Sobre C) 
 

CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA” 
 
 
 
 

D/Dña.................................................................................................... con D.N.I 
nº……………………… nombre propio (o en representación de .............................. 

.......................) con domicilio en………………………………………………………………………. 
CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete 
a: 
 

- Porcentaje de contratos indefinidos 
 

Porcentaje de contratación indefinida para la obra: 
 

% 
 

 
 

 (Lugar, Fecha y Firma) 
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Anexo VI 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
(Sobre C) 

 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA 

 
 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de....................................................... con domicilio 
en………………………………………………………………………CIF.................................................. 
teléfono…………………………………. Correo electrónico 
…………………………………………………………… 
 

 
OFERTA UNA REDUCCIÓN DE ………………………. DÍAS NATURALES RESPECTO AL 
PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN EL PLIEGO REGULADOR PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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