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1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

El objeto de este Pliego de Cláusulas Técnicas (PCT) es la descripción de las condiciones 

técnicas que han de regir en la contratación de los trabajos de ejecución de los proyectos 

técnicos de despliegue de fibra óptica para el despliegue de redes de telecomunicaciones 

de banda ancha de nueva generación en la Comunidad Foral de Navarra. 

Los detalles técnicos y presupuesto relativos a los proyectos incluidos en la licitación, 

quedan descritos en los proyectos técnicos de ejecución de las obras, el cual será puesto 

por NASERTIC a disposición de los licitadores que así lo soliciten. 

Se incluyen los trabajos de realización de canalización mediante microzanja o zanja 

convencional (en diferentes tipos de terreno), canalización adosada a estructuras, 

ejecución de arquetas, así como los trabajos de obra civil auxiliar necesarios para la 

realización de dichos trabajos. 

Quedan incluidos también los trabajos de recepción de la fibra óptica de fábrica/almacén, 

tendido de la misma, empalmes, fusiones y medidas de reflectometría y documentación. 

A este respecto, el presente Pliego de Cláusulas Técnicas (PCT) tiene como objetivo definir 

el alcance de los trabajos a realizar, fijar las condiciones de ejecución que regirán para 

todos los trabajos objeto del correspondiente Proyecto Técnico de Ejecución y que deberá 

acreditar toda empresa que opte al mismo, y por último describir cual deberá ser el 

contenido de la oferta técnica a presentar por el licitador. 

Corresponde a la sociedad pública “Navarra de Servicios y Tecnologías” (en adelante 

NASERTIC) realizar la contratación objeto del presente pliego, por lo tanto, la convocatoria, 

todo el proceso de licitación, la adjudicación y su seguimiento serán realizados por dicha 

empresa pública. 

Los trabajos deberán realizarse conforme al correspondiente proyecto técnico de ejecución. 

Además, deberá respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, así como a la 

documentación complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de 

las mismas y que fuera necesaria para su correcta ejecución. 

El presente Pliego de Cláusulas Técnicas se completa con el Proyecto Técnico confeccionado 

al efecto, el Pliego de Cláusulas Administrativas y todos los Anexos correspondientes a este 

expediente. 

 

1.1 Alcance 
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Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este 

expediente incluirán: 

 

a. Ingeniería Previa de Replanteo y Planificación de los Trabajos. 

b. Adecuación de la canalización existente  

c. Realización de canalización mediante zanja o microzanja. 

d. Ejecución de arquetas. 

e. Obra Civil auxiliar. 

f. Recepción del cable de fibra óptica especificado en el punto de entrega. 

g. Pruebas y Ensayos de Calidad del cable de fibra óptica en recepción. 

h. Transporte de las bobinas. 

i. Instalación, empalme y conectorización del cable de fibra óptica.  

j. Retorno de las bobinas vacías hasta el punto de entrega 

k. Medidas de Reflectometría del cable instalado con documentación 

l. Documentación de la instalación. 

m. Señalización vial. 

n. Gestión de Residuos 

o. Seguridad y Salud 

 

  

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL OBJETO DEL 

CONTRATO 

Los trabajos objeto del presente pliego consisten en la realización de canalizaciones 

subterráneas para el despliegue de redes de telecomunicaciones de banda ancha de nueva 

generación en la Comunidad Foral de Navarra. 

Dichas canalizaciones serán realizadas utilizando técnicas de microzanjado o zanjado 

convencional sobre diferentes tipos de terreno, dando lugar a diferentes tipologías 

constructivas que se describen a continuación. 

Además, se incluyen otros trabajos de canalización adosada a estructuras, ejecución de 

arquetas, así como trabajos de obra civil auxiliar necesarios para dar continuidad /o 

registrar las canalizaciones de nueva ejecución. 

En el presente apartado se recoge la descripción de los trabajos a realizar con objeto de 

este expediente que serán completadas a mayor nivel de detalle junto con las 

especificaciones técnicas y pautas a seguir para la realización de los mismos contenidas en 

cada uno de los Proyectos Técnicos de Ejecución, de obligado cumplimiento para el 

adjudicatario.  
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Las obras deberán realizarse conforme a lo indicado en cada uno de los correspondientes 

Proyectos Técnicos de Ejecución. Además, deberá respetar la normativa aplicable a dichos 

proyectos, así como a la documentación complementaria de obra que pudiera 

confeccionarse en el transcurso de las mismas y que fuera necesaria para su correcta 

ejecución, al igual que aquellos requerimientos que figuren en cada una de las 

correspondientes autorizaciones administrativas o licencias de obras asociadas a cada uno 

de los Proyectos Técnicos de Ejecución. 

2.1 Detalle de los trabajos 

A continuación, se muestra el detalle de los trabajos a realizar, con una descripción de los 

metros de zanja total por proyecto y la tipología principal. 

 

LOTE 1 

 

CT ENTEL 

Tipo de canalización Distancia (m) 

MICROZANJA EN TIERRAS 8650 

MICROZANJA EN ASFALTO- HORMIGON 740 

ZANJA CONVENCIONAL EN TIERRAS 615 

 

LOTE 2 

CT TUDELA 

Tipo de canalización Distancia (m) 

MICROZANJA EN TIERRAS 4650 

MICROZANJA EN ASFALTO- HORMIGON 400 

ZANJA CONVENCIONAL EN TIERRAS 170 

 

 

2.2 Tipologías constructivas de canalización a ejecutar 
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2.2.1 Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada)  

 

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesías) de 

dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con máquina zanjadora incluso equipos humanos 

y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para 

vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten 

al tráfico, detección previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, 

debiéndose también localizar los cruces con otros servicios, y la restitución de aquellos 

servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para 

vertido de los restos del fresado, así como el traslado del equipo a los contenedores y el 

incremento de los costes por minoración de rendimientos no serán de abono. 

Suministro y relleno de microzanja con hormigón tipo HM-20 ó 25 /AC/12/IIa, incluso 

transporte y puesta en obra, así como incremento de costes por carga incompleta o tiempo 

de espera. Para realizar este hormigón se deberá utilizar los materiales y aditivos 

específicos según normativa. El relleno de la microzanja será de hormigón hasta 5cm por 

debajo de la cota de la rasante de la calzada y reposición de pavimento existente asfaltico 

en los últimos 5 cm (previo fresado del hormigón rellenado y asfalto existente en una 

anchura de 50cm), suministro y extendido de riego de adherencia con emulsión BM-3c y 

dotación de 0,5 Kg/m2, MBC S-12 de 5cm de espesor con su p.p. de betún s/norma, 

convenientemente compactado, así como formación de juntas de cuchillos y p.p. de 

reposición de bordillo y marcas viales.  

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecución del corte y 

demolición del pavimento en las labores de ejecución de canalización. 

En los cruces de calzada que sea necesario, deberá ejecutarse microzanja de 1 m de 

profundidad, zanja mediante hinca o alternativamente zanjado mediante medios 

convencionales. 

En lo referente a conductos, tendremos esta tipología: 

Suministro e instalación de conducto formado por tritubo PEAD 40mm, incluso portes, 

carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados 

cada 0,50 m., y p.p. banda de señalización, sellado del tubo en la arqueta con tapón y 

anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S 

de Ø6 mm. cada 3 m. 
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2.2.2 Microzanja en hormigón y cuneta de hormigón  

 

Microzanja ejecutada en hormigón y/o cuneta de hormigón de dimensiones 0,08 x 0,40 

m., ejecutada con máquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para 

desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos 

de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al tráfico, detección previa 

mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los 

cruces con otros servicios, y la restitución de aquellos servicios o elementos afectados 

(bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos de ejecución de 

las obras, así como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes 

por minoración de rendimientos no serán de abono. 

Suministro y relleno de microzanja con hormigón tipo HM-20 ó 25/AC/12/IIa, incluso 

transporte y puesta en obra, así como incremento de costes por carga incompleta o tiempo 

de espera. Para realizar este hormigón se deberá utilizar los materiales y aditivos 

específicos según normativa. El relleno deberá sellar completamente la microzanja, 

quedando enrasado a la cota del pavimento actual o, en su caso hasta 5cm por debajo de 

la cota de la rasante del pavimento actual y posterior relleno hasta enrasado con el fin de 

replicar el firme existente. no formando una depresión o abombamiento, y no dejando 

restos de material en pavimento anexo. 

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecución del corte y 

demolición del pavimento en las labores de ejecución de canalización. 
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En lo referente a conductos, tendremos esta tipología: 

Suministro e instalación de conducto formado por tritubos PEAD 40mm, incluso portes, 

carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados 

cada 0,50 m., y p.p. banda de señalización, sellado del tubo en la arqueta con tapón y 

anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S 

de Ø6 mm. cada 3 m. 
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El precio de esta unidad será el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o 

nocturno. 

 

2.2.3 Microzanja en camino de tierra- berma 

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con máquina 

zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y 

p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose 

colocar estos en lugares que no afecten al tráfico, detección previa mediante georadar de 

posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros 

servicios, y la restitución de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, 

cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos procedentes de la ejecución de 

las obras, así como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes 

por minoración de rendimientos no serán de abono. 

Suministro y relleno de microzanja con hormigón tipo HM-20, incluso transporte y puesta 

en obra, así como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para 
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realizar este hormigón se deberá utilizar los materiales y aditivos específicos según 

normativa. El relleno de hormigón debe de ser de 40 cm, quedando 20 cm de reposición 

de material propio del camino. El relleno de microzanja debe de quedar perfectamente 

enrasado con la superficie del camino. 

En lo referente a conductos, tendremos esta tipología: 

Suministro e instalación de conducto formado por tritubos PEAD 40mm, incluso portes, 

carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados 

cada 0,50 m., y p.p. banda de señalización, sellado del tubo en la arqueta con tapón y 

anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S 

de Ø6 mm. cada 3 m. 

 

2.2.4 Canalización Subterránea [2 tubos PEDP Ø125mm]  

 

Se proyecta también la construcción de canalización subterránea conformada por dos tubos 

tipo flexible corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, 

de 125 mm de diámetro nominal (PEDP Ø125mm) en toda obra que requiera:  

 Interconexión de arquetas de pertenecientes a distinto tipo de canalización.  

 Conexiones de registros existentes con proyectados. 

 Comunicación de tramos inconexos de canalización existente. 

 

2.2.5 Canalización adosada a estructura  
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Dentro del proyecto se contempla la necesidad de la realización de una obra civil 

consistente en el adosado del tritubo protegido por un cajón a estructura viaria para la cual 

será necesario el tendido de tubo y sujeción de este a estructura metálica por medios 

mecánicos. 

 

 

 

2.3 Características de las arquetas.  

 

A lo largo del proyecto será necesaria la ejecución de nuevas arquetas.  

Se proyecta la construcción de tres tipos distintos de arqueta prefabricadas (tipo “DF”, tipo 

“B” y tipo “HF”) que se dispondrán a lo largo de la nueva canalización con objeto de efectuar 

empalmes, derivaciones, cambios de sección y para facilitar el tendido o manipulación del 

cable.  

Las arquetas a instalar se situarán siempre en zona accesibles para la menor afección 

posible durante su ejecución y en las futuras labores de mantenimiento, En la medida de 

lo posible se ubicarán fuera de calzada, y siempre que sea oportuno en zona de berma o 

sobreanchos existentes. Cuando esto no sea posible, se situarán en calzada, pero evitando 

situarlas en mitad de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares.  

En todos los casos, y salvo que se indique lo contrario, para todos los tipos de arquetas, 

las canalizaciones subterráneas deberán de acceder a las arquetas por ambos lados a 5 cm 

de distancia de una de las paredes laterales. Esto se hace con el objetivo de poder disponer 

los elementos de los que parten los cables sujetos a un lateral de las arquetas.   
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2.3.1 Arqueta Tipo 60x60 

Construidas en hormigón armado vibrado, tiene forma de paralelepípedo recto formado 

por una solera, y cuatro paredes con orificios para la entrada-salida de cables, tapa de 

función de acero dúctil que apoya en un cerco de chapa plegada hormigonado 

solidariamente a la arqueta. 

 

 

 

 

2.3.2 Arqueta Tipo “DF”  

Construidas en hormigón armado vibrado, tiene forma de paralelepípedo recto formado 

por una solera, dos paredes transversales con orificios para la entrada-salida de cables, 

dos longitudinales y tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y 

cierre que apoyan en un cerco de chapa plegada hormigonado solidariamente a la arqueta.  

Las arquetas de telecomunicaciones, además de constar de tapas especiales, deberán estar 

dotadas de todo tipo de utillaje que hacen mucho más sencilla la colocación de cables, 
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como son los ganchos de tiro, los anclajes interiores para la fijación de regletas y ganchos 

de suspensión para el soporte de cables. 

 

 

2.3.3 Arqueta Tipo “HF”  

Construidas en hormigón armado vibrado, tiene forma de paralelepípedo recto formado 

por una solera, dos paredes transversales con orificios para la entrada-salida de cables, 

dos longitudinales y tapa de hormigón formada por 2 losetas con sus marcos metálicos y 

cierre que apoyan en un cerco de chapa plegada hormigonado solidariamente a la arqueta. 
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El resto de las arquetas serán las necesarias para el correcto desarrollo del tendido dentro 

de cada una de las diferentes segregaciones según se indican en los planos.  

 

2.4 Detalles de trabajos de obra civil 

Los detalles técnicos y de ejecución relativos a cada uno de los proyectos quedan descritos 

en cada uno de los Proyectos Técnicos de Ejecución de las obras y en sus correspondientes 

anexos, los cuales serán puestos por NASERTIC a disposición de los licitadores que así lo 

soliciten. 

2.4.1 Afecciones a servicios existentes. 

 

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas habrán 

de realizarse en el subsuelo de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos 
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servicios de todo tipo, se considera imprescindible la adopción de medidas preventivas 

respecto a las instalaciones existentes. Así pues:  

 Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetarán y 

habrán de tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible intercepción. 

 Será responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados 

en la zona por la que deba discurrir la canalización en zanja, además de tomar las 

medidas oportunas respecto a la presencia de Servicios Afectados en el caso de que 

éstos existan. Será pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las 

diferentes compañías de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios 

para reconocer y situar sobre el terreno las instalaciones existentes, de manera 

que, una vez realizadas las pertinentes catas de reconocimiento, pueda situar 

correctamente los diferentes elementos de canalización indicados en el Proyecto. 

 El Contratista deberá colocar los elementos de protección y sustentación necesarios 

para que no se produzca daño alguno en los servicios durante la realización de las 

obras, siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las Compañías propietarias 

para dejar los servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos.  

  

 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL DESPLIEGUE DE 

FIBRA ÓPTICA 

 

Según el alcance de cada una de las tareas de ejecución objeto del contrato, estas se 

pueden agrupar en las siguientes fases: 

 

FASES DEL PROYECTO 

TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DEL CABLE 

 Replanteo. 

 Planificación y Control de los Trabajos. 

 Recepción del cable de FO. 

En cada una de las fases de ejecución del proyecto estarán igualmente incluidos los 

trabajos relativos a la señalización de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislación 

vigente y a lo estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecución. 
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3.1 Replanteo 

 

El adjudicatario deberá realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en 

detalle las obras a realizar, así como detectar posibles incidencias en el trazado de la 

canalización. 

Los principales aspectos que el adjudicatario deberá definir, tras el reconocimiento “in situ” 

de cada uno de los proyectos, son los siguientes: 

 Trazado de las canalizaciones a construir. 

 Tipología de canalización a ejecutar y método constructivo aplicable. 

 Ubicación de Arquetas a construir. 

 Posibles afecciones al tráfico de los vehículos y de las personas. 

 Posibles servicios afectados por la ejecución de las obras. 

 Tipo de conductos a instalar y número y longitud de las bobinas necesarias. 

 Material y maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. 

 Equipo humano necesario para la realización de los trabajos. 

 Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato. 

 Tipo de Señalización de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realización de los 

trabajos. 

 Metodología para la supervisión de las obras y tendido. 

 Medidas medioambientales y de gestión de residuos de aplicación a los trabajos. 

 

A la conclusión del mismo se levantará la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se 

deberán recoger además de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en 

cuenta para la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato y también todas 

aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la realización del mismo, incluidas 

las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del 

proyecto. El Acta de Replanteo deberá ser aprobada y firmada por todas las partes 

implicadas. 

 

3.2 Planificación y Control de los trabajos 

 

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar las tareas que 

sean necesarias para organizar la ejecución de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo 

las especificaciones aquí descritas. Con relación a este aspecto, el contratista realizará 

como mínimo las siguientes tareas y entregará a NASERTIC la documentación 

correspondiente, que deberá ser aprobada por NASERTIC: 

 Designación del equipo humano. 

 Metodología para la supervisión de la ejecución del proyecto. 

 Cronograma de ejecución del proyecto. 



 
 

 

 

 
P.C.T. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA - FASE XIV 

17 / 42 

 

 Acopios oportunos de materiales y maquinaria. 

 Plan de Seguridad y Salud. 

 Medidas Medioambientales y de gestión de residuos. 

 

3.3 Recepción del cable de F.O. 

 

Con carácter general las bobinas con el cable de fibra óptica necesario para 

realizar los tendidos serán suministradas al adjudicatario por parte de NASERTIC 

en el punto o puntos de entrega que se definirán a tal efecto. En dicho punto NASERTIC 

entregará al adjudicatario las bobinas con el cable de fibra óptica para su recepción. 

Una vez entregadas las mismas por parte de NASERTIC a la empresa adjudicataria, la 

responsabilidad sobre el correcto estado, manipulación, almacenamiento y transporte de 

las mismas hasta los puntos de tendido recaerá única y exclusivamente sobre la empresa 

adjudicataria. Desde el momento en que el instalador reciba las bobinas, será 

responsabilidad suya cualquier desperfecto o gasto ocasionado por un incorrecto cuidado 

o manipulación de las mismas.   

Una vez recibidas las bobinas de fibra óptica procedentes del fabricante o distribuidor, y 

antes de retirar la fibra de las mismas, la empresa adjudicataria deberá realizar una serie 

de comprobaciones para asegurar que el cable se encuentra libre de defectos de fabricación 

o daños provocados durante el transporte. 

Dichas comprobaciones se llevarán a cabo en el punto de entrega definido por NASERTIC 

para entrega de las bobinas de cable de fibra óptica al adjudicatario y estarán orientadas 

a verificar las características y calidad del cable suministrado con anterioridad al tendido 

del mismo.  

Para ello el adjudicatario deberá emitir el informe correspondiente, aceptando o 

rechazando cada una de las bobinas de fibra óptica entregadas por el fabricante de 

manera justificada y en base a las comprobaciones previo al tendido, firmando el acta de 

aceptación en caso favorable. 

 

3.3.1 Materiales y accesorios 

 

El adjudicatario suministrará el resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de 

empalme, bandejas de reparto, cajas murales, protectores de empalme, soportes de 
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fijación, monotubos para reentubado, manguitos,) para llevar a buen fin los trabajos de 

tendido del cable de fibra óptica en los tramos indicados y garantizar que el cable queda 

en las condiciones de funcionamiento requeridas por NASERTIC. 

Todos los materiales suministrados deberán también cumplir las especificaciones técnicas 

descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución (incluidos los 

anexos al mismo), así como la normativa actual vigente aplicable. 

Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberán ser nuevos y 

encontrarse en perfectas condiciones de uso, y deberán ser aprobados por NASERTIC. 

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario deberá 

realizar en referencia a este capítulo de instalación. 

 

* Cajas de empalme. 

* Protectores de empalme. 

* Soportes de fijación. 

* Bandejas de reparto para rack de 19”. 

* Cajas terminales murales. 

* Arquetas. 

* Tubos de reentubado (siempre que sea necesario). 

* Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers). 

* Protectores de cable. 

* Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realización de los 

trabajos objeto del pliego. 

 

También se tendrá en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos de instalación en las canalizaciones internas. 

 

3.4 Tendido de cable de fibra óptica 
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El tendido del cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los 

extremos a conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en la que realizar 

el tendido del cable. 

El criterio elegido para la realización del tendido depende del tramo en cuestión y del grado 

de ocupación de la canalización, quedando determinado el criterio de tendido en el 

replanteo anterior a la instalación. 

Básicamente se diferencian dos tipos de tendidos: tendidos en exteriores y tendidos en 

interiores. Dentro de los tendidos en exteriores se diferencian en: 

 Tendido en canalización exterior. 

 Tendido aéreo. 

 Tendido en fachada. 

 Tendido por microzanja  

Las propiedades de transmisión y la duración de las fibras pueden verse afectadas si se ve 

sometida a esfuerzos de tensión mayores de los permitidos, o si se le somete a un radio 

de curvatura demasiado pequeño.  Además, el agua en cualquiera de sus estados ataca la 

fibra en un proceso llamado hidrogeneración, que puede provocar una alteración de las 

propiedades de la misma. 

Los requerimientos de instalación específicos del cable de fibra óptica están encaminados 

a evitar la alteración de las características de las fibras por esfuerzos radiales motivados 

por el efecto pinza de los dispositivos de tracción, o bien por sobrepasar las tensiones de 

tracción longitudinal admisibles. 

La empresa adjudicataria deberá disponer los medios humanos y materiales necesarios 

para la correcta ejecución de los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, de 

acuerdo a lo especificado tanto en el Pliego de Condiciones Particulares de los 

correspondientes Proyectos Técnicos, así como en los Anexos al mismo. 

El método elegido para la realización del tendido dependerá del tramo y del estado de la 

canalización existente, y quedará determinado en el replanteo anterior a la instalación, con 

la obligación del cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del 

cable para su instalación (esfuerzos de tracción, radios de curvatura mínimos...) y de las 

indicaciones descritas para cada método de tendido en el Pliego de Condiciones Particulares 

Los únicos empalmes admisibles serán los correspondientes al conexionado entre extremos 

de los tramos de cable. Se respetará en todo momento el radio de curvatura mínimo del 
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cable suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y segregación como en las de 

reserva, se dejarán las cocas correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de 

Condiciones Particulares. En las arquetas de paso, el cable no deberá quedar tenso para 

facilitar futuros trabajos de mantenimiento. 

 

Los trabajos de instalación y tendido del cable de fibra óptica incluirán en conjunto: 

 

 Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra óptica. 

 Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo señalización y acotación de las 

zonas de trabajo, limpieza y acondicionamiento de arquetas, según lo indicado en 

el Pliego de Condiciones Particulares. 

 Tendido del cable de fibra óptica conforme al Pliego de Condiciones Particulares. 

 Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable, 

etiquetado del cable, limpieza y recogida de materiales sobrantes, según lo indicado 

en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

3.5 Gestión del cable sobrante y devolución de las bobinas 

 

Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolución del mismo a NASERTIC en el punto 

de entrega siempre y cuando el sobrante no exceda de 70 metros. En este caso, el 

adjudicatario se encargará de gestionar la eliminación de dicho cable cumpliendo la 

legislación vigente. 

Los carretes se devolverán vacíos en el punto designado por la dirección de obra. 

Una vez realizado el tendido de cable, se deberá proceder a la limpieza de los pequeños 

restos de fibra para su deshecho, que deberá realizarse con arreglo a la normativa vigente 

en materia medioambiental y de gestión de residuos. 

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberán ser devueltas a NASERTIC. En este caso 

será el adjudicatario el responsable de proporcionar el medio de transporte adecuado para 

efectuar la devolución de las bobinas, corriendo por su cuenta los gastos de transporte 

hasta el lugar indicado por NASERTIC. 
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3.6 Empalmes de fibra óptica  

 

El sistema de empalme de fibras por fusión permite la unión de dos cables o tramos de 

cable de fibra óptica, con el mínimo efecto de atenuación producida por la unión. Los 

empalmes se realizarán en los puntos indicados por NASERTIC, haciendo uso de la 

herramienta y maquinaria adecuada, y utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud 

más se aproxime a la longitud del tramo a tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra 

sobrante. 

En todos ellos la caja de empalme deberá quedar instalada en la arqueta correspondiente 

y el cable de fibra óptica deberá quedar perfectamente preparado en el interior de la misma 

para la realización actual o futura de los empalmes y segregaciones de las fibras ópticas.  

 

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la ubicación y 

tipo de cada uno de las cajas de empalme y/o segregación. 

 

Para proteger los empalmes por fusión de humedad y suciedad, se alojarán éstos en cajas 

de empalme estancas especialmente diseñadas para montaje en arquetas. Las cajas de 

empalme a suministrar serán del tipo RAYCHEM modelo FIST GCO2, adecuada para su 

instalación en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de estanqueidad IP67), las cuales 

deberán permitir un número mínimo de 320 empalmes de fusión, disponer de un mínimo 

de cuatro entradas de igual diámetro para cables y cumplir los requerimientos indicados 

en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

Se respetarán rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la 

colocación de los herrajes necesarios para la sujeción de la caja en el interior de la arqueta 

de conexión como en lo concerniente a la correcta ubicación y acondicionamiento de los 

cables de fibra y empalmes en el interior de las cajas de empalme. Las cajas de empalme 

deberán ser colocadas lo más alejadas posible del fondo de arqueta para evitar eventuales 

daños por inundación.  Las entradas de los cables se realizarán por la parte inferior y serán 

selladas mediante material termorretráctil de manera que se asegure su estanqueidad. 
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Los empalmes se harán con una máquina empalmadora mediante fusión por arco eléctrico, 

respetando lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución, en 

un ambiente limpio y con buena iluminación. Se realizarán en un espacio reservado a este 

fin (por ejemplo, en el interior de un vehículo amplio) en el cual se pueda trabajar 

cómodamente. 

 

Siempre se respetará el código de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar 

continuidad a la fibra, es decir habrá una coincidencia exacta de las fibras empalmadas 

entre el cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme quedará protegido mediante 

un manguito termorretráctil con nervio metálico. Se verificará que el empalme tiene 

unas pérdidas menores de 0,1 dB en su valor medio. En caso de que no se cumpliera 

esta condición, el empalme volverá a repetirse. 

 

3.7   Medidas de reflectometría 

 

Dentro del control de calidad de la instalación se realizarán, para el cable de fibra óptica 

instalado y fusionado, medidas de reflectometría para cada una de las fibras ópticas 

instaladas y fusionadas extremo a extremo, Las medidas serán bidireccionales y se 

realizarán para cada una de las longitudes de onda indicadas. 

Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir 

empalmes y conectores. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con 

reflectómetros ópticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en función del 

tipo de fibra: 

 

- Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizarán a 1.310 nm 

y 1.550 nm. 

- Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655 C): las medidas 

se realizarán a 1.550 nm y 1.625 nm. 

 

Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, 

obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los 

valores medidos en los dos sentidos de la transmisión. 
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Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una 

longitud no inferior a 800 metros. 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de 

la red de fibra existente, las mediciones serán realizadas, siempre que sea posible, desde 

los repartidores ópticos situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos 

anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados). 

En el caso de cables de distribución que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se deberá 

añadir mínimo 800 metros a al cable y midiendo en dirección contraria a la efectuada desde 

los repartidores existentes. 

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para 

fibra tipo G.655 C) y latiguillos utilizados deberán ser los adecuados a los tramos y tipo de 

cable de fibra óptica a medir. Las medidas reflectométricas se realizarán desde ambos 

extremos intercalando una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros. 

La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá ser la menor posible a fin de 

aumentar la resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una 

relación señal a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 

Se valorará positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos 

para caracterizar las zonas más cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las 

más alejadas). 

Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de modo que la traza 

obtenida sea de buena calidad. 

En la documentación proporcionada por el adjudicatario deberá indicarse la anchura del 

pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción de la fibra considerado. 

3.7.1 Medición de la atenuación del tramo 

 

De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometría podrá deducirse el valor de 

la atenuación por cada tramo del tendido realizado. 

Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en el total del 

tramo medido. Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más 

alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo. 
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Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberá dejar constancia 

de este hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto singular. Se analizarán 

las posibles causas de estos puntos singulares. 

Los valores de aceptación máximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1: 

Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda.  

El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

3.7.2 Medición de la atenuación de los empalmes de línea 

 

La valoración de la atenuación producida por el empalme deberá obtenerse mediante la 

semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de transmisión. 

 

Para cada tramo instalado deberán realizarse medidas para todas las fibras ópticas 

fusionadas. Para cada una de estas medidas deberá obtenerse el valor medio de las 

atenuaciones introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este valor se obtendrá 

como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo, 

las cuales deberán haber sido calculadas como la semisuma de los valores obtenidos en 

ambos sentidos de la transmisión. 
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El valor de aceptación para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo donde 

las fibras que se fusionan provienen del mismo lote de fabricación será de 0,10 dB para 

todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptarán en ningún caso empalmes 

cuya atenuación individual sea superior a 0,25 dB.  

 

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote, 

el valor medio de atenuación por empalme será de 0,12 dB para todas las ventanas de 

trabajo y la atenuación individual no será superior a 0,27 dB. 

 

3.7.3 Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores y de las pérdidas de 

retorno en el conjunto conector-adaptador-conector 

Es necesario verificar que la atenuación de la señal a través de los conectores no supere 

el valor máximo permitido. 

 La conectorización en el repartidor óptico se realizará por medio de pigtail. Por ello, la 

atenuación total del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el 

empalme), no podrá ser superior a 0,60 dB.  

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberán ser no 

inferiores a 60 dB. 

3.8 Documentación a entregar con las medidas de reflectometría 

 

La documentación referente a las medidas de reflectometría deberá ser entregada 

OBLIGATORIAMENTE a NASERTIC por la empresa instaladora como condición 

imprescindible para la aceptación y certificación de los trabajos realizados.  

Deberá entregarse en soporte papel y digital y estará compuesta por: 

 

 Informe resumen de las medidas realizadas, que incluirá: 

- Descripción del enlace y del cable de fibra óptica. 

- Descripción de la configuración de las cajas de empalme realizadas (número, 

tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones realizadas, 

organización y etiquetado…). 
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- Descripción de la configuración de las bandejas de reparto y cajas terminales 

murales (número, tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones 

realizadas, organización y etiquetado…). 

- Resultados de las medidas de reflectometría realizadas que incluya: 

 Resultados de los valores de atenuación del enlace (dB). 

 Resultados de los valores de atenuación por empalme (dB). 

 Resultados de los valores de pérdidas de inserción de los conectores (dB). 

 Resultados de los valores del coeficiente de atenuación (dB/Km) por tramo. 

- Listado de eventos y deficiencias detectadas y propuesta de medidas 

correctoras. 

 

 Fichas de las medidas de reflectometría realizadas: 

 

Deberán entregarse en formato Excel, que deberá ser acordado con NASERTIC en el 

momento del replanteo de la instalación. El adjudicatario podrá realizar una propuesta para 

el formato de dichas fichas de medidas o bien podrá utilizar el propuesto por NASERTIC. 

Se entregarán 3 tipos de fichas de medidas: 

- Medidas de los valores de atenuación por empalme. 

- Medidas de los valores del coeficiente de atenuación por tramo. 

- Medidas de los valores de las pérdidas de inserción por conector. 

 

Cada una de las fichas de medidas contendrá a su vez como mínimo la siguiente 

información: 

- Fecha de ensayo. 

- Nombre del técnico que ha realizado el ensayo. 

- Marca, modelo y número de serie del equipamiento utilizado para la prueba. 

- Tipo de medida realizada (atenuación por empalme, coeficiente de 

atenuación por tramo, pérdidas de inserción por conector). 

- Tramo en el que se ha realizado la prueba, identificando origen y extremo. 
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- Tipo de cable y número de fibras al que se haya realizado la prueba. 

- Anchura del pulso e índice de refracción empleados en la medida 

(únicamente para mediciones reflectométricas). 

- Resultados obtenidos, indicando o resaltando los eventos detectados. 

 

 Ficheros con las trazas de las medidas de reflectometría realizadas, en 

formato digital, poniendo a disposición de NASERTIC los archivos .sor  

 

El adjudicatario deberá proporcionar además los certificados de calibración de los 

equipos que se utilicen en las medidas de reflectometría, cuya fecha última de 

calibración no deberá ser anterior a 2 años. 

 

3.9 Otras pruebas de calidad 

 

Para certificar la calidad de elementos que se utilizarán en el proyecto y previamente a la 

instalación de los mismos, la Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa adjudicataria 

los certificados de calidad correspondientes a los elementos que estime oportunos.  

Además de las medidas de reflectometría se verificarán el resto de condiciones de la 

instalación efectuada: obra civil, instalación y estado de las cajas de empalme, estado del 

cable tendido (tensión, curvatura), remate de arquetas y cable, existencia de reservas de 

cable suficiente en las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de reparto y cajas 

murales, identificación y etiquetado de los distintos elementos. 

 

3.10 Entrega de documentación 

 

Una vez concluidos los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, la empresa 

adjudicataria deberá entregar a la Dirección de Obra toda la información necesaria para la 

elaboración de la documentación as-built del proyecto, además de los resultados de las 

medidas reflectométricas realizadas. 
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La información se entregará clasificada en función de los diferentes tendidos (segmentos) 

realizados. Asimismo, NASERTIC podrá solicitar la información adicional que considere 

necesaria respecto de los trabajos realizados. 

Con el fin de que pueda procederse a la elaboración de la documentación “as-built”, deberá 

hacerse entrega a la Dirección de Obra de toda la información relativa a: 

 

 Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la 

canalización, las arquetas y obras varias ejecutadas. 

 Tendido de los cables de fibra óptica, donde se identifiquen los tramos en los que se 

hayan instalado dichos cables, incluyendo diversa información como su longitud, 

reservas realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc. 

 Empalmes de fibra óptica, donde se represente de forma clara los empalmes realizados 

en cada uno de las cajas previstas, y detalle del número e identificación de las fibras 

fusionadas (carta de empalme). 

 Repartidores de fibra óptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un 

cable de acometida y las bandejas de reparto de fibra. 

 El adjudicatario deberá entregar, en formato papel y electrónico, los resultados de 

las pruebas de reflectometría realizadas tras el tendido del cable de fibra óptica. 

 Reportaje fotográfico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecución de 

las obras. 

 Cualquier otra información que pueda resultar necesaria para la operación y 

mantenimiento de la instalación realizada. 

 

4 FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Dentro del alcance de cada uno de los proyectos técnicos de ejecución objeto del contrato 

de se agrupan una serie de trabajos que se pueden agrupar en las siguientes fases de 

ejecución: 

FASES DEL PROYECTO 

 Replanteo. 

 Planificación y Control de los Trabajos. 

 Adecuación de canalizaciones existentes. 



 
 

 

 

 
P.C.T. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA - FASE XIV 

29 / 42 

 

 Construcción de nuevas canalizaciones. 

 Construcción y remate de arquetas. 

 Trabajos auxiliares de Obra Civil. 

 Mandrilado y Pruebas de estanqueidad de las canalizaciones construidas. 

 Entrega de Documentación. 

 

En cada una de las fases de ejecución del proyecto estarán igualmente incluidos los 

trabajos relativos a la señalización de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislación 

vigente y a lo estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecución. 

 

4.1 Relación de trabajos  

 

4.1.1 Replanteo 

El adjudicatario deberá realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en 

detalle las obras a realizar, así como detectar posibles incidencias en el trazado de la 

canalización. 

Los principales aspectos que el adjudicatario deberá definir, tras el reconocimiento “in situ” 

de cada uno de los proyectos, son los siguientes: 

 Trazado de las canalizaciones a construir. 

 Tipología de canalización a ejecutar y método constructivo aplicable. 

 Ubicación de Arquetas a construir. 

 Posibles afecciones al tráfico de los vehículos y de las personas. 

 Posibles servicios afectados por la ejecución de las obras. 

 Tipo de conductos a instalar y número y longitud de las bobinas necesarias. 

 Material y maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. 

 Equipo humano necesario para la realización de los trabajos. 

 Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato. 

 Tipo de Señalización de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realización de los 

trabajos. 

 Metodología para la supervisión de las obras y tendido. 

 Medidas medioambientales y de gestión de residuos de aplicación a los trabajos. 

A la conclusión del mismo se levantará la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se 

deberán recoger además de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en 

cuenta para la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato y también todas 

aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la realización del mismo, incluidas 

las detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del 

proyecto. El Acta de Replanteo deberá ser aprobada y firmada por todas las partes 

implicadas. 
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4.1.2 Planificación y Control de los trabajos 

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar las tareas que 

sean necesarias para organizar la ejecución de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo 

las especificaciones aquí descritas. Con relación a este aspecto, el contratista realizará 

como mínimo las siguientes tareas y entregará a NASERTIC la documentación 

correspondiente, que deberá ser aprobada por NASERTIC: 

 Designación del equipo humano. 

 Metodología para la supervisión de la ejecución del proyecto. 

 Cronograma de ejecución del proyecto. 

 Acopios oportunos de materiales y maquinaria. 

 Plan de Seguridad y Salud. 

 Medidas Medioambientales y de gestión de residuos. 

  

4.1.3 Obra Civil 

Ejecución de las obras de canalización incluidas en el Proyecto Técnico de Ejecución, 

incluida la construcción de nuevas arquetas, la reposición de pavimentos y la comprobación 

de las canalizaciones construidas 

 

4.1.4 Fibra Óptica 

Ejecución de los trabajos anteriores al tendido del cable, tendido del mismo y trabajos 

posteriores relativos a los empalmes de fibra óptica, terminaciones en repartidor, 

etiquetado y remates necesarios para asegurar la continuidad del tendido entre el punto 

de inicio y de terminación del Proyecto Técnico de Ejecución, así como las pruebas de 

calidad, medidas de reflectometría de bobinas. 

 

4.1.5 Entrega de Documentación 

Una vez concluidos los trabajos, y con el fin de que pueda procederse a la elaboración de 

la documentación “as-built”, la empresa adjudicataria deberá entregar a la Dirección de 

Obra toda la información relativa a los trabajos realizadas relacionada con las 

canalizaciones construidas, las arquetas, obras auxiliares y elementos de señalización, 

resultado de las pruebas reflectométricas. 

La información se entregará clasificada en función de los diferentes proyectos realizados. 

Asimismo, NASERTIC podrá solicitar la información adicional que considere necesaria 

respecto de los trabajos realizados. 

 

5 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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5.1 Representantes del promotor y el adjudicatario 

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario 

designará entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona 

de contacto para que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las 

funciones de gestión y control del proyecto y cuyo nombre será comunicado por escrito a 

NASERTIC, actuando a todos los efectos que se requieran durante la ejecución del contrato, 

como representante suyo ante NASERTIC. 

NASERTIC, a su vez, designará al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud 

que, en su representación, será el responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución 

del contrato y asumirá la representación de NASERTIC frente al adjudicatario, hasta la 

expedición del Acta de Aceptación. 

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán realizarse 

por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto. 

La empresa adjudicataria, comunicará además por escrito a NASERTIC y al Director de 

Obras, antes del comienzo de la ejecución de las obras, el nombramiento de los siguientes 

cargos, los cuales deberán tener la capacitación técnica adecuada: 

 Responsable de Seguridad y Salud. 

 Responsable de Calidad. 

 Encargado de Obra. 

A petición de NASERTIC, el personal anteriormente mencionado podrá ser sustituido, total 

o parcialmente, en el plazo máximo de 7 días, cuando se considere que su actuación es 

inadecuada, negligente, o no se considere competente para la realización de los trabajos 

contratados. 

5.2 Comunicaciones 

Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá producirse el nombramiento de los 

responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que 

lo serán durante todo el tiempo de duración de los mismos, tanto por parte de NASERTIC, 

como del adjudicatario. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del 

proyecto, deberán realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces 

establecidos a tal efecto. 

 Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto 

de instalación como de pruebas o de cualquier otro tipo, deberá comunicarse a la Dirección 

de Obra con una antelación mínima de diez días naturales señalando la naturaleza del 

trabajo a efectuar, la duración prevista, la zona colindante con la carretera/autovía en la 

que se va actuar y los datos de identificación y contacto de la persona que actúe como Jefe 

o Encargado de Obra y sea interlocutor válido, para que se proceda a dar aviso y extender 

la comunicación a las autoridades y entes implicados. 

 Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestión o circunstancia que pueda afectar 

a la explotación viaria o si por la aparición de imprevistos u otras causas fuese necesario 

modificar los trabajos proyectados. 
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5.3 Dirección de las Obras 

La Dirección de Obra será ejercida por el Director de Obras designado por NASERTIC, quien 

actuará como coordinador y supervisor para la correcta realización de los compromisos 

contraídos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica.  

El Director de Obras designado por NASERTIC será el encargado de garantizar la ejecución 

de las obras con estricta sujeción al Proyecto Técnico de Ejecución y a las modificaciones 

aprobadas sobre el mismo, y velará por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o 

Cronograma.  Dispondrá de las más amplias atribuciones y el Adjudicatario estará obligado 

al cumplimiento de las instrucciones e indicaciones realizadas por el mismo. 

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras 

designado por NASERTIC mantendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el 

estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecución del contrato. 

Dichas reuniones se celebrarán en las oficinas de NASERTIC, bajo la supervisión de los 

responsables de NASERTIC. De cada una de ellas se levantará el Acta de Reunión de 

Seguimiento del Proyecto correspondiente, la cual deberá ser firmada por todas las partes. 

La interpretación de todo lo relativo al presente expediente se realizará conforme a los 

requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el 

Pliego de Condiciones del correspondiente Proyecto Técnico de Ejecución, de acuerdo con 

las instrucciones que NASERTIC indique al respecto. Ante cualquier duda o problema de 

interpretación el adjudicatario estará obligado a consultar a NASERTIC. 

 

El adjudicatario proporcionará al representante de NASERTIC, toda clase de facilidades 

para realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes con el 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico 

de Ejecución o en las actas de reunión, más si cabe en el caso de instrucciones o 

especificaciones que se consideren críticas para la correcta ejecución del contrato, podrán 

ser consideradas por NASERTIC como causa de rescisión del mismo. 

Asimismo, el Adjudicatario deberá autorizar tanto al Director de Obras como al personal 

designado por NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los trabajos objeto del 

contrato teniendo el Adjudicatario la obligación de acompañarle y facilitarle los medios 

necesarios para la correcta comprobación de la obra. 

 



 
 

 

 

 
P.C.T. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA - FASE XIV 

33 / 42 

 

5.4 Autorizaciones y licencias de obra 

El adjudicatario será el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y 

autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realización de los 

trabajos objeto del contrato.  

En ningún caso se podrán realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorización 

correspondiente de las autoridades y entidades implicadas. 

 

5.5 Responsabilidad del Adjudicatario  

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.  

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación con el Director de Obras de la solicitud 

de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la 

realización de los trabajos objeto del contrato.  

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación, organización, ejecución material y 

supervisión de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujeción a todas las 

condiciones señaladas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que 

figura en el Proyecto Técnico de Ejecución. 

Será por tanto el responsable de la correcta ejecución de todos los trabajos incluidos en el 

alcance del presente pliego y de la supervisión de los procesos de instalación 

correspondientes tanto con los trabajos previos de preparación, cumpliendo y garantizando 

en todo momento las especificaciones contenidas en el apartado correspondiente del Pliego 

de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de Ejecución. 

Asimismo, será responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de 

calidad necesarias para asegurar la buena ejecución de las obras, así como la calidad de 

los acabados y terminaciones.  

Será responsabilidad del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos con cumplimiento 

de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

En relación a esto, será también obligación y responsabilidad del adjudicatario la 

elaboración y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos 

objeto del presente proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedará recogido el nombramiento del 

coordinador en materia de seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la 

ejecución de las obras. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución material de los trabajos descritos se 

considerará dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras 

y Coordinador de Seguridad y Salud designados por NASERTIC. 



 
 

 

 

 
P.C.T. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA - FASE XIV 

34 / 42 

 

El adjudicatario permitirá el acceso a las obras a las personas autorizadas por NASERTIC, 

para la realización de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes. 

La empresa adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan 

producirse, tanto a NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la 

ejecución de los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, deberá indemnizar a 

aquella, en caso de pérdidas, destrucción o menoscabo de aparatos o material de su 

propiedad, entregados a la empresa adjudicataria. 

Asimismo, serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, 

multas y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, especialmente, las de índole administrativa, laboral o de tráfico. 

Será responsabilidad y obligación del adjudicatario la correcta señalización de los trabajos 

y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Señalización de Obras y Seguridad 

Vial, aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la 

carretera y del tráfico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este 

respecto sean hechas por el Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras y/o por 

el propietario o gestor de la vía. 

El adjudicatario será el único responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una 

insuficiente señalización o mal estado de conservación o colocación de la misma, debiendo 

retirarla tan pronto como cese la causa que la motivó.  

Una vez terminados los trabajos, el contratista deberá restituir la carretera, caminos o 

terrenos afectados, sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, 

procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en 

cualquier momento, deben retirarse todos los materiales o elementos que pudieran 

perjudicar a la seguridad vial o producir alteraciones en los elementos de la carretera, 

caminos o terrenos afectados. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que con motivo de los 

trabajos puedan ocasionarse a elementos existentes, especialmente a la carretera, a su 

zona de influencia, a terceros o a las obras ejecutadas, quedando obligado a repararlos por 

su propia cuenta. 

 

5.6 Condiciones de Afección al dominio público viario 

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollarán además conforme a los 

requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por 

los organismos competentes.  

Para cada una de las fases de ejecución del proyecto será obligatoria la realización de los 

trabajos relativos a la Señalización de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislación 

vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo a cada uno de los Proyectos 

Técnicos de Ejecución figura la Propuesta de Señalización de Obras y Seguridad Vial, así 

como el presupuesto correspondiente. Los trabajos de Señalización de Obras y Seguridad 
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Vial deberán obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario a una empresa 

especializada y de acreditada experiencia en señalización y seguridad vial. 

Serán especialmente de obligado cumplimiento, en su caso, las Condiciones particulares 

de ejecución dispuestas por la Dirección General de Obras Públicas en la correspondiente 

resolución de autorización de las obras en el ámbito de sus competencias, quedando en su 

caso además supeditada la Aceptación de los trabajos al informe favorable de la Dirección 

General de Obras Públicas, emitido a la finalización y recepción de los mismos por la 

propiedad. 

 

5.7 Plazos 

El plazo total máximo admisible para la ejecución y entrega de todos los proyectos objeto 

de este expediente es el siguiente para cada uno de los lotes: 

 Lote 1: 119 días laborables. 

 Lote 2: 70 días laborables. 

 

El licitador se comprometerá por escrito al cumplimiento de los plazos de ejecución 

indicados y ofertará como parte de la oferta técnica un Plazo Total Máximo de Ejecución 

del contrato, el cual no deberá ser superior al indicado, y que además deberá estar 

debidamente justificado mediante la inclusión de la correspondiente Propuesta de 

Ejecución y Plan de Obra el cual contendrá una planificación temporal por fases y tareas 

de los proyectos a realizar.  

Una vez adjudicado el contrato, el Plazo ofertado tendrá carácter de compromiso formal y 

será el que, una vez aprobado por NASERTIC, se establezca como Plazo de Ejecución del 

Contrato a todos los efectos oportunos. 

Una vez se haya procedido a la firma del Contrato, NASERTIC notificará, a todos los efectos, 

a la empresa adjudicataria el comienzo de los trabajos objeto de este pliego, con el fin de 

que el adjudicatario pueda proceder a la realización de los mismos. 

 

5.8 Programa de Ejecución 

Cada licitador deberá incluir en su oferta técnica un Programa de Ejecución que incluirá 

una descripción detallada de la metodología de trabajo a seguir para la ejecución de los 

trabajos y fases objeto del contrato, incluida la asignación de los recursos humanos, 

materiales y de maquinaria a cada uno de ellos además de un Plan de Obra o Cronograma 

en el cual quedarán recogidos tanto el Plazo Total de Ejecución del contrato, como los 

plazos parciales para cada una de las actividades o etapas descritas en cada uno de los 

proyectos a realizar, y cuya fecha de inicio será la de la firma del Contrato. 

Las tareas que se deriven de la ejecución del contrato podrán realizarse sucesivamente o 

con los solapamientos parciales que resulten oportunos previa autorización de las 
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autoridades y entidades implicadas. El tiempo total estimado en dicho Cronograma para la 

ejecución de los suministros y trabajos incluidos o recogidos en este pliego no excederá al 

Plazo Total de Ejecución ofertado.  

El Programa de Ejecución presentado, junto con el Plan de Obra o Cronograma 

correspondiente se tendrán en cuenta como un elemento más para la comparación de 

ofertas. 

Tras la adjudicación y con anterioridad a la firma del contrato, la empresa que resulte 

adjudicataria quedará obligada a entregar el Programa de Ejecución (incluido el Plan de 

Obra o Cronograma) actualizado a las fechas reales, en el que se especificarán los plazos 

parciales y las fechas de terminación de cada uno de los proyectos a ejecutar. La fecha de 

inicio para dicho Programa de Ejecución será la de la firma del Contrato. El Programa de 

Ejecución deberá ser coherente con la organización de los trabajos realizada en la oferta 

técnica, salvo indicación expresa de NASERTIC. 

El citado Programa de Ejecución, una vez aprobado por NASERTIC, tendrá carácter de 

compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 

La falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos parciales por causas 

imputables al contratista, dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas en las 

disposiciones del contrato. 

Cualquier modificación sobre el Programa de Ejecución entregado, durante la fase de 

ejecución, deberá ser acordada y aceptada por NASERTIC. 

 

5.9 Alteraciones en el programa de trabajos 

 

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de 

trabajo, se procederá con anticipación suficiente, a una redacción modificada de dicho 

programa, que deberá ser consensuado entre el representante de la empresa adjudicataria 

y el representante de NASERTIC, acompañándose de la correspondiente propuesta de 

modificación para su aprobación, por NASERTIC. 

El adjudicatario entregará a NASERTIC las sucesivas actualizaciones del Programa de 

Ejecución del Contrato si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las 

previsiones. 

 

5.10 Modificación de las Obras 

 

El Director de Obra podrá disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra 

nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese 

momento formarán parte del proyecto. 
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Las modificaciones serán recogidas en el preceptivo libro de órdenes, que será entregado 

a la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerá 

en la misma a disposición del Director de Obra o persona en quien éste delegue. 

Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de obra por otra de 

características similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no darán 

lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto. 

 

5.11 Trabajos inicialmente no previstos 

 

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecución de los trabajos se detectase la 

necesidad de realizar algún tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto 

y alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio ofertado por el adjudicatario, y 

cuya ejecución sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se deberá comunicar 

al Director de Obras entregando así mismo una valoración económica de la misma  para 

su aprobación tanto por el Director de Obras como por NASERTIC. 

El adjudicatario se compromete a la realización de estos trabajos, si así se lo solicitase 

NASERTIC, los cuales se facturarán según los precios que se acuerden para cada caso, 

mediante contraste de precios, y que deberán ser aprobados tanto por la Dirección de 

Obras como por NASERTIC. En caso de falta de acuerdo entre las partes, NASERTIC podrá 

así mismo, decidir la ejecución de dichos trabajos, mediante otros contratistas diferentes 

al adjudicatario. 

 

5.12 Prescripciones omitidas o contradictorias 

 

La Dirección de Obra resolverá de manera expresa y estricta los casos en que exista 

omisión de alguna prescripción o haya dos contradictorias, previa consulta con NASERTIC. 

 

5.13 Control de Calidad – Plan de Pruebas 

 

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos, 

características y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar 

el cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de 

Ejecución.  

Se deberán ejecutar pruebas de estanqueidad en monotubos y ducto según norma 

UNE133100. 
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Tras la prueba de mandrilado, se procederá a realizar una prueba de estanqueidad a cada 

conducto destinado a la instalación de cable mediante medios neumáticos, lo que 

garantizará por una parte la posibilidad del tendido del cable mediante aire o agua a presión 

y, por otra, la inexistencia de entradas de fluidos u otras materias a los conductos. 

La prueba se realizará en las siguientes condiciones: 

 Se taponarán ambos extremos del conducto, de manera que el tapón de uno de 

ellos permita la introducción de aire a presión, suministrado por un compresor. 

 Se acoplará un manómetro entre el compresor y el conducto, lo más próximo a 

éste. Todo el aparejo quedará bien afirmado, de modo que la única fuga de aire 

posibles pueda proceder del conducto entre sus extremos. 

 Se insuflará aire hasta conseguir la presión de prueba, que será como mínimo, de 

500 kPa y se dejará estabilizar durante 30 minutos, transcurridos los cuales se 

ajustará de nuevo al valor de prueba para compensar las posibles variaciones, por 

diferencias de temperatura u otras causas habidas durante la instalación. 

 La presión se mantendrá constante durante una hora y no se registrarán pérdidas 

al cabo de ese tiempo superior al 5% de la presión de prueba.  

La prueba podrá realizarse en batería para varios conductos simultáneamente, observando 

para cada conducto las condiciones citadas. 

En los conductos que no superen la prueba se detectarán y repararán los puntos 

defectuosos para realizar posteriormente la prueba de nuevo. 

Los resultados de las pruebas realizadas se recogerán en las hojas de resultados diseñadas 

y suministradas al efecto por el adjudicatario, que deberán ser firmadas por los 

representantes tanto del adjudicatario como de NASERTIC.  En dichas hojas de resultados 

se incluirá, al menos: 

 Fecha de prueba. 

 Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde. 

 Identificación de los elementos, características o requisitos comprobados. 

 Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas. 

 Resultados de las pruebas. 

 Anomalías detectadas. 

 

Tras la realización de las pruebas, el adjudicatario suministrará a NASERTIC una copia de 

estas hojas en formato papel y digital, junto con la propuesta de actuación sobre las 

anomalías que se hubieran encontrado y serán requisito indispensable para la aceptación 

de los trabajos. 

Los resultados de las pruebas deberán ser validados y aceptados tanto por el adjudicatario 

como por NASERTIC y la Dirección de Obras que este designe y recogidos en el Acta de 

Aceptación correspondiente. La aceptación de los trabajos estará condicionada a la 

validación por NASERTIC de las pruebas y ensayos realizados y al cumplimiento del grado 
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de exigencia definido para cada una de ellas tanto en el Plan de Pruebas como en el Pliego 

de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. 

NASERTIC se reserva así mismo el derecho a realizar cuantas pruebas estime oportunas 

para determinar el cumplimiento de las especificaciones indicadas.  

La realización de las pruebas y ensayos, así como las condiciones de realización de las 

mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no supondrán en ningún caso causa 

o justificación de retraso en la fecha de entrega. 

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizarán en el proyecto 

NASERTIC podrá solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad 

correspondientes de los elementos que estime oportunos.  

 

5.14 Documentación 

 

El adjudicatario deberá entregar a la finalización de los trabajos y con anterioridad a la 

firma de Acta de Aceptación, toda la documentación necesaria para la elaboración por parte 

de la Dirección de Obras de la documentación “as-built” de cada uno de los proyectos 

ejecutados.  

 

5.15 Aceptación de los Trabajos 

 

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusión de todos los trabajos objeto 

del contrato, se realizarán las correspondientes pruebas de aceptación para verificar que 

la calidad de los mismos se corresponde con la requerida por NASERTIC tanto en el 

presente pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecución.  

Al mismo tiempo, el adjudicatario hará entrega de toda la documentación correspondiente, 

según lo indicado en el punto anterior.  

La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentación exigida será un requisito 

indispensable previo a la firma del Acta de Aceptación correspondiente. 

Una vez recibida toda la documentación NASERTIC procederá a realizar una revisión de 

toda la información contenida en la misma antes de proceder a la aceptación de las obras.  

Tras el análisis de la misma, NASERTIC podrá proceder a la aceptación de los trabajos 

realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla 

con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

En caso de que se detectasen deficiencias en la instalación y errores u omisiones en la 

documentación entregada, la Dirección de Obras levantará el Acta de Reparos 
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correspondiente y se notificará al adjudicatario para su subsanación en un plazo máximo 

de 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación. 

Además de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoría de la 

instalación, antes de proceder a su aceptación. Dicha auditoría será realizada por una 

entidad cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que será contratada 

por NASERTIC y que emitirá a su finalización el informe correspondiente con el resultado 

de las pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y deficiencias detectadas, el 

cual será entregado a NASERTIC. 

A la vista del informe entregado, NASERTIC podrá igualmente proceder a la aceptación de 

los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y 

se cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoría serán oportunamente 

comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanación en un plazo 

no superior a 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación por NASERTIC. 

En tal caso, el adjudicatario estará obligado a proporcionar un nuevo suministro de los 

materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptación de 

este pliego, realizando las mismas pruebas de aceptación que al suministro original. Todos 

los gastos derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la realización y suministro de los 

mismos, como la señalización de obras y seguridad vial que fuera necesaria, así como la 

realización de nuevas pruebas de aceptación, correrán a cargo del adjudicatario y en 

ningún caso podrán suponer coste alguno para NASERTIC. 

Una vez NASERTIC y la Dirección de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a los trabajos 

realizados como a la documentación entregada, se podrá proceder a la firma de la 

correspondiente Acta de Aceptación, la cual será requisito imprescindible para la 

certificación de los trabajos objeto del contrato. 

 

5.16 Garantía 

 

La empresa adjudicataria asumirá el compromiso formal de garantizar todos y cada uno 

de los trabajos y suministros realizados, así como de los materiales que lo componen. 

El período de garantía tanto de las obras realizadas, como de los materiales que la 

componen a excepción de los vicios ocultos, será como mínimo de 3 años, contados a partir 

de la firma del Acta de Aceptación de la obra.  

La empresa adjudicataria quedará obligada durante el período de garantía a realizar los 

trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma 

durante el mismo período, si así lo solicita NASERTIC.  

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de 

manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro 
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medio, incluida tanto la reposición del cable o canalizaciones afectados como la mano de 

obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de 

verificación para efectuar la reposición o para corregir los defectos que se observen, sin 

que esto suponga costo alguno para la propiedad.  

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanación 

de deficiencias o errores se harán conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de 

Ejecución. 

 

Así mismo la garantía cubrirá la indemnización de los perjuicios que por razones de los 

defectos mencionados pudieran producirse. 

 

5.17 Seguridad y Salud. Prevención de Riesgos Laborales 

 

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, será responsabilidad del adjudicatario 

su ejecución con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En relación a esto, y antes del inicio de los trabajos, será también obligación y 

responsabilidad del adjudicatario la elaboración y entrega de un Plan de Seguridad y Salud 

de la obra correspondiente a las tareas de construcción relacionadas con los trabajos objeto 

del presente contrato, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento 

de las mismas. En dicho plan quedará recogido el nombramiento del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

Tanto durante el proceso de ejecución de la obra, como durante la fase de pruebas de 

calidad realizadas, todo el personal que intervenga deberá estar convenientemente 

formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de evitar su exposición a 

situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad. 

 Además de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega, 

retirada o manipulación de las bobinas de ducto implique algún tipo de afección al dominio 

público viario, será obligatoria la señalización en la zona afectada con arreglo a la 

normativa vigente al respecto y se aceptarán las condiciones particulares que puedan 

imponerse para seguridad de la carretera y del tráfico, debiéndose atender en todo 

momento las indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotación 

y Conservación de Carreteras. 

 

5.18 Secreto y Confidencialidad 

El adjudicatario estará obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y 

difusión restringida que NASERTIC establezca en relación a la documentación e información 
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que se intercambie con objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con 

la legalidad vigente en relación con la Ley de Protección de Datos. 

La documentación e información que NASERTIC ponga a disposición del adjudicatario para 

la ejecución del presente proyecto será totalmente confidencial, y por tanto, el 

adjudicatario no podrá hacer uso de la misma para otros fines diferentes a los del objeto 

del contrato, salvo autorización expresa por parte de NASERTIC. 

 


