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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacion y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto “Reforma de edificio de oficinas y vestuarios en la
E.D.A.R. de Tafalla-Olite”.

CPV: 45300000 “Trabajos de instalacion en edificios”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION
El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),

siendo el érgano de contratacion la persona que ostente las facultades de representacién respecto de NILSA.

3. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41 punto 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, no se considera adecuada la divisién en lotes del presente contrato, debido a que la realizacidn
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién
del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacidn de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley Foral de
contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el articulo citado
cumple con los requisitos de cardcter técnico para ser susceptibles de reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 246.331,05 € (Sin IVA), DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCO CENTIMOS (Sin IVA).

REVISION DE PRECIOS

Para proceder a la revision de precios se estara a lo dispuesto en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

Por su parte, cuando se cumplan las condiciones para el reconocimiento de una revisiéon excepcional de
precios del Titulo IV del Decreto Ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la CFN
en respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la guerra en Ucrania, se podra aplicar la revision de precios
conforme a lo dispuesto en la citada normativa.

Se aplicara la formula de revisién de precios que por naturaleza de las obras le corresponda de entre las
fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracién del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 270.964,16 € (Sin IVA), DOSCIENTOS
SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EURQOS CON DIECISEIS CENTIMOS (Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidn, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucién,
modificacidn y subcontratacién.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
qgue puedan tener aplicacion en la ejecucidn de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacion de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Roberto Ferrandez Lasaosa, Director de Operaciéon y Mantenimiento de NILSA

(Suplente: Natalia Etxeberria Ruiz, Técnico de Operacion y Mantenimiento de NILSA)

- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracidn y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA).

- Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de Administracién y Finanzas de NILSA
Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
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9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn con sujecién estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefalar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacidn del presente proyecto

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo
de 5(CINCO) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, serdn exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
gue originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacidn a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, y no se
encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de
finalizacién del plazo de presentacién de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo seiialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicardn la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacién mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, asi como la
declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratacion de la ejecucién de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberdn acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucién del contrato

mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2021.

Debera acreditarse a través de la presentacion del documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales para el afio 2021 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio
2021.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2021 y, por lo tanto, no se
encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y financiera
por medio de una Declaracién Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente
que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos

derivados de la ejecucion del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

Principales obras ejecutadas

La empresa debera acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres Gltimos afios (marzo 2020- hasta la
fecha final de presentacién de ofertas), en un periodo continuo de cinco meses, un minimo de 246.000,00 € (IVA no
incluido) en obras de edificacion.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de marzo de 2020
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14.

Medio de acreditacion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afos, avalada por certificados de buena

ejecucion de las mismas en obras de edificacion.

Los certificados deberan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras de de edificacidén.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de marzo de 2020, debera indicarse el importe ejecutado a partir
de dicha fecha.

Tan sdélo se tomaran en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en
el certificado, éste no serd tenido en consideracidn.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacidon Electrénica de

Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las

empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidon se podrd acceder al espacio de la Plataforma de

Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una

aplicacion de escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacidn

debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de

cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,

y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de

Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
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asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcién estad dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacidn, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
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problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentaran, de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta, en PLENA y
contendrdn un sobre identificado como SOBRE OFERTA.

El SOBRE OFERTA contendra:

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacién del contrato deberd acreditar la posesién y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros
datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de
comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.



J
INILSA

“REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE”

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
No se tomardn en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podrd designar como confidencial informacién incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda

la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacidn de caracter confidencial.

NILSA procederad al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a favor de la oferta que presente mejor relacién coste-eficacia, de conformidad
con el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

Las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacion de los métodos de ponderacién, deberan tener al
menos dos cifras decimales.

SOBRE OFERTA:

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

OFERTA ECONOMICA (hasta 100 puntos)

Proposicién econdmica de la oferta, valorando la baja con relaciéon al presupuesto de licitacion.
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La valoracion de las proposiciones econdmicas se realizarda segln los criterios que se resefian a
continuacion:

- La oferta econdmica mas ventajosa recibird una calificacién de cien (100) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacidn se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos.
- Elresto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacion lineal entre dichos valores.

No se tomaran en consideracidn las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al
importe de licitacion.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procederd a la exclusién del procedimiento de
licitacion, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.
e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e

instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econédmicas, no se tomardn en consideracidn las ofertas
que incluyan una proposicién econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidon de las ofertas, la Mesa de Contratacidn procederd a la apertura y
valoracién del sobre Oferta, resolviendo la admisidn de las empresas licitadoras que hayan presentado en tiempo y

forma la documentacidn exigida.
En caso de que la documentacién aportada sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la empresa
afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandole un plazo de, al menos,

cinco dias. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacidn no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su

exclusion en el procedimiento.

Una vez realizada la apertura de ofertas econémicas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas

en calificacion de anormalmente bajas, segln lo establecido en la cldusula 20.

Se informarad del resultado a las empresas licitadoras admitidas.
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20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitaciéon. Ademads, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25

unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las
ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al cdlculo de una nueva

media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja serd de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la mejor oferta, segun lo establecido en las cladusulas anteriores, la Mesa de contratacion
comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo de siete (7) dias, acredite la

posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucion y, en su caso, de
modificacidon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de

Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
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C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusion del

procedimiento de licitacidén a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiraciéon del plazo de presentacidn de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 12 del

Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 13 del
Pliego regulador.

H.- Acreditacion de su inscripcidn en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el
articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el

citado apoderado.

J.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcidon en dicho Registro obtenida electronicamente a través
de Internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacidon examinara la documentacidn aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacién. Si la documentacidn
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no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizarad una nueva propuesta de adjudicacion a
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacién, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego
regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacién
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacidn de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice, como
minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €

* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacién del periodo de reclamacién de dafos que establezca en cada momento la
legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria
en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacidn del plazo de suspension de la adjudicacion al que se refiere
la cldusula 22, dentro del plazo madximo de 15 dias naturales.
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Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion segun Anexo V del Pliego.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendrd cardcter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacién a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcién genérica de la Direccidon Facultativa de las obras es la direccidn y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccién Facultativa sefialar la forma de ejecucién de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se
considere mas conveniente su realizacién.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién y en ningun caso sera motivo de aumento del
plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.
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26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccidn Facultativa, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucidon debera
contar con la aprobacidn de la Direccion Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados vy
autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi como
para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier modificacién

efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras
que las copias serdn recogidas por la Direccidén Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de rescision de
contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro
por la Direccidn de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de Obra recabar la presencia de testigos.
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29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus érdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucién por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de

Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en un plazo

maximo de guince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la
revisién y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el tiempo
de retraso se computard dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correccionesy la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad

y Salud.
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30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucidn, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidn Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las
demads unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracion. A todos los efectos se utilizard como Precios
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidén Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podrd la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacién de la
valoracién de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccion
Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencidon de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercién socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de aplicacion en el sector en

el que se encuadre la actividad a contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
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salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidon que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear el

citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucion del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.

A este efecto se preparardn por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
penultima y la ultima certificacidn sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacidn, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada

su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.
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En los casos en que la Direccidon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacién de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardn a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusién
en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demdas gravamenes y exacciones que resultan de aplicacion
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucidn.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.
El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas

en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria sera la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante
NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dara lugar a la resolucion del
contrato.
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37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacion, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma
efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las

necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira
la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacién de obra que tendrd el caracter de

liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la
liquidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podrd aprobarla de oficio.
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40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccién que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se

demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacion realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu

y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.
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44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticidon razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho
o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacién.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulara la decisidon de imponer la penalizacion que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.

En general, la falta de puntualidad.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
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Originar molestias innecesarias a terceros.

La mala calidad en la realizacidn de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personasy las cosas.
El desacato a las autoridades afines al contrato.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucion.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacidon del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.
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e  Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
e Llafalsedad en los informes.

e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacidn.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizardn de acuerdo con la clasificacién establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado
de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.
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Su cumplimiento se seguird respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucidn del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la rescisidn del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se

deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucién cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la personalidad juridica
de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del contrato con sus herederos o
sucesores. En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de la empresa
se entenderd subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria

siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

- Ladeclaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes

a juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacién del contrato.

- El mutuo acuerdo entre las partes.
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- Lafalta de constitucidén de garantias cuando éstas sean obligatorias.

- Lafalta de ejecucion en plazo.

- La demora injustificada en la comprobacidn del replanteo.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

- Elimpago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante

la ejecucién del contrato.
- Elincumplimiento de las cldusulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e higiene, etc:

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por
los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucion

contractual.

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la

empresa en la licitacion de la seleccion del Acuerdo Marco o en la licitacion de los contratos derivados.
- Incumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Porrazones de interés publico NILSA podrd acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de
obligaciones, éstas serdn incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacién quedd en

segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacidn. La resolucion del
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacién.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del Contrato, se procederd a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales

acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.
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48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos

atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no obstante, debera tener
en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las observaciones de
la Direccidn Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendrd un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacidon de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten danados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza y medio ambiente.
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La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos
Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

I Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicién en
materia de proteccién de datos de la Unidn o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.

1. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

V. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacidn.

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
o comunitaria que las regulen.
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VIII.

Xl

XIl.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacidn podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, esta obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidén de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicién de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacidn de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.

Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacidn sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacidn y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.
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La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencidn de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccién de la prestacién

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacidn de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se estd realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Antes del inicio de la prestacion del servicio, la empresa adjudicataria debera aportar, en un plazo maximo de
quince (15) dias a contar desde la firma del contrato, la documentacion necesaria para dar cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinacion de actividades empresariales. Dicha
informacion debera ser susceptible de incorporarse en la plataforma electrénica de gestién de NILSA, con el formato

y contenido que se indique a tal efecto.

Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segin lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

55. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vdélida dicha sumisién.
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En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T FERNANDO Firmado digitalmente por
16528766T FERNANDO JOSE

JOSE MENDOZA (R: MENDOZA (R: A31243702)
A31243702) Fecha: 2023.03.31 07:58:21 +02'00"

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

- Resolucidn de autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Ebro.

- Autorizacidn de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento emitida por la Directora del
Servicio de Territorio y Paisaje del Gobierno de Navarra.



MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA CONFEDERACION
Y EL RETO DEMOGRAFICO BlEEERE%%AHCA

I T
S/REF
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
N/REF 2022-0-2024 LOCALES, S.A. (NILSA)
AAA AVDA. BARANAIN 22, BA
ASUNTO L 31008 - PAMPLONA/IRUNA (NAVARRA) J

COMUNICACION DE RESOLUCION

En virtud de las facultades que tiene conferida esta Confederacién Hidrografica del Ebro por el
vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento de la Administracién Publica del
Agua de 29 de julio de 1988, se ha adoptado la resolucién cuya copia se adjunta con numero de
identificacion [1S0004675620].

Lo que se notifica a los efectos pertinentes, advirtiéndose de que contra esta resolucién podra
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia competente, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el dia siguiente a su notificacion,
de conformidad con los articulos 8.3 parrafo segundo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, articulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y articulo 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Potestativamente, y con caracter previo, podra interponerse recurso de reposicion ante esta
Confederacion en el plazo de UN MES, contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
presente resolucion.
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N/REF 2021-0-703

ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)
Objeto: REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS E.D.AR.
Cauce: RiO ZIDACOS

Municipio: OLITE (NAVARRA)

HECHOS:

I.- El interesado realiza la peticidon con fecha de Registro de entrada 22 de abril de 2021,
aportando la siguiente documentacion:

- Proyecto de Ejecucion Reforma de Edificio de Oficinas y Vestuarios E.D.A.R. de Tafalla-
Olite, Olite — Navarra, suscrito por el Arquitecto Javier Lana Moreno en noviembre de 2020.

Il.- Las obras consisten en la reforma y ampliacion del edificio de oficinas y vestuarios de la
Estacion depuradora de aguas residuales (en adelante EDAR) de Olite-Tafalla, en la parcela 1293
del poligono 16 del término municipal de Olite (Navarra), situada en la margen derecha del rio
Cidacos, colindante con el mismo.

Se prevé la reforma interior de la planta baja y de la planta primera del citado edificio asi como
la construccién de un anexo en su fachada sur de 72 m? de superficie que sera dedicado a taller y
almaceén.

[ll.- Consultado el Sistema de Informacion Geografica de este Organismo, disponible en su
pagina web (www.chebro.es, SITEbro), se comprueba que, segun los Mapas de Peligrosidad y
Riesgo de la demarcacion hidrografica del Ebro, elaborados por esta Confederacion en cumplimiento
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestién de riesgos de inundacién, la
parcela 1293 del poligono 16 de Olite se situa en la zona de flujo preferente del rio Cidacos.
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Los mapas de peligrosidad incluyen laminas de inundacion contemplando los siguientes
escenarios:

a) Alta probabilidad de inundacién (periodo de retorno mayor o igual a 10 anos).
b)  Probabilidad media de inundacion (periodo de retorno mayor o igual a 100 afios).

c) Baja probabilidad de inundacién o escenario de eventos extremos (periodo de retorno
igual a 500 arios).

Se comprueba que la parcela 1293 del poligono 16 presenta probabilidad media de inundacion
y que los calados maximos previstos de la lamina de agua, considerando un periodo de retorno de
500 anos, son del orden de 20-40 cm.

IV.- Con fecha de Registro de entrada 22 de abril de 2021, el solicitante remite una Declaracion
Responsable para actuaciones en Zonas Inundables, sujeta a lo descrito en el articulo 14bis del Real
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por la que hace constar que conoce y asume el riesgo
existente y las medidas de proteccién civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa
informacion a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su proteccion.

V.- Dadas las caracteristicas de la actuacion solicitada, se considera que puede prescindirse
del tramite de informacion publica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 52.2 del RDPH, al
entender que la misma no reviste especial intensidad en cuanto a posibles afecciones a los aspectos
que son competencia de este Organismo.

VI.- Las obras solicitadas respetan la zona de servidumbre de paso establecida en los articulos 6 y
7 del RDPH.

VIl.- Las obras en el edificio de oficinas y vestuarios suponen una reforma interior de una
edificacion existente por lo que no son previsibles nuevas afecciones al cauce o a las corrientes.

VIIl.- Puede considerarse que la construccion del anexo en la fachada sur del edificio de oficinas y
vestuarios no supondra una afeccion significativa al régimen de las corrientes, dadas sus
dimensiones en relacion con las instalaciones ya existentes y en relacion con la magnitud de la zona
inundable del rio Cidacos en este tramo. Ademas, se considera que no se produce un incremento de
la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas.

IX.- Dado que las instalaciones se sitian en zona inundable, se recuerda al peticionario la
conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las medidas adecuadas con arreglo
a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto, no responsabilizandose este Organismo
de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.
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X.- Con fecha 30 de noviembre de 2021 informé el expediente el Area de Control del Dominio
Publico Hidraulico, proponiendo otorgar la autorizacion solicitada con arreglo a las condiciones
generales que sean de aplicacion y a las particulares que se indican.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacion Hidrolégica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Resolucion de 14 de
diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacion de competencias
(BOE n° 4 de 4 de enero de 2020) y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en
relacion con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion
Hidroldgica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde a la Presidenta de
la Confederacion Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

lll.- La competencia para resolver este expediente corresponde al Comisario de Aguas, en
virtud de la Resolucién de 14 de diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre
delegacién de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero 2020).

En consecuencia,
Este COMISARIO DE AGUAS, en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

A. AUTORIZAR, a los efectos de la proteccion del dominio publico hidraulico y del régimen de
las corrientes, a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) a realizar la
REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS E.D.AR., en la zona de policia del RiO
ZIDACOS, en el término municipal de OLITE (NAVARRA), de acuerdo con el proyecto suscrito por el
Arquitecto Javier Lana Moreno en noviembre de 2020 y que obra en el expediente.

La autorizacion queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales habituales
que sean de aplicacion y las particulares siguientes:
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CONDICIONES PARTICULARES:

12.- Las obras se llevaran a cabo en el plazo maximo de DOCE (12) MESES, contados a partir
de la fecha de notificacion de la presente. Debera darse cuenta a la Confederacién Hidrografica del
Ebro de la finalizacion de los trabajos para, si se estima oportuno, realizar la inspeccién de los
mismos. Si las obras no se llevasen a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra solicitar una
prérroga UN (1) MES antes de la finalizacién de dicho plazo.

22.- Las obras se ajustaran a la documentacién presentada en tanto no sea modificada por las
condiciones de la presente autorizacion.

32.- Se respetara en todo momento la anchura libre de 5 metros, a fin de preservar la
servidumbre de paso establecida en el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

42 - Previamente al inicio de las obras se debera contactar con el Servicio de Vigilancia del
DPH de este Organismo (NIP: CHEB 5162, Tfno.: 649 866816).

52.- Los trabajos referentes a esta autorizacién se efectuaran de forma ordenada, continua y
progresiva, sin dafar al cauce ni a las margenes.

62.- Los escombros y materiales de desecho deberan ser retirados y trasladados a vertedero
debidamente legalizado.

72.- Se extremaran las medidas tendentes a preservar la vegetacion de ribera, minimizando la
afeccién de la misma a lo imprescindible para realizar la actuacion.

8?2.- Las instalaciones deberan disefiarse teniendo en cuenta el riesgo de inundacion existente y
deberan incluirse medidas que eviten dafios en las instalaciones o incremento del riesgo de
inundacion en el entorno.

92.- Se deberan analizar los riesgos y, en consecuencia, se deberan adoptar las medidas
adecuadas con arreglo a lo previsto en la leqgislacion de Proteccion Civil al efecto, no

responsabilizandose este Organismo de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.

102.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otras Administraciones o particulares. En concreto, el solicitante debera contar con la
autorizacion del Ayuntamiento de Olite (Navarra).

CONDICIONES GENERALES:

12.- Se concede esta autorizacién a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente
las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacion
cuando la Administracién lo ordene por causa que estima justificada.
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22.- El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y
practicable, la servidumbre de paso de 5 m. establecida en el texto refundido de la Ley de Aguas.
Para ello, se evitara la instalacién de vallados, depdsitos de materiales, etc., en dicha franja.

32.- Se concede autorizacion para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, con la obligacion de respetar la servidumbre existente y las que pudieran
ser decretadas por la autoridad competente. Los terrenos mantendran en todo caso su caracter
demanial, sin que puedan ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos
otras construcciones, ni ser objeto de cesion, permuta, etc., sin previa autorizacion.

42 - La maquinaria y equipos trabajaran en una zona potencialmente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas
frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de
esta circunstancia.

52.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de
cordones o en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario de
los danos y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los
trabajos que, en evitacion de ellos, se ordenasen por la Administracion.

62.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las
aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminacion de las
aguas o degradacion de su entorno.

72.- Esta autorizacién no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otros Organismos de la Administracion General del Estado, Autonémica o Local, aun
cuando se tratase de Organos de esta misma Confederacion.

82.- Al amparo de la presente no podran efectuarse la captacion de aguas del cauce ni el
aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requeriran la correspondiente
autorizacion.

92.- Los plazos fijados en el condicionado particular de la autorizacién se computan desde que
el titular acuse recibo de su notificacién y, en su defecto, desde la publicacién del correspondiente
edicto en el Boletin Oficial del Estado.

10%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccién y vigilancia de la Confederacion
Hidrogréfica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos puedan originarse.

MINISTERIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE PARA LATRARSICON ECOIOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO
El Comisario de Aguas - Arrazola Martinez Carlos. Sello de tiempo: 01/12/2021 12:42:30 CONEEDERACION

CSV: MA0031795C3F7A60070B6AA1191638349987 ;‘;“;gg“‘“
Verificacion en https://sede.miteco.gob.es



https://sede.miteco.gob.es

Ni | sa Fecha 15122022 01: 49: 22 PM
Docunent o péai na: 7 de 12 PAagi nas

CSV: 20221215_E- 03702

2021-0-703 ==
[1S0004458956]  § %
Pag.6de 7 =

112.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa medioambiental
vigente para la conservacién de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter
industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

122.- Podra revocarse esta autorizacion por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones
y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.

132.- El titular de la autorizacion quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma,
a dejar el cauce en condiciones normales de desagle, pudiéndose adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

142 - Sera responsable el beneficiario de cuantos dafos y perjuicios puedan ocasionarse en el
interés publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su
indemnizacién y a la ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren
necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada
sera responsable subsidiaria de cuantos dafos y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su
ejecucion como en un futuro.

152.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la
ejecucion de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion
Hidrografica del Ebro o previstas en el Plan Hidroldgico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de
realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del
solicitante.

162.- Las obras autorizadas se ubicaran en zona previsiblemente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las
medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto.

172.- La Administracién no respondera de los dafios que se produzcan en la obra autorizada
por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las
afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una
situaciéon de inundacion del ambito en el que se ubica.

182.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que
va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillén cebra. Si las aguas se
encuentran infectadas por la plaga debera:

- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con
aguas infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados explicitamente por la Confederacion
Hidrografica del Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillon cebra a aguas no
infectadas.

- Asi mismo se tendra presente al planear cualquier actuacion en cauces, la prohibicion de
mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillén cebra.
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192.- Toda modificacién de la presente autorizacién requerira la previa aprobacion de la
Confederacién Hidrografica del Ebro.

202.- Las presentes condiciones generales podran ser modificadas por las condiciones
particulares de la autorizacion.
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ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:
Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Objeto: SOLICITUD DE PRORROGA REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y
VESTUARIOS EDAR

Cauce: RiO CIDACOS
Municipio: OLITE (NAVARRA)

HECHOS:

I.- Con fecha 22 de abril de 2021, el peticionario solicitd autorizacion para la actuacion cuyas
circunstancias se resefan arriba, siendo autorizado por Resolucion de esta Confederacion
Hidrografica del Ebro, con fecha 1 de diciembre de 2021, por un plazo de 12 MESES, segun consta
en el expediente de referencia 2021-0O-703.

Il.- Con fecha 9 de noviembre de 2022, solicita una prérroga de ejecucion de las obras incluidas
en la mencionada autorizacion, dado que por motivos de tramitacion administrativa se ha retrasado el
inicio de las mismas.

lll.- Con fecha 12 de diciembre de 2022 informé el expediente el Area de Control del Dominio
Publico Hidraulico, proponiendo otorgar la prérroga solicitada con arreglo a una serie de condiciones
particulares que se indican, ademas de las generales contenidas en la resolucién de autorizacion.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacién Hidrolégica,
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aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comuin de las Administraciones Publicas, la Resolucion de 14 de
diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacion de competencias
(BOE n° 4 de 4 de enero de 2020) y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en
relacion con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion
Hidroldgica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde a la Presidenta de
la Confederacién Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

lll.- La competencia para resolver este expediente corresponde al Comisario de Aguas, en
virtud de la Resoluciéon de 14 de diciembre de 2019, de la Confederacién Hidrografica del Ebro, sobre
delegacién de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero 2020).

En consecuencia,

Este COMISARIO DE AGUAS, en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

A. OTORGAR, a los efectos de la proteccion del dominio publico hidraulico y del régimen de
las corrientes, a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) una PRORROGA
REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EDAR de acuerdo con la documentacion
aportada por el peticionario y que obra en el expediente 2021-O-703, con arreglo a todas las
condiciones contenidas en la Resolucion de este Organismo de fecha 1 de diciembre de 2021, de la
que se adjunta copia, y modificandose las particulares siguientes:

CONDICIONES PARTICULARES:

12.- Las actuaciones se llevaran a cabo en el plazo de DOCE (12) MESES, contados a partir de
la fecha de notificacion de la presente. Debera darse cuenta a la Confederacion Hidrografica del Ebro
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“REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE”

ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacidn de las obras “REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-
OLITE”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidon de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):
|:| SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)



Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

Departamento de Ordenacion Lurralde Antolamenduko,
del Territorio, Vivienda, Paisaje Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
y Proyectos Estratégicos Estrategikoetako Departamentua

RESOLUCION 90E/2022, de 15 de marzo, de la Directora del Servicio de Territorio y
Paisaje, por la que se autoriza el proyecto de reforma del edificio de oficinas y vestuarios y
la construccion de un edificio anexo al mismo destinado a uso de almacén en las
instalaciones de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Olite y Tafalla, en la
parcela 1293, poligono 16, paraje La Huerta, en OLITE/ERRIBERRI, promovido por NILSA.

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Codigo Expediente: 0001-0T02-2022-000035

UNIDAD GESTORA: Direccién General de Ordenacién del Territorio
Seccion de Ordenacion del Territorio
Teléfono: 848 — 42 76 06
Correo electrénico: aurbanis@navarra.es

Autorizacion de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento

Titular Principal: NILSA -

Municipio: OLITE/ERRIBERRI Localidad:
Ubicacion: Poligono: 16 Parcela: 1293 Paraje: La Huerta
SOLICITUD: Reforma y ampliacion de edificio de EDAR

Entrada Registro: 24/01/2022 Cod. Registro: 84527

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacion precisa autorizacion previa de la Administracion Foral, en la que se
analiza la afeccion de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracion de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracion de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que tambien deba ser objeto de
licencia, autorizacion o informe por otros drganos o administraciones.

Con fecha 24/01/2022 se presento en este Departamento el expediente arriba referenciado.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 03-03-2022, en virtud del
Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica del
Departamento de Ordenacién del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, y en
ejercicio de las competencias que me han sido delegadas por la Resolucion 13/2019, de 5
de septiembre, de la Directora General de Ordenacion del Territorio,

RESUELVO:

1°. Autorizar el proyecto de reforma del edificio de oficinas y vestuarios y la construccion de
un edificio anexo al mismo destinado a uso de almacén en las instalaciones de la Estacion
Depuradora de Aguas Residuales de Olite y Tafalla, en la parcela 1293, poligono 16, paraje

=
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Ordenacion Lurralde Antolamenduko,
del Territorio, Vivienda, Paisaje Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
y Proyectos Estratégicos Estrategikoetako Departamentua

La Huerta, en OLITE/ERRIBERRI, promovido por NILSA, debiendo observarse las
siguientes determinaciones:

- Esta autorizacion ampara exclusivamente la reforma del edificio de oficinas y
vestuarios y la construccion de un edificio anexo al mismo destinado a uso de almacén en
las instalaciones de la estacion de depuracion de aguas residuales autorizada conforme a la
Resolucién 165/2012, de 24 de octubre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental,
conforme a la documentacion aportada, y a las determinaciones que establece esta
autorizacion.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la infraestructura, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- Se estara a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y obrantes en el
expediente o las que se establezcan en las autorizaciones concurrentes.

- La actuacion se encuentra en zona de riesgo medio de inundacion, por lo que se
emplaza al promotor a adoptar las medidas adecuadas para proteger las instalaciones en
caso de un evento de inundacion.

- Si apareciese algun resto arqueologico del que no se tenga constancia tienen la
obligacion legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Seccion de Arqueologia,
segun se recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Historico (articulo 59 de
la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos
42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de Junio de Patrimonio Historico Espafiol) Ponemos en
su conocimiento que, en caso de no hacerse asi, cualquier afeccion que pudiera producirse
al Patrimonio Histérico por omision de esta consideracion sera considerada como infraccion
grave, en aplicacion del art. 101 h. de la citada Ley Foral.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por
la ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, el
promotor, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara las consultas precisas y, en
su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los organos
competentes en razon de la materia de que se trate.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, la ejecucion o puesta en
marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el
plazo maximo de dos afos desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta
agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz. El cese de |la actividad conllevara
la obligacion del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su
estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la demolicion y/o retirada de las
construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Articulo 119 del TRLFOTU, el
Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor una declaracion
en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de
cinco afos en caso de cese de la actividad autorizada.
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Ordenacion Lurralde Antolamenduko,
del Territorio, Vivienda, Paisaje Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
y Proyectos Estratégicos Estrategikoetako Departamentua

2° Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Ordenacidon del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su notificacion.
Las Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo ante el
orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su
notificacion, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de
Navarra, en la forma y plazos determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

3°. Trasladar la presente Resolucion a las personas interesadas, y al Ayuntamiento de
OLITE/ERRIBERRI, para su conocimiento y efectos oportunos.

Pamplona, 15 de marzo de 2022.

La Directora del Servicio de Territorio y Paisaje,

Susana Turrillas Osés
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GObierno N7, Nafal‘roako Dep.::lrta_men_to_ de Ordepac_ién del
de Navarra Gobernua Proyectos Estratégicos

Servicio de Territorio y Paisaje
C/ Alhéndiga 1 - 22 planta
31002 PAMPLONA

NILSA

AVENIDA BARANAIN 22 bajo

31008 - Pamplona

Expediente: 0001-0T02-2022-000035

Procedimiento: OT02 - Autorizacion de actividades en SNU y
municipios sin planeamiento

Estimado/a serior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentaciéon de su
interés:

0 Traslado de Resolucion

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacién adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 16 de marzo de 2022

01>
Gobierno de Navarra

% Nafarroako Gobernua
Departamento de Ordenacion del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua

SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE
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“REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE”

ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Diia. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacion de las obras “REFORMA DE
EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE” , se compromete en nombre de la empresa
a la que representa a su total realizacién con sujecidn estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion

y en los documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econémicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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“REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE”

ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....ccccoeeeneene ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA
E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE".

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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“REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE”

ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

, (en adelante asegurador), con NIF , con domicilio en
. A debidamente representada por D./D.2
con CIF , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del

bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA
A con CIF , en concepto de Tomador del Seguro, ante
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), en adelante Asegurado, hasta el importe total de
( - €), en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018, de

13 de abril, de Contratos Publicos y el Pliego Regulador por la que se rige el contrato de: “REFORMA DE
EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS EN LA E.D.A.R. DE TAFALLA-OLITE”

En concepto de GARANTIA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que
se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al
Asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su
obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del Seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en los términos previstos en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, Pliego Regulador que rige la contratacion y demads normativa de aplicacion.

El presente Seguro de Caucidn estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
(NILSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion.

En ,a de de20

Razdn social de la entidad

Firma del apoderado
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