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PARTE 1. CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

El presente expediente incluye la licitacion, con caracter de contrato publico, de 9 lotes u obras
de restauracion/repoblacion forestal, a ejecutar en diversos términos de la Comunidad Foral de
Navarra. Mas concretamente, los 9 lotes u obras/proyectos que integran el presente expediente son
los siguientes:

1. LOTE N° 1: REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES UNANI 1-2, GEREZIBELTZA,
ERBIKARAI AZPI Y ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE COMUNAL PUBLICO DE
ETXALAR (NO 445 DE UP). EJECUCION OTONO 2023-INVIERNO 2024.

2. LOTE N° 2. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE MIKELGORRI DEL MONTE
COMUNAL DE LESAKA (N° 567 DE UP). EJECUCION EN OTONO 2023-INVIERNO 2024.

3. LOTE N° 3: REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE BUSTILAN 2 DEL MONTE
BIDASOA (NO 608 DE UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. BIDASOA BERROARAN.
EJECUCION EN OTONO 2023-INVIERNO 2024.

4. LOTE N° 4: REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL PARAJE ARRITXURIETA (FASE
2) DEL MONTE COMUNAL DE GOIZUETA (NO 476 DE UP) / GOIZUETAKO MENDI
KOMUNALEKO ARRITXURIETA PARAJEKO (2. FASEA) BIRLANDAKETA PARTZIALA
(476ZK EP). EJECUCION EN OTONO 2023-INVIERNO 2024.

5. LOTE N° 5: REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE KOKORIKO 4 (N° 601 DE UP),
PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO. EJECUCION EN OTONO 2023-
INVIERNO 2024.

6. LOTE N°6: PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN EL PARAJE DE OTAMURDI
1 EN EL T.M. DE BAZTAN// OTAMURDI 1 ALDEAN, BAZTANGO UDALERRIAN, URTEAN
BASOA BERRITZEKO PROIEKTUA. EJECUCION EN OTONO 2024-INVIERNO 2025.

7. LOTE N° 7. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN LOS PARAJES DE
ARKAXURI Y BERROARTE EN EL T.M. DE ITUREN. EJECUCION EN OTONO 2024-
INVIERNO 2025.

8. LOTE N°8: REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES SARRALLA'Y MONTOIA DEL
MONTE COMUNAL DE BERA (N° 638 DE UP). EJECUCION EN OTONO 2024-INVIERNO
2025.

9. LOTE N°9: PROYECTO DE REPOBLACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE ERATSUN.
EJECUCION EN OTONO 2024-INVIERNO 2025.
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Las prestaciones del contrato corresponden a las categorias 77200000-2 “Servicios
Forestales” y 77231600-4 “Servicios de repoblacion forestal” de la nomenclatura CPV (2008).

2. REGIMEN JURIDICO

Los contratos que se formalicen de acuerdo a los presentes pliegos reguladores tendran
caracter administrativo y calificacion de contratos de obras, de acuerdo con lo previsto en el articulo
28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Los presentes pliegos reguladores establecen, en su parte | denominada “Condiciones
particulares”, los aspectos juridicos, administrativos y econdmicos que regiran la adjudicacion de
los contratos.

Las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucién de los contratos seran las
establecidas en la parte Il denominada “Prescripciones técnicas” complementada con los
correspondientes proyectos de repoblacién.

En lo no previsto en los presentes pliegos, seran de aplicacion las disposiciones comunes,
y las especificas de los contratos de obras, establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, con las modificaciones efectuadas mediante Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo,
y mediante Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre.

3. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

Tendra la consideracion de 6rgano de contratacion el Director General de Medio Ambiente
(Disposicion adicional 42 del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se establece la
estructura organica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.)

Tendra la consideracion de unidad gestora del contrato el Servicio Forestal y Cinegético, a

través de la Seccion de Planificacion Forestal y Educacion Ambiental, Negociado de Patrimonio
Forestal. Contacto: Elena Baeza Oliva / Ifigo Villanueva Ceberio.

4, LIMITACION EN LA ADJUDICACION DE LOTES

Ninguna empresa podra resultar adjudicataria de mas de 2 lotes de entre los previstos
para el otofio-invierno 2023-2024 (5 lotes a licitacion en total); ni de mas de 2 lotes de entre
los lotes previstos para el otoio-invierno 2024-2025 (4 lotes a licitacion en total).

En el ANEXO | del presente documento, modelo de declaraciéon responsable/DEUC, a
presentar en el sobre A de la licitacion. En él se debe indicar prioridad/preferencia por parte del
licitador para cada uno de los lotes a los que oferta, y para cada una de las 2 tandas o
inviernos de ejecucion (2023-2024 y 2024 — 2025).
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La duracion del contrato asi como el periodo de ejecucion es variable, en funcién del lote
considerado. En todos los casos, la duracidn del contrato se iniciara en el momento de su

formalizacion, y la finalizacién varia de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Proyecto

Fecha finalizacion ejecuc.

Otono 2023 — invierno 2024

COMUNAL PUBLICO DE ETXALAR (NO 445 DE UP)

1. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES UNANI 1-2,
GEREZIBELTZA, ERBIKARAI AZP1'Y ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE

15 de marzo de 2024

MONTE COMUNAL DE LESAKA (N° 567 DE UP)

2. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE MIKELGORRI DEL

15 de marzo de 2024

ADTIVA. BIDASOA BERROARAN

3. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE BUSTILAN 2 DEL
MONTE BIDASOA (NO 608 DE UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA

15 de marzo de 2024

PARAJEKO (2. FASEA) BIRLANDAKETA PARTZIALA (476ZK EP)

4. REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL PARAJE
ARRITXURIETA (FASE 2) DEL MONTE COMUNAL DE GOIZUETA (NO
476 DE UP) / GOIZUETAKO MENDI KOMUNALEKO ARRITXURIETA

15 de marzo de 2024

DE UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO

5. REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE KOKORIKO 4 (N° 601

15 de marzo de 2024

Otono 2024 - invierno 2025

PROIEKTUA

6. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN EL PARAJE DE
OTAMURDI 1 EN EL T.M. DE BAZTAN/ OTAMURDI 1 ALDEAN,
BAZTANGO UDALERRIAN, URTEAN BASOA BERRITZEKO

1 de marzo de 2025

ARKAXURI'Y BERROARTE EN EL T.M. DE ITUREN,

7. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN LOS PARAJES DE

1 de marzo de 2025

MONTOIA DEL MONTE COMUNAL DE BERA (N° 638 DE UP)

8. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES SARRALLA Y

1 de marzo de 2025

ERATSUN

9. PROYECTO DE REPOBLACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE

1 de marzo de 2025

NOTA IMPORTANTE: Cada empresa podra ofertar a cuantos lotes desee en cada bienio de
ejecucion. No obstante, ninguna empresa podra resultar adjudicataria de mas de 2 lotes de entre
los previstos para el otofio-invierno 2023-2024 (5 lotes a licitacion en total); ni de mas de 2 lotes de
entre los lotes previstos para el otofo-invierno 2024-2025 (4 lotes a licitacion en total). La
preferencia u orden de prioridad sobre dichos lotes por parte de la empresa licitadora se realizara

cumplimentando el documento ANEXO | Declaracion responsable (DEUC), a incluir en el Sobre “A”.

Comun a todos los lotes. La priorizacidn de los lotes se cumplimenta paginas 50-51 del documento
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El valor estimado de los 9 lotes que conforman el presente expediente de contratacion
asciende a la cantidad de 862.536,34 € IVA excluido (978.414,57 € IVA incluido), desglosado en las

siguientes 3 anualidades:

Importe (IVA incl) Importe (IVA excl)
2023 461.344,40 € 403.048,22 €
2024 432.103,38 € 382.245,56 €
2025 84.966,79 £ 77.242,56 €
TOTAL 978.414,57 € 862.536,34 €

El desglose presupuestario por cada uno de los

es el siguiente:

lotes que integran el presente expediente

Proyecto restauracion/repoblacion forestal

Coste total (€)
S(ha) IVA incl.

Coste total (€) IVA
excl)

1. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES
UNANI 1-2, GEREZIBELTZA, ERBIKARAI AZPI'Y
ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE COMUNAL
PUBLICO DE ETXALAR (NO 445 DE UP)

19,22 170.762,32 €

150.637,10 €

2. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE
MIKELGORRI DEL MONTE COMUNAL DE
LESAKA (N° 567 DE UP)

23,45 161.202,95 €

141.880,65 €

3. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE
BUSTILAN 2 DEL MONTE BIDASOA (NO 608 DE
UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA.
BIDASOA BERROARAN

21,31 148.053,98 €

130.641,13 €

4. REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL
PARAJE ARRITXURIETA (FASE 2) DEL MONTE
COMUNAL DE GOIZUETA (NO 476 DE UP) /
GOIZUETAKO MENDI KOMUNALEKO
ARRITXURIETA  PARAJEKO (2. FASEA)
BIRLANDAKETA PARTZIALA (476ZK EP)

19,45 101.577,56 €

90.149,91 €

5. REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE
KOKORIKO 4 (N° 601 DE UP), PROPIEDAD DE LA
JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO

7,95 57.279,24 €

51.131,85€

6. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN
EL PARAJE DE OTAMURDI 1 EN EL T.M. DE
BAZTAN// OTAMURDI 1 ALDEAN, BAZTANGO
UDALERRIAN, URTEAN BASOA BERRITZEKO
PROIEKTUA

11,10 78.118,43 €

68.455,40 €

7. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN
LOS PARAJES DE ARKAXURI'Y BERROARTE EN
EL T.M. DE ITUREN,

10,66 70.422,41 €

62.137,00 €
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8. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES

SARRALLA Y MONTOIA DEL MONTE COMUNAL

DE BERA (N° 638 DE UP) 12,04 119.088,02 € 104.363,83 €

9. PROYECTO DE REPOBLACIONES

FORESTALES EN EL T.M. DE ERATSUN 8,89 71.909,66€ 63.139,47 €
TOTAL 134,1 978.414,57 € 862.536,34 €

Mas detalles de cada una de las obras en el apartado “PARTE 2: PRESCRIPCIONES

TECNICAS” del presente documento, pagina 22.

A continuacion, se indica el reparto presupuestario (IVA incluido) para cada lote u obra y la

respectiva anualidad:

Proyecto restauracion/repoblacion forestal

Coste total

(€)
IVA incluido

Anualidad
2023

Anualidad
2024

Anualidad
2025

1. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES
UNANI 1-2, GEREZIBELTZA, ERBIKARAI AZPl Y
ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE COMUNAL
PUBLICO DE ETXALAR (NO 445 DE UP)

170.762,32 €

129.917,42 €

40.844,90 €

0€

2. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE
MIKELGORRI DEL MONTE COMUNAL DE LESAKA (N°
567 DE UP)

161.202,95 €

119.056,03 €

42.146,92 €

0€

3. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE BUSTILAN
2 DEL MONTE BIDASOA (NO 608 DE UP), PROPIEDAD
DE LA JUNTA ADTIVA. BIDASOA BERROARAN

148.053,98 €

106.070,46 €

41.983,52 €

0€

4. REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL PARAJE
ARRITXURIETA (FASE 2) DEL MONTE COMUNAL DE
GOIZUETA (NO 476 DE UP) / GOIZUETAKO MENDI
KOMUNALEKO ARRITXURIETA PARAJEKO (2.
FASEA) BIRLANDAKETA PARTZIALA (476ZK EP)

101.577,56 €

64.073,79 €

37.503,77 €

0€

5. REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE
KOKORIKO 4 (N° 601 DE UP), PROPIEDAD DE LA
JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO

57.279,24 €

42.226,70 €

15.052,54 €

0€

6. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN EL
PARAJE DE OTAMURDI 1 EN EL T.M. DE BAZTAN//
OTAMURDI 1 ALDEAN, BAZTANGO UDALERRIAN,
URTEAN BASOA BERRITZEKO PROIEKTUA

78.118,43 €

0€

57.364,51 €

20.753,92 €

7. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN LOS
PARAJES DE ARKAXURI Y BERROARTE EN EL T.M.
DE ITUREN,

70.422,41 €

0€

51.454,97 €

18.967,44 €

pag. 6




Plan de Recuperacion,
Transformacién

Gobierno de Navarra
‘ y Resiliencia

Departamento de Desarrolio Rural
y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Unidn Europea

8. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES

SARRALLA Y MONTOIA DEL MONTE COMUNAL DE

BERA (N° 638 DE UP) 119.088,02 € 0€ 91.870,52 € 27.217,50 €

9. PROYECTO DE REPOBLACIONES FORESTALES

EN EL T.M. DE ERATSUN 71.909,66 € 0€ 53.881,73€ |18.027,93 €
TOTAL 978.414,57 € | 461.344,40 € | 432.103,38 € | 84.966,79 €

Para el calculo del valor estimado se ha tenido en cuenta el importe de la licitacion, que
comprende de forma genérica los costes derivados de la ejecucion de los propios trabajos, la
aplicacion de los convenios colectivos sectoriales y normativa laboral vigente, asi como los gastos
generales y el beneficio industrial.

En este valor contemplado se consideran incluidos los tributos (Excepto el IVA), tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para
la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto en consonancia con lo dispuesto
en articulo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION

8.1.  Aptitud para participar en el procedimiento de contratacion:

Podran participar en el procedimiento de contratacion las personas naturales o juridicas, de
naturaleza publica o privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y
acrediten su solvencia econdémica y profesional, y no se encuentren incursas en causa de
prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo
de presentacion de ofertas.

Estas personas, fisicas o juridicas, seran referidas en lo sucesivo como “empresas
licitadoras”.

Las empresas licitadoras podran participar de forma individual o conjuntamente con otras,
en los términos establecidos en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Las empresas que presenten oferta conjunta o que estén integradas en una unién temporal
constituida al efecto no podran presentar proposiciones individuales.
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8.2. Requisitos minimos de solvencia econémica y financiera:

Las empresas licitadoras deberan disponer de solvencia econdémica y financiera para la
ejecucion del contrato, entendiendo por ella la adecuada situacion econdémica y financiera de la
empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias
de caracter econdmico o financiero.

A los efectos de este procedimiento de contratacion, se considerara que disponen de
solvencia econémica y financiera para ejecutar el contrato, las empresas licitadoras en que concurra
alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la empresa haya tenido en el ejercicio 2022, un volumen general de negocio que
refleje como minimo un 20% del precio de licitacion (IVA excluido) del lote, o en su
caso de la suma de lotes, que la empresa licite. Dicho volumen de negocio se indicara
en el ANEXO | (formulario DEUC), y podra ser objeto de comprobacion por la Mesa
de contratacion mediante requerimiento de la documentacion pertinente.

b) Que una entidad financiera declare de forma expresa que la empresa dispone de
solvencia  econdmica  suficiente para ejecutar las “OBRAS DE
RESTAURACION/REPOBLACION FORESTAL EN DIVERSOS TERMINOS DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. ANOS 2023-2025, EN EL MARCO DEL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (9 LOTES: ETXALAR,
LESAKA, BIDASOA BERROARAN, GOIZUETA KOKORIKO, BAZTAN, ITUREN,
BERA Y ERATSUN), Expediente 00001119-2023-00014", licitado por el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en lo
referente al lote o lotes que la empresa esta dispuesta a ejecutar.

Muy importante:

No seran validas, a estos efectos, las declaraciones de solvencia elaboradas
de forma genérica, o aquéllas en las que la entidad bancaria se limite a indicar
que la empresa licitadora cumple sus obligaciones como clienta con la propia
entidad bancaria.

Si por una razon justificada la empresa licitadora no se encuentra en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el 6érgano de contratacién considere adecuado.

8.3. Requisitos minimos de solvencia técnica o profesional:

A los efectos de este procedimiento de contratacion, se considerara que disponen de
solvencia técnica o profesional para ejecutar el contrato, las empresas licitadoras que dispongan de
experiencia en contratos similares, en el periodo comprendido entre los afios 2018 y la fecha limite
de presentacion de ofertas, debiendo acreditarse la correcta ejecucion de, como minimo:

> 3 actuaciones u obras de restauracién/repoblacién forestal
que en su conjunto sumen mas de 18ha de intervencién.
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Dicho listado de obras de restauracion/repoblacion forestal realizadas se cumplimentara en
el cuadro existente en el ANEXO | (formulario DEUC, pagina 60, apartado “C: Capacidad técnica y
profesional®). Ello podra ser objeto de comprobacion por la Mesa de contratacion mediante
requerimiento de la documentacién acreditativa/justificativa pertinente.

Los trabajos de repoblacion/restauracién a los que se hace referencia arriba, deberan
computar como minimo 15ha en el periodo anteriormente indicado (desde el afio 2018 inclusive).

Dichos contratos o relacion de obras de restauracion/repoblacion forestal para acreditar la
solvencia se indicaran en el ANEXO | (declaracion responsable - formulario DEUC), a presentar por
parte de cada empresa licitadora.

La acreditacion documental de esta experiencia previa debera realizarse por la empresa que
obtenga mejor puntuacion en cada lote, en el momento en que se le requiera a tal efecto, mediante
los certificados de buena ejecucion de las mas importantes donde conste el importe, la fecha y el
lugar de ejecucion de las obras, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. La Mesa podra, previa justificacion
de las circunstancias que asi lo aconsejen, tener en cuenta las pruebas de las obras efectuadas en
periodos anteriores. No seran necesarios los certificados de buena ejecucion, si se tratase de
contratos adjudicados o supervisados por la Direcciéon General de Medio Ambiente.

8.4. Solvencia de la empresa licitadora por referencia a otras empresas:

Para acreditar los niveles minimos de solvencia sefalados en los apartados anteriores, las
empresas licitadoras podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener
en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen
efectivamente a su disposicion los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la
ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia econdmica y/o técnica se acredite mediante la
subcontratacién, quien licite debera aportar (incluyéndolo en el ANEXO |, formulario DEUC) una
relacion exhaustiva de subcontratistas que vayan a participar en la ejecucién del contrato; junto con
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para
la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo debera
acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los apartados anteriores, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

9. ORGANO ENCARGADO DE VALORAR LAS PROPUESTAS

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 50 y 51 de la de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, el procedimiento de adjudicacion de estos contratos se tramitara con
intervencion de Mesa de contratacion, que estara compuesta por las siguientes personas:
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Presidente: Don Fermin Olabe Velasco. Director del Servicio Forestal y Cinegético
(Suplente: Dofia Elena Baeza Oliva, Jefa de la Seccion de Gestion Forestal).

Vocal: Ifigo Villanueva Ceberio, Jefe de Negociado de Restauracion Forestal. (Suplente:
Mikel Diaz Osés. Técnico de la Seccion de Gestion Forestal).

Vocal: Don Mikel Reparaz Chacén, Jefe del Negociado de Prevencion de incendios
forestales. (Suplente: Roberto Borda. Técnico la Seccion de Gestion Forestal).

Vocal: Ana Barberena Jiménez, Interventora Delegada en el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente (Suplente: Nancy Sesma Fernandez, Interventora Delegada en el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente).

Vocal-Secretario: Luis Angel Garcia Nicolas, Técnico de Administracion Publica (rama
juridica) de la Seccién de Régimen Juridico de Medio Ambiente. (Suplente: José Joaquin Medrano
AryolaTécnico de Administracion Publica (rama juridica) de la Seccion de Régimen Juridico de
Medio Ambiente).

10.  CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los contratos se adjudicaran a la oferta con la mejor relacién calidad-precio en consonancia
con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. Los
criterios que se establecen en estos pliegos cumplen con los siguientes requisitos: a) Estan
vinculados al objeto del contrato. b) Son formulados de manera precisa y objetiva. ¢) Garantizan
que las ofertas son evaluadas en condiciones de competencia efectiva.

Se propone para la adjudicacion de estos contratos un criterio de coste-eficacia basado
principalmente en el precio, considerando que el contenido de los trabajos a realizar ya se encuentra
definido en todos sus términos en la Parte Il “Prescripciones técnicas” de los presentes pliegos
reguladores, asi como en los proyectos de cada repoblacién.

La adjudicacion se realizara integramente conforme a los siguientes criterios
cuantificables mediante formulas objetivas (cumplimentar el ANEXO Il del presente pliego,
incluyendo la documentacion justificativa acreditativa pertinente):

- Oferta econdmica: hasta 80 puntos.
- Criterios sociales: hasta 10 puntos.

- Criterios medioambientales: hasta 10 puntos.

A continuacién se detallan los criterios de adjudicacion del presente contrato.

10.1. Oferta econémica (criterio “precio”): hasta 80 puntos:

Las ofertas se puntuaran de forma proporcional, conforme a la siguiente férmula:
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Maox (Bs, Brmax)

Donde:
Vi: Puntuacioén o valoracién otorgada a cada oferta.
Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

Bs: Baja significativa. Valor determinado en esta clausula que representa el umbral a partir
del cual una oferta podria considerarse anormalmente baja.

Bmax: Baja maxima admitida de entre las presentadas a la licitacion.

Max(Bs,Bmax): Representa el valor méaximo de entre los dos indicados.

Vmax: Puntuacién maxima a otorgar por el criterio precio.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas
las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

En todo caso, se rechazaran las ofertas econdmicas si se comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. A tal efecto, la unidad gestora requerira la
documentacion pertinente a las empresas licitadoras afectadas.

Se considerara que una oferta econémica es anormalmente baja cuando sea inferior en mas
de veinte puntos porcentuales al precio de la licitacién. En ese caso, se estara a lo dispuesto en el
articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, antes de rechazar la
oferta se comunicara dicha circunstancia a la empresa licitadora para que en el plazo de cinco dias
presente la justificacion que considere oportuna.

10.2. Criterios sociales: hasta 10 puntos.

- Las ofertas en las que, al menos el 50% de los trabajadores en obra que desarrollen el
contrato, participen como socios en la empresa licitadora, se valoraran con 10 puntos.

- Las ofertas en las que, al menos el 25% de los trabajadores en obra que desarrollen el
contrato, participen como socios en la empresa licitadora, se valoraran con 5 puntos.

- Las ofertas en las que, el 10-24% de los trabajadores en obra que desarrollen el contrato,
participen como socios en la empresa licitadora, se valoraran con 3 puntos.

- Las ofertas que no incluyan ninguna de las dos circunstancias anteriores, se valoraran con
0 puntos.

La condicién de socio por parte de tales trabajadores, debera ostentarse de forma real y
efectiva en el momento de presentarse la oferta.

La puntuacion por este criterio Unicamente admitira las cuatro opciones indicadas (0,3, 50
10 puntos), sin aplicar prorrateo.
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10.3. Criterios medioambientales: hasta 10 puntos.

10.3.1. Se otorgaran 5 puntos si la empresa licitadora se compromete a que al menos el 50%
de los trabajadores en obra, que empleara en la ejecucion del contrato, cuenten con formacion
acreditada en conduccion eficiente en cuanto a técnicas y habitos de conduccion necesarios para
optimizar el ahorro de combustible y la reduccion de la emision de gases contaminantes. Debera
tratarse de cursos ya impartidos en el momento de presentarse la oferta. En caso contrario, se
otorgaran 0 puntos.

10.3.2. Se otorgaran 5 puntos si la empresa licitadora dispone de al menos un vehiculo
eléctrico, hibrido o vehiculo que emplee como combustible Gas Licuado de Petroleo (GLP) y que
dicho vehiculo sera empleado de forma real y efectiva en la ejecucion del presente contrato. En
caso contrario, se otorgaran 0 puntos.

La empresa licitadora debera ser propietaria, arrendataria o usufructuaria del citado
vehiculo, de forma real y efectiva, en el momento de presentarse la oferta. A tales efectos, no se
admitiran las ofertas comerciales de alquiler, compromisos de adquisicion no formalizados u otras
figuras analogas.

La puntuacion por ambos criterios medioambientales unicamente admitira las dos opciones
indicadas (0 o 5 puntos), sin aplicar prorrateo.

10.4. Criterios de desempate:

En caso de empate, éste se dirimira segun la acreditacion de la realizacién de buenas
practicas en materia de igualdad de género, el mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un
porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de
su solvencia, y el menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10%, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos (y modificacion posterior). A tal efecto, la unidad gestora requerira la
documentacién pertinente a las personas licitadoras afectadas.

11. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de
la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de
licitacion del Portal de Contrataciéon de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con
lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuara a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, este sera
como minimo de quince dias a partir de la fecha de publicacién del anuncio de licitacién Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home es/Servicios/PortalContratacion/).
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -
resumen criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el
caso de que quien licite tenga problemas™ en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al 6rgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion (dicha direccion debe coincidir con la direccion de correo electrénico facilitada
por la empresa), se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de
subida de datos debida a la calidad de la conexién, u ofras.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre
la cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcién esta
dentro de las 24 horas extendidas (la oferta se dara por valida y se abrird).

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de
la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento de la persona licitadora o
problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de
la oferta y conllevaran la exclusion.

12. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contrataciéon se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitaciéon Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la
licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion
de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una unica vez, siendo valida
para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la
misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacién publica
electrénica.
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El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de
50 MB. EI tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamario
maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el numero de archivos que se pueden
adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion
de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos
y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para este
procedimiento en PLENA y contendra 2 sobres, identificados como SOBRE “A” y SOBRE “B”:

12.1. SOBRE “A”:
Las empresas licitadoras deberan incluir en el Sobre “A” la siguiente documentacion:
a) Declaracion responsable, elaborada conforme al modelo normalizado de “Documento

europeo Unico de contratacion” (en lo sucesivo DEUC), que se acompana como
ANEXO | de los presentes Pliegos Reguladores.’

1- La direccion de correo electrénico que se indique en el DEUC se utilizara para
tramitar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento. Dicha
direccion ha de coincidir con la que se indique como “usuario” en PLENA.

b) En caso de empresas que liciten conjuntamente: Documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion
de cada una de las licitadoras y se designe una representacion o apoderamiento unico
con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del
contrato hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para cobros y pagos.?

2. En el caso de empresas que participen conjuntamente, debera incluirse en el sobre
el “Documento europeo uUnico de contratacion” (DEUC) correspondiente a cada una
de ellas. En este caso, el campo denominado “lote o lotes para los cuales el operador
econoémico desea presentar una oferta” debera ser cumplimentado de forma similar
por todas las empresas participantes en la licitacion conjunta.

c) En caso de que la empresa licitadora desee la reutilizacion de documentacion obrante
en anteriores procedimientos de contratacion, a fin de evitar su presentacion posterior,
debera indicar qué documentacion pretende reutilizar y en qué procedimiento de
contratacion fue aportada.®
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3. Debera tratarse de procedimientos de contratacion de la Direccién General de
Medio Ambiente, en los que la empresa hubiese resultado adjudicataria en los tres
ultimos afos, siendo necesario que no hubiesen variado las circunstancias
acreditadas.

12.2. SOBRE “B”:

Las empresas licitadoras deberan incluir en el Sobre “B” de cada lote, la siguiente

documen

a)

tacion:

Oferta para ese lote, redactada OBLIGATORIAMENTE conforme al modelo recogido en
el ANEXO Il de los presentes Pliegos reguladores, y que incluira la oferta econémica, la
oferta (en su caso) de ejecucion conforme a criterios sociales, y la oferta (en su caso) de
ejecucion conforme a criterios medioambientales.

Muy importante:

- El formulario del ANEXO Il se cumplimentara una sola vez para cada lote por la
empresa licitadora, y no debera ser objeto de division. Si la plataforma PLENA
exigiese subir diferentes documentos para cada criterio de adjudicacion, bastara
con subir el citado anexo debidamente cumplimentado tantas veces como sea
necesario.

- En el caso del criterio “precio”, si se observase discordancia entre la cantidad
consignada en el correspondiente campo de PLENA, y la consignada en el modelo
de oferta (ANEXO Il), la Mesa considerara valido este ultimo. Y si dentro de este se
observase discordancia entre la cifra sefialada en numero y la sefalada en letra,
prevalecera la seiialada en letra.

En caso de que la licitadora hubiese incluido en su propuesta los criterios sociales de
adjudicacioén, referidos en la clausula 10.2, debera presentar:

- La documentacién que acredite fehacientemente la condicién de socios de la
empresa licitadora, para los trabajadores que se van a emplear en la ejecucion de
la obra y en los que concurra dicha circunstancia.

En caso de que la licitadora hubiese incluido en su propuesta el criterio medioambiental
de adjudicacién, referido en la clausula 10.3.1, debera presentar:

- Los certificados acreditativos de haber recibido formacion en conduccidn
eficiente, por los trabajadores que se van a emplear en la ejecucion de la obra
y en que concurra dicha circunstancia, emitidos por la entidad que la impartio.

En caso de que la licitadora hubiese incluido en su propuesta el criterio medioambiental
de adjudicacién, referido en la clausula 10.3.1, debera presentar:

- Ficha técnica del vehiculo, y permiso de circulacion, contrato de arrendamiento u
otro documento que acredite de forma fehaciente la posesién del vehiculo.
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13. VALORACION DE LAS OFERTAS

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la apertura del Sobre “A” de
todas las empresas licitadoras que hayan presentado su propuesta en plazo, comprobando la
correccion y contenido de la documentacion exigida en la clausula 12.1.

Si la documentacion aportada fuese incompleta, se requerira a la empresa licitadora afectada
para que la subsane complete, otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacion requerida, se
procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

Una vez concluidas estas actuaciones, se procedera por parte de la Mesa a la apertura del
Sobre “B”, y al otorgamiento de las puntuaciones que correspondan, dejando constancia de las
actuaciones realizadas en la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra.

Si la Mesa de Contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecién, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de
igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo
de contestacion no podra ser inferior a cinco dias ni exceder de diez.

14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS LICITADORAS QUE HAYAN
OBTENIDO MEJOR PUNTUACION

La empresa licitadora en cuyo favor vaya a recaer propuesta de adjudicacion de cada lote,
por haber obtenido la mejor puntuacion global, debera presentar, en el plazo de 7 dias naturales a
contar desde que la Mesa de contratacion le notifique dicha circunstancia, la documentacion referida
en el ANEXO lll de los presentes Pliegos reguladores, con excepcion de aquella que pueda ser
reutilizada de anteriores procedimientos

En el caso de empresas licitadoras que participen conjuntamente, cada una de ellas debera
aportar la totalidad de la documentacion del citado ANEXO llI.

Muy importante:

En caso de que la empresa licitadora no aporte la totalidad de la documentacion requerida
dentro del referido plazo de siete dias naturales, no se efectuara propuesta de adjudicacion
en su favor, quedando excluida del procedimiento.

15. PROPUESTA DE ADJUDICACION

Una vez finalizado el plazo para la presentacion de la documentacion referida en la clausula
14, por parte de la empresa o empresas que hayan obtenido mejor puntuacion en cada lote, y si
esta documentacién fuese correcta, la mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion
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propuesta de adjudicacion en su favor. En caso contrario, se realizara el requerimiento a la segunda
empresa con mejor puntuacion, y asi sucesivamente.

16. ADJUDICACION Y PERFECCION DE LOS CONTRATOS

La adjudicacion se efectuara mediante Resolucién del érgano de contratacion que sera
notificada por medios telematicos a todas las empresas licitadoras.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses, a contar desde la fecha
de apertura del Sobre “B”. De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas
a licitacién tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

La adjudicacion por parte del érgano de contratacién se acomodara a la propuesta formulada
por la Mesa de contratacion, salvo en los casos en que se haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico en los que, previo informe vinculante de la Junta de Contrataciéon Publica de
Navarra a este respecto, la licitacion quedara sin efecto salvo en los casos en que la infraccion
afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor se hace la propuesta, en los que la adjudicacion
se hara a favor de la siguiente persona en el orden de valoracién de las ofertas que no se encuentre
afectado por la infraccion.

La adjudicaciéon debera ser motivada y contendra al menos las razones por las que se ha
rechazado una candidatura u oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada,
sefalando el plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacién y los medios de impugnacion
que procedan y se comunicara a todos los interesados en la licitaciéon

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

Transcurrido el plazo de suspension, se remitira el contrato por duplicado a la empresa
adjudicataria de cada lote, para que lo firme y entregue a la unidad gestora del contrato en un plazo
de 15 dias naturales. La empresa adjudicataria_debera entregar firmado junto con el contrato el
Anexo |V (PRTR).

Las adjudicaciones se anunciaran en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo de
cinco dias desde la finalizacién del plazo de suspensiéon de la eficacia de la adjudicacion del
contrato.

17. COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo de quince dias desde la formalizacién del contrato, se procedera a la
comprobacion del replanteo entre la unidad gestora del contrato y la contratista, cuyo resultado se
formalizara en un acta. El plazo establecido para la ejecucion de las obras comenzara al dia
siguiente de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.
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18. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

18.1 Ejecucion de las obras y responsabilidad del contratista:

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego y
al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica
de este dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del
contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para
su constancia en el expediente.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de todos los defectos que en la obra puedan advertirse.

18.2. Supervision e inspeccion de los trabajos:

La ejecucidn del contrato se desarrollara bajo la supervision, inspeccion y control de la
unidad gestora del contrato, que podra dictar las instrucciones precisas para el fiel cumplimiento de
lo convenido.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

18.3. Aprobacion del plan de seguridad y salud:

Los planes de seguridad y salud se incluyen en los Proyecto de Obra objeto del presente contrato.

18.4. Direccion de obra:

La Direccién de obra sera designada por la unidad gestora del contrato, y la ejecucién de los
trabajos se desarrollara bajo su supervision, inspeccion y control, pudiendo dictar las instrucciones
precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Cuando la empresa contratista o las personas dependientes de la misma incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la direccién de obra podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado.

18.5. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter medioambiental:

o La empresa adjudicataria debera cumplir con los compromisos adquiridos en esta materia
descritos en el epigrafe de “Criterios de adjudicacion”.

o Los residuos generados durante la obra deberan gestionados conforme a lo establecido en la
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad y en el Decreto Foral 23/2011, de
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28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y
demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

18.6. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social:

o La empresa adjudicataria debera cumplir con los compromisos adquiridos en esta materia
descritos en el epigrafe “Criterios de adjudicacion”.

0 Ademas, en todo caso y conforme al articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos:

- La empresa adjudicataria se hallara sujeta al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad vy, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

- Si la ejecucion del contrato implicase la comunicacion de datos personales por las
entidades contratantes a la contratista, sera condicién especial de ejecucién, de caracter
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Union Europea en
materia de proteccién de datos. En aplicacién de lo anterior, en particular sera obligacion de
la contratista:

1.° Presentar antes de la formalizacién del contrato una declaracion en la que ponga
de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores desde dénde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos.

2.° Indicar antes de la formalizacion del contrato si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que
debera reunir las condiciones de solvencia necesarias para la ejecucion de esta parte
del contrato.

3.° Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato,
de la informacién facilitada en la declaracion anterior.

0_Pagos de ndminas y pagos a subcontratistas:

La empresa adjudicataria debera estar al corriente del pago de las néminas del personal que
participe en la ejecucion del contrato. Se considera que se incumple la citada condicién cuando se
produzca un retraso o impago en el abono de las nédminas en mas de dos meses. A tal efecto, la
Administracién podra exigir, junto el envio de certificacion acreditativa de los trabajos previo a cada
pago, certificado de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nédminas de los
trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal de la empresa, a fecha de
presentacion de cada una de las certificaciones.
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Quien resulte adjudicataria debera estar al corriente de los pagos de que la persona
contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato. La persona contratista remitira al rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato. Se
presentara certificacion emitida por el representante legal de la empresa, a fecha de presentacion
de cada una de las certificaciones que justifique el cumplimiento de esta clausula.

18.7. Incumplimiento del plazo de ejecucion:

La empresa contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

La constitucion en demora de la contratista sera automatica sin necesidad de intimacién
previa de la Administracion.

Cuando la contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administracion podra optar, atendidas
las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades diarias
en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

Cuando el retraso no fuera imputable a la contratista y esta se ofreciera a cumplir sus
compromisos, la Administracion le concedera una prérroga equivalente al tiempo perdido salvo que
el contratista hubiera solicitado una menor.

18.8. Riesgo y ventura:

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista y seran
por cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de su aseguramiento y sin perjuicio de lo dispuesto para los casos de fuerza
mayor en el articulo 170 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

18.9. Interpretacion del contrato:

La Direccion General de Medio Ambiente tendra la facultad de interpretar el contrato y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. El ejercicio de dicha facultad se documentara por
medio de un expediente con audiencia previa del contratista en el que figuraran los pertinentes
informes técnicos y juridicos, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Navarra en los casos en que
proceda.

18.10. Deber de confidencialidad:

La empresa contratista debera guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los
que tenga conocimiento con ocasion de su ejecucion.

18.11. Dafos y perjuicios causados en la ejecucion del contrato:

Son imputables a la empresa contratista todos los dafios y perjuicios, sobre bienes y
personas, tanto de la propiedad como de terceros, que se causen como consecuencia de la
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ejecucion del contrato. La Administracion de la Comunidad Foral respondera unicamente de los
dafios y perjuicios derivados de una orden inmediata y directa de sus 6rganos.

18.12 Cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de seguridad y
salud:

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

18.13. Propiedad intelectual:

Los derechos de propiedad intelectual que, en su caso, pudieran generar los trabajos
realizados durante la ejecucién del contrato, perteneceran en exclusiva a la Administraciéon de la
Comunidad Foral de Navarra, en su maxima extension territorial y temporal, excluido el derecho
moral.

18.14. Penalidades por incumplimiento:

Segun lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley Foral 2/2018, se prevé la imposicién de penalidades
a la empresa contratista, para los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.
(Media)

b) Ejecucién defectuosa del contrato. (Grave)
¢) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato. (Muy Grave)

Los incumplimientos de la empresa contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacion
establecida en los pliegos, con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicacion.
b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

c) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicacion.
Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de
esta ley foral.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera iniciar el procedimiento
para declarar la prohibicion de contratar.
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La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion
como consecuencia de los dafos y perjuicios ocasionados por los mismos hechos. Tampoco
excluye la resolucién del contrato, que pudiera resultar procedente de acuerdo con lo dispuesto en
la clausula 23 del presente Pliego.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a
propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

19.

FORMA DE PAGO

El abono de los trabajos se realizara previa presentacion de factura y certificacion, conforme
al siguiente calendario, el cual varia en funcién del lote considerado:

Lote n° 1: REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES UNANI 1-2, GEREZIBELTZA,
ERBIKARAI AZP1 Y ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE COMUNAL PUBLICO DE ETXALAR (NO
445 DE UP)
N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
12 certif Tratamiento previo vegetacion,
' preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 129.917,42 €
22 certif .y final | Adquisicion de planta y plantacion* 15/03/2024 40.844,90 €
170.762,32 €

Lote n° 2: REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE MIKELGORRI DEL MONTE COMUNAL DE
LESAKA (N° 567 DE UP)

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacion,
12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 119.056,03 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantacion® 15/03/2024 42.146,92 €
161.202,95 €

Lote n° 3: REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE BUSTILAN 2 DEL MONTE BIDASOA (NO
608 DE UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. BIDASOA BERROARAN

N° de abono

Trabajos

Fecha limite

Importe (IVA Incl.)

Tratamiento  previo  vegetacion vy

12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023|106.070,46 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 15/03/2024 | 41.983,52 €

148.053,98 €
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Lote n° 4: REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL PARAJE ARRITXURIETA (FASE 2) DEL
MONTE COMUNAL DE GOIZUETA (NO 476 DE UP) / GOIZUETAKO MENDI KOMUNALEKO

ARRITXURIETA PARAJEKO (2. FASEA) BIRLANDAKETA PARTZIALA (476ZK EP)

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento  previo  vegetacion vy
12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 64.073,79 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantacion® 15/03/2024 37.503,77 €
101.577,56 €
Lote n° 5: REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE KOKORIKO 4 (N° 601 DE UP),

PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO

N° de abono

Trabajos

Fecha limite

Importe (IVA Incl.)

Tratamiento  previo  vegetacion vy

12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 42.226,70 €

22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantacion* 15/03/2024 15.052,54 €
57.279,24 €

Lote n° 6: PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN EL PARAJE DE OTAMURDI 1 EN EL
T.M. DE BAZTAN// OTAMURDI 1 ALDEAN, BAZTANGO UDALERRIAN, URTEAN BASOA

BERRITZEKO PROIEKTUA

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento  previo  vegetacion vy
12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 57.364,51 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantacion® 01/03/2025 20.753,92 €
78.118,43 €

Lote n° 7: PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN LOS PARAJES DE ARKAXURI Y
BERROARTE EN EL T.M. DE ITUREN,

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento  previo  vegetacion vy
12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 51.454,97 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 01/03/2025 18.967,44 €
70.422,41 €
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Lote n° 8: REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES SARRALLA Y MONTOIA DEL MONTE
COMUNAL DE BERA (N° 638 DE UP)

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento  previo  vegetacion vy
12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 91.870,52 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantacion* 01/03/2025 27.217,50 €
119.088,02 €

Lote n° 9: PROYECTO DE REPOBLACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE ERATSUN

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento  previo  vegetacion vy
12 certif parcial | preparacion del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 53.881,73 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantacion® 01/03/2025 18.027,93 €
71.909,66 €

La entidad adjudicataria debera contar con el visto bueno técnico del Organo contratante para cada
una de las fases presentando los trabajos realizados en una certificacion al final de cada fase.

El ultimo abono se realizara una vez que se haya recibido el trabajo, incluyendo todas las partes
que lo compongan y tenga el visto bueno técnico del Servicio Forestal y Cinegético.

El contenido de las facturas debera ajustarse a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2013, de
10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturacion.

20. REVISION Y ACTUALIZACION DE PRECIOS

Los precios unitarios por |la obra realizada se mantendran fijos a lo largo de todo el contrato.
No cabra revision del mismo.

Unicamente podra reconocerse una revisién excepcional de precios al contratista si la
ejecucion de las obras conllevase el empleo de alguno de los materiales referidos en el articulo 17
del Decreto Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad
Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias econdémicas y sociales de la guerra en Ucrania,
y se cumplieran las condiciones establecidas en el Titulo IV del citado Decreto Foral.
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21. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se entendera cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado a
satisfaccion de la unidad gestora la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato.
Para la constatacion del cumplimiento la unidad gestora realizara un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad en el plazo maximo de quince dias naturales desde la realizacion del objeto
del contrato.

22. MODIFICACION DEL CONTRATO

Unicamente cabra la modificacion del contrato por motivos de interés publico que determinen
la procedencia de dicha modificacién y la misma no afecte el contenido sustancial del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 114 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

En concreto y dentro de los limites senalados en el parrafo anterior, los contratos objeto de
los presentes Pliegos reguladores podran modificarse en dos supuestos:

a) Que concurran circunstancias imprevistas para una entidad adjudicadora diligente. En
este caso el importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ninguin
caso del 50% del importe de adjudicacion del lote.

b) En otros supuestos debidamente justificados, podran aprobarse modificaciones cuyo
importe acumulado sea inferior al 10% del importe de adjudicacion del lote.

En ninguno de los dos casos, la modificacion podra tener por objeto subsanar deficiencias
en la ejecucion del contrato por el contratista o sus consecuencias; ni tampoco amparar obras que,
no figurando en el proyecto inicial, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

En todo caso, la modificacion requerira la aprobacion del érgano de contratacion, previa

tramitacion de expediente de modificacion conforme a lo dispuesto en el articulo 143 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

23. SUSPENSION DEL CONTRATO

Si el 6rgano de contratacién acordase la suspension del contrato por motivos de interés
publico o ésta tuviese lugar por demora en el pago por plazo superior a cuatro meses, se levantara
un acta que sera firmada por un técnico de la unidad gestora y por el contratista en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho que se deriva de ello.

Acordada la suspension la Administracion abonara a la contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este.
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24. SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

La subcontratacion se regira por lo establecido en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, con la siguiente especialidad:

Una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de prestaciones accesorias
al objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Comunicacion por escrito a la Administracion del contrato suscrito entre el adjudicatario
del contrato y su subcontratista junto con toda la informacion prevista en el apartado 1 de este
articulo. La subcontratacion debera ser objeto de autorizacion expresa.

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefaladas en esta ley foral o, en su caso en el
pliego regulador de la contratacién para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de
exclusion para contratar y de comprometerse a respetar, como minimo, las condiciones laborales
del convenio colectivo sectorial aplicable.

La cesion del contrato a terceros se regira por lo establecido en el articulo 108 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos

25. CAUSAS DE RESOLUCION

Seran causas de resolucion del contrato, previa audiencia de la contratista, las previstas en
el articulo 160 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

26. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

Concluida la ejecucién de las obras se celebrara, en el plazo de 15 dias, un acto formal de
recepcion de las obras, conforme a lo establecido en el articulo 172 de la 2018 Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejara asi en el acta,
comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de su formalizacion. El plazo de garantia sera de
tres anos.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera acordarse
y ser notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante,
en su caso.

La liquidacion final de las obras se realizara pasado el plazo de garantia segun la forma
establecida en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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La empresa contratista respondera por los vicios que pudiera presentar la obra, en los
términos del articulo 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos

27. IMPUGNACION DE ACTOS

Contra las resoluciones que se dicten en este procedimiento de contratacion y los actos de
tramite, si estos Ultimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensién o perjuicio irreparable a derechos
e intereses legitimos, podran interponerse por los interesados recurso administrativo de alzada ante
la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Este recurso debera interponerse en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente a su
notificacion o, en su caso, publicacion, debiendo fundarse en alguna de las causas de nulidad u
anulabilidad de los actos administrativos, especificadas en los articulos 47 y 48 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Con caracter potestativo y sustitutivo del recurso de alzada, contra los presentes Pliegos
Reguladores, los actos de tramite o definitivos que les excluyan de la licitacion o perjudiquen sus
expectativas, y el acto de adjudicacion, las empresas, profesionales y personas interesadas en la
licitacion y adjudicacion de un contrato publico, asi como las organizaciones sindicales, podran
interponer reclamacion especial en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra.

Esta reclamacion se presentara de forma telematica a través de la aplicacion prevista en el
Portal de Contratacion de Navarra, en un plazo de diez dias naturales contados desde el dia
siguiente al de la notificacidon o en su caso publicacion del acto impugnado, debiendo fundarse en
alguno de los motivos especificados en el articulo 124.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

28. FONDOS MRR DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

En relacion al régimen juridico establecido en la primera clausula de este pliego, sera de
aplicacion el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para
el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de
las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia y el
Acuerdo del Gobierno de Navarra de 2 de marzo de 2022, por el que asume el Cddigo de Buen
Gobierno de los miembros del Gobierno de Navarra extendiéndose a los altos cargos de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra y el de conducta y principios éticos para los
empleados publicos de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y que aprueba el
modelo de Plan de medidas antifraude en el marco de la gestion de los proyectos financiados con
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cargo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) en ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR).

28.1. Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude
y de la corrupcion.

En relacién al refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccion y correccion del fraude,
la corrupcion y los conflictos de intereses, resultan de aplicacion obligatoria a este 6rgano de
contratacion las medidas de especificas incluidas en el Plan antifraude del érgano de contratacion.

La participacion en la licitacion que se refiere el presente pliego supone la asuncion por parte
de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de la obligacion de cumplimiento de las
medidas contenidas en el plan de medidas antifraude del érgano de contratacion, con pleno respeto
a la normativa espanola y europea en relacion con la prevencion, deteccion y correccion del fraude,
la corrupcion y los conflictos de intereses y a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion
de los intereses financieros de la Unién Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones
de la Union Europea. Pagina 24 de 31

Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses contenidas
a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros
de la Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Union (Reglamento financiero de la UE).

La presentacion de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacion
incondicional de la obligacion de respetar los principios de igualdad, libre concurrencia,
transparencia e integridad durante la fase de licitacién, comunicando inmediatamente al érgano de
contratacion las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales de las que
tuvieran conocimiento y que puedan afectar al procedimiento de contratacién. A su vez, se
comprometen a no realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico, aplicando la maxima
diligencia en el cumplimiento de la legalidad vigente.

Este expediente de contratacién y su ejecucion estara sujeto a los controles establecidos por
la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos érganos el acceso a toda la informacion requerida
sobre el contrato.

28.2. Normas sobre conservacion de documentos derivadas de la aplicacion del
articulo 132 del REGLAMENTO (UE/EURATOM) 2018/1046, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO, DE 18 DE JULIO DE 2018 SOBRE LAS NORMAS FINANCIERAS APLICABLES
AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNION.

Los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi
como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a partir
del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacién. Este periodo sera de tres afos si la
financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.
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Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al contratista o subcontratista.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos
versiones electronicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version
electrénica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

28.3. Obligaciones en materia de comunicaciéon, encabezamientos y logos conforme
lo dispuesto en el articulo 9 de la ORDEN HFP/1030/2021 DE 29 DE SEPTIEMBRE.

En todas las actuaciones que se realicen en ejecucién del contrato en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de
forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaracion de financiacion adecuada que
diga «Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU» junto con el logo del PRTR. Cuando
el emblema de la Union Europea se muestre en asociacion con otro logotipo (Gobierno de Navarra,
PRTR), debera mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos.

El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse afiadiendo otras
marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad
visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE. Estas medidas de informacion y comunicacién de
las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles informativos, placas, publicaciones impresas
y electronicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados,
etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso
al publico.

pag. 29



Plan de Recuperacioén,
Transformacién
Q. v Resiliencia

Union Europea

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrolio Rural
y Medio Ambiente

PARTE 2. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

(breve descripcion de cada lote. Mas detalle en PDF especificos
correspondientes a cada proyecto/lote, correspondientes proyectos de repoblacién)

De forma adjunta se facilitan los proyectos de obra de cada uno de los 9 lotes del expediente. De
forma esquematica y resumida se indican las principales caracteristicas técnicas de cada una de
ellos (colores de cuadros relacionados con anualidades de certificaciones).

Lote n° 1: REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES UNANI 1-2, GEREZIBELTZA,
ERBIKARAI AZPlI Y ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE COMUNAL PUBLICO DE
ETXALAR (NO 445 DE UP). 19,2ha.

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién, preparacion
del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 129.917,42 €
2% certif .y final | Adquisicion de planta y plantacion* 15/03/2024 40.844,90 €
170.762,32 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION :
(Elimin PREPARACION DEL :
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA PLANTACION | TOTAL OBRA
20.773,28 € 20.071,62 € | 170.762,32 €

Desglose de trabajos:

LABOR PREVIA
anual, © 20/30cm, pndte>25%, densidad<=750
©>30cm, pndte >25%

ndte>30y <=50%, distancia>200 y <=400m.
stal T4; pndte>10%;dif media/FCC>50y<=80%

t/ha; pndte>50%
ileras rest. combi. >15 <=35Tm/ha;pte<60%*

PREPARACION DEL TERRENO
Ahoyado manual, hs, s. trénsito, pndte>50%, d>=700pl/ha
Ahoyado retro, 60°60°60cm, s. transito, d>=700pl/ha

PLANTA

Planta de pino taeda (Pinus taeda)

Planta de alerce hibrido (Larix eurolepis)
Planta de cedro del Atlas (Cedrus atlantica)

PLANTACION
Plantacién T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pl/ha

ACOTADO
Colocacién cierre de malla ganadera T3, condiciones intermedias
Revision y reparacion de cierre

mat. laxo; pndte>50%, FCC>50y<=80%

Retirada de cierre forestal, condiciones favorables
Paso elevado

320 m
32 ud
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Lote n° 2: REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE MIKELGORRI DEL MONTE COMUNAL DE LESAKA
(N2 567 DE UP). 23,45ha

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacion y preparacion
del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 119.056,03 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 15/03/2024 42.146,92 €
161.202,95 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL TOTALA

residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO

CIERRE

PLANTA PLANTACION

OBRA

22.511,55 €

19.635,37 €

161.202,95 €

Desglose de trabajos:

LABOR PREVIA

Desbroce areal ¢/motodesbr; <=3cm; mat. laxo; pndte>50%, FCC>50y<=80%
Desbroce selectivo ¢/motodesbr; e<=3cm; mat. laxo; pndte<=50%,

FCC>50y<=80%
Recog./apil. rest. comb;>15y<=25t/ha; pndte>50%

Apilado con retro en hileras rest. combi. >15 <=35Tm/ha;pte<60%*

PREPARACION DEL TERRENO

Ahoyado manual, hs,, s. transito, pndte>50%, d>=700pl/ha

Ahoyado retro, 60*60*60cm, s. transito, d>=700pl/ha
PLANTA

Planta de roble del pals (Quercus robur)

Planta de cerezo (Prunus avium)

Planta de fresno (Fraxinus excelsior)

Planta de roble americano (Quercus rubra)

Planta de pino strobus (Pinus strobus)

Planta de pino taeda (Pinus taeda)

Planta de alerce hibrido (Larix eurolepis)
PLANTACION

Plantacién T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pl/ha
ACOTADO

Colocacion cierre de malla ganadera T3, condiciones intermedias

Paso elevado

10,58
2,06

9,49
8,31

9.819
13.149

4619
543
272

1.644

3.067

6.822

6.000

22.967

5.550
26

ha
ha

ha
ha

ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud
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Lote n° 3: REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE BUSTILAN 2 DEL MONTE BIDASOA (NO 608 DE
UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. BIDASOA BERROARAN. 21,31ha.

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacion y preparacion
del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 | 106.070,46 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 15/03/2024 | 41.983,52 €
148.053,98 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA PLANTACION | TOTAL OBRA
148.053,98 €
21.740,92 € 20.242,60 €

Desglose de trabajos:
LABOR PREVIA
Desbroce previo de matorral, pdte>50% 721 ha
Acordonamiento manual de restos de corta con apeo selectivo previo de 721 ha
arbolado remanente g
Acordonamiento mecanico de restos de corta con apeo selectivo previo 141 ha
de arbolado remanente ’
PREPARACION DEL TERRENO
Ahoyado retro, 60"60"60cm, s. transito, d>=700pl/ha 15.667 ud
Ahoyado manual, hs., s. suelto, pndte>50%, d>=700pl/ha 8011 ud

3y
4

PLANTA

Planta de roble del pais (Quercus robur)

Planta de cerezo (Prunus avium)

Planta de pino taeda (Pinus taeda)

Planta de cedro japonés (Cryptomeria japoniaa)

PLANTACION
Plantadén T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pi/ha

ACOTADO
Colocadén derre de malla ganadera T3, condiciones intermedias
Paso elevado

3874
204
8.500
11.100

E§ 88 &

23678 ud

4710
20 ud

3
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Lote n° 4: REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL PARAJE ARRITXURIETA (FASE 2) DEL MONTE
COMUNAL DE GOIZUETA (NO 476 DE UP) / GOIZUETAKO MENDI KOMUNALEKO ARRITXURIETA
PARAJEKO (2. FASEA) BIRLANDAKETA PARTZIALA (476ZK EP). 19,45ha

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién y preparacion
del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 64.073,79 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 15/03/2024 37.503,77 €
101.577,56 €

Desglose anual de trabajos previstos:

TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL TOTAL
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA PLANTACION OBRA

19.027,99 € 18.475,78 € 101.577,56 €

Desglose de trabajos:

LABOR PREVIA

Desbr. c/motodesbr; e<=3cm; mat. laxo; pndte>50%, FCC>50y<=80% 15,60 | ha
Recog./apil. rest. comb;>8y<=15t/ha; pndte>50% 1,62 | ha
Apilado con retro en hileras restos combinados <15Tm/ha;pte<60% 3,85 ha
PREPARACION DEL TERRENO

Ahoyado retro, 60*60*60cm, s. transito, d>=700pl/ha 19.222 | ud
Ahoyado manual, h.s., s. suelto, pndte>50%, d>=700pl/ha 2.389 | ud
PLANTA

Planta de roble del pais (Quercus robur) 3.737 | ud
Planta de cerezo (Prunus avium) 197 | ud
Planta de pino taeda (Pinus taeda) 12.100 | ud
Planta de cedro japonés (Cryptomeria japonica) 3.178 | ud
Planta de roble americano (Quercus rubra) 2400 | ud
PLANTACION

Plantacion T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pl/ha 21.611 | ud
ACOTADO

Colocacion cierre de malla ganadera T2, condiciones favorables 2600 | m

Paso elevado 14| ud
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Lote n° 5: REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE KOKORIKO 4 (N2 601 DE UP), PROPIEDAD DE

LA JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO. 7.95ha.

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién y preparacion
del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2023 42.226,70 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 15/03/2024 15.052,54 €
57.279,24 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL TOTAL

residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO

Desglose de trabajos:

LABOR PREVIA

CIERRE

PLANTA PLANTACION OBRA

7.500,75 € 7.551,79 € |57.279,24 €

Desbroce areal ¢/motodesbr; @<=3cm; mat. laxo; pndte>50%, FCC>50y<=80%
Apeo y acordonamiento manual de arbolado remanente
Derribo y acordonamiento mecanico de arbolado remanente

PREPARACION DEL TERRENO

Ahoyado manual, hs,, s. transito, pndte>50%, d>=700pl/ha
Ahoyado retro, 60*60*60cm, s. transito, d>=700pl/ha

PLANTA

Planta de roble del pals (Quercus robur)
Planta de cerezo (Prunus avium)

Planta de pino taeda (Pinus taeda)

Planta de cedro japonés (Cryptomeria japonica)

PLANTACION

Plantacion T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pl/ha

ACOTADO

Colocacion cierre de malla ganadera T3, condiciones intermedias

Paso elevado

795
492
3,03

5.467
3.367

1.350

150
5.567
1.767

8.833

1.110

ha
ha
ha

ud
ud

ud
ud
ud
ud

ud

ud
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Lote n° 6: PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN EL PARAJE DE OTAMURDI 1 EN EL T.M. DE

BAZTAN// OTAMURDI 1 ALDEAN, BAZTANGO UDALERRIAN, URTEAN BASOA BERRITZEKO
PROIEKTUA. 11,13ha

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién y preparacion
12 certif parcial | del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 57.364,51 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 01/03/2025 20.753,92 €
78.118,43 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL ~ |TOTALA
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA PLANTACION | OBRA
12.523,31 € 13.848,86 € | 30.992,34€ | 12.570,51 € 8.183,41 € 78.118,43 €

Desglose de trabajos:

Eliminacion de restos de corta de forma mecanica y manual con ayuda de

retroexcavadora. Los restos se apilaran en montones y/o filas para facilitar las posteriores
labores de repoblacion, afectando 11,1 hectareas

<

Ahoyado mecanico ( y algo manual) , afectando a 11,1 hectareas
Plantacion manual sobre 11,1ha

Acotados de repoblaciones, cierre nuevo 2.820 mli
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Lote n° 7: PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN LOS PARAJES DE ARKAXURI Y BERROARTE
EN EL T.M. DE ITUREN . 10,66ha

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién y preparacion
12 certif parcial | del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 51.454,97 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 01/03/2025 18.967,44 €
70.422,41 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL ~ |TOTALA
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA PLANTACION | OBRA
14.760,50 € 13.905,61 € | 22.788,86 € | 11.259,56 € 7.707,88 € 70.422,41 €

Desglose de trabajos:

AN N NI NI

Eliminacion de restos de corta sin quema afectando a 8,28 hectareas. Y
desbroce previo sobre 10,66 has.
Repoblaciones forestales afectando a 10,66 hectareas.
Ahoyado con retroexcavadora (alguna hoya manual), plantas y plantacién 10.844 hoyas
Acotados de repoblaciones, nuevo en 2.200 ml
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COMUNAL DE BERA (N2 638 DE UP). 12,04ha

Desglose anual de certificaciones previstas:

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrolio Rural
y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES SARRALLA Y MONTOIA DEL MONTE

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién y preparacion
12 certif parcial | del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 91.870,52 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 01/03/2025 27.217,50 €
119.088,02 €
Desglose anual de trabajos previstos:
TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL TOTALA
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA |PLANTACION | OBRA
29.459,14 € 15.245,51 € | 47.165,87 € | 15.780,57 € 11.436,93 € |119.088,02 €
Desglose de trabajos:
LABOR PREVIA
Obtencién manual, @ 12/20cm, pndte>25%, densidad >=1500 190 est.
Saca mecanizada, pndte>30 y <=50%, distancia>200 y <=400m. 190 est
Desbr. c/tractor forestal T4; pndte> 10%;dif media/FCC>50y<=80% 285 ha
Desbr. ¢/motodesbr; e<=3cm; mat. laxo; pndte>50%, FCC>50y<=80% 1,74 ha
Recog./apil. rest. comb;>25y<=35t/ha; pndte>50% 1,74 ha
Apilado con retro en hileras rest. combi. >15 <=35Tm/ha;pte<60%* 7,03 ha
PREPARACION DEL TERRENO
Ahoyado manual, h.s., s. transito, pndte>50%, d>=700pl/ha 1.989 ud
Ahoyado retro, 60*60*60cm, s. transito, d>=700pl/ha 11.389 ud
PLANTA
Planta de roble del pals (Quercus robur) 930 ud
Planta de cerezo (Prunus avium) 103 ud
Planta de roble americano (Quercus rubra) 767 ud
Planta de alerce hibrido (Larix eurolepis) 8.200 ud
Planta de cedro japonés (Cryptomeria japonica) 3378 ud
PLANTACION
Plantacién T2, t. suelto-trans, pndte>50%, d>=700pl/ha 13.378 ud
ACOTADO
Colocacion cierre de malla ganadera T3, condiciones intermedias 4610 m
2%
Paso elevado 23 ud
Retirada de cierre forestal, condiciones favorables 75 m
OTROS TRABAJOS
Clareo no selectivo, 1200<Ni<2000p/ha, pndte>=50%,peso 01 ha

moderado, 12/20cm
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Lote n° 9: PROYECTO DE REPOBLACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE ERATSUN 8,89ha

Desglose anual de certificaciones previstas:

N° de abono Trabajos Fecha limite Importe (IVA Incl.)
Tratamiento previo vegetacién y preparacion
12 certif parcial | del terreno /ahoyado y cierre 30/11/2024 53.881,73 €
22 certif parcial y
final Adquisicion de planta y plantaciéon* 01/03/2025 18.027,93 €
71.909,66 €

Desglose anual de trabajos previstos:

TRATAMIENTO
PREVIOS
VEGETACION
(Elimin PREPARACION DEL ~ |TOTALA
residuos/desbroce) | TERRENO/AHOYADO | CIERRE PLANTA | PLANTACION | OBRA
16.534,14 € 10.328,86 € | 27.018,73€ | 12.077,61€ | 5.950,32€ 71.909,66 €

Desglose de trabajos:

Eliminacion de restos de corta de forma mecanica-manual 4,22 has) y
manual (4,68 has); y sin quema afectando 8,89 hectareas

Desbroce manual, 8,89 has

Repoblaciones forestales afectando a 8,89 hectareas

Acotados de repoblaciones, nuevo en 2270 ml

AN N NI NI
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE )
DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

(A incluir en el Sobre “A”. Comun a todos los lotes)

(Cumplimentar todos los campos sombreados en amarillo)

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacién y el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora

Informacion sobre la publicacién

En el caso de los procedimientos de contratacién en los que se haya publicado una convocatoria
de licitacién en el Diario Oficial de la Unién Europea, la informacion exigida en la parte | se obtendra
automaticamente, siempre que el DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio
DEUC electronico. Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unién
Europea:

Numero del anuncio en el DOS:

URL del DOS

National Official Journal

Si no hay convocatoria de licitacion en el Diario Oficial de la Unién Europea, o si no hay obligacion
de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora deben consignar la
informacion que permita identificar inequivocamente el procedimiento de contratacion (p.ej., la
referencia de publicacion nacional)

ANUNCIO PUBLICADO EN EL PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA
Enlace: https://portalcontratacion.navarra.es/es/

Identidad del contratante

Nombre oficial: ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pais: Espafa

Informacion sobre el procedimiento de contratacion

Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto (cddigo de referencia 00001119-2023-0014)

Titulo: OBRAS DE RESTAURACION/REPOBLACION FORESTAL EN
DIVERSOS TERMINOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. ANOS
2023-2025, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (9 LOTES: ETXALAR, LESAKA,
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BIDASOA BERROARAN, GOIZUETA KOKORIKO, BAZTAN, ITUREN, BERA
Y ERATSUN) .

Breve descripcion: trabajos de restauracion/repoblacién forestal

Numero de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad

adjudicadora (en su caso): 00001119-2023-0014

Parte Il: Informacién sobre el operador econémico

A: Informacién sobre el operador econémico

Si no se dispone de un numero de IVA, indique otro numero de identificacion nacional, en su caso
y cuando se exija

¢ Es el operador econdmico una microempresa, una pequena o una mediana empresa?
O Si L] No
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Unicamente en caso de contratacién reservada: el operador econémico ¢es un taller protegido o
una empresa social o prevé que el contrato se ejecute en el marco de programas de empleo
protegido?

En su caso, ¢figura el operador econémico inscrito en una lista oficial de operadores econémicos
autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en el marco de un sistema nacional de
(pre)clasificacion)?

O Si L1 No

¢, Podra el operador econdmico presentar un certificado con respecto al pago de las cotizaciones
a la seguridad social y los impuestos o facilitar informacién que permita al poder adjudicador o a
la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de
cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente?

O Si 1 No

Si la documentacién pertinente esta disponible en formato electrénico, sirvase indicar:

¢ Esta participando el operador econémico en el procedimiento de contratacién junto con otros?
O Si L] No

En su caso, indicacion del lote o lotes para los cuales el operador econdmico desea presentar una
oferta:

> Orden de prioridad en relacion a los lotes licitados para otoiio
2023-invierno 2024 (se podra licitar al n° de lotes que se
quiera, pero no se puede ser adjudicatario de mas de 2 lotes
de entre los siguientes):

Orden de prioridad entre
Nombre Proyecto los lotes a los que licita

1. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES UNANI 1-2,| ... °
GEREZIBELTZA, ERBIKARAI AZPl Y ANTZUZELAIETA 1-2 DEL MONTE
COMUNAL PUBLICO DE ETXALAR (NO 445 DE UP)

2. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE MIKELGORRI DEL MONTE|  ceeeees |
COMUNAL DE LESAKA (N° 567 DE UP)

3. REPOBLACION FORESTAL DEL PARAJE BUSTILAN 2 DEL MONTE| ... 5
BIDASOA (NO 608 DE UP), PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. BIDASOA
BERROARAN

4. REPOBLACION FORESTAL PARCIAL DEL PARAJE ARRITXURIETA E

(FASE 2) DEL MONTE COMUNAL DE GOIZUETA (NO 476 DE UP) /
GOIZUETAKO MENDI KOMUNALEKO ARRITXURIETA PARAJEKO (2.
FASEA) BIRLANDAKETA PARTZIALA (476ZK EP)

5. REPOBLACION FORESTAL EN EL MONTE KOKORIKO 4 (N°601 DE UP),|  wioeeeees 5
PROPIEDAD DE LA JUNTA ADTIVA. MONTE KOKORIKO
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» Orden de prioridad en relacion a los lotes licitados para otoio
2024-invierno 2025 (se podra licitar al n° de lotes que se
quiera, pero no se puede ser adjudicatario de mas de 2 lotes
de entre los siguientes):

Orden de prioridad entre
Nombre Proyecto los lotes a los que licita
6. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN EL PARAJE DE
OTAMURDI 1 EN EL T.M. DE BAZTAN// OTAMURDI 1 ALDEAN, BAZTANGO | ... 0
UDALERRIAN, URTEAN BASOA BERRITZEKO PROIEKTUA
7. PROYECTO DE REPOBLACION FORESTAL EN LOS PARAJES DE| ... i
ARKAXURI Y BERROARTE EN EL T.M. DE ITUREN,
8. REPOBLACION FORESTAL DE LOS PARAJES SARRALLA Y MONTOIA| ... i
DEL MONTE COMUNAL DE BERA (N° 638 DE UP)
9. PROYECTO DE REPOBLACIONES FORESTALES EN EL T.M. DE| .. i
ERATSUN

B: Informacion sobre los representantes del operador econémico #1

* En su caso, indiquense el nombre y la direccién de la persona o personas habilitadas para
representar al operador econémico a efectos del presente procedimiento de contratacion:

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Calle y namero:
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Correo electrénico:

En caso necesario, facilite informacion detallada sobre la representacion (sus formas,
alcance, finalidad ...):

C: Informacién sobre el recurso a la capacidad de otras entidades

. Se basa el operador econdémico en la capacidad de otras entidades para satisfacer los
criterios de seleccion contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su caso)
contemplados en la parte V, mas abajo?

O Si C1 No

o Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la informacion exigida en las secciones A
y B de esta parte y de la parte I, por cada una de las entidades de que se trate, debidamente
cumplimentado y firmado por las entidades en cuestion.

Tenga en cuenta que debe incluir ademas el personal técnico u organismos técnicos que no
estén integrados directamente en la empresa del operador econémico, y especialmente los
responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos publicos de obras, el
personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador econdmico para
la ejecucion de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas
a las que recurra el operador econémico, incluya la informacion exigida en las partes IV y V
por cada una de las entidades de que se trate.

D: Informacién relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador

economico

;Tiene el operador econémico la intencién de subcontratar alguna parte del contrato a
terceros?

Indique la respuesta

O Si 1 No

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere los subcontratistas
previstos:
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SUBCONTRATISTA

PRESTACIONES/PARTE QUE EJECUTARA

* Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal informacion,
ademas de la contemplada en la parte |, facilite la informacion requerida en las secciones Ay
B de la presente parte y en la parte Il por cada uno de los subcontratistas, o cada una de las
categorias de subcontratistas, en cuestion.

Parte lll: Motivos de exclusion

A: Motivos referidos a condenas penales

El articulo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de
exclusién:

Participacion en una organizacién delictiva

¢, Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro de su érgano de
administracion, de direccidon o de supervision o que tenga poderes de representacion, decision o
control en él, objeto, por participacion en una organizacién delictiva, de una condena en sentencia
firme que se haya dictado, como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se haya
establecido directamente un periodo de exclusién que siga siendo aplicable? Tal como se define
en el articulo 2 de la Decisién marco 2008/841/JAl del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa
a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

Indique la respuesta
O Si ] No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si C1 No

Corrupcioén

¢ Ha sido el propio operador econdémico, o cualquier persona que sea miembro de su 6rgano de
administracion, de direccion o de supervision o que tenga poderes de representacion, decision o
control en él, objeto, por corrupcion, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como
maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se haya establecido directamente un periodo de
exclusion que siga siendo aplicable? Tal como se define en el articulo 3 del Convenio relativo a la
lucha contra los actos de corrupcion en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades
Europeas o de los Estados miembros de la Unién Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el
articulo 2, apartado 1, de la Decision marco 2003/568/JAl del Consejo, de 22 de julio de 2003,
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relativa a la lucha contra la corrupcion en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este
motivo de exclusién abarca también la corrupcién tal como se defina en la legislacion nacional del
poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador econémico.

Indique la respuesta

O Si 1 No

Esta informacién, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Fraude

¢ Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro de su 6rgano de
administracion, de direccidon o de supervision o que tenga poderes de representacion, decision o
control en él, objeto, por fraude, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como
maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se haya establecido directamente un periodo de
exclusion que siga siendo aplicable? En el sentido del articulo 1 del Convenio relativo a la proteccion
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p. 48).
Indique la respuesta

OsSi 1 No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas ¢ Ha sido el propio operador
econdémico, o cualquier persona que sea miembro de su 6rgano de administracién, de direccién o
de supervision o que tenga poderes de representacion, decision o control en él, objeto, por delitos
de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme que
se haya dictado, como maximo, en los cinco afos anteriores o en la que se haya establecido
directamente un periodo de exclusion que siga siendo aplicable? Tal como se definen en los
articulos 1 y 3 de la Decisién marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el
terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusién engloba también la induccion o
complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el articulo
4 de la citada Decision marco.

Indique la respuesta
O Si 1 No

Esta informacién, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si C1 No

Blanqueo de capitales o financiacién del terrorismo

¢ Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro de su 6rgano de
administracion, de direccién o de supervision o que tenga poderes de representacién, decision o
control en él, objeto, por blanqueo de capitales o financiacién del terrorismo, de una condena en
sentencia firme que se haya dictado, como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se
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haya establecido directamente un periodo de exclusion que siga siendo aplicable? Tal como se
definen en el articulo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de octubre de 2005, relativa a la prevencion de la utilizacion del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiacién del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

Indique la respuesta
O Si ] No

Esta informacién, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si C1 No

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos

¢ Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro de su érgano de
administracion, de direccion o de supervisidén o que tenga poderes de representacion, decision o
control en él, objeto, por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, de una condena
en sentencia firme que se haya dictado, como maximo, en los cinco anos anteriores o en la que
se haya establecido directamente un periodo de exclusiéon que siga siendo aplicable? Tal como
se definen en el articulo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de abril de 2011, relativa a la prevencion y lucha contra la trata de seres humanos y a la
proteccion de las victimas y por la que se sustituye la Decision marco 2002/629/JAl del Consejo
(DO L 101 de 15.4.2011, p.

1).

Indique la respuesta
O Si 1 No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

Indique la respuesta
O Si 1 No

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social

El articulo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de
exclusion:

Pago de impuestos

¢ Ha incumplido el operador econdmico sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el pais
en el que esta establecido o en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora,
si no coincide con su pais de establecimiento?

Indique la respuesta
O Si 1 No

Esta informacién, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?
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O Si C1 No

Cotizaciones a la seguridad social

¢ Ha incumplido el operador econémico sus obligaciones relativas a las cotizaciones a la seguridad
social, tanto en el pais en el que esta establecido como en el Estado miembro del poder adjudicador
o la entidad adjudicadora, si no coincide con su pais de establecimiento?

Indique la respuesta

O Si C1 No

Esta informacién, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si C1 No

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional

El articulo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de
exclusion:

Incumplimiento de obligaciones en el ambito del Derecho medioambiental

Segun su leal saber y entender, ;ha incumplido el operador econémico sus obligaciones en el
ambito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratacion
en la legislacién nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion o en el articulo
18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta

O Si ] No

Incumplimiento de obligaciones en los ambitos del Derecho social Segun su leal saber y
entender, ¢ ha incumplido el operador econémico sus obligaciones en el ambito del Derecho
social? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratacion en la legislacién nacional,
en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion o en el articulo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta

O Si 1 No

Incumplimiento de obligaciones en los ambitos del Derecho laboral Segun su leal saber y
entender, ¢ha incumplido el operador econdmico sus obligaciones en el ambito del Derecho
laboral? Tal como se contemplan a efectos de la presente contratacién en la legislacion nacional,
en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacién o en el articulo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta
O Si ] No

Quiebra
¢, Se encuentra el operador econémico en quiebra?

Indique la respuesta
O Si ] No
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Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si C1 No

Insolvencia
¢ Esta el operador econdmico sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidacion?

Indique la respuesta
O Si ] No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Convenio con los acreedores

¢ Ha celebrado el operador econémico un convenio con sus acreedores?
Indique la respuesta

O Si 1 No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Situacion analoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional

¢ Esta el operador econémico en alguna situacién andloga a la quiebra, resultante de un
procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias nacionales?

Indique la respuesta

O Si 1 No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Activos que estan siendo administrados por un liquidador
¢ Estan los activos del operador econémico siendo administrados por un liquidador o por un tribunal?

Indique la respuesta
O Si 1 No

Esta informacién, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Las actividades empresariales han sido suspendidas
¢ Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador econémico?
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Indique la respuesta
O Si 1 No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si O No

Acuerdos con otros operadores econémicos destinados a falsear la competencia
¢ Ha celebrado el operador econémico acuerdos con otros operadores econdémicos destinados a
falsear la competencia?

Indique la respuesta
O Si ] No

Ha cometido una falta profesional grave

¢, Se ha declarado al operador econdmico culpable de una falta profesional grave? En su caso,
véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratacion.

Indique la respuesta
O Si 1 No

Conflicto de intereses debido a su participacion en el procedimiento de contratacién

¢, Tiene el operador econdémico conocimiento de algun conflicto de intereses, con arreglo al Derecho
nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion, debido a su participacion en el
procedimiento de contratacién?

Indique la respuesta
O Si ] No

Participacion, directa o indirecta, en la preparacion del presente procedimiento de
contratacion
¢ Ha asesorado el operador econdmico, o0 alguna empresa relacionada con él, al poder adjudicador
o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la preparacion del procedimiento de
contratacion?

Indique la respuesta
O Si 1 No

Rescisioén anticipada, imposicion de dainos y perjuicios u otras sanciones comparables

¢ Ha experimentado el operador econdmico la rescision anticipada de un contrato publico anterior,
un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato de concesion anterior o la
imposicion de dafos y perjuicios u otras sanciones comparables en relacidon con ese contrato
anterior?

Indique la respuesta

O Si ] No
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Presentacion de declaraciones falsas, ocultaciéon de informacion, incapacidad de presentar
los documentos exigidos y obtencion de informaciéon confidencial del presente
procedimiento

¢ Se ha encontrado el operador econémico en alguna de las situaciones siguientes: a) ha sido
declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la informacion exigida para verificar la
inexistencia de motivos de exclusién o el cumplimiento de los criterios de seleccion,

b) ha ocultado tal informacion,

C) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora, y

d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador o
de la entidad adjudicadora, obtener informacion confidencial que pueda conferirle ventajas
indebidas en el procedimiento de contratacion o proporcionar por negligencia informacion
engafosa que pueda tener una influencia importante en las decisiones relativas a la exclusion,
seleccion o adjudicacion?

Indique la respuesta
O Si 1 No

D: Motivos de exclusion puramente nacionales

¢Son aplicables los motivos de exclusion puramente nacionales que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion?

Motivos de exclusiéon puramente nacionales

Otros motivos de exclusion que pueden estar previstos en la legislaciéon nacional del Estado
miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora. ;Son aplicables los motivos de
exclusion puramente nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratacion?

Indique la respuesta
O Si 1 No

Esta informacion, ¢esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

Parte IV: Criterios de seleccion

A: Idoneidad

B: Solvencia econémica y financiera

El articulo 58, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE establece los

pag. 59



Plan de Recuperacioén,
Transformacién

atp
Q v Resili - Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
y Resiliencia

Departamento de Desarrolio Rural Landa Garapeneko eta
y Medio Ambiente Ingurumeneko Departamentua

Union Europea

siguientes criterios de seleccioén:

Volumen de negocios anual general
Su volumen de negocios anual general durante el nUmero de ejercicios exigido en el anuncio
pertinente, los pliegos de la contratacién o el DEUC es el siguiente:

Importe ....ooooevveeeiiei, EUR (Euro)

Fecha de inicio
01-01-2022

Fecha de finalizacion
31-12-2022

Esta informacion, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si 1 No

URL donde se puede acceder a la informacion: ..................................
Caodigo para acceder (en caso de que Sea NECESAriO): w.cvvvvveveeeeieeeeieeeieeeeeaeenn.

C: Capacidad técnica y profesional

El articulo 58, apartado 4, de Ia Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de seleccion:

Cuando se trate de contratos de obras: ejecucion de obras del tipo especificado Unicamente cuando
se trate de contratos publicos de obras: Durante el periodo de referencia, el operador econémico
ha ejecutado las siguientes obras del tipo especificado. Los poderes adjudicadores podran exigir
hasta cinco afos y admitir experiencia que date de mas de cinco afios.

» Enrelacién al criterio 8.3 de solvencia técnica, la empresa licitadora indica que,
a realizado correctamente las siguientes obras o actuaciones de
restauracion/repoblacién forestal:

Nombre Proyecto Ao finalizacion S (ha) Importe (€)
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Esta informacion, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si
O No

URL donde se puede acceder a la informacion: ..................................
Caodigo para acceder (en caso de que Sea NECESANIO): ..eceeeiveurereeeereeesssinsnenens

Descripcién

................................... EUR (Euro) IVA excluido.

Esta informacion, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si
O No

URL donde se puede acceder a la informacion: .................................
Caodigo para acceder (en caso de que Sea NECESANIO): ..eceeeiveurereeeereeesssinsnenens

Descripcién

................................... EUR (Euro) IVA excluido.

Esta informacion, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si
O No

URL donde se puede acceder a la informacion: ..................................
Codigo para acceder (en caso de que Sea NECESAriO): w.ovvvvveieeeeieeeieeeeeeeeeaaeenn.
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Descripcién

................................... EUR (Euro) IVA excluido.

Esta informacion, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si
O No

URL donde se puede acceder a la informacion: ................................
Caodigo para acceder (en caso de qUe S€a NECESANIO): ..eceeeiverrereeeereeesssinennnens

Descripcién

................................... EUR (Euro) IVA excluido.

Esta informacion, ¢ esta disponible sin costes para las autoridades en una base de datos de un
Estado miembro de la UE?

O Si
O No

URL donde se puede acceder a la informacion: ................................
Caodigo para acceder (en caso de qUe Sea NECESANIO): ..eceveiverrrreeeereeesnsinennness

D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestion medioambiental

Parte V: Reduccion del numero de candidatos cualificados

Parte VI: Declaraciones finales
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El o los abajo firmantes declaran formalmente que la informaciéon comunicada en las partes Il — V
es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa
declaracién de caracter grave.

El o los abajo firmantes declaran formalmente que podran aportar los certificados y otros tipos de
pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se les soliciten, salvo en caso de que:

a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los
documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos
nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y
cuando el operador econémico haya facilitado la informacién necesaria (direccion de la pagina
web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentacién) que permita
al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo; si fuera preciso, debera otorgarse el
oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos), o

b) A partir del 18 de octubre de 2018 a mas tardar (dependiendo de la aplicacion a nivel
nacional del articulo 59, apartado 5, parrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE), el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestion.

El o los abajo firmantes formalmente consienten en que la Administracion de la Comunidad
Foral de Navarra tenga acceso a los documentos justificativos de la informacién que se ha
facilitado en los apartados ..........ccccoiiiiiiiiiie, (cumplimentar, o indicar “todos los
apartados”) del presente Documento Europeo Unico de Contratacion, a efectos del expediente
de contrataciéon 00001119-2022-0051.

Fecha, lugar y firma:

(Firma)
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ANEXO I
MODELO DE OFERTA

(A INCLUIR EN EL SOBRE “B”. UN FORMULARIO POR LOTE)

(cumplimentar todos los campos sombreados en color amarillo)

OBRAS DE RESTAURACION/REPOBLACION FORESTAL EN DIVERSOS TERMINOS DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. ANOS 2023-2025, EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (9 LOTES: ETXALAR, LESAKA,
BIDASOA BERROARAN, GOIZUETA KOKORIKO, BAZTAN, ITUREN, BERAY ERATSUN)

EXPEDIENTE 00001119-2023-0014

Don/Dofa con D.N.L. ..o, , en representacion de ........cccoeoeiiiiiiiiiiiieennnn. ,
con N.LF. e, , en relacion al contrato LOTE N° ..., y
denominado .......cccoeeeiiiiiiiiiiis (el orden de prioridad se indica en el ANEXO | DEUC, paginas
50-51)
DECLARA:

Que la licitadora oferta la ejecucion del citado Lote con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Oferta econdémica:

................................... € (en nUMero) ...c.cccceevvveeeeveeeeeeen.e.... €Ur0s (en letra), 1.V.A. excluido.

2. Criterios sociales:

2.1.- La licitadora se compromete a que al menos el 50% de los trabajadores que
participen en la ejecucion de las obras, tengan participacion en la empresa:

SIO0 NOO

2.2.- La licitadora se compromete a que al menos el 25% de los trabajadores que
participen en la ejecucion de las obras, tengan participacion en la empresa:

Sid0 NOO
2.3.- La licitadora se compromete a que al menos el 10-24% de los trabajadores que
participen en la ejecucion de las obras, tengan participacion en la empresa:

SIO NOO
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Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrolio Rural
y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

Datos de los trabajadores que van a participar en esta obra. Cumplimentar:
(anadir mas filas, si resultase necesario)

DNI/NIE DEL TRABAJADOR/A

ES SOCIO/A
SiIO0 NOO
SIO NOO
SiIO0 NOO
SIO NOO
SiIO0 NOO
SIO NOO
SiIO0 NOO
SIO NOO
SiIO0 NOO
SIO0 NOO

3. Criterios medioambientales:

3.1. La empresa licitadora se compromete a que al menos el 50% de los trabajadores
en obra, que empleara en la ejecucion del contrato, cuenten con formacién acreditada
en conduccion eficiente en cuanto a técnicas y habitos de conduccion necesarios
para optimizar el ahorro de combustible y la reduccion de la emision de gases

contaminantes:
SO

NO O

Datos de los trabajadores que van a participar en esta obra. Cumplimentar:
(afiadir mas filas, si resultase necesario)

DNI/NIE DEL
TRABAJADOR/A

RECIBIO LA
FORMACION

ENTIDAD QUE
IMPARTE

SIO NOO

SiO NOO

SIO NOO

SiO NOO

SIO NOO

SiO NOO

SIO NOO

SiO NOO

SIO NOO

SiO NOO

3.2. La empresa licitadora dispone de al menos un vehiculo eléctrico, hibrido o
vehiculo que emplee como combustible Gas Licuado de Petréleo (GLP),
comprometiéndose a que dicho vehiculo sera empleado de forma real y efectiva en
la ejecucion del presente contrato:

SIO0 NOO
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MODELO (denominacién comercial)

MATRICULA

(Firma)
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ANEXO Il

RELACION DE DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS

LICITADORAS QUE HAYAN OBTENIDO MEJOR PUNTUACION

En caso de que resulte necesario por no alcanzar el volumen general de negocio requerido, una
declaracion de solvencia econdmica formulada por una entidad financiera, de acuerdo a lo indicado
en la Clausula 8.2 de las Condiciones Particulares.

Los certificados de buena ejecucion de las obras de los Utimos cinco anos, citadas por la empresa en
el formulario DEUC, a fin de acreditar la solvencia técnica de acuerdo a lo dispuesto en la Clausula
8.3 de las Condiciones Particulares.

En caso de que el nivel de solvencia técnica y/o econémica requerido se acredite por referencia a
otras empresas, la documentacion a la que se hace referencia en la Clausula 8.4 de las presentes
Condiciones Particulares.

Documentacion acreditativa de la personalidad de la empresa licitadora: Si es persona fisica,
Documento Nacional de Identidad. Si es persona juridica, las escrituras notariales, estatutos u otro
documento que para su constitucion exija la normativa que le sea de aplicacién, incluyendo todas sus
modificaciones. La documentacion de este apartado podra ser sustituida por un certificado de
inscripcion en el Registro voluntario de licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o en un registro analogo de las
Comunidades Auténomas.

Documentacion acreditativa de la condicion de representante, respecto a la persona fisica que haya
actuado en tal condicién durante el procedimiento de adjudicacion. La documentacion de este
apartado podra ser sustituida por un certificado de inscripcidon en el Registro voluntario de licitadores
de la Comunidad Foral de Navarra, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado, o en un registro analogo de las Comunidades Auténomas.

Certificado emitido por el Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra, expedido
con una antelacién no superior a tres meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacion
de propuestas, acreditativo de que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra.

En el caso de que la empresa tribute fuera de Navarra, certificado similar al sefialado en el punto
anterior, emitido por la Agencia Tributaria o las Haciendas Forales.

Certificado emitido por el Ayuntamiento correspondiente, acreditativo de que la empresa se encuentra
al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades Econdmicas; o bien alta y ultimo recibo de
dicho impuesto; o en su caso declaracion de estar exento de su pago conforme a la normativa sobre
Haciendas Locales.

Certificado acreditativo de que la empresa se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, expedido con una antelacion no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de propuestas.

10

Declaracion responsable conforme a modelo del ANEXO |V de los Pliegos Reguladores en relacion
al compromiso con la ejecucion de actuaciones del PRTR.
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ANEXO IV

DECLARACIONES RESPONSABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

(cumplimentar todos los campos sombreados en color amarillo)

Seccion 0. Datos Generales.
D/D? , con NIF , actuando:

0 en nombre propio.

[ en representacioén de la entidad con NIF ,en
calidad de con domicilio fiscalen

En el marco del procedimiento de licitacion para las OBRAS DE RESTAURACION/REPOBLACION
FORESTAL EN DIVERSOS TERMINOS DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. ANOS 2023-2025, EN
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (9 LOTES: ETXALAR,
LESAKA, BIDASOA BERROARAN, GOIZUETA KOKORIKO, BAZTAN, ITUREN, BERA Y ERATSUN),
Expediente.: 00001119-2023-00014 y para el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de
los objetivos definidos en el Componente 4 INVERSIONES EN CONSERVACION Y RESTAURACION DE
ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD.

SECCION 1: Declaracién de compromiso de cumplimiento de principios transversales del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

La persona firmante MANIFIESTA el compromiso de la entidad que representa con los estandares
mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las
medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando
en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en
inglés «do no significant harmy) en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan,
y manifiesta que no incurre en doble financiacidén y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

SECCION 2: Declaracién de Declaracién responsable de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente (principio DNSH).

La persona firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE que se ha presentado oferta para el contrato
con numero de expediente 00001119-2023-0014 y éste cumple lo siguiente:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes
objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de clasificacion
(o «taxonomia») de las actividades econémicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacién del cambio climatico.

2. Adaptacién al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos.

4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
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5. Prevencién y control de la contaminacion a la atmodsfera, el agua o el suelo.
6. Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

B. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumpliran la normativa medioambiental vigente que
resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiaciéon por el Plan conforme a la Guia
técnica sobre la aplicacidon del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decision de Ejecucion
del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espaina y a su
correspondiente Anexo.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos
primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su
finalizacién, una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaracién dara lugar a la
obligacién de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes.

SECCION 3: Declaraciéon Ausencia Conflicto de Intereses (DACI)

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, la persona
firmante DECLARA:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como los articulos 12.1 y 52 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos tienen el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar
la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y
licitadoras.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico
establece como causas de abstencion:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél,
ser persona administradora de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con alguna
persona interesada.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de las personas interesadas, con las personas
administradoras de entidades o sociedades interesadas y también con las personas asesoras, representantes
legales o mandatarias que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstas para el asesoramiento, la representacion o el mandato.
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c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado
anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugar».

Segundo. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano gestor, sin dilacién, cualquier situacion
de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

SECCION 4: Declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de actuaciones
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

La persona firmante DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes
apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

— La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con
las medidas destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de inversiéon en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base
de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos.

i Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o
del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo (26).

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas medidas y
que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos
de la Unién».

— Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo
seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duraciéon de la
correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de
control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a
que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestién de la Comisién, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estara sujeto a la presentacién de informes en el marco de la informacidn financiera y de rendicién de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por
separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

(Firma)
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