DILIGENCIA para hacer constar que el Pliego Regulador de la contratacion de las obras
de reforma de la sala de calderas y cambio a gas natural del colegio publico, fue
aprobado por Resolucién de Alcaldia de fecha 3 de julio de 2023, constando de 46
paginas.
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PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS Y
CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO DE
MURCHANTE
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecucidon de las obras de reforma de la sala de
calderas y cambio a gas natural del colegio publico de Murchante segun proyecto
elaborado por Diia. Maria Lucia Duro Jiménez, ingeniera industrial, de junio de 2023.

Descripciéon CPV:

45331110 - Trabajos de instalacion de calderas.

2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la realizacién
independiente de las diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta
ejecucion desde el punto de vista técnico (articulo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, en adelante, LFCP).

3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

a) Tramitacion: Ordinaria. Licitacion electronica.

b) Tipo de procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicacion: Mejor relacion coste-eficacia junto con criterios cua-
litativos y sociales.

d) Organo de contratacidn: Alcalde del Ayuntamiento de Murchante.

e) Unidad Gestora del Contrato: Secretaria del Ayuntamiento de Murchante.

4.- IMPORTE MAXIMO DE LICI:I'ACI()N, PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

El importe de la licitacion se fija, de conformidad con el articulo 42.2 de la LFCP, en
cuantia suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrd que incurrir la
adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y gastos generales,
asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracién del
contrato.

1. El importe maximo de licitacién es de 87.504,77 euros (IVA excluido).

2. El presupuesto del contrato es de 105.880,77 euros (IVA incluido).

3. El valor estimado del contrato es de 96.255,25 euros (IVA excluido) que
comprende, ademas del importe maximo de la licitacion, la totalidad de las posibles
modificaciones al alza previstas calculadas sobre el importe de licitacion (10 %).

Esta estimacion del valor del contrato no supone compromiso de gasto alguno.
Asimismo, debe senalarse que Unicamente generaran obligacién de pago las

prestaciones efectivamente realizadas por el contratista.

4. El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra
superar el tipo de licitacién formulado por el Ayuntamiento.

5. Partida presupuestaria: 1 3232 6230001 "“Colegio cambio de caldera” del
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presupuesto general Unico para el ejercicio 2023 de Murchante.

Esta obra estd subvencionada en un 60% por el Departamento de Educacién del
Gobierno de Navarra: RESOLUCION 198E/2023, de 23 de mayo, de la Directora General
de Recursos Educativos, por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales (Municipios y Concejos) de Navarra para la ejecucidon de proyectos
de obras de mejora y remodelacién, de centros publicos de 2° Ciclo de Educacién
Infantil y Educacion Primaria (Primaria-ESO) aprobada por Resolucién 368E/2021, de
29 de diciembre, de la Directora General de Recursos Educativos.

5.- PLAZO DE EJECUCION

5.1 El plazo de ejecucion del total de la obra se fija en 60 DIAS NATURALES a contar
desde la firma del acta de comprobacion del replanteo, que, por su parte, debera tener
lugar en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato.

5.2 El plazo de ejecucién podra ser mejorado por los licitadores conforme a lo dispuesto en
la cldusula 15 del presente pliego.

5.3 En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicara lo
dispuesto en el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan capacitadas para contratar con el Ayuntamiento de Murchante las personas naturales
0 juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén
afectadas por ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 22 de la
ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Conforme a lo establecido en dicha Ley Foral podran presentarse al presente procedimiento
licitadores que participen conjuntamente. Dicha participacion conjunta deberd acreditarse
mediante un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se designe a un
representante para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato.

7. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia econémica y financiera exigida para la ejecucion de este contrato sera que
el volumen de negocios en el ambito de actividades similar al objeto del contrato
referido a los 3 Ultimos ejercicios (2020, 2021 y 2022) sea, en suma, de al menos
70.000 euros (IVA excluido).

Las licitadoras afirmaran que rednen los requisitos exigidos de solvencia econdmica y
financiera, en la declaracion responsable (modelo en el Anexo II de este pliego) que
acompanara a las proposiciones.

Dicha solvencia se acreditara mediante una "Declaracién sobre el volumen de negocios
en el ambito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres ultimos
ejercicios" que debera presentar Unicamente quien vaya a resultar adjudicataria del
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contrato, conforme a lo sefalado en el articulo 55.8 de la LFCP.

8. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional para la ejecucidon de este contrato sera disponer de
experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmaran que reunen la
solvencia exigida en la declaracion responsable (modelo en el Anexo I de este pliego)
gue acompanara a las proposiciones.

Esta solvencia se acreditara Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del
contrato, conforme a lo senalado en el articulo 55.8 de la LFCP, mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

- Relacion de obras similares relacionadas con el objeto del presente
contrato ejecutadas en el curso de los Ultimos cinco afios, avaladas por
certificados de buena ejecucién donde conste el importe, el lugar y fecha de
ejecucion, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesidn y si se llevaron normalmente a buen término.

El requisito minimo considerado sera la aportacion de al menos un certificado
correspondiente a la ejecucién de una obra similar con importe superior a 70.000 €
(IVA excluido) ejecutada en los ultimos cinco afios.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador
debera presentar una relacion de los subcontratistas y aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion del
contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos ellos (arts. 18 parrafo 4° y
107.1 LFC).

Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y
17 LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion
del contrato.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccion de datos de caracter
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un
fichero electrénico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del
presente contrato. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la
normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccidon de datos de caracter
personal.

9.1. Medio de presentacion y plazo

Cada parte licitadora Unicamente podra presentar una sola proposicion, que debera estar
firmada por él o la titular que lo represente.

Si la proposicién la realizan varias empresas conjuntamente o con el compromiso de
constituirse en unién temporal de empresas, deberda estar firmada por la persona
representante que hayan designado.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo
causa justificada.
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La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electronica ajustandose a lo previsto en
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5
de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratacién Publica y los Procedimientos y
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral
11/2007, de 4 de abril, para la Implantacion de la Administracion Electrénica en la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de
la plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacion de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).
Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio de licitacion y sera

como minimo de 15 dias naturales a partir de la fecha de publicacion del
anuncio. El anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos

reguladores de la contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la
declaracidon responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del contrato.

9.2. Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de
ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas
disposiciones de contratacién publica electrénica.

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica tendra un tamafo maximo
permitido de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman,
tendra un tamafio maximo permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademds de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los
documentos que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xisx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran
adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip).

Las imagenes electrdnicas presentadas careceran del caracter de copia auténtica. Deberan
ajustarse a los formatos y estandares aprobados para tales procesos en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
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Plataforma de Licitacion y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio,
prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la
empresa licitadora.

Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto
de las proposiciones, para que de ningin modo pueda conocerse el contenido de los sobres
antes de acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusién automatica
de la licitacion. De esta forma, cualquier referencia en los sobres A y B a la oferta
econodmica o los criterios cuantificables mediante férmulas, determinara la inadmision de la
proposicion y la exclusién del procedimiento de licitacion.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacién electrénica y contendrd tres sobres,
identificados como:
- Sobre A- Declaracion responsable y documentacion administrativa.
- Sobre B- Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion cualitativos
sometidos a juicio de valor.
- Sobre C- Documentacion correspondiente a criterios de adjudicacion cuantificables
mediante férmulas.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A. "Declaracion responsable y documenta-
cion administrativa"

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir los Anexos I, II y III
debidamente cumplimentados.

Si la proposicion es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable
del anexo II y se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion que
corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincién del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas
empresas concurrentes como por el citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibicidn
para contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de
Contratos*.

11. CONTENIDO DEL SOBRE B “DOCUMENTACION RELATIVA A LA OFERTA
CUALITATIVA”

El licitador adjuntara en este sobre, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, toda la
documentacion de indole técnica a efectos de la valoracién y puntuacion de los criterios
cualitativos, ajustandose al siguiente indice:
-Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares. Problematica de ejecucion que pueda suscitar la
obra. Maximo 4 hojas DIN-A4, en formato PDF o similar, escritas por 1 cara, en le-
tra Arial n°11, a espacio y medio o similar. El exceso de paginas no se tendra en
cuenta a efectos de valoracion.

6|46



-Plan de obra: fases, proceso y desarrollo de la obra con grado de detalle suficien-
te, e indicacion del camino critico para el cumplimiento del plazo de finalizacién.
Desglose de la inversién por meses. Maximo 2 hojas DIN-A4, en formato PDF o si-
milar, escritas por 1 cara, en letra Arial n°11, a espacio y medio o similar. El exceso
de paginas no se tendra en cuenta a efectos de valoracion.

-Tratamiento de las afecciones que puedan darse derivadas de trabajar en espacios
abiertos. Implantacion de la obra y su justificacion. En su caso, justificacion de cor-
tes de trafico de calles y pasos alternativos, desdoblamientos, etc. Maximo 2 hojas
DIN-A4, en formato PDF o similar, escritas por 1 cara, en letra Arial n°11, a espa-
cio y medio o similar. El exceso de paginas no se tendra en cuenta a efectos de va-
loracion.

*NOTA: Podra ser causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre A o B
documentacidn que, de acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el
sobre C, porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas
cuantificables mediante férmulas hasta su apertura publica (art. 97.3 de la Ley Foral de
Contratos PUblicos).

12. CONTENIDO DEL SOBRE C “DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS"

Dentro de este sobre, los licitadores deberan incluir la documentacién que se detalla a con-
tinuacion:

1. -Proposicién econdmica, que se presentara redactada, segin el modelo del Anexo IV, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicidon no guardase concordancia con la documentacion examinada y admiti-
da, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo estable-
cido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimien-
to por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
rechazada mediante resolucién motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisidn de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

2.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica por aplicacion de
las formulas establecidas en el presente pliego, conforme a los modelos que figuran como
Anexos V y VI al presente pliego.

*Sera causa de exclusion de la licitacién incluir en el sobre A o B documentacion que, de
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre C, porque es
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante
formulas hasta su apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos).

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
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Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas que sean inferiores en un 20% o mas
a la media de las ofertas presentadas. Asi, una vez abiertas todas las ofertas econdmicas se
obtendra la media aritmética de las mismas, resultado de la suma de las ofertas econdmicas
presentadas dividida por el nimero total de ofertas presentadas. A la media de las ofertas se
descontara un 20 % de su valor. Las ofertas que queden por debajo del resultado obtenido,
esto es, inferiores en un 20% o mas a la media de las ofertas presentadas, seran considera-
das anormalmente bajas.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente
baja, debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacién.

14.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La unidad gestora, en acto privado, calificaréd previamente la documentacion administrativa
presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre A, con el fin de comprobar que
retnen las condiciones para ser admitidos.

La unidad gestora podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defec-
tos o completar dicha documentacién. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha com-
pletado o subsanado la documentacién requerida, se procedera a su exclusion en el proce-
dimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacion administrativa, la unidad gestora procedera a la apertura del
Sobre B, "Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”, de las
empresas admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion debidamente
ponderados segun los criterios que se sefialan en el presente pliego.

La unidad gestora publicara en el Portal de Contratacién de Navarra, con al menos tres dias
de antelacion el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentacion relativa a los crite-
rios cuantificables mediante formulas, correspondiente al Sobre C, que permanecera secreta
hasta el momento sefialado.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan presumirse anormalmente bajas
conforme a los parametros indicados en el pliego, se seqguira el procedimiento previsto en el
articulo 98 LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se aplicara como criterio
de desempate el menor porcentaje de personas trabajadoras eventuales, siempre que éste
no sea superior al 10%. A tal efecto, la Unidad gestora requerira a los licitadores afectados
la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo maximo de 5 dias para su aportacion.

Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste se resolvera mediante sor-
teo.

Posteriormente, la unidad gestora requerird a la persona licitadora que haya obtenido la
mayor puntuacién, la documentacidén necesaria para que recaiga la propuesta de adjudica-
cion del contrato a su favor, conforme a lo dispuesto en el presente pliego.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son:

1. Criterios relativos a la oferta cualitativa: hasta 30 puntos

- Propuesta técnica

La valoracion de la propuesta técnica se realizara segun el grado de estudio y calidad de
las soluciones propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados re-
cogidos en la clausula 11 de este pliego. Ello desglosado del siguiente modo:
* Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: 20 puntos. Se
valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el
estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos
de esta obra. Se tendra muy en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la
problematica que pueda suscitar la obra, utilizacion de maquinaria y accesos.
* Tratamiento de las afecciones: 6 puntos. Se valorara la minimizacién de los ries-
gos y molestias que la obra pueda ocasionar, circulacién peatonal y trafico rodado,
vallados, sefializacién y acopios, y especialmente las afecciones que pueden derivar-
se al trabajar en un entorno rural.
*Plan de obra: 4 puntos. Se valorara el correcto planteamiento cronoldgico para el
desarrollo idéneo de la obra. Identificando las labores a realizar y las formulas de es-
timacion apropiada de tiempos y solapamiento de labores.

2. Criterios cuantificables mediante formula: hasta 70 puntos

-Oferta econdmica (hasta 57 puntos)

A la propuesta mas econdémica, contenida en el SOBRE C -PROPUESTA ECONOMICA, se
otorgaran 57 puntos. El resto de las puntuaciones se obtendran otorgando una puntuacion
inversamente proporcional a la mejor oferta econdémica presentada, segun la siguiente
féormula:

Importe Puntuacion
A (mas econdmico) 57
B (Resto de ofertas) X
X = (57%A) /B

La proposicion econdmica en ningin caso podra superar el presupuesto maximo de
licitacidon del contrato. El incumplimiento de este requisito determinara la inadmision de la
oferta.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste

derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
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precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

-Plazo de ejecucidn: (hasta 3 puntos)

Se valorara la reduccion del plazo maximo de 60 dias naturales determinado en la clausula
5 del presente pliego, mediante la asignacién de 0,30 puntos por cada dia natural de
reduccion, con un maximo de 3 puntos.

-Criterios sociales (hasta 10 puntos)

El compromiso de disefar y aplicar medidas de conciliacion entre la vida personal, laboral y
familiar para la plantilla que ejecute el contrato, o para las personas beneficiarias del con-
trato, siempre que mejoren las ya existentes.

16.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la unidad
gestora de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentara la siguiente
documentacion:

1.Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios
individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos
o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente, si
tales extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como
el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo
sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores
de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral
236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para acreditar la
personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida
electronicamente a través de Internet, junto con una declaracion
responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de
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obrar, debiendo indicar en documento privado los hombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Administracion. El
citado documento deberd estar firmado por cada uno de los licitadores
agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de
las entidades reunidas.

3. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera asi como
técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacidon debera presentar la
declaracidn sefalada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por
la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de
que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos
con una antelacién no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo
de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupacién debera presentar los
certificados sefalados.

6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o
Centros de Insercidon Social parte de las prestaciones objeto del contrato,
debera aportar una relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento
original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales
empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de
subcontratacion con cada empresa.

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Murchante. Si la licitadora se
halla domiciliada en el Ayuntamiento de Murchante, la comprobacién de este
cumplimiento se realizara de oficio.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo
supondra la exclusién del licitador del procedimiento, con el abono por parte de
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éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e
indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje.

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Unidad gestora, una vez que haya comprobado que la documentacion
presentada estd completa, efectuara la propuesta de adjudicaciéon al 6rgano de
contratacidn. La propuesta sefialara el orden de prelacién de los licitadores que
hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en
aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe
la resolucion de la adjudicacion del contrato.

18.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El drgano de contratacidon dictara resolucion adjudicando el
contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta
cuantificable mediante férmulas. Dicha resolucidn sera motivada y contendra al menos
las razones por las que se hayan rechazado una o varias ofertas, asi como las
caracteristicas y las ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendra lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de
10 dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.
El acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacion
en materia de contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha
reclamacion.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la
Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion podra, de forma
motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacion.- La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitacion y se publicara en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

19.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositara a
favor del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido). Si
el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente
baja, debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacion.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta
la finalizacidon del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por
demora y a la reparacidon de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
contratista durante la ejecucién del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacién en los casos de resolucion
del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para
cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.
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La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo
70.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantia
necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del acuerdo
en tal sentido adoptado:

- si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma.

- en los supuestos de variacion del precio de adjudicacién derivada de la
modificacién del contrato, de modo que la garantia consignada guarde la
debida proporcidn con el nuevo precio modificado.

20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la terminacidon del plazo de suspension de la
adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en
el plazo maximo de quince dias naturales desde la notificacidn de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del
seguro que cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite
minimo de indemnizacidn por valor igual al presupuesto de licitacion.

- En el caso de union temporal de empresas, las escrituras de constitucién de
la misma cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y
CIF de dicha unidn.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se
designe a la persona responsable del mismo. Deberan mantenerse los plazos y
programacion de la oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
organo de contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del
interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
valor estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios
en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable de formalizacién con aplicacién del régimen de penalidades previstos
en el presente pliego para la demora en la ejecucidn del contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la entidad

contratante, el contratista podra solicitar la resolucién del contrato y la indemnizacién
de dafios y perjuicios procedente.

21.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo maximo de
quince dias naturales a contar desde la formalizacion del contrato.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacién antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
designado para la obra, o0 en su caso, la direccion facultativa.

22- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, en el plazo de maximo de un mes desde la formalizacién del contrato se
procedera a la comprobacion del replanteo de las obras entre los servicios técnicos
del Ayuntamiento y el contratista, cuyo resultado se formalizara en acta.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las
prescripciones técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica sean dadas al contratista por el director
facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para
su constancia en el expediente.

23.- EJECUCION DEL CONTRATO

23.1.- La ejecucion de las obras objeto de este contrato se realizara con
sujecion a lo dispuesto en el proyecto de ejecucién en su conjunto (memoria, planos,
pliego de condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), asi como a lo
dispuesto en este pliego de contratacién y en la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucion de la obra que
forme parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y
la direccién técnica y facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de
informacién y coordinacion que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De
tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las mismas se dara
cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacion con el adjudicatario.

23.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucién del
presente contrato no adquirird relacion laboral alguna con el Ayuntamiento por
entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberda cumplir en relacién con su
personal las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de
Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la
adjudicataria, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del
personal técnico por ella designado, no implicaran responsabilidad alguna para el
Ayuntamiento.

24.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos, se establecen como condiciones de caracter especificamente social las
siguientes:

13.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
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reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el
ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente en el sector en
el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

23,.- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin
que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser
inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse
las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera
acreditar el disefio y aplicacidon efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con
motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades
de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en
el total de su plantilla, deberd acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de
personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucién del contrato seran exigidas a los

subcontratistas que participen en su ejecucion.

25. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL
CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la
persona contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento ésta, sera la interlocutora
Unica con la Direccion de la Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento
expreso de la Direccion de Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del
Contrato. Sus funciones basicas son las siguientes:

e Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales relativas a la ejecucion de las obras que se integran en el
presente contrato, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.
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¢ Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccion de obra.

e Proponer y colaborar con la Direccidn de Obra en la resolucion de los problemas
que se planteen durante la ejecucién de las obras.

e Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccion de
las obras del edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes
proyectos de construccién y programas de trabajo.

e Proponer a la Direccion de la obra, en su caso, las modificaciones del
correspondiente proyecto de construccion.

e Seguir las directrices que le marque la Direccidn de la obra en la ejecucién material
de las obras de conformidad con los Proyectos de Construccion.

e Seguir las directrices que establezca la Direccion de obra en la resolucion de las no
conformidades.

e La Jefatura de Obra, en representacion de la persona contratista, sera la
responsable de todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento
contractual que se produzca durante la fase de construccion.

e Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacion los asuntos a tratar y
dudas a resolver en la siguiente reunion semanal de obra.

En lo que atafa a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a
informar e incluir en el sobre N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente
subcontratadas. Las empresas subcontratadas deberan ser contratadas, al menos, con
un mes de antelacién a su incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes,
deberan al menos mantener una reunién de trabajo con los representantes de la
Direccién Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para la
resolucion de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracion podra recabar de la contratista la designacion de una nueva jefatura
de obra en el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso,
de cualquier persona facultativa que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha
de los trabajos. En este sentido, la persona contratista vendra obligada a separar de la
obra aquel personal, sea cual fuere su categoria, que a juicio de la Direccién Facultativa
de la obra o del personal responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la
forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la dedicacion a los
trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que debera recibir el visto bueno
de dicha Direccion y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los
trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.
El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-

A este personal le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacidn, supervisién, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones
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necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada. El
personal Responsable del Contrato debera ser una o varias personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucidon del contrato, la/s persona/s Responsable/s del
Contrato podra inspeccionar las obras durante su construccidon y el inmueble una vez
construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion que estime
oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad la persona
Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompanados por la jefatura de
obra, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona
contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias
para el aprovechamiento de la prestacidon contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccidn Facultativa de las obras
tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacidon, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas
por la persona Responsable del Contrato durante la ejecucidn del contrato. Cuando la
persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del
Contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de
cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion.
En caso contrario, la persona Responsable del Contrato certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto. Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas
operaciones se originen.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccidn Facultativa de la obra, que incluye la Direccidon de la Obra, la Direccion de
la Ejecucién de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por personal
técnico por ella contratado.

La direccion facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente,
directamente responsable de la direccion, comprobacién y vigilancia de la correcta
realizacion de la obra contratada, asumiendo la representacion de la Administraciéon ante
la persona contratista, sin perjuicio de que corresponda al personal municipal la
supervision tanto de la direccion de obra como de la contratista.

En su caso, la direccion de la obra podra contar para el desempefio de sus funciones,

con personas colaboradoras a sus ordenes, integrando todas ellas la "Direccién de
Obra".
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Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucion del
contrato serdn comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccidon Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

La realizacidon por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un
Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las
obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule la
persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista estara obligada a prestar su colaboracién a la Direccién, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La direccién de la obra, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con la persona
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

e Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus
ordenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado,
o0 modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de
trabajo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de

planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que
no se modifiquen las condiciones del contrato.
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e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificaciéon, tramitando, en su
caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras
y ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados
por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso,
para lo cual la persona contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto
en los documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra
correspondientes.

e Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidaciéon de las
obras, conforme a la normativa vigente.

26. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentara un calendario de ejecucién
de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de
ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de
Murchante, por medio de la persona Responsable del contrato, la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, los siguientes datos:

e Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto
y anexo, con expresion de sus mediciones.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

e Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las
diversas partes o unidades de obra.

e Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades
de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual
en el que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

27. LIBRO DE ORDENES.
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El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicién de la Direccién de
Obra y de la persona Responsable del Contrato, quienes deberan consignar en él las
visitas, incidencias y érdenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccidén de Obra, la persona Responsable del Contrato, y
la persona contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en
todo caso cada instruccién o comunicacion que figure en dicho Libro — en caso contrario
se impondra una penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin
suscribir -. No obstante, ésta podra dejar constancia de su disconformidad en dicho
Libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la
Direccién de Obra o la persona Responsable del Contrato.

Las drdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla
al primer requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se
cerrara en la fecha de recepcién de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y
selladas. Podra emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de
Ordenes pero debera respetar todos los requisitos mencionados.

28. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucidon y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direccidon de la obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni
que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
La persona adjudicataria responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y
seran por cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del
contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de
subsanar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

Cuando la persona contratista 0 personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad
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gestora del contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcién de los medios personales o
materiales a la ejecucidn del contrato, tendra la consideracidn de infraccidon de caracter
muy grave, podra ser causa de resolucidn, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de
las penalidades sefialadas en el presente pliego. La persona contratista no podra
sustituir al personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni a las personas
subcontratistas, sin la expresa autorizacion de la persona Responsable del Contrato.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos vy
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo. El incumplimiento de esta obligacion tendra la
consideracién de infraccion de caracter muy grave, podra ser causa de resolucién, o
dard lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en el presente

pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta
dejarla a completa satisfaccion de la Direccion de la Obra. Los gastos de estas
operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Direccién de la obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de
Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su
autorizacion. Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos
demoler en los términos establecidos en esta clausula. La persona adjudicatario no
tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucién del trabajo rechazado ni
por su demolicion. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después conforme al
proyecto u érdenes de la Direccidén de Obra, le sera pagado a los precios acordados. Las
demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se
refiere.

Si la Direccidn de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona contratista,
por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas
se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacién de las unidades de
obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccidén o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

29. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendra derecho a:
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- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma
legalmente prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizaciéon parcial del
contrato, que quedard sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos. El contratista debera informar a las
personas representantes de los/las trabajadores/as de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los
subcontratos celebrados no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones
superior a cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucidon del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devoluciéon de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez
concluida la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que
resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafos y perjuicios derivados de la resolucion del
contrato por incumplimiento de la Administracion, por suspensién temporal de la
prestacion del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé
lugar a la resolucioén del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que
no concurra actuaciéon imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en la LFCP.
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el
articulo 175 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi

como las siguientes:

¢ Modo de prestacion del contrato:

e Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacion u ordenado
posteriormente por el Ayuntamiento de Murchante a través de la Unidad
gestora del contrato o/y la persona Responsable del Contrato.
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Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad
con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Cumplir el programa de ejecucién de los trabajos, asi como el plazo total
o los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos
éste sera presentado por la persona contratista para su aprobacion por la
Administracién al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la
solucién elegida, fijandose los plazos parciales correspondientes. Cada
vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona
Contratista queda obligada a la actualizacién y puesta al dia de este
Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados
por el érgano de contratacion.

Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad
reducida en los desvios o pasos especiales que, en su caso, se realicen
con ocasioén de la ejecucion de las obras.

La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona
contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccion
acerca de instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las
que haya instalado. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en
la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto
seran de cuenta de la persona contratista.

Abonar los gastos que se deriven de la obtencidon de autorizaciones,
licencias, documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no
precisan de licencia municipal de obras al ser obras de titularidad
municipal.

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos,
otras prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes
y exacciones que resulten de la aplicacién, segun las disposiciones
vigentes, con ocasibn o como consecuencia del contrato o de su
ejecucion.

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del
contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la realizacion del contrato,
tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y
utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria
necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes;
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desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los
gastos correspondientes a la coordinacion de la seguridad y salud.

La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional
alguno, la asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea
para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion
de las obras.

Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de
trabajo o sobre los ciudadanos correran a cargo de la persona
adjudicataria y su no-atencion sera considerado como falta grave.

e Medios de prestacion del contrato:

Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios
personales necesarios, en numero y cualificacion, para atender las
labores que integran el objeto del contrato.

Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios
personales que sean necesarios para la realizacion del objeto del
contrato, asumiendo todos los costes derivados de su utilizacion,
mantenimiento y reparacion asi como de la relacion de dependencia del
personal, que en ningln caso se considerara personal municipal.

La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y
en cualquier circunstancia el nimero de trabajadores necesarios para
atender las tareas objeto de este contrato, en especial debera contar
con el personal que haya ofertado como criterio social por el articulo
64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria
tiene la obligacién en caso de ausencias del personal por enfermedad,
sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas analogas, de
cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el
numero de personas necesarias para atender las tareas objeto de este
contrato asi como las personas que especificamente haya hecho
constar en su oferta.

Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefalado en el
pliego de prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la
Direccion de Obra o la persona Responsable del contrato.

e Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al
inicio de las mismas, si asi lo sefalare el proyecto o el pliego de prescripciones
técnicas particulares la persona contratista elaborara un Plan de Control de calidad
de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base la
normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacion por
parte de la Direccién de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar
durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
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econdmica de cada persona licitadora.
El control de calidad de la obra incluira:

e El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en
el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos,
en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

e Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna,
pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o
que la Direccidon Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes,
hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora
hubiese ofertado como mejora en la licitacién, los cuales abarcaran los siguientes
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona
Coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura,
albaiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucidn de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar
a la ejecucién de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia
de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier
circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podran ser
ejecutados por la Administracién y su importe deducido de las certificaciones
mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el
mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por
la Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracion, y su importe sera
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.
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e Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista debera
proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales
requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno
de los materiales expresados en el Proyecto de ejecucién, podra sustituirlos
Unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucion de las obras y
siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion
especificos de un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal
mencidn se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la
persona contratista, previa conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar
productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

e Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protecciéon del medio
ambiente:

a) obligaciones laborales:

e La persona contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa
vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en
el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona
contratista no implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

e Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera
estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho
personal no adquirira relacion laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser
dependiente Unica y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de
patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral
sin que en ningln caso resulte para el Ayuntamiento de Murchante
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria
y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento,
rescision o interpretacion de este contrato. Asimismo, la persona
adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal
que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de
Asociacion con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los
riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto
establece o establezca la Legislacién sobre la materia, asi como de la
normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales.

e No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona
adjudicataria destine a la ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de
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Murchante, por cuanto el citado personal queda expresamente sometido al
poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo ambito y
orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable
y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten
aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningun caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello
con independencia de las facultades de control e inspeccidon que legal o
contractualmente correspondan al mismo.

e La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y
hara cumplir a todos sus trabajadores las normas y procedimientos
operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales.

e El Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que
entregue copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad
Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad
Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los
citados. Asimismo el Ayuntamiento de Murchante podra solicitar a la
adjudicataria la documentacion que acredite que ha cumplido con sus
compromisos en materia de insercion laboral establecidos como
condiciones especiales de ejecucién del contrato u ofertados por la
adjudicataria.

e Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Murchante, la persona
contratista debera poner a disposicion del mismo, ademas, la informacion
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la
ejecucién del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca debera
ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad
gestora, sin que esté permitida la reduccion en el niUmero de personas
trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitucién por
personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notificacion
que al efecto realice la persona adjudicataria, se hara constar la categoria
profesional, tipo de contrato, antigliedad, nimero de horas semanales de
trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como
de las que desee incorporar.

b) obligaciones ambientales:

e Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio
ambiente contenga las Condiciones Particulares del Contrato del contrato
y particularmente evitar la contaminacion que se entendera comprensiva
del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de
agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan
resultar dafiados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las
ordenes de la direccion para evitar contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del consumo de
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agua necesaria para la ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un
espacio habilitado al efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones
que puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto
por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la
produccién y gestidon de los residuos de la construccién y demoliciéon en el
ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitard la contaminacion que se entenderda comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas
forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados
por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las drdenes de la
direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la imposicién de
penalidades tipificadas como muy graves.

e Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su
cargo, los seguros obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil
durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y
perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no
inferior al 50 por 100 del importe de adjudicacién. La persona adjudicataria
debera remitir la justificacién del pago de la prima correspondiente.

e Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria sera responsable
de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los
horarios, materiales y tareas desempenadas por el personal que los preste.

30. ABONO DE LOS TRABAJOS

Medicion y expedicion de la certificacion de obra.

La Direccidon de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras realizadas
en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra
omitirse la redaccidn de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algun
mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Administracion hubiese acordado la suspension de la obra, reflejandose, en estos casos,
como importe "0 €".

La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisadas por escrito por la direccion de la obra.

Para la medicidn seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan
sido conformados por el direccion de la obra y por la jefatura de obra. Caso de
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disconformidad de ésta se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el
documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad del contratista. La
inasistencia de la persona contratista o de su jefatura de obra a la medicién no
implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como validos los
datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la
Direccidon de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira la persona contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso
anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona contratista, queda éste
obligada a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en
el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de
las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente
autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente,
que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos
los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los
trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de
magquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y
en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual
correspondiente, entregara factura en el registro de entrada municipal para su
tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccién de Obra y por la persona
Responsable del Contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones
vigentes vy, especificamente constara: numeracion seriada, fecha de expedicion,
descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algin requisito exigible, se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo
siguiente hasta su correccién.

Abono.
El Ayuntamiento de Murchante, tendra la obligacién de abonar el precio del contrato en
el plazo de treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obras, sin
perjuicio de la remisién a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme seala la legislacion vigente solo se admitira la presentacion de
facturas en formato electronico, a través del Registro del Punto General de Entrada de
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Facturas Electronicas (FACe).

El formato electronico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi
como el correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se
indique en la sede electrénica del Ayuntamiento de Murchante, atendiendo a la
normativa que sea de aplicacion en dicha materia.

A tal efecto, la sede electrénica facilitara informacion adecuada tanto del formato
electrénico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados,
en su caso, para la correcta confeccién de las facturas en formato electrénico.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que
sefale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta,
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo
155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la
persona contratista asegurar el pago mediante prestacion de la garantia
correspondiente, siempre que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las
condiciones y criterios de valoracién de las operaciones preparatorias que exige el
articulo 154 Ley Foral de Contratos Publicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho.

31. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a
115 en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin
afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe
acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del
importe de adjudicacién del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora
diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones
Particulares del Contrato.

c) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de
adjudicacién o del valor de la concesion.
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Las modificaciones requeriran la instruccién del procedimiento previsto por el articulo
143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del érgano de
contratacion salvo si en las Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la
posibilidad de hacer uso de la facultad de variacion del nimero de unidades realmente
ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los
articulos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se
modifique en mas del 10%, con caracter previo a que se ejecute ese exceso de
unidades de obra, como tramite sera necesaria la emision de un informe de la direccion
facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios municipales
como de la contratista; en este informe se tendra que explicar si la modificacion se
refiere a variacién del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de
unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento
previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el contrato se
modifiquen en mas de un 10%, sera necesario que el érgano de contrataciéon apruebe
previamente a su ejecucion la modificacion debiendo constar en el expediente
administrativo informe de la direcciéon facultativa, que deberd contar tanto con la
conformidad de los servicios municipales como de la contratista que debera de justificar
si la modificacion se refiere a variacion del nimero de unidades incluidas en el contrato
inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado
por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente
aprobadas por el érgano de contratacion conforme se ha sefalado en el parrafo
anterior, originaran responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al
abono de dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.

32. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucién sucesiva
por la persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de
intimacion previa de la Administracion.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento
de Murchante podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada
1.000 euros del importe de adjudicacion.

33. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el

presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se
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sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad
toda accion u omision del contratista que suponga un quebranto de las exigencias
especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacién atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

-Leve: Se consideraran leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre otras seran
las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable al
adjudicatario, por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el
cumplimientos de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

- El incumplimiento de cualquier obligaciéon de las establecidas en este pliego que no
esté calificado con mayor gravedad.

-Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realizacién
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdémica de los
trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, 0 causen un grave perjuicio
al control o a la inspeccién municipal de los trabajos contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

- Lainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato
en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén
del contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.
- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o
descuido continuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

-Muy grave:
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- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

- El'incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificacién o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

- La prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la
cantidad.

- Presentacion de informes falsos relacionados con los criterios sociales o
medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el
presente pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del
organo de contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a
la incoacién del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter
previo a su resoluciéon por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las
penalizaciones que a continuacién se determinan, que seran deducidas de la siguiente
certificacion que se expida en la ejecucion del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicidn de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracién
como consecuencia de la infraccién.

3.- Cuantia de las penalidades

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucidn del contrato o suspension de la
ejecucién del contrato, se impondra la sancion prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser penalizado con un
importe de hasta el 1% del importe de adjudicacién.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser penalizado con un
importe de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

c) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser
penalizado, con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de
adjudicacidén. Esta penalidad podra alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el articulo 66 de Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.
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34.- CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un
tercero cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la
Ley Foral de Contratos Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones
sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la presente Ley Foral
o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

35. EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liquidacion. La extincidn por resolucion requiere la tramitaciéon del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 160.3 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera
incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido
originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucidn de obra.

La persona contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o
magquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacién previa el Ayuntamiento podra hacer
dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la persona
contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa
hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por
ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo de la persona contratista y se
entienden repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.,

La contratista comunicara la finalizacion de las obras y que éstas retnen las condiciones
indispensables para la recepcion que en esta cldusula se regulan, y solicitara la
recepcion. La Administracion acordard la realizacion de la recepcidén en un plazo no
superior a 15 dias naturales después de la finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del
mismo aprobadas. De preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares
podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.
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e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacion y de la urbanizacién. La persona contratista debera
prever y disponer de suministros y energia para la realizacién de las pruebas

e Haber entregado la persona contratista a la Direccion Facultativa toda la
documentacion obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas,
que faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:
¢ Se ha realizado la puesta en marcha.
e Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
e Ha sido legalizada.

e Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion. Especialmente
debera entregarse la siguiente documentacion:

e Coleccion completa de planos 'as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo
requiriese la Direccién Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato
informatico compatible con Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion sera
entregada en formato pdf En cualquier caso, deberd entregar una coleccion
completa de fotografia digital (con imagenes de tamaio superior a 2 Mb) en CD del
desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle
que se consideren oportunas. El seguimiento fotografico sera realizado por un
fotografo profesional.

e Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas
suministradoras, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

e Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
e Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacion se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de recepcion
de las obras y en soporte papel e informatico (CD o DVD).

Al acto de recepcion de las obras concurrird una persona facultativa designada por el
Ayuntamiento y en representacion de éste, la persona facultativa encargada de la
direccion de las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo
estima oportuno, de su personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
se levantara la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y
servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
la  Direccion de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su
debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con cargo a la persona contratista.
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Sin perjuicio de lo anterior, la no recepciéon en plazo de las obras sin culpa del
Ayuntamiento llevara consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad
con lo dispuesto en este Pliego, y en la legislacion aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el
previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracion, a los efectos de cdmputo del periodo de garantia. En estos supuestos se
levantara un acta de comprobacidon de obras, suscrita por la persona Responsable del
Contrato, la Direccidon de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de
la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la direccién
de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcidn, debera ser
acordada y notificada a la persona contratista la certificacion final correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso.

36. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera de tres anos, y de diez para la
caldera, contados desde el acto formal de recepcién de la obra.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la
Direccion de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el
uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccidon de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracién contratante, con
cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia
seran de cuenta de la persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracién y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio. Asi, la persona contratista esta obligada no sélo a la correcta ejecucién de la obra,
sino también a la conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea
una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad de
la persona contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcciéon imputable a
la persona contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra,
aungue éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion de la
obra o la persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construccion
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0 en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta
en marcha) la persona contratista realizara a su costa los ajustes que deban realizarse
en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata,
efectuandose en otro caso y sin mas intimacion previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa
directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la
persona contratista, redactaréa un informe sobre el estado de las obras. Si no se
detectase incidencia alguna la persona contratista quedara relevado de sus obligaciones,
salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo,
la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razén de la
prestacion efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, procediéndose a la devolucidn o cancelacion de la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

37. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Murchante tanto las prestaciones
contratadas recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su
propiedad industrial y comercial, reservandose la Administracion su utilizacion, no
pudiendo ser objeto de comercializacion, reproduccién u otro uso no autorizado
expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podra recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con
todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacidon de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante
la elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad
intelectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion
contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesion puede no
ser con caracter de exclusividad.

38. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral
de Contratos Publicos y, ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra
suponer la resolucién del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista, éste debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento de Murchante, a tal efecto, le serd incautada la garantia en la cuantia
necesaria para cubrir los danos y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase
insuficiente, el Ayuntamiento de Murchante podra resarcirse a través de los mecanismos
establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

39. REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE

MURCHANTE

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y
en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral
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6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra, y demds normativa
aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del
Contrato de que se trate, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter
contractual la oferta técnica y econdmica que resulte adjudicataria del contrato y en su
caso, el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la
persona adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar
su resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se
establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacion de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier
otra cuestion relativa de la ejecuciéon, consumacion o extincibn de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucion sin haberse
notificado ésta, el interesado podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacién de resolver.

40. RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven
de la ejecucion del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de este pliego
seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

Recurso de reposicion ante el érgano del Ayuntamiento de Murchante autor del
acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la
notificacién o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.

Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicaciéon del anuncio de licitacién para la
impugnacién de dicho anuncio y de la documentacién que figura en él.
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b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se
recurran los actos de tramitacion y de adjudicacion por parte de
quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacién de la modificacion de un contrato o de
un encargo a un ente instrumental.

La reclamacion especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los
siguientes motivos:

a) Encontrarse incursa la persona adjudicataria en alguna de las causas
de exclusion de la licitacién sefaladas en Ley Foral de Contratos
Publicos.

b) La falta de solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional de
la adjudicataria.

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y
transparencia en la licitacion o adjudicacion del contrato y, en
particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccion de los
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial,
por considerar que debieron ser objeto de licitacién. En este caso,
ostentaran legitimacién activa para reclamar Unicamente las personas
que hayan sido admitidas a la licitacion del contrato inicial.

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Murchante en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia
siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se recurra.

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del
mes siguiente a la notificacion o publicacién del acto que se recurra.
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Anexo I

MODELO DE SOLICITUD
(Sobre A)

CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS Y CAMBIO A GAS
NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO

[ ] = con domicilio a efectos de
notificaciones en ..., y D.N.I NUMEID .ooviieieee e
teléfono.......cccccoveeveeeveenne. L 111= | por si 0 en representacién de
(seglin  Proceda)  .iiiiiiiiieiiiieiee e con  domicilio en
.............................................................................. N.LF.
102 [10) 1o J PRSPPI y enterado del PLIEGO REGULADOR

DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS Y
CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO, asi como de sus anexos

EXPONE:

Que conociendo el pliego regulador que rige la presente contratacion, se compromete a su
realizacidon con sujecién estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta
econdmica que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:

- SOBRE A: "DECLARACION RESPONSABLE Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA",

- SOBRE B: "DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR™. )

» SOBRE C: "DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS”.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo I1

MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobre A)

CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS Y CAMBIO A GAS
NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO

(D] 5] 3 T= con domicilio a efectos de
notificaciones  en ..., y DNI numero .
teléfono.........ccccevevereennnn. e-Mail..c.ccoviiceeeiee, por si 0 en representacion de
(seguin 8]0 T0l=T I- | I P con domicilio  en
.............................................................................. N.I.F.
tEIEfON0. ... y enterado del PLIEGO REGULADOR

DE LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA
SALA DE CALDERAS Y CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO, asi como
de sus anexos

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos
que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Que relne/que la entidad por mi representada relne (indiquese segin proceda si la
declaracién se hace en nombre propio o en representacion de otra persona) las condiciones
para contrata.

b) Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que
dispone de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

¢) Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por
las disposiciones legales vigentes.

d) Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacion, se compromete a su
realizacion con sujecion estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestacion del servicio
y a la oferta econdmica que presentan.

€) Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril,
de Contratos Publicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesidn y validez de los
documentos exigidos en la clausula 16 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde
que reciba la notificacion de la Unidad gestora del correspondiente requerimiento.

f) Que identifica como direccion electrdnica para la realizacion de notificaciones a través de
medios telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacién publica la
R0 LU= 0T

g) La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos
derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucidon hasta su finalizacién, con
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exclusion de aquellos que resulten confidenciales.
h) Que la licitadora SI/NO (tachese lo que proceda) es una PYME.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo III

Contacto y direccion de correo electronico designada como medio a efectos de la
realizacion de notificaciones
(Sobre A)

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE
CALDERAS Y CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO

Rogamos contacte CON D/D? .........cooiiiiie ettt et e e e e eaae e sareaanes

con D.N.I. N0 e a efectos de notificaciones, subsanacion de
defectos materiales de la documentacion presentada por la empresa y notificaciones en
caso de reclamacién en materia de contrataciéon ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra (conforme a lo previsto en el articulo 59.2 a) de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos), de la empresa

CONNIF ... , relativos al presente contrato, en los siguientes
numeros y direccion electrénica:

(Es imprescindible cumplimentar todos los datos)

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo IV

OFERTA ECONOMICA
(Sobre C)

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE
CALDERAS Y CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO

D ] = con D.N.I
NUMETO. ...ttt eete et e e e ee e e s eeeeessrbeeeeans en nombre propio (0 en representacion
6 LT con domiCilio EN.....uvveeeeeiiiiiiee e
................................................... CIFuiiiiiiiiiiieeeiiirneeeninns EEIEFONO e
correo

L= o o121 ol YHUTUURRRT OO SORUR RPN
OFERTA UN PRECIO DE ..icicicrcrererereresesssersrsssssassrsssasssassrassnnns € (IVA

EXCLUIDO) PARA LA CONTRATACION LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE
CALDERAS Y CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO.

(Lugar, Fecha y Firma)
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ANEXO V

CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL
(Sobre C)

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE
CALDERAS Y CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO

3 R nombre propio (0 en representacion de .......cccceeiiiiiiininnnn.
....................... ) con  dOMICIIO  ENeeueiiiiicee e s

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion,

SE COMPROMETE a: Disefiar y aplicar medidas de conciliacién entre la vida personal,
laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato, o para las personas beneficiarias
del contrato, siempre que mejoren las ya existentes.

S O

NO O

(Lugar, Fecha y Firma)
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Anexo VI

PLAZO DE EJECUCION
(Sobre C)

CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA SALA DE
CALDERAS Y CAMBIO A GAS NATURAL DEL COLEGIO PUBLICO

D] 0] 3 T= T con D.N.I
NUMEKO. ...ttt eee e et e e et st e s e e sreesereesenes en nombre propio (0 en representacion
Qe con domicilio
L] o TR O I

tEIEFONO0.... e oo Correo electrdnico
OFERTA UNA REDUCCION DE ....cooovvvvrrrrrrrereeseens DIAS NATURALES RESPECTO

AL PLAZO MI’\XIM’O DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL PLIEGO REGULADOR
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

(Lugar, Fecha y Firma)
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