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                                               Contratación de las obras de 
RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA 

SERNA, CIUDAD AGROALIMENTARIA Y POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO 
AUTOVÍA A68-EMISARIO, EN TUDELA (NAVARRA). 

 

     TIPO DE 
CONTRATO 

DE OBRA 
     

     

NOMBRE  

RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DEL 

POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD AGROALIMENTARIA Y 
POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-

EMISARIO. 

     

  
   

     LOCALIDAD  Tudela (Navarra)  

     
PROMOTOR  Junta Municipal de Aguas de Tudela 

     

          

 
CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 

 

 

FORMA DE ADJUDICACIÓN  
PROCEDIMIENTO ABIERTO  

LEGISLACION REGULADORA  Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos  

 

 

 PUBLICIDAD 

           Inferior al umbral Europeo Portal de Contratación de Navarra 

 

 

 
PRESUPUESTO DE LICITACION 

MAXIMO 
Ejecución de la obra 

Euros  
333.884,57 €  

 
IVA EXCLUIDO 

 

 

 

CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA 

EXIGIBLES 
 

 

Ver experiencia exigible en la solvencia técnica  

 
PLAZO PRESENTACIÓN 

PROPOSICIONES  

30 días naturales a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio en el Portal de Contratación 

de Navarra 

 

 

 

 
           PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:                    DOS MESES 

  

 
  PLAZO DE GARANTÍA 3 años 

 

          

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN   

 

 

        El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa según los criterios de adjudicación 
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 
 

El presente Pliego regulador de la contratación tiene por objeto regular las condiciones 
económicas, administrativas y técnicas que han de regir la contratación de las obras de 

RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD 

AGROALIMENTARIA Y POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-EMISARIO. 
todo ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el capítulo V, sección 2ª de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

Las características de la obra están fijadas en el Proyecto constructivo de “RENOVACIÓN DEL 

COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD 
AGROALIMENTARIA Y POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-EMISARIO, 

EN TUDELA (NAVARRA), redactado por la ingeniería CINTEC, S.L. y firmado por José Ramón 
Ranz Garrido, Ingeniero de Caminos, CC. y PP, e Isabel Ranz Guridi, máster en ingeniería de 

Caminos, CC. y PP. 
  

2.- ÓRGANO DE CONTRATATACIÓN 

 
La Junta de Gobierno de la Junta Municipal de Aguas de Tudela es el órgano competente para 

celebrar el presente contrato. 
 

3.- PRESUPUESTO 

 
El presupuesto máximo de licitación y valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 

333.884,57 euros (IVA excluido). 
  

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Las obras se realizarán en el plazo máximo de DOS MESES. 

 
El citado plazo de ejecución se computará a partir de la formalización del Acta de comprobación 

del replanteo. 
 

En lo que respecta al incumplimiento de plazos por el contratista, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

5.- PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 
 

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018 de contratos públicos, el tipo de expediente será de 

tramitación anticipada y por tanto la adjudicación queda sujeta a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato en el 

ejercicio correspondiente. 
 

El contrato administrativo objeto del presente Pliego se adjudicará mediante procedimiento 
ABIERTO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 
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6.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 

La Mesa de Contratación está compuesta por los siguientes miembros:  

-Presidente: Anichu Agüera Angulo, Concejal delegada de la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela. 

-Vocal 1º:  Carlos Aguado Huguet 
Suplente: Fernando Ferrer Molina 

-Vocal 2º: Olga Risueño Molina 

Suplente: Marius Gutiérrez Espinosa 
-Vocal 3º: Jose Manuel Fernández Echávarri, responsable explotación de Junta Municipal de 

Aguas de Tudela. 
Suplente: Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Tudela 

-Vocal 4º: Estefanía Arrondo Sangüesa, ITOP de Junta Municipal de Aguas de Tudela. 

Suplente: José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela 
-Vocal- Secretaria: de la Junta de Aguas 

 

7.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, 
los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero 

electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente 

contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. 
Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de 

derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal.  
 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 

en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 

 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 

noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, 

de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 

Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  
 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio de licitación contándose 

dicho plazo a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación 
de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos 

reguladores de la contratación.  
 

También se publicará en el anuncio de licitación una única fecha para la visita a las 
instalaciones actuales del depósito Virgen de la Cabeza para todos los interesados en 

presentarse a esta licitación. Fuera de esta fecha no podrán visitarse las instalaciones. 

 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación 

incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
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declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

 
Posibles problemas técnicos en la presentación de la oferta:  

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la 

Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes”, disponible en el 
Portal de contratación, no justificarán la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros 

medios distintos al establecido y conllevarán la exclusión.  
 

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico 

de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga 
problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de 

contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 

horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la 
oferta completa.  

 

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 

cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 

está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.  
 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 

licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 

momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. 
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento 

de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. 
 

8.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 

sobre digital. 

 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 

cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 
 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 

la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  

 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 

MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 

máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  
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El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, 

tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados 
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 

documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  
 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 

estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

 
.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 

apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  

 

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de 
una persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la 

oferta firmados por el/los apoderado/s.  
 

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 

esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 

 
- Sobre 1- Declaración responsable 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 
- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

 

 
8.1. Sobre número 1 (Declaración responsable) 
 
Documentación a presentar por los licitadores. Se incluirán necesariamente los siguientes 

documentos: 

 
1. Identificación del licitador o licitadores que se presentan, pudiendo ser personas físicas, 

participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de empresarios. Así mismo se 
presentará una dirección de correo electrónico del licitador. Declaración a efectos de 

notificaciones conforme al modelo contenido en el Anexo I. 

 
2. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que cumple 

las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el 
Anexo II. 

 
3. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal 

de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 

documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique 
el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 

apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas 
del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las 

diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

 
4. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 
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*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 

contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 
 

8.2. Sobre número 2 (Oferta relativa a criterios cualitativos) 
 
En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 

documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y 
puntuación de los criterios establecidos en la cláusula 9 apartado A, criterios cualitativos. 

Deberá ajustarse al siguiente índice: 

 
-Propuestas a incluir durante la ejecución de las obras que contribuyan a la sostenibilidad y 

lucha frente al cambio climático, como medidas de adaptación al cambio climático, inclusión de 
materiales de construcción sostenibles, ahorro y eficiencia energética, medidas compensatorias 

para paliar la huella de carbono resultante de la ejecución de las obras, etc. En cumplimiento de 
la Ley Foral 4/2022 de 22 de marzo, de cambio climático y transición energética. En este 

apartado se podrán presentar un máximo de 2 páginas. 

 
 

La documentación se desarrollará con la extensión máxima de páginas establecida 
en cada apartado, con caracteres tipo TAHOMA 10 o similar, en formato DIN-A4 para textos y 

DIN-A3 para planos, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de 

adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta 
y resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades. 

 
En caso de que el licitador lo considere necesario, podrá incluir uno o varios anexos, en que se 

recojan los aspectos y documentación justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendrán 
igual orden. 

 

 
8.3. Sobre número 3 (Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula) 

 
El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 9 apartado B, criterios cuantificables 

mediante fórmula. 

 
-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo III; 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo IV; 
 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 

acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 

fórmulas hasta la apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 
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9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta considerada más 

ventajosa en su conjunto, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

 
Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son: 

 

A. CRITERIOS CUALITATIVOS: 
 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 
 

La puntuación total referente a criterios cualitativos será de 5 puntos. 
 

La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas que 

se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo: 
 

 
a) Propuestas que contribuyan a la sostenibilidad y lucha frente al cambio climático: 

hasta 5 puntos. 

 
Propuestas a incluir durante la ejecución de las obras que contribuyan a la sostenibilidad y 

lucha frente al cambio climático, como medidas de adaptación al cambio climático, inclusión de 
materiales de construcción sostenibles, ahorro y eficiencia energética, medidas compensatorias 

para paliar la huella de carbono resultante de la ejecución de las obras, etc. En cumplimiento de 
la Ley Foral 4/2022 de 22 de marzo, de cambio climático y transición energética. 

 

En este apartado se podrán presentar un máximo de 2 páginas. 
 

 
B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

La puntuación total referente a criterios cuantificables mediante fórmulas será de 95 puntos. 
 

a) Oferta económica: hasta 85 puntos 
 

La mejor oferta económica entre las admitidas obtendrá la mejor valoración. A cada una de las 

restantes ofertas se le dará la puntación proporcional según la siguiente fórmula: 
 

       85 x (Oferta más baja) 
PUNTUACIÓN = ----------------------------------------- 

Oferta que se valora 
 

Habrá de presentarse conforme al modelo que acompaña como anexo a este pliego, será única, 

y en ella se entenderán incluidos todos los impuestos y tasas, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 
Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitación o que no 

incluyan la proposición económica en el sobre nº 3. 
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b) Criterios sociales: hasta 10 puntos 
 

Se exigirá a la empresa adjudicataria el cumplimiento de estos compromisos durante la 
ejecución de las obras. 

 

1. Compromiso del porcentaje de contratos indefinidos. Hasta 8 puntos 
 

El contratista se compromete a designar para la ejecución del contrato al siguiente 
porcentaje de personas con contrato indefinido: 

 

-Porcentaje de contratación indefinida para la obra entre 0-50% del personal: 1 punto. 
-Porcentaje de contratación indefinida para la obra entre 51-75% del personal: 3 puntos. 

-Porcentaje de contratación indefinida para la obra entre 76-100% del personal: 6 puntos. 
 

 
2. Centros especiales de empleo.  Hasta 2 puntos 

 

Se valorará el compromiso de la empresa licitadora de subcontratar un % del importe de 
adjudicación del contrato a través de Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o 

centros especiales de empleo de iniciativa social o empresa de inserción en alguna de las 
fases o procesos de la obra. 

 

Se otorgará 1 punto por cada 0,2 % del presupuesto base de licitación contratado con estas 
empresas, hasta un máximo de 2 puntos. Deben especificarse los trabajos y el importe que 

será subcontratado. 
 

 
 

En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se 

resolverá según lo establecido en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, en el siguiente orden: 

 
1) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 

siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 

2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su 
solvencia. 

2) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior 
al 10% 

 

A tal efecto, la Mesa de Contratación, requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 

 
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 

resolverá mediante sorteo. 
 

10.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 
De conformidad con lo dispuesto en Artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos de las Administraciones Públicas de Navarra, cuando se presente una oferta 
anormalmente baja respecto a las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser 

cumplida regularmente, la Administración, antes de rechazar la oferta, comunicará dicha 

circunstancia a todos los licitadores afectados para que en el plazo de 5 días presenten las 
alegaciones oportunas. 
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A la vista de las alegaciones de los licitadores, y previo asesoramiento técnico oportuno, se 
resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta, pudiendo solicitarse un informe a la 

Junta de Contratación Pública en circunstancias excepcionales. 
 

En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea 

inferior en VEINTE puntos porcentuales al importe del presupuesto de licitación. 

11.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 

administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de 

comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 
 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 

subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia. 

 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, " Oferta relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 

valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios 
que se señalan en el presente pliego. 

 

La Mesa de Contratación podrá recabar el asesoramiento externo que considere preciso para el 
mejor estudio de las propuestas ofertadas. Respecto a la valoración de los criterios cualitativos, 

podrá solicitar de los técnicos de la JMAT la elaboración de los correspondientes informes. 
 

En el Portal de Contratación de Navarra se anunciará con al menos 3 días de antelación el 
lugar, fecha y hora de la apertura pública de la documentación relativa a los criterios 

cuantificables mediante fórmulas. 

 
La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 

adjudicación. 
 

 

12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO 

 
En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá 

acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo máximo de 

siete días desde que se le requieran. La falta de aportación de la documentación necesaria en 
dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento.  

 
Los documentos y requisitos exigidos, mencionados en el párrafo anterior, serán los siguientes: 

 

a) Documentación acreditativa de la personalidad. 

Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar la escritura de constitución y, en 
su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de modificación, 

estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
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Si el licitador fuese una persona física, deberá presentar el Documento Nacional de 
Identidad. 

 
Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 

Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 

de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la 
representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 

inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia.  

 

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador 
y documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera 

persona jurídica, dicho poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable 

La aportación de la copia del certificado de hallarse inscrita la empresa en el Registro 
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por Decreto Foral 

174/2004, de 19 de abril, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá 

al licitador de presentar los documentos a que se refieren los números a) y b). 
 

c) Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están 

incursos en ninguna de las causas de exclusión para contratar a que se refiere el artí-

culo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos. (Ver Anexo) 

 

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional del licitador. 
 

 
Se acreditará por los medios siguientes: 

 

• La solvencia económica y financiera: 

 
La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será 

que el volumen de negocios en el ámbito de actividades de obras de construcción 
referido a los últimos ejercicios (2020, 2021, 2022) cuyo importe sea igual o 

superior al valor estimado del contrato.  
 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica 

y financiera, en la declaración responsable (anexo II) que acompañará a las 
proposiciones.  

 
Dicha solvencia se acreditará mediante una Declaración sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades de obras de construcción de los tres últimos 

ejercicios, que deberá presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del 
contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP. 

 
 

• La solvencia técnica o profesional: 

 
La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer 

de experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmarán que reúnen 

la solvencia exigida en la declaración responsable (anexo II) que acompañará a las 
proposiciones. 
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Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del 
contrato, conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la 

presentación de la siguiente documentación: 
 

- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato 

ejecutadas en el curso de los últimos diez años, avaladas con certificados de 
buena ejecución donde conste el importe, el lugar y fecha de ejecución, con 

indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y 
si se llevaron normalmente a buen término. Los certificados deberán expresar 

con detalle suficiente la naturaleza y dimensiones principales de las obras 

realizadas. El requisito mínimo considerado será haber ejecutado en los 5 
últimos años al menos 3 obras equivalentes de renovación de redes.  

El importe acumulado de estas obras será igual o superior al 50 por 100 del 
importe de licitación. 

 
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita 

deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso 

formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este 
caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y 

condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 de LFCP, que los subcontratistas 
disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 

 

e) Obligaciones Tributarias: 

I. Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha 
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de 

haberse producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en 
ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante la presentación del 

último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 

II. En el caso de que se trate de sujetos pasivos que se encuentren exentos del 
citado impuesto municipal, deberán aportar declaración responsable, suscrita 

por el representante, en ese sentido. 
 

III. Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al 
corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, 

expedido con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 

IV. Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas 
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de 

que el licitador se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación 
no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de 

proposiciones.  

 

f) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al 

corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 

disposiciones vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
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g) Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes (ver Anexo). 

 

 
En los casos en que la documentación acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá 
a la persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, 

otorgándoles un plazo de cinco días. 

 
Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá 

a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 
 

 
13.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará 

el orden de prelación de las licitadoras que hayan formulado una propuesta admisible, con las 
puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 100 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de 

la adjudicación del contrato. 
 

14.- ADJUDICACIÓN 
 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato. Dicha 

resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, 
las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

 
2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. 

La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 

contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación 
quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación 

pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
 

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 

notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 

15.- GARANTIAS 

 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor de la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Si el 

adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 



                                                                                    

 
 

 
RENOVACIÓN DEL COLECTOR SKF-EMISARIO. FASE I 

 
PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN 

 

Página 
 

 

 

 

13 

reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 

 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 

contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 

daños y perjuicios que se hayan acreditado.  
 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 

haberse resuelto sin culpa del contratista. 

16.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días 

naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

 
Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 

máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 
 

− Justificante de haber consignado a favor de la Junta Municipal de Aguas la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
− Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 

riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual 
al presupuesto de licitación. 

− En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

− Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 
− Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 

responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo 
con lo dispuesto en el pliego. 

 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono 

por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o 

bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización. 

 
Los contratos formalizados en documento administrativo constituirán título suficiente para 

acceder a cualquier tipo de registro público. 
 

En el mismo Contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el Pliego, 
aquellas observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el 

órgano competente para el buen fin de la obra. 

 
Antes de la formalización del Contrato, el adjudicatario deberá haber constituido la garantía 

definitiva. 
 

No podrá iniciarse la ejecución sin la previa formalización del contrato. 
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17.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 

contrato. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 

de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  

 

 
18- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 

plazo máximo de 20 días desde la formalización del contrato se procederá a la comprobación 
del replanteo de las obras entre los servicios técnicos de Junta de Aguas y el contratista, cuyo 

resultado se formalizará en acta. 

 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 

técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su 

caso, la persona responsable del contrato. 

 
Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 

constancia en el expediente. 
 

19.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA JUNTA DE AGUAS Y EL CONTRATISTA 

19.1.- Director de Obra 
 

El director de la Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 

contratada, asumiendo la representación de la Junta Municipal de Aguas de Tudela ante el 
contratista. 

 

El Director de la Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a 
sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la  “Dirección de la 
Obra”. 

 

El Director de la Obra designado será comunicado al contratista antes de la fecha señalada para 
la comprobación del replanteo, procediendo aquél de igual modo respecto de su personal 

colaborador. 
 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

 

 
Funciones del Director de Obra 
 
El Director de la Obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 

la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones 

sean necesarias, y específicamente las siguientes: 
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1. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 
2. Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajo. 

3. Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión. 

4. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del contrato. 

5. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 
6. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 

7. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 
8. Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 

del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

9. Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, 
conforme a la normativa vigente. 

10. El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

 

19.2.- El contratista 
 

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a la ejecución de la obra. Si dos o más 
empresas presentan una oferta conjunta a la licitación de la obra, quedarán obligadas 

solidariamente de conformidad con los dispuesto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos. 

19.3.- El Delegado de Obra del Contratista 
 
Se entiende por Delegado de Obra del contratista, la persona designada expresamente por él y 

aceptada por la Administración con capacidad suficiente para: 
 

1. Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o 
actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y a la buena marcha de las obras. 

2. Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección de la Obra. 

3. Proponer a la Dirección de la Obra o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución de la obra. 

 

En su caso, se podrá exigir al contratista que su delegado tenga la titulación adecuada, así 
como que designe al personal facultativo necesario para el correcto desempeño de sus 

funciones. 
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La Administración contratante podrá recabar del contratista la designación de un nuevo 
delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la 

marcha de los trabajos, mediante escrito motivado dirigido al contratista. 
 

19.4.- Los operarios 
 
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo 

potestativo de la Dirección de Obra exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan 
las condiciones necesarias. 

 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la 
mejor organización y ejecución de la obra, debiendo estar presente durante las horas hábiles, a 

falta del contratista, su Delegado de Obra, de tal modo que pueda recibir las órdenes e 
instrucciones de la Dirección de la Obra. 

 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 

trabajo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá exigirle la adopción de medidas concretas 
y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

19.5.- El Libro de Órdenes 
 

El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
recepción de las obras. 

 
Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas 
con su firma. 

 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección de la Obra, y a 

firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de 
una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en 

el Libro indicado. 

 
Efectuada la recepción de la obra, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Junta de Aguas, si 

bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.  

19.6.- Vigilancia de la Obra 
 

El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones 
que, por escrito,  le sean dictadas por el personal designado por la Junta Municipal de Aguas de 

Tudela para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en 
la forma de su ejecución. 

 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio del personal que considere oportuno 

ejercerá el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la 

empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
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20.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en 
el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y 

estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, cláusulas 

administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 
 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 

facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 

necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas 
adoptadas en las mismas se dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relación 

con el adjudicatario. 
 

2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no 
adquirirá relación laboral alguna con la Junta Municipal de Aguas de Tudela por entenderse que 

el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria. 

 
En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 

obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicarán 

responsabilidad alguna para la Junta de Aguas. 
 

 
21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 

establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

 
1ª.- Según lo establecido en la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del PIL y en 

la Orden Foral 84/2017, de 16 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, este pliego prevé una reserva a favor de las personas perceptoras de 

Renta Mínima de Inserción (RMI). 

  
Esta reserva afectará, como mínimo, a la primera, quinta y novena de las nuevas contrataciones 

a jornada completa que se requieran para la ejecución de estas obras. A partir de la 9ª, 
afectará a la resultante de sumar tres al número anterior: duodécima, decimoquinta, 

decimoctava, y así sucesivamente. 

 
Las solicitudes se tramitarán a través de la agencia de empleo de Tudela. 

 
En el caso de que, transcurrido un plazo de tres días hábiles, desde la solicitud formulada a la 

agencia de empleo, no se obtuviese respuesta, la empresa adjudicataria podrá contratar a la 
personas que estime oportuna, aun cuando no sea perceptora de la RMI. 

  

2ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 

trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial 
del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa 

contratista. 

 
3ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 

derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
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precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

 
 

 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 

 
- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el 

diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 

lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

 
Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el 

total de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 

que participen en su ejecución. 
 

22.-INICIO DE LOS TRABAJOS 

22.1.- Documentación a entregar al contratista 
 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, la Junta Municipal de Aguas de Tudela 
entregará al contratista un ejemplar completo del Proyecto de Ejecución y cuantos documentos 

complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 

 
El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y a 
la ejecución de las obras. 

 

22.2.- Documentación a entregar por el contratista adjudicatario 
 

Antes de la ejecución de los trabajos, el contratista adjudicatario deberá entregar a la Junta 
Municipal de Aguas de Tudela la siguiente documentación: 

 

• Información entregada a los trabajadores. 

• Formación recibida 

• Certificados de actitud (vigilancia de salud) 

• Procedimiento o plan de trabajo 

• Entrega de EPI´s 
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• Documentación relativa a la maquinaria a emplear (Declaración CE de conformidad, 

libro de mantenimiento, manuales, autorizaciones personales de uso, información de los 
riesgos específicos, formación específica de los operarios) 

• Listado con los materiales a emplear en obra, su documentación técnica, fabricante y 

fecha prevista de entrega.  
 

22.3.- Plan de construcción y comprobación del replanteo 
 
Antes de transcurridos 10 días a partir de la formalización del contrato, el contratista presentará 

un Plan de Construcción completo, para el desarrollo de las obras. Una vez aprobado éste por la 
Dirección de la Obra, se procederá de manera inmediata a llevar a cabo sobre el terreno la 

comprobación del replanteo en presencia del contratista o de un representante del mismo, 

debidamente autorizando, extendiéndose acta del resultado de dicha comprobación, que será 
firmada por ambas partes interesadas, todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 

165 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las 

características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 

necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real 
de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del Director de la Obra, y sin reserva por 

parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este 

extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
contratista por el hecho de suscribirla. 

 
Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho 

otras observaciones, que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director de la Obra 
decidirá iniciar o demorar el comienzo de la misma, una vez consideradas tales observaciones y 

justificándolo en la propia Acta.  

 
El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y manos de obra 

necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se 
requieren. 

22.4.- Comienzo de la obra 
 
Efectuada la comprobación del replanteo, y una vez autorizada la iniciación de las obras por el 

Director de la Obra, el contratista deberá iniciar aquéllas de manera inmediata, comenzando a 
computarse a partir de dicho día el plazo señalado en la Cláusula 4 del presente Pliego para que 

se hallen totalmente terminados los trabajos. 

 
Si, no obstante haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la 

ejecución del proyecto, la Junta Municipal de Aguas decidiera el inicio de las obras, el 
contratista estará obligado a comenzarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en la vía 

procedimental correspondiente. 
 

Por razones de mantenimiento de los servicios de abastecimiento y saneamiento los trabajos 

comenzaran en la fecha exacta autorizada por la Junta Municipal de Aguas de Tudela. 
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23. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 

posteriormente señalados, pudiendo imponer la Junta Municipal de Aguas de Tudela, por medio 

de la persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

 

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y 
anexo, con expresión de sus mediciones. 

 
• Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
 

• Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra. 

 
• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 

unitarios. 
 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

24.- EJECUCION DE LA OBRA 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 

éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin 
perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá modificar el Proyecto de Ejecución introduciendo 

cambios que supongan variaciones de volumétrica, distribución de espacios interiores o de 

requerimientos tecnológicos de las instalaciones, así como los cambios detectados durante el 
proceso de construcción a consecuencia de servicios afectados por las obras no identificadas 

hasta el momento, siempre que el total de esas modificaciones sumadas algebraicamente no 
supere, en más o en menos, el 10 por ciento del precio total del contrato. 

 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se acusen como consecuencia de 
la ejecución del contrato. La Junta Municipal de Aguas de Tudela responderá única y 

exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la 
misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio 

de su repetición. 

24.1.- Materiales 
 

El contratista previamente a la adquisición del material deberá entregar para su aprobación a la 
Dirección facultativa (D.F) de las obras un listado con los materiales a emplear en obra, su 

documentación técnica, fabricante y fecha prevista de entrega.  
 

El contratista se obliga a notificar a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea 
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solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecución. 

 
Si la Dirección de la Obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por 

escrito al contratista, quién tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Junta 

Municipal de Aguas. 
 

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección de la Obra para 

comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 

 
Serán por cuenta del contratista adjudicatario de las obras los gastos derivados de la inadmisión 

de una adquisición de material previa a su aprobación por parte de la D.F. de las obras. 

24.2.- Almacenamiento de materiales 
 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la probación del Director de Obra, debiendo ser 

acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 

que recuperen su aspecto original. 
 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Dirección 

de Obra. 

24.3.- Trabajos defectuosos y mal ejecutados 
 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto 
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 

responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la Obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

 
Si la obra no se sujeta estrictamente a los documentos del Proyecto de Ejecución, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 

la Dirección de la Obra. 
 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el caso de que se 
hubieran realizado con base en sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y 

éstos no pudieran ser comprobados. 

 
Si la Dirección de la Obra estima que las unidades de obra defectuosa son admisibles puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 

24.4.- Conservación y señalización de la obra 
 

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 

conservación de ésta, hasta el transcurso del plazo de garantía. 
 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 

contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
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sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de la Obra, inmediatamente después 
de su construcción o en cualquier otro momento dentro de vigencia del contrato. 

 
Así mismo queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto 

en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se 

establezca en el Pliego de prescripciones técnicas particulares y, en su defecto, serán de cuenta 
del contratista. 

 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de la Obra acerca de la instalación 

de señales complementarias o modificadas de las ya instaladas. Será directamente responsable 

de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar. 

24.5.- Póliza de Seguro durante las obras 
 
En el plazo de 15 días naturales posteriores a la firma del contrato, el adjudicatario suscribirá 

un seguro que cubra satisfactoriamente los requisitos que determine la Junta Municipal de 
Aguas de Tudela, beneficiario de la póliza 

 

La póliza cubrirá el tiempo de ejecución de la obra y el plazo de garantía establecido en la 
cláusula 23.4 de este Pliego. 

 

24.6.- Publicidad e información 
 

El contratista no podrá, sin autorización previa y por escrito de la Junta Municipal de Aguas, 
publicar noticias ni documentos gráficos sobre la obra, ni autorizar a terceros su difusión. 

 
La Junta Municipal de Aguas de Tudela se reserva el derecho de elaborar y difundir 

informaciones, en cualquier soporte, por sí mismo o mediante acuerdos con terceros, sobre las 
obras objeto de contrato. 

 

 
25.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Teniendo en cuenta el reducido plazo de ejecución de la obra, no está sometida a revisión de 

precios. 

26.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público, siempre que 

concurran circunstancias imprevistas, en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

En el caso de que el Director de la Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el 
proyecto, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 

describan y valoren aquélla, le dará audiencia al contratista por plazo de cinco días, a fin de que 
alegue lo que estime conveniente y la someterá a la aprobación del órgano de contratación, 

previos los trámites establecidos en el artículo 143 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos. 
 

De igual modo se procederá en el caso de que el contratista sea quien proponga por escrito la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 

materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con 
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mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra 
mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para la obra y sea considerada necesaria 

por el Director de la Obra. 
 

Si el Director de la Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 

podrá autorizarla por escrito, pero el contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna 
clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta 

sujeción a lo contratado. 

26.1.- Precios de unidades de obra no previstas. Precios contradictorios 
 

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o que difieran substancialmente de ellas, estos precios 

contradictorios se calcularán utilizando los cuadros de precios unitarios y auxiliares presentes en 
el proyecto de obra, describiendo con estos unitarios la descomposición que se utiliza para 

justificar el nuevo precio contradictorio.  
 

En caso de no existir en el proyecto de obra un precio unitario necesario para realizar la 

descomposición del precio contradictorio, esté unitario se fijará mediante negociación entre la 
Dirección de obra y el contratista. Si no se llega a un acuerdo, el contratista podrá solicitar a la 

Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de los precios o desistir de la 
ejecución de las nuevas unidades. 

 

No se aceptará en la descomposición la aplicación de coeficientes de mayoración que anulen el 
porcentaje de baja ofertado por la empresa contratista. 

26.2.- Modificaciones no autorizadas 
 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 

contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a la Dirección de Obra, pudiendo ser 

obligado a la demolición e indemnización de daños y perjuicios a la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela y perdiendo todo el derecho al abono de dichas partes de obra ejecutadas sin 

autorización 
 

No obstante lo anterior, podrán ejecutarse, sin haber sido aprobadas por el órgano de 

contratación, aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se 
produzcan únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

comprendidas inicialmente en el contrato, las cuales se incluirán en las certificaciones o pagos 
parciales y en la certificación final del contrato, siempre que no representasen un incremento 

del gasto superior al 10 por 100 del precio de adjudicación. No obstante, si producido el 

aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una modificación, se deberán 
incluir estas variaciones en el expediente de modificación. 

 

27.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió a la base de licitación, a sus 

modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Administración contratante. 
 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente, en la forma establecida en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y en el Proyecto de Ejecución, la determinación de las 

unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
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El contratista o el delegado de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, para 

lo cual serán avisados por escrito por la Dirección de la Obra. 
 

La inasistencia del contratista o del delegado de obra a la medición no implicará su invalidez si 

han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos los datos que se extraigan, 
debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

Relaciones valoradas 
 

El Director de la Obra, tomado como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y 

los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 
 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que en 
algún mes la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la 

Junta Municipal de Aguas de Tudela hubiese acordado la suspensión de la obra. 
 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de 

precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades 
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas y teniendo en 

cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, lo siguiente: 
 

a. Precios unitarios: los precios unitarios fijados en el contrato para cada 

unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la 
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos 

casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del 
Proyecto Ejecutivo. 

 
b. Partidas alzadas: Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y del Proyecto Ejecutivo. 

Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra, con precios unitarios) se abonarán a los precios del 

contrato con arreglo a las condiciones del mismo y al resultado de las 
mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las unidades de 

obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de precios del 

proyecto se procederá en la forma prevista para las unidades nuevas de obra. 
 

Las partidas alzadas de abono íntegro (referidas a trabajos cuya especificación 
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 

medición) se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los 

trabajos de las obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del 
contrato y sin perjuicio de las que el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares pueda establecer respecto a su abono fraccionado en casos 
justificados. 

 
Cuando las especificaciones de los trabajos u obras constitutivos de una partida 

alzada de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del 

Proyecto, o figuren de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de 
su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte, por escrito, 

el Director de la Obra, a las que podrá oponerse el contratista en caso de 
disconformidad. 

 

• Anticipos a cuenta por operaciones preparatorias: El contratista tendrá derecho 

a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto siempre 
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que se aseguren mediante la constitución de la correspondiente garantía 
previa. 

 

• Instalaciones y equipo de maquinaria: Los gastos referidos a instalaciones y 
equipos de maquinaria se consideran incluidos en los precios de las unidades 

correspondientes y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en los párrafos 

anteriores, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el 
presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el 

coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual. 

28.- PAGO AL CONTRATISTA 
 

Tomando como base la relación valorada mensual, se expedirán al contratista las 
correspondientes certificaciones, acompañadas de la relación valorada a efectos de su 

conformidad o reparos. Transcurrido el plazo de 15 días naturales, si el contratista no hubiese 
hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste, como si hubiera suscrito en 

ellas su conformidad. 

 
Las certificaciones mensuales tendrán la consideración de pagos a cuenta a expensas del 

resultado de la medición final, sin que supongan aprobación o recepción de las unidades 
comprendidas en ellas. 

 

 
29.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 

presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 

obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable 
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de 

las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las 
acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir 

en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 

cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 

contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 
 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 

cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 

facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 

 
Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 

que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
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podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 

ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 

causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en 
el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización 

de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 
Responsable del Contrato. 

 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 

mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 

penalidades señaladas en el presente pliego. 
 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la 

persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 

Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al 

proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los 
trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos 

establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir 

remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución 
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de 

Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán 
el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 

 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 

rebaja de precios. 
 

La persona contratista está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 

conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 

exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 

después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 

 

30. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

1.- La persona contratista tendrá derecho a: 
 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

 
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 

prevista. 
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- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del 
contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 

de la Ley Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas 
representantes de los/las trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación 

laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán 

la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
 

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior 
a cuatro meses. 

 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

 
- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 

prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades 
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 

incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en 
los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 

 
- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 

concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

 
- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 

 
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 

 
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 

de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 

 
2.- Obligaciones de la persona contratista: 

 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 
del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 

 
• Modo de prestación del contrato: 

 

• Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado 
posteriormente por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la 

persona Responsable del Contrato. 
 

• Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

• Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

 
• Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será 

presentado por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo 

tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 

Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 
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• No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 

órgano de contratación. 
 

• Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los 

desvíos o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las 
obras. 

 
• La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la 

Dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los 

pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 
 

• Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 

documentos, etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de 
obras al ser obras de titularidad municipal. 

 
• Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 

prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten 

de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del 
contrato o de su ejecución. 

 
• Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de 
lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, 

elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 

necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de 
la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, 

transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos 
correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 

 

• La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la 
asistencia profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 

explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la realización de las obras. 

 

• Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 

como falta grave. 
 

• Medios de prestación del contrato: 
 

• Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales 

necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del 
contrato. 

 
•  Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales 

que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 

derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 
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• La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 

contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por 
el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación 

en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones 

y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente 
el número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las 

personas que específicamente haya hecho constar en su oferta. 
 

• Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona 
Responsable del contrato. 

 
• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la 

persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 

obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este 
documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los 

diferentes ensayos a realizar durante las obras. 
 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 

cada persona licitadora. 
 

El control de calidad de la obra incluirá: 
 

• El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 

condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 

tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de 
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control 

de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

 
• Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 

que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% 

del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje 

que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los 
cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 

trabajo estimen pertinentes. 
 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  

 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de muros y cubiertas. 

 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
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obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 

 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y 

su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 
 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados 

por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona 

contratista. 
 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados 
y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección 

Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las 
certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

 

• Productos industriales de empleo en la obra. 
 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que 
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 

documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 

persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se 
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

 
En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 

materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona 

responsable del contrato. 

 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 

de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa 

conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre 

que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 
 

• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  
 

 a) obligaciones laborales: 

 
• La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para 

la Junta Municipal de Aguas. 
 

• Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar 

amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación 
laboral alguna con la Junta de Aguas, por ser dependiente única y exclusivamente de la 

persona adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 
de patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún 

caso resulte para la Junta de Aguas responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la 

persona adjudicataria y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de 

este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación 
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con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como 

de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
 

• No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria 

destine a la ejecución del contrato y la Junta de Aguas, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito 

y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 

materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 

personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la Junta de Aguas, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 

correspondan al mismo. 
 

• La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a 
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 

establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
• La Junta de Aguas podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de 

los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas 

a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. 

Asimismo la Junta de Aguas podrá solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite que 
ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral establecidos como 

condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria.  
 

• Siempre que lo solicite la Junta de Aguas, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 

empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 

deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que 
esté permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento 

del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 

profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 

diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 
 

b) obligaciones ambientales: 
 

• Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga 

las Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 

(cursos de agua, masas forestales,) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 
dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 

evitar contaminaciones. 
 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

 
- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 

la ejecución de las obras. 
 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 

efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 
 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
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inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

 
- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto 

Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,) y de cualesquiera otros bienes 

que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 

de la dirección para evitar contaminaciones. 
 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades 
tipificadas como muy graves. 

 
• Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, 

los seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de 

vigencia del contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del 
contrato, con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación. La persona 

adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 
 

• Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la 

vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y 
tareas desempeñadas por el personal que los preste. 

 
3.- Indemnizaciones por cuenta del contratista: 

 
Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de 

la ejecución del contrato.  

 
El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 

su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños 
y perjuicios causados. 

 

La Junta de Aguas, responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados de 
una orden, inmediata y directa de la misma y de los que se deriven de los vicios del proyecto, 

sin perjuicio de su repetición. 
 

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del medio ambiente, en general, de cualquier clase de bien público o 

privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 

hayan sido instalados en terrenos de propiedad del contratista, dentro de los límites impuestos 
en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a 

reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el proyecto. 

 
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de 

necesidades surgidas durante su ejecución. 
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También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato, que 
pudieran haberse omitido en la referida relación. 

 
4.- Otros gastos por cuenta del contratista: 

 

Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares. 

 
Las correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, 

construcción, retirada y remoción de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y 

evacuación de desperdicios y basuras, conservación y desagües y, en general, cuantos trabajos 
e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como para su 

comprobación. 
 

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del 

contrato o de su ejecución. 

 
Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 

 
5.- Resolución del contrato por causas imputables al contratista: 

 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
la Junta Municipal de Aguas de Tudela los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Será incautada la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para 

cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente, la 
Junta Municipal de Aguas de Tudela podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos 

para los ingresos de Derecho Público. 

31.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

31.1.- Recepción de las obras 
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro del plazo de un mes desde la fecha de su 

terminación y a la misma concurrirán el Director de la Obra y el contratista. 

 
Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se levantará la correspondiente acta y 

comenzará entonces el plazo de garantía. 

31.2.- Certificación final de las obras 
 

Dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada 
y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo resultante, 

en su caso. 

31.3.- Liquidación de las obras 
 
Finalizado el plazo de garantía, si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director 

facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de 10 días, 

que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su 
conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de 30 días 

cancelándose la garantía constituida. 
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31.4.- Plazo de garantía 
 

El plazo de garantía será de tres años. Durante este plazo, el contratista responderá de 
cuantos desperfectos puedan advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en el Proyecto de Ejecución y de conformidad 

con las instrucciones que reciba de la Dirección de la Obra, cuidando siempre de que los 
trabajos necesarios no obstaculicen el uso al que está destinada la obra. 

 
Si voluntariamente o a requerimiento de la Dirección de la Obra no reparase los desperfectos 

mencionados se hará por la Junta de Aguas de Tudela con cargo a la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones. 
 

En los 15 días anteriores a la expiración del plazo de garantía, el Director de la Obra, de oficio o 
a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase 

incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para 
los casos de vicios ocultos. 

31.5.- Responsabilidad por vicios ocultos 
 
La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de 

la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste 
de los daños y perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la expiración del plazo 

de garantía. 
 

El contratista responderá de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, durante el plazo de 10 años, contados desde la fecha de 
recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.  

 

32.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 
Una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al 

objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos: 

 
a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el adjudicatario del 

contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en el apartado 1 del artículo 
107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. La subcontratación deberá 

ser objeto de autorización expresa. 
 

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas 

condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en esta ley foral o, en su caso en el 
pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas. 

 
c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de 

exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones 

laborales del convenio colectivo sectorial aplicable. 
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33. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 
 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 

 
La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 

previa de la Administración. 

 
Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Junta de Aguas podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición 

de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de Contrato 
o en un Anexo específico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el 

párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere 
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

 

 
34. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

 
1.- Aplicación de penalidades. 

 
Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 

presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 

motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 

en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la Junta 

de Aguas descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no 
satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 

indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

 
 

2.- Faltas penalizables. 
 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 

Foral de Contratos Públicos. 

 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 

prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 

etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 

prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 

proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
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de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 

 
Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 
 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 

ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 

trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras 
serán las siguientes: 

 
• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 

descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

 
• En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

descuido excusable. 
 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 

 
• Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 
• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 

prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de 
los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave 

perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 

 
• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e 

inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 
 

• En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres 

faltas leves en el transcurso de un año natural. 
 

• No haber procedido a la formalización del contrato en el plazo señalado en la cláusula 
19ª por causa imputable al contratista. 

 
• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 

 
• No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 

consecuencia del uso de productos inadecuados. 
 

• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

 
• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 
• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 
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• No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 

sanción liquidada por la Junta de Aguas con cargo de la garantía. 
 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 
• La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las 
casetas de obra. 

 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 
una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 

contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 

maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes: 
 

• Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de 

adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta.  

 
• El fraude económico a la Junta de Aguas, mediante certificaciones o facturas no 

acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 

dolo. 
 

• El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

 
• La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 

natural. 

 
• La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 

en su calidad como en la cantidad. 
 

• La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 

ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una 
actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

 
• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 

instalaciones. 

 
• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la Junta 

de Aguas. 
 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 

 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
 

• La falsedad en los informes. 
 

• No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 

plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por la 
persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 

 
• El abandono del contrato. 
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• Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 

medioambiental. 
 

• Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración 

o penalización en las ayudas otorgadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
 

3.- Cuantía de las penalidades. 

 
Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 

ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

 

• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 

 
• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista 

con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 
• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 

5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 
 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 

penalidad se impondrá en su grado máximo. 

 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 

las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 

 
• Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

 

• Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
 

• Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 

mantener el importe señalado en la cláusula 18ª del pliego regulador del contrato. 
 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 

consecuencia de la infracción. 
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35.- EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN E INVALIDEZ DEL CONTRATO 
 

En lo que concierne a la extinción, invalidez y resolución del contrato se aplicarán los artículos 
116, 117, 151, 157, 160 y 161 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Asimismo, tendrá lugar la suspensión del contrato por demora en el pago por plazo superior a 
cuatro meses, así como por decisión del órgano de contratación, por motivos de interés público, 

en los términos previstos en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

 

De concurrir alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 116 de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos, el órgano de contratación declarará la invalidez del 

contrato, previos los trámites procedentes. 
 

En el caso de incumplimiento de los requerimientos de carácter medioambiental establecidos en 
el presente contrato y en el proyecto de obra, y conforme establece el artículo 66 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Junta de Aguas podrá optar por resolver 

el contrato por incumplimiento culpable del contratista, o bien continuar la ejecución con 
imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del contrato. 

 

36.- RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS 

 

La contratación de los trabajos objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa y se 
regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y por la restante 

normativa que le sea aplicable. 
 

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretación, resolución y efectos del 
contrato serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas 

resoluciones podrá interponerse los recursos que procedan legalmente. 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 
CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE 
SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD AGROALIMENTARIA Y 
POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-EMISARIO, EN 
TUDELA (NAVARRA)” 

 

D. /Dña -------------------------------------------------------------------, vecino/a de -
--------------------------------------------, con domicilio en ----------------------------
----------------------------, teléfono nº. -------------------- y Documento Nacional 
de Identidad nº -----------------------------, en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no 
proceda) --------------------------------------------------------, con domicilio en -----
-----------------------------------, calle -o plaza, etc...- ---------------------------------
- y C.I.F/D.N.I. nº. ---------------------------), ACEPTA que las notificaciones que 
tengan lugar en el presente proceso de contratación sean realizadas en la 
siguiente dirección de correo electrónico --------------------------------------. 

 
 De la correspondiente comunicación se acusará inmediato recibo mediante la 
contestación al correo electrónico confirmando su lectura. 
 
En........................a............. de……………......... de 202_ 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________________ 
 
(EL LICITADOR) 
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ANEXO II 
 

 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 
CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE 
SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD AGROALIMENTARIA Y 
POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-EMISARIO, EN 
TUDELA (NAVARRA)” 

 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  
 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos 
que, en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 
ostenta la debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de 
sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el LA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS DE TUDELA. 
 
En ____________________________a __________de ______________de 202_. 
 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 
 

 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 

 
CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE 
SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD AGROALIMENTARIA Y 
POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-EMISARIO, EN 
TUDELA (NAVARRA)” 

 
D/Dña........................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de....................................................... con domicilio 
en………………………………………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 
compromete a: 
 
A) Porcentaje de contratos indefinidos 
 

Porcentaje de contratación indefinida para la obra _____% 
 
 

 
 
 
C) Porcentaje de subcontratación a centros especiales de empleo 
 

Porcentaje del importe de adjudicación del contrato 
para la subcontratación de centros especiales de 
empleo. 
Especificación de trabajos a subcontratar: 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
_____% 
 
Importes: 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

(Lugar, Fecha y Firma)CCE 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 3) 

 
CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE 
SANEAMIENTO DEL POLÍGONO LA SERNA, CIUDAD AGROALIMENTARIA Y 
POLÍGONO LAS LABRADAS. FASE I. TRAMO AUTOVÍA A68-EMISARIO, EN 
TUDELA (NAVARRA)” 

 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…......... con domicilio en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se 
compromete a realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por 
la cantidad de ……………………………………euros, IVA excluido: 
 
 (Lugar, Fecha y Firma) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


