PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO




CONDICIONES PARTICULARES

1.- OBJETO

Es objeto de las presentes Condiciones Particulares el establecimiento de los
aspectos juridicos, administrativos y econémicos que han de regir en la contratacién
y ejecucién de los trabajos de “Asistencia a la Direcciéon de Explotacion de la Autovia
A-21 (Autovia del Pirineo), afios 2024-2027".

El Codigo CPV, conforme al Reglamento CE N° 213/2008 de la Comisién de 28
de noviembre de 2007, es: 71311210-6 “Servicios de consultoria en materia de
carreteras”.

Dada la naturaleza de las prestaciones objeto del presente contrato, no podran
presentar ofertas empresas vinculadas con la empresa concesionaria de la Autovia
A-21 (Autovia del Pirineo), de acuerdo con la definicién recogida en el articulo 20 de
la Ley Foral de Contratos Publicos. El incumplimiento de dicha condicién supondra la
inadmision a la presente licitacion.

2.- REGIMEN JURIDICO

Al presente contrato le resulta de aplicacion la Ley Foral 2/2018, de 13 de abiril,
de Contratos Publicos (en adelante Ley Foral de Contratos Publicos) y, en lo que no
contradiga las presentes Condiciones Particulares, la normativa aplicable en materia
de licitacion electronica.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El Director General de Obras Publicas e Infraestructuras es el érgano
competente para celebrar el presente contrato en nombre y representacion de la
Administracién de la Comunidad Foral de Navarra.

La Unidad Gestora del presente contrato es el Servicio de Conservacion.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y CONDICION
SUSPENSIVA DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacién de los referidos trabajos es de 575.206,61 euros
(IVA excluido). Seran desestimadas las proposiciones econémicas que superen
dicho presupuesto.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 575.206,61 euros.




De conformidad con lo previsto en el articulo 139.1 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, la adjudicacién de este contrato estd sometida a la condicién
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
correspondiente.

Dado el caracter plurianual del contrato, el hecho de que en alguna anualidad
las prestaciones realizadas excedan de la consignacién prevista, no dara derecho al
contratista para exigir el pago de dicho exceso hasta que exista crédito
presupuestario vigente, siendo 159.500,00 euros la cantidad consignada con cargo
al presupuesto de gastos de 2024, 174.000,00 euros, respectivamente, con cargo a
cada una de las anualidades de 2025, 2026, 2027, y el resto, 14.500,00 euros, con
cargo al presupuesto de 2028.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos es de 48 MESES, del 1 de enero de 2024
al 31 de diciembre de 2027.

6.- ABONO Y REVISION DE PRECIOS

Los trabajos se abonaran mediante certificaciones mensuales de acuerdo con
lo dispuesto en apartado 7 de las Prescripciones Técnicas.

El presente contrato no esta sujeto a revisiéon de precios.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y MESA DE CONTRATACION

Los trabajos seran adjudicados por procedimiento abierto.
La Mesa de Contratacién estara compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Don Pablo Gonzalez Sanchez, Director del Servicio de
Conservacion y, como suplente, don Pedro Soto Valcarce, Jefe de la Seccion de
Conservacion del citado Servicio.

VOCALES: Don Javier Moreno Suescun, Jefe del Centro de Conservacion de
Estella-Lizarra y, como suplente, don Jesus Oteiza Eguizabal, Jefe del Negociado
de Seguridad Vial, adscritos al Servicio de Conservacion.

Don Fernando Gonzalez Soriguren, Jefe del Negociado de Conservacion y
Vialidad Navarra Suroeste y, como suplente, don Emilio Melgosa Camarero, Jefe del
Negociado de Aforos, Inventarios y Estudios, adscritos al Servicio de Conservacion.

Don JeslUs Mufoz Apesteguia y, como suplente, don José Javier Pérez
Remondegui, Interventores Delegados del Departamento de Economia y Hacienda.

Don Lorenzo Serena Puig, Técnico de Administracion Publica (Rama Juridica),
que actua como Secretario y, como suplente, dofia Esther Salazar Cameros,
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Técnica de Administracion Publica (Rama Juridica), adscritos ambos al
Departamento de Cohesién Territorial.

8.- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS

Los interesados en la licitacidbn podran solicitar a través de la Plataforma de
Licitacién Electronica de Navarra (en adelante PLENA), hasta 11 dias naturales
antes del ultimo dia para la presentacion de ofertas, las aclaraciones sobre el
contenido de los pliegos y de la documentacion complementaria. Todas las
aclaraciones se realizaran a través del Portal de Contratacién en el plazo de 5 dias
naturales, como maximo hasta 6 dias naturales antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas.

9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Pueden contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, en los términos previstos en el articulo 12 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

La Administracién podra contratar con Uniones Temporales de Empresas o con
personas que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 13
de la Ley Foral de Contratos Publicos. En ambos casos, los contratistas responderan
solidariamente de las obligaciones contraidas.

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberan presentarse dentro del plazo sefialado en el anuncio
de licitacion exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electréonica de
Navarra (en adelante PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacion del
Portal de Contrataciéon de Navarra (www.contrataciones.navarra.es).

Con independencia de la persona que realice el envio de la proposicién, ésta
debera ir firmada electronicamente por persona con poder bastante para
contratar en nombre y representacion de la empresa o entidad, mediante firma
electrénica reconocida y validamente emitida, que garantice la identidad e integridad
de la proposicién y documentos asociados a la misma.

La presentaciéon de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la
aceptacion incondicional del contenido del Pliego regulador de la contrataciéon y
demas documentacion complementaria, sin salvedad alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicion en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion
de estas normas dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones suscritas de
modo individual o como integrante de una agrupacion.



La presentacién simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas con
un licitador o la concurrencia de empresas vinculadas con la empresa concesionaria
de la Autovia A-21 (Autovia del Pirineo), de acuerdo con la definiciéon recogida en el
articulo 20 de la Ley Foral de Contratos Publicos, supondra, igualmente, la
inadmisién de las respectivas ofertas.

La documentacion presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter
contractual.

En el supuesto de que la documentacién presentada no esté redactada en
castellano, se debera acompanar una traduccion oficial de la misma a esta lengua.

La proposicion se presentara de acuerdo con la estructura establecida en
PLENA y contendra los sobres identificados con la siguiente leyenda y documentos:

SOBRE N° 1: “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

a) Declaracién responsable conforme al formulario del “documento europeo
unico de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecuciéon (UE)
2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016, cumplimentado y firmado
electronicamente por persona debidamente apoderada, segln las instrucciones
que se recogen en el Anexo | de las presentes Condiciones Particulares.

En caso de que las empresas licitadoras recurran a la capacidad de otras
empresas para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, se debera
cumplimentar un “documento europeo Unico de contratacion” (DEUC) por la
empresa licitadora y otro por la empresa a través de la cual acredita su solvencia.

b) Declaraciéon responsable del licitador sobre si tiene o no empresas
vinculadas segun la definicién del articulo 20 de la Ley Foral de Contratos Publicos
(Anexo II).

c) En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por Uniones
Temporales de Empresas (constituidas temporalmente al efecto) o por personas
que participen conjuntamente, se incorporara un escrito en el que conste
expresamente la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de
participacion de cada una de las personas licitadoras (cuando se prevea la
constitucién de una unién de empresas de caracter temporal se sefalara ademas el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatario), y se designe un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. El escrito
habra de estar firmado tanto por las diversas empresas o personas concurrentes
como por el citado representante o apoderado.

d) En el supuesto de empresas extranjeras, declaracién de que se someten a
la jurisdiccidbn de los tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.



SOBRE N° 2: “PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS”

Incluira toda la documentacién de indole técnica que aporte el licitador para
que se valoren y puntlen los criterios de adjudicacién cualitativos establecidos en la
clausula 11 de las presentes Condiciones Particulares.

SOBRE N° 3: “PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS”

Habra de presentarse conforme al Anexo lll de las presentes Condiciones
Particulares y tendra el siguiente contenido:

1. La oferta econdmica, que contendra el precio ofertado, sera unico y en él
se entendera, en todo caso, que NO esta incluido el importe del Impuesto sobre el
Valor Ahadido.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga
frente al coste derivado de la aplicacion como minimo, del convenio colectivo
sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora
del convenio mas los costes de Seguridad Social.

En virtud de que los precios con los que se ha elaborado el presupuesto se
corresponden con la realidad del mercado actual, se considerara oferta
anormalmente baja aquella baja superior al 20% del presupuesto de licitaciéon. En
este caso se procedera de conformidad con lo establecido en el articulo 98 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

2. Los criterios de caracter social senalados en la clausula 11 de este
condicionado.

Si algun licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la
adjudicacién, debera abonar a la Administracién una cantidad equivalente al 2% del
valor estimado del contrato. A tal efecto, el reconocimiento por parte del licitador de
que su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendra
la consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente mejor relacion
calidad—precio entendiendo como tal la que obtenga una mayor puntuacién una vez
aplicados los criterios de adjudicacidén que se detallan a continuacién:

CRITERIOS CUALITATIVOS (maximo 40 puntos)

1. Memoria (maximo 10 puntos)

Descripcién detallada de la autovia objeto del contrato, instalaciones,
elementos auxiliares, estado de conservacion, estructuras, tuneles, etc.



Analisis de los trabajos a realizar, de la organizaciéon de los medios para su
ejecucion y metodologia seguida para la elaboracién de informes.

2. Planificacion (maximo 15 puntos)

Organizacion del trabajo a desarrollar, que se evalla en los siguientes aspectos:

Planificacion de las actuaciones, medios, software.

Herramientas de comunicacion con la administracion, de acceso a la
informacién por parte de la Direccion de Explotacion (estado de las
carreteras, meteorologia, datos de aforos, informes elaborados por el
contratista) a través de web.

Desarrollo diario del trabajo, recorridos, registro de incidencias,
implantacién de videocamaras.

Presentacién de informes, contenido, datos, riqueza de la informacién.

3. Ejecucion de ensayos y auscultaciones (maximo 15 puntos)

Distribucién de los medios técnicos a emplear en cada una de las tareas.
Aportaciones en [+D+i en la realizaciéon de ensayos, valorandose aquellas
innovaciones que mejoren la rapidez y/o simultaneidad en la realizacion,
menor afeccién a los usuarios, e incremento de la seguridad vial.
Comprobacion de datos obtenidos y presentacion de datos.

Caracteristicas de los equipos y medios de auscultacion. Se valoraran las
medidas de seguridad a aplicar y la menor afeccion al trafico.

Una vez sumadas las puntuaciones correspondientes a cada uno de los
apartados anteriores quedaran excluidas las proposiciones que no alcancen los
20 puntos en la valoracion total de los criterios cualitativos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (maximo 60 puntos)

1. Oferta econémica (maximo 50 puntos)

La valoracioén de la oferta econdémica se obtendra directamente de la aplicacion
de la siguiente férmula:

Bi

<
I

x V max
Max (Bs, Bmax)

Donde:

- Vmax: Puntuacion maxima a otorgar por el criterio precio.

- Vi: Puntuacion o valoracion otorgada a cada oferta.

- Bmax: Baja maxima admitida de entre las presentadas a la licitacion.

- Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

- Bs: Valor presumido como anormalmente bajo en este Contrato (20%).

- Max (Bs, Bmax): Representa el valor maximo de entre los dos indicadores.



En virtud de los costes derivados del convenio colectivo de Empresas de
Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos, costes del personal de subrogacion, y
que los precios con los que se ha elaborado el Presupuesto se corresponden con la
realidad del mercado actual, tendra la consideracion de oferta anormalmente baja
aquella que supere el 20%. En este caso se procedera de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

2. Criterios de contratacion socialmente responsable (maximo 10 puntos)

Compromiso de planes de formacién especifica para el personal adscrito a la
ejecucion con contrato en el primer afio de ejecucion del mismo, en las siguientes
materias:

e Realizacién de curso de técnicas de conduccién eficiente. Duracién minima 8
horas. 3 puntos.

e Realizaciéon de curso de conduccién segura. Duracién minima 7 horas. 3
puntos.

e Compromiso de que el vehiculo utilizado para realizar los trabajos sea:

- Eléctrico 4 puntos
- Hibrido 2 puntos
- Otros 0 puntos

Para verificar el cumplimiento de los citados compromisos, la unidad gestora
requerira al contratista la identificacién del vehiculo, asi como, dentro del primer afio
de ejecucion del contrato, la presentacion de los documentos que identifiquen los
cursos (duracion, entidad que lo ha impartido y contenido del curso) y las personas
que los hayan realizado.

12.- APERTURA DE SOBRES

Concluido el plazo de presentacion de la documentacion, la Mesa de
Contratacion procedera, en acto interno, a la apertura y calificacién del contenido de
los sobres N° 1 "Documentacién Administrativa”", resolviendo la admision de los
licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida. A
estos efectos, la Mesa de Contratacion Unicamente podra valorar la existencia de
problemas técnicos en la presentacién achacables a PLENA. En ningln caso se
admitiran proposiciones extemporaneas imputables a errores o desconocimiento del
licitador o a problemas técnicos ajenos a PLENA.

Si la documentacion presentada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se
requerira al licitador para que la complete o subsane, en un plazo no inferior a cinco
ni superior a diez dias. Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado
la informacion requerida, ello determinara la inadmisién del licitador.

Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contrataciéon procedera
a la apertura y analisis del sobre N° 2 "Propuesta criterios cualitativos" de los
licitadores admitidos.



Una vez valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la
aplicacion de juicios de valor, se procedera a la apertura de la documentacién
relativa a los criterios cuantificables mediante formula (sobre N° 3 “Propuesta
criterios cuantificables mediante féormulas”).

Posteriormente, la Mesa de Contratacién establecera un orden de prelacién de
los licitadores que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
obtenidas.

Si se produce un empate en la puntuacion total de dos o mas ofertas, éste se
dirimira atendiendo a los siguientes criterios y en el orden que se indica:

a) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea
superior al 10%.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior
al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje
superior al 2% de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacién
de su solvencia.

La Mesa de Contratacion para la aplicacion de los anteriores criterios de
desempate solicitara a los licitadores afectados por el empate la presentacion de los
correspondientes informes emitidos por la Tesoreria General de Seguridad Social,
es decir, el informe de trabajadores en alta en un codigo de cuenta de cotizacion
(ITA) y, en su caso, el correspondiente certificado emitido por la autoridad
competente donde conste el grado de discapacidad de los citados trabajadores.

En los casos en que en aplicacion de estos criterios persistiera el

empate, éste se resolvera mediante sorteo.

13.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION

La Mesa de Contratacién requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacién para que, en el plazo maximo de 7 dias desde que se le
notifique tal circunstancia, presente a través de PLENA la documentacién que se
detalla en esta clausula.

a) Acreditacion de la personalidad y representacion de la empresa:

1.- Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) o equivalente de otras comunidades autbnomas,
copia del certificado expedido por el Registro, junto con una declaracién
responsable del representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de
dicho certificado, pudiendo obtener toda la informacién al respecto del Registro
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra en la siguiente
direccion: https://licitadores.tracasa.es.




2.- Si la empresa no esta inscrita en los Registros a los que se refiere el
parrafo anterior, habra de acreditar su personalidad y representacion a traves de los
siguientes medios:

Si el licitador fuera una persona natural, debera presentar el Documento
Nacional de Identidad o el documento que le sustituya.

Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar:

- Escritura de constitucion y, en su caso, de modificacién, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura
o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el
que consten las normas por las que regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

- Poder a favor de la persona que haya firmado la oferta econémica en nombre
del licitador y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el
licitador fuera persona juridica, dicho poder debera estar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil
que le sea aplicable.

3.- Si varios licitadores se presentan en participacion conjunta, sera obligatoria
la acreditacion respecto a cada uno de ellos de su personalidad y representacién
conforme a lo sefalado en los apartados 1.- y 2.- precedentes.

4.- Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o del
Espacio Econémico Europeo, acreditacion de la inscripcién de la empresa en un
registro profesional o comercial cuando asi lo exija la legislacion del Estado
respectivo, la presentacién de una declaracién jurada o de un certificado de los
previstos en el Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contratacién publica. Asimismo,
deberan aportar el documento que acredite que quien presenta la proposicion
ostenta la representacion legal de la empresa, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento equivalente de dicho representante.

5.- Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio
Economico Europeo, deberan acreditar su capacidad de obrar y presentar la
documentacién pertinente conforme a lo establecido en el articulo 15 de la Ley Foral
de Contratos Publicos. Asimismo, deberan aportar el documento que acredite que
quien presenta la proposicién ostenta la representacion legal de la empresa, asi
como Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de dicho
representante.

b) Acreditacion de la solvencia

1.- La solvencia econdmica y financiera exigida para la ejecucion del presente
contrato se acreditara por el siguiente medio:



- Declaracién sobre el volumen global de negocios en los tres ultimos
ejercicios que debera ser, al menos, de 1.000.000 de euros (IVA excluido), en dicho
periodo.

2.- La solvencia técnica o profesional exigida para la ejecucién del presente
contrato se justificara mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

- Relacién de asistencias realizadas en los ultimos tres afios en materia de
control, inspeccidén o auscultaciéon de carreteras. En la relacidén se incluiran las
caracteristicas del contrato realizado, donde conste: el importe, la fecha, la via
y tramo de ejecucion de la asistencia, ademas de breve descripcion de los
trabajos realizados.

- Certificado de buena ejecucién, al menos, de una de las asistencias en
materia de control, inspeccién o auscultaciéon de carreteras con presupuesto
igual o superior en alguna de sus anualidades de, al menos, 80.000 euros (IVA
excluido). En el certificado debera constar el importe, la fecha y el lugar de
ejecucion de la asistencia, asi como la indicacion de que se ejecutd
correctamente.

- Curriculum vitae del personal adscrito al contrato, que debera ser como
minimo:

a) Responsable del Contrato: con titulacién de Ingeniero de Caminos Canales
y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, con
experiencia de diez anos en asistencias en materia de control, inspeccion o
auscultaciéon de carreteras.

b) Técnico de Explotacion: que debera tener titulaciéon universitaria de grado
medio y una experiencia minima de cinco afos en asistencias en materia
de control, inspeccién o auscultacion de carreteras.

- Adscripcién de los medios materiales y técnicos requeridos en el apartado 5
de las Prescripciones técnicas.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el
licitador debera indicar la parte del contrato que va a subcontratar. Asimismo,
debera presentar la siguiente documentacion:

a) Una relacion exhaustiva de los subcontratistas.

b) La Declaracion responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en
cumplir las condiciones del contrato y que no incurre en las circunstancias
del articulo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

c) Un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con
los subcontratistas para la ejecucién del contrato.

d) Acreditacién de que los subcontratistas disponen de los medios necesarios
para la ejecucién del contrato aportando la documentacion exigida para
justificar su solvencia.

c) Obligaciones Tributarias:
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1.- Ultimo recibo o justificante del pago del impuesto de actividades
econdémicas o, en su caso, acreditacion de estar exento de su pago.

2.- En todo caso, certificado del Departamento competente en materia de
Hacienda acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Foral de Navarra.

3.- Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas
respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que
el licitador se halla al corriente de las mismas.

4 .- En el caso de empresas no espafolas, certificado expedido por la autoridad
competente del Estado miembro respectivo, acreditativo de que el licitador esta al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguros sociales, segun la
normativa del Estado que corresponda.

d) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador
se halla al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le
imponen las disposiciones vigentes.

Una vez presentada por parte del licitador la documentacion sefalada sera
examinada por la Mesa de Contrataciéon, que efectuara a su favor la propuesta de
adjudicacioén salvo que no se ajuste a lo exigido, en cuyo caso le requerira para que
la complete o subsane en un plazo no inferior a cinco ni superior a diez dias. De no
resultar correcta, el licitador quedara excluido y la Mesa dirigira el requerimiento al
siguiente licitador en el orden de prelacion de ofertas.

Excepcionalmente, la Mesa de Contratacion podra requerir la aportacién de
documentos originales para verificar su autenticidad.

Finalmente, la Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion.

14.- ADJUDICACION

Una vez realizada la propuesta de adjudicacién por parte de la Mesa, el érgano
de contratacién adjudicara el contrato en el plazo maximo de 1 mes desde el acto de
apertura publica de la oferta econémica.

De no dictarse en dicho plazo el acuerdo de adjudicacién, los licitadores
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 15 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara dentro del plazo de 15 dias naturales a contar desde
la terminacion del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacién mediante
documento administrativo.
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El adjudicatario debera presentar como requisito previo e indispensable para la
formalizacion del contrato los siguientes documentos:

a) Poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento
Nacional de Identidad de la persona apoderada (en el supuesto de que sea
diferente a la que haya firmado el Anexo lll). Si el adjudicatario fuese persona
juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

b) Si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas, debera presentar
la escritura publica de su constitucion y el NIF.

c) Resguardo del Gobierno de Navarra acreditativo de haber consignado a
favor del mismo la garantia para el cumplimiento de las obligaciones del contrato
por importe equivalente al 4% del importe de adjudicacion del contrato, constituida
en metalico, aval o mediante contrato de seguro de caucion.

Modelo de aval o de seguro de caucion:
http://www.navarra.es’/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
En caso de duda contactar con la siguiente direccion de correo electrénico:
seccion.tesoreria@navarra.es

La presentacion de dichos documentos debera realizarse dentro del plazo de
trece dias naturales contados desde el siguiente a la finalizacion del plazo de
suspension de la eficacia de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato, el érgano de contratacién podra acordar la resolucién del mismo, previa
audiencia del interesado, debiendo éste abonar a la Administracion una cantidad
equivalente al 5% del valor estimado del contrato asi como los dafos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan a la cantidad anterior.

16.- EJECUCION DEL CONTRATO

Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas del Pliego
regulador del contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por
el director del contrato, comprometiéndose el contratista a facilitarle la practica del
control y sometiéndose a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion
del contrato que la legislacion vigente confiere a la Administraciéon contratante.

17.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista,
y seran por cuenta de éste los perjuicios que experimente durante la ejecucién del
contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni ain de error u omision,
aumento del precio ofertado.
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18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las
omisiones, errores métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion
del contrato.

Corresponde al contratista la obtenciéon de todas las autorizaciones y licencias,
tanto oficiales como particulares que se requieran para la realizacion de los trabajos.

Indemnizaciones por cuenta del contratista

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios que se causen como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable durante la ejecucién de los trabajos de todos
los dafos y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion de los trabajos.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten danados deberan
ser reparados a su costa restableciéndose sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados.

La Administracién respondera unica y exclusivamente de los dafos y perjuicios
derivados de una orden, inmediata y directa de la misma.

Otros gastos por cuenta del contratista

e Los que se requieran para la tramitacion y la obtencion de autorizaciones,
licencias, documentos o cualquier otra informacién de organismos o particulares.

e Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacién y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para
el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacién.

e Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con
ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

e Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacién del contrato.

19.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal del contratista que sea necesario para la realizacion de los
trabajos tendra el titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo
exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean
precisos para la ejecucién del contrato.
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20.- OBLIGACION DE SUBROGACION DEL PERSONAL TRABAJADOR

El contratista debera subrogarse en los derechos y obligaciones del anterior
empresario frente a los trabajadores que prestan sus servicios en el presente
contrato (Anexo 1V), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67.1 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Asimismo, el contratista debera responder de los salarios impagados a los
trabajadores afectados por subrogacién, asi como de las cotizaciones a la
Seguridad social devengadas, conforme a lo previsto en el articulo 67.8 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

21.- REQUERIMIENTOS DE CARACTE’R ETICO Y PROFESIONAL, SOCIAL,
MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccién del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género,
de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion socio-laboral
de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un niamero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las
condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente de aplicaciéon en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él
designado no implicaran responsabilidad alguna para la Administracién contratante.

En cualquier caso, la persona adjudicataria debera cumplir también con los
compromisos éticos, profesionales y contractuales que establece el articulo 44.1
letra i) de la LFCP.

Condicion especial de ejecucion del contrato

Se describe en el apartado 9 de las Prescripciones técnicas.

22.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El érgano de contratacién s6lo puede modificar los elementos que lo integran
de acuerdo con los limites establecidos en la Ley Foral de Contratos Publicos.

23.- SUBCONTRATACION

La subcontratacion so6lo sera admisible con los requisitos previstos en el
articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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24.- CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero en los supuestos establecidos en el articulo 108.1 b) y con los requisitos
previstos en dicho precepto de la Ley Foral de Contratos Publicos.

25.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contratista debera ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del
plazo contractual y con la calidad requerida en el apartado 8 de las Prescripciones
técnicas. Por parte del Director del Contrato se procedera al examen de los trabajos
ejecutados y caso de estimarse incumplidas las Prescripciones Técnicas o de
observarse deficiencias, se ordenara, por escrito, al contratista corregir o completar
las partes del trabajo que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el
plazo que para ello se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara
cuenta al 6rgano de contrataciéon, en su caso, del incumplimiento del plazo a los
efectos procedentes.

Dentro de los quince dias siguientes a la comprobacién final de los trabajos

objeto del contrato, se procedera a la recepcion por la Administracién, iniciandose el
plazo de garantia que sera de un afo.

26.- PROPIEDAD Y EXPLOTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la
ejecucion del presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la
Administracién contratante.

El contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o
proporcionar a tercero ningun dato o documento procedente de los trabajos de no
mediar consentimiento expreso de la Administracién propietaria, obligandose a
resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso
pudieran irrogarsele.

Igualmente, la Administracion contratante se reserva en exclusiva el derecho
de explotacién de los trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda
prohibido cualquier tipo de explotacion.

Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra
autorizarse la explotacién al adjudicatario y sélo en los términos que se convengan.

27.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Los incumplimientos del contratista se clasificaran como muy graves, graves y
leves y se penalizaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.
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Seran incumplimientos muy graves los siguientes:

a) El incumplimiento de la condicién especial de ejecucién del contrato descrita
en el apartado 9 de las Prescripciones técnicas.

b) Incumplimiento de la adscripcién de los medios técnicos necesarios para la
ejecucion del contrato mencionados en el apartado 5 de las Prescripciones
técnicas.

Seran incumplimientos graves los siguientes:

a) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios a la
Administracion o a terceros.

b) El incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la Direccidén del
Contrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

c) El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacién con
sus trabajadores.

d) El incumplimiento de la obligacién de subrogacion del personal trabajador.

e) Incumplimiento del compromiso de realizar los planes de formacién
ofertados.

f) Incumplimiento del compromiso de utilizar el tipo de vehiculo ofertado.
Seran incumplimientos leves los siguientes:
a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales cuando no

sea considerado como muy grave o grave de acuerdo con los apartados anteriores.

28.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato las generales previstas en el articulo 160
y de las especificas del contrato de servicios recogidas en el articulo 232 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

29- SUPUESTO DE CONTRADICCIONES

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econémico-
administrativas, entre los documentos que integran las condiciones particulares y las
prescripciones técnicas, prevaleceran las clausulas contenidas en las presentes
condiciones particulares.

16



30.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

La presentacion de proposiciones conlleva la aceptacion voluntaria de dar
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

La transparencia se articulara a través del Portal de Contratacién de Navarra
en los términos sefalados en el articulo 23 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,
de Transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno.

31.- RECLAMACIONES

Las empresas, profesionales y personas interesadas en la licitacion y
adjudicacion del contrato asi como las organizaciones sindicales podran interponer
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra reclamacion contra
los pliegos de contratacioén, los actos de tramite o definitivos que les excluyan de la
licitacion o perjudiquen sus expectativas y los actos de adjudicacion en el plazo de
diez dias naturales contados desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio
de licitacion en el Diario Oficial de la Unién Europea, o del anuncio en el Portal de
Contratacion de Navarra cuando no sea preceptivo aquel, o de la publicacion del
anuncio de adjudicacién cuando no sea preceptiva la publicacion de un anuncio de
licitacién, para la impugnacion de dicho anuncio y de la documentacion que figura
en él y desde el dia siguiente a la notificacion del acto impugnado cuando se
recurran actos de tramite y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado,
siempre y cuando la reclamacién esté fundada en alguno de los motivos
establecidos en el articulo 124.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos y de acuerdo
con el procedimiento establecido en la misma.

32.- JURISDICCION Y RECURSOS

La contratacién de los trabajos objeto de las presentes Condiciones
Particulares es de naturaleza administrativa, sometiéndose las partes a la
regulaciéon contenida en la Ley Foral de Contratos Publicos y demas normativa de
contratacién administrativa de aplicacién. Las incidencias que se deriven de la
realizacion de los trabajos y de la interpretacion de las disposiciones de los
documentos contractuales seran resueltas en primer término por el 6rgano de
contratacién, contra cuyas resoluciones podra interponerse, en el plazo de un mes,
contado desde el dia siguiente a la notificacién o publicacion del acto administrativo,
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesion Territorial, siempre y cuando no
se haya presentado reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra basada en el mismo motivo.
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ANEXO |

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracién responsable
mediante el modelo normalizado Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC) debera seguir los siguientes pasos:

1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del
mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de publicacion del
Portal de Contratacion de Navarra.

2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Seleccionar el idioma “espanol”

4. Seleccionar la opcién “Soy operador econémico”

5. Seleccionar la opcion “importar un DEUC”

6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su
equipo (paso 1)

7. Seleccione el pais y pinche “siguiente”
8. Cumplimentar los apartados correspondientes del DEUC

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro voluntario de
Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autébnomas, solo
deberan facilitar en la parte Il, aquella informacién que no figure inscrita en los
mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre
y cuando consignen en el DEUC la informacién necesaria para el acceso a
dicho registro.

9. Firmar electronicamente el documento

Este documento debidamente cumplimentado y firmado
electronicamente se debera presentar junto con el resto de la documentacion
de la licitacion de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Particulares
que rigen la contratacion y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando concurran a la licitacion Uniones Temporales de Empresas
(constituidas temporalmente al efecto) o personas que participen
conjuntamente, se debera cumplimentar un DEUC por cada una de las
empresas o personas participantes.

En caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria

para celebrar el contrato basandose en la solvencia y medios de otras
entidades independientemente de la naturaleza de la relacion juridica que

18



tenga con ellas, se debera cumplimentar un documento por la empresa
licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposicion la “Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico
de Contratacion previsto en la nueva Directiva de contratacion publica”,
publicada en el Boletin Oficial del Estado N° 85 del viernes 8 de abril de 2016
(Sec. lll Pag. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA

Don/dofa .......covineii , con DNI..................... ,
obrando en nombre y representacion de ............... , en relacién con la
licitacién de los trabajos de “Asistencia a la Direccion de Explotacion de la
Autovia A-21 (Autovia del Pirineo), afios 2024-2027”, por procedimiento abierto,
declara:

(Marcar la casilla correspondiente)

0 Que no tiene empresas vinculadas segn la definicion de las mismas
contenida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

0] Que tiene empresas vinculadas segln la definicion de las mismas
contenida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos Publicos, por lo que se

acompana a la presente declaraciéon una relacion exhaustiva de las empresas
vinculadas.

(Fecha y firma electrénica)
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ANEXO Il

PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

1. OFERTA ECONOMICA

Don/dofa ........cviveieiiiee e ,con DINL ..o,
obrando en nombre propio o en representacion de
........................................................... , en relacién con la licitacién de los trabajos de
“Asistencia a la Direccion de Explotacion de la Autovia A-21 (Autovia del Pirineo),
afnos 2024-2027", por procedimiento abierto, declara que se compromete a
ejecutarlos por la cantidad de ........................... euros (en numero), IVA EXCLUIDO.

2. CRITERIOS DE CONTRATACION SOCIALMENTE RESPONSABLE

Don/dofa .......couviiieieeieeeee e ,con DN oo,
obrando en nombre propio o en representacioé de
........................................................... , en relacién con la licitacién de los trabajos de
“Asistencia a la Direcciéon de Explotaciéon de la Autovia A-21 (Autovia del Pirineo),
afos 2024-2027", por procedimiento abierto, declara que se compromete a realizar
los siguientes planes de formacién especifica en los términos y condiciones
sefialados en la clausula 10 de estas Condiciones Particulares (marcar con una X):

- . COMPROMISO DE
PLANES FORMACION ESPECIFICA REALIZACION

Curso de técnicas de conduccion eficiente

Curso de conduccion segura

Don/dofa ... ,con DN oo,
obrando en nombre propio o} en representacion de
........................................................... , en relacién con la licitacion de los trabajos de
“Asistencia a la Direccion de Explotacion de la Autovia A-21 (Autovia del Pirineo),
afnos 2024-2027", por procedimiento abierto, declara que se compromete a que el
vehiculo que utilizara en dichos trabajos sea (marcar con una X):

. COMPROMISO DE
TIPO DE VEHICULO UTILIZACION
Eléctrico
Hibrido
Otros

(Fecha y firma electrénica)
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ANEXO IV
CONDICIONES DE SUBROGACION
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 67.2 de la Ley Foral de

Contratos Publicos el contratista debera subrogarse en los derechos y
obligaciones de los siguientes trabajadores:
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ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION
EN CONTRATO DE SERVICIOS

Como contestacién a su solicitud de informacién sobre las condiciones laborales y de
Seguridad Social del trabajador que participa en el contrato que en la actualidad tiene la
UTE LRA-LCA NAVARRA A-21 con el Gobierno de Navarra, “Contrato de Asistencia a la
Direccién de Explotaciéon de la Autovia A-21, Autovia del Pirineo”, le proporcionamos los

siguientes datos del puesto de Técnico de explotacion:

CONVENIO COLECTIVO

Sector de empresas de ingenieria 'y
oficinas de estudios técnicos

CATEGORIA Titulado Medio
SALARIO BRUTO 30.000,00 €

TIPO DE CONTRATO INDEFINIDO
JORNADA Completa de 8 horas
ANTIGUEDAD 2019

No existen otros pactos en vigor.

Madrid, 15 de marzo de 2023

Firmado digitalmente por

52364374K 52364374K TOMAS LUIS

TOMAS LUIS RIPA RiPA (R: U88305610)

Fecha: 2023.03.16
(R: U88305610) 13?1;41 +01'00'

D. Tomas Ripa Alonso
Gerente de la UTE




Infrastructures Cons:



PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS DE “ASISTENCIA A
LA DIRECCION DE EXPLOTACION DE LA AUTOVIA A-21 (AUTOVIA
DEL PIRINEO), ANOS 2024-2027”




1. OBJETO

El objeto del presente contrato es verificar el cumplimiento de las determinaciones
que en materia de conservacion y de control de aforos se le imponen a la concesionaria
de la Autovia A-21 (Autovia del Pirineo) segun el Contrato de Concesién de Obras

Publicas para la Construccion y Explotacion de la Autovia A-21 (Autovia del Pirineo).

A los efectos previstos, la comprobacién habra de referirse tanto al nivel de
calidad de la propia infraestructura viaria (estandares adecuados de confort, capacidad
portante, adherencia, funcionamiento de elementos de drenaje, etc.), como a los
derivados de la Seguridad Vial y respuesta al usuario en casos de incidencias, también
deberan verificarse los medios materiales y humanos que la Concesionaria de la autovia
dedica a las citadas tareas y si se ajustan a lo especificado en los documentos

contractuales de la concesion.

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera centrar su actividad en los aspectos siguientes:

A. Comprobacién de los medios puestos a disposicion por la Concesionaria de la
autovia

Supervisién de las actuaciones de la Concesionaria de la autovia.

Comprobacion de niveles de calidad.

Verificacion del trafico objeto de abono mediante el canon

Redaccién de informes.

Seguimiento de la Vialidad Invernal

@ Mmoo W

Realizacién de ensayos que determinan el CEICS

A) Comprobacion de los medios puestos a disposiciéon por la Concesionaria de la

autovia

La totalidad de actividades a desarrollar en la Conservacion Integral de la Autovia,

implica la disposicion de una serie de medios materiales y humanos que la
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Concesionaria de la autovia ha asumido integrar con caracter de exclusividad a esos

efectos.

La relacion de estos medios se detalla en el contrato de concesién que se

facilitara al Contratista.

Se comprobara que la Concesionaria de la autovia dispone del personal
necesario para la realizacién de la totalidad de las tareas de Conservacion, y en todo

caso, que esta compuesto por las personas exigidas en el contrato de concesion.

El Contratista, debera verificar la verdadera disposicién de estos medios por parte
de la Concesionaria de la autovia y comprobar que los protocolos de personal y medios
materiales afectos a las tareas normales de conservacion, mantenimiento y asistencia en

ocasiones de urgencia o emergencia son los verdaderamente idéneos.

Especial importancia tienen dentro de este apartado los medios que se deberan
disponer la Concesionaria de la autovia para atender la Vialidad invernal, segun lo
establecido en el Manual de Intervencion en caso de incidentes en la Red Viaria, asi

como en el Plan de Vialidad Invernal en la Red Viaria de Navarra.
B) Supervision de las actuaciones de la Concesionaria de la autovia

En el desarrollo de la concesiéon podran presentarse incidencias (accidentes,
meteorologia adversa, etc.) en las que se debera dar una respuesta eficaz en cuanto a
despejar la calzada de obstaculos evitando retenciones, etc. En todas estas incidencias
la Concesionaria de la autovia debera disponer del personal y de los medios adecuados

para responder con eficacia, rapidez y seguridad segun las circunstancias.

El Contratista debera efectuar un seguimiento exhaustivo de las incidencias que
surjan, asi como de todas aquellas labores de conservacion ordinaria, extraordinaria y
- programada, que se establezcan por parte de la Concesionaria de la autovia para
garantizar el adecuado nivel de servicio de la infraestructura objeto de concesion,

debiendo remitir un informe en detalle de las caracteristicas de cada una de ellas.



En aquellos casos en los que la incidencia se motive por deficiencias en las
labores de conservacion, problemas inherentes a la sefializaciéon u otras causas, con
resultado de accidentes de trafico en la autovia o zonas de responsabilidad de la misma
(ramales, enlaces, rotondas, etc.), el Contratista deberda emitir un informe en detalle,
indicando las circunstancias particulares que hayan intervenido, en todo caso

documentado con soporte fotografico.

Cuando la incidencia venga generada por alteraciones de la infraestructura que
no afecten directamente a los usuarios, las posibles soluciones técnicas que proponga la
Concesionaria de la autovia al respecto, deberan ser analizadas por el Contratista, quien
debera remitir un informe técnico apoyado por especialistas en cada materia a
requerimiento de la Direccidn de Explotacién. En todo caso, el Contratista debera remitir

un informe técnico al respecto.

C) Comprobacion de niveles de calidad

Conforme a las estipulaciones de la concesion, el Contratista debera comprobar
que las actuaciones de nivel inmediato se realizan cumpliendo los tiempos marcados
para las mismas y, a su vez, que las operaciones con caracter peridédico se ejecutan en
los plazos previstos, debiendo informar a la Direccidon de Explotacion de aquellas
actuaciones que deban adelantarse en funcién de una urgencia en su ejecucién, por

motivos de conservacion o seguridad vial.

De la misma manera, el Contratista sera la responsable de la ejecucién de los
ensayos de auscultaciéon de firmes, de manera que se evallen los niveles de indice de
regularidad superficial, adherencia, deflexiones y retrorreflexién de sefalizacién vertical y
marcas viales, al objeto de garantizar los niveles de servicio exigidos por la normativa
vigente para este tipo de infraestructuras viarias. El Contratista sera la responsable de
realizar los informes de calidad de estos parametros, de manera que en dichos informes,
deberan proponerse las medidas correctoras a posibles desviaciones que se obtengan
respecto de los niveles de calidad que se establecen en los términos de la concesion

para cada uno de los parametros anteriormente citados.



El Contratista podra, a instancia de la Direccion de Explotacién, efectuar analisis
en detalle de todas aquellas circunstancias que contribuyan a mejorar las caracteristicas
existentes en la Autovia, proponiendo soluciones a consensuar con la Concesionaria de
la autovia. Estas caracteristicas pueden afectar a distintos factores de la infraestructura,
como pueden ser la sefalizacién, drenaje, etc., persiguiendo la mejora de la seguridad

vial existente.

D) Verificacion del trafico objeto de abono mediante el canon

Parte fundamental del trabajo del Contratista es la obtencion y el seguimiento de
los datos de aforos y la comprobacion de la veracidad del sistema mediante dos labores
principales:

1. Realizacién de videoverificaciones, tanto programadas como espontaneas,
para comprobar la veracidad de los datos aportados por las espiras de
induccion instaladas en las 11 estaciones de aforo de la Autovia. Ambas
grabaciones se Vvisionaran conjuntamente con el personal de la
Concesionaria de la autovia en el Centro de Control de Trafico y
Conservacion de Liédena cotejando los datos aportados por los sistemas
de videograbacion con los datos automatizados que aporten los sensores
de trafico instalados en la Autovia.

2. Comprobacién de la veracidad del trafico aportado por la Concesionaria de
la autovia con la aplicacién réplica del trafico que marcan las espiras de
induccion, sistema instalado en el Centro de Control de Carreteras de

Pamplona. Dicho trafico sirve de base para la liquidacion anual del canon.

E) Redaccion de informes

El Contratista, elaborara de manera obligatoria los siguientes informes:

1. En el ambito del Control de aforos

Mensualmente: Informe con los datos de trafico por estacion con caracter

horario, diario y por tipo de vehiculo, segin modelo facilitado por la Direccion de

Explotacion. Registro de las videoverificaciones y su resultado realizadas en el periodo.
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Resultado de la consulta realizada a la aplicacion réplica del trafico para la
comprobacién de datos de aforo. Se establece como plazo de entrega el dia 5 del mes

siguiente.
Anualmente: Informe resumen que recoja los datos anteriormente descritos con
periodicidad anual. Se establece como plazo de entrega el dia 20 de enero del afio

siguiente.

2. En el ambito de los ensayos CEICS

Anualmente: Informe resumen que recoja grafica y numéricamente los datos de
los ensayos CEICS especificando linealmente el valor para cada tramo de autovia segun

la tramificacién expuesta en el apartado 3.G.

Debera aplicar los coeficientes minorantes del contrato de concesion y obtener el

indicador final a aplicar al CEICS.

En el caso de minoracion en el CEICS debe incluir propuesta de actuaciones a

realizar por parte de la Concesionaria de la autovia.

Se establece como plazo de entrega el dia 30 de noviembre del correspondiente

ano en curso.

3. En el ambito de la Conservacion

Mensualmente: El Contratista remitird un informe a la Direccién de Explotacion

en el que se incluiran la totalidad de informes parciales elaborados durante ese periodo.
De la misma manera, en el informe mensual y de forma obligatoria, se deberan analizar
los diferentes aspectos que pueden dar lugar a una penalizacién por caso de
incumplimiento de cualquiera de las labores de Conservaciéon, segun lo estipulado al
respecto por el Contrato de Concesién en sus diferentes apartados. Se establece como

plazo de entrega el dia 5 del mes siguiente.



Semestralmente: Analisis de los dos documentos presentados por la

Concesionaria de la autovia.

-Plan detallado de Actuaciones de conservaciéon propuestas para el préximo
semestre.

-Memoria de Actuaciones de Conservacion realizadas en el semestre pasado.

Se establece como plazo de entrega el dia 20 de julio y 20 de enero

respectivamente.

Anualmente: Informe recopilaciéon de todas las actividades realizadas en el afno
anterior, asi como programacién de trabajos facilitada por la Concesionaria de la autovia
para el nuevo afno. Se establece como plazo de entrega el dia 20 de enero del afo

siguiente.

En los citados informes, se hara referencia a todos los posibles incumplimientos
que se recogen en la Clausula 60 del Contrato de Concesién de obras publicas para la

construccion y explotacion de la Autovia del Pirineo A-21.

F) Seguimiento de la Vialidad invernal

En época de vialidad invernal (1 noviembre a 30 de abril), siempre que segun la
prediccidon meteoroldgica haya riesgo de nevada en la Autovia A-21 a cota igual o
inferior a 500 metros, el Técnico de Explotaciéon tendra la obligacién de prolongar la
jornada de trabajo en labores de vigilancia, en horario de 6.00 a 22.00 horas con

presencia fisica en la autovia.

Sus labores consistiran en valorar el mantenimiento del nivel de servicio 1 en toda
la Autovia, tal y como establece el Manual de Intervencién en caso de incidentes en la
Red Viaria, y el Plan de Vialidad Invernal en la Red Viaria de Navarra, debiendo
comprobar el estado de la via, la presencia real de los equipos quitanieves que
“establece el Contrato de Concesién, atendiendo a la limpieza del tronco y ramales de
enlace correspondientes y la efectividad de su trabajo. Asi como de informar al Centro

de Conservacion de Carreteras de Pamplona.



G) Realizacion de ensayos que determinan el CEICS

El CEICS es el Canon de Estado de la Infraestructura y Calidad del Servicio.
Determina el pago anual variable que debe abonar la Administracion en funcién de la
evolucion de unos indicadores que evallan la calidad del servicio prestado. Anualmente

se deben establecer los 9 indicadores.

e Los ensayos deberan efectuarse con una periodicidad anual para garantizar el

nivel de comodidad, servicio y seguridad vial adecuado en la Autovia.

¢ Se realizaran simultaneamente a los ensayos ejecutados por la Concesionaria de
la autovia para asegurar la homogeneidad de estado del pavimento y mediciones
analogas, y estaran programados en el tltimo cuatrimestre del afo.

e Los ensayos siempre se realizaran con la sefalizaciéon necesaria fija o movil a

cargo de los precios estipulados en el presupuesto.

Una vez calculados los ensayos correspondientes a los indicadores, el Contratista
sera la responsable de realizar un informe por cada uno de ellos, donde se expongan los
valores para cada tramo de autovia y el valor resultante de estos parametros, de manera
que en dichos informes, deberan proponerse las medidas correctoras y el coeficiente

que, junto con los demas, afectara al canon CEICS final.

Los indicadores son los siguientes:

Coeficiente de rozamiento

Las propiedades adherentes del firme se ponen de manifiesto mediante la
caracterizacion del denominado Coeficiente de Rozamiento Tranversal (CRT) con la

metodologia de medida estandarizada del Scrim.

Se evaluara el coste por Km de calzada de ensayo de medida del Coeficiente de
rozamiento transversal (CRT) segun la norma NLT-336. Determinacion de la resistencia
al deslizamiento con equipo de medida de rozamiento transversal, de acuerdo al

siguiente procedimiento.



Para calzadas con dos carriles, los ensayos se efectuaran en los carriles lentos de
la autovia por donde circulen mas vehiculos pesados de cada calzada, eso en el caso de
que todos los carriles de una calzada tengan la misma capa de rodadura. Si fueran
distintas las capas de rodadura, se mediran también los carriles por donde circulan los
vehiculos mas rapidos. En calzadas Unicas se medira en los dos sentidos, y se

considerara a efectos de valores medidos el del peor carril.

Se tramificara por zonas homogéneas, y los resultados de los ensayos deberan
entregarse por secciones de 20 metros entregando un informe en detalle de las
secciones chequeadas, proponiendo soluciones para los casos en los que se observe
una disminucién de calidad respecto de los estandares establecidos en el contrato de

Concesion.

Como valor medio, se considerara el indicador en un kildmetro que se obtendra

como media del CRT cada 100 metros.

Deflexiones

El ensayo de deflexion caracteriza la capacidad portante de un pavimento vy

estima la vida probable del mismo.

Se evaluara el coste por Km de calzada de ensayo de medida de la capacidad

portante del firme (Deflexiones) segun las normas:

NLT-333. Medida de las deflexiones con curviametro.
NLT-338. Medida de las deflexiones de firme con deflectometro de impacto.
Instruccion 6.3-IC de rehabilitacion de firmes.

Todo ello de acuerdo al siguiente procedimiento.

Deberan ejecutarse ensayos de deflexion en los carriles lentos de la Autovia por
procedimientos automatizados, los ensayos se realizaran en las dos rodadas del carril a

secuencias no superiores a los 5 metros.



Se tomaran como medida los valores puntuales de las deflexiones en centésimas
de mm tomados al menos cada 100 metros. Se consideraran para los valores puntuales
las deflexiones corregidas por la humedad y temperatura, segln indique la normativa o

recomendaciones vigentes.

Se tramificard igualmente el itinerario auscultado por tramos homogéneos de
deflexion obteniendo en cada uno de ellos el valor de la deflexién caracteristica (definida
como la media mas dos veces la desviacidn). Los ensayos se ajustaran a las directrices
que al respecto establece la Instruccion de Carreteras en cuanto a la temperatura
durante el periodo de medicién en superficie o en las correcciones que deban efectuarse

por fisuracién y humedad.

Se debera efectuar un informe en detalle en el que se evalle la vida probable del
pavimento en cada uno de los periodos de medicién, para de esta manera comparar con

las actuaciones por refuerzo previstas en el tiempo para esta Autovia.

Los equipos de medida deberan estar homologados por la Administracion Foral.
Para los tramos homogéneos se considerara el valor de la deflexién caracteristica

de calculo que sera el especificado en la normativa vigente.

En calzadas con mas de un carril se considerara el carril por donde circulen
habitualmente los vehiculos pesados, si es que estan diferenciados claramente. En caso
contrario sera necesario medir todos los carriles. Si se mide mas de una rodada por carril
se considerara la situacion peor, es decir, los valores de deflexiéon caracteristica de

calculo mas elevados.

Como valor medio, se considerara el indicador en un kilometro que se obtendra

como media de las deflexiones medidas cada 100 metros.

Regularidad Superficial

Se determinara mediante el indice de Regularidad Internacional (IRI), que gradua

la regularidad y comodidad en la conduccién de un pavimento.
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Se evaluara el coste por Km de carril de ensayo de medida de indice de
Regularidad Internacional (IRl), segin la norma NLT-330 a aplicar en pavimentos de

carreteras, de acuerdo al siguiente procedimiento.

Se mediran todos los carriles de cada calzada, en las bandas longitudinales del
pavimento donde se produce el contacto con la ruedas de los vehiculos, con vehiculos

de auscultacién de alto rendimiento del tipo laser o similar, por secciones de 10 metros.

Ademas se deberan proporcionar los siguientes datos:
Medida del perfil longitudinal.
Medida del IRI cada 100 metros.

Como valor medio, se considerara el indicador de regularidad longitudinal en un

kilbmetro que se obtendra como medida del IRl cada 100 metros.
En cada campafna de medida se redactara un informe indicando el grado de
calidad del parametro evaluado estableciendo en su caso, las medidas correctoras

pertinentes.

Retrorreflexion de marcas viales

Se evaluara el coste por Km de marca vial de ensayo de medida del indice de

retrorreflexion de la sefializacion horizontal segun las normas:

UNE-EN-1436. Materiales para senalizacion vial horizontal. Comportamiento de

las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

Articulo 700 del PG-3

Todo ello de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se tomaran medidas de retrorreflexion, RI, mediante equipos ECODIN o equipos
de alto rendimiento, de acuerdo con la normativa de referencia por secciones de 100
metros. El valor medio en 1 km se obtiene de la media de los valores medidos cada 100

metros en ese kildmetro.
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Se mediraenmed x Ix 'xm 2

Como valor medio se considerara el indicador en un kildmetro que se obtendra

como media del Rl cada 100 metros.
Con los resultados de los ensayos se debera efectuar un informe en el que se
establezca la calidad de las mismas en funcién de los umbrales que al respecto exige la

Instruccion de Carreteras.

En dicho informe se estableceran los periodos en los que deban efectuarse las

actuaciones de repintado de las citadas marcas viales.

Retrorreflexion de la senalizacion vertical

Se valorara el coste por Km de calzada de ensayo de calidad de la sefializacion
vertical y balizamiento segun las disposiciones del PG-3.
Se realizara con vehiculo de alto rendimiento.

Se medira el coeficiente de retrorreflexién, R *

Como valor medio, se considerara el indicador en un kilbmetro que se obtendra

como media del n° de senales por km donde no se cumple los valores de VRRmin.

Permeabilidad del firme drenante

Consiste en la realizaciéon del ensayo puntual de permeabilidad in situ de firme

drenante segun las norma NLT-327 y el articulo 542 del PG-3.

De acuerdo al siguiente procedimiento:

Se mediran valores puntuales de la permeabilidad de la mezcla cada 200 metros.
En cada carril se considerara unicamente el peor de los dos valores por rodada.

El valor medio por km sera el resultado de calcular la media de los valores

puntuales medidos en cada km.
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Estado del cerramiento

Se evaluarda el estado del cerramiento al menos dos veces anualmente,
realizando una medicion lineal de los huecos en el cerramiento. Mediante el calculo del
porcentaje de m.l. de huecos / km de cerramiento, se aplicaran los criterios definidos en

el Contrato de Concesion.

En el caso de accidentes de circulacién provocados por la irrupciéon de animales a
la calzada de la A-21, se verificara el estado del cerramiento a los efectos de determinar

la posible responsabilidad de la Concesionaria.

Atencion a incidentes

Se llevara un registro de actuaciones o incidencias de conservacion ordinaria
abiertas y el periodo empleado por la Concesionaria de la autovia para su resolucion, se
aplicaran los criterios definidos en el Contrato de Concesiéon basados en los tiempos

maximos de actuacion para cada tipo de incidencia.

Seguridad Vial

Se calculara anualmente el indice de Peligrosidad (IP) y el indice de Mortalidad
(IM) a lo largo de toda la Autovia en funcion del trafico real definido por su IMD . Estos
indices representan el n° de accidentes con victimas o con muertos cada 100 millones

de vehiculos, se aplicaran los umbrales definidos en el Contrato de Concesién.
3. PERSONAL Y CENTRO DE TRABAJO
A. TECNICO DE EXPLOTACION
El Contratista debera contar con un Técnico de Explotacion, que debera tener

titulacion universitaria de grado medio, acorde a las labores a desarrollar, con una

experiencia minima de cinco afos en asistencias en materia de control, inspeccion o
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auscultacién de carreteras. El Técnico en Explotacién tendra dedicacion exclusiva al

contrato.

El Contratista sustituira al Técnico de Explotacién por otro con similar cualificacion
y experiencia profesional, cuando concurran supuestos de ausencia, enfermedad,
periodos vacacionales, etc., asi como cuando, de forma motivada, lo requiera el Director

de Explotacién.
B. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El Contratista deberda nombrar un Responsable del Contrato que avalara con su
firma los informes que elabore el Técnico de Explotacién. Asi mismo, debera asistir a las
reuniones a las que le convoque el Director de Explotacion. Dicho Responsable no
requiere dedicacion exclusiva al Contrato, pero si la necesaria para cumplir con las

funciones sefialadas anteriormente.

La persona Responsable del Contrato no podra ser la misma que la adscrita como
Técnico de Explotacion y debera tener una titulacion de Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, con experiencia de diez

anos en asistencias en materia de control, inspeccion o auscultacion de carreteras.
C. CENTRO DE TRABAJO
El Técnico de Explotacién contara con un despacho en el Centro de Conservacion
de Liédena que le proporcionara la Direccion de Explotacion.
4. DIRECCION DE EXPLOTACION
El Director de Explotacion dirigira los trabajos del Técnico de Explotacion a fin de
garantizar el mejor cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Concesion. A estos

efectos, convocara las reuniones y entrevistas con el Contratista (Técnico de Explotacion

y Responsable del Contrato) y podra concretar los criterios de actuacioén, plazos para la
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ejecucion de trabajos que deban ser realizados en dias determinados, asi como las

horas de realizacién cuando sea necesario.

Asimismo el Director de Explotacion establecera los criterios y metodologia para
la ejecucion de los trabajos y ensayos. A estos efectos, podra estudiar las propuestas y

mejoras del Contratista, sin hallarse vinculado a ellas.

La relacion del Contratista con la Administracién se desarrollara Gnicamente a
través del Director de Explotacién o persona en quien éste delegue. Dicha relacion
debera ser continuada, debiendo mantener siempre informada a la Administracién de
cuantas incidencias surjan en relacion con el objeto del presente contrato. Asi mismo, el
Contratista debera recabar las instrucciones oportunas para cada una de las actuaciones

especificas.

5. MEDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Vehiculo del Técnico de Explotacion

Para su uso diario, el Técnico de Explotacién dispondra exclusivamente de un
vehiculo todoterreno con traccion 4x4 y con equipamiento legalizado de puente luminoso
destellante, debidamente rotulado y equipado. Dicho vehiculo debera coincidir con el

ofertado, en su caso, para valorar el criterio caracter medioambiental

Vehiculos y elementos necesarios para los ensayos

El Contratista debera disponer de cuanta maquinaria y herramientas de
auscultacién de carreteras resulten necesarias para la realizacion de los ensayos

siguientes:

- Auscultacion de firmes y operaciones derivadas
- Regularidad superficial, mediante el ensayo (IRI).
- Coeficiente de rozamiento (CRT).

- Capacidad estructural
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- Auscultacion de estructuras y pequefias obras de fabrica.
- Medida de la retrorreflexiéon dinamica de marcas viales

- Medida de la retrorreflexiéon dinamica de sefalizacién vertical.

Laboratorio

El Contratista debera contar con un laboratorio, en colaboraciéon externa o en
propiedad, que cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la

realizacion de los ensayos sefalados en el apartado anterior.

Equipo técnico

El Contratista dispondra de un equipo técnico cualificado para emitir informes
sobre inspecciones de puentes, geologia, geotecnia, seguridad vial, etc., y en general de
todos aquellos aspectos directamente relacionados con los niveles de calidad exigidos

en el Contrato de Concesion de la A-21.

6. INICIO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos daran comienzo el dia 1 de enero de 2024.

7. CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se efectuara por certificaciones mensuales. Las
certificaciones se realizaran mediante la aplicaciéon de las unidades realmente
ejecutadas a los precios que figuran en el apartado correspondiente del Presupuesto de
las presentes Prescripciones Técnicas. A la suma resultante se le incrementara con un
10% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, descontandose la baja de

adjudicacion, si la hubiera. A la cantidad resultante se incrementara un 21% de IVA.
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8. COMPROBACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La Direccion de Explotacién podra proceder, cuantas veces crea necesaria, a la

comprobacion de la calidad de los datos tomados en campo.

Esta comprobacibn se realizara tanto sobre los datos capturados
automaticamente como sobre el resto de la informacion existente en los informes de

auscultaciones.

En el primer caso y si se detectan errores de medida se debera proceder a la
recalibracion de los aparatos de medida y a la repeticion de los recorridos necesarios,

corriendo los gastos que ello conlleve a cargo del Contratista.

Se comprobara si la calidad de los resultados de los analisis de la informacion
recogida y procesada, responde a las especificaciones de calidad recogidas en las
presentes Prescripciones Técnicas y permiten el debido control de lo exigido en el
contrato de concesion de la A-21. Caso de no ser asi, la Direccion de Explotacion esta
facultada para rechazar los trabajos, debiendo el Contratista proceder a la correccion de

errores, sin derecho a indemnizacion de ninguna clase.

En los informes, verificaciones de trafico, ensayos y auscultaciones contemplados
en el presente contrato se exigira un minimo de calidad técnica en datos y presentacion,

la cual viene dada por:

-Homogeneidad y coherencia con los datos obtenidos por la Concesionaria de la

autovia y por el propio Contratista en afios anteriores.

-El cumplimiento de la propia normativa técnica y las normas UNE o ISO de

ejecucion de ensayos.

Ante la falta de estos valores se optara por la no certificacion de los trabajos
mencionados y la exigencia de su repeticion en un plazo que fijara de manera justificada

la Direccion de Explotacion.
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Dado cumplimiento a todo lo anterior, en el plazo de quince dias desde la entrega

de los trabajos, la Administracion procedera al acto formal de recepcion.

9. CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

El Contratista debera presentar todos los documentos requeridos en formato

digital. Debera utilizarse papel ecolégico en aquellos documentos cuya entrega sea

necesaria en papel impreso, por estar asi indicado en las Prescripciones técnicas o por

solicitarlo la Direccién de Explotacion.

10. PRESUPUESTO

Medicidn

48,00

48,00

368,00

368,00

736,00

1.104,00

368,00

3.640,00

16,00

240,00

A-21

Mes de actividad profesional de un Técnico especialista en
funciones de Técnico en Explotacién

Mes de gastos de transporte del Técnico de Explotacion en
la Autovia, incluyendo vehiculo todoterreno rotulado, con
puente luminoso y combustible.

Kms/calzada de Autovia de medida de la deflexién en la
Autovia, en las condiciones descritas en el capitulo 2

Kms/calzada de Autovia de medida de la Adherencia ( CRT)
en las condiciones descritas en el capitulo 2

Kms/carril de medida de la Regularidad Superficial (IRl ) en
las condiciones descritas en el capitulo 2

Kms/linea de medida de la retrorreflexion de las marcas
viales en la totalidad de los carriles de la Autovia en las
condiciones descritas en el capitulo 2

Km/calzada de ensayo de calidad de la sefializacién vertical
y balizamiento segun las disposiciones del PG-3 realizado
con vehiculo de alto rendimiento

Ud Ensayo puntual de permeabilidad in situ de firme
drenante segun la norma NLT-327

Ud de transporte de equipo especial de ensayos y
auscultacion, personal y material hasta la seccion de
ensayo

Hrs Equipo de sefializaciéon con vehiculo ligero incluyendo
dos operarios y carro de sefalizacion con panel de
mensajes variable, cumpliendo la normativa 8.3 |IC
Senalizacién fija y moévil de obras.

Precio Unitario

4.740,00

1.180,00

74,90

45,10

19,50

14,20

132,00

14,50

600,00

60,00

Precio Total

227.520,00

56.640,00

27.563,20

16.596,80

14.352,00

15.676,80

48.576,00

52.780,00

9.600,00

14.400,00
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4,00 Ud Ensayo técnico complementario, en estudios de 3.040,74 12.162,97
patologias, estructuras, pavimentos o seguridad vial, a
peticidn especifica de la Direccién de Explotacion

SUMA 495.867,77 €
16 % Gastos Generales y Beneficio Industrial 79.338,84 €
Parcial 575.206,61 €
21 % IVA 120.793,39 €
TOTAL 696.000,00 €

Asciende la totalidad de los trabajos a la cantidad de
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (696.000,00 € ).

Pamplona, marzo de 2023

EL JEFE DE NEGOCIADO CONSERVACION
Y VIALIDAD NAVARRA SUROESTE

EL DIRECTOR DE EXPLOTACION
EL PIRINEO

DE LA A-21. AUTOVI

~

ablo Gonzalez Sanchez
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