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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Arbonies”.  

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), 
siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de NILSA.  
 

3. LOTES  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, no se considera adecuada la división en lotes del presente contrato, debido a que la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico.  

 
No se contempla la reserva a la participación de las entidades previstas en el artículo 36 de la Ley Foral de 

contratos públicos, dado que, según el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el artículo citado 
cumple con los requisitos de carácter técnico para ser susceptibles de reserva. 

 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto de licitación asciende a un total de 332.459,01 € (Sin IVA), TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMOS (Sin IVA). 

 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al 

importe de licitación y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  
 
Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de 

entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la 
prestación contratada, así como, los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones 
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFC, en cuantía suficiente para cubrir los costes 
directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y 
gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duración del contrato (precio máximo 
de licitación). 
 

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente 
Pliego. 

 
Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 365.704,91 € (Sin IVA), 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (Sin IVA). 
 

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

7. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos. 

 
• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 

establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, 
modificación y subcontratación. 

 
Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 
 
El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por NILSA 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la obligación de 
su cumplimiento. 

 

8.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 
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   (Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnica de Administración y Finanzas de NILSA).  

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de Administración y Finanzas de NILSA) 

 (Suplente: Iñigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de Administración y Finanzas de NILSA) 
 

9. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en 
cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 
En el Anexo I se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 

tramitadas previo a la licitación del presente proyecto. 
 

10.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
La empresa adjudicataria habrá de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un plazo 

de 6 (SEIS) meses.  
 
El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 

contrato.  
 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los 

documentos aportados. 
 

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las 
circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, 
justificándolo en la propia Acta. 
 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres documentos 
siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado 
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa 
que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de 
fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación a la empresa adjudicataria. 
 

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán concurrir al proceso de selección las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa 
de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 
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NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedarán obligadas 
solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de cada una de ellas y deberán nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, deberá ser 
acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las empresas, en el caso 
de igualdad de participación.  

Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la representación de al menos el 
50% de la UTE. 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se 
acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 

La presentación de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptación incondicional 
de las cláusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente contrato, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para la contratación de la ejecución de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna. 

12. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Las empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato 

mediante la presentación del:   
 
 Patrimonio neto positivo en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2021. 
  

 Deberá acreditarse a través de la presentación de documento del Registro Mercantil correspondiente que 

contenga las cuentas anuales, para el año 2021 o mediante la presentación del Impuesto Sobre Sociedades del año 

2021. 

 En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al año 2021 y, por lo tanto, no se 

encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera 

por medio de una Declaración Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente 

que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos 

derivados de la ejecución del presente contrato”. 
 

13. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional: 
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1.1. Principales obras ejecutadas 

La empresa deberá acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres últimos años (septiembre de 2020– 

hasta la fecha final de presentación de ofertas), en un periodo continuo de seis meses, un mínimo de 266.000,00 € 

(IVA no incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas. 

 

A estos efectos, se valorarán los trabajos realizados a partir del uno de septiembre de 2020 

 

Medio de acreditación:  

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena 

ejecución de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 
 
 Los certificados deberán estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente 
información: 
 
- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio, 
fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de 
agua. 
 
 En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado 
hasta la citada fecha. 
 
 En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2020, deberá indicarse el importe ejecutado a 
partir de dicha fecha. 
 
 Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la 
obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido 
ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime 
oportunas al respecto. 
 
 En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa 
contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará 
en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en 
el certificado, éste no será tenido en consideración. 
 
 NILSA, podrá solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecución presentados. 

 

1.2. Equipo humano designado para la ejecución de la obra. Experiencia y Capacidades. 

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia mínima de 3 años 

ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o 

tratamiento de aguas. 
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- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia mínima de 3 años 

ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de transporte y/o 

tratamiento de aguas. 

 

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 
 
Cualquier modificación del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, deberá ser aprobada 

previamente por NILSA.  

 

Medio de acreditación:  

• Declaración Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando qué 

profesionales van a ser los responsables de cada función. 

 

• Currículum vitae de la/s personas/s designadas, que deberá identificar con total claridad, la información 

que sirva para acreditar los niveles de solvencia.  
 

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s. 

 

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

LUGAR 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las 
empresas licitadoras se efectuarán a través de PLENA. 

 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la Plataforma de 

Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación 
debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de 
cualquier entidad sometida a la misma. 

 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, 

y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y 
demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

 
Los documentos  que se adjunten a través de PLENA deberán estar firmados digitalmente o de forma 

manuscrita. 
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El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El tamaño 
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece 
límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son 

los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella resumen criptográfico- 

del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*) 
en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de 
presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el 
Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a 
través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud 
de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede 

ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras 
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptación incondicional por su 

parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna. 
 
PLAZO 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación. En el caso de discrepancia 
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratación de Navarra, prevalecerá el mayor plazo 
de entre los dos. 

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 

recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 
extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, 

la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia 

de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron 
problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el 
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.  

 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que 
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es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 

 
• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en 

San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 
• Fuentes horarias  secundarias:  
- canon.inria.fr , INRIA, Paris 
- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 
extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

 
Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 

establecida para esta oferta en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 
 
Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL  
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS  
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 

A) JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 
 

Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los requisitos 
para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y validez de 
los documentos necesarios, que se determinan en la cláusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo máximo de 
siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 

 
De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 

prohibición de contratar en la empresa licitadora:  
Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos 

relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar 
la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de la empresa 
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación Pública. 
 

En los supuestos de participación conjunta: 

- Todas las empresas deberán presentar declaración responsable. 

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de LFC. 

- En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal en 
caso de resultar adjudicatarias. 

 Las ofertas que no cumplan con las características exigidas serán eliminadas de la licitación. 
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SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

En este sobre se adjuntará la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberán incluir toda la 
documentación que permita realizar la valoración y puntuación de los criterios cualitativos recogidos en la cláusula 17 
del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas realizar 
para la adecuada ejecución del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios. 

 

A) Plan de obra con plazos parciales y total 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo 

D) Posibles errores detectados de proyecto.  

E) Implantación de la obra  

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas  

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos 

H) Plan de aseguramiento de la calidad 

 
La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, más 

2 páginas A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden expuesto 
en los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta 
y resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  

 
En caso de que las propuestas superen la extensión máxima indicada, se examinarán y valorarán las 20 

primeras páginas, prescindiendo del resto de la información. La portada, contraportada y las hojas de separación que 
se incorporen no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 

 
Además de lo anterior y según lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la 

cláusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberán incluirse como anexos a la documentación. No 
computando dentro del límite establecido en el párrafo anterior. 

 
La documentación deberá estar firmada digitalmente o de forma manuscrita. 

 
SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 

Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.  
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No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al 

importe de licitación y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación. 

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta parte 
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.  
 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda 
la propuesta. 

 
En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 

contiene información de carácter confidencial. 
 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad 
con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFC.  

 
Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 
 
CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 
 

CRITERIOS TÉCNICOS  ......................................................................................................  (50 puntos) 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones expresado en 

diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación prevista. En dicho Plan se 

indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecución 

se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el presupuesto 

ofertado en la licitación.  ...................................................................................................... (Hasta 10 puntos) 

 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su grado 

de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de los trabajos, 

la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos) 

 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 

trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  .................. (Hasta 5 puntos) 
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D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran como 

aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ...................................................... (Hasta 5 puntos) 

 

E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, el 

modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para 

minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y 

mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones de 

implantación.  ....................................................................................................................... (Hasta 3 puntos) 

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas. 

Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y alcance de la relación 

presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 

compromiso deberán incluirse como anexo.  .......................................................................  (Hasta 5 puntos) 

 

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto 

cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación presentada 

Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso 

deberán incluirse como anexo.  ............................................................................................ (Hasta 5 puntos) 

 

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para 

la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la 

obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  .............................. (Hasta 3 puntos) 
 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 
 

OFERTA ECONÓMICA         (hasta 50 puntos) 

Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación.  
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  
 

 La valoración se realizará según los criterios que se reseñan a continuación:  
- La oferta económica más baja recibirá una calificación de cincuenta (50) puntos. 
- El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos 
- El resto de ofertas se puntuarán de forma proporcional mediante la aplicación de la siguiente fórmula 

exponencial: 
 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = (1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛)𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑥𝑥

1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾á𝑥𝑥  

 
Siendo: 
Pmax = Puntuación máxima de este apartado (50 puntos) 
Pn = Puntuación obtenida por la oferta que se valora 
Bajamáx = Máximo porcentaje de baja realizado  
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Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora 
e  = Número e 
K  = Coeficiente predeterminado = 25 

 
 

En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 

A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días para su aportación. En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste 
se resolverá mediante sorteo. 

 

18. EXCLUSIONES 

La Mesa de Contratación o, en su caso, la unidad gestora procederá a la exclusión del procedimiento de 
licitación, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
• No alcanzar la puntuación mínima en los CRITERIOS TÉCNICOS de 30 puntos sobre 50. 

• Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de errores o 
inconsistencias que la hacen inviable. 

• Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e 
instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato. 

• Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición. 
• Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentación que, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C. 
• Una vez realizada la apertura de las proposiciones económicas, no se tomarán en consideración las ofertas 

que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe total de licitación y/o que incluyan 
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  

 
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración. 

 

19. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la 
apertura, análisis y valoración del sobre A “Documentación general”, resolviendo la admisión de las empresas 
licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura, análisis y valoración del “Sobre B: Propuesta 

de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, se podrán solicitar 
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, 
que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación será mínimo de cinco días y máximo de diez. 
Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el caso en el que 

así se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación 
que se hayan exigido no podrá continuar en el procedimiento de contratación, todo ello sin perjuicio de la facultad de 
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rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del 
contrato.  

 
Efectuada esta evaluación, en acto interno, se procederá a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios 

cuantificables mediante fórmula”. Se informará del resultado a las empresas licitadoras admitidas. 
 
Una vez realizada la apertura de ofertas económicas, se comprobará, la existencia o no de ofertas incursas 

en calificación de anormalmente bajas, según lo establecido en la cláusula 20. 
 

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se 
exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 

 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la media de todas las 
ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.  
 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley Foral 

2/2018, de Contratos Públicos. 
 

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

 Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en las cláusulas 
anteriores, la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo 
máximo de siete (7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 
A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 
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 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 
 
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de 
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
 
C.- Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su 
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del 
procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
D.- Obligaciones tributarias: 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
 
E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar 
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 
 
F.- Acreditación de los umbrales de solvencia económica y financiera conforme a lo dispuesto en la cláusula 12 del 
Pliego regulador. 
 
G.- Acreditación de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cláusula 13 del 
Pliego regulador. 

 
H.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el artículo 
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición 
superen 50m3.  

 
I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen 
conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, 
se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el 
citado apoderado. 
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J.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 
de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través 
de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación 
relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 

 
La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en 

el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. Si la documentación 
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará una nueva propuesta de adjudicación a 
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes. 

 

22. ADJUDICACIÓN 

 El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de 
apertura de las ofertas económicas, a la proposición que contenga la oferta que reciba la mayor puntuación, y que 
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego 
regulador. 
 
 La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitación 
conforme al artículo 100.3 de la LFCP.  
 
 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 
 

23.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Será obligación de la empresa adjudicataria suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, como 
mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
 
Cobertura                 Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO:      600.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO:    600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS:    600.000,00 € 
 
* DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 
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La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del 
contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada momento la 
legislación vigente. 
 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria 
en caso de siniestro. 

 
La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil se llevará a cabo mediante la aportación 

de un certificado, así como del último recibo adeudado previo a la formalización del contrato. 
 

24.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se refiere 
la cláusula 22, dentro del plazo máximo de 15 días naturales.  
 
 Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La firma del contrato se realizará digitalmente, mediante certificado electrónico válido. 
 
 Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta económica 
de la empresa adjudicataria.  
 
 A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta de 
ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil.  
 
 Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, según 
lo establecido en la cláusula 23 de este Pliego. Además, deberá constituir fianza definitiva. 

 
 La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA excluido. 
 
 Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución según Anexo V del Pliego.  
 
 En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Éste 
tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido 
sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”. 
 
 La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las obligaciones 
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para 
ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la correspondiente 
comunicación a la empresa contratista. 
 



 
 

“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES” 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

17 
 

25. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, 
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa 
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa 

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 
 
Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de prelación, 

pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se 
considere más conveniente su realización. 

 
Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá 

ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de aumento del 
plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

 

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra. 
Dicho Jefe de Obra será el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposición en contra por parte 
de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la 
empresa adjudicataria, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de 
la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución deberá 
contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

27. OFICINA DE OBRA 

La empresa adjudicataria habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo. 
 
En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, 

así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y 
autorizados por la Dirección Facultativa, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

 

28. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por 
la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 
 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como 
para el control de la obra. 

 
 La empresa adjudicataria deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 
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c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 

 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del presupuesto. 
Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación 
efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria. 
 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 
 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras 
que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita. 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de 
contrato. 

 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro 
por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de testigos. 
 

29. SEGURIDAD 

 29.1. Normativa 

 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 
 
 29.2. Observancia 

 La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras 
por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o 
colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que 
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros 
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir 
las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 
obra. 
 
 Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante 
póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 
 En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria será la única responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas 
disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir a la empresa adjudicataria que 
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 
 
 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
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 29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 

 La empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo 
máximo de quince días desde la firma del contrato. 
 
 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de 
un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la 
revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días. 
 
 En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo 
de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo 
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad 
y Salud. 
 

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su 
ejecución, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las 
demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 
Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios 
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 
 
 No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra 
contratada. 
 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa 
adjudicataria la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, 
dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa 
adjudicataria quedará obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la 
valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  
 

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros 
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente 
entre Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo 
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que 
los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para el 
abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de 
la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y 
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de 
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conformidad la empresa adjudicataria no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección 
Facultativa. 
 

32. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CONDICIONES GENERALES 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes 
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás 
disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en 
el que se encuadre la actividad a contratar. 
 
• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la 
aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 
 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A continuación, se establecen las condiciones especiales de ejecución que le serán de aplicación al contrato: 
 

A) MEDIOAMBIENTALES 

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los 
residuos se realizará a través de un gestor autorizado. 

 
B) DE GÉNERO 

En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, la persona 
adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y materiales, así como emplear el 
citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecución del contrato. 
 

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de 
medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 
 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes. 
 
 A este efecto se prepararán por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberán ser aprobadas 
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días conformidad de la factura. 
La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el período entre la 
penúltima y la última certificación será superior a un mes. 
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 Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales con la obra realizada 
al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el período 
certificado. 
 
 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la 
certificación correspondiente a ese mes.  
 
 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad. En caso 
de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 
 
 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada 
su existencia.  
 
 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 
 
 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 
 
 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
 
 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las 
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 
en dicha Liquidación de final de obra. 
 

34.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Serán de cuenta de la empresa adjudicataria: 
 
 - El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes 
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 
 
 - Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación 
según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
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35. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta de ésta 
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el 
interesado. 

 

36.  SUBCONTRATACIÓN 

Se permite la subcontratación en los términos previstos en el artículo 107 de la LFC. 
 
El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no preverá unas condiciones de pago más 

desfavorables que las señaladas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y, en su caso, las reguladas 
en el presente Pliego. 

 
En todo caso la empresa adjudicataria será la única responsable del correcto cumplimiento de contrato ante 

NILSA, siendo el único obligado ante los subcontratistas.  
 
La subcontratación de prestaciones no permitidas por el Pliego será ilegal y dará lugar a la resolución del 

contrato. 
 

37.  CESIONES A TERCEROS  

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que las 
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 
 
 La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la 
empresa cedente. 
 

38.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Se estará a lo previsto en el artículo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda 
ser objeto de modificación en los siguientes supuestos: 

- Incremento de medición de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las 
necesidades reales. 
 

 El importe máximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrá afectar, como máximo, al 
10% del precio de adjudicación, conforme a lo previsto en el presente pliego. 
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39. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá 
la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria. 
 
 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la 
dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas por la Dirección Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro 
de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si la empresa 
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 
improrrogable. 
 
 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) la empresa adjudicataria 
entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las 
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
 
 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por la empresa adjudicataria, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
 

40. PERIODO DE GARANTÍA 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo por cuenta de la empresa 
adjudicataria la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen 
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar 
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la 
fianza. 
 
 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por la empresa 
adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
 
 La empresa adjudicataria no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se 
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 
 

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se encontrase 
sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. 
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42. DEVOLUCIÓN DE FIANZA 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará la empresa 
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad 
por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa 
adjudicataria, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad. 
 
 La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas 
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta que 
hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan 
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 
 

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 Es obligación de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu 
y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 
 

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

A.- Aplicación de penalidades. 

 Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de 
petición razonada de otros entes, notificará a la Empresa contratista una comunicación en la que expresará el hecho 
o hechos imputados y su propuesta de calificación y penalización. 

 
 Acto seguido, se concederá a la empresa contratista un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que considere 
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas. 

 

 Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto, 

NILSA formulará la decisión de imponer la penalización que corresponda, y se lo notificará a la empresa contratista. 

 

 NILSA descontará de la certificación correspondiente, el importe de la penalización impuesta, o, en su 

caso, de la fianza. 

 

 En caso de que no fuese posible descontar de la certificación o en su caso de la fianza el importe correspondiente 

a la penalización impuesta, NILSA podrá iniciar las acciones legales que considere oportunas, así como proceder a la 

resolución del contrato, junto con los daños y perjuicios que se le irroguen. 
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B.- Faltas penalizables. 

 A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u omisión 

de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

 Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad 

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Falta Leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 
usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo 

inferior a tres días. 

• En general, la falta de puntualidad. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de 

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

• Originar molestias innecesarias a terceros. 

• La mala calidad en la realización de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las 

personas y las cosas. 

• El desacato a las autoridades afines al contrato. 

• La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o 

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en 

la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 

 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

• La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

• La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

• El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la mesa de contratación del contrato en las cuestiones 

relativas a la ejecución del mismo. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

• La reiterada mala calidad en la ejecución. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
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• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, siempre 

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 

• La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa de la empresa contratista. 

 
Entre otras las siguientes: 

• La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

• Incumplimiento en materia medioambiental. 

• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que sea imputable 

al contratista, o el abandono de la obra. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de protección de 

datos. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización expresa del órgano de contratación. 

• La falsedad en los informes. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 

• El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevención de riesgos laborales o de cualquier 

obligación derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia. 

 

Esta clasificación se hace con carácter enunciativo y no limitativo. 

 

C.- Cuantía de las penalidades. 

 Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la clasificación establecida en los pliegos, 

con arreglo a la siguiente escala: 

- leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato. 

- graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la empresa contratista con un 

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato. 

- muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y 

el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la 

empresa adjudicataria, mediante la resolución del contrato. 
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 El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 

 Las penalidades serán comunicadas por escrito. 
 

45. PENALIDADES POR DEMORA 

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser sancionado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 Incumplimiento de los plazos parciales. 
 
 Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar 
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto 
de acopios. 
 
 En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros     100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros     150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros     250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros     325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros    375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante    1 x 50.000,00 Euros diarios 

 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si se 
recupera el plazo de la obra. 
 
 Incumplimiento total del plazo 
 Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, NILSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación 
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 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la rescisión del contrato. 
 
 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe se 
deducirá de las certificaciones que se realicen. 
 

46. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:  
 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de 

la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá 

subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaría siempre que 

conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato. 

- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase 

de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa adjudicataria prestare las garantías suficientes a 

juicio de NILSA para la ejecución del mismo.  

- El mutuo acuerdo entre las partes. 

- La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 

- La falta de ejecución en plazo. 

- La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y 

trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante 

la ejecución del contrato. 

- El incumplimiento de las cláusulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.  

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de 

salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc: 

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.  

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por 

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución contractual.  

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la empresa 

en la licitación de la selección del Acuerdo Marco o en la licitación de los contratos derivados. 

- Incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Las que se establezcan expresamente en el contrato. 
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- Cualquier otra determinada por la legislación vigente.  

- Por razones de interés público NILSA podrá acordar la resolución unilateral de la presente licitación. 

 
 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar los daños 
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de 
obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  
 
 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará 
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) 
de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años. 
 
 Resuelto el contrato, NILSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitación quedó en 
segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. La resolución del 
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación. 
 

47. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 En el caso de resolución del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

48. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS  

 La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, 
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigilancia necesaria 
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos 
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

49. MATERIALES 

 La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos 
materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, no obstante, 
deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las 
observaciones de la Dirección Facultativa. 
 
 La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos 
necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito a la 
empresa adjudicataria, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
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50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
 
 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
 
 La empresa adjudicataria deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto 
o sujetos perjudicados. 
 

51. CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 La empresa adjudicataria estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en 
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres. 
 

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones 
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya 
dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al 
vencimiento de éste. 
 
 Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos 
Empresariales. 
 
 Asimismo, como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia 
de la celebración del mismo, la misma adquiere la condición de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada 
a: 
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I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad 

objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada 
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento 
informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 

III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud 
del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de 
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa nacional 
o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente 
pliego.  

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito 
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las 
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 

XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas 
interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos, cuando proceda. 
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XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la autoridad 
de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la persona 
responsable u otra auditoría autorizado por ella.  

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable 
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona 
encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin 
demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá prorrogarse 
un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el 
número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. 

 
Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser 

detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de 
seguridad de la información. 

 

53. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relación con la prevención de riesgos laborales, tanto 

en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interacción de la prestación 

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones. 

 

Específicamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instrucción de carácter preventivo comunicada 

desde NILSA en relación con la prestación de los servicios contratados, así como a proporcionar en cualquier momento 

la documentación que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva 

la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el 

momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se está realizando con riesgo para los trabajadores 

de la empresa, o para terceros. 

 

Antes del inicio de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá aportar, en un plazo máximo de 

quince (15) días a contar desde la firma del contrato, la documentación necesaria para dar cumplimiento a lo 
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establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales. Dicha 

información deberá ser susceptible de incorporarse en la plataforma electrónica de gestión de NILSA, con el formato 

y contenido que se indique a tal efecto. 

 

Esta documentación deberá estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde 

NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a 

juicio de NILSA, así lo determinen. 

 

Tal como se establece en la cláusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de 

prevención de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria serán clasificados por NILSA como falta muy 

grave. 
 

54.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los 
artículos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

55.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa licitadora 
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse 
del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 

En Pamplona, a la fecha de la firma digital 
 
 
 
 

 
Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez 

Director-Gerente de NILSA 
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ANEXO I 

 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:  

 
 

- Resolución nº 44/2022 del Ayuntamiento de Romanzado concediendo la Licencia de Actividad 
clasificada. 

Resolución 431E/2022, de 22 de diciembre, de la Directora del Servicio de Economía Circular y 
Cambio Climático. 

- Resolución de autorización de Obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- Resolución 03/2023 del Concejo de Arbonies concediendo la Licencia de obra. 

 
 
 



















De: Ayuntamiento de Romanzado
A: NILSA - General
Asunto: Licencia actividad proyecto "Tratamiento de aguas residuales de Arboniés"
Fecha: jueves, 22 de diciembre de 2022 16:04:03
Archivos adjuntos: Resolución 44-2022 LICENCIA ACTIVIDAD NILSA ARBONIES.pdf

Buenos días, adjunto se remite Licencia de Actividad Clasificada.
 
La licencia de obras será emitida por el Concejo de Arboniés.
 
Si es necesario enviar esta documentación por otro medio o a otra dirección nos lo comunican,
 
Un saludo, Beatriz Beroiz
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  RESOLUCION Nº 44/2022 (22 DE DICIEMBRE DE 2022) 
   


 D. AITOR SOLA OCHOTEA, ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROMANZADO, HA DICTADO, CON FECHA 22 DE 
DICIEMBRE DE 2022, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN : 
 


Vista la documentación que obra en el expediente de  
licencia municipal de actividad clasificada incluid a en el 
Anejo 3 de la Ley Foral 17/2020 ( GRUPO 11. TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALESO / 11.3 Instalaciones de tratamien to de 
aguas residuales urbanas, con una capacidad menor o  igual a 
300 habitantes-equivalentes ), instada por NILSA para la 
actividad "Tratamiento de aguas residuales de Arbon iés ", 
presentada con fecha 22 de febrero de 2022. 


Visto Informe favorable de fecha 24 de marzo de 202 2 
emitido por la asesoría en materia de actividades 
clasificadas Gestión Ambiental de Navarra S.A. (GAN ASA), en 
el que se requiere el cumplimiento de las condicion es 
adicionales incluidas en el ANEXO I de la presente 
resolución. 


 
Vista Resolución 431E/2022, de 22 de diciembre, de la 


Directora del Servicio de Territorio y Paisaje, por  la que 
se autoriza la ejecución de un nuevo sistema de tra tamiento 
de aguas residuales para la localidad de Arboniés, debiendo 
observarse las determinaciones incluidas en el ANEX O II de 
la presente resolución. 


 
Visto informe urbanístico previo favorable emitido por 


la oficina Red-Nasuvinsa Pirineo-Sangüesa, de fecha  24 de 
febrero de 2022. 


 
Visto que durante el periodo de información pública  no 


se han presentado alegaciones, 
 


H E  R E S U E L T O :  
 
1º.- Conceder licencia de actividad clasificada 


tramitada por NILSA para la Actividad de “Tratamien to de 
aguas residuales de Arboniés” en término municipal de 
Romanzado, debiendo cumplir las condiciones adicion ales 
establecidas en el informe emitido por GANASA según  Anexo I, 
y las determinaciones indicadas en la Resolución 43 1E/2022, 
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de 22 de diciembre, de la Directora del Servicio de  
Territorio y Paisaje, según Anexo II. 


 


  2º.- Indicar al interesado que para llevar a cabo  
cualquier modificación de la actividad, deberá comu nicarlo 
previamente al Ayuntamiento de Romanzado, indicando  
razonadamente si considera que se trata de una modi ficación 
sustancial o no sustancial, de acuerdo con lo estab lecido en 
el artículo 48 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de di ciembre, 
reguladora de las actividades con incidencia ambien tal. 
 


  3º.- Previo al inicio de la actividad, el titular  
deberá presentar ante el Ayuntamiento, la Declaraci ón 
responsable de puesta en marcha de la actividad cla sificada, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la  Ley 
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de la s 
actividades con incidencia ambiental. La Declaració n deberá 
estar acompañada por un certificado de dirección té cnica en 
el que se acredite que la instalación se ajusta al proyecto 
aprobado, deberá aportar planos definitivos, y seña lar 
expresamente todo lo relacionado con las instalacio nes de 
protección contra incendios. 


 
4º.- Dar traslado de la presente resolución al prom otor 


de la actividad, al Concejo de Arboniés, a la ofici na 
comarcal Pirineo-Sangüesa de Nasuvinsa y al Servici o de 
Territorio y Paisaje, para su conocimiento y efecto s 
oportunos. 


 
5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín 


Oficial de Navarra de conformidad con lo establecid o en el 
artículo 42.2 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de dic iembre, 
reguladora de las actividades con incidencia ambien tal. 


 
6.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución e n la 


primera sesión que se celebre a efectos de su conoc imiento. 
 


 Lo que le notifico a usted para su conocimiento y 
efectos, advirtiéndole que contra dicho acuerdo pod rá 
interponer optativamente uno de los siguientes recu rsos: 
 


a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor  del 
acto en el plazo de un mes contado a partir del día  
siguiente al de la notificación. 
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 b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzg ado o 
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribun al 
Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a esta notificación . 
    
 c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrati vo de 
Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de noti ficación 
de esta resolución. 
 
   Romanzado, a 22 de diciembre de 2022. 


 
EL ALCALDE      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
D. AITOR SOLA OCHOTEA       Dª BEATRIZ BEROIZ ERDOZ AIN 
 


ANEXO I: condiciones adicionales informe GANASA  
 
1) Certificación final: 


a. Condiciones generales 
- Previo a la puesta en marcha de la actividad, se 
deberá disponer de un certificado de dirección técn ica 
de las obras e instalaciones, que incluya planos 
definitivos de las mismas, suscrito por técnico 
competente, en el que se hará constar que se ha 
cumplido lo especificado en el proyecto aprobado y,  en 
su caso, las medidas correctoras y condiciones 
adicionales impuestas por el Ayuntamiento, con 
indicación expresa de las mismas.  


b. Documentación complementaria 
- Se acompañará de documento gráfico (fotografías),  
justificativo de la implantación de las diferentes 
medidas previstas en Proyecto, así como de las medi das 
adicionales de licencia. 
 
 


ANEXO II: determinaciones resolución Dirección Gene ral de 
Ordenación de Territorio 


 
1)  Se estará a lo dispuesto en la Resolución 300E/2022 , de 


3 de octubre de 2022, del Director del Servicio de 
Biodiversidad por la que se formula informe de Afec ciones 
Ambientales sobre el proyecto Tratamiento de aguas 
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residuales de Arboniés, promovido por NILSA, S.L. e n el 
municipio de Romanzado/Erromantzatua: 


 
• La zona de acopio de materiales y de estacionamient o de 


maquinaria se ubicarán alejados de Barranco de 
Sotomayor, del manantial del Soto y del Barranco de  
Fontarría. 


• Las obras para la ejecución del colector de vertido  y la 
salida de vertido al barranco de Sotomayor, serán 
ejecutadas en período en el que su cauce esté seco,  
reduciendo la anchura de ocupación a 4 metros. Las zonas 
afectadas de vertido se restaurarán con la colocaci ón en 
su talud de estaquillas de sauce recogidas del ento rno 
próximo y hormonadas previamente. En el caso de que  se 
sitúe en su base una escollera, los huecos entre su s 
piedras serán rellenados de tierra vegetal y se 
plantarán estaquillas en los mismos. 


• Se protegerán los troncos de la alineación de fresn os de 
porte medio ubicados en paralelo al oeste del colec tor 
de vertido, así como los del arbolado de ribera jun to a 
la zona de actuación en la zona de vertido en el 
Barranco de Sotomayor. 


• El fresno de gran porte existente junto al camino d e la 
Cañada, a 30 metros al suroeste de la EDAR no se ve rá 
afectado con la realización de las obras. 


• Se demolerán y eliminarán de la zona gestionándose como 
residuo, las dos fosas sépticas al norte y sur de 
Arboniés existentes, y la conducción de conexión de  la 
fosa sur con el emisario sur, entubación de unos 10 0 
metros de distancia de PVC de 200 mm de diámetro. 


• Las labores de eliminación de la fosa sur en el Bar ranco 
de Fontarría, se ejecutarán igualmente si es posibl e con 
cauce seco, tomando las medidas de contención adecu adas 
para evitar vertidos. La maquinaria de excavación s e 
situará para dicha labor, encima del talud fuera de l 
barranco. En el caso que se eliminen especies veget ales 
arbóreas o arbustivas, se restituirán con especies 
propias de ribera. 


• Previamente a la entrada de la maquinaria de excava ción 
se realizará el desbroce de la vegetación de la cal le de 
trabajo y sus bordes, dando prioridad a la poda de ramas 
frente al apeo de arbolado. 


• Los cortes y desgarros producidos en las ramas y tr oncos 
del arbolado durante las obras se repasarán al fina lizar 
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los trabajos dejando cortes limpios y podas correct as 
para evitar problemas sanitarios a los pies afectad os. 


• Para la eliminación de arbolado deberá comunicarse y 
solicitarse autorización a la Sección de Gestión 
Forestal, según lo dispuesto en la Ley Foral 13/199 0, de 
31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra, modificada por la L ey 
Foral 3/2007, de 21 de febrero, y el Reglamento que  la 
desarrolla. 


• Queda expresamente prohibido cualquier tipo de vert ido 
al cauce, con especial cuidado en el manejo de 
sustancias contaminantes como el gasoil, aceites u 
hormigón. 


• Una vez concluidas las obras necesarias, se procede rá a 
la restauración de las zonas afectadas. Para ello e n el 
inicio de las obras se procederá a retirar la capa de 
tierra vegetal que se acopiará de forma independien te al 
resto de materiales de excavación, para su uso fina l en 


• la restauración de las superficies afectadas por la s 
obras, extendiendo la tierra vegetal, que se perfil ará 
hasta alcanzar un buen ajuste fisiográfico en el te rreno 
circundante. Las labores de restauración deberán in cluir 
también labores de descompactación de los suelos 
afectados por el paso de la maquinaria. 


• Las tierras sobrantes de excavación que no se reuti licen 
en la propia obra se deberán gestionar por gestor d e 
residuos autorizado. El resto de residuos generados  
deberán ser gestionados de igual manera adecuadamen te 
según su naturaleza, de acuerdo a la normativa de 
residuos vigente. 


• En relación a la afección de la vía pecuaria cañada  
Traviesa nº 17 (T-178), se cumplirán los siguientes  
condicionantes del informe del día 12 de agosto de 2022, 
emitido por la Sección de Planificación forestal y 
educación ambiental, en el que se informa, que en e ste 
caso, para los cruzamientos de las tuberías, se 
establece criterio favorable, aunque se notifica, q ue 
dada la condición de proyecto que promueve el mismo  
Gobierno de Navarra, tampoco devengaría cánones de 
ocupación, pero debe tenerse en cuenta los siguient es 
condicionantes para minimizar las afecciones a la v ía 
pecuaria: 


o En ningún caso tras las obras se podrá alterar ni e l 
firme y/o anchura del camino ni los de acceso a las  
parcelas, sitas sobre la vía pecuaria. 
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o La anchura de los cruces y zanjas de la cañada será  la 
mínima técnicamente viable y las arquetas quedarán 
perfectamente rasanteadas con el terreno. 


o Durante la fase de ejecución de las obras, no se po drá 
interrumpir el paso en la totalidad de la cañada, o  
bien se deberá habilitar un paso alternativo para e l 
ganado. Los materiales y/o tierra vegetal resultant e 
de la apertura de zanjas no podrán ser depositados 
sobre la superficie actualmente cubierta de pasto, ni 
siquiera de manera temporal. 


o Tras la fase de ejecución para la realización de la s 
zanjas y obras necesarias del proyecto, una vez 
concluidas deberá acometerse una restauración 
medioambiental de la zona afectada en las cañadas o  
servidumbres (movimientos de tierras, restauración de 
firmes originales, revegetaciones, etc) de cara a 
restituir los daños ocasionados por la maquinaria e n 
la vegetación natural existente y que no queden 
montones y escombreras, de modo que en ningún caso y 
como consecuencia de los trabajos realizados tanto el 
tránsito ganadero como los demás usos compatibles y  
complementarios se vean perjudicados. 


• Previamente al inicio de las obras, con una antelac ión 
de 48 horas, se deberá avisar a la Sección de Guard erío 
de Medio Ambiente, Unidad de Coordinación de Aoiz 
(608062669:,gmaaoiz@navarra.es), para estar present e en 
el replanteo de las obras, señalar los pies de arbo lado 
a apear y hacer cumplir las medidas proyectadas par a que 
la ejecución de las obras se realice con la menor 
afección posible a los elementos naturales existent es. 
 


2)  Se estará a lo dispuesto en el resto de informes 
sectoriales emitidos y obrantes en el expediente o las 
que se establezcan en las autorizaciones concurrent es, 
en particular lo establecido en el informe del Serv icio 
de Infraestructuras Agrarias, Sección de Comunales,  de 


1 de agosto de 2022:  “Siendo que la nueva 
infraestructura de tratamiento de aguas residuales se 
pretende realizar ocupando terrenos de propiedad 
comunal, previo al otorgamiento de la licencia de 
obras, el Concejo de Arboniés/Arbontze deberá obten er, 
a través de la Sección de Comunales del Departament o de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la autorización del 
Gobierno de Navarra para la desafectación y posteri or 
cesión de uso de los referidos terrenos comunales, 
aportando los certificados de los trámites precepti vos 
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conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley 
Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra y 
143 del Decreto Foral 280/1990 por el que se aprueb a el 
Reglamento de bienes de las entidades locales de 
Navarra.”  


3)  El promotor deberá obtener la correspondiente autor ización 
de los titulares de las parcelas privadas afectadas  por la 
actuación. 


4)  En los caminos públicos se deberá asegurar la resta uración 
y condiciones de explanación existentes anteriormen te y se 
tendrá en cuenta que, en caso de existir elementos sobre 
la rasante del terreno, éstos deberán respetar la z ona de 
servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior del 
camino público y de la vía pecuaria Ramal nº 17 de la 
Cañada Real de Murilllo del Fruto al Valle de Salaz ar, 
(artículo 111.2 del TRLFOTU). 


5)  Una vez concluidas las obras necesarias para la 
realización de la infraestructura, se procederá a l a 
restauración de las zonas afectadas. 


6)  La presente autorización no ampara las acometidas o  
conexiones a la red de saneamiento de actividades 
concretas localizadas sobre terreno clasificado no 
urbanizable o que pretendan localizarse sobre él. 


7)  Respecto a las infraestructuras y servidumbres que 
pudieran quedar afectadas por la ejecución de la ac tividad 
pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecuci ón, el 
promotor se proveerá, de modo previo a la ejecución  de las 
obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de  los 
órganos competentes en razón de la materia de que s e 
trate. 


8)  Si en el trascurso de la obra apareciese algún rest o 
arqueológico, se tiene la obligación legal de comun icar el 
hallazgo de forma inmediata a Sección de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueología (email: 
registrobmarqueologia@navarra.es) según se recoge e n la 
legislación vigente en materia de Patrimonio Histór ico 
(artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de novi embre, 
del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3  y 44 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hi stórico 
Español). En caso de no hacerse así, cualquier afec ción 
que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión 
de esta consideración será considerada como infracc ión 
grave, en aplicación del artículo 101.h de la citad a Ley 
Foral. 


9)  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117. 4 del 
TRLFOTU, se establece para las actuaciones que ampa ra la 
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presente Resolución el plazo máximo de 2 años para su 
ejecución o puesta en marcha desde que se otorgara la 
autorización, trascurrido el cual ésta agotará 
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz. 


10)  El cese de la actividad autorizada y/o el uso al qu e se 
vincula dicha actividad, la explotación agrícola, 
conllevará la obligación del titular de la activida d de 
reponer los terrenos afectados por la misma a su es tado 
original en el plazo máximo de cinco años, mediante  la 
demolición y/o retirada de las construcciones. En e ste 
sentido, y de conformidad con el Artículo 119 del T RLFOTU, 
el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licen cia, 
requerirá del promotor una declaración en la que se  
comprometa a revertir el suelo a su estado original  en un 
plazo máximo de cinco años en caso de cese de la ac tividad 
autorizada. 
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Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos
Servicio de Territorio y Paisaje
C/ Alhóndiga 1 - 2ª planta
31002 PAMPLONA

 NILSA

AVDA. BARAÑAIN 22

31008 - PAMPLONA

Expediente: 0001-OT02-2022-000111

Procedimiento: OT02 - Autorización de actividades en SNU y
municipios sin planeamiento

Estimado/a señor/a:

Por  la presente  le notifico,  a  los efectos oportunos,  la  siguiente documentación de su
interés:

                 Traslado de Resolución

Para  cualquier  información  complementaria  que  precise,  le  ruego  que  se  ponga  en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de  la
documentación adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitación de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el código del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 22 de diciembre de 2022

SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE





 

 Pº DE SAGASTA, 24-28 
50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 

 

  O F I C I O    

 
 
 
 
 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2021-S-825 

  

   

  ASUNTO    

 

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE 

Examinado el expediente cuyas circunstancias se reseñan a continuación: 

CIRCUNSTANCIAS 

Solicitante: CONCEJO DE ARBONIÉS 

Objeto: AUTORIZACIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO Y REVISIÓN AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS 

RESIDUALES PROCEDENTES DE LA POBLACIÓN DE ARBONIÉS 

Cauce: BARRANCO SOTOMAYOR, BARRANCO SOTOMAYOR (RÍO SALAZAR) 

Término municipal del vertido: ROMANZADO (NAVARRA) 

HECHOS 

I.- Por medio de resolución de fecha 27 de junio de 2019 se autorizó al Concejo de Arboniés las obras de 

desplazamiento del punto de vertido de la zona este de la población de Arboniés. Igualmente se revisó la 

autorización de vertido sobre el cauce del barranco El Chaparral y el cauce del barranco de las Dos Canteras, 

ambos tributarios del barranco de Fontaria, que desemboca en el río Salazar, de las aguas residuales 

procedentes de la población de Arboniés, en el término municipal de Romanzado (Navarra) a con sujeción a 

determinadas condiciones y un plazo de cinco años. 

La condición 4ª de dicha resolución establecía, entre otras consideraciones, lo siguiente. 

“En el plazo de UN MES, a partir de la fecha de la resolución, el Concejo de Arboniés deberá remitir a 

este Organismo documentación acreditativa de las actuaciones realizadas para que la totalidad de las aguas 

residuales procedentes de la zona oeste de la localidad sean tratadas en la fosa séptica, de forma que reciban 

un tratamiento adecuado antes de su evacuación a dominio público hidráulico.” 

II.- Por ello, dado que no se recibió la citada documentación, con fecha 9 de octubre de 2019 se requirió 

al interesado para que remitiese documentación acreditativa de las actuaciones realizadas para que la totalidad 

de las aguas residuales procedentes de la zona oeste de la localidad sean tratadas en la fosa séptica, de forma 

que reciban un tratamiento adecuado antes de su evacuación a dominio público hidráulico. 

III.- Con fecha de registro de entrada 8 de noviembre de 2021 se ha recibido en este Organismo escrito 

de NILSA junto a la solicitud y la declaración simplificada de vertido para la revisión de la autorización de 

vertido de la población de Arboniés. Además, se remite el documento “Memoria valorada para el tratamiento de 

aguas residuales de Arboniés” en la que se recogen las actuaciones para que la totalidad de las aguas 

residuales de la localidad reciban un tratamiento adecuado. 
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IV.- Con fecha 3 de enero de 2022 el Servicio II Vertidos realiza informe previo del expediente, mediante 

el cual se propone tramitar la autorización de obras y la revisión de la autorización de vertido, considerando en 

principio compatible el vertido con el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el Plan 

Hidrológico del Ebro, conforme a lo establecido en el artículo 247 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

En el citado informe se requería al interesado para que remitiese las facturas de limpieza de las fosas 

sépticas correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y una analítica de cada vertido depurado. 

Con la misma fecha, se dio traslado al Concejo de Arboniés y a NILSA del informe, a los efectos 

oportunos. 

V.- Ha informado el expediente, con fecha de registro de entrada 10 de febrero de 2022, el Servicio de 

Economía Circular y Cambio Climático del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno 

de Navarra en sentido favorable con la siguiente opinión: 

Dado que el vertido se realiza sobre un cauce con régimen hídrico discontinuo debería incluirse una 

etapa final de infiltración en el terreno, mediante un sistema diseñado y dimensionado expresamente, con 

objeto de que la infiltración se realice bajo condiciones controladas, asegurando que el suelo actúe eficazmente 

como elemento depurador y se eviten riesgos sanitarios para las personas. 

VI.- Con fecha de registro de entrada 14 de febrero de 2022 se ha recibido escrito de NILSA 

acompañado de las facturas de limpieza de las instalaciones de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

VII.- Sometido el expediente a trámite de información pública, no se presentaron alegaciones al mismo.  

VIII.- Con fecha 20 de abril de 2022 informó el expediente el Área de Calidad de Aguas de esta 

Confederación, manifestando, en síntesis, lo siguiente: 

1. Antecedentes  

En la actualidad la localidad de Arboniés dispone de dos fosas sépticas para el tratamiento de las aguas 

residuales. una fosa situada al norte de la localidad y otra al sur. Estas fosas acaban vertiendo a los barrancos 

Sotomayor (fosa norte) y al Barranco de las dos canteras (fosa sur), en el que existen unas concesiones de 

riego que hacen recomendable modificar las condiciones de vertido de modo que se realice un vertido aguas 

abajo de las tomas o se modifique el vertido a otro barranco. 

El proyecto recibido contempla la recogida de los vertidos en el norte y su conducción hacia un 

tratamiento primario mediante un Imhoff y posterior vertido al barranco de Sotomayor. 

El presente informe tiene como objeto caracterizar con los nuevos datos de caudal aportados por NILSA el 

vertido de la población de Arboniés y autorizar las obras de saneamiento asociadas referidas al emisario de salida, 

dado que la depuradora se sitúa fuera de zona de policía del barranco Sotomayor. 

2. Ubicación de las instalaciones 

La EDAR se situará en la parcela rústica 302 del polígono 5 del término municipal de Romanzado (Navarra), 

a unos 400 metros al oeste de la localidad de Arboniés, a unos 125 m del cauce del barranco de Sotomayor, si 

bien el emisario de salida se introduce en zona de policía de dicho cauce. 
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Consultado el Sistema de Información Geográfica de este Organismo (SITEbro), disponible en 

www.chebro.es, se comprueba que, habilitadas las capas relativas al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI), la depuradora se sitúa fuera de la zona de afección de las avenidas de los cauces más 

cercanos incluidos en dicho estudio para un periodo de retorno de 500 años.  

3. Características del vertido y de las instalaciones de depuración 

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas procedentes de la población de Arboniés, en el 

término municipal de Romanzado (Navarra), que cuenta con una población habitual de 39 habitantes de hecho 

sin variaciones estacionales significativas ni presencia de vertidos industriales según la declaración de vertido 

remitida. 

Ha disminuido el volumen de vertido solicitado desde los 3.500 m
3
 anuales hasta un máximo de 3.000 m

3
 

anuales solicitados en la actualidad, por lo que, teniendo en cuenta la unificación de los vertidos de la población, 

procede autorizar el volumen solicitado, correspondiente a 8,3 m
3
 diarios. 

En la actualidad existen dos vertidos diferenciados procedentes de la localidad: 

- Flujo 1. Aguas residuales procedentes de la zona oeste. Se tratan en una fosa séptica de dos 

compartimentos dotada de filtro biológico de 16 m
3
 de capacidad antes de su evacuación al cauce del 

barranco del Chaparral, tributario del barranco Sotomayor que desemboca en el barranco Las Dos 

Canteras, afluente del río Salazar. 

- Flujo 2. Aguas residuales procedentes de la zona este. Se tratan en una fosa séptica de dos 

compartimentos dotada de filtro biológico de 16 m
3
 de capacidad antes de su evacuación al barranco Las 

Dos Canteras, afluente del río Salazar. 

4. Memoria valorada para el tratamiento de aguas residuales de Arboniés 

Se contemplan las actuaciones para la ejecución de las obras de unificación de los vertidos de la 

población de Arboniés mediante un emisario que arranca desde las dos fosas sépticas y la conducción de las 

aguas residuales hasta su tratamiento en un nuevo sistema de depuración a construir a unos 400 m. al oeste 

de la población, compuesto de un tanque imhoff (y en una fase posterior, un humedal artificial de flujo vertical) 

tras el que se construirá un emisario de salida hasta la evacuación del vertido sobre el cauce del barranco 

Sotomayor. 

Se prevé la realización de las siguientes actuaciones: 

- Emisario de PVC ø 250 mm, de 930 m de longitud, que arranca de dos puntos diferentes del final del 

casco urbano de Arboniés, concretamente de las dos fosas sépticas, unificándose posteriormente en 

un único emisario que conduce las aguas residuales hasta el nuevo sistema depurador. 

- Instalación de un sistema depurador dimensionado para una carga contaminante máxima de 65 

habitantes equivalentes consistente en un tanque Imhoff de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 

2,5 m de diámetro y un volumen de decantación de 8,69 m
3
. 

- Se cuenta con una arqueta aliviadero y un by pass que finaliza en una arqueta de salida que servirá 

de carga al humedal posterior a construir en una segunda fase. 
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- Emisario de salida o Efluente de PVC ø 250 mm, de 24,17 m de longitud, con vertido final al 

barranco Sotomayor. En el punto de vertido se construirán aletas de hormigón y se instalará una 

válvula anti-retorno. 

También se urbanizará el recinto dotándole de pavimento y de cerramiento. 

En una fase posterior se prevé la construcción de un humedal artificial de flujo vertical de 10 x 10 m y un 

lecho de grava de 0,8 m de profundidad. 

Según el proyecto remitido, se prevé un plazo de seis meses para la ejecución de las obras sin perjuicio 

de lo que pueda establecer el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en la declaración de vertido se indica que 

las obras se ejecutarán en el año 2023. 

A este respecto, el titular ha remitido documentación acreditativa del mantenimiento de las instalaciones 

entre los años 2018 y 2021, lo que acredita el buen mantenimiento de las instalaciones. De la misma forma, 

hasta la finalización de las obras deberán adoptarse las medidas oportunas en las instalaciones de depuración 

y evacuación de los vertidos para que sean tratados de forma adecuada y no produzcan afecciones al dominio 

público hidráulico o a terceros. 

A continuación se indican los condicionantes técnicos a respetar para el caso de autorizaciones de este 

tipo de obras: 

 En el punto de vertido, el colector o la tubería deberá quedar enrasado con el talud natural, sin que 

se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, 

mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera 

conveniente la protección del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes 

velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce. 

 El colector se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección preferente del 

flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente 

del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector.  

 Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría 

producirse un reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, 

pudiendo a este respecto adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc.). 

 El cauce en el que se vierte debe tener una entidad y continuidad espacial suficiente como para 

que no sean de prever nuevas afecciones como consecuencia de la incorporación de las aguas 

aportadas por el emisario de salida. 

Indicar que se deberá dar cumplimiento a la totalidad de los condicionantes expuestos. 

5. Punto de vertido. Medio receptor. Compatibilidad con las normas de calidad ambiental y los 

objetivos medioambientales 

El vertido se evacuará de forma superficial directa con incidencia subterránea en el punto de coordenadas 

UTM (ETRS89, H30) 642.680 Y: 4.726.363, en el cauce del barranco Sotomayor, tributario del río Salazar. 

Incidirá sobre la masa de agua superficial denominada "Río Salazar desde el barranco de La Val hasta 

su desembocadura en el río Irati" con código 290, la cual, según el Plan Hidrológico del Ebro, ha alcanzado el 

buen estado en el año 2015. 
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Asimismo, al realizarse el vertido a un cauce con carácter discontinuo, es susceptible de afectar a las 

aguas subterráneas, incidiendo sobre la masa de agua subterránea denominada “Sinclinal de Jaca-Pamplona"” 

de código 030, sin que exista unidad hidrogeológica asociada a la zona del vertido. La citada masa de agua ha 

alcanzado en el año 2015 el buen estado, según el Plan Hidrológico del Ebro. 

El medio receptor del vertido no forma parte de ninguna zona de protección. 

No existen captaciones aguas abajo del vertido que puedan verse afectadas por el mismo. 

El estudio hidrogeológico incluido en el proyecto tiene en cuenta las características de la actividad 

generadora del vertido, su sistema de tratamiento y una caracterización del marco geológico e hidrogeológico de la 

zona del vertido. Se ha cuantificado el poder autodepurador del terreno según el método Rehse en el que se 

establece el espesor mínimo necesario a recorrer por un contaminante orgánico para lograr su completa 

depuración en las zonas no saturadas y saturada, concluyendo que la depuración en el terreno se produciría a 

distancias inferiores a 100 m. del punto de infiltración, distancia muy inferior a la que se sitúa el pozo inventariado 

más cercano a la zona de vertido. 

En lo que respecta a los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas, se indica que en la zona no 

existen acuíferos reseñables que puedan ser captadores de las aguas infiltradas, por lo que no hay incidencias 

negativas en las masas de agua subterráneas. 

En cuanto a lo informado por el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que se detecten afecciones en el 

medio receptor o a terceros, se podría requerir al interesado para que incluya una etapa final de infiltración en 

el terreno, mediante un sistema diseñado y dimensionado expresamente, con objeto de que la infiltración se 

realice bajo condiciones controladas, asegurando que el suelo actúe eficazmente como elemento depurador y 

se eviten riesgos sanitarios para las personas. 

Dada la escasa entidad del vertido, su naturaleza urbana y la depuración a que se somete, se considera 

que no supone una presión significativa. 

6. Canon de control de vertidos 

El vertido es evacuado a un medio receptor que, según lo establecido en el anexo IV del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, para el cálculo del canon de control de vertidos, se determina como zona de 

categoría I, podría infiltrarse en el terreno. 

IX- Conferido trámite de audiencia a los interesados, transcurrió el plazo sin que se presentaran 

alegaciones. 

 

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,  el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 

927/1988, de 29 de julio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias. 

II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en relación 

con el artículo 33 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro resolver el presente expediente. Teniendo en cuenta la Resolución de 14 de diciembre de 

2019, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre delegación de competencias (BOE nº 4 de 4 de enero 

de 2020), ésta ha sido delegada en el Comisario de Aguas. 

 

En consecuencia, 

Este COMISARIO DE AGUAS, a la vista del informe del Área de Calidad de Aguas de fecha 20 de abril 

de 2022 y en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:  

 

A) Autorizar a Concejo de Arboniés, con NIF: P3133400F y con domicilio en Plza. Mayor, s/n, 31454 - 

Arbonies (Navarra), las obras de saneamiento asociadas referidas al emisario de salida de la depuradora de 

Arboniés en lo que afecta al dominio público hidráulico y a la zona de policía de cauces del  Barranco 

Sotomayor, tributario del río Salazar, en la localidad de Arboniés, del término municipal de Romanzado 

(Navarra), con sujeción a las siguientes condiciones: 

Generales 

1ª.- Las obras se ajustarán a lo indicado en el documento “Memoria valorada para el tratamiento de 

aguas residuales de Arboniés” en tanto no sean modificadas por las condiciones de la presente autorización. 

2ª.- La presente autorización se otorga a los efectos de protección del dominio público hidráulico y su 

régimen de corrientes así como de afección a la calidad de las aguas (artículo 9 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). 

3ª.- Las obras se realizarán antes de la finalización del año 2023, debiendo comunicar a ésta 

Confederación la finalización de las obras para su inspección. 

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podrá pedir la concesión de una 

prórroga. Ésta deberá ser solicitada por escrito ante esta Confederación antes del último mes de vigencia de la 

autorización, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones 

restantes y el plazo por el que se solicita la prórroga.  

4ª.- Los trabajos referentes a esta autorización se efectuarán de forma ordenada, continua y progresiva, 

sin dañar a cauces ni a sus márgenes. 
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5ª.- Se respetará en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construcción y el cauce, 

a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Para 

ello, se evitará la instalación de vallados, depósitos de materiales, etc., en dicha franja. 

6ª.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberán ser 

transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o 

en cualquier otra forma a lo largo de las márgenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los daños 

y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para 

evitarlos, se ordenasen por la Administración. 

7ª.- Queda prohibido el depósito temporal en el cauce o márgenes de materiales que, por su composición 

puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.  

8ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la ejecución 

de obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro o 

previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las 

obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serían por cuenta del solicitante. 

9ª.- Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o 

degradación de las aguas de los cauces afectados durante la construcción de las obras, debiendo, en caso de 

producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas 

correctoras oportunas. 

10ª.- Los trabajos se realizarán en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas 

pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras. 

11ª.- Se destruirá al mínimo la vegetación de ribera, debiendo durante la ejecución de las obras, 

extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetación de la zona. 

Colectores enterrados paralelos a cauce  

12ª.- En el caso de tuberías enterradas que discurran paralelas al cauce por su zona de policía, será 

preferible su ubicación más alejada, preferentemente fuera de la zona de servidumbre, sin que se produzcan 

resaltos que puedan suponer un obstáculo a las corrientes, minimizando la destrucción de la vegetación 

existente. Una vez terminadas las obras de instalación de las tuberías, el terreno se restablecerá a su estado 

inicial. 

Punto de vertido  

13ª.- La obra de entrega se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección 

preferente del flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la 

corriente del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector. 

14ª.- En el/los puntos de vertido de las aguas, el colector/la tubería deberá quedar enrasado con la 

margen (alineado con el talud natural), sin que se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el 

normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se 

considera conveniente la protección del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes 

velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce. 
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15ª.- En el punto de vertido, el colector o la tubería deberá quedar enrasado con el talud natural, sin que 

se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de 

las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera conveniente la protección del cauce 

mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega 

para evitar erosiones en el cauce. 

16ª.- El colector se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección preferente del 

flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente del cauce 

para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector.  

17ª.- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría 

producirse un reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este 

respecto adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc.). 

18ª.- El cauce en el que se vierte debe tener una entidad y continuidad espacial suficiente como para 

que no sean de prever nuevas afecciones como consecuencia de la incorporación de las aguas aportadas por 

el emisario de salida. 

Precaución por posible presencia de Mejillón Cebra 

19ª.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que va a actuar 

en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillón cebra. Si las aguas se encuentran infectadas por la 

plaga deberá: 

 Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con aguas 

infectadas, los protocolos de desinfección elaborados explícitamente por la Confederación Hidrográfica 

del Ebro para evitar la propagación de larvas o adultos de mejillón cebra a aguas no infectadas. 

 Asimismo se tendrá presente, el planear cualquier actuación en cauces (desviaciones de cauces, 

pequeños trasvases, etc.), la prohibición de mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de 

aguas libres de mejillón cebra 

Otras condiciones generales 

20ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en el interés 

público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnización y a la 

ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se 

produzcan. 

21ª.- Se concede autorización para la utilización de los terrenos de Dominio Público Hidráulico 

necesarios para las obras, que seguirán conservando su carácter de dominio público, sin que sobre ellos pueda 

situarse edificación alguna, con la obligación de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser 

determinadas por la autoridad competente. 

22ª.- Se concede esta autorización a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras, 

dejando parte o toda la zona afectada del cauce y márgenes en su primitiva situación cuando la Administración 

lo ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnización alguna. 
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23ª.- Las obras quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan 

originarse. 

24ª.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la 

conservación de las especies acuícolas y, en general, las normas de carácter industrial, laboral, administrativo y 

fiscal que sean aplicables a esta autorización. 

25ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas licencias 

municipales para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros 

Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun cuando se tratase de Órganos 

de esta misma Confederación. 

26ª.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la 

autorización y en los supuestos legalmente previstos, la Administración podrá revocar la presente autorización 

mediante resolución motivada. 

27ª.- El titular de la autorización quedará obligado, incluso en caso de revocación de la misma, a dejar el 

cauce en condiciones normales de desagüe, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de esta obligación. 

28ª.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de 

la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional, sin que ello 

suponga que dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su 

cumplimiento desde el día siguiente a la notificación de la misma.  

B) Revisar la autorización de vertido al barranco Sotomayor, tributario del río Salazar, de las aguas 

residuales procedentes de la población de Arboniés, en el término municipal de Romanzado (Navarra), 

otorgada al Concejo de Arboniés, con NIF: P3133400F y con domicilio en Plza. Mayor, s/n, 31454 - Arbonies 

(Navarra), con sujeción a las siguientes condiciones: 

1ª.- Origen de las aguas residuales 

Las aguas residuales urbanas proceden de la población de Arboniés, en el término municipal de 

Romanzado (Navarra), que cuenta con una población habitual de 39 habitantes de hecho sin variaciones 

estacionales significativas ni presencia de vertidos industriales. 

2ª.- Localización del punto de vertido  

Sistema evacuación: intermitente 

Coordenadas (UTM) del punto de vertido: ETRS89, Huso 30, X= 642.680, Y= 4.726.363 

Medio receptor: barranco Sotomayor (río Salazar) 

Masa de agua superficial afectada nº 290, "Río Salazar desde el barranco de La Val hasta su 

desembocadura en el río Irati." 

Masa de agua subterránea afectada nº 030, "Sinclinal de Jaca-Pamplona" 
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3ª.- Control de efluentes - Límites del vertido 

Parámetros Límites Frecuencias de control
(1)

 

Volumen anual 3.000 m
3
  Anual 

Volumen diario 8,3 m
3
  Anual 

pH  6 - 9   Anual  

Sólidos en suspensión 80 mg/l  Anual  

DBO5 40 mg O2/l  Anual  

DQO 160 mg O2/l  Anual  

(1) Una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica) efectuará el análisis del vertido con la 

frecuencia indicada, incluyendo el muestreo. El listado de entidades colaboradoras está disponible en la página web del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, www.miteco.gob.es. 

Los métodos de toma de muestras y medición de referencia de los distintos parámetros se especifican en el 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. 

La inmisión del vertido en el medio receptor deberá cumplir las normas de calidad ambiental y no 

supondrá un deterioro de su estado. 

4ª.- Instalaciones de depuración 

En la actualidad la localidad de Arboniés dispone de dos fosas sépticas de dos compartimentos dotadas 

de filtro biológico de 16 m
3
 de capacidad, una situada en la zona oeste, que trata las aguas residuales de dicha 

zona, y la otra ubicada en zona este de la población para el tratamiento de sus aguas residuales. 

Se procederá a la instalación de un sistema depurador dimensionado para una carga contaminante 

máxima de 65 habitantes equivalentes consistente en un tanque Imhoff de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, de 2,5 m de diámetro y un volumen de decantación de 8,69 m
3
. 

Se exigirá una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor 

que afecte al estado de la masa de agua asociada. En caso de que se detecten afecciones en el medio 

receptor o a terceros, se podría requerir al titular para que incluya una etapa final de infiltración en el terreno, 

mediante un sistema diseñado y dimensionado expresamente, con objeto de que la infiltración se realice bajo 

condiciones controladas, asegurando que el suelo actúe eficazmente como elemento depurador y se eviten 

riesgos sanitarios para las personas. 

Plazos de ejecución de las obras e instalaciones. Las obras del nuevo sistema depurador se construirán 

antes de la finalización del año 2023, debiendo remitir documentación acreditativa de su finalización a este 

Organismo (Acta de fin de obra, facturas, fotografías, etc.). 

5ª.- Elementos de control de las instalaciones 

El titular de la autorización está obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en 

perfecto estado de funcionamiento. 
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Puntos de control. Cada punto de control ha de poseer una arqueta donde sea posible la toma de 

muestras representativas del efluente, preferentemente a la salida de las instalaciones de depuración. Deberá 

ser de localización y acceso sencillos, de forma que se pueda hacer el muestreo en condiciones adecuadas de 

seguridad y sin riesgo de accidentes. 

La arqueta representativa del vertido final deberá ser accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar 

en el recinto de la actividad, o en caso contrario deberá facilitarse el acceso de manera inmediata. 

Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se permitirá la medición del caudal vertido por 

métodos indirectos, siempre y cuando se remita el valor del caudal anual del vertido, debidamente acreditado 

conforme a lo establecido en la condición 7ª. 

6ª.- Inspección y vigilancia.  

Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia de esta 

Confederación Hidrográfica, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales 

conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de 

depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente 

depuración.  

Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca 

podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características tanto 

cualitativas como cuantitativas del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles. La 

realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades colaboradoras de la 

administración hidráulica. Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de 

esta Confederación Hidrográfica, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos en el momento 

de la inspección. El entorpecimiento de estas labores de inspección supondrá la incoación del correspondiente 

expediente sancionador, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 315 del RDPH. 

7ª.- Declaraciones analíticas 

El titular remitirá a esta Confederación en el mes de enero lo siguiente relativo al control del vertido del 

año anterior: 

- Caudal anual de vertido, debidamente acreditado. 

- Informe de ensayo relativo al control del vertido, emitido por entidad colaboradora de la administración 

hidráulica. 

- Documentación acreditativa del adecuado mantenimiento de las instalaciones de depuración (facturas 

de limpieza, fotografías, etc) 

8ª.- Plazo de vigencia 

El plazo de vigencia de la presente autorización es de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de la 

resolución, entendiéndose renovadas por plazos sucesivos siempre y cuando se hayan cumplido las 

condiciones de esta resolución y no sea causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales 

establecidos para cada momento. 

  

CSV: MA00317D919ED04DF8C6ED7ED21656496279
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
El Comisario de Aguas  - Arrazola Martinez Carlos. Sello de tiempo: 01/07/2022 11:02:15



 
 
 
 
 
 
 

2021-S-825  
[1S0004588538] 

Pág. 12 de 14 

  

 
 

Revisión de la autorización. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los 

supuestos establecidos en el artículo 261 del RDPH. En particular cuando sobrevengan circunstancias que, de 

haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Se 

incluyen también circunstancias o información no declarada por el titular que hubiera implicado la denegación o 

el otorgamiento en términos distintos. 

En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas oficialmente 

declaradas, el Organismo de cuenca podrá modificar las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos 

de calidad, normas de calidad ambiental y objetivos medioambientales del medio receptor. 

Revocación de la autorización. El incumplimiento reiterado de las condiciones de la autorización será 

causa de revocación de la presente autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

artículo 264 del RDPH. 

9ª.-   Canon de control de vertidos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los vertidos al 

dominio público hidráulico están gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del 

medio receptor de cada cuenca hidrográfica. 

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por su precio unitario, que se calcula según 

lo establecido en el Anexo IV del RDPH (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). De acuerdo con la presente 

resolución el cálculo queda fijado como sigue: 

- Volumen anual de vertido autorizado. V = 3.000 m
3
/año. 

- Precio básico por metro cúbico. Agua residual urbana o asimilable: Pbásico= 0,01751 €/m
3
 
(1)

. 

- Coeficiente de mayoración o minoración. K= K1 x K2 x K3. 

K1. Naturaleza y características del vertido:  Urbano hasta 1999 habit-equiv  K1= 1 

K2. Grado de contaminación del vertido:   Urbano con tratamiento adecuado 
(2)

 K2= 0,5 

K3. Calidad ambiental del medio receptor: Zona de categoría I 
(3)

   K3= 1,25 

K = 1 x 0,5 x 1,25 = 0,625 

Canon de control de vertidos = V x Pbásico x K = 3.000 x 0,01751 x 0,625 = 32,83 €/año. 

(1) Se aplicará el precio básico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes. 

(2) Este coeficiente se fijará en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los límites fijados en 

la condición 3ª, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuará una liquidación 

complementaria. 

(3) Aplica el coeficiente vigente, el cual es susceptible de variar conforme a cambios en la normativa aplicable y en el 

Plan Hidrológico de cuenca. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de control de 

vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente. 

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las 

Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración. 
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10ª.-   Actuaciones en caso de emergencia 

Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales que pueda 

originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda suponer la realización de un by-

pass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá comunicarse inmediatamente a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, vía telefónica llamando al 976-711-139/ 976-711-000 o mediante fax dirigido al número 

976-011-741. Simultáneamente se adoptarán las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el 

mínimo plazo, debiendo cesar el vertido de inmediato.  

11ª.-   Lodos y residuos  

Se prohíbe expresamente el vertido de residuos, lodos o fangos, que deberán ser gestionados de 

acuerdo a su naturaleza y composición, conforme a la normativa en vigor que regula esta actividad. El 

almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público 

hidráulico. 

12ª.-   Concesión de aguas 

La presente autorización no tendrá validez en tanto no disponga de la preceptiva concesión para el uso 

de aguas públicas, otorgada por esta Confederación Hidrográfica del Ebro (artículo 59 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas) o se acredite el derecho al aprovechamiento.  

Por tanto, en caso de modificación de este derecho, deberá presentar la documentación pertinente para 

adaptar, en su caso, lo concerniente a esta autorización de vertido. 

13ª.-   Protección a terceros 

Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares, con la 

obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las 

servidumbres existentes. 

14ª.-   Cambio en la titularidad 

En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de las instalaciones causantes del vertido, el 

nuevo titular deberá solicitar mediante instancia presentada ante el Organismo de cuenca el oportuno cambio 

de titularidad de la autorización, aportando documentación acreditativa de dicho cambio. 

15ª.-   Otras autorizaciones 

Esta autorización no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de otros Organismos de la 

Administración Central, Local o Autonómica, e incluso de otros Departamentos de este Organismo de cuenca, 

de cuya obtención no queda eximido el beneficiario. 
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16ª.-   Cómputo de los plazos 

Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de la 

firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga 

que dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde 

el día siguiente a la notificación misma. 

 

C) Declarar caducada la autorización de vertido de fecha 27 de junio de 2019 y archivar el expediente 

2018-S-497. 
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“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES” 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

 
 

ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 
CONTRATAR 

 
D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES”. 
 
DECLARO, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos que: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación.  
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) No estoy incurso en causa alguna de prohibición de contratar.  
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratación.  
e) Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.  
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales (LOPD). 
i) No presento a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo 
con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

_____________________________ 

 La dirección de correo electrónico que se consigne en el DEUC y/o en la declaración general responsable 
deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) en la 
presentación de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta 
la dispuesta en PLENA. 

k) Que indico la posesión de condición de pequeña o mediana empresa (PYME): 
 
   SOY PYME    NO SOY PYME 

 
 De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por NILSA. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
 

(Lugar, fecha, firma)  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ enterado/a 

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras “TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total 

realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratación y en los documentos del 

Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 

la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos de 

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES”. 

 

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES, S.A. y estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

____________________________, (en adelante asegurador), con NIF ______________, con domicilio en 
____________________________. A debidamente representada por D./D.ª _______________________ 
con CIF ____________________, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

A S E G U R A 

 

A _________________________ con CIF __________________, en concepto de Tomador del Seguro, ante 
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), en adelante Asegurado, hasta el importe total de 
__________________ (________- €), en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos y el Pliego Regulador por la que se rige el contrato de: “TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE ARBONIES” 

 

En concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que 
se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 
Asegurado. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del Seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de NAVARRA DE 
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., en los términos previstos en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, Pliego Regulador que rige la contratación y demás normativa de aplicación. 

 

El presente Seguro de Caución estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 
(NILSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 
 

En ______________, a____ de________de 20__ 
 
Razón social de la entidad_________________________ 
Firma del apoderado___________________________ 
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