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CUADRO RESUMEN INFORMATIVO

OBJETO DEL CONTRATO OBRAS: MEJORA DE LA ESTACION
DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE MENDAUR

PRESUPUESTO DE LICITACION 262.822,32%, IVA excluido
(318.015,01 euros IVA incluido).

VALOR ESTIMADO DEL | 262.822,32€, IVA excluido

CONTRATO (318.015,01 euros IVA incluido).

PLAZO DE EJECUCION 3 meses

PLAZO DE GARANTIA 3 afos

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD
COMUNITARIA

TRAMITACION ORDINARIA

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 6 del Pliego Regulador

SOLVENCIA TECNICA Clausula 6 del Pliego Regulador

GARANTIA PROVISIONAL NO

GARANTIA DEFINITIVA 4% del importe de adjudicaciéon del
contrato, IVA excluido.

REVISION DE PRECIOS No

DISENO DE LOTES No

ADMISION DE VARIANTES No se admiten.

LUGAR DE PRESENTACION DE | Exclusivamente a través de |la

OFERTAS Plataforma de Licitacion Electrénica
de Navarra (PLENA).

PLAZO DE PRESENTACION DE | 20 dias naturales contados a partir del

OFERTAS siguiente a la publicacion del anuncio
de licitacion en el Portal de
Contratacion de Navarra.
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1.- NATURALEZA Y OBJETO.

Es objeto del presente pliego regulador el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus
aspectos juridicos, administrativos y econdémicos la contratacién y ejecucion de las
obras contenidas en el Proyecto “MEJORA DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE MENDAUR”. El proyecto ha sido redactado por el ingeniero de
caminos Daniel Apellaniz de la Fuente.

De conformidad con el articulo 41.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos (en adelante, LFCP) el presente contrato no se divide en lotes, por
haberse justificado en el informe de necesidades que desde el punto de vista técnico
la realizacion independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucién del
contrato.

El codigo CPV es el 45232430 “obras para el tratamiento de agua”.
Los siguientes documentos revisten caracter contractual:

- Pliego Regulador.

- Proyecto de obras referenciado.

- Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econémica que
resulte adjudicataria del contrato y el documento de formalizacién del
contrato.

Esta actuacion se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Union Europea - Next Generation EU, concretamente formando
parte del Componente 5 “Preservacion del litoral y recursos hidricos”, en la inversion
n°1 “Materializaciéon de actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro,
reutilizacién y seguridad de infraestructuras” para la “Mejora del abastecimiento y
reduccion de pérdidas en redes de pequefios y medianos municipios”,
complementando la consecucién de los objetivos incluidos en dicho Plan (en concreto,
el objetivo CID 76) y apoyara el cumplimiento del Componente 5 “Preservacion del
litoral y recursos hidricos”, en cuya inversion n°1 “Materializacién de actuaciones de
depuracién, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacion y seguridad de
infraestructuras”, la Direccién General del Agua del Ministerio para la Transicion
Ecolégica y el Reto Demografico ha incluido un Plan para la “Mejora del
abastecimiento y reduccion de pérdidas en redes de pequefios y medianos
municipios”.

2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en la LFCP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto, inferior al umbral europeo, aplicandose una pluralidad de
criterios de adjudicacién para seleccionar la oferta con mejor calidad precio, segun lo
dispuesto en el presente pliego.
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3.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.
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El 6rgano de contratacién es el Consejo Rector del Organismo Auténomo para la
Gestion del Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad de Servicios de
Malerreka y la unidad gestora del contrato es la gerencia.

Se designa para este procedimiento Mesa de Contratacién, que ejercera las funciones
que le son propias conforme a lo dispuesto en el articulo 51 de la LFCP, y cuya
composicion se indica a continuacion:

Presidente: Eva Martin Ibarra. Presidenta del Consejo Rector del Organismo
Autonomo para la Gestion del Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad
de Servicios de Malerreka, o miembro en quien delegue o le sustituya legalmente.

Vocales: Javier Bereau Miquelarena, vocal del Consejo Rector del Organismo
Auténomo para la Gestion del Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad
de Servicios de Malerreka; Francisco Errandonea Zubieta, vocal del Consejo Rector
del Organismo Auténomo para la Gestiéon del Abastecimiento de Agua en Alta de la
Mancomunidad de Servicios de Malerreka; Santiago Sanchez Marquijano, ingeniero de
caminos y miembro del equipo redactor del proyecto, que podra ser sustituido por
Daniel Apellaniz de la Fuente.

Secretario: Jon Etxague Goia.

4.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

4.1 Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato ascien@e a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y DOS (262.822,32€, IVA
excluido) —318.015,01 euros IVA incluido—.

4.2 Presupuesto de licitacion.

El presupuesto de licitacion del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y DOS
(262.822,32€, IVA excluido) —318.015,01 euros IVA incluido—.

El presupuesto resulta del proyecto de ejecucion de las obras, y comprende los gastos
generales (10%), el beneficio industrial (6%), asi como cualesquiera otros gastos,
incluyendo toda clase de tributos derivados de la ejecucion de las obras, de tal forma
que aquellos gastos que pudieran originarse para el contratista como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en este pliego y demas disposiciones de
aplicacion y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
gastos generales.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA),
constituye partida independiente, que debe soportar la Administracién contratante y el
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FIRMADO POR contratista debera reflejar y repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la
Hacienda correspondiente.

26/01/2024

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales en base a los convenios
colectivos de aplicacion.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

Seran desestimadas las ofertas econémicas que superen dicho presupuesto.
No procede la revisién de precios.
4.3 Existencia de crédito.

La financiacién se realizara con cargo a la aplicaciéon presupuestaria 1 1611 63300
‘OBRA ETAP” del Presupuesto del Organismo Auténomo para la Gestidon del
Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad de Servicios Generales de
Malerreka.

5.- PLAZO DE INICIO Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo maximo de ejecucién de las obras sera de 3 MESES, plazo que comenzara a
contar desde el dia siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo de
la obra entre los servicios técnicos de la Administracién y el adjudicatario.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.
6.1 Capacidad.

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, establecidas en el articulo 22 de la
LFCP, no se hallen en una situacion de conflicto de intereses y acrediten una
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la
prestacion contractual demandada.

Quien licite debera contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya
el objeto del contrato.

El érgano de contratacién podra contratar con personas naturales o juridicas que
participen conjuntamente en la licitacion. En este caso, se aportarda un documento
privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participacion
de cada una de ellas y se designe una persona representante o apoderada unica con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincion del mismo.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su
finalidad o actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de
sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y
disponga de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecucién del contrato.

Cuando se prevea la constitucién de una uniéon de empresas de caracter temporal, se
aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria.

6.2 Solvencia econémica y financiera.
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FIRMADO POR

Se establece como solvencia econdmica y financiera la adecuada situacién econémica
y financiera del adjudicatario para que la correcta ejecuciéon de los trabajos del
presente contrato no pueda verse alterada o interrumpida por incidencias de caracter
econdémico o financiero.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

De acuerdo con el articulo 16 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, los licitadores vy licitadoras acreditaran su solvencia econémica al menos por
alguno de los siguientes medios:

- Una declaracion sobre el volumen de negocios en el ambito similar al del objeto
del presente contrato, referida a los ultimos tres ejercicios disponible en funcion
de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. El
volumen de negocios minimo anual exigido sera de 262.822,32 euros, IVA
excluido.

- Declaracion formulada por, al menos una entidad financiera sobre la capacidad
econdmica de la parte licitadora en la que se concluya que la entidad puede
asumir los riesgos econoémicos de la ejecucion del contrato.

Si por una razon justificada quien vaya a licitar no se encuentra en condiciones de
presentar las referencias solicitadas podra acreditar su solvencia econdémica vy
financiera por medio de cualquier otro documento que la entidad contratante considere
adecuado.

En el caso de participaciones conjuntas la solvencia econémica y financiera podra ser
justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurran
conjuntamente, asi como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha
participacion.

6.3 Solvencia técnica y profesional.

Se entiende por solvencia técnica o profesional la capacitacion técnico o profesional
para la adecuada ejecucion de los trabajos del presente contrato.

Se establece como umbral de solvencia técnica el haber ejecutado satisfactoriamente
en los Ultimos tres afios al menos un contrato de similares caracteristicas al objeto de
este contrato (obra hidraulica) con un importe de adjudicacion igual o superior al
presupuesto de la presente licitacion (262.822,32 euros, IVA excluido).

Para su verificaciéon, la empresa que presente la oferta de mejor relacién calidad-
precio, para ser propuesta como adjudicataria aportara el correspondiente certificado
de buena ejecucion, sellado y firmado por las personas que ostenten la representacion
de las entidades o empresas para las que se hubiera realizado la obra, y en el que
debera constar la identificacion del objeto del contrato, el importe, la fecha y el lugar de
ejecucion de obra, con indicacion de si se realizaron segun las reglas que se rige la
profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PLAZO.
Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra

suscribir ninguna propuesta en participacion conjunta con otras personas licitadoras si
se ha presentado proposicion individual, ni figurar en mas de una de esas
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FIRMADO POR agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacién simultanea de ofertas
por empresas vinculadas dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

26/01/2024

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por la persona
licitadora del contenido de la totalidad de las clausulas del pliego que rigen la licitacion,
sin salvedad o reserva alguna.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a
través de la Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA), que estara
disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos
siguientes.

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan
con los interesados se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacién de las ofertas se fija en VEINTE (20) NATURALES, contados
a partir del dia siguiente de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacién de
Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella —
resumen criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la
oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta
en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al 6rgano de contratacién por correo electronico a la direccion
de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo
extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA vy
para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera
admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion
coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de
Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precisién: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora
oficial de los servicios electrénicos

o Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la
Armada: dos servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en
Madrid)

o Fuentes horarias secundarias:

= canon.inria.fr, INRIA, Paris
» j2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la
fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida
y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo
de 24 horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.
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FIRMADO POR En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se
verificara si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole
técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia
técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera
admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma
no justificaran la extemporaneidad en la presentaciéon de la oferta y conllevaran la
exclusion.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio
de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) donde cualquier
persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicaciéon de escritorio que le
permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta
aplicacidon debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion
posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio
seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad
del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electronica y demas disposiciones de contratacion publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexe en la oferta electronica es
de 50 MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, no
podra superar el maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el numero
de archivos que se pueden adjuntar en una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la
presentacion de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt,
pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un
archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de
la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran
los documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa
licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en PLENA y contendra 3 sobres, identificados como:

- Sobre 1- Documentacion administrativa.

- Sobre 2- Documentacién relativa a criterios no cuantificables mediante
férmulas.

- Sobre 3- Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas.

Cada uno de los sobres deberd contener los siguientes documentos:
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FIRMADO POR Sobre numero 1- "Documentacion administrativa".

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

26/01/2024

- Declaracién responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo )
que se adjunta al presente pliego, indicando que cumple las condiciones
exigidas para contratar, que son las exigidas en el articulo 55 de la LFCP.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

La declaracion responsable de la persona licitadora, de conformidad con el
modelo que se adjunta debera incluir una direccién de correo electrénico, a los
efectos de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, segun lo
sefalado en el articulo 55.5 de la LFCP.

- Si la proposicion es suscrita por personas licitadoras que participen
conjuntamente, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable
arriba citada y se incorporara un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion
que corresponde a cada persona y se designe una persona representante o
apoderada unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo. El citado
documento deberd estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por la persona apoderada.

- En caso de subcontratacion, la persona licitadora en su declaracion
responsable hara constar la relacion de las personas subcontratistas y de que
esta en posesion de un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer
a la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato. En el caso de que la
solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion la
documentacién que se exige en los apartados anteriores deberd ser
presentada por todas y cada una de las personas licitadoras que concurran a la
licitacion y/o a la ejecucion del contrato.

- ANEXOS NEXT GENERATION.

= Anexo | Declaracién Responsable _De revalorizacién de, al
menos el 70% de residuos generados

= Anexo Il Declaraciéon de Compromiso de Ejecuciéon actuaciones
del PRTR

= Anexo Il Declaracion de Cesion y Tratamiento de datos

= Anexo IV Autorizaciéon acceso autoridades Autorizacién en
posibles auditorias

= Anexo V Declaraciéon Responsable Cumplimiento DNSH

= DACI_ Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés

Sobre numero 2- "Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante
formulas”.
En este sobre se adjuntara toda la documentacién de indole técnica que aporte el

licitador a efectos de la valoracién y puntuacion de los criterios no cuantificables
mediante formulas.

En concreto, debera contener los siguientes documentos (propuesta técnica):
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FIRMADO POR

1. Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo. Problematica
de ejecucidon que pueda suscitar la obra. Para este apartado se admitira un
maximo de 20 paginas de una cara con las siguientes caracteristicas
tipograficas y de impresion:

JON ETXAGUE GOIA
26/01/2024

SECRETARIO/INTERVENTOR

Tamafo de pagina: A-4. Podra emplearse el tamafio A-3
unicamente para diagramas o planos.

Impresién a simple o doble cara.

Interlineado sencillo o0 1,5 lineas.

Tipos y tamafios de letra minimos admisibles: Arial 11, Calibri 11 o
Times New Roman 12.

Los excesos de documentacion sobre lo indicado quedaran excluidos de la oferta y ni
se leeran ni se valoraran. La portada, contraportada y las hojas de separacion que se
incorporen en la encuadernacién no contabilizaran a los efectos de la limitacion
anteriormente citada.

Sobre nimero 3- "Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante
férmulas”.

En este sobre se incluira:

- La oferta econdémica, que habra de presentarse conforme al modelo que
figura en el Anexo 2 y sera Unica.

- La proposicién de acciones formativas (criterio social de adjudicacion),
en formato libre y acompanado del programa formativo propuesto.

No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto base
de licitacién.

Se advierte que la oferta econémica debera ser adecuada para que la persona
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicacion del convenio colectivo
sectorial correspondiente, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social. La Administracion se reserva el derecho a solicitar en cualquier
momento a la persona adjudicataria la documentacion justificativa correspondiente a
fin de cotejar dicho cumplimiento.

No se aceptaran aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Debera estar
firmada por la persona licitadora o persona que lo represente.

8.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendra en cuenta la mejor relacion
calidad-precio, conforme a los siguientes criterios y sus correspondientes
ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que
resulten de la aplicacion de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos
cifras decimales.
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FIRMADO POR En caso de empate en la puntuacion total entre dos o mas participantes éste se
dirimira a favor de la persona licitadora que acredite la realizacion de buenas practicas
en materia de género; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la que tenga
un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2%
de trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia; y
en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la que tenga el menor porcentaje de
trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%, atendiendo en
todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de
la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas. A tal efecto se requerira a las
personas licitadoras afectadas la documentacién pertinente, otorgandoles un plazo de
cinco dias para su aportacion.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

Si en aplicaciéon de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

1.- Criterios cualitativos, no cuantificables mediante formulas.
A.- Propuesta técnica: 40 puntos.

La valoracion se realizara atendiendo al grado de estudio y calidad de las soluciones
propuestas en la memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo.

Se valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el
estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de
la obra. Se tendra en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problematica
que pueda suscitar la obra, utilizacién de maquinaria y accesos.

2.- Criterios cuantificables mediante férmulas.

A.- Criterios sociales: 10 puntos.

Se valorara con hasta 10 puntos la oferta que mas horas destine (hasta un maximo
puntuable de 10 horas) a la formacion para la plantilla encargada de la ejecucién de la
obra y con cero si no se prevé formacién alguna. La puntuacién para las propuestas

intermedias se realizara de forma proporcional.

La formacién se podra realizar en materias como calidad, seguridad y salud, medio
ambiente, asi en materias propias del objeto de este contrato.

Junto a la proposicion de acciones formativas se incluird el programa formativo
propuesto. La no existencia de dichas programaciones dara lugar a una puntuacién de
0 puntos en este apartado.

B.- Oferta econémica: 50 puntos.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicién econémica
de cuantia superior al importe de licitacion.

La valoracion del resto de proposiciones econémicas se realizara segun los criterios
que se resefan a continuacion:

- Para cada licitador se fijara la Baja de Oferta en un porcentaje con dos decimales
redondeados por exceso respecto del Presupuesto de Licitacion.
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FIRMADO POR

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

T Plan de Recuperacion Natarroako forno
- 2 Gobernua de Navarra

Transformacién y Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

- A cada licitador se le asignara la puntuacién que corresponda en funcién de la
posicion a la baja presentado respecto a la grafica indicada a continuacion.

GRAFICA DE PUNTUACION ECONOMICA
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% DE BAJA
(PORCENTAJE DE REBAJA SOBRE EL PRECIO DE LICITACION)

- los valores base de esta grafica son los siguientes:
BAJA PUNTUACION

5% 20 puntos

10% 40 puntos
15% 46 puntos
20% 48 puntos
30% 49 puntos
30% 50 puntos

- Las bajas situadas entre los valores base reflejados en la grafica puntuaran mediante
una interpolacion lineal entre ellos.

- En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en
alguna de las ofertas econdmicas presentadas y para evitar que se pueda interpretar
la concurrencia de doble oferta, la mesa de contratacion considerara en todo caso que
oferta econdémica valida es la que figura en la cifra monetaria, no la resultante de
aplicar el porcentaje de baja sefialado.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, con caracter previo a la
valoracion de las ofertas, la Mesa de Contratacion iniciara, a través de la herramienta
informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracién Tributaria
(AEAT), el procedimiento de andlisis ex ante de conflicto de interés consistente en la
introduccion de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los
organos decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales
de la empresa objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente
bandera negra al 6rgano de contratacion, éste solicitara a las empresas licitadoras la
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FIRMADO POR informacion de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles
desde la solicitud de informacién. En caso de que no se entregue la informacién
solicitada en ese plazo, la empresa licitadora sera excluida del procedimiento.

26/01/2024

La Mesa de contratacién calificara la documentacion administrativa presentada en el
sobre n° 1 por quienes liciten, con el fin de comprobar que rednen las condiciones para
ser admitidas.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

En caso de que la documentacion aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda,
se requerird a quien haya presentado oferta para que complete o subsane los
certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias naturales contados
desde la notificacion del requerimiento. Dicho requerimiento se producira por medios
telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién requerida
se procedera a su exclusion del procedimiento.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacion, en acto interno,
procedera a la apertura del Sobre n° 2, “Documentacion relativa a criterios no
cuantificables mediante férmulas”, de las empresas admitidas y a su valoracion
conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los criterios
que se sefialan.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecién, se podran
solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de
igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo de contestacién no podra ser inferior a cinco dias ni exceder de
diez naturales.

A continuacién, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura y calificacion del
Sobre n° 3 “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

10.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

10.1 Solicitud de documentacion a la persona licitadora que fuera a ser
propuesta como adjudicataria.

La Mesa de contratacion requerira a la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer la
propuesta de adjudicacion para que — en el plazo maximo de 7 dias a contar desde la
notificacion de tal circunstancia — acredite la posesion y validez de los extremos
indicados en la declaracion responsable, asi como de los requisitos de solvencia
econdmica y financiera, y técnica o profesional, mediante la aportacion, a través de la
plataforma de licitacion electronica, de los documentos que se sefialan a continuacion:

1) Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y Ia
representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

a. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios
individuales.

b. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacién,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo
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FIRMADO POR fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la
escritura 0 documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

c. Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona,
poder notarial bastante que debera figurar inscrito en el registro
correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura referida en el
parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento
que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5
de noviembre, sera suficiente para acreditar la personalidad y la
representacion de la empresa la presentacion de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet,
junto con una declaracion responsable de su vigencia.

d. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
cada uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno de ellos y
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracion. El
citado documento debera estar firmado por cada uno de los licitadores
agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de
obligaciones dimanantes del contrato.

e. Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uniéon Europea o del
Espacio Econdmico Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre
de la empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente,
traducido legalmente al espafiol o euskera.

- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente
le sustituya de la persona que represente de la empresa.

- Cuando la legislacion del Estado, respectivo exija la inscripcion en un
registro profesional o comercial, acreditacion de la inscripcion, la
presentacion de una declaracion jurada o de un certificado de los
previstos en el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre
contratacién publica y por la que deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre
coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los contratos
publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a las
condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren
establecidas.

f. Empresas de Estados no pertenecientes a la Uniéon Europea o al Espacio
Econdmico Europeo:

- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre
de la empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente,
traducido legalmente al espafiol o euskera.
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JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR
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- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente
le sustituya de la persona que represente de la empresa.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafola que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a
su vez, la participacion de empresas espafolas en la contrataciéon con la
Administracién, en forma sustancialmente analoga.

- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafola en el que
se haga constar que la empresa figura inscrita en el registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actua con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

2) Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresarios o empresarias que participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado
por cada una de las entidades reunidas.

3) Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera asi como
técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4) Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno
de los integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

5) Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacién
no superior a seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacién
de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno
de los integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados sefialados.

6) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al
corriente del mismo.

7) En caso de subcontratacion, la persona o empresa licitadora debera presentar una
relacién de los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con los mismos para la ejecucion del contrato.

En tal caso, debera acreditarse que las empresas subcontratadas disponen de un
nivel de solvencia suficiente para la ejecucién de la subcontrata, que valorara
conforme a los anteriores criterios, aplicados proporcionalmente segun el importe
aproximado de cada subcontrata.

La falta de aportacién de la documentacidon necesaria en dicho plazo o tras el
requerimiento de subsanacién supondra la exclusién de la empresa licitadora del
procedimiento, y el tramite se seguird con la siguiente empresa en el orden de
valoracion de las ofertas admitidas.
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FIRMADO POR

Los documentos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.

26/01/2024

10.2 Propuesta de adjudicacién.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

Presentada la documentacion y verificada la misma por la Mesa de Contratacion se
procedera a dictar propuesta de adjudicacion en su favor.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la
apertura de las ofertas econémicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2%
del importe de licitacion. En ese caso, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor
del siguiente candidato en puntuacion, previo otorgamiento del plazo de siete dias a
los efectos e aportar la documentacion citada. La Mesa de Contratacién podra solicitar,
antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen
con el objeto del contrato.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor de la
persona licitadora propuesta, que no los adquirira frente a la Administraciéon, mientras
no se haya perfeccionado el contrato mediante su adjudicacién.

11. ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en un plazo maximo de 1 mes a partir
del acto de apertura del sobre nimero 3, de conformidad con lo previsto en el articulo
100 de la LFCP.

En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacién del contrato, los licitadores
podran retirar su proposicién sin penalidad alguna.

El acto de adjudicacion sera notificado a todos los interesados en la licitacion de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remisidn de la notificacion de la adjudicacion.

La manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento
sefialando la renuncia a presentar una reclamacién ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra dara lugar a la finalizaciéon anticipada del plazo de
suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, si se presentara Unicamente una oferta, no se aplicara el plazo de
suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del
procedimiento.

La adjudicacién del contrato se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en
el plazo de cinco dias desde la finalizacién del plazo de suspension de la eficacia de la
adjudicacion del contrato.

12. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Previamente a la formalizacion del contrato se debera presentar pdliza de seguro de

responsabilidad civil suscrita con el fin de hacer frente a los posibles dafios y perjuicios
a terceras personas y sus bienes que puedan tener lugar en razén de la ejecucion del
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FIRMADO POR contrato. La empresa adjudicataria debera contratar una pdliza de responsabilidad civil
con un capital asegurado igual o superior a los 262.822,32 euros.

26/01/2024

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante
toda la vigencia del contrato y mantenerlo sin modificacion hasta la finalizacion del
periodo de reclamaciéon de dafos que establezca en cada momento la legislacion
vigente.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por
la empresa adjudicataria en caso de siniestro.

13. GARANTIAS.

Previamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera constituir garantia
definitiva segun los medios establecidos en el articulo 70 de Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos, cuya cuantia ascendera al 4% del valor de adjudicacion del
Contrato.

La garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento y, en particular, al pago de las
penalidades por demora asi como a la reparaciéon de los posibles dafios o perjuicios
ocasionado por el contratista durante la ejecucion del contrato. Asimismo podra ser
objeto de incautacidén en los casos de resolucion por incumplimiento culpable del
contratista conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

La constitucién de dicha garantia sera requisito necesario e imprescindible, previo a la
formalizacion del contrato entre el adjudicatario y la Administracion.

En caso de constituirse esta garantia mediante aval, éste tendra caracter ejecutivo a
favor del Organismo Autdénomo para la Gestion del Abastecimiento de Agua en Alta de
la Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka y debera reunir las
caracteristicas siguientes:

- Contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacién del Organismo Auténomo para la Gestion del
Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad de Servicios
Generales de Malerreka”.

- Debera sefalarse en el documento que se trata de un “AVAL A PRIMER
REQUERIMIENTO".

- Debera estar bastanteado a la fecha de emision del mismo.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del
contrato, previo informe favorable de la unidad gestora o direccién de obra del contrato
de haber cumplido el contrato a satisfaccion de la Administracién o haberse resuelto
sin culpa del contratista.

14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 15
dias naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspensién de 10 dias
naturales dispuesto en el articulo 101.2 de la LFCP.

Formaran parte del Contrato, como anexos al mismo, el presente Pliego Regulador y
la propuesta de la empresa adjudicataria.
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FIRMADO POR La falta de formalizacién del contrato por causa imputable a la adjudicataria en el plazo
previsto supondra, de conformidad con el articulo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos, incurrir en causa de prohibiciéon de contratar, debiendo
ser declarada dicha circunstancia de forma expresa por el érgano competente.
Ademas, el 6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa
audiencia de la interesada, con el abono por parte de ésta de una penalidad
equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades
previsto en el articulo 146 y 147 de la LFCP.

JON ETXAGUE GOIA
26/01/2024

SECRETARIO/INTERVENTOR

Cuando la falta de formalizacion del contrato en plazo fuese imputable a la
Administracién la contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la
indemnizacion de dafos y perjuicios procedente.

Con caracter previo a la formalizacién del contrato se debera presentar la siguiente
documentacién:

1. Justificante de haber consignado a favor de la Administracion la
garantia para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 13 de este Pliego
Regulador.

2. Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 12 de este Pliego Regulador.

3. En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las
escrituras de constitucién de la misma cuya duraciéon sera coincidente
con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha unién.

4. Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

15.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

En el plazo maximo de quince dias desde la formalizacién del contrato, se efectuara la
comprobacion del replanteo de las obras, en presencia de la persona contratista y de
la Direccion de obra, de lo cual se levantara la correspondiente acta remitiéndose un
ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. El plazo establecido para la
ejecucion de las obras comenzara al dia siguiente de la formalizacion del acta de
comprobacion del replanteo.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion al presente pliego regulador del contrato
y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por
escrito sean dadas por la Direccion Facultativa y el/la Responsable del contrato,
sometiéndose la persona contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y
resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere a la Administracion. El
incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicién
de las penalidades establecidas en el presente pliego.

16.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién, la persona contratista
debera presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido minimo establecido en
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FIRMADO POR el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompafia al proyecto.
Asimismo, deberan seguirse en todo momento las indicaciones del personal
encargado de la coordinacion en materia de seguridad y salud, designado por la
Administracion.

JON ETXAGUE GOIA
26/01/2024

SECRETARIO/INTERVENTOR

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes
o enfermedades profesionales. Determinacién de la persona encargada de la vigilancia
y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciacion del contrato quedara
subordinada a la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud por la Administracion,
previo informe favorable del mismo emitido por un técnico competente.

17.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

En cumplimiento del articulo 106 de la LFCP se exige que al menos un tercio de todas
las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se requieran
para la realizaciéon de este contrato recaigan en personas perceptoras de renta minima
de insercion (RMI).

18.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

La persona contratista sera responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Direccién de la obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato. La adjudicataria respondera ademas de los deterioros que
puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a
Su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la
indemnizacion procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y
seran por cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la interesada.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad
gestora del contrato podra exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El incumplimiento de adscripcién de los medios personales o materiales a la ejecucion
del contrato podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicion
de las penalidades sefialadas en el presente pliego. La persona contratista no podra
sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a las personas
subcontratistas, sin la expresa autorizacion del/la Responsable del contrato.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos vy
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

VICEPRESIDENCIA
)v’/_\ s - & TERCERA DEL GOBIERNO
!I ’ Malerrelfnko 9 e EAEETLE\RT‘EANs\aoN ECOLOGICA
- MankoMuNfarza 2 & v £l RETO DEMOGRAFICO
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE Caédigo Seguro de Verificacion: DMCA AAAE KWTC MJKP LQPQ

MALERREKA

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA ETAP DE
MENDAUR - SEFYCU 35573

Pag. 19 de 36
La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacién esta disponible en https://sedeelectronica.malerreka.eus/


https://sedeelectronica.malerreka.eus/firma/infocsv.aspx?csv=DMCAAAAEKWTCMJKPLQPQ
https://sedeelectronica.malerreka.eus/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=587207&csv=DMCAAAAEKWTCMJKPLQPQ

I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacién y Resiliencia

Departamento de Cohesién Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

FIRMADO POR Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta
dejarla a completa satisfaccion de la Direccidon de la obra. Los gastos de estas
operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Direccion de la obra de existir vicios
ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

JON ETXAGUE GOIA
26/01/2024

SECRETARIO/INTERVENTOR

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de
Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin
su autorizacion. Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad
hacerlos demoler en los términos establecidos esta clausula. La persona adjudicataria
no tendra derecho a percibir remuneraciéon alguna por la ejecucién del trabajo
rechazado ni por su demolicion. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera
después conforme al proyecto u 6rdenes de la Direccién de Obra, le sera pagado a los
precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra
en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

La persona contratista esta obligada no sdlo a la ejecucion de la obra, sino también a
su conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad de la persona
contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacién de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la Direccion, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

19.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE.

Segun lo previsto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el
contratista debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de
acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion socio-laboral de
las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente
de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

b) Que la oferta econémica debera ser adecuada para que la adjudicataria haga frente
al coste derivado de la aplicaciéon, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Obligaciones laborales:
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FIRMADO POR

- Todo el personal trabajador por cuenta de la adjudicataria debera estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no
adquirird relaciéon laboral alguna con la Administracion, por ser
dependiente Unica y exclusivamente de la adjudicataria, el cual tendra
todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono
respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacién Laboral sin que
en ningun caso resulte para la Administraciéon responsabilidad de las
obligaciones nacidas entre la adjudicataria y sus empleados/as, aun
cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisidon o
interpretacion de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha
de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus
servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente
de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la
Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad,
salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.
No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona
adjudicataria destine a la ejecucién del contrato y la Administracién, por
cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder
direccional y de organizacion de la adjudicataria en todo ambito y orden
legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten
aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningun caso tendra vinculacién juridico-laboral con la Administracion, y
ello con independencia de las facultades de control e inspecciéon que
legal o contractualmente correspondan al mismo.
La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplira y
hara cumplir a todos sus trabajadores/as las normas y procedimientos
operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de
Prevencion de Riesgos Laborales.
- La Administracion podra requerir a la adjudicataria para que entregue
copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social
de la totalidad del personal.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

Obligaciones sociales y de medio ambiente:

- Se debera dar formacion suficiente sobre prevencién de siniestralidad
laboral al personal que intervenga en la ejecucion de este contrato.

- Ademas, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los
siguientes criterios:

+ En la medida que existan en el mercado, se debera utilizar
productos basados en un comercio equitativo y de cercania.

+ Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacion del
consumo de agua necesaria para la ejecucion de las obras.

+ Los materiales de construccién, tierras y residuos se
depositaran en un espacio habilitado al efecto para ello
indicado por la Direccion de Obra.

+ Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos
y vibraciones que puedan ocasionar molestias al vecindario y
personal trabajador, realizando los trabajos que impliquen
estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios
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FIRMADO POR de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.
Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo
a lo previsto por el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la
construccién y demolicion en el ambito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.
+ Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva
del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales
(cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros
bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccion
para evitar contaminaciones.
- El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion
de penalidades tipificadas como muy graves.

26/01/2024
L]

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

20.- ABONO DE LOS TRABAJOS.
20.1 Medicién y expedicion de los certificados de obra.

La Direccién de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras realizadas
en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra
omitirse la redacciéon de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en
algun mes la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos
que la Administracion hubiese acordado la suspension de la obra, reflejandose, en
estos casos, como importe “0 €”.

La persona contratista o su jefe/a de obra podran presenciar la realizacion de tales
mediciones, para lo cual seran avisados por la direccion de la obra.

Para la medicién seran vélidos los levantamientos topograficos y los datos que hayan
sido conformados por la direccion de la obra y por el jefe/a de obra. Caso de
disconformidad de éste/a se reputaran validos los de aquélla, debiendo constar en el
documento, que de la medicion se extienda, la disconformidad de la persona
contratista. La inasistencia de la persona contratista o del jefe/a de obra a la medicién
no implicara su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputaran como
validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista esta obligada a avisar a la
Direccion de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira la persona contratista o el jefe/a de obra. A falta de aviso
anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona contratista, queda ésta
obligada a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios
de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego v,
especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de
obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucidon de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.
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FIRMADO POR Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grias, medios auxiliares y equipos de
maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes
y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

26/01/2024

20.2 Facturacion.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual
correspondiente, entregara la factura en el registro de entrada de la Mancomunidad de
Servicios Generales de Malerreka para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccion de Obra y por ellla
Responsable del contrato y debera emitirse de conformidad con las disposiciones
vigentes y, especificamente constard: numeracion seriada, fecha de expedicion,
descripcion de los trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA
repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el
parrafo siguiente hasta su correccion.

20.3 Abono.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la recepcion de la factura, sin perjuicio de la remision a las
reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la LFCP.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria que se
senale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta,
sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracién final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo
155 de la LFCP.

Podran realizarse pagos directos a los subcontratistas, sin perjuicio del cumplimiento
de los requisitos para el pago al contratista principal y siempre que se acredite el
impago por parte de éste a su subcontratista. Los pagos efectuados a favor del
subcontratista se entenderdn realizados por cuenta del contratista principal,
manteniendo en relacion con el érgano de contratacion la misma naturaleza de abonos
a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

21.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar
a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder
a la causa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo
114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

22.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.
La persona adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del

contrato. En caso de sobrepasarse el plazo establecido, se estara a lo dispuesto en el
articulo 147 de la LFCP.
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FIRMADO POR

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la
indemnizacion por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion
originados por la demora de la persona contratista. En todo caso, la constitucion en
mora de la persona contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion. El importe de las penalidades por demora se deducira de las
certificaciones o facturas y, en su caso, de la garantia cuando ello no sea posible.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

23.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.
23.1 Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos
sefialados en el presente pliego o en la LFCP, la Administracién, previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecido audiencia al interesado durante
un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccién contractual,
la Administracién descontara del abono a la persona adjudicataria el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas, exigiendo, si se producen dafos o
perjuicios, la correspondiente indemnizacion.

23.2 Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision de la
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el
pliego o en la LFCP.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccidon, habra de valorarse la
importancia de la prestacién no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omision de prestaciones, la importancia de la incidencia
en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas
penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas,
debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en
el conjunto del contrato. Sdélo cuando de tal valoracion resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccion, se iniciara el procedimiento de
imposicion de penalidades. La citada valoracion debera efectuarse atendiendo a los
criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Falta _leve: se consideraran faltas leves, aquellas que afectando
desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean
debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

+ Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en
los trabajos.
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FIRMADO POR » El retraso o suspensién en la prestacion del contrato inferior a
tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de las
obligaciones.

+ En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus
deberes por negligencia o descuido excusable.

« El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas
en este pliego regulador que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.

+ Originar molestias innecesarias al vecindario.

* La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez
acabados los trabajos.

26/01/2024
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- Falta grave: son clasificadas como faltas graves aquellas que como
consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones o de los
distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los
trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas
usuarias 0 causen un grave perjuicio al control 0 a la inspeccion
municipal de los trabajos contratados. Entre otras seran las siguientes:

+ El retraso o suspension en la prestaciéon del contrato igual o
superior a tres dias e inferior a quince dias, las faltas
repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

« En general el incumplimiento grave de los deberes vy
obligaciones y la comision de tres faltas leves en el transcurso
de un afo.

* No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que
se conozcan en razon del contrato prestado.

* No reparar los danos producidos en los bienes del centro o de
los usuarios como consecuencia del uso de productos
inadecuados.

+ Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

+ La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los
trabajos.

+ La no prestacién de alguna de las operaciones contratadas.

+ La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

+ La colocacidon de publicidad no autorizada o permitida en el
pliego regulador. Solo podra colocarse publicidad de la
contratista en la maquinaria y en las casetas de obra.

- Falta muy grave: son clasificadas como faltas muy graves aquellas
actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de especial
relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona
contratista. Entre otras las siguientes:

* Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
del contrato previstas en este pliego al amparo del articulo
106/66 de la LFCP.

* Incumplir los criterios de adjudicacion o cuando se incumplan
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

+ ElI fraude econémico a la Administracién, mediante
certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a
través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia
de dolo.

+ El retraso o suspension en la prestaciéon del contrato igual o
superior a quince dias o el abandono del contrato.
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+ La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas
en el transcurso de un afio.

+ La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y
defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la
cantidad.

+ La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del
contrato o las tareas ordenadas por escrito por los técnicos de
la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable a la persona adjudicataria o a su
personal directivo responsable o empleados/as.

+ Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente,
coacciones y robo en las instalaciones.

+ Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
sin autorizacion de la Administracién.

» Lainobservancia de la obligacion de secreto profesional.

+ La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o
instalacion.

+ Lafalsedad en los informes.

* No disponer de los medios personales y materiales suficientes
para el cumplimiento del plazo de ejecucién ofertado o del
objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por el/la
Responsable del contrato o la unidad gestora.

« El abandono del contrato.

+ La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

23.3 Cuantia de las penalidades.
La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

- Retraso. Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del
contrato o de suspensién de la ejecucion del contrato, se
impondra la sancién prevista por el articulo 147 de la LFCP.

- Faltas leves. Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe
hasta el 1% del importe de adjudicacién del contrato.

- Faltas graves. Por cada comisién de una falta grave, podra ser
sancionada la persona contratista con un importe desde el 1 %
hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

- Faltas muy graves. La falta muy grave sera sancionada con un
importe de entre el 5% hasta el 10% del importe de adjudicacion
del contrato. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del
contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de la LFCP.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de
efecto catastrdéfico.

b) Paros laborales internos de la persona adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
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FIRMADO POR La adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

26/01/2024

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la fianza.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administraciéon como consecuencia de la infraccion.

24.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa cedente no hayan
sido la razén determinante de la adjudicacion del contrato y siempre que se den los
requisitos previstos en el articulo 108 de la LFCP.

25.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y EXTINCION DEL CONTRATO.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extincién por
cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liguidacion. La extincion por resolucién requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 160.3 de la LFCP.

Una vez finalizadas las obras se procedera a realizar:
a) Limpieza general y desescombro de la obra.

Terminada la obra, la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de
su entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y
la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la
ejecucion de obra.

La persona contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias
naturales a contar desde la recepcion de obra y retirar toda instalacién fija o
maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacion previa de la Administracién podra
hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo a la
persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta
causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo de la persona contratista y se
entienden repercutidos en las unidades de obra.

b) Recepcion de las obras.

Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de finalizacién de las obras, tendra lugar la
recepcion de las mismas segun lo dispuesto en el articulo 172 de la LFCP.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:
* Haber ejecutado las obras de conformidad con el

presente pliego, el proyecto de obras y de acuerdo con
las modificaciones del mismo aprobadas, en su caso.
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26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR
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Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de
la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico de forma
independiente.

* Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio
de todas y cada una de las instalaciones.

+ Haber entregado la persona contratista a la Direccién
Facultativa toda la documentacién obligatoria y necesaria
bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que
faciliten la contratacién de los diferentes servicios,
incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:

1. Se ha realizado la puesta en marcha.
2. Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado

satisfactorio.

3. Ha sido entregada la documentacioén final de la instalacion.
Especialmente, debera entregarse la siguiente
documentacién:

» Coleccion completa de planos definitivos de la totalidad
de las obras (si asi lo requiriese la Direccién Facultativa o
la Administracién), en papel y en formato informatico
compatible con QGIS, Autocad, Word y Presto. Esta
misma documentacion sera entregada en formato pdf.

+ Documentacion sobre todos los materiales instalados:
fichas técnicas, suministradores, catalogos, instrucciones
de uso y mantenimiento, etc.

» Salvedades y recomendaciones.

c) Certificacion final de las obras.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia
de la persona contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la
Direccion de obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

26.- PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.
El plazo de garantia sera de tres afios.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba de la Administracién
o la Direccion de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no
obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento de la Administraciéon o la Direccién de Obra no
reparase los desperfectos mencionados se hara por la Administracion contratante, con
cargo a la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en
los pliegos y a las instrucciones que diere la Administracion, durante el periodo de
garantia, seran de cuenta de la persona contratista.
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FIRMADO POR Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la
Administracién y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafo. Asi, la persona contratista estd obligada no sélo a la correcta ejecucién de la
obra, sino también a la conservacién de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se
prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del plazo de garantia. La
responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccidon imputable al contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por
la Direccion de la obra o el/la Responsable del contrato, inmediatamente después de
su construccidon o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

JON ETXAGUE GOIA
26/01/2024

SECRETARIO/INTERVENTOR

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la
puesta en marcha) la persona contratista realizara a su costa los ajustes que deban
realizarse en las instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma
inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas intimacion previa los mismos por la
Administracion.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, el facultativo
director de la obra o el/la responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase
incidencia alguna la persona contratista quedara relevada de sus obligaciones, salvo lo
dispuesto para los casos de vicios ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo,
la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razén de la
prestacion efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la LFCP,
procediéndose a la devolucién o cancelaciéon de la garantia para el cumplimiento de
las obligaciones.

27.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad de la Administracion tanto las prestaciones contratadas como
los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de
comercializacion, reproduccidon u otro uso no autorizado expresamente por esta
Administracién, y ésta, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento la
entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes,
datos o procedimientos.

La persona contratista tendra la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la
Administracion todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados
durante la elaboracién de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de
propiedad intelectual, se entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la
Administracion contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la
cesién puede no ser con caracter de exclusividad.

28.- RIESGO Y VENTURA.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona o empresa
adjudicataria y seran por cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que
experimente durante la ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.
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FIRMADO 'I;OR 29.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial del Contrato y de
las obligaciones derivadas del mismo, siempre que para ello se cumplan los requisitos
previstos en el articulo 107 de la LFCP, y los establecidos en el presente apartado.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

a) Que las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros no
excedan del porcentaje del 50% del presupuesto del contrato.

b) Que el contratista se obligue a pagar a los subcontratistas el precio pactado
con los mismos por los trabajos objeto de subcontratacion en plazos y
condiciones que no sean mas desfavorables que los establecidos en su oferta,
aplicables a las condiciones de pago al adjudicatario por parte de la
Administracién contratante.

c) Que el subcontratista no esté incurso en suspension de clasificacion o
inhabilitado para contratar por concurrir en el mismo alguna de las
circunstancias sefialadas en el articulo 6 del presente Pliego.

d) Que se solicite, facilitando en la solicitud los datos a que se refieren los
apartados a y b precedentes, autorizacion expresa de la Administracion para
formalizar la subcontratacion, sefalando igualmente la identificacion del
subcontratista.

En caso de subcontratacion, queda expresamente establecido que los subcontratistas
quedaran obligados sélo ante el adjudicatario o contratista principal, quien seguira
ostentando la total responsabilidad de la ejecucion del contra contrato frente a la
Administracion contratante, con arreglo estricto a los condicionantes del Pliego.

30.- INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS.

El contratista/adjudicatario sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos, que se causen como consecuencia de la ejecucién del contrato. El
Organismo Auténomo para la Gestién del Abastecimiento de Agua en Alta de la
Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka respondera unica y
exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de una orden inmediata y directa
de la misma, segun se contempla en el articulo 149 de la LFCP.

El contratista/adjudicatario sera responsable de todos los dafios y perjuicios que se
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o priado, con
ocasidn o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su
cargo, o de una deficiente organizacion del servicio.

31.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la LFCP vy,
ademas, la reiteracion de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucion del
contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista,
ésta debera indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados a la Administracion, a tal
efecto, le sera incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, la Administracion
podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de
Derecho Publico.
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32.- REGIMEN JURIDICO.
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El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y
en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral 6/1990 de la Administracion
Local de Navarra, la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y demas
normativa aplicable.
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En cuanto que la obra se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia - Financiado por la Uniéon Europea - Next Generation EU, le es de
aplicacion:

e El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

o El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se
ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un
perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el
articulo 17 del citado Reglamento.

e La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un
perjuicio significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la
Comision Europea”).

e EI Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion
Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

e La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia.

e La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece
el procedimiento y formato de la informaciéon a proporcionar por las
entidades del sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan
de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Es aplicable, la normativa relativa a la prevencion y correccién del fraude y la
corrupcion, la prevencioén del conflicto de interés y la doble financiacién, con arreglo a
las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Union.

Asimismo, sera de aplicacion:

e LaLey Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones.
e Ley Foral 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector Publico.

El presente pliego, sus anexos y demas documentos anexos revestiran caracter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter
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FIRMADO POR contractual la oferta que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento
de formalizacion del contrato.

26/01/2024

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y
con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LFCP.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado/a para los que no se
establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamacion de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier
otra cuestion relativa de la ejecucion, consumaciéon o extincion de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolucién sin haberse
notificado ésta, el interesado/a podra considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver.

33.- PROTECCION DE DATOS.

El Organismo Auténomo para la Gestion del Abastecimiento de Agua en Alta de la
Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka es el responsable de tratamiento
de los datos de caracter personal que se recogeran en el proceso de contratacion, se
utilizardn en el ejercicio de los deberes publicos de la entidad con la finalidad de
gestionar el pliego y el expediente la contratacién en caso de ser la adjudicataria.

La base juridica del tratamiento es la realizacién del tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligacién legal aplicable al responsable del tratamiento y la
normativa sobre contratacién publica.

Los datos pueden cederse a érganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del
Pueblo, Portal de Contratacién y Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la
legislacion vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad
sefialada y se almacenaran mientras el Organismo Auténomo pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.

Igualmente deben cumplirse las normas de conservacion establecidas en la Ley Foral
12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.

Las personas interesadas podran ejercitar sus derechos, dirigiéndose al Organismo
Autonomo para la Gestion del Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad
de Servicios Generales de Malerreka mediante escrito aportando documento que
acredite su identidad.

De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamacion ante
la Agencia Espafola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge
Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su sede electronica en www.agpd.es

Los datos de contacto figuran en el inicio del presente Pliego. La direccion de contacto
con la Delegada de Proteccion de datos: mankomunitatea@malerreka.eus
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FIRMADO POR

34.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

26/01/2024

En materia de residuos, y en cumplimento de lo dispuesto en el PRTR y en el
Reglamento (UE) 221/241 de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo, este pliego
garantiza el respeto de no causar un perjuicio significativo al medioambiente y el
etiguetado climatico, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformaciéon y Resilencia, en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resilencia y su normativa de desarrollo.

JON ETXAGUE GOIA

SECRETARIO/INTERVENTOR

Se presentara un plan de gestion de los residuos de construccion y demolicién segun
lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Se cumplira con la obligacion especifica de que al menos el 70 % (en peso) de los
residuos de construccion y demoliciéon no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por
la Decision 2000/532 /EC) generados en el sitio de construccion se preparara para su
reutilizacién, reciclaje y recuperacién de otros materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia
de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados y con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicion de la UE”.

Este hecho se acredita a través de los certificados de los gestores de residuos, que
ademas incluira el coédigo LER de los residuos entregados para que se pueda
comprobar la separacion realizada en la obra. También se incluira el certificado
relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del
70 %.

Se limitara la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccién
y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion
y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminaciéon y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccion y demolicion.

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminacion de suelos y agua.

En aquellas actuaciones que impliquen demolicidon, se practica una demolicion
selectiva.

35.- PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacién
incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del 6rgano de
contratacién cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra, con pleno
respeto a la normativa autonémica, estatal y europea en relacién con la prevencion,
deteccion y correccién del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como de
acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la protecciéon de los intereses
financieros de la Unién Europea realicen sus instituciones.
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FIRMADO POR

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que impone la obligacion a toda entidad,
decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del PRTR de
disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a
respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la
fase de licitacién, asi como de ejecucion y cumplimiento del contrato y, por ello,
deberan comunicar de inmediato al érgano de contrataciéon cualesquiera situaciones
de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar
al expediente de contratacion.

JON ETXAGUE GOIA
26/01/2024

SECRETARIO/INTERVENTOR

Este expediente de contratacion y su ejecucion estaran sujetos a los controles
establecidos por la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos
érganos el acceso a toda la informacion requerida sobre el contrato.

El plan antifraude de la Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka se puede
consultar en el siguiente enlace:

- http://www.malerrekakomankomunitatea.eus/es/transparencia/otros-contenidos-
objeto-de-publicidad/

36.- OBLIGACION DE CUSTODIA DE DOCUMENTACION.

En cumplimiento de la obligacidén establecida por el art. 132 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los
documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacién concerniente
a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante
un periodo de cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la
operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiaciéon es de un importe inferior o
igual a 60.000 euros.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la
OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de
reclamaciones o0 investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y
documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los
registros y documentos se aplicara una vez que dichas investigaciones hayan sido
notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma
de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente
aceptados, entre ellos versiones electrdnicas de documentos originales o documentos
existentes unicamente en version electronica. Cuando existan versiones electronicas,
no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales
aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a
efectos de auditoria.

37.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACION.
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FIRMADO POR En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, en todas las actuaciones de
comunicacién relacionadas con la ejecucién del contrato en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan
exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unién Europea, en la que se
incluird, ademads, una declaracion de la financiacién recibida con la siguiente
referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la
Unién Europea - NextGenerationEU”.

26/01/2024

JON ETXAGUE GOIA
SECRETARIO/INTERVENTOR

El emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y separado y no podra
modificarse afadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacion y comunicacidon de las actuaciones desarrolladas se
incluiran en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.
Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y
de acceso al publico.

38.- RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se
deriven de la ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este
pliego seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacién.

Los acuerdos que dicte el 6érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacion y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecuciéon del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

1.- Reclamacién en materia de contratacion publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion para
la impugnacién de dicho anuncio y de la documentacion que figura
en él.

b) El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se
recurran los actos de tramitaciéon y de adjudicacion por parte de
quienes hayan licitado.

c¢) El dia siguiente a la publicacién del anuncio de realizacion del
encargo a un ente instrumental.

d) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato
o de un encargo a un ente instrumental.

Si se recurriere la adjudicacion este acto quedara automaticamente suspendido.

2.- Recurso de reposicién ante el 6rgano del Organismo Auténomo para la Gestion del
Abastecimiento de Agua en Alta de la Mancomunidad de Servicios Generales de
Malerreka autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente
de la notificacién o, en su caso, publicacién del acto que se recurra.

3.- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificacion o publicacion del acto que se recurra.
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4.- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia
siguiente a la notificacién o publicacion del acto que se recurra.
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