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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato que se propone es la ejecucién de las obras correspondientes a la
reparaciéon y mantenimiento en la pasarela de la azucarera. La actuaciéon consiste en la
renovacién del tablero de la misma, el chorreo de arena en la estructura y pintado integral de la
misma.

Consta el pliego que regird la contratacion, en el que se prevé los requisitos de caracter juridico y
econdémico, el procedimiento de adjudicacion y las prescripciones técnicas a las que
deberd ajustarse la ejecucion del contrato.

Descripcion CPV:
45223100-7 | Montaje de estructuras metélicas.

2.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato no es objeto de divisién en lotes porque la realizacién independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podria dificultar la correcta
ejecucion del mismo y ademas la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se
trata de un conjunto de actuaciones dentro de un mismo espacio fisico, superpuestas en
planimetria entre si y entrelazadas de tal manera que dependen unas de otras para poder
funcionar de manera adecuada. No se puede lotear técnicamente ni a nivel de coordinacién la
ejecucion de una actuacion integral de una estructura, maxime esta metélica sobre las vias de
ferrocarril que requiere una celeridad y coordinacién entre contrata y adif completa.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La contratacion objeto del presente pliego serd adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento abierto, tramitacion
ORDINARIA, siendo el valor estimado inferior al umbral comunitario.

Existe crédito suficiente dentro del presupuesto municipal de 2024 para sufragar los honorarios
correspondientes a esta obra dentro de la aplicacién presupuestaria:

1533.61900 - Otras inversiones reposicion, conservacion y mantenimiento de la via publica

4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacidon del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Tudela.

La unidad gestora del contrato es Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City (Area de Desarrollo Urbano
Sostenible).

5.- IMPORTE DE LA LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El importe maximo de licitacion es de 243.054,41 €, IVA excluido, que corresponden a los valores
de licitacion.
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Y el valor estimado del contrato, inferior al umbral europeo, es de 267.359,85 euros (IVA
excluido) que comprende, ademdas del importe maximo de la licitacidn, la totalidad de las posibles
modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el importe de licitacion.

6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del total de la obra se fija en 90 DIAS a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo, que, por su parte, deberd tener lugar en el plazo
maximo de un mes desde la formalizacién del contrato.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podréan contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas
de prohibicién o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios, segun resulte de
sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedardn obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta
su extincién, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacién, las empresas que fuesen a
concurrir integradas en una unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de las
personas que la constituyen y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podradn contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas
solidariamente. Dicha participacién se formalizard mediante la aportaciéon de un documento
privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacion
de cada una de ellas asi como la designacion de una representante o apoderada Unica de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta
su extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo, deberdn cumplir las condiciones las
condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podrdn presentar proposiciones
individuales.

8.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia econdémica y financiera exigida para la ejecucién de este contrato serd que el
volumen de negocios en el dmbito de actividades similar al objeto del contrato (ejecucién de
urbanizaciones, calles o parques) referido a los tres ultimos ejercicios (2020, 2021 y 2022) sea, en
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suma, de al menos 400.000 euros (VA incluido).

Las licitadoras afirmaran que rednen los requisitos exigidos de solvencia econémica y financiera,
en la declaracién responsable (modelo en el anexo de este pliego) que acompanard a las
proposiciones.

Dicha solvencia se acreditarda mediante una "Declaracién sobre el volumen de negocios en el
ambito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres ultimos ejercicios" que debera
presentar Unicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo sefialado en
el articulo 55.8 de la LFCP.

9. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional para la ejecucién de este contrato serd disponer de experiencia
anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmardn que reunen la solvencia exigida en la
declaracién responsable (modelo en el anexo de este pliego) que acompafard a las
proposiciones.

Esta solvencia se acreditara Unicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato,
conforme a lo sefalado en el articulo 55.8 de la LFCP, mediante la presentacion de la siguiente
documentacién:

- Relacion de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en
el curso de los ultimos cinco afios, avaladas por certificados de buena ejecuciéon donde conste el
importe, el lugar y fecha de ejecucién, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las
que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito minimo
considerado sera la aportacién de uno o varios certificados correspondiente a la ejecucion de
obras similares a la del objeto del presente contrato por un importe acumulado de los mismos sea
igual o superior al 50 por 100 del importe de licitacién, ejecutada en cualquiera de los cinco
ultimos afos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, quien licita debera aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para
la ejecucién del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberd
acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulo 16 y 17 LFCP, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de de proteccion de datos de caracter personal, los
datos que se recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero electrénico con la
finalidad de garantizar la correcta adjudicacién y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no
serdn cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, supresién y el resto de derechos recogidos en la Ley de Proteccion
de datos de caracter personal.

10.1. Lugary plazo

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podrd suscribir ninguna oferta en
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participacidon conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de
una de esas agrupaciones.

La licitacién se tramitara exclusivamente de forma electrénica ajustandose a lo previsto en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que
se regula la Junta de Contratacién Publica y los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad
en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantaciéon de la
Administracion Electronica en la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de
Navarra (https://www.navarra.es’/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentacion de las ofertas sera de 15 dias naturales a partir del dia siguiente al de la
fecha de publicacion del anuncio en el Portal de Contratacidon de Navarra. El anuncio ofrecera acceso
sin restriccion, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacién incondicionada
sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego, asi como la declaracién responsable de la
exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas
para la contratacion objeto del contrato.

10.2. Forma y contenido de las proposiciones

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una
aplicacidon de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre
digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de cifrado, y
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de contratacion publica
electrénica.

El tamafo permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 30 MB.
El tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo
de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden
adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacién de los documentos que se anexen en la presentacion de la
oferta seran los de extension “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif,
odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden
envolver en un archivo comprimido (ZIP).
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdn los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica debera
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacién de la
empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién econdémica
introducida en los formularios de la aplicacién.

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado valido de una
persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos electrénicos de la oferta
firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta
oferta en la plataforma de licitacion electrénica y contendra tres sobres, identificados como:

- Sobre 1- Declaracion responsable
- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos.

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante férmula.

11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaracion responsable”

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar.

Dicha declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo |

* Si la proposicién es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unién temporal
de empresas, cada una de ellas debera suscribir las declaraciones responsables conforme a los
modelos sefialado en el anexo anterior, y se incorporard un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participacion que
corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado Unico con facultades para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del
mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

*Incurrir en falsedad al efectuar las declaraciones responsables, serd motivo de prohibicién para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos*.

En caso de subcontratacion, el licitador debera presentar una relacion de los subcontratistas y

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos
para la ejecucion del contrato.
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12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentacion relativa a la oferta
cualitativa”

La documentacién a incluir en el sobre n° 2, de conformidad con el articulo 97 de la LFCP, es toda
la documentacidn de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y
puntuacion de los criterios cualitativos y debera ajustarse al siguiente indice:

*Plan de obra, afecciones ADIF
Deberan exponerse en un maximo_de 25 pdginas en formato A4 las cuestiones que se indican

como memoria explicativa de la obra y su desarrollo dentro del articulo 16. A) de este pliego. Si se
utilizan A3, éste tendrd consideracion de 2 paginas

13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentacion relativa a criterios
cuantificables mediante formulas”

El licitador incluird toda la documentacién para que su oferta se valore y puntie conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la cldusula 16 B del presente pliego.

-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales segun el modelo del Anexo II;

-La oferta econémica, segun el modelo del Anexo lll;

-La oferta relativa a incremento del plazo de garantia, segun modelo Anexo IV.

Serd causa de exclusion de la licitacion incluir en el sobre n° 1 02 documentacién que, de acuerdo
con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre n° 3, porque es esencial que

guede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante férmulas hasta la
apertura publica (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos).

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la baja ofertada supere el 25
% respecto al precio maximo de licitacion. En este caso se estard a lo dispuesto en el articulo 98 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazardn aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontrataciéon o por incumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento
de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente
baja, debera constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacién.

15.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas funciones
encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:
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-Presidente/a: D. Zeus Pérez Pérez, Concejal del Area Desarrollo Urbano Sostenible.

Suplente: D. Fernando Ferrer Molina, Concejal de TICs, Calidad, Participacién ciudadana y Servicios
Generales.

-Vocal 1°: Da. Anichu Agliera Angulo, Concejala de Bienestar Social.

Suplente: D. Carlos Aguado Huguet, Concejal de Personal.

-Vocal 2°: D. Eduardo Vidondo Ullate, Concejal de PSN

Suplente: D2 Beatriz Ochoa Ariza, Concejala de PSN

-Vocal 3°: D. José Miguel Ramirez Solchaga, ingeniero del Ayuntamiento de Tudela.

Suplente: D. Fernando Nebreda Lucea, arquitecto del Ayuntamiento de Tudela

-Vocal- Secretario: Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien delegue.

La Mesa de Contratacion calificard previamente la documentacién administrativa presentada en

tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reunen las
condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo de cinco dias naturales para subsanar los defectos o completar
dicha documentacién. Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado o subsanado
la documentacién requerida, se procedera a su exclusion en el procedimiento, dejando constancia
documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacidon administrativa, la Mesa de Contratacién procederd a la apertura del
Sobre n° 2, "Documentacién relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su
valoracién conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun los criterios
que se sefalan en el presente pliego.

Efectuada esta valoracidn, con cardcter previo a la apertura del sobre n° 3, se consignara en la
Plataforma de Licitacion la calificacion de la documentacién presentada por las empresas

licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisién y el
resultado de la valoracion técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, el contrato se adjudicari al licitador que presente la oferta con la mejor relacién calidad
precio, atendiendo para ello a los criterios de esta clausula.

Las valoraciones tendran al menos dos cifras decimales.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion son:
CRITERIOS CUALITATIVOS (28 PUNTOS):
La valoracion se realizara segun el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas en las

ofertas, siendo la puntuacion total referente a criterios cualitativos de 28 puntos, segun el
siguiente desglose:
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Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 28 puntos.

Plan de Obra, acopios, accesos y afecciones a la circulacion ferroviaria. Cumplimiento de
resolucion y condicionado de ADIF. Conocimiento de la zona, con justificacién de visitas a la
misma y fotografias. Ubicacién de casetas, tratamiento de afecciones a ADIF y compromiso de
empresa a atender sus peticiones. La propuesta de un plan de obra de menor duracién al plazo de
obra segun pliego no se tendrd en cuenta, al no ser la reduccién de plazo criterio puntuable
(hasta 28 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (72 PUNTOS)

A) Criterios sociales y medioambientales: hasta 10 puntos

1.- SOCIALES: Se otorgaran hasta 5 puntos a las propuestas de los licitadores que Se
valoraréd el compromiso de la empresa licitadora de subcontratar un % del importe de
adjudicacién del contrato a través de Centros especiales de empleo sin dnimo de lucro o
Centros de Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de insercidén en alguno de las
fases o procesos de la obra.

Se otorgara 1 punto por cada 0,2% del presupuesto base de licitacién contratado con estas
empresas, hasta un maximo del 1%, que corresponderan 5 puntos.

El reparto se hard por fracciones de 0,2 %, y la puntuacién se reparte segun la siguiente tabla.

% ofertado | puntos
0,0% 0

0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%

—_

v (W (N

2. MEDIOAMBIENTALES: Se otorgardn 5 puntos si la empresa licitadora dispone y se
comprometa al uso de al menos un vehiculo eléctrico, hibrido o vehiculo que emplee como
combustible Gas Licuado de Petréleo (GLP) y que dicho vehiculo serd empleado de forma real
y efectiva en la ejecucién del presente contrato. En caso contrario, se otorgardn 0 puntos.
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B.- Oferta econdomica: hasta 50 puntos
La valoracién de la oferta econémica se hara de acuerdo a lo siguiente:
- Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe maximo de licitacion.

- Para cada licitador se fijara la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados
por exceso respecto del importe de licitacion.

Férmula para la valoracién:

Siguiendo las recomendaciones y conclusién de CPEN - Corporaciéon Publica Empresarial de
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
modelo estadndar para la valoracidn del criterio “precio” en una licitacién publica y que se define
de la siguiente manera:

La puntuacion correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrd aplicando la siguiente
férmula:

Pi=Pmax x Bi x K
Donde:

Pmax= 50

Precio miaximo de licitacion—Precio ofertado (Pi)

)

Precio maximo de licitacion

Bi=baja ofertada

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas
K=4 si Bmax es igual o inferior al 25%
K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 25 %

Se establece que el limite para considerar oferta anormalmente baja es el 25% respecto al precio
maximo de licitacién, conforme a lo dispuesto en la cldusula 14.

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la mesa
de contratacién considerard en todo caso que la oferta econémica valida es la que figura en cifra
monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja sefalado.

C) Plazo de garantia adicional: hasta 12 puntos

Se otorgaran como maximo 12 puntos por aumentar la duracién del plazo de garantia de la
obra (madximo valorable 24 meses) sobre los 36 obligatorios por ley. Dicha extensién se
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debera expresar en meses, asignandose 0,5 puntos por cada mes de ampliacién ofertado
segun la férmula

Puntos garantia = 0,5 x MESES OFERTADOS

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, el contrato se adjudicara al licitador que presente la oferta con la mejor
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cladusula.

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se
produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, éste se resolverd a favor de la
licitadora gue acredite la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de género.

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicara lo establecido en el articulo 99 de la
Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, en el orden siguiente:

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

2. La consideracion de empresa de insercién, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la normativa
vigente en dicho momento.

3. El caracter de entidad sin dnimo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

4. El reconocimiento como organizacion de comercio justo en los contratos que tengan
como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerira la documentacion pertinente a las empresas
afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias naturales para su aportacién. En los casos en que
aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POREL ADJUDICATARIO.

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacidon por parte de la Mesa de
Contratacion de la propuesta de adjudicacion, el licitador presentard la siguiente documentacién:

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacién, en su
caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)
en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
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realizard mediante la escritura o documento de constitucién, de modificacién, estatutos o
acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante
que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la
escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de Identidad o
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre,
sera suficiente para acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la
presentacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro
obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una declaracion
responsable de su vigencia.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de cada uno
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representacién de todos ellos frente a la Administracién. El citado documento deberd
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad serd siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes
del contrato.

Numero de ldentificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que
participen conjuntamente, el N.I.F. serd aportado por cada una de las entidades reunidas.

Documentacidn acreditativa de la solvencia econdémica y financiera asi como técnica y profesional
en los términos exigidos en el presente pliego.

Declaraciéon responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién deberd presentar la declaracién sefalada.

Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados
deberdan estar expedidos con una antelacidon no superior a seis meses desde la fecha de expiracion
del plazo de presentacion de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
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temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados sefialados.

Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de Insercién
Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relacidon exhaustiva
de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un
compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser
objeto de subcontratacién con cada empresa.

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al corriente del
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el
Ayuntamiento de Tudela, la comprobacién de este cumplimiento se realizara de oficio.

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez que haya comprobado que la documentacién presentada esta
completa, efectuard la propuesta de adjudicacion al 6érgano de contratacién. La propuesta
sefalard el orden de prelacién de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con
las puntuaciones obtenidas en aplicacién de los criterios de adjudicacién.

La propuesta de adjudicacidon no generard derecho alguno mientras no se apruebe la resolucion
de la adjudicacién del contrato.

20.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacion. El érgano de contratacion dictarad resolucién adjudicando el contrato en el
plazo maximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante férmulas.
Dicha resolucién serd motivada y contendra al menos las razones por las que se hayan rechazado
una o varias ofertas, asi como las caracteristicas y las ventajas de la oferta seleccionada.

Dado que se trata de un expediente de tramitaciéon anticipada, la adjudicacion queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las
ofertas econdémicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitacion,
que se hara efectivo con cargo a la garantia provisional, si la hubiere, o mediante la emisién de
carta de pago especifica.

2.- Perfeccion del contrato.- La perfeccion del contrato tendrd lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedarad suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remision de la notificacién de la adjudicacion. El acto de
adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicion de una reclamacidon en materia de
contratacién publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamaciéon o hasta que
transcurra el plazo legal para resolverla.

3.- Declaracion de desierto.- De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral

2/2018, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion podra, de forma motivada, declarar
desierto el procedimiento de adjudicacién.
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4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacién.- La adjudicacién, una vez acordada, serd notificada
a las participantes en la licitacién y se publicard en el Portal de Contratacién de Navarra de
conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

21.- GARANTIAS

Con cardcter previo a la formalizaciéon del contrato, el adjudicatario, depositara a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicaciéon (IVA excluido). Si el adjudicatario
hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, debera constituir
una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicacién.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalizacion
del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparacién de
los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucién del contrato
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y
perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacciéon del Ayuntamiento o
haberse resuelto sin culpa del contratista.

22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo maximo de 10 dias naturales
contados desde la terminacién del plazo de suspension de la adjudicacion.

Con caracter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el plazo
maximo de quince dias naturales desde la notificacién de la adjudicacién:

e Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

e Podliza de seqguro y documentacién acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre
los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacién por
valor igual al 50% del importe maximo de licitacién.

En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya
duracion serd coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha unién.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e
indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje,
o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalizaciéon con aplicacién del régimen de
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penalidades previstos en el presente pliego para la demora en la ejecucién del contrato.

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTION
DE RESIDUOS Y PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PACQ)

La contratista deberda presentar el Plan de Seguridad y Salud una vez haya formalizado el contrato.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacién durante la
duracién del contrato, y debera contar con informe previo favorable del coordinador en materia
de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién facultativa antes del inicio
fisico de los trabajos.

De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentard el Plan de Gestion de
Residuos para su aprobacion y de acuerdo a la legislacion vigente.

El plan de aseguramiento de calidad no tendra caracter contractual, debiendo presentarse el
mismo para su aprobacion por parte de la Direccién Facultativa durante los primeros 30 dias de
desarrollo de obras.

24- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el
plazo de maximo de un mes desde la formalizacion del contrato se procedera a la comprobacién
del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo
resultado se formalizara en acta.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones técnicas
y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona
responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su constancia
en el expediente.

25.- EJECUCION DEL CONTRATO.

1.- La ejecucién de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecion a lo dispuesto en el
proyecto de ejecucién en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y
estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacién, clausulas
administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucién de la obra que forme parte de la
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la direccion técnica y facultativa
de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacién y coordinacién que sean necesarias para
llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas adoptadas en las
mismas se dard cuenta detallada al técnico municipal encargado de la relacion con el
adjudicatario. El técnico municipal encargado de la relacion del Ayuntamiento con el
adjudicatario y direccidn de obra a estos efectos sera el arquitecto/ arquitecta municipal.
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2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecuciéon del presente contrato no
adquirird relacion laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende
Unicay exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacion con su personal las
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos Laborales. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicaran
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

1a.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demds disposiciones en materia laboral,
insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de
aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

22, La oferta econémica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

3a,- Dado que la ejecucion de este contrato implica la comunicacion de datos personales por las
entidades contratantes a la contratista, es condicion especial de ejecucién, de caracter esencial, el
sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos. En aplicacion de lo anterior, en particular serd obligacién de la contratista:

a) Presentar antes de la formalizacién del contrato una declaracién en la que ponga de
manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.

b) Indicar antes de la formalizacién del contrato si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que debera
reunir las condiciones de solvencia necesarias para la ejecucion de esta parte del contrato.

c) Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la
informacién facilitada en la declaracion anterior

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las
siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 50 personas trabajadoras deberd acreditar el disefio
y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
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ejecucién del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, deberd acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con
discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberd ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato serdn exigidas a los subcontratistas
que participen en su ejecucion.

27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL
CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona
contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento ésta, serd la interlocutora Unica con la
Direccion de la Obra, y no podra ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Direccion de
Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones basicas son las
siguientes:

Ostentar la representacién de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucién de las obras que se integran en el presente contrato, siempre
en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

Organizar la ejecuciéon de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la
Direccién de obra.

Proponer y colaborar con la Direccion de Obra en la resolucién de los problemas que se planteen
durante la ejecucion de las obras.

Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construccién de las obras del
edificio e instalaciones y obras asociadas segun los correspondientes proyectos de construccion y
programas de trabajo.

Proponer a la Direccién de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto de
construccion.

Seguir las directrices que le marque la Direccién de la obra en la ejecucidon material de las obras de
conformidad con los Proyectos de Construccion.

Seguir las directrices que establezca la Direccién de obra en la resolucion de las no conformidades.
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La Jefatura de Obra, en representaciéon de la persona contratista, sera la responsable de todas las
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la
fase de construccién.

Solicitar a la Direccion de Obra con 48 horas de antelacién los asuntos a tratar y dudas a resolver
en la siguiente reunién semanal de obra.

En lo que atafa a las personas subcontratistas, la persona contratista estara obligada a informar e
incluir en el sobre N° 1 cada una de las empresas que seran previsiblemente subcontratadas. Las
empresas subcontratadas deberdn ser contratadas, al menos, con un mes de antelacién a su
incorporacion a la obra. Durante este periodo de un mes, deberdn al menos mantener una reunion
de trabajo con los representantes de la Direccién Facultativa y la jefatura de obra de la empresa
adjudicataria, para la resolucién de todos los extremos que precisaran aclaracion.

La Administracién podra recabar de la contratista la designacién de una nueva jefatura de obra en
el plazo maximo de 7 dias naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona
facultativa que de ella dependa cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido,
la persona contratista vendra obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su
categoria, que a juicio de la Direccion Facultativa de la obra o del personal responsable del
Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona
adjudicataria la dedicacién a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que
debera recibir el visto bueno de dicha Direccién y del personal Responsable del Contrato, en los
casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para
realizar los trabajos con garantia de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo.

Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este
personal le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervision,
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta ejecucioén de la prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato debera ser una
o varias personas fisicas.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato
podrd inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informaciéon que estime oportuna para el correcto control
del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas
colaboradoras, acomparnados por la jefatura de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se
realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime necesarias
para el aprovechamiento de la prestacion contratada.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccién Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

La persona contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por la

persona Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
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perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrd ordenar la apertura de catas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona
Responsable del Contrato certificard la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podra ordenar la
realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

Direccion facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion
de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por
los servicios técnicos de la Administracion o por personal técnico por ella contratado.

La direccién facultativa de obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccion, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacién de la Administracién ante la persona contratista, sin
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervision tanto de la direcciéon de obra
como de la contratista.

En su caso, la direccién de la obra podra contar para el desemperio de sus funciones, con personas
colaboradoras a sus 6rdenes, integrando todas ellas la "Direccién de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucién del contrato seran
comunicadas por escrito a la persona contratista.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que
pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de
la Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas
la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por
incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
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Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y
para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de
la Construccion.

La persona contratista estard obligada a prestar su colaboraciéon a la Direccién, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La direccién de la obra, en orden a su misién de direccién, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacién de las obras, asumira en relacion con la persona contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a
su decision.

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones
del contrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los permisos
y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las obras y ocupacién de los bienes afectados por
ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista

debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

Participar en la recepcién y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras, conforme a la
normativa vigente.

28. PROGRAMA DE TRABAJOS.

Una vez formalizado el contrato, y si la propiedad lo solicita, la persona contratista presentara un
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calendario de ejecucion de los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y
plazo de ejecucion inicial o posteriormente sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de
Tudela, por medio de la persona Responsable del contrato, la introducciéon de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato.

En el cronograma deberd incluir, los siguientes datos:

Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con
expresion de sus mediciones.

Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresién de sus rendimientos medios.

Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra.

Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigirad un reestudio del plan mensual en el que
se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

29. LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccion de Obra y de
la persona Responsable del Contrato, quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro serd firmado por la Direccién de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso
cada instruccién o comunicacién que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una
penalidad muy grave en su grado minimo por cada instruccién sin suscribir -. No obstante, ésta
podrd dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le
eximirdn de cumplir la orden dada por la Direccién de Obra o la persona Responsable del
Contrato.

Las 6rdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer
requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo y se cerrara en la
fecha de recepcion de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podra emplearse el
sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes pero debera respetar todos los
requisitos mencionados.
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30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

La persona contratista serd responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan
sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, serd responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones,
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
La persona adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo,
reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serdn por
cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucion del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién de bajas o vacaciones o
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere mas
oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcidon de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato, tendrd la consideracion de infraccién de cardcter muy grave, podra ser
causa de resolucién, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefialadas en el
presente pliego. La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacién de
los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacion de la persona
Responsable del Contrato.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasiéon del
mismo. El incumplimiento de esta obligacién tendrd la consideracion de infracciéon de caracter
muy grave, podra ser causa de resolucién, o dara lugar, en su caso, a la imposicion de las
penalidades sefialadas en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccidén o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
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ejecutada, la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccién de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Direccion de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccién de Obra hubiera
ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos
en esta cladusula. La persona adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracién alguna por
la ejecucién del trabajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucion correcta del trabajo que se
hiciera después conforme al proyecto u érdenes de la Direcciéon de Obra, le serd pagado a los
precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a
plazo total se refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracién contratante la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja
de precios.

La persona contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcién definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién, inmediatamente después de su
construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendra derecho a:
- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista podra concertar con terceras personas la realizacién parcial del contrato,
gue quedard sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley
Foral de Contratos Publicos. El contratista debera informar a las personas representantes de los/las
trabajadores/as de la subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral. El conocimiento que
tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarén la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a
cuatro meses.

- A ejercitar el derecho de resolucion del contrato cuando la demora en el pago sea superior a
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- A la devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
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prestacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades
gue hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafos y perjuicios derivados de la resolucién del contrato por
incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del contrato en

los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucién del contrato.

- A ser indemnizada por daifos y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra
actuacion imprudente por causa de la persona contratista.

- A la cesion del contrato en los términos sefialados en la LFCP.
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato.

- A ejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en el articulo 175 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.
2.- Obligaciones de la persona contratista.

Serdn obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas
del régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

Modo de prestacion del contrato:

Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacién u ordenado posteriormente por el
Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona Responsable
del Contrato.

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales
fijados para el desarrollo del contrato.

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste sera presentado por
la persona contratista para su aprobacién por la Administracién al mismo tiempo que se aprueben
los documentos de la solucidn elegida, fijandose los plazos parciales correspondientes. Cada vez
gue se modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista queda obligada a la
actualizacién y puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos,
reciba.

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el érgano de
contratacion.

Prestar cuidado en garantizar el trdnsito de personas con movilidad reducida en los desvios o
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasidn de la ejecucion de las obras.

La persona contratista esta obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
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la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona
contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccidn acerca de instalaciones de
sefales complementarias o modificacién de las que haya instalado. Los gastos que origine la
sefalizacién se abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su
defecto seran de cuenta de la persona contratista.

Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias, documentos, etc.
Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras de
titularidad municipal.

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demas gravdmenes y exacciones que resulten de la aplicacion,
segun las disposiciones vigentes, con ocasidn o como consecuencia del contrato o de su
ejecucion.

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del contrato, esté incluido en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la
realizacién del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y
utiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la
prestacion del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservaciéon de la maquinaria y
demds medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes;
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a
la coordinacién de la seguridad y salud.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaraciéon de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacion
de las obras.

Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los ciudadanos
correran a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencion sera considerado como falta grave.

Medios de prestacion del contrato:

Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
numero y cualificacién, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean
necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su
utilizacién, mantenimiento y reparacién asi como de la relacién de dependencia del personal, que
en ningun caso se considerara personal municipal.

La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia
el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial
debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el articulo 64.6 de la Ley
Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligacion en caso de ausencias del
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas analogas, de
cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el nimero de personas
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necesarias para atender las tareas objeto de este contrato asi como las personas que
especificamente haya hecho constar en su oferta.

Obligacién de incorporar un turno adicional de trabajo al sefalado en el pliego de prescripciones
técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccién de Obra o la persona Responsable del
contrato.

Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sefalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona
contratista elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra
incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este
documento, previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcard la pauta de los
diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econémica de
cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidon de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad
que figure en el proyecto aprobado.

Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o
el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto
de ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la

empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los
siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona Coordinadora del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucidon de la cimentacion, estructura, albanileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la
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obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién
generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacién
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por
ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direcciéon Facultativa,
previa autorizacion de la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista deberd proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten
a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los
materiales expresados en el Proyecto de ejecucién, podra sustituirlos Unicamente por materiales
de superior calidad para la ejecucién de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona
responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las calidades
y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccién del medio ambiente:

a) obligaciones laborales:

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte de la persona contratista no implicara responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién laboral alguna con el
Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado
personal, con arreglo a la Legislacién Laboral sin que en ninguln caso resulte para el Ayuntamiento
de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal
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, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescisidén o interpretacidén de este contrato. Asimismo, la persona
adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en
la actividad y suscribir el documento de Asociaciéon con la Mutualidad Laboral correspondiente,
gue cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o
establezca la Legislacion sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el
trabajo y prevencién de riesgos laborales.

No existird vinculacién laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion del adjudicatario en todo ambito y
orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el Unico responsable y obligado al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia
de contratacién, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningun caso tendrd vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de
las facultades de control e inspeccién que legal o contractualmente correspondan al mismo.

La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard cumplir a todos sus
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

El Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los partes
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los
trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad
Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo el
Ayuntamiento de Tudela podra solicitar a la adjudicataria la documentacién que acredite que ha
cumplido con sus compromisos en materia de insercién laboral establecidos como condiciones
especiales de ejecucion del contrato u ofertados por la adjudicataria.

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberd poner a
disposicion del mismo, ademas, la informacién precisa sobre los contratos del personal de su
empresa destinados a la ejecucién del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca
debera ser notificado con caracter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté
permitida la reduccidon en el numero de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del
contrato o su sustitucion por personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la
notificacion que al efecto realice la persona adjudicataria, se hara constar la categoria profesional,
tipo de contrato, antigliedad, numero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las
personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

obligaciones ambientales:

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccion del medio ambiente contenga las
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminaciéon que
se entenderd comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de
agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafados por motivo
de la ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccién para evitar contaminaciones.

Ademas, todos los trabajos de ejecuciéon de obras deberan respetar los siguientes criterios:
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- Se establecerdn medidas de minimizacién y reutilizaciéon del consumo de agua necesaria para la
ejecucion de las obras.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al
efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar
molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en
horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de la
construccién y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

- Se evitard la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico, de
los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que
puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la
direccion para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposiciéon de penalidades
tipificadas como muy graves.

Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberd tener suscritos, a su cargo, los seguros
obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del
contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con
una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe maximo de licitacion. La persona adjudicataria
deberd remitir la justificacién del pago de la prima correspondiente.

Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria sera responsable de la vigilancia y
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas
desempenadas por el personal que los preste.

32. ABONO DE LOS TRABAJOS

Medicién y expedicién de la certificacion de obra.

La Direccién de Obra expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la redaccion de
dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, en algin mes la obra realizada haya sido de
pequeio volumen o incluso nula, a menos que la Administracién hubiese acordado la suspension
de la obra, reflejandose, en estos casos, como importe “0 €”.

La persona contratista o su jefatura de obra podran presenciar la realizacién de tales mediciones,
para lo cual seran avisadas por escrito por la direccion de la obra.

Para la medicién seran vélidos los levantamientos topogréficos y los datos que hayan sido

conformados por el direccién de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de ésta
se reputaran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicién se
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extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su
jefatura de obra a la mediciédn no implicard su invalidez si han sido debidamente avisados, y se
reputaran como vilidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha
inasistencia.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la persona contratista estd obligada a avisar a la Direccién de la obra con
la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird la persona contratista
o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a la persona
contratista, queda esté obligada a aceptar las decisiones de la Administracion contratante sobre el
particular.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el cuadro
de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en
cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijados en
el contrato para cada unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la ejecucion de la
unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de maquinaria
se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no
seran abonados separadamente.

Facturacién.

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente,
entregara factura en el registro de entrada municipal para su tramitacién.

Las facturas deberdn ser conformadas por la Direcciéon de Obra y por la persona Responsable del
Contrato y deberad emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constard: numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacién sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.

Abono.

El Ayuntamiento de Tudela, tendrd la obligacién de abonar el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expediciéon de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la
remisién a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Para el pago y conforme sefala la legislaciéon vigente solo se admitira la presentacion de facturas

en formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas
Electrénicas (FACe).
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El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se indique en la sede
electrénica del Ayuntamiento de Tudela, atendiendo a la normativa que sea de aplicacién en
dicha materia.

A tal efecto, la sede electrénica facilitara informacién adecuada tanto del formato electrénico
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la
correcta confeccion de las facturas en formato electrénico.

Los abonos se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicidn y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los intereses
de demora y la indemnizacién por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Se podran realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona
contratista asegurar el pago mediante prestaciéon de la garantia correspondiente, siempre que en
el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoracion de las
operaciones preparatorias que exige el articulo 154 Ley Foral de Contratos Publicos.

La persona contratista podra ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho.

33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacidn solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 en la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no
podrd exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacién del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del
Contrato.

¢) Cuando el valor de la modificacién sea inferior al 10% del importe de adjudicacién o del valor de
la concesion.

Las modificaciones requeriran la instruccién del procedimiento previsto por el articulo 143 de la
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Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del érgano de contratacién salvo si en las
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de
variacién del nimero de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y 171 de la
Ley Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos
144 0 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se modifique en mas del
10%, con cardacter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como tramite serd
necesaria la emisién de un informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la
conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendra que
explicar si la modificacion se refiere a variacion del nimero de unidades incluidas en el contrato
inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el
procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el
contrato se modifiquen en mas de un 10%, serd necesario que el drgano de contratacion apruebe
previamente a su ejecucion la modificacién debiendo constar en el expediente administrativo
informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios
municipales como de la contratista que debera de justificar si la modificacién se refiere a variacion
del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este
segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas
por el érgano de contratacién conforme se ha sefalado en el parrafo anterior, originaran
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacién de Navarra.

34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion sucesiva por la
persona adjudicataria.

La constitucion en mora de la persona contratista serd automatica sin necesidad de intimacién
previa de la Administracién.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela
podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicién de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe
de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion podré acordar la inclusion en las Condiciones Particulares de Contrato o
en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo
anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario
para su correcta ejecucién y asi se justifique en el expediente.
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35. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el érgano de contratacidn, previa
motivacién, documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada
durante un plazo minimo de 10 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual, el
Ayuntamiento de Tudela descontarad del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi como la
correspondiente indemnizacién y las cantidades que resulten se hardn efectivas mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la
contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omisién de la persona
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la
omision de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc.
Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la
penalizacion en el conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y
proporcionalmente, la existencia de una infraccién, se iniciara el procedimiento de imposicién de
penalidades. La citada valoracién debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad
y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios y cuantias:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente,
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o suspension en la prestaciéon del contrato inferior a tres dias, negligencia o descuido en
el cumplimiento de las obligaciones.

En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o descuido
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excusable.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este

pliego.
Originar molestias innecesarias al vecindario.
La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias ... 0 causen un grave perjuicio al
control o a la inspecciéon municipal de los trabajos contratados.

El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince
dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres faltas leves
en el transcurso de un afo natural.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato
prestado.

No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del
uso de productos inadecuados.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas.

No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sancién
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantia.

La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Sélo podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de
obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccién de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucién del contrato
impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a
criterios de adjudicacién social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuaciéon maliciosa de
la persona contratista. Entre otras las siguientes:

Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

El fraude econédmico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
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El retraso o suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el abandono
del contrato.

La acumulacién o reiteracién de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio natural.

La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su
calidad como en la cantidad.

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del Ayuntamiento de
Tudela.

La inobservancia de la obligaciéon de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccién de datos.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

La falsedad en los informes.

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de
ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por la persona
Responsable del Contrato o la unidad gestora.

El abandono del contrato.

Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.

Se considerard muy grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoracion o
penalizacion en las ayudas otorgadas por otro organismo o administracion si la obra es objetdo de
ayuda y/o subvencién.

La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspension de la
ejecucién del contrato, se impondra la sancion prevista por el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de
adjudicacion del contrato.
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Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podrd ser sancionado el contratista con un
importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10%
del precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacion social,
ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracién de muy grave y la penalidad
se impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el Condiciones Particulares del
Contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de
sus obligaciones:

Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos en los
pagos o, en su caso, de la fianza. En este ultimo caso debera reajustarse la garantia para mantener
el importe senalado en la cldusula 212 del pliego regulador del contrato.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administraciéon como
consecuencia de la infraccion.

36.- CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos
Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga
por objeto eludir la aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la
competencia en el mercado.

37.EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se extinguen por resolucién o por cumplimiento. La extincién por cumplimiento
implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacién. La extincién por
resolucién requiere la tramitacién del expediente contradictorio que se establece en el articulo
160.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.
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Terminada la obra, la contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la
ejecucion de obra.

La contratista debera retirar los carteles de obra y toda instalacién fija o maquinaria en el plazo de
10 dias naturales a contar desde la recepcién de obra. Transcurrido este plazo y sin intimacion
previa, el Ayuntamiento podrd hacer la retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa,
deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por
esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por
ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo de la persona contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

La contratista comunicard la finalizacién de las obras y que éstas retnen las condiciones
indispensables para la recepcién que en esta cldusula se regulan, y solicitard la recepcion. La
Administracién acordara la realizacion de la recepcion en un plazo no superior a 15 dias naturales
después de la finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién:

Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas,
el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el
pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones parciales sobre
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones de
la edificacién y de la urbanizacion. La persona contratista debera prever y disponer de suministros
y energia para la realizacién de las pruebas

Haber entregado la persona contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacion
de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:

Se ha realizado la puesta en marcha.

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Ha sido legalizada.

Ha sido entregada la documentacién final de la instalacién. Especialmente deberd entregarse la
siguiente documentacién:

Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la Direccién
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Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informatico compatible con Autocad, Word
y Presto. Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso, debera
entregar una coleccién completa de fotografia digital (con imagenes de tamafo superior a 2 Mb)
en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas aquellas de detalle
que se consideren oportunas. El seguimiento fotogréfico sera realizado por un fotégrafo
profesional.

Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras,
catdlogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacién se presentara por duplicado con o antes de la solicitud de recepcion de las
obras y en soporte papel e informatico (CD o DVD).

Al acto de recepcién de las obras concurrird una persona facultativa designada por el
Ayuntamiento y en representacién de éste, la persona facultativa encargada de la direccion de las
obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su
personal facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccion de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el
Ayuntamiento con cargo a la persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcion en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento
llevard consigo la imposicion de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en
este Pliego, y en la legislacién aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacion publica sin el previo acto de recepcion
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracion, a los efectos de computo del
periodo de garantia. En estos supuestos se levantara un acta de comprobacion de obras, suscrita
por la persona Responsable del Contrato, la Direccién de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia de la persona
contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la direccion de la obra, en el
plazo de un mes desde la recepcién, la medicidén de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera ser acordada
y notificada a la persona contratista la certificacién final correspondiente y abonarsele el saldo
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resultante, en su caso.

38.PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

El plazo de garantia y servicio post — construccién serd de tres afios, o el superior que en su caso,
haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepcién de la obra.

En cualquier caso se estara en lo dispuesto en el articulo 172 de la LFCP.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse
en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direcciéon de Obra, cuidando
siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que estad destinada la
obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccién de Obra no reparase los
desperfectos mencionados se hard por la Administracion contratante, con cargo a la garantia para
el cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a
las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta de la
persona contratista.

Si descuidase la conservaciéon y diere lugar a que peligre la obra se ejecutardn por la
Administracion y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio. Asi,
la persona contratista esta obligada no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la
conservacion de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta
el transcurso del plazo de garantia. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en
la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una
defectuosa construccion imputable a la persona contratista como a una indebida conservacién de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Direccién de la obra o la persona responsable del contrato, inmediatamente después de su
construccién o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha)
la persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuandose en otro caso y sin mas
intimacion previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa directora
de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios
ocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, la persona
contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razén de la prestacién efectuada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a
la devolucién o cancelacién de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.
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39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial,
reservandose la Administracién su utilizacion, no pudiendo ser objeto de comercializacién,
reproduccién u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en
consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales
que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendrd la obligacion de proporcionar en soporte informatico a la
Administraciéon todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboracién de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se
entenderadn expresamente cedidos en exclusiva a la Administracion contratante, salvo en el caso
de derechos preexistentes, en los que la cesion puede no ser con caracter de exclusividad.

40. RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucion del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de
Contratos Publicos y, ademads, la reiteracion de faltas graves o muy graves podrd suponer la
resolucion del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista, éste deberd indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela,
a tal efecto, le serd incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
gue se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Tudela podra resarcirse
a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

41. REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUDELA

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no
previsto en éste serd de aplicacion la Ley Foral de Contratos Publicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de la Administracién Local de Navarra, y demds normativa aplicable.

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del Contrato
de que se trate, sus Anexos y demds documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso
de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econémica que
resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacién en la ejecucién de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de la
obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos sefalados en la Ley Foral de Contratos Publicos.
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En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se
establezca especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacién de
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa de la
ejecucion, consumacion o extincion de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podrd considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la
obligacion de resolver.

42, RECURSOS Y JURISDICCION.

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacién y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecuciéon del mismo podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

Recurso de reposicién ante el érgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo,
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificaciéon o, en su caso, publicacién del
acto que se recurra.

Reclamacién en materia de contratacién publica ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacién de dicho
anuncio y de la documentacién que figura en él.

El dia siguiente al de la notificacion del acto impugnado cuando se recurran los actos de
tramitacién y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

El dia siguiente a la publicaciéon de la modificacién de un contrato o de un encargo a un ente
instrumental.

La reclamacién especial debera fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos:

Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusién de la licitacion
sefaladas en Ley Foral de Contratos Publicos.

b) La falta de solvencia econdémica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria.

) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitacién
o adjudicacién del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicacion fijados y aplicados.

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infraccién de los preceptos de esta ley

foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de
licitacién. En este caso, ostentaran legitimacion activa para reclamar Gnicamente las personas que
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hayan sido admitidas a la licitacién del contrato inicial.

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el
plazo de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacién del acto que se recurra.

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la
notificacion o publicacion del acto que se recurra.

43. OTROS GASTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Se incluyen, a parte de los propios derivados de la ejecucion del contrato y los ya indicados en
este pliego, los siguiente:

-Todos aquellos derivados de la necesidad de sefalizacién o publicidad de obra de acuerdo a los
condicionados exigidos y como consecuencia de las subvenciones obtenidas en relacién a este
contrato.

-lgualmente, y si la propiedad lo solicita, la obligacién de fabricacién e instalacién de un maximo
de 2 carteles de obra en lona microperforada de dimensiones minimas 2,90 x 1,90 m y con disefio
a concretar.

-Se incluye dentro de gasto imputable, el correspondiente al costeo de piloto ADIF u otros gastos
derivados con ADIF si la duracién de los mismos es superior a los estimados en proyecto (20
jornadas)

-Asi mismo, el contratista asumird a su cargo las tasas, tasas de replanteo, impuestos o gastos
derivados con ADIF (aval de obra)

Nota: se anexa la resolucién de autorizacién de ADIF con su condicionado
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Anexo |
MODELO DECLARACION RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR
(Sobren° 1)

CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PASARELA DE LA
AZUCARERA”

D/Dha con D.N.I
NUMEIO. .. utititiieinenneneneennn, en nombre propio (0 en representacion de..........wwens o
con domiCilio EN ..ot e

Declaro, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos que, en la
fecha en que finaliza el plazo de presentacion de las ofertas:

a) Reuino los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la
debida representacion.

b) Reuino los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
¢) No estoy incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluird la
manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reuino el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesién y validez de los documentos y requisitos

exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el AYUNTAMIENTO DE
TUDELA.

En a de de 2023.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo ll
CRITERIOS DE CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PASARELA DE LA
AZUCARERA”

D/Dna con D.N.I numero.........
......................................................... en nombre propio (0 en representacion
de , con domicilio <] o TP
..................................................... Y ClF e

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a:

a) SOCIALES

Porcentaje del importe de adjudicacién destinado a inclusién social %

b) MEDIOAMBIENTALES

Dispone de vehiculo eléctrico, hibrido o con GLP y se compromete al empleo del mismo en
la ejecucion de Obra....ccccevveiiiiniieirinisersatersncecersacersecessesessesensones SI( ) oNO( )

(senalice con X lo que proceda)

(Lugar, Fechay Firma)CCES

OBRAS REPARACION PASARELA DE LA AZUCARERA Pagina 46



Urbanismo, Oficina Técnica y Smart city

Plaza Vieja, 1. 31500 TU d e l_a

Tfno:948 41 71 31 AYUNTAMIENTO

urbanismo@tudela.es

Anexo lll

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PASARELA DE LA
AZUCARERA”

D/Dna. con D.N.I
NIUMIEIO . ¢t etee ettt ettt et et et et et et e e e eeneeneaeereneenereneenan en nombre propio (0 en
representacion de con domicilio
< 0 PN CIF et

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al
procedimiento de licitacion arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones
Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacion y se compromete a
realizarlo con estricta sujecidon a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
.......................................... euros, IVA excluido:

(Lugar, Fechay Firma)
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Anexo IV

MODELO DE PLAZO DE GARANTIA

(Sobre n° 3)

CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PASARELA DE LA
AZUCARERA”

D/Dha. con D.NI .....ooooeills , €n nombre
propio (o en representacion de con domicilio
= 0 (G| TR

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de
licitacién arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas que rigen esta contratacién y se compromete a realizarlo con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantia que a continuacion se
indica:

El plazo de garantia ofertado es de ................. (n°) MESES por encima de 36.

(Lugar, Fechay Firma)
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Anexo V : RESOLUCION ADIF
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