

REHABILITACIÓN EDIFICIO ELIZATEA. IGANTZI. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	NOTAS PREVIAS GENERALES		
2	ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS.....	243,37	0,07
3	ALBAÑILERÍA.....	23.207,31	6,39
4	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	13.178,11	3,63
5	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.....	28.728,24	7,91
-05.01	-SUELOS.....	22.115,94	
-05.02	-TECHOS.....	2.762,89	
-05.03	-PARAMENTOS VERTICALES.....	3.849,41	
6	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	5.525,32	1,52
7	CARPINTERÍA INTERIOR.....	110.582,04	30,43
8	METALISTERÍA.....	5.092,06	1,40
9	PINTURA.....	5.396,27	1,49
10	INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD.....	5.374,89	1,48
11	INSTALACIÓN INCENDIOS Y SEÑALÉTICA.....	15.314,47	4,21
12	INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.....	11.346,60	3,12
13	INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.....	45.884,61	12,63
-13.01	-EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.....	5.320,49	
-13.02	-EQUIPOS VENTILACIÓN.....	10.242,34	
-13.03	-CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMA.....	10.047,99	
-13.04	-CONDUCTOS Y REJILLAS VENT.....	17.794,42	
-13.05	-INSTALACIÓN ELECTRICIDAD.....	1.269,37	
-13.06	-LEGALIZACIONES.....	1.210,00	
14	INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.....	51.494,89	14,17
-14.01	-ACOMETIDAS Y CUADROS.....	16.263,92	
-14.02	-ELECTRICIDAD.....	7.528,75	
-14.03	-ALUMBRADO.....	25.086,31	
-14.04	-GENERAL.....	1.775,91	
-14.05	-PROYECTOS Y LEGALIZACIONES.....	840,00	
15	INSTALACIÓN GAS.....	13.455,83	3,70
-15.01	-ACOMETIDA.....	1.702,11	
-15.02	-DISTRIBUCIÓN Y DETECCIÓN.....	11.228,72	
-15.03	-PROYECTOS Y LEGALIZACIONES.....	525,00	
16	EQUIPAMIENTO.....	10.144,18	2,79
17	URBANIZACIÓN.....	12.679,50	3,49
18	GESTIÓN RESIDUOS.....	1.630,00	0,45
19	CONTROL CALIDAD.....	550,00	0,15
20	SEGURIDAD Y SALUD.....	3.550,00	0,98

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 363.377,69

9,00 % Gastos generales..... 32.703,99

6,00 % Beneficio industrial..... 21.802,66

SUMA DE G.G. y B.I. 54.506,65

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 417.884,34

21,00% I.V.A. 87.755,71

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 505.640,05

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Igantzi, a 7 de febrero de 2024.

Los arquitectos

Raúl Montero Martínez

Emilio Pardo Rivacoba