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CARATULA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ECONOMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE
OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE TRAFICO
RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES

OBJETO DEL CONTRATO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES.
PRESUPUESTO DE LICITACION IMPORTE INFERIOR AL UMBRAL DE PUBLICIDAD EN EL DOUE
e i e S
En letras Doscientos noventa y seis mil, seiscientos setenta y tres euros, sin IVA
FINANCIACION 227533 0//1 I;zr;?jcéss IIEDLrIch?)?:sOS PRTR Next Generation
PLAZO DE EJECUCION 8 MESES
PLAZO DE GARANTIA MINIMO 3 afios
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA
PUBLICIDAD PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA
TRAMITACION ORDINARIA
SOLVENCIA TECNICA Clausula 8 del pliego
SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 7 del pliego
GARANTIA PROVISIONAL NO HAY
REVISION DE PRECIOS NO HAY
ADMISION DE VARIANTES NO SE ADMITE
El plazo de presentacion de las ofertas sera de QUINCE dias naturales
FECHA contados a partir del dia siguiente al de la publicacion del anuncio de
licitacién en el Portal de Contratacion
UNIDAD GESTORA AREA DE URBANISMO

Aprobado por Decreto de Alcaldia n® 816 de 20.02.2024

El Asesor Juridi
e

| Gerente
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y SOCIALES
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
PEATONALIZACION Y CALMADO DE TRAFICO RODADO EN DIVERSAS UBICACIONES
EN EL VALLE DE EGUES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “HACIA UN VALLE DE
EGUES ACCESIBLE Y SIN EMISIONES”, INCLUIDO EN EL “PROGRAMA DE AYUDAS A
MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACION DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y LA
TRANSFORMACION DIGITAL EN EL TRANSPORTE URBANO”, DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, COFINANCIADOS EN EL MARCO
DEL INSTRUMENTO DE FINANCIACION NEXT GENERATION EU

El Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (en adelante, PRTR) es el
proyecto pais que traza la hoja de ruta para la modernizacion de la economia espanola y para
responder a los retos de la proxima década. Inspirado en la Agenda 2030 y en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, se construye sobre diagnésticos y trabajos previos, asi
como sobre las medidas normativas y econdmicas adoptadas con el fin de mitigar el impacto
de la COVID-19 y adaptarse al nuevo escenario post-pandemia, donde las ciudades tienen un

papel fundamental en la transformaciéon econdémica y social.

El PRTR comporta un importante volumen de inversién publica y privada en los
préximos afios que se financia con los Fondos Next Generation EU, el Fondo de recuperacion
europeo. El plan se articula a través de cuatro ejes transversales que el gobierno ha situado
en el centro de su estrategia politica econémica (la transicion verde, la transicion digital, la
eliminacién de las brechas de género y la cohesion y la inclusion a través de un nuevo

impulso a las politicas de empleo).

El PRTR se estructura en torno a diez politicas palanca por su alta capacidad de
arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernizacién de nuestra economia y
sociedad. Estas politicas palanca integran a su vez 30 componentes o lineas de accion que
articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias
de reforma estructural para contribuir a alcanzar los objetivos del Plan. La primera politica del
PRTR “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblacién y desarrollo de la agricultura” se
materializa por lo que respecta al sector del transporte publico como alternativa a la utilizacion
del vehiculo privado a través del Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible,
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. El objetivo principal es impulsar la
descarbonizacion de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de
vida en las ciudades, aprovechando las oportunidades econdémicas, sociales e industriales

asociadas a esta transformacion.
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El Ayuntamiento del Valle de Egués viene apostando en los ultimos afios por recorrer la
senda de la sostenibilidad, la recuperacion del espacio publico y el incremento de la calidad
ambiental y urbana de la ciudad, apoyandose en una serie de planes y documentos
estratégicos entre los que destaca el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS Comarca
de Pamplona) del Valle de Eglés, Plan de movilidad al trabajo de la ciudad de la innovacion,
PSIS Via Verde del Irati, Diagndstico sobre el transporte publico para los concejos del Valle
de Eglés, Plan estratégico del desarrollo local, Agenda 21 (2019), Proyecto de ciclabilidad,
Estudios de movilidad escolar en Sarriguren, Proyecto BICIMUGI, estrategia de desarrollo

urbano sostenible e integrado (EDUSI), Agenda 2030, etc.

Dentro de este contexto, el Ayuntamiento del Valle de Egliés se plantea los siguientes

fines:

- El cambio del actual modelo de movilidad motorizado hacia un modelo mas sostenible,
saludable e inclusivo.

- Descarbonizacién del transporte y de la ciudad.

- Mejora de la calidad ambiental y urbana, mejora de la salud de la ciudadania e
incremento de la vitalidad urbana.

- Garantia de inclusién y de equidad del conjunto de la poblacién, asi como el equilibrio

entre barrios.

El Plan de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Valle de Eglés pone de manifiesto la
problematica del municipio en cuanto al nimero de vehiculos existentes, tanto en circulacion
como estacionados, por el gran requerimiento de espacio urbano que no se puede destinar a
otras actividades o a otros usuarios. Ademas, resalta la falta de continuidad en la red. Por
todo ello, el Ayuntamiento plantea la necesidad de una zona de calmado de trafico rodado en
diversos puntos del municipio, con el objetivo de introducir a su vez, mejoras en la calidad del
aire y reducir la contaminacién acustica, ademas de incrementar la superficie de espacio

publico peatonal y estancial y la calidad de éste, asi como la movilidad activa en general.

El Ayuntamiento del Valle de Eguiés presenté un proyecto para la convocatoria de 2022,
el cual, en la publicacion de la resolucion por Orden Ministerial de 17 de julio de 2023 (BOE
175 de 24 de julio de 2023) de la Secretaria General de Transportes y Movilidad, se le ha
otorgado una subvencién por un importe de 856.720 euros para la financiacion del Plan
“Hacia un Valle de Eglés accesible y sin emisiones” integrado en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (Fondos Next Generation), especificamente dentro del
Componente 1, Inversion 1, “Zonas de bajas emisiones y transformacion del transporte
urbano y metropolitano”, Linea de ayudas B, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos
asociados a la misma, por cuanto los proyectos a subvencionar tienen por objeto principal

fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de transporte
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mas sostenibles, priorizando el transporte publico colectivo y la movilidad para contribuir asi a
los objetivos de mejora ambiental y de la salud.

Dentro de las actuaciones aprobadas se encuentra la siguiente:

Actuaciones Total

Ralentizacion y reduccion del trafico rodado en Sarriguren.
267.005,70 €
Zonas de Prioridad Peatonal.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucion
de las obras de peatonalizacién y calmado de trafico rodado de diversas ubicaciones en el

Valle de Eglés.

Nomenclatura CPV: 45233262-3 Trabajos de construccion de zonas peatonales.

El presente contrato tiene por objeto lograr la ralentizacion y reduccion del trafico
rodado en Sarriguren mediante la creacién de nuevas zonas de prioridad peatonal, incluidas
las infraestructuras para calmar el trafico rodado mediante la ejecucion de obras de
peatonalizacion y calmado de trafico rodado. Dicha actuaciéon esta financiada por fondos
provenientes de la Union Europea. Es por ello que su ejecucion ha de adecuarse al Plan de
Recuperacién Transformacion y Resiliencia, en adelante PRTR, regulado en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

La siguiente tabla detalla la contribucion del presente contrato a los objetivos de
transicion ecoldgica y transicion digital por campo de intervencion, de conformidad con la
imputacién establecida por la UE en el Reglamento UE 2021/241, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

MEDIDA DEL CODIGO cAPo COEFICENT | CoEFICIENTE | o pner o | P0G | coericient
PRTR ACTUACION | \\TERVENCION | CLIMATICO AMBIENTAL ACTUACION | EDIGITAL
C01.11. Zonas de
bajas emisiones 048- Medidas de
y transformacion PO7_L3- calidad del aire y o o, .
del transporte 20220928-1 reduccion del 40% 100% C1.1bi 7
urbano y ruido
metropolitano
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Atendiendo a ello, son principios o criterios especificos, de obligatoria consideracién
para los licitadores en la planificacion y ejecucién del presente contrato, los siguientes:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion

del resultado.
b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

¢) Analisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos significativos en el
medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacién de resultado sobre

la evaluacion inicial (Anexo VIII).

d) Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccidon y correccion del fraude la

corrupcion y los conflictos de interés (Anexo VIII).

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble

financiacion.

f) Identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o

adjudicatario de un contrato o subcontratista.
g) Comunicacion.

Para la materializacion de lo expresado sera de obligado cumplimiento para el licitador

los siguientes extremos:
* El cumplimiento de:
- Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés (Anexo VI).
- Declaracion de Cesion y Tratamiento de Datos (Anexo VII).
- Compromiso de Cumplimiento de Principios Transversales (Anexo VIII).

* Aportar la documentacion de informacion prevista en el articulo 8.2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

* Aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la informacion relativa
al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
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* Sujecion a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a

la informacién sobre el contrato.

* Obligacion de conservacién de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento Financiero.

*

Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de

29 de septiembre.

* Es de preceptivo cumplimiento las obligaciones asumidas en materia de etiquetado
verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, asi como al
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no
causar un dafo significativo dimanantes de las Ordenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021.

* Obligatoria aplicacion al presente contrato del plan de medidas antifraude y

anticorrupcion -incluyendo el conflicto de intereses-.

Las obras se ejecutaran conforme al proyecto redactado por CIMA Ingenieros (don

Benito Sada Lacalle, ingeniero de caminos) y don Aitor Silgado Goicoechea, arquitecto.

Como documentacién de caracter contractual que ha de regir el contrato ha de contarse

con la siguiente:
1.- Pliego de clausulas administrativas, econdmicas y sociales particulares.
2.- Proyecto técnico de ejecucion de obras.

2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El contrato es de naturaleza administrativa y de obras.

La tramitacion de este expediente de contratacién se llevara a cabo mediante

procedimiento ordinario en su modalidad de abierto, sin publicidad comunitaria.

3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local

del Ayuntamiento del Valle de Egués.

La unidad gestora del contrato es el area municipal de Urbanismo.

6



N Financiado por
la Union Europea  {ube | GoIVALLY Go aues

* o,k . EGUESIBARKO
: NextGenerationEU "R  UDALA

Plan de Recuperacion, .
- il ST Transformacion

¥ AGENDA URBANA ‘ y ReSiIienCia

- *

4.- IMPORTE DEL CONTRATO. LOTES

El presupuesto maximo estimado del contrato para las obras de peatonalizacién vy
calmado de trafico rodado asciende a la cantidad de 296.673,00 euros IVA excluido
(358.974,33 euros IVA incluido).

La financiacion se realizard con cargo a la partida 1-13400-60901 “Actuaciones

movilidad y accesibilidad”.

La actuacion esta subvencionada en un 72,86% con fondos europeos dentro del Plan

de Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia y un 27,14% con fondos propios:

Entidad financiadora Porcentaje

Ayuntamiento del Valle de Egliés 27,14%

El contrato se financia con el Plan de Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia:

Ralentizacion y reduccién del trafico rodado en

Sarriguren. Zonas de Prioridad Peatonal

COMPONENTE 1
INVERSION/REFORMA 1
ETIQUETADO CLIMATICO 048

ETIQUETADO DIGITAL -

El presente contrato no es objeto de divisidn por lotes al tratarse de un contrato de
obras, en el que la ejecucidon de sus diferentes fases no puede realizarse de manera
independiente y es necesaria una correcta coordinacion entre ellas para la consecucion del fin

ultimo de lo contratado.

5.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del total de la obra se fija en OCHO (8) meses contados a partir

de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

Caracter esencial del plazo de ejecucion: El contrato esta ligado a una subvencion

europea, la cual impone una serie de hitos que hay que cumplir para tener derecho a la misma.

Por lo tanto, el indicado horizonte temporal de ocho meses para la ejecucién de la obra,

tiene el caracter de esencial, con los efectos que tiene tal declaracion.
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6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las causas de exclusion
para contratar establecidas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos. Si se trata de personas juridicas, su finalidad o actividad debera tener
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales y disponer de una organizacion con elementos personales y materiales

suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente en las
condiciones que se especifican en los apartados siguientes. Las empresas que presenten

oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones individuales.

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia econémica y financiera podra acreditarse por uno de los siguientes

medios:

—Declaraciéon formulada por entidades financieras, que indique que el licitador tiene
capacidad de asumir los riesgos econdmicos de la ejecucién del contrato.
—Presentacion de balances o de extractos de balances, en el supuesto de que la
publicacién de los mismos sea obligatoria en la legislacion del pais en el que quien
licita tenga el establecimiento.

—Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el &mbito de actividades similar al del objeto del contrato, referida a los
tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las
actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las referencias

de dicho volumen de negocios.

8.- SOLVENCIA TECNICA PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la presentacion de la

siguiente documentacion:

- Relacién de los principales contratos de obras de naturaleza similar, realizados en el

curso de los ultimos cinco anos.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos uno de ellos tenga un

importe como minimo por la mitad del valor estimado del presente contrato (IVA excluido).

8
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La solvencia técnica se acreditara mediante la presentacién de certificados de buena
ejecucion o por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacion de si se realizaron segun las reglas
por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término, segun el art. 17.2
b) LFCP.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos
ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16 y
17 de la Ley Foral 2/2018, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la

ejecucion del contrato.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

9.1. Plazo

El plazo de presentacion de proposiciones sera de QUINCE (15) DIAS NATURALES
contados a partir del dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién en el Portal de

Contratacion.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de los pliegos reguladores del presente contrato sin salvedad alguna y la
declaracion responsable de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para

contratar con el Ayuntamiento del Valle de Egués.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en participacidn conjunta con otros licitadores si se ha presentado
proposicion individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccién de ello, asi
como la presentacién simultanea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la inadmisién

de todas las ofertas suscritas.

9.2. Lugar de presentacion de proposiciones

Las empresas deberan presentar sus proposiciones en plazo, en la plataforma de

licitacion electréonica de Navarra (PLENA).

9.3. Documentacion a presentar

El documento de solicitud contendra la identificacién de la entidad licitadora que se
presente, haciendo constar expresamente una direccidon postal, teléfono, fax y direccion de

correo electronico a efectos de comunicaciones.

9
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Toda la documentacién ha de estar firmada con certificado digital.
Para participar, se debera presentar de forma separada, la siguiente documentacion:
SOBRE N° 1.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD.

SOBRE N° 2.- PROPUESTA TECNICA. DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

SOBRE N° 3.- OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

La inclusién en la DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD DEL
LICITADOR o en la PROPUESTA TECNICA, de cualquier referencia a la oferta econémica,

determinara la inadmision o exclusion de la proposicion.

Sobre n° 1. "Documentacion acreditativa de la capacidad y solvencia del

licitador".

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

1. Identificacion del licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas
fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones temporales de
empresarios, etc., con indicacién de la participacién de cada uno de ellos y designacion
de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Administracion. Asi mismo se presentara una
direccion de correo electronico del licitador, conforme al modelo sehalado en el
Anexo |.

2. Declaracion responsable del licitador o, en su caso, de su representante, de que:

— Cumple las condiciones exigidas para contratar y que no esta incurso en
ninguna de las causas de exclusién sefaladas en los articulos 22 a 26 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, y en la que,

— Se compromete, para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacién del concurso,
las poélizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente

cobertura de los riesgos propios de este contrato.

Dichas declaraciones se ajustaran a lo establecido conforme al modelo sefialado en el

Anexo |l.

10
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Sobre n° 2 "Propuesta técnica. Documentacion relativa a criterios no

cuantificables mediante férmulas™.

Debera contener los siguientes documentos:

1. Conocimiento del proyecto y propuestas de mejora sin sobrecoste:

Para este apartado se admitira un maximo de 4 paginas DIN A4 a una cara.

2. Plan de fases de ejecucion y de senalizaciéon por tramos:

Para este apartado se admitira un maximo de 2 paginas DIN A3 a una cara.

3. Estudio de afecciones a alumbrado y plan de seguimiento en obra:

Para este apartado se admitira un maximo de 2 paginas DIN A4 a una cara.

4. Estudio de afecciones a jardineria y riego y plan de seguimiento en obra:

Para este apartado se admitira un maximo de 2 paginas DIN A4 a una cara.

5. Coordinacion con las obras del “Contrato para la construccién de diversos

tramos de la red ciclista”:

Para este apartado se admitira un maximo de 2 paginas DIN A4 a una cara.

Sobre n° 3. "Oferta econdmica y documentacion relativa a criterios cuantificables

mediante férmulas".

Se incluira en este sobre la oferta relativa al incremento del plazo de garantia y servicio
posventa (post-construccién), a los criterios sociales, reduccién en el plazo de ejecucion y la

oferta econdmica.

11
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1.  Incremento del plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion).

Se valorara el incremento del plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion)
conforme al contenido establecido en el presente pliego, de acuerdo con el modelo

incluido en el Anexo lll.

Dicha extensién se debera expresar en afios que se entenderan por encima de los tres

afos obligatorios.

2. Aspectos sociales de la oferta.

En este apartado se detallaran los aspectos de la oferta que puedan ser valorados

atendiendo a lo dispuesto en el presente pliego como criterios sociales.

El oferente debera presentar declaracion responsable conforme el Anexo V.

3. Oferta econémica.

Contendra la oferta econdmica redactada de conformidad con el Anexo IV. No seran
admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado. Se

utilizaran como maximo dos decimales.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el
caso de licitadores en participacién conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus

componentes o por su representante.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso
los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del

convenio mas los costes de Seguridad Social.

Se considerard una oferta anormalmente baja cuando sea un 10% o mas inferior al
presupuesto de licitacién. Antes de rechazar las ofertas anormalmente bajas, se
procedera conforme se establece en el articulo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril

de Contratos Publicos.

10.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas

funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:
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Presidente:

— La seinora Alcaldesa, dofa Xurifie Pefas Lopez.
Suplente: el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Valle de Eglés.
Vocales:
— Vocal 1: dofia Julia Irisarri, Interventora municipal.
Suplente: dofia Nekane Lazcano, Gestora municipal de Hacienda.
— Vocal 2: don Alejandro Fuertes, Arquitecto municipal.
Suplente: doia Victoria Gofi, Arquitecta municipal.
— Vocal 3: don Angel Abaurrea, Arquitecto Técnico municipal.
Suplente: don Angel Zubeldia, Jefe municipal de Servicios muiltiples.
— Vocal-Secretario: el de la Corporacion.
Suplente: don Pablo Gil, Asesor Juridico/Gerente del Ayuntamiento.

Una vez aprobado el expediente de contratacién se procedera por el érgano de
contratacion a la designacion e identificacion de cada uno de los miembros asignados a la

Mesa de Contratacion.

La Mesa podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes internos o

externos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

La Mesa de Contratacion, en acto interno, calificara previamente la documentacién
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre n° 1, con el fin de

comprobar que relnen las condiciones para ser admitidos.

La Mesa podra conceder un plazo no inferior a cinco dias naturales para subsanar los
defectos o completar dicha documentacién. Si transcurre el plazo de subsanacién no se ha
completado o subsanada la informacién requerida, se procedera a su exclusiéon en el

procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentacién administrativa, la Mesa de Contratacion procedera,

también en acto interno, a la apertura del Sobre n° 2, "Propuesta técnica. Documentacién

13



" Financiado por
Plan de Recuperacion, [N i 1 I
3 SRR B | oo Trnsormacon QR o Unon Europea gl i SCoce
= \ Y Resiliencia i NextGenerationEU "M” upaLa

relativa a criterios no cuantificables mediante férmulas", de las empresas admitidas y a su
valoracién, conforme a los criterios de adjudicacion debidamente ponderados segun los

criterios que se sefialan.

En el Portal de Contratacion de Navarra se anunciara el lugar, fecha y hora de la
apertura, también en acto interno, de las ofertas econémicas y del Sobre n° 3, "Oferta

econdmica y documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas".

La Mesa de Contrataciéon dara comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la

propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacion requerira al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta

de adjudicacion la presentacion de la documentacion sefalada en la clausula 12 del presente

pliego.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:
1. Propuesta técnica: Total 50 puntos.

La valoracion de la propuesta técnica se realizara segun el grado de estudio y calidad
de las soluciones propuestas que se observen en las ofertas, todo ello desglosado del

siguiente modo

a) Conocimiento del proyecto vy propuestas de mejora sin sobrecoste: hasta 20 puntos.

Se valorard el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el
estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles constructivos especificos de
la obra. Se tendra en cuenta el estado de las soluciones adoptadas a la problematica

que pueda suscitar la obra, utilizacion de maquinaria y accesos.

Se valorara el estudio pormenorizado del proyecto en relacion a su planteamiento
constructivo, detalles, instalaciones y propuestas segun el proyecto adjunto, con
inclusién de cuantas observaciones, advertencias, correcciones o mejoras al mismo

qgue se estime conveniente senalar.

b) Plan de fases de ejecucion y de sefializacién por tramos: hasta 15 puntos.

En este apartado se valorara el rigor y realismo del plan de ejecucion presentado; su
coherencia con el plazo de ejecucidon; su coherencia con el personal y medios

materiales destinado a cada etapa o fase de la obra y a esta en su conjunto. Se
14
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tendrdan muy en cuenta aspectos como los mecanismos de supervisién del desarrollo
de las obras, asi como los de anticipacién de incidencias que puedan sobrevenir
durante el mismo, y todos aquellos que puedan proporcionar los siguientes objetivos:
cumplimiento del plazo de ejecucidon comprometido en la oferta, cumplimiento efectivo
de las fases de ejecucion contempladas y control y cumplimiento efectivo de los costes

de las obras. Se valorara particularmente las medidas de sefializacion previstas.

c) Estudio de afecciones a alumbrado y plan de seguimiento en obra: hasta 5 puntos.

Se valorara el estudio de las afecciones que la ejecucion de las obras puede tener en la
red de alumbrado publico, asi como las soluciones que se presenten para la resolucion

de la problematica que pueda surgir.

d) Estudio de afecciones a jardineria y riego y plan de seguimiento en obra: hasta 5

puntos.

En el mismo sentido que en el punto anterior, se valorara el analisis de las
implicaciones en la red de riego municipal de las zonas verdes, que la ejecucion de la

obra pudiera tener, y la propuesta de soluciones a las mismas.

e) Coordinacion con las obras del “Contrato para la construccion de diversos tramos de la

red ciclista”: hasta 5 puntos.

Se valoraréa la coordinacion entre esta obra y la del “Contrato para la construccion de
diversos tramos de la red ciclista”, cuando en una misma zona vayan a ejecutarse

ambas obras al mismo tiempo.

2. Ampliacién de la garantia, criterios sociales y oferta econémica: Total 50 puntos.

a) Incremento del plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion): hasta 10

puntos.

Comprendera el contenido establecido en el presente pliego. Se debera adjuntar
completado el Anexo lIl.

Se asignaran 2 puntos por cada afio adicional de incremento del plazo de garantia de 3
afos establecido en el presente pliego, con un maximo de 10 puntos, de acuerdo con el

siguiente cuadro:

0 Anos por encima del minimo legal (total 3 afios) 0 puntos

1 Ao por encima del minimo legal (total 4 afios) 2 puntos
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2 Anos por encima del minimo legal (total 5 afios) 4 puntos
3 Afos por encima del minimo legal (total 6 afios) 6 puntos
4 Anos por encima del minimo legal (total 7 afios) 8 puntos
5 Afos por encima del minimo legal (total 8 afios) 10 puntos

b) Criterios sociales: hasta 10 puntos.

- Compromiso de contratar para esta obra personas con discapacidad superior al 33%
0 personas paradas mayores de 55 afos, para realizar labores exclusivas de atencion
al ciudadano y supervisién de sefializacion de obra, sin realizar ninguna labor de

ejecucion de obra:

* 1 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos

* 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

- Compromiso de contratar para esta obra personas menores de 25 afios o paradas de

larga duracioén, para realizar labores de ejecucion de obra:

* 1 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos

* 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

c) Oferta econémica: hasta 30 puntos.

La valoracion de las ofertas econdmicas se realizara aplicando la siguiente férmula:

Pi = Pmax x Bi x k

Donde:

Pi: puntuacion que otorga la férmula a la oferta i.

Pmax: puntuacién maxima establecida en el pliego para el criterio precio.

k: tiene un valor predeterminado para este contrato de 10

Bi: baja de la oferta i:

Precio maximo licitacion — Precio ofertado

Precio maximo licitacion
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(Se utilizaran como maximo dos decimales).

12.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacion por parte de la Mesa de
Contratacién de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentara la

siguiente documentacion:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion,

en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)

en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su

caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditaciéon de la capacidad de
obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucién, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportacién de la
copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de
Internet, junto con una declaracién responsable de su vigencia, eximira al licitador de
aportar la documentacion relativa a su personalidad y representacion.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno

de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion
de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracién. El citado
documento debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.
La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder

bastante al efecto. Igualmente, el representante aportard el Documento Nacional de

Identidad o el que reglamentariamente le sustituya.

3. Numero de Identificacion Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que

participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.
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4. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera, asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego (clausulas 7 y 8).
5. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del

cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos

laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

6. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefalados.

7. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de
Insercion Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una relacion

exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de

un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser

objeto de subcontratacién con cada empresa.

8. Documentacién acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, que

cubra todos los riesgos derivados del proceso de construccion, en el que figuren como
asegurados el contratista, los subcontratistas, la Administracion de la Comunidad Foral y
su personal, asi como aquellas otras personas que intervengan en la ejecucion de las
obras, con un limite minimo de indemnizacién por valor igual al presupuesto de licitacién.

9. Documentacion acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades

Econdmicas a fecha de la formalizacion del contrato.

La falta de aportacion de la documentacion en dicho plazo supondra la exclusion del
licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al
5% del importe estimado del contrato e indemnizaciéon complementaria de dafios y perjuicios

en todo lo que exceda dicho porcentaje.

13.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion una vez que haya comprobado que la documentacion
presentada es correcta, elevara al 6rgano de contrataciéon una propuesta de adjudicacion a
favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta mas ventajosa. La propuesta
sefalara las puntuaciones que en aplicaciéon de los criterios de adjudicaciéon se realicen de

cada proposicion admitida.
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La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucién de la adjudicacion del contrato.

14.- ADJUDICACION

El 6érgano de contratacién en el plazo maximo de un mes a partir del acto de apertura
del precio ofertado, dictara resolucién motivada adjudicando el contrato a la oferta mas

ventajosa o declarando desierta la adjudicacion por motivos de interés publico.

La eficacia del acto de adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de 10 dias

naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudicacion.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a las participantes en la licitacion y
se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra de conformidad con lo establecido en el
articulo 102 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

15.- GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario depositara a favor del

Ayuntamiento del Valle de Eglés el 4% del precio de adjudicacion (IVA excluido), quedando

retenido en concepto de garantia, a los efectos establecidos en el articulo 70 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

Esta garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacion del plazo de garantia que sera de tres afios o el establecido por el mismo en su
oferta si fuera superior y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la
reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la

ejecucion del contrato.

En el caso de presentarse aval bancario, debera ser firmado con certificado digital por

parte de la entidad avalista, de manera que se presente a través de medios electronicos.

Esta garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato por
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y

perjuicios que se hayan acreditado.

La garantia sera devuelta al contratista de oficio una vez finalizado el periodo de garantia
del contrato, previo informe de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento o

haberse resuelto sin culpa de la persona contratista.
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16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 5
dias naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspension de 10 dias naturales
dispuesto en el articulo 101-2-a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos.

Con carécter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos en el

plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucién de la misma
cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha
union.

- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la
persona responsable del mismo. Debera mantenerse los plazos y programacioén de la

oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el
organo de contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado,
con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del
contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de
penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la

ejecucion del contrato.

En el acta de replanteo quedara constancia fotografica, por parte de la persona
técnica municipal responsable, del estado previo de pavimentacion y estado de la via publica
antes del inicio de la obra para asegurar el mantenimiento de la via publica y entrega de la

obra sin danos.

17.- INFORMACION DE OBRA

En el plazo maximo de 30 dias naturales desde el replanteo, el adjudicatario debera
colocar en la obra un cartel anunciador de las obras, el cual correra econémicamente a su

cargo.

20



" Financiado por
, Plan de Recuperacion, [N i St AYUNTAMIENTO
;ﬁ-& o e Transformacion A 12 Union Europea  fami ] dolvaliE e cces
| I Y AGENDA URBANA ‘ y ReSi”enCia * gk NextGeneraiionEU hmh SggEngAF{ho

El cartel se debe colocar en lugar visible y firmemente anclado, y seréa responsabilidad
del adjudicatario tanto su seguridad, como su correcto mantenimiento y consecuencias que se

deriven de ello.

En el cartel se haran constar, en tamafio y en lugar idéneos para su visibilidad desde
las vias publicas, los datos principales de la obra: Obra: Ejecucion obras de peatonalizacion y
calmado de trafico rodado de diversas ubicaciones en el Valle de Eglés; promotor:
Ayuntamiento del Valle de Egués: importe de la adjudicacion (en euros, con IVA); plazo de
ejecucion: ocho meses; identificacion de la Direccién Facultativa con nombre y apellidos;

nombre de la empresa contratista, y aquellos otros que pueda proponer el Ayuntamiento.

Los carteles indicadores y la sefalizacion de las obras deberan cumplir lo dispuesto en
la ordenanza municipal reguladora del uso y fomento del euskera en el Valle de Eglés, y en

particular, deberan expresarse tanto en euskera como en castellano.

18.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Una vez vencido el plazo de diez dias de suspension y antes de la formalizacion del
contrato, el contratista presentara el plan de seguridad y salud en el trabajo que, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucién de la obra, se elevara para su aprobacion por la Alcaldia del Ayuntamiento del

Valle de Egués.

19.- INICIO DE OBRA Y COMPROBACION DEL REPLANTEO

Las obras se iniciaran al dia siguiente de la formalizacion del acta de comprobacion

del replanteo.

La comprobacién del replanteo se realizara dentro de los diez dias naturales

siguientes a la firma del contrato.

Dicha comprobacién del replanteo se realizara entre los servicios técnicos

municipales, la Direccidén de Obra y el contratista, y el resultado se formalizara en un acta.

20.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONES

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de

abril, de Contratos Publicos y en el presente pliego.

La Administracion expedird mensualmente, en los diez dias siguientes del periodo que

corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el
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procedimiento establecido en el articulo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos. Los
abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del

resultado de la certificacion final.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la

prestacion de garantia que determine el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento debera abonar al contratista el precio del contrato en el plazo de treinta
dias naturales desde la expediciéon de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas

contenidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

21.- REVISION DE PRECIOS

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, el

contratista no tendra derecho a revisién de precios.

22.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS

Seran de cuenta del contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo
de la ejecucién del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de
tuberias y cables o cualquier otro que se establezca o se halle establecido, asi como todas las

obligaciones sociales y de prevencion de riesgos laborales.

A todos los efectos, se entendera que las ofertas comprenderan no sélo el precio de la
contrata sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.).

Sera también de cuenta del contratista la realizacion de todos los tramites necesarios
para la obtencién de permisos y licencias de acometidas y voladuras y puesta en marcha de las
instalaciones, asi como el abono de los tributos, derechos, tasas y arbitrios derivados de los
mismos, y cualesquiera otros conceptos exigidos por la correcta ejecucion de las obras y la
puesta en marcha del centro dejando la instalacién en 6ptimas condiciones, finalizando los
trabajos y cumplimentado la documentacidon necesaria para que los suministros sean

contratables.

Seran de cuenta del contratista los gastos originados por la realizacién de acometidas
de servicios generales destinados a la ejecucion de la obra (agua, corriente eléctrica, etc.), asi
como la limpieza completa del edificio (cristales, aseos, sanitarios, pavimentos, zocalos,

polvo...) de tal forma que quede en condiciones de utilizacién inmediata por los usuarios.
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El contratista esta obligado a la reparacion de los desperfectos originados por la
ejecucion de la obra, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de

ornamentaciones, deterioro de sefializaciones, urbanizacion jardines, etc.

23.- CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

23.1. La ejecucidn de las obras objeto de este contrato se realizara con sujecién a lo
dispuesto en el proyecto de ejecucion en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones,
presupuesto y estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de
clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares que lo

acompafa y la oferta del contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecuciéon de la obra que forme
parte de la oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la Direccién
Técnica y Facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacién y coordinacién
que sean necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y
medidas adoptadas en las mismas se dara cuenta detallada al técnico municipal encargado de
la relacion con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de la relacion del Ayuntamiento
con el adjudicatario y Direccion de Obra a estos efectos sera el arquitecto técnico municipal, y
en su defecto, el arquitecto/arquitecta municipal.

La alteraciéon de aspectos sustanciales de dicho plan de obra debera dar lugar a un

informe por parte del contratista en el que se detallen los siguientes extremos:

1°.- Causas de la modificacion.

2°.- Aspectos del plan de obras a modificar.

3°.- Nuevas medidas a adoptar.

4° - Incidencia que la modificacién pueda tener tanto en el desarrollo de la obra, como

en el plazo de duracién del contrato y el coste econémico del mismo.

23.2. El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecucidon del presente
contrato no adquirird relacién laboral alguna con el Ayuntamiento del Valle de Egués, por

entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente de la adjudicataria.

En consecuencia, la entidad adjudicataria debera cumplir en relacién con su personal
las obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencién de Riesgos
Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infraccién
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no

implicaran responsabilidad alguna para el Ayuntamiento del Valle de Egués.
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23.3. Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos

Publicos, se establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razéon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, inserciébn socio laboral de las personas con
discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el uUltimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se

encuadre la actividad a contratar.

22.- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicaciéon, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

32.- Contratacion de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral. Para
nuevas contrataciones se establece como condicidon especial de ejecuciéon de caracter social
en materia de promocion de empleo la obligacién por parte del adjudicatario de contratar a

trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral.

Dicho compromiso supondra la necesidad de que dichas personas constituyan, al
menos el 20 por 100 de las nuevas contrataciones que resulten necesarias para la ejecucion
del contrato, cumpliendo dicho requisito una de las dos primeras que sea necesario contratar.

Y a partir de la tercera, una de cada cinco nuevas contrataciones.

El porcentaje sefialado se considerara sobre el numero total de horas de trabajo
anuales de todas las personas trabajadoras que vayan a emplearse en la ejecucion del

contrato.

La contratacién debera gestionarse a través del Servicio Navarro de Empleo.

El cumplimiento de la presente condicidon 32 de caracter social debera ser justificado a
requerimiento del Ayuntamiento. En caso de ausencia de justificacién, o una vez comprobado
que no se ha dado cumplimiento cabal y exacto de las mismas, el drgano de contratacién

podra optar por:
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a) Resolver el contrato por incumplimiento culpable del contratista con inhabilitacion
para licitar durante el plazo de dos afios en cualquier procedimiento de licitacion convocado al

amparo de esta ley foral.

b) Continuar la ejecucién del contrato con la imposicién de una penalidad equivalente
al 20 por ciento del precio del contrato.

23.4. Subcontratacion

Los criterios de ejecucion, de adjudicacion, asi como todas las clausulas recogidas en
este pliego afectan por igual tanto al contratista como a las subcontrataciones de cualquiera de

los servicios subcontratados.

La subcontratacién de partes de la obra se sujetara a lo dispuesto en el articulo 107
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos de Navarra.

24.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE
EJECUCION

El Ayuntamiento podra recabar del adjudicatario cuanta documentacion y datos
considere convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en

su oferta. Podra igualmente realizar actuaciones de inspeccién a los mismos efectos.

Para la comprobacién del compromiso de subcontratacién con centros de insercién y
especiales de empleo el adjudicatario debera justificar documentalmente ante el Ayuntamiento
la condicion tales centros. Se aportara con la oferta una relacién exhaustiva de los
subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal
con las empresas a subcontratar. Deberd igualmente aportarse el documento contractual
suscrito con tales centros, en el que se especificaran de forma expresa las partidas
correspondientes del proyecto que son objeto de subcontratacion. Una vez efectuados los

trabajos subcontratados, deberan aportarse las facturas emitidas por dichos centros.

La contrataciéon de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se
justificara mediante la presentacién de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de

liquidacién a la Seguridad Social durante los meses que dure la ejecucién de las obras.

La empresa (0 subcontratas en su caso) deberan informar por escrito al personal
empleado de la misma, antes del inicio de la ejecucion del contrato, de cada una de las
obligaciones contraidas en relacion a los criterios sociales tanto de ejecucién como, en caso

de haber presentado compromisos de adjudicacion, resultantes de la firma del contrato. En el
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plazo de 10 dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora

documento acreditativo de dicha comunicacion.

Igualmente, el contratista debera presentar cuanta documentacion se exija por el
Ayuntamiento tendente a la adecuada y suficiente acreditacion del cumplimiento de las

condiciones de ejecucion.

25. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo ofertado para la

realizacion del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el
organo de contratacién podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando
una prérroga con la imposiciéon de las penalidades que se establecen en el articulo 147 de la
Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Ademas de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos, el
contratista asumira todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en

concepto de indemnizacion por los perjuicios ocasionados.

El adjudicatario de la obra debera comunicar tanto a la Direccion de Obra como al
Ayuntamiento del Valle de Eglés cualquier circunstancia prevista o sobrevenida que pudiera
incidir en la ampliacion del plazo de la obra. Tales circunstancias y, en su caso, la
correspondiente solicitud de ampliacién del plazo, deberan ponerse en conocimiento del
Ayuntamiento y de la Direccién de las Obras con la mayor rapidez posible desde su
produccion, a fin de que el érgano competente pueda adoptar la decision que considere mas

fundada.

26.- LEGISLACION VIGENTE

La ejecucion de las obras objeto de este contrato estd sometida a lo dispuesto en la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificaciéon, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, asi como las disposiciones legales que las

desarrollan.

El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, subcontratacién, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, segun se

describe en el proyecto de seguridad que se adjunta.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracciéon de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara

responsabilidad alguna para la Administracion Foral.

El contratista debera velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene en el trabajo y designara el personal técnico de seguridad que asume las

obligaciones correspondientes a cada centro de trabajo.

Los licitadores aceptan dar transparencia institucional a todos los datos derivados de

los procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacion.

27.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

En materia de modificaciones contractuales se estara a lo dispuesto en los articulos
114, 115, 143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En concreto, sera susceptible de modificacion por la necesidad de aumentar o reducir
las unidades de obra previstas en proyecto para la adecuada ejecucion del objeto del contrato,
o por la necesidad de incluir nuevas unidades de obra que resulten imprescindibles para la
adecuada ejecucion del objeto del contrato. Tales necesidades, junto con su alcance y
cuantificacion, deberan ser informadas y justificadas de manera suficiente por la Direccion de
Obra. El importe acumulado de estas modificaciones en ningun caso podra exceder del 20%

del importe de adjudicacion del contrato.

No se podra realizar ninguna ampliacion o modificacion del proyecto, sin la
autorizacion previa, expresa y por escrito del 6rgano de contrataciéon o aquel en quien

delegue.

Para percibir los abonos de la ejecucién de cualquier modificacion sera precisa la

autorizacion municipal previa a la ejecucion.

Si fuera necesario modificar el contrato, unidad gestora del contrato redactara una
propuesta acompafada por los informes técnicos y documentos que justifiquen, describan y
valoren aquella. De la propuesta se dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias v,
previa fiscalizacion del gasto, el Organo de Contratacién la aprobara mediante acuerdo

motivado en la que se reajustara, en su caso, el plazo y la garantia.

Cuando se produzca un aumento en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en el proyecto de obra o en el contrato inicial, siempre que el incremento
del gasto no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, se incluiran en

las certificaciones o pagos parciales y en la certificacién final del contrato sin mas tramite.
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No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario

tramitar una modificacién, se incluiran estas variaciones en el expediente de modificacion.

En todo caso, el importe de las variaciones del numero de unidades sumado al de las
modificaciones del contrato no podra exceder del limite del 20 por 100 del precio de
adjudicacion del contrato, porcentaje que en ningin caso podra exceder del 50% del importe
de adjudicacion del contrato (articulo 144 LF 2/2018 de Contratos Publicos).

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el Organo
de Contratacion originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera

alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.

En lo que respecta a la responsabilidad por vicios ocultos, el contratista respondera por
vicios ocultos de la construccién en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del
contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracién del plazo de garantia
(articulos 172.5y 174 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos).

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los
dafos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante
el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la

subsanacion de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

28.- CESION Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero u
objeto de subcontratacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107,

respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

29.- RECEPCION, LIQUIDACION FINAL, PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA

29.1 Recepcion

Dentro de los 15 dias siguientes a la fecha de finalizacion de las obras, tendra lugar la
recepcion de las mismas segun lo dispuesto en el articulo 172 de la Ley Foral de Contratos
Publicos, comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizaciéon del acta de
recepcion caso que en la misma se refleje que las obras se encuentran correctamente

ejecutadas.
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29.2. Plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion)

Se establece un plazo de garantia de TRES ANOS a contar desde la recepcion de las
obras que podra ser ampliado por el oferente, en cuyo caso sera el resultante de tal
ampliacion. Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos
puedan advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
2/2018.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccion Facultativa de la
obra o de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos
advertidos, se hara por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no

resultase suficiente, con los bienes del contratista.

Si descuidase la conservacion y mantenimiento, y diere lugar a que peligre la obra se
ejecutaran por la Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el

dafo.

Durante el plazo de garantia, tanto durante los tres afios iniciales como, en su caso,
durante la ampliacion ofertada, el contratista estara obligado también a prestar el servicio
posventa (post-construccidon), para atender y resolver los problemas o incidencias de la

instalacion y su funcionamiento en los términos que a continuacion se sefialan:

En el periodo de garantia, la Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento requerira la reparacion o subsanacion de defectos o problemas
detectados en la construccién y sus instalaciones, debiendo responder y ejecutar el contratista
las actuaciones necesarias de forma exacta e inmediata. En caso de no hacerlo, el
Ayuntamiento, sin mayor intimacién, podrd proceder a la ejecucién directa de las obras o
actuaciones necesarias con cargo a la garantia prestada por el adjudicatario; y si ésta no

resultase suficiente, por apremio el patrimonio del contratista.

Todos los gastos de conservacioén y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran

de cuenta del contratista.

Ademas de lo sefialado en los parrafos anteriores, el plazo de garantia y el servicio

posventa para responder de forma exacta e inmediata comprenden:

a) Que el contratista facilite al Ayuntamiento un teléfono, un correo electrénico y una

persona de contacto para comunicacion y atencion de incidencias.
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b) Realizar las reparaciones, de las incidencias (defectos, averias,...) comunicadas,

conforme al siguiente protocolo:

-Reparaciéon inmediata de las incidencias y/o reclamaciones graves y urgentes, y

dentro de los tres dias naturales de su comunicacién las de menor gravedad.

-Realizacion durante el periodo de garantia de inspecciones trimestrales de la
construccion y las instalaciones, registrando y evaluando todos los problemas que hayan
tenido lugar durante ese espacio de tiempo; y elaborando a raiz de la inspeccion un informe en
el que se indiquen los diferentes defectos aparecidos, causas de los mismos y soluciones
tanto correctoras en la reparacion como previsoras para que no vuelva a aparecer el defecto
remitiendo el documento a los técnicos que ha participado en la ejecucion de la obra, y a la
propiedad; con ejecucion de las soluciones planteadas —tras la conformidad de la propiedad- a

costa del contratista.

c) Emisién de informe técnico en el plazo de 5 dias desde que se completa la
reparacion, en el que se identifique la incidencia, problema o averia, las causas que lo

provocaron y la solucion adoptada.

d) El mantenimiento de la construccion, instalaciones y sus elementos, previniendo las
posibles averias y realizando, en su caso, las reparaciones, sustituciones, etc., necesarias, a

fin de evitar los posibles peligros que pueda ocasionar a personas o cosas.

e) Atencion telefonica y mediante e-mail para realizar consultas de asesoramiento
sobre cuestiones relativas a la construccion y sus instalaciones. El tiempo de respuesta en el

caso de consultas mediante e-mail no sera superior a 48 horas.

29.3. Liquidacién

La liquidacion final, y la responsabilidad por vicios, se sujetaran a lo establecido en los

articulos 173 y 174 de la citada Ley Foral.

30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion de los contratos seran las generales sefialadas en el articulo
160 de la Ley Foral de Contratos Publicos, ademas de las especificas de los articulos 175 y
203 de dicha ley.

Ademas de las senaladas en el parrafo anterior, sera causa expresa de resolucion del
contrato el abandono de la obra por el contratista con independencia de los motivos que para

ello concurran.
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La resolucion prevista en este apartado, se podra lleva a efecto con independencia de
las posibles penalizaciones que se puedan imponer por incumplimientos contractuales, y del
resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, y con independencia
de la tramitacién, en su caso de procedimiento para la declaracion de la prohibicion de

contratar.

31.- REGIMEN JURIDICO, PRERROGATIVAS, RECURSOS Y RECLAMACIONES

31.1. Régimen juridico y prerrogativas

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, y
en lo no previsto en éstos sera de aplicacion la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter
contractual. En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera el contenido de este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la

oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del
resto de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de

aplicacion en la ejecucion, no exime a la persona adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

El Organo de Contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecién a los

requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Ademas de la normativa general en materia de contratacion, deberéa tenerse en cuenta
la siguiente normativa especifica, resoluciones e instrucciones emitidos o que pudieran emitirse
durante la ejecucion del contrato por las autoridades nacionales, europeas o locales sobre la

materia:

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle.

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracién Publica para la ejecucion del
citado Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema

de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
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- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantacion de
zonas de bajas emisiones y la transformacion digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Orden Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la
implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacién digital y sostenible
del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia - Financiado por Ila Union Europea-
NextGenerationEU.

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo
de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia.

- Instruccion de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratacion
publica del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos
rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan
de Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia.

- Normativa reguladora de las Ayudas de Estado y Reglamento (CE) n°
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007.

- El Plan de Medidas Antifraude aprobado por el Ayuntamiento.

31.2. Recursos vy reclamaciones

Cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la
interpretacion de estas disposiciones, seran resueltas en primer término por el érgano de
contratacién, contra cuyas resoluciones, al igual que contra el presente pliego, podran
interponerse, en el plazo de un mes, recurso de reposicion ante el propio Ayuntamiento, de
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra; y contencioso-administrativo ante la

jurisdiccion de dicho orden en el plazo de dos meses.

Sin perjuicio de lo anterior, podra interponerse reclamacion especial en materia de
contrataciéon publica ante el ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra
contra los actos enumerados en el articulo 122.2 de la Ley Foral 2/2018, en la forma y régimen

establecidos en los articulos 121ss de dicha ley.
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32.- DEMORA EN LA EJECUCION

Si el contratista no termina los trabajos en los plazos establecidos en el presente pliego
se le impondra una penalidad diaria en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del
importe de adjudicacion segun el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

33.- PENALIDADES

33.1. Aplicacion de penalidades

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
Ayuntamiento, previa audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se
sefalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan

motivado.

33.2. Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades

A efectos contractuales se considerara actuacién constitutiva de imposicion de penalidad
(incumplimiento) toda acciéon u omision del contratista que suponga un quebranto de las
exigencias especificadas en el pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacidon (incumplimiento) atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los

siguientes criterios:

- Leve: Se considerardn leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios. Entre otras

seran las siguientes:

- Elincumplimiento de las visitas periédicas con los Técnicos.

- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre que no
afecten a la seguridad de las personas y las cosas.

- Elretraso o interrupcioén de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario,
por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus

obligaciones.
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- Originar molestias innecesarias a los usuarios.

- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la
obra.

- La falta de prestacion, o prestacion deficiente, del servicio de garantia y postventa
establecido en el pliego ante una o dos incidencias o situaciones que requieran de
la intervencion del contratista; o su prestaciéon en condiciones distintas y menos
favorables a las exigidas por el pliego.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no

esté calificado con mayor gravedad.

- Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los
trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios, 0 causen un grave
perjuicio al control o a la inspeccion municipal de los trabajos contratados. Entre otras

tienen tal consideracion las siguientes:

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

- Lareiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- Lainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- Lano prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato
en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén
del contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o
descuido continuado.

- La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

- La falta de prestacioén, o prestacion deficiente, del servicio de garantia y postventa
establecido en el pliego ante tres 0 mas incidencias o situaciones que requieran de
la intervencion del contratista; o su prestaciéon en condiciones distintas y menos

favorables a las exigidas por el pliego.

- Muy grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
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- Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

- Elincumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificacion o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia
de dolo.

- La prestacioén incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la
cantidad.

- Presentacion a la documentacion de la convocatoria informes falsos relacionados
con los criterios sociales o medioambientales de adjudicacién o ejecucion.

- Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- Elretraso o interrupcioén de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- Lafalsedad en los informes.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en el
presente pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacién expresa del
érgano de contratacion.

- El abandono de la obra.

La clasificacion de los distintos tipos de actuaciones sera efectuada por el

Ayuntamiento de acuerdo con el espiritu y clasificacién anteriormente expuesta.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar
a la incoacion del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter
previo a su resolucién por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones
que a continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se

expida en la ejecucién del contrato.

33.3. Cuantia de las penalidades

a) Incumplimientos leves, desde el 0,5% hasta el 1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicacion.
Esta penalidad sera desde el 10% al 20% del importe del contrato y llevara aparejada

prohibicién de contratar durante cinco anos en caso de incumplimiento de las
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condiciones especiales de ejecucién del contrato previstas en el articulo 66 de Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

34.- PROTECCION DE DATOS

Se estara al cumplimiento de la Normativa aplicable sobre proteccién de datos.

35.- CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante un

plazo de cinco afos desde el conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion
responsable la relacion de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial.

La declaracion de confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta.

En caso de que lo haga, el érgano de contratacién de forma motivada determinara

aquella documentacién que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

36.- FONDOS MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA (MRR) DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

CONDICIONES GENERALES:

Las clausulas y especialidades establecidas a continuacion seran de aplicacion al
presente contrato por recibir financiacion procedente del Mecanismo de Recuperacion y

Resiliencia en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

36.1. Régimen juridico

En relacion con el régimen juridico establecido en la clausula 31 de este pliego, seran
igualmente de aplicacién el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se
aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan

de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. Sera de obligatorio cumplimiento seguir con la
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metodologia de seguimiento de las ayudas conforme a lo previsto en el PRTR, dispuesto en el
Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y en su normativa de desarrollo,
relativo al cumplimiento de hitos y objetivos. Asi como con lo requerido en la Decision de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del Plan de recuperacion y

resiliencia de Espafia (CID), y las condiciones del etiquetado climatico y digital.

36.2. Plan de Medidas Antifraude

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion
incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude a que se refiere el articulo 6 de la
Orden 1030/2021, y que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de marzo de
2022. En concreto, se trata de un Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude,
conflicto de interés, doble financiacion y ayudas de estado y dafio no significativo al medio
ambiente para las iniciativas financiadas con recursos del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, exigido en la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(PRTR) asi como la Declaracién Institucional por la que se asume el compromiso del
Ayuntamiento del Valle de Egiiés de lucha contra el fraude. De este modo, el 6rgano de
contratacioén vy los licitadores se obligan a cumplir de manera integra lo establecido en el Plan,
con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en relaciéon con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como de acuerdo
a los pronunciamientos que al respecto de la proteccién de los intereses financieros de la Unién
Europea realicen sus instituciones. Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de
las obligaciones impuestas por el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, que impone la obligacién a toda entidad, decisora o ejecutora,
que participe en la ejecucion de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas
Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre
concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de
ejecucién y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al 6rgano de
contratacién cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion. Este expediente de
contratacién y su ejecucion estaran sujetos a los controles establecidos por la Comisién
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacion requerida

sobre el contrato.
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36.3. Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los
contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demas documentaciéon concerniente a la financiacion, asi
como los registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afos a
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres
afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y
documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan
concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la
obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. Los registros y documentos se
conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de originales,
bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos versiones electronicas de
documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electronica. Cuando
existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen
los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y
fiables a efectos de auditoria.

36.4. Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestidn del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion
relacionadas con la ejecucidon del contrato en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberdn exhibir de forma
destacada y visible el emblema de la Union Europea, en la que se incluira, ademas, una
declaracion de la financiacién recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion,
Transformaciéon y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU”. El
emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y separado y no podra modificarse
anadiendo otras marcas visuales, marcas o texto. Estas medidas de informacion y
comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan

colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

Sarriguren (Valle de Egués), febrero 2024.
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ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCION DE
CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CONTRATACION DE LAS “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE
TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES"

D ON
DNIINIF e con domicilio a efectos de notificacion en
.................................................................................................... CP.eeeiieivevnne, localidad
.................................................. , teléfonos ...........ccccceeeeiiiiviiiieeeeeee., €0 NOMbre propio o en
representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad ..........cccvveieeveiiiiiciiiieiee e
................................................................................ CIF........eeevevvevueee... , EXPONE:

— Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones es la siguiente:

— Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, sefalar lo que
proceda en cada caso:

- Se presentan en uniones de empresarios constituidos temporalmente al efecto.

- Se presentan en participacién conjunta. En este caso, indicar la participacion de
cada uno de ellos.

Nombre de la Empresa .........ccccoivvvveiiiiiiininnen, Participacion ...........
Nombre de la Empresa .........cccccvvieieieiiiiinnnen, Participacion ...........
En..oeeeee - T, (o [ T de 2024

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL
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ANEXO 1l

MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR, DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE
DE EGUES, Y DE DECLARACION DE COMPROMISO DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE
SEGUROS

CONTRATACION DE LAS “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE
TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES"

Dfa/Don , con
domicilio en CP.
, D. N. L , teléfono. en plena posesién

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion de

),

con domicilio
en .
CP. , teléfono ,D.N.l.oC. I. F. (segun

se trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el
Ayuntamiento del Valle de Egués, para la contratacion de las “OBRAS PARA LA
PEATONALIZACION Y CALMADO DE TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES
EN EL VALLE DE EGUES", declaro bajo su responsabilidad que:

a) Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante
ostenta la debida representacion.

b) Reune los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

c) No esta incurso en causa de prohibicion de contratar y se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

d) Reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e) Se somete a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden,
para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de
sus medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

g) Consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para
practicar las notificaciones correspondientes, en la siguiente direccion electrénica

h) Me comprometo para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato,
a suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion del concurso las pélizas de
seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos
propios de este contrato conforme lo estipulado en el pliego de Clausulas
Administrativas, Econdémicas y Sociales Particulares que rige la contratacion.

Por lo expuesto, y acompafando a los efectos de admision en el procedimiento de
adjudicacién del citado contrato, acompana a esta declaracion la siguiente documentacion:
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- SOBRE n° 1. Documentacion Administrativa,
- SOBRE n° 2. Documentacion relativa a la oferta cualitativa,
- SOBRE n° 3. Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas.

SOLICITA:

Que, teniendo por presentada esta instancia, la declaraciéon contenida y los documentos
que se acompanan a la misma, sea admitido/a al procedimiento abierto convocado para
adjudicar la contratacién de las “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE
TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES".

Ene - T (o [T de 2024.

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL
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ANEXO il

MODELO DE INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA (POST-
CONSTRUCION)

CONTRATACION DE LAS “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE
TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES"

DAa/Don , con
domicilio en CP.
, D. N. L. , teléfono. en plena posesion

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion de
)

con domicilio en ,
CP. , teléfono ,DIN.LoC. I F. (segun se
trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el Ayuntamiento
del Valle de Egiiés, para la contratacion de las “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y
CALMADO DE TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE
EGUES", declaro:

Que conozco el Proyecto con su contenido, el pliego de clausulas administrativas,
econdmicas, sociales y medioambientales y demas documentacion que ha de regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, presentando, respecto del plazo de
garantia y servicio posventa (post-construccion) de 3 afios establecido en los pliegos
reguladores y sin coste alguno para el Ayuntamiento, oferta de incremento por el periodo de

afos; siendo en consecuencia el plazo total de garantia y servicio posventa (post-
construccion) de afios.

(marcar con una x lo que proceda):

0 Anos por encima del minimo legal (total 3 afios) 0 puntos
1 Afo por encima del minimo legal (total 4 afios) 2 puntos
2 Anos por encima del minimo legal (total 5 afios) 4 puntos
3 Anos por encima del minimo legal (total 6 afios) 6 puntos
4 Anos por encima del minimo legal (total 7 afios) 8 puntos
5 Anos por encima del minimo legal (total 8 afios) 10 puntos
En..ooeeiee - TR (o [ T de 2024.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)
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ANEXO IV

\ MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

CONTRATACION DE LAS “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE
TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES"

DAa/Don , con
domicilio en CP.
, D. N. L. , teléfono. en plena posesion

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion de
)

con domicilio en ,
CP. , teléfono ,D.N.l.oC.I.F. (segun se
trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el Ayuntamiento
del Valle de Egiiés, para la contratacion de las “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y
CALMADO DE TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE
EGUES", declaro:

1) Que me comprometo a su ejecucion por el precio de
Euros, mas
Euros, correspondientes al 21% de
I.V.A, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial
del contratista.

2) Que conozco el pliego de clausulas administrativas particulares, economicas vy
técnicas y demas documentacién que ha de regir el presente contrato, que expresamente
asumo y acato en su totalidad.

3) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalaciéon y funcionamiento, asi como
capacitacién para la prestacion de la asistencia objeto del pliego; y se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

4) Que no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el
articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, ni en causa de exclusidon alguna para el presente
procedimiento de licitacion.

5) Que acepto que se dé transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacién y ejecucion hasta su finalizacion.

OFERTA ECONOMICA TOTAL (Sin IVA): ...t EUROS

P LY - EUROS

OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAincluido): ...........ccccoeiiiiiie e, EUROS
En.ooeeeie F= TR deue de 2024.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)
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ANEXO V

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS SOCIALES

CONTRATACION DE LAS “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE
TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES"

DAa/Don , con
domicilio en CP.
, D. N. L. , teléfono. en plena posesion

de su capacidad juridica y de obrar, en nombre propio (0 en representacion de
)

con domicilio en ,
CP. , teléfono ,D.N.l.oC.I.F. (segun se
trate de persona fisica o juridica), conociendo el procedimiento convocado por el Ayuntamiento
del Valle de Egliés, para la contratacion de las “OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y
CALMADO DE TRAFICO RODADO DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE
EGUES", declaro:

Que conozco el Proyecto con su contenido, el pliego de clausulas administrativas,
econdmicas, sociales y medioambientales y demas documentacion que ha de regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, presentando, la siguiente
declaracion responsable, por lo cual me comprometo a:

- contratar para esta obra personas con discapacidad superior al 33% o personas
paradas mayores de 55 afos, para realizar labores exclusivas de atencion al ciudadano

y supervision de sefalizacién de obra, sin realizar ninguna labor de ejecucion de obra:
* [11 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos
*[] 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

- contratar para esta obra personas menores de 25 afos o desempleadas de larga

duracion, para realizar labores de ejecucion de obra:
*[11 persona de estas caracteristicas cuando comiencen las obras 2 puntos

*[1 2 personas de estas caracteristicas cuando comiencen las obras: 5 puntos

En..ooeeeee Y- TS Lo [T de 2024.

(FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA ENTIDAD)
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ANEXO VI

A. Modelo de declaracién de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: OBRAS PARA LA PEATONALIZACION Y CALMADO DE TRAFICO RODADO
DE DIVERSAS UBICACIONES EN EL VALLE DE EGUES

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion/subvencion arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparaciéon y
tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos de intereses»
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar
cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos v licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacidon que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y
que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacion/concesion.

45



Plan de Recuperacion, [ Financiado por 3

AYUNTAMIENTO

P . s e - aag =
e Nompa e Transformacion QO 2 Urion Europea [igg] ALCes e
o . ¥yt . E 2
LT \ Y Resiliencia M NexiGenerafionEU ™™ uoaia

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comision
de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion
que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO Vi

B. Modelo de declaraciéon de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

9 o] 07115 o - ,
DNI . , como Consejero Delegado/Gerente/ de Ila entidad
con NIF ..., , 'y domicilio fiscal en ..........cccoiiiiiiii

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el Componente 1 de la Inversion 1 Programa de ayudas a municipios
para la implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacién digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular las siguientes apartados del
articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relaciéon con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion vy resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y
de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En
el marco del procedimiento de aprobacion de la gestién de la Comisidn, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco
de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

.................................... y e de o de 2024.
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ANEXO Vi

C. Modelo declaracion de compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

19 o] 07119 o 3 T S ,
con DNI ...l , como titular del érgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la
LT 0] (e = To ,
con NIF , y domicilio fiscal en

en la condicion de érgano responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con
recursos provenientes del PRT/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucioén de los objetivos
definidos en el Componente 1 de la Inversion 1 Programa de ayudas a municipios para la
implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacién digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en
relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiaciéon y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

.................................... s e de L de 2024,

FAO. o
Cargo: ceii
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