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HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “ADECUACIÓN CELDA 14 Y ACCESOS CTRU GÓNGORA: 2ª PARTE (TV277066_01)”

Expte. 2023/SINF-PRO/000016

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA excluido) 1.275.449,65 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 1.402.994,62 €

CPV
45112500-0 Trabajos de movimiento de tierras  

45231100-6 Trabajos generales de construcción de tuberías

PLAZO DE EJECUCIÓN 240 días naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

Solvencia económica y financiera:
- Volumen de negocio anual mínimo de 2.104.491,92 € en cada uno de los últimos

tres ejercicios disponibles.

Solvencia técnica:

- Haber realizado durante los últimos 5 años, en debidas condiciones, al  menos  1

obra similar a la que es objeto de este pliego (celdas, balsas, presas de materiales

sueltos o similares), con importe superior al menos al 890.000,00 €. 

-Adscripción a la obra de un técnico competente, con experiencia mínima de 5 años

como jefe de obra.  

-Relación de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta

el licitador para ejecutar la obra. 

- Relación de subcontratistas.

GARANTÍA DEFINITIVA 4% Adjudicación

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, marzo de 2024
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1. OBJETO

Es  objeto  del  contrato  la  ejecución  de  las  obras  correspondientes  al  proyecto  "Adecuación  celda  14  y  accesos  CTRU

Góngora: 2ª parte (TV277066_01)” cuyo código CPV es: 

45112500-0 Trabajos de movimiento de tierras

45231100-6 Trabajos generales de construcción de tuberías

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitación asciende a 1.275.449,65 € (IVA excluido). 

El valor estimado del contrato es de 1.402.994,62 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de

licitación para el  caso de que varíen el  número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas  en el  proyecto,

haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 144 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de obra será de DOSCIENTOS CUARENTA DIAS naturales (8 meses). No será admitida ninguna oferta en la que

se supere el mismo.

De los ocho meses, siete serán para la ejecución de la celda 14 y uno para desmontar las torres de iluminación de la celda

17 y montarlas en la celda 14. El trabajo de las torres se realizará cuando se termine de explotar la celda 17 (2º fase) cuya

fecha APROXIMADA, según el Jefe de Explotación del CTRU de Góngora, sería diciembre de 2025. Se avisará al Contratista

con UN MES de antelación

4. ORGANO DE CONTRATACIÓN, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación es el Consejo de Administración de SCPSA y la Unidad gestora del contrato el Departamento de

Energías Renovables e Infraestructuras:

La Mesa de Contratación estará formada por:

 Presidente: José Mª Mauleón Echeverría (Miembro del Consejo de Administración de SCPSA)

Suplente: David Campión (Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)

 Secretaria: María Moral (Suplente Fermín Pérez de Ciriza, Letrado)

 Director  de  Energías  Renovables  e  Infraestructuras:  Juan  Ramón  Ilarregui  (Suplente  Carlos  Carrascal,  Gestor  de

Infraestructuras)

 Técnico Director de obras: Pablo Santillán (Suplente Rosa Mª Retuerta, Gestora de Infraestructuras)

 Economista: Mercedes Zaragüeta (Suplente: Belén Pascual Morrás, Economista)

Las  personas  que  forman  parte  de  la  Mesa  de  contratación  están  sujetas  a  las  causas  de  abstención  o  recusación

establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y manifestarán de forma expresa en la primera

actuación en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa

su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación.

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Foral  2/2018, de 13 de abril  de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el  Procedimiento Abierto sin

publicidad comunitaria, recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición con mejor relación calidad-precio,

conforme a los criterios de adjudicación establecidos en este pliego y sin perjuicio del  derecho de SCPSA a declararlo

desierto.

6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta  deberán presentarse  exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación

Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra

(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes: 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a

través de PLENA.  
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El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como mínimo, de 15 días

contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra / en el Diario Oficial

de la Unión Europea.  

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen criptográfico- del contenido

de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentación de

su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano

de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de

un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la

presentación.  Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera

del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo

requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una

menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras. 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida  con un margen máximo de

desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de

tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por

tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-

Cádiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr , INRIA, Paris

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella,

ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por

válida y se abrirá. 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se

excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de

problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de

índole  técnica  en  la  Plataforma.  Solamente  en  el  caso  de  que  hubiera  acaecido  incidencia  técnica  en  el  normal

funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos

ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión.

Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una

antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra, en el

caso de que se consideren de interés, en un plazo máximo de 5 días.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con

otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta

condición dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya suscrito. 

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas

ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de

obrar y cuenten con los niveles de solvencia económica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hará constar en la declaración responsable a que se refiere el punto 9 (sobre A),

correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación de los mismos.
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a. Solvencia económica y financiera

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato, entendiendo por

ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro

de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, en cada uno de

los tres ejercicios, como mínimo, de 2.104.491,92 euros.

b.  Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien por disponer de

experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos:

- Justificación de haber realizado durante los últimos 5 años, en debidas condiciones, menos 1 obra similar a la que es

objeto de este pliego (celdas, balsas, presas de materiales sueltos o similares),  con importe superior  al  menos al

890.000,00 €. Dicha relación será avalada por certificados de buena ejecución donde conste el importe, la fecha y el

lugar de ejecución de la obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se

llevaron normalmente a buen término.

- Currículum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que deberá contar con titulación de Ingeniero de

Caminos, Ingeniero de Obras Públicas, o cualquier otra titulación del sector que permita la construcción de este tipo

de obras, y experiencia mínima de 5 años como Jefe de Obra

- La relación detallada y concreta de maquinaria,  material,  resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de

dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos

medios a lo largo del periodo de ejecución del contrato.

- Relación de subcontratistas.  En el caso de que se prevea subcontratación, y con independencia de lo establecido

anteriormente, el licitador deberá presentar una relación exhaustiva de subcontratistas, que no podrán estar incursos

en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

Se indicarán para cada subcontrata las unidades en las que intervendrán y el importe de los trabajos subcontratados.

Se totalizará el importe total  de subcontratación.  Para el cómputo de esta cantidad no se tendrán en cuenta los

subcontratos  concluidos  con  empresas  vinculadas  al  contratista  principal,  entendiéndose  por  tales  las  que  se

encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de

la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades

pertenecientes  al  grupo,  siempre  y  cuando  aquéllas  acrediten  que  tienen efectivamente  a  su  disposición  los  medios,

pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el  licitador deberá aportar  un documento que

demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en

este  caso  la  solvencia  de  todos  ellos.  Asimismo,  deberá  acreditar,  en  la  forma  prevista  en  este  artículo,  que  los

subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relación

directa  con  el  objeto  del  contrato,  según  resulte  de  sus  respectivos  Estatutos  o  reglas  fundacionales  y  se  acredite

debidamente y disponer  de una organización  con elementos materiales  y  personales  necesarios  para  la ejecución del

contrato.
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8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El  contrato  se  halla  sujeto  al  cumplimiento  de las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  convencionales  vigentes  en

materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de

acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en

materia laboral,  inserción sociolaboral  de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar  a un número o

porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio

colectivo sectorial  del  ámbito  más inferior  existente  de  aplicación  en  el  sector  en  el  que  se  encuadre  la  actividad a

contratar.

Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como
mínimo, del convenio sectorial  que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una penalización de hasta

el 20 % del importe de adjudicación del contrato. 

El  contratista  deberá justificar ante  el  órgano contratante,  en cualquier  momento en que  sea requerido para  ello,  el

cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicación, o cualquier

otro extremo que se considere necesario en relación con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecución del

contrato. 

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios

y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad,

de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida

en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de

cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velará especialmente por el adecuado cumplimiento de las

cláusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y

ejecutará  el  contrato  con el  compromiso  de que su trabajo  contribuya  a  la  satisfacción  del  interés  general,  evitando

provocar de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Desde  el  anuncio  de licitación  del  Portal  de  Contratación  se  puede  acceder  al  espacio  de la  Plataforma  de Licitación

Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de

escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital.  Esta aplicación debe descargarse

una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a

la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, y una vez

presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios de

Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la

misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones

de contratación pública electrónica.

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la

oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno

en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son los utilizados

habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como

medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos

anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o

empresa licitadora o quien tenga poder de representación.

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrá 3 sobres,

identificados como:
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SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Declaración responsable del licitador, conforme al anexo II y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de

ser empresas que concurran conjuntamente deberá incluirse una declaración por cada una de ellas.

2. Si  se  trata  de  empresas  que  concurren  conjuntamente,  deberá  presentarse  un  documento  privado en  el  que  se

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se

designe  un  representante  o  apoderado  único  con  facultades  para  ejercer  los  derechos  y  cumplir  las  obligaciones

derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.

3. Para las  empresas  no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o para los empresarios extranjeros no

comunitarios, declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR

Se incluirá la documentación correspondiente a los apartados A, B y C de los aspectos valorables en el procedimiento. 

La  documentación  tendrá  que  presentarse  en formato DIN A4,  desarrollándose  con una  extensión máxima de 30

páginas,  tipo de letra calibri,  tamaño 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado

sencillo  en 1,  exceptuando  información  gráfica,  manteniendo  estrictamente  el  orden  expuesto  en  los  criterios  de

adjudicación,  y en el detalle de los mismos.  Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida de los

aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades. No se valorará la información que exceda de las 30

páginas. 

En caso de que el licitador lo considere necesario, podrá incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y

documentación justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendrán igual orden.  

SOBRE C: PROPOSICIÓN EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluirá la documentación correspondiente a los apartados D, E y F de los aspectos valorables en el procedimiento. 

Dicha proposición deberá ajustarse a la redacción que figura, como modelo, en el anexo III de este pliego. En el caso de

empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos económicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantía

ofertado, o del compromiso relativo al criterio social valorado, será excluida automáticamente

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para  la  adjudicación  del  procedimiento  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios,  con  sus  correspondientes

ponderaciones:

A. Oferta técnica..................................................................................................................................hasta 40 puntos

B. Plan de aseguramiento de la calidad.................................................................................................hasta 3 puntos

C. Planificación de la Señalización y Balizamiento de las obras .............................................................hasta 2 puntos

D. Plazo garantía....................................................................................................................................hasta 5 puntos

E. Oferta económica............................................................................................................................hasta 40 puntos

F. Criterios sociales..............................................................................................................................hasta 10 puntos

La puntuación se considerará con dos decimales. En caso de empate en la puntuación se aplicará lo previsto en el punto 13.

A. Oferta técnica (hasta 40 puntos)

Se valorará:

1. Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su resolución (máximo 25 puntos).

En su caso se analizarán y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestión de residuos e instalaciones

de obra (hasta 5 puntos): 
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1.2 Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de

ejecución,  cumplimiento  de  plazos  y  seguridad  de  los  operarios.  Conocimiento  de  la  obra.  Interferencias  y

terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e instalaciones de

todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construcción adicionales y/o redundantes

que eviten o reduzcan la presencia de riesgos.  Medidas y recursos destinados a garantizar la policía de la obra

(hasta 8 puntos)

1.4 Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).

Se rechazarán las ofertas que no alcancen una valoración de 8 puntos en este apartado.

2. Planificación y organización de la obra (máximo 15 puntos).

Se valorará la reducción del  plazo de ejecución indicado en este pliego.  El  plazo de ejecución propuesto debe ser

coherente y ser una consecuencia de lo desarrollado en los puntos siguientes, pudiéndose penalizar la puntuación de la

totalidad  de  este  apartado  si  se  detecta  que  se  han  propuesto  plazos  parciales  o  total  que  no  derivan  de  los

condicionantes existentes y de los medios y acciones dispuestos para que se pueda cumplir.

Se incluirá, y en este orden

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total,  y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de

oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen (hasta 4 puntos).

El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolución de una

red de precedencias. Se presentará estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y

actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final

de las actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, medios a

emplear,  rendimientos y duración,  vínculos  entre  ellos,  ubicación en el tiempo,  calendario de trabajo,  plazos

finales propuestos, análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del

plan de trabajo y medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles (hasta 7 puntos).

2.3 Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de

acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos).

Se rechazarán las ofertas que no alcancen una valoración de 5 puntos en este apartado.

B. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con identificación de materiales, unidades de

obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. 

Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad

del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este

pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirán de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego,

estando obligada la empresa contratista a presentar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra los resultados

correspondientes.

Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

C. Planificación de la señalización y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentará un documento en que se recoja la planificación y disposición de medidas de señalización y balizamiento. Se

especificarán las medidas propuestas, las características y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberán cumplir

las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento y retirada, atendiendo a los

riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello  con independencia de las

recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra. 

D. Plazo de garantía (hasta 5 puntos)

Se valorará de acuerdo a: 

Cuatro años: 1 puntos
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Cinco años: 2 puntos

Seis años: 3 puntos

Siete años: 4 puntos

Ocho años: 5 puntos

El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado

E. Oferta económica (hasta 40 puntos)

Se indicará la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la

obra.

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que

incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe de licitación.

Se definen: 

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja  b = 100 * (Plic – O) / Plic

bm: baja máxima en % de las ofertas admitidas
P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

La puntuación de la oferta económica de cada licitador se obtendrá en base a: 

a) Si bm ≤ 15 Pe = (b/15) * P

b) Si bm > 15 Pe = (b/bm) * P

F. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realización de 8,00

horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia

de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato una acción de formación con una

duración  mínima de 8 horas,  con  el  fin de comprobar  su cumplimiento,  la empresa adjudicataria  deberá aportar  tras

impartir la formación, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El

informe deberá contar con el visto bueno del responsable de formación. 

Toda la información presentada por los licitadores y los compromisos contraídos en la oferta tendrá, a criterio de SCPSA,

carácter vinculante para el desarrollo de la obra. 

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 1.020.000,00 €, en cuyo caso se estará a lo

dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha

oferta.

12. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la  documentación administrativa

presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerirá a quien haya presentado

oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo mínimo de cinco días naturales contados

desde la notificación del requerimiento. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de

notificaciones de PLENA.
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Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre B, “Documentación

sujeta  a  la  aplicación  de  juicios  de  valor”,  de  las  empresas  admitidas  y  a  su  valoración  conforme  a  los  criterios  de

adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan.

La  Mesa  de  Contratación  podrá  solicitar,  antes  de  formular  su  propuesta,  cuantos  informes  considere  precisos  y  se

relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación, una vez abierta y valorada la documentación relativa a criterios sometidos a la aplicación de

juicios de valor procederá a la apertura del sobre Proposición valorable Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que

hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la documentación

correspondiente al sobre B.

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las mismas. 

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes

de  rechazar  la  oferta  la  Mesa  de  Contratación  comunicará  dicha  circunstancia  al  licitador/licitadores  que  la  hubiere

presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecución o viabilidad del

contrato, deberá ser excluida de la licitación.

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando como referencia todas las

proposiciones económicas admitidas. 

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se

dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad,  siempre que la

empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de

acreditar  su  solvencia;  en  su  defecto  o  persistiendo  el  empate,  a  favor  de  la  empresa  con  un  menor  porcentaje  de

trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de

la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género.

A  tal  efecto,  la  Mesa  de  Contratación  del  contrato  requerirá  la  documentación  pertinente  a  las  empresas  afectadas,

otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto que, en el plazo máximo de siete días naturales, a

través de PLENA, deberá presentar los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de la personalidad:

• Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente)

del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso,

modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participación conjunta deberán aportar un documento en el que conste

expresamente  tal  circunstancia,  el  porcentaje  de  participación  de  cada  uno  de  ellos,  y  la  designación  de  un

representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del

contrato se deriven hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por los diversos licitadores

concurrentes  como  por  el  citado  apoderado.  Los  contratistas  que  participen  conjuntamente  en  un  contrato

responderán solidariamente de las obligaciones contraídas.

• Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la persona

apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando

este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
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Podrá  sustituirse  la  documentación  de  este  apartado  por  el  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Voluntario  de

Licitadores  expedido por  su  encargado,  acompañado  de la  declaración  responsable  de su vigencia,  sin  perjuicio de la

posibilidad de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación,  suponiendo la presentación a ésta licitación

autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación

b) Obligaciones tributarias.

 Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.

 Certificado emitido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador

tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no

superior  a seis meses a la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.  En todo caso, el  citado

certificado deberá incluir mención expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con

lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o normativa tributaria que sea

de aplicación al licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la

Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido

obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha

de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificación de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción y demolición (RCD),

en el  grupo de obras  cuyos  residuos  de construcción  y demolición  superen 50 m³,  o  compromiso  de estarlo  con

anterioridad a la firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentará la documentación requerida en el punto 7.

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional, en caso

de que se exija, de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera sido presentada por quien licita en el

marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no

hubiesen  variado  las  circunstancias  acreditadas  y  no  hubieran  transcurrido  tres  años  desde  la  adjudicación  del

procedimiento anterior.

La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de contratación. Será solicitada por

quien licita en la declaración responsable en el momento de presentación de la oferta, indicando el procedimiento anterior

del  que  hubiera  resultado  adjudicatario  y  cuya  documentación  pretenda  reutilizar,  manifestando  que  las  condiciones

acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que la

subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la LFC.

La falta de aportación de la documentación necesaria en plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, sin

perjuicio  de  la  posibilidad  de  iniciar  un  expediente  de  prohibición  para  contratar  con  SCPSA  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el artículo 22.1 j) y 23 de la LFC. 

En este supuesto, la Mesa de Contratación del Contrato propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación

prevista en este punto en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

14. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición con mejor relación

calidad-precio, mediante la aplicación de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de

normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo

para acordar la adjudicación será de dos meses desde el acto de apertura de la oferta económica. De no dictarse en plazo el

acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas económicas,

se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de licitación, que se hará efectivo con cargo a la garantía

provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de pago específica. 
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La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha remisión de

la notificación de la adjudicación. 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia a presentar una

reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, dará lugar a la finalización anticipada del

plazo de suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento. 

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado únicamente una oferta, no

se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento.

15. SEGUROS 

El  Adjudicatario será responsable  de los  daños  y perjuicios  de cualquier  naturaleza que se puedan causar  a  terceros,

incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestación objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondrá en todo momento y justificará antes de la formalización del contrato y en cualquier momento

que se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compañías Aseguradoras conforme al modelo incluido en el

Anexo de este Pliego, la suscripción y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación,

se señalan: 

Seguros mínimos requeridos:  

 Póliza  de  Seguro  de Responsabilidad  Civil  General,  considerándose  tanto  a  la  Mancomunidad  de  la  Comarca  de

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario,

con las coberturas y límites mínimos: 

- Responsabilidad Civil Explotación: mínimo de indemnización por siniestro 1.500.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post–trabajos: mínimo de indemnización por siniestro 1.500.000 Euros (duración mínima 1 año)

- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Preexistentes: mínimo de indemnización por siniestro 150.000 Euros.

Esta última solo será exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluirá:

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo será exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad  Civil  Patronal.  Esta  sólo  se  requerirá  cuando  el  adjudicatario  disponga  de  personal  contratado  o

cualquier otro personal dependiente.

- Responsabilidad  Civil  por  daños  a  Construcciones  Colindantes.  Esta  última  solo  será  exigible  cuando  existan

construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).  Sólo será exigible cuando haya

subcontratistas.

- Responsabilidad  Civil  Profesional.  Sólo  sería  necesario  si  el  adjudicatario  dispone  de  técnicos  en  su  plantilla  cuya

intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de licitación.

- Responsabilidad Civil Participación en UTE. Sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE.

 Seguros obligatorios por Convenio Colectivo 

 Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos.

Los Certificados de las Compañías Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustarán al modelo Anexo y certificarán

expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la póliza.

El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la póliza de responsabilidad civil, con las

condiciones  exigidas  en  el  pliego,  pudiendo  SCPSA  comprobarlo  en  cualquier  momento  exigiendo  el  correspondiente

certificado de la compañía aseguradora conforme al modelo Anexo. Así mismo se deberá comunicar cualquier cambio de

póliza en caso que se produzca acompañando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva póliza

cumple las exigencias del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las

franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros.
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16. GARANTÍA DEFINITIVA

Previamente  a  la  formalización  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  constituir  GARANTÍA  DEFINITIVA  cuya  cuantía

ascenderá al 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido. 

Esta garantía definitiva podrá constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 70 de la Ley Foral

2/2018 de Contratos  Públicos.  En caso de constituirse  en aval,  éste tendrá carácter  ejecutivo en favor de SCPSA y se

presentará  conforme  al  modelo  del  Anexo.   Si  se  presenta  mediante  seguro  de  caución  deberá  incluir  las  mismas

condiciones que las previstas en el modelo de aval.

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalización del

plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y

perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al  adjudicatario,  éste

deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo

en caso contrario en causa de resolución.

Cuando,  como  consecuencia  de  una  modificación  del  contrato,  experimente  variación  el  precio  del  mismo,  deberá

reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

Las garantías podrán ser objeto de incautación en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del contratista

conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Transcurridos el plazo de suspensión, en su caso, y en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde la terminación

del  plazo  de suspensión  de la  adjudicación,  se  formalizará  el  contrato  previa  presentación  por  el  adjudicatario  de la

documentación que se indica a continuación:

En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el pliego, aque llas observaciones técnicas,

jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el órgano competente para el buen fin de la obra. 

Previamente a la formalización del contrato el adjudicatario deberá presentar:

 Garantía definitiva por  importe  del  4% del  presupuesto  de adjudicación  (IVA excluido),  que podrá  constituirse  en

cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En caso

de constituirse en aval se presentará conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caución deberá

incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

 Certificado expedido por la compañía aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad

civil detallados en el artículo 15 (conforme al anexo V), y copia de la póliza. 

 Certificado de titularidad bancaria.

 Escritura pública de constitución de UTE, si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A lo largo de la ejecución de la obra se deberá contemplar una especial atención en los siguientes aspectos:

- Es muy importante que el adjudicatario de la obra, en cuanto sea efectiva la adjudicación, someta las muestras del

material como: geotextiles, lámina de PEAD de 2 mm, geomallas… a las pruebas que establecerán la idoneidad de las

especificaciones técnicas de los materiales, así como los materiales en sí mismos. El resultado de dichas pruebas va a

condicionar el plazo de ejecución previsto por el Adjudicatario.  La realización de dichas pruebas y la redacción del

informe por parte del Laboratorio de materiales que indique la Dirección de la Obra puede durar entre 15 días y un

mes,  esto siempre y cuando los  resultados sean satisfactorios,  caso  contrario  habrá que someter a pruebas  otros

materiales hasta obtener el resultado deseado. Estas pruebas son el camino crítico que condicionará el 90% de la obra,
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es por ello que es imprescindible que se tenga en cuenta dentro de la planificación y organización de la obra, a la hora

de establecer el plazo de la misma

- La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la

legislación fiscal vigente.

19. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder  a la comprobación  del  replanteo,  se entregará al  contratista  un ejemplar completo del  proyecto y

cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras.

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de

todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.

20. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

La función genérica de la Dirección del contrato de ejecución de la obra es la dirección y control de los trabajos compren -

didos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en sí, como a las

obras  e instalaciones complementarias  e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras  directa o indi -

rectamente. Específicamente corresponden al director del contrato de ejecución de la obra las siguientes funciones:

 Exigir  al  contratista,  directamente  o  a  través  del  personal  a  sus  órdenes,  el  cumplimiento  de  las  condiciones

contractuales, así como cualquier disposición o actuación que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

 Garantizar  la  ejecución  de  las  obras  con  estricta  sujeción  al  proyecto  aprobado,  o  modificaciones  debidamente

aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión.

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y de

ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

 Estudiar  las  incidencias  o problemas  planteados  en las obras  que impidan el  normal  cumplimiento  del  contrato  o

aconsejen  su  modificación,  tramitando,  en  su  caso,  las  propuestas  correspondientes,  incluida  la  propuesta  de

modificación en casos de emergencia.

 Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas

zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera más conveniente su inmediata realización.

 Asumir  personalmente  y  bajo  su  responsabilidad,  en  casos  de  urgencia  o  gravedad,  la  dirección  inmediata  de

determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y

material de obra necesarios.

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como expedir

las certificaciones de obra.

La Dirección del contrato de ejecución de la obra podrá exigir la sustitución, por otros, de los empleados o trabajadores de

la  empresa  constructora  que  por  su actitud entorpezcan,  de cualquier  forma,  el  desarrollo  normal  de las  obras.  Esta

potestad es extensiva a toda la relación con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste

encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituirá el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra será el designado

por  el  contratista  en su proposición,  salvo disposición  en contra  por  parte  de SCPSA y no podrá  ser  sustituido sin  la

aprobación  expresa  por  parte  de  SCPSA  y  en  cualquier  caso  por  persona  de  igual  o  superior  titulación,  formación  y

experiencia. El jefe de obra deberá tener la titulación indicada en los criterios de solvencia. Deberá resi dir en la zona de las

obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecución de obra, a quien dará
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cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien además deberá contar con la aprobación del director. Con

anterioridad al inicio de la obra el contratista deberá comunicar el domicilio de su representante. 
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El representante del contratista tendrá capacidad suficiente para:

 Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en cualquier

momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de

las obras.

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.

 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la obra.

22. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en un plazo máximo de veinte días

(salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecerá el plazo concreto),  por el director del

contrato de ejecución de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus distintas

partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobación.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su ausencia se considerará como

incumplimiento de contrato.

Cuando el  resultado de la  comprobación  del  replanteo demuestre  la posesión y disposición  real  de los  terrenos,  y  la

viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecución de obra, y sin reserva por parte del contratista, se

dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya

autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El  contratista  deberá proveer,  a  su costa,  todos  los  materiales,  equipos y mano de obra necesarios  para  efectuar  los

replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

23. SEGURIDAD Y SALUD

23.1. Seguros

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo

su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes

en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se

compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de

aplicación, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección del contrato para

la ejecución de la obra en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo,  el  adjudicatario  deberá  tener  aseguradas  la  maquinaria,  vehículos  y  las  obras,  mediante  póliza  de

responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos, de cobertura suficiente.

En  caso  de inobservancia  de  estas  normas,  el  adjudicatario  será  el  único  responsable,  ya  que  en  los  coeficientes  de

ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin

que en ningún supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Dirección del contrato de ejecución de obra. Estos

por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir  al  adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el

personal trabajador de las obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en

las Obras de Construcción y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,  reguladora de la subcontratación en el sector de la

construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada  contratista  dispondrá  de  recursos  humanos,  en  su  nivel  directivo  y  productivo,  con  la  formación  necesaria  en

prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  de  una  organización  preventiva  adecuada  a  la  Ley  31/1995.  El  contratista

nombrará un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento

de los recursos preventivos asignados a la obra.
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En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposición a fibras de amianto, los mismos

deberán realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberán tener aprobado y actualizado un plan de

trabajo referido a operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables, en el que se contengan las

especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligación de realización de estos trabajos en las

condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengará por tanto incremento

alguno de los mismos. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que

utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

23.3. Plan de seguridad y salud 

No podrá iniciarse los trabajos sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelación suficiente el

contratista deberá presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su

informe y en caso de que proceda, su aprobación por SCPSA. La propiedad comunicará explícitamente dicha aprobación. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la

empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su

informe favorable y aprobación explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes

de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobación explícita por parte de

SCPSA.

El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.

24. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La  empresa  contratista  deberá  presentar  un  Plan  de  Gestión  de  Residuos,  según  lo  especificado  en  el  Real  Decreto

105/2008 y D.F. 23/2011, y basándose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrá

a cuantas obligaciones se derivan de la legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección del contrato para la

ejecución de la obra al respecto. 

El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y  D.F. 23/2011,  realizando una estimación

detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificación de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002,

de 8 de febrero, relación de las medidas de separación, reutilización, valorización y/o eliminación con la cuantificación de

los  residuos  a  tratar  con  cada  medida  e  identificación  de  las  plantas  o  instalaciones  receptoras  de  los  mismos,  y

presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestión de los residuos.

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con antelación suficiente al inicio

de los trabajos para su valoración y aceptación explicita. 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la

empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su

aceptación explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes

de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptación documentada de la Dirección del contrato para la

ejecución de la obra.

El documento deberá encontrarse  en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta  de la Dirección del

contrato para la ejecución de la obra, si así lo estimase necesario.

25. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendrá actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de

dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberán ser aprobadas por la Dirección del contrato. 

26. INICIO DE LA EJECUCIÓN
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Se considera la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecución de las

obras, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo máximo para la ejecución de las mismas.

En el acta se reflejarán por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber

formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, si el director decidiera la iniciación

de las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas.

27. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN

El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido más

restrictivo entre la cláusula anterior y, en su caso, la oferta presentada. 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles:

 Notificación fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra,

indicando la  fecha  y  el  motivo alegado  para  incurrir  en  demora  de plazo.  Este  escrito  deberá  remitirse  antes  de

transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

 Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando claramente que la demora producida se

debe a causa de fuerza mayor.

 Aprobación de ampliación de plazo por parte de SCPSA y su notificación al contratista.

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:

 Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características especificadas en el proyecto o acordadas por

escrito entre la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo

que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección del contrato para la ejecución

de la obra.

 Condiciones  climatológicas  adversas  no  excepcionales  ni  de  efecto  catastrófico  durante  el  plazo  de  la  obra  y/o

consecuencias  derivadas  de  dichas  condiciones  como  por  ejemplo:  saneos  de  explanadas  ya  ejecutadas,

derrumbamientos  de zanjas abiertas,  agotamientos  de acumulaciones de agua,  imposibilidad de utilizar  materiales

deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas

condiciones, etc.

 Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya

sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

 Realización de reformas o ampliaciones propuestas  por SCPSA,  que sean comunicadas a través de la Dirección del

contrato para la ejecución de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento

del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el

suministro de materiales.

28. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El  adjudicatario  habilitará  en  la  obra  una  oficina  debidamente  acondicionada  como  lugar  de  trabajo,  conforme  a  lo

establecido en el ordenamiento jurídico.

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del proyecto, así como de los planos de

obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Dirección del contrato

para la ejecución de la obra, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondrá de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como

subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas según la normativa vigente.

29. LIBRO DE ÓRDENES 

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control de obra” facilitado por la Dirección del

contrato para la ejecución de la obra y que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la de
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fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalización del

periodo de garantía.

La Dirección del  contrato  para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar  por escrito las  órdenes que estime

oportunas, así como para el control de la obra.

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto.

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por escrito la valoración detallada de la variación del presupuesto. Esta

deberá ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra. Cualquier modifica -

ción efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mien tras que las

copias serán recogidas por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de resolución del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la

Dirección del contrato de ejecución de obra, esta podrá recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio

fehaciente,  si  bien  la  orden  será  válida  y  eficaz  desde  que  conste  en  el  Libro,  independientemente  de  la  firma  del

representante del contratista.

30. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, así como a los documentos técnicos que sirvan de

base al contrato, y conforme a las órdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el

contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que este pliego otorga a SCPSA.

Será potestativo de la Dirección del contrato de ejecución de la obra señalar la forma de ejecución de las obras y prelación,

pudiendo dar  prioridad  al  desarrollo  de unas zonas  con respecto de otras  por  el  simple  hecho de que a su juicio se

considera más conveniente su realización.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá ser notificada a

la empresa adjudicataria con cinco días de antelación.

31. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecución de la obra deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las

obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a

una prórroga por plazo igual al retraso producido.

32. DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y dirección

de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas hábiles, de tal modo que pueda

recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan

o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podrá exigirle la adopción

de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA
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El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta

ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como mínimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los

mismos términos y detalle.

La modificación de los mismos, así como la incorporación de cualquier equipo deberá contar con la autorización expresa de

la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos  equipos,  adscritos  a  la  obra,  deberán  estar  en  perfectas  condiciones  de  funcionamiento,  debiendo  repararse

inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos, cuando así lo ordene

la Dirección de la obra.

34. MATERIALES

El  contratista  tiene  libertad  para  obtener  de  los  puntos  que  tenga  por  conveniente  todos  aquellos  materiales  cuya

procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,

y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar  con la aprobación  del  director  del  contrato  de ejecución de obra,  quien podrá solicitar  la información que

considere oportuna para establecer su idoneidad,  requerir  el  certificado de producto de un organismo certificador

acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual

sin detrimento de los ensayos de aceptación del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El

contratista  asumirá  a  su  cargo  cuantos  gastos  se  originen  por  la  solicitud  de  información  o  de  ensayos,

independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con la suficiente antelación, la

procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si  la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia,  deberá comunicarlo  por escrito al  contratista,

debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato

de ejecución de obra.

La aceptación de los materiales será requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la

potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El  Adjudicatario  contrae  el  compromiso  de  suministrar  a  obra  materiales  y  productos  de  calidad,  ya  sean  propios  o

adquiridos, asumiendo íntegramente los compromisos expresados por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director del  contrato de ejecución de obra,  debiendo ser

acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de tal forma que recuperen su aspecto

original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de

utilización y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Dirección.

36. SUBCONTRATACIÓN 

1. Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación, cuando el licitador en el momento de acreditar su

solvencia haya presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego. 

Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia

económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorización expresa de la entidad contratante. 

2.  No  obstante,  una  vez  formalizado  el  contrato  se  admitirá  la  subcontratación  de  prestaciones  accesorias  al  objeto

principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos: 
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a) Solicitud de autorización por escrito a SCPSA 

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago más

desfavorables que las señaladas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas. 

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión para contratar. 

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de intereses e indemnización por gastos de

cobro conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales. 

4. En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administración,

siendo el único obligado ante los subcontratistas. 

En  el  caso  de  que  el  adjudicatario  hubiera  acreditado  su  solvencia  mediante  subcontratación,  la  modificación  de  los

subcontratistas,  o  de  las  unidades  en  que  intervengan,  requerirá  la  presentación  con  antelación  suficiente  de  la

documentación del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, así como un

informe en que se  recojan las  modificaciones  que frente  a  la  documentación  de la  oferta  pretenden introducirse.  La

aceptación de estas modificaciones requerirá autorización expresa de la Dirección del contrato de ejecución de la obra y a

tal fin se extenderá el correspondiente documento.

La aceptación de los subcontratistas será condición necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra. 

Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

37. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa autorización de la entidad

contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos,

y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la

Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no

fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer

que existen vicios  ocultos  en la  obra  ejecutada,  el  contratista  deberá demolerla y rehacerla  hasta dejarla a completa

satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el caso de

que se hubieran realizado por presumir la Dirección del contrato para la ejecución de la obra la existencia de vicios ocultos y

éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede

aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así como los materiales, ni la inclusión

de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

39. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su conservación, a su costa, hasta el

transcurso del período de garantía.

El  contratista  cumplirá  las  órdenes  que reciba  de la  Dirección acerca de la  instalación de señales  complementarias  o

modificación de las ya instaladas, así como acerca de la ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico de la

zona. El contratista será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes

pudiera causar. 

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente autorizados por el

director del contrato de ejecución de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista

deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecución de la obra ordene

y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.
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40. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LLUVIAS.  -  Durante  las  diversas  etapas  de la  construcción,  las  obras  se  mantendrán,  en todo  momento,  en perfectas

condiciones de drenaje. 

HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que se pudieran quedar

perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que

señale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecución de obra.

INCENDIOS. - El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, así como

a las instrucciones complementarias que se dicten por el director  del contrato de ejecución de obra.  En todo caso,  el

contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las

obras, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el período de

garantía.

41. RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o

perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de este contrato, con

excepción de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

En consecuencia, el contratista será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los daños y perjuicios que se

ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos,

omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las  propiedades  y  servicios  dañados  deberán  ser  reparados  a  su  costa,  restableciendo  sus  condiciones  primitivas  o

compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El  contratista  deberá disponer  de los  seguros  dispuestos  en el  artículo correspondiente  para poder  afrontar  cualquier

eventualidad que, por su actuación, omisión o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta

de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximirá de

responsabilidad al contratista.

42. CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos y

masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o

instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservación

de la naturaleza y medio ambiente.

43. CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su finalización,

todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, así como las que hubieran de establecerse

aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

44. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, precios

contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, en base a criterios similares

del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades

del proyecto. 

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la fijación de

éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el anexo I correspondiente de este pliego.
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No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra se reserva la

posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la

obra contratada.

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al

Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando

esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará

obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la valoración de la uni dad sobre

cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

45. EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por administración, así como en los de ayudas a otros gre mios no

previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Dirección

del contrato para la ejecución de la obra y Adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el anexo

correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningún tipo de

sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de

la Dirección del contrato para la ejecución de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificación de

la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha

firma de conformidad el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la

Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

46. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que

deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar todo tipo de instalaciones, materiales

acopiados,  herramientas  o  medios  auxiliares  empleados  en  la  ejecución  de  la  obra,  salvo  autorización  expresa  de  la

Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

47. REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no serán objeto de revisión. Por tanto, el Adjudicatario no podrá, bajo ningún

pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues

este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

48. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Será por cuenta del  adjudicatario  el  pago de todos los  gastos  de cualquier  tipo,  salarios,  seguros  sociales,  materiales,

impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio,

etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles. 

En particular, serán gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra,

los siguientes:

 Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma.

 Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

 Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas.

 Gastos de la instalación, consumo y retirada de suministro eléctrico.

 Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra.

 Gastos de edición de las certificaciones de obra.

 Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos.

 Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecución de la obra o al

funcionamiento de la empresa contratante.
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Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo a las

condiciones  del  contrato,  y  en particular  el  pago de  la  compra  de  materiales,  suministros,  y  trabajos  efectuados  por

empresas subcontratadas.

Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen serán por cuenta de SCPSA.

49. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por

la Dirección del  contrato  para la ejecución de la obra acerca de las mediciones correspondientes,  de acuerdo con los

criterios de medición y valoración establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Dirección del

contrato para la ejecución de la obra.

Los precios de abono serán los que figuran en el cuadro de precios número 1 del proyecto correspondiente, aplicándo les el

coeficiente de Baja de la adjudicación, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto

correspondiente. Sobre ello se cargará el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la dirección del contrato de ejecución de obra la redacción mensual de las correspondientes certificaciones.

A  efectos  exclusivamente  informativos  el  contratista  podrá  proponer  una  relación  valorada  a  origen  de  las  unidades

ejecutadas. El número máximo de certificaciones será igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario

para la ejecución de la obra, más una certificación final tras la recepción. La omisión en algún mes de la redacción de

certificación por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, no dará derecho a la

redacción de posteriores certificaciones distintas de la final más allá del plazo la obra, a menos que la Dirección del contrato

para la ejecución de la obra hubiese determinado la suspensión de la misma. 

La firma de la certificación podrá realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo

que la Oficina Técnica de SCPSA feche el día de aprobación de la certificación.

Las mediciones se realizarán siguiendo el  criterio y orden impuesto en el  Presupuesto del  proyecto y las indicaciones

formales recibidas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra quien, a su vez, si procede, dará la conformidad

en un plazo máximo de cinco días. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicará las correcciones que considere

necesarias.

En  los  casos  en  que  el  director  del  contrato  de  ejecución  de  la  obra  lo  considere  oportuno,  las  certificaciones

corresponderán a conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un

desarrollo anárquico de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime con venientes para

garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación.

Igualmente, SCPSA podrá exigir, previamente al trámite de cada certificación de obra, que la empresa contratante presente

el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en

la Seguridad Social y los TC-1 y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la certificación final, no solo en lo relativo a

mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión en

dicha certificación final de obra.

La factura  será  remitida  por  correo ordinario  a  la  dirección  calle  Rincón  de la  Aduana,  12 de Pamplona,  o  al  correo

electrónico:  compras@mcp.es. El pago se realizará a 40 días f.f., mediante transferencia. Si a lo largo de la ejecución del

contrato SCPSA implantara la recepción de la factura por medio del sistema de facturación electrónica, SCPSA pondrá en

conocimiento del adjudicatario la modificación del sistema de recepción de facturas, así como el momento a partir del cual

esta modalidad de presentación será obligatoria. Llegado ese momento, el cómputo de los 40 días de plazo de pago se

iniciará en la fecha de recepción de la factura en el sistema de facturación electrónica

50. PENALIDADES 

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicación de penalidades, el órgano de

contratación podrá imponer estas previa tramitación del oportuno procedimiento que incluirá, en todo caso, un informe del

responsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un trámite de audiencia al

interesado durante un plazo mínimo de 10 días naturales.
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En la graduación de las penalidades deberán considerarse los siguientes criterios:

- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

- La naturaleza de los perjuicios causados.

- La reiteración,  por incumplimiento durante la ejecución del contrato de al menos una obligación detallada en este

pliego cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el órgano de contratación.

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos pendientes al contratista, así como de

las garantías en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposición de estas  penalidades no excluye la eventual  indemnización a SCPSA como consecuencia  de los  daños y

perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.”

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dará lugar a la imposición de una penalización diaria en

la proporción de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicación. 

El  incumplimiento  de  los  plazos  de  los  plazos  parciales  ofertados  dará  origen  a  la  aplicación  de  dichas  penalidades,

pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos. 

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecución, la aplicación

de las penalidades descritas se realizará para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores

reducciones del plazo final de ejecución. 

50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratación, así  como la falta de

acreditación de la solvencia del subcontratista dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 50 por 100 del

importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisión del contrato. 

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios sociales:

El  incumplimiento  de  los  compromisos  ofertadas  en  relación  con  los  criterios  sociales  dará  lugar  a  la  imposición  al

contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formación, deberá presentarse un informe detallado con el contenido, los

asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El informe deberá contar con el visto bueno del responsable de

formación

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad

desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de carácter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una penalización de hasta el

20% del importe de adjudicación del contrato. 

50.6 Por incumplimiento de la obligación de mantener  en vigor los seguros exigidos  en el pliego en las condiciones

establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en

el mismo se considerará incumplimiento grave, correspondiéndole una penalización de entre el 1 y el 5 % del importe de

adjudicación del contrato.

51. RECEPCIÓN
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La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá la Dirección del

contrato para la ejecución de la obra y el Adjudicatario. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección del contrato para la

ejecución de la obra las dará por recibidas,  levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se darán las instrucciones precisas y

detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un deter-

minado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de las obras.  Si  el adjudicatario no

hubiese cumplido,  se declarará  resuelto  el  contrato  con pérdida de la garantía  por  no terminar las  obras  en el  plazo

estipulado, a no ser que la Dirección crea procedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable.

En  los  casos  en  que  proceda  (instalaciones  de  equipos  mecánicos  o  eléctricos)  el  adjudicatario  entregará  toda  la

documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la Recepción, las pruebas que se consideren

convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepción se redactará la última certificación de obra, cuya firma implica su aceptación por

ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el Adjudicatario, SCPSA podrá aprobarla de oficio.

52. PERIODO DE GARANTÍA

El período de garantía mínimo será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta del Adjudicatario la

conservación de las obras y la subsanación de las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen durante él,

pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, se podrán

ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantía.

La garantía deberá cubrir  cualquier avería en las piezas  mecánicas  y eléctricas  suministradas por el  Contratista  de las

unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no responderá de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido

por una mala manipulación por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra el perfecto

estado y funcionamiento de la misma,  si  existiesen obligaciones pendientes de pago la Dirección del  contrato para la

ejecución de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista

para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo

máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.

53. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” del

Anexo I de la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera

de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años a contar desde la expiración del

plazo de garantía.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños materiales causados en la obra

por  vicios  o  defectos  que  afecten  a  la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros

elementos estructurales,  y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción,

durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

54. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, las señaladas en la Ley Foral

2/2018 con los efectos previstos en la misma, así como las siguientes:

a) El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Dirección del contrato de ejecución de la obra y/o del plazo,

de no mediar causa de fuerza mayor.
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c) La constatación por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que

estuviera  ejecutando  mayoritariamente  las  obras  es  aquel  integrante  sin  experiencia  individual  para  haber  sido

adjudicatario del contrato.

d) La modificación sin autorización de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del

adjudicatario. 

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de

licitación de este contrato. 

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la dirección del contrato de ejecución de las obras.

g) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondrá de un plazo

de diez días para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta  presentada,  salvo modificaciones autorizadas por

SCPSA.

i) La manipulación fraudulenta del libro de Control de Obra.

j) El  mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista,  siempre que no concurra otra  causa de resolución imputable al

contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

k) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 50%.

La extinción del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal

forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la obra,  previo en su caso,  el  levantamiento de estado de

mediciones.

Cuando  la  resolución  del  contrato  sea  por  causas  imputables  al  Contratista,  SCPSA  ejecutará  la  garantía  definitiva

constituida e incautará la retención si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnización por daños y

perjuicios además de las penalidades que pudieran corresponder en aplicación de las cláusulas de este pliego.

55. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN

En el caso de resolución del contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados

que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

56. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecución y extinción del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, como

pueden ser procedimientos de modificación o de imposición de penalidades, entre otras, se notificarán a través de PLENA.

Para ello el contratista deberá de mantener vigente el correo electrónico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los

avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo deberá actualizarlo también en PLENA, comunicando

igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecución del

contrato y sus prórrogas.

 

La notificación por medios electrónicos a través de PLENA, se entenderá rechazada transcurridos 10 días naturales desde la

puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido. Así, una vez tenga lugar el rechazo de la notificación, se

hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

57. JURISDICCIÓN Y RECURSOS

Contra  los  actos  que  se  aprueben  en  relación  con  la  preparación,  adjudicación  y,  en  su  caso,  con  la  modificación,

subcontratación y condiciones especiales de ejecución de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de

contratación pública establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Públicos, cuando concurran

los  requisitos  establecidos  en el  mismo o el  recurso  ante  el  Presidente  de la  Mancomunidad de conformidad  con lo

dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  ejecución  y  extinción  de  este  contrato  serán  resueltas  por  el  Órgano  de

Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos directamente ante la jurisdicción civil, de conformidad con las normas

procesales de esta jurisdicción.

En  todo  caso,  con  renuncia  expresa  de  cualquier  otro  fuero  que  pudiera  corresponderles,  las  partes  se  someten

expresamente  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de  PAMPLONA  para  la  resolución  de  cuantas  cuestiones  y

controversias puedan surgir en relación con el presente contrato.

Los  licitadores  se  encuentran  obligados  a  suministrar  una  dirección  de  correo  electrónico  para  la  realización  de

notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.5 de la LFC.
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58. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez  perfeccionado  el  contrato,  podrán  efectuarse  modificaciones  al  mismo en los  supuestos  y  con  arreglo  a  los

procedimientos establecidos en los artículos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

El contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional por reducción o ampliación de obra, en los términos

expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

59. RÉGIMEN JURÍDICO

El régimen jurídico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de

Contratos Públicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extinción por las

disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto la Ley

Foral 2/2018.

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización

60. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentación que

aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia

deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como

tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles

declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberán hacer constar en la Declaración Responsable.

Igualmente, al amparo indicado artículo, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos

de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución. 

61. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que los datos que se

recaban en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestión de compras (ofertas y

pedidos), facturación, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo las previsiones

legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero será SCPSA a quien podrá dirigirse con el fin de ejercitar

sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  y  el  resto  de  los  derechos  que  le  asisten  a  través  del  correo

protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar información adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:

 https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf

62. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCIÓN DE DATOS 

El adjudicatario deberá respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o cualquier

otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.
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A N E X O  I

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicarán los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indirectos.................................................... 10%

Coeficiente corrector de Alza o Baja...................................................... 1/(coeficiente de adjudicación)

G. Generales y B. Industrial.................................................................... 10% y 6%

IVA ........................................................................................................ el vigente 

MANO DE OBRA

H. Oficial 1ª ........................................................................................................................................................ 26,98 Eur

H. Peón ordinario ............................................................................................................................................... 22,22 Eur

MAQUINARIA

H. Retro cargadora de ruedas (mixta) 100CV ..................................................................................................... 44,36 Eur

H. Retroexcavadora de ruedas 144CV ................................................................................................................ 50,16 Eur

H. Retroexcavadora de ruedas 144CV con martillo ............................................................................................ 70,59 Eur

H. Retroexcavadora de cadenas 195CV .............................................................................................................. 89,16 Eur

H. Mini Retroexcavadora Bobcat o similar ......................................................................................................... 37,84 Eur

H. Camión Dúmper 3 ejes doble tracción 6x4...................................................................................................... 53,33 Eur

H. Camión Dúmper 4 ejes doble tracción 8x4...................................................................................................... 58,17 Eur

H. Camión articulado tractor bañera doble tracción‐ ........................................................................................... 61,18 Eur

H. Dúmper descarga elevada 3T ......................................................................................................................... 7,06 Eur

H. Tractor con cisterna de 10 m3 ....................................................................................................................... 48,90 Eur

H. Camión pluma de 10T .................................................................................................................................... 54,30 Eur

H. Grúa de 20T ................................................................................................................................................... 78,12 Eur

H. Grúa de 30T ................................................................................................................................................... 111,30 Eur

H. Grúa de 50T ................................................................................................................................................... 147,71 Eur

H. Motoniveladora.............................................................................................................................................. 59,15 Eur

H. Rodillo compactador autopropulsado 11T...................................................................................................... 44,62 Eur

H. Compactador de zanja ................................................................................................................................... 7,68 Eur

H. Grupo electrógeno ......................................................................................................................................... 7,25 Eur

H. Compresor neumático ................................................................................................................................... 8,82 Eur

MATERIALES (por defecto en obra)

M³ Hormigón HNE 15/B/20 en obra sobre camión‐ ............................................................................................. 51,35 Eur 

M³ Hormigón HM 20/B/20 en obra sobre camión‐ .............................................................................................. 53,53 Eur

T. Piedra escollera en cantera............................................................................................................................. 8,37 Eur

T. Grava, gravilla, gravillín, balasto (calizo) en cantera........................................................................................ 7,02 Eur

T. Grava, gravilla, gravillín, balasto (ofítico) en cantera....................................................................................... 16,54 Eur

T. Arena caliza 0/5 mm en cantera...................................................................................................................... 7,28 Eur

T. Zahorra artificial ZA 20 o 25 en cantera .......................................................................................................... 5,49 Eur

T. Todo uno 2ª en cantera‐ ................................................................................................................................... 4,14 Eur

T. Cemento tipo II 32,5 en sacos......................................................................................................................... 128,75 Eur

M³ Madera para encofrar ................................................................................................................................... 248,63 Eur

T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G 20) extendida en obra (a. calizo) ‐ ................................................................. 48,18 Eur

T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D 12) extendida en obra (a. ofítico) ‐ ............................................................. 66,92 Eur

T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofítico) ........................................................ 76,91 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACIÓN DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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A N E X O  II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Nombre:  

NIF:
      en representación de la empresa

Nombre:

NIF:  

Domicilio:

Teléfono:

enterado  del  pliego  regulador  para  la  contratación  del  “Adecuación  celda  14  y  accesos  CTRU  Góngora:  2ª  parte

(TV277066_01)”. Expediente 2023/SINF-PRO/000016.

DECLARA

Que  tiene  plena  capacidad  de  obrar,  que  no  está  incurso  en  alguna  de  las  prohibiciones  o  incompatibilidades  para

contratar, que no se halla en una situación de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de Contratos

Públicos, y que, en su caso, el firmante ostenta la debida representación.

Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como los exigidos por

el presente pliego.

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas, de los tributos correspondientes a la

Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad

Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción y demolición (RCD), en el

grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición superen los 50 m³, o en su caso que se compromete a estarlo

en caso de resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato. 

Que cumple los criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo

con la legislación fiscal vigente.

Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequeña o una mediana empresa: SI/NO

En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente…………….., por las siguiente razones:………………
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Que solicita la reutilización de la documentación acreditativa de (señalar todas o la que solicite reutilizar por no haber

variado las condiciones):

Capacidad

Representación

Solvencia económica

Solvencia técnica

Habilitación empresarial o profesional

presentada para la licitación del contrato ………….. nº expte……………convocado por SCPSA, del que resultó adjudicatario,

manifestando  que  las  condiciones  acreditadas  siguen vigentes  y  que  no  han  transcurrido  más  de  tres  años  desde  la

adjudicación.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de

sus recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Que  se  somete  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de  PAMPLONA  para  la  resolución  de  cuantas  cuestiones  y

controversias puedan surgir en relación con el presente contrato.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a …… de ……… de 20…
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A N E X O  III

MODELO DE PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE

D. .................................................................................................................................................................................

con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de ....................................................................

.....................................................................................................................................................................................

con domicilio en.......................................................con D.N.I./N.I.F. ........................................................................

enterado  del  proyecto,  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  pliego  de  condiciones  administrativas  para  la

ejecución de las obras de “Adecuación celda 14 y accesos CTRU Góngora: 2ª parte (TV277066_01)”. Expediente

2023/SINF-PRO/000016.

 Se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la cantidad

de:................................................................................................ (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.

SI / NO

 Formación: compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y

formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia

de igualdad y de conciliación.

 Oferta un periodo de garantía de……………………… AÑOS* (en letra y en cifra) 

En ………………………….., a … de ………… de 20.. 

*Este periodo no podrá ser inferior a tres años, que es el mínimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerá la cantidad en letra

respecto de la cantidad en cifra.
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A N E X O  IV

MODELO DE AVAL

La  entidad (razón social  de  la  entidad de  crédito  o  sociedad  de  garantía  recíproca),  NIF,  con  domicilio  (a  efectos  de

notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña

en la parte inferior de este documento, 

A V A L A

 a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de

Contratos Públicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato

u obligación asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA), NIF A31 118441,

por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado

principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión, con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con

renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza.

El  pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el  plazo máximo de los 15 días

laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevará a efecto

mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El  Beneficiario podrá  ejecutar  el  presente aval  total  o parcialmente en sucesivas ocasiones,  hasta  el  Importe  Máximo

Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relación con lo dispuesto en esta garantía reducirá el Importe

Máximo Garantizado en idéntica proporción.

El presente aval estará en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la

Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado

Provincia Fecha Número o código
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A N E X O  V

MODELO DE CERTIFICADO 

D. ................................................................................................................................................................................................  

en representación de la compañía aseguradora ......................................................................................................................

CERTIFICA

Que  la  empresa  ……………………………………………  tiene  suscrita  con  esta  compañía  la  póliza  de  responsabilidad  civil

nº…………………………  que incluye las siguientes  coberturas, considerándose  tanto a  la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario (a

continuación, marque SI o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco): 

- Responsabilidad Civil Explotación: Mínimo de indemnización por siniestro __________ Euros.

- Responsabilidad  Civil  Post–trabajos:  Mínimo  de  indemnización  por  siniestro  _________  Euros  (duración

_________________ años)

(Marque SÍ  procede o NO procede) -  Responsabilidad Civil  por  daños a Construcciones Preexistentes:  Mínimo de

indemnización por siniestro _______ Euros. Esta última solo será exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental.

(Marque  SÍ  procede  o  NO  procede)  -  Responsabilidad  Civil  Cruzada.  Esta  solo  será  exigible  cuando  haya

subcontratistas.

(Marque SÍ procede o NO procede) -  Responsabilidad Civil Patronal.  Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario

disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

(Marque  SÍ  procede  o  NO  procede)  -  Responsabilidad  Civil  Contratistas  y  Subcontratistas  siendo  ASEGURADOS

ADICIONALES. Sólo será exigible cuando haya subcontratistas.

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Daños a Construcciones Colindantes. Sólo será exigible

cuando haya Construcciones Colindantes.

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sólo será necesario si el adjudicatario dispone

de técnicos en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de licitación.

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participación en UTE. Sólo se requerirá en caso de que se

licite en UTE.

La presente póliza está en vigor hasta el día _____________________, estando el asegurado al corriente en el pago de la

prima del seguro.

durante la ejecución del contrato “Adecuación celda 14 y accesos CTRU Góngora: 2ª parte (TV277066_01)”. Expediente

2023/SINF-PRO/000016.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a …… de ……… de 20…

(firma y sello)
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