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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACION LAS OBRAS DESCRITAS EN EL “PROYECTO INSTALACION
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA
(ARBIZU)”FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION
EU.”

PROYECTO INSTALACION SOLAR
OBJETO DEL CONTRATO FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN
ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA (ARBIZU)

IMPORTE INFERIOR AL UMBRAL DE PUBLICIDAD

PRESUPUESTO DE LICITACION EN EL DOUE.

SESENTA Y NUEVE NOVECIENTOS CUARENTA'Y
NUEVE CON DIECINUEVE

En Letras:

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS NATURALES

PLAZO DE GARANTIA MINIMO 3 afios.

LOTES NO

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (Art 80 LFCP)

PUBLICIDAD PORTAL DE CONTRATACION DE NAVARRA
TRAMITACION ANTICIPADA

SOLVENCIA TECNICA Clausula 8 del pliego.

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 7 del pliego.

GARANTIA PROVISIONAL 4% DEL VALOR DE ADJUDICACION
REVISION DE PRECIOS NO HAY.

ADMISION DE VARIANTES NO SE ADMITE.
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10 dias naturales contados a partir del dia siguiente al
PLAZO DE PRESENTACION OFERTAS |de la publicacion del anuncio de licitacion en el portal
de contratacion.

A través de la Plataforma de Licitacion Electronica de

LUGAR PRESENTACION OFERTA
UG S CIONO S Navarra (PLENA).

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ARBIZU o en

ORGANO CONTRATACION :
quien delegue

UNIDAD GESTORA MESA CONTRATACION
CONDICIONES ESPECIALES |[ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ACORDE
EJECUCION CON EL PRINCIPIO DE DNSH
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PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION LAS

OBRAS DETALLADAS EN EL “PROYECTO INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA MUNICIPAL KATTUKA (ARBIZU)»

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucion de
las obras definidas en el “PROYECTO INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO COLECTIVO EN ESCUELA INFANTIL KATTUKA (ARBIZU )" de fecha
agosto 2023, redactado por el ingeniero Xabier Zubialde Legarreta, para la ejecucion de una
instalacion de generacién de energia eléctrica fotovoltaica en la cubierta del edificio de la
escuela infantil , situado en la calle Uhalde s/n de Arbizu.

La codificacion de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura VVocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea, es la siguiente:

09332000-5 Instalacion solar

La contratacion se regulara por:

- El Proyecto de ejecucién firmado por Xabier Zubialde Legarreta.

- El presente PLIEGO REGULADOR

- La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante LFCP)

- Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que
resulten aplicables en el &mbito de la misma.

1. Este Pliego se regiré por lo establecido en el mismo, y por lo dispuesto en la normativa
comunitaria y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.
. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio

de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el qgue se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se
ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a
los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

. La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio
significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comision Europea”).
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. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
. La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el

procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las entidades del sector Publico
Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable

de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

° Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sisteméatico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.
. Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

2. Es aplicable la normativa relativa a la prevencién y correccién del fraude y la corrupcion, la
prevencion del conflicto de interés y la doble financiacién, con arreglo a las previsiones del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

3. Asimismo, sera de aplicacion:
J La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
El contrato es de naturaleza administrativa y de obras.

La contratacion objeto del presente pliego serd adjudicada, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 80 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, y tramitacion anticipada. La adjudicacion del contrato
gueda sometida a la condicién de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (2024), todo ello de
conformidad con el articulo 139 FFCP, siendo su importe inferior al umbral comunitario.

La participacion en el procedimiento y la presentacién de proposiciones, presume por parte
del licitador la aceptacién incondicional de las clausulas del presente condicionado y de las
previsiones establecidas por la legislacion actualmente vigente en la materia, asi como la
declaracién responsable de todos los datos presentados y de que relne todas las condiciones
exigidas para la contratacion.
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3.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.
El érgano de contratacion es el Alcalde del Ayuntamiento de Arbizu.

La unidad gestora del contrato serd la mesa de contratacion que tendra las
funciones especificadas en el articulo 51 de la Ley Foral 02/2018 de 13 de abiril

de Contratos Publicos y en este pliego.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, LOTES Y FINANCIACION

El presupuesto que ha de servir como base de licitacion asciende a la cantidad de SESENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (69949,19€) IVA EXCLUIDO
84638.52€ IVA INCLUIDO.

Seran desestimadas las proposiciones econémicas que superen dicho presupuesto.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando su baja sea superior 30%
respecto del presupuesto de licitacién en cuyo caso se estara a los dispuesto en el articulo 91
y concordantes de la LFCP

La financiacion se realizara con cargo a la partida 1-3231-633001 “INSTALACION ENERGIA
FOTOVOLTAICA 0-3 KATTUKA” DEL Presupuesto 2024 vy las modificaciones
presupuestarias necesarias para realizar las obras licitadas aqui.

El presente contrato no es objeto de division por lotes al tratarse de un contrato de obras, en
el que la ejecucion de sus diferentes fases no puede realizarse de manera independiente y es
necesaria una correcta coordinacion entre ellas para la consecucién del fin Gltimo de lo
contratado.

Esta inversion se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU, concretamente formando parte del
Componente 7 “Despliegue e integracion de Energias Renovables” incluida en la Inversién 1-
“‘Desarrollo de energias renovables innovadoras, integradas en la edificacién y en los
procesos productivos asi, como en cuanto al almacenamiento con fuentes de energia
renovable”.

Este pliego se realiza para ejecucién del subproyecto financiado por el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (Fondos de la Union Europea-Next Generation EU), cuyos datos
identificativos son:
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SUBPROYECTO fnombre) »

Componente n° Despliegue e integracion de energias
C0O7 | renovables
Medida n°11 | Desarrollo de energias renovables

innovadoras, integradas en la edificacién y en
los procesos productivos.

Entidad ejecutora Ayuntamiento de Arbizu

Organo Responsable | Departamento de Industria y de Transicion Ecoldgica
y Digital Empresarial GN

Y la inversién esta asociada a

Por todo ello, la entidad que resulte adjudicataria debera presentar firmados y cumplimentados
con caracter previo a la adjudicacion y junto con la documentacién que le sea solicitada a

dicho efecto, los siguientes documentos:

- ANEXO Il Modelo declaracion de compromiso en relacion con la ejecucién de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR).

Plan de Medidas Antifraude

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion
incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del 6rgano de contratacion
cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra, con pleno respeto a la normativa
autonOmica, estatal y europea en relacion con la prevencion, deteccién y correccion del
fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos
gue al respecto de la proteccion de los intereses financieros de la Union Europea realicen sus
instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi
como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que
impone la obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las
medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores
se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante
toda la fase de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del
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contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al érgano de contratacién cualesquiera
situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran
afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacion y su ejecucion estaran sujetos a los controles establecidos
por la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos érganos el acceso a toda la
informacion requerida sobre el contrato.

El plan antifraude del Ayuntamiento de Arbizu se puede consultar en el siguiente enlace

https://www.arbizu.eus/files/documents/2024/f21c3b756cb4777158c2e620b740d2b5jarraipe
na-erdaraz2pdf.pdf

Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y deméas documentacion concerniente a la financiacién, asi como los registros y
documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del
saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. (Este periodo sera de tres afios si la
financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.)

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicara
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre
ellos versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente
en version electronica. Cuando existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales
si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.
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Obligaciones en materia de comunicacién

En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de
la Unién Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracion de la financiacion recibida
con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado
por la Unién Europea - NextGenerationEU”.

5.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCION POR INCUPLIMIENTO DE PLAZOS

El inicio de la obra serd la dltima semana de julio. La ejecucion de las obras debe
compatibilizarse con el periodo estival de la escuela infantil 0-3 Kattuka.

El plazo de ejecucion del total de la obra es de 90 DIAS NATURALES a contar desde el
siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo,

El acta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno
o la edificacion existente respecto a los documentos aportados.

Entodo caso las obras deberan estar ejecutadas y entregadas a fecha 3 de Septiembre
de 2024.

Cuando la contratista por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administracion
podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros
del importe de adjudicacion. (art. 147.3 LFCP), no excluyendo la eventual indemnizacién
a la Administracion, que deberan determinarse de forma independiente (art. 148 LFCP).

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas
de prohibicion o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018,
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de 13 de abril de Contratos Publicos, no se hallen en situacion de conflicto de intereses y
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para la
ejecucion del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ambito o actividad que le sean propios,
segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven
hasta su extincién, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacién, las empresas
gue fuesen a concurrir integradas en una unién temporal deberan indicar los nhombres y
circunstancias de las personas que la constituyen y la participacion de cada una, asi como
gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar entidades licitadoras que participen conjuntamente que quedaran
obligadas solidariamente. Dicha participacién se formalizar4 mediante la aportacién de un
documento privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta,
la participacion de cada una de ellas, asi como la designacion de una representante o
apoderada Unica de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones
gue del contrato se deriven hasta su extincion, sin perjuicio de los existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. Asimismo,
deberan cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.

En todo caso, sera requisito imprescindible que las/los licitadores acrediten que su
finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispongan de
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato

Los licitadores, conforme establece el articulo 16 y 17 LFCP deberan acreditar la disposicién
de los requisitos de solvencia.

La acreditacion de la solvencia econdmica y técnica por referencia a otras empresas se
realizard conforme a lo dispuesto en el articulo 18 LFCP.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podréa tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de la solvencia

economica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona juridica dominante,
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siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas
sociedades necesarios para la ejecucion de los contratos.
El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicar deberéa acreditar la disposicion

de los requisitos de solvencia que se detallan a continuacion:

7.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) El volumen global de negocios y, en su caso, el volumen de negocios en el ambito de
actividades objeto del contrato, de los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha
de creacion o de inicio de las actividades del adjudicatario, sea al menos un ejercicio igual o

superior a 70.000 euros, IVA excluido.

Medio de acreditacion: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el

registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el

Registro Mercantil. Declaraciones formuladas por entidades financieras.

En el caso de que la empresa no hubiera cumplido tres afios de actividad, deberéa incorporar

los documentos correspondientes a los ejercicios en activo.
b) En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todos
ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 16
y 17 LFCP que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del

contrato.
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8.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL DE LA ENTIDAD LICITADORA
La solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la aportacion de una relacion de las
principales obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, con indicacion de importe,

fechay lugar.

Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos una de ellas tenga un importe
igual o superior a 60.000 € (IVA excluido), y sea avalada por certificado fin de obra expedido
y firmado por la Direccion de obra, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las

gue se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

Ademas, la empresa o entidad licitadora deberd manifestar que se compromete a adscribir a
la ejecucion del contrato los concretos medios personales y materiales exigidos por las

Prescripciones Técnicas.

9.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en participacion conjunta con otras personas licitadoras si se ha
presentado proposicion individual ,ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La
infraccién de ello, asi como la presentacion simultdnea de ofertas por empresas vinculadas

dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por la persona licitadora
del contenido de la totalidad de las clausulas del pliego que rigen la licitacién, sin salvedad o
reserva alguna.

Las ofertas que se presenten seran completas y daran respuesta a todos y cada uno de los
requerimientos del presente pliego, y del proyecto de obras

de manera que se puedan ejecutar de manera completa y en perfectas condiciones de uso
todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato.

Las empresas deberan presentar sus proposiciones en plazo, en la plataforma de licitacién
electronica de Navarra.
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Lo oferta contendré tres sobres:

SOBRE N° 1: “Documentacion administrativa y acreditativa de la capacidad “
SOBRE N° 2:.Bocumentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas »

SOBRE N° 3: “Oferta econémica y documentacién relativa a criterios cuantificables
mediante formulas”

Cada uno de los sobres debera contener los siguientes documentos:

SOBRE N° 1: “Documentacion administrativa y acreditativa de la capacidad"

Se incluiran necesariamente los siguientes documentos:

1. Identificacion de la entidad licitadora o entidades licitadoras, que se presentan,
pudiendo ser personas fisicas, participaciones conjuntas, personas juridicas, uniones
temporales empresariales.

2. Declaracién responsable de la entidad licitadora o, en su caso, de su representante,
indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaracion se
ajustard al modelo sefialado en el Anexo |I.

Si la proposicion es suscrita por entidades licitadoras que participen conjuntamente o en union
temporal de empresas, cada una de ellas debera suscribir la declaracion responsable

y se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir
conjuntamente, se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada una y se
designe un representante o persona apoderada Unica con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. El
escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la
citada persona apoderada.

3.Declaracién responsable de la entidad licitadora o, en su caso, de su representante,
en relaciéon con la ejecuciéon de actuaciones del Plan de Recuperacion, Dicha
declaracion se ajustara al modelo sefialado en el Anexo lll.

SOBRE N° 2: “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”

Incluira toda la documentacion que aporte la entidad licitadora para que se valore y puntien
los criterios de adjudicacion recogidos en el presente pliego que dependen de un juicio de
valor. En ninglin caso podra constar en la documentacion de éste sobre datos referentes a la
oferta econdmica, siendo causa de exclusién automética del proceso de licitacion.
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En concreto, debera contener los siguientes documentos:

1. Plan de obra y tratamiento de afecciones: fase, proceso y desarrollo con grado de
detalle suficiente e indicacion del camino critico para el cumplimiento del plazo de finalizacion.
Desarrollo del conjunto de medidas propuestas para minimizar las posibles molestias a los
usuarios, asi como al conjunto de personas, bienesy servicios bienes del entorno de las obras.

2. Plan de contingencia para el cumplimiento del contrato y la desviacién de la produccion.

3. Aspectos medioambientales de la oferta: En este apartado se detallaran los
aspectos de la oferta que puedan ser valorados atendiendo a lo dispuesto en el presente
pliego como criterios medioambientales. En concreto, se aludird a los siguientes extremos:

En su caso, compromisos asumidos en cuanto a la reutilizacién y reciclaje de los productos
utilizados, y el correcto tratamiento de residuos con la participacion de gestores autorizados.

SOBRE N° 3: “Oferta economica y documentacion relativa a criterios cuantificables
mediante formulas”

Contendra la oferta econémica. No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea
superior al presupuesto aprobado. Se utilizardn como maximo dos decimales.

La proposicién deberd estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso
de licitadores en participacion conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes
0 por su representante.

La oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del
convenio mas los costes de Seguridad Social.

Ademas de la oferta econ6mica se valorarda, entre otros aspectos, el compromiso de
formalizacion de una garantia complementaria de obra, consistente en la extension de la
duracion del plazo de garantia de la obra establecido en el pliego y también el porcentaje
respecto del precio de adjudicacion que se subcontratara con Centros Especiales de Empleo
y/lo Empresas de Insercion.

La propuesta se hara de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo II.

10.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Plazo de presentacion de ofertas: 10 DIAS NATURALES a contar desde el siguiente a la
publicacion del anuncio de licitacion en el Portal de Contratacién de Navarra.
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11.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en un 30% al
presupuesto de licitacién. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones en materia
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

12.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas funciones
encomendadas por la Ley 02/2018 de 13 de abril de contratos publicos, estara formada de
acuerdo con el articulo 228 de la Ley Foral 6/1990 de 2 julio de la Administracién Local de
Navarra por las siguientes personas:

-Presidente: Francisco Javier Razquin Flores, Alcalde del ayuntamiento de
Arbizu. Suplente; Teniente Alcalde del Ayuntamiento.

-Vocal Maialen Lopez Cambra, interventora ayuntamiento de Alsasua, Suplente:
persona con cualificacion técnica que designe.

-Vocal: Alaitz Ibarguren Beloki, asesora de urbanismo del Ayuntamiento de
Arbizu. Suplente; persona que designe.

-Vocal: Xabier Zubialde Lejarreta, ingeniero redactor del proyecto. Suplente:
técnico/a en quien delegue.

-Vocal: Secretaria de Arbizu. Suplente; persona en quien designe

Una vez aprobado el expediente de contratacion se procedera por el érgano de
contratacion a la designacién e identificacion de cada uno de los miembros

asignados a la Mesa de contratacion.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccion de la entidad adjudicataria se valorardn las proposiciones de la siguiente
forma, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacion deberan tener al menos dos cifras decimales.
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Maximo de la puntuacion del concurso: 100 puntos.

13.1.- CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS. HASTA 20 PUNTOS

1. Propuesta técnica; hasta 20 puntos.

La valoracion se realizara segun el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas
gue se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del siguiente modo:

1.1. Plan de obray tratamiento de afecciones: hasta 16 puntos.
a) Plan de obra: hasta 8 puntos.

En este apartado se valorara el correcto planteamiento cronolégico para el desarrollo idoneo
de las obras, identificando las labores a realizar y las férmulas de estimacion apropiada en
tiempos y solapamiento de labores.

b) Tratamiento de afecciones y minimizacion del impacto de las obras: Hasta 8
puntos

El licitador describira el conjunto de medidas propuestas para minimizar las posibles
molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas, bienes y servicios bienes del
entorno de las obras. En ningun caso estas medidas podran suponer coste adicional para la
Administracion.

Se indicaran los aspectos mas relevantes relacionados con la implantacién de la obra. Se
estudiaran los accesos durante la ejecucién de la obra, zona de descarga de materiales, zona
de acopios, separacion de residuos, calidad y mantenimiento del cierre de la obra,
andamiajes, grlas, casetas, etc

Se tendrdn en cuenta de manera especifica aspectos relacionados con las medidas de
seguridad previstas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad del personal, el
normal funcionamiento de la actividad que se va a desarrollar en el centro de forma simultanea
a la ejecucién de las obras, todo ello, sin perjuicio de lo que deba contemplar el plan de
seguridad posterior.

1.2.  Plan de contingencia: hasta 2 puntos.

Se aportara memoria sobre las medidas a adoptar para la consecucién de las obligaciones
del cumplimiento del contrato ante posibles problemas de produccién y suministro.

1.3. Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

Aspectos de la oferta que puedan ser valorados atendiendo a lo dispuesto en el presente
pliego como criterios medioambientales. En concreto, se aludira a los siguientes extremos:

En su caso, compromisos asumidos en cuanto a la reutilizacion y reciclaje de los productos
utilizados, y el correcto tratamiento de residuos con la participacién de gestores autorizados
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13.2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS. HASTA 80 PUNTOS
1.- Oferta econémica: hasta 50 puntos.

La valoracion de las ofertas econdémicas se realizard aplicando la férmula que se indica. Se
utilizaran como maximo dos decimales.

No se admitirdn las ofertas econdémicas que SUPEREN el presupuesto de licitacion.

Pi=Pmax x Bi x k

Donde:

Pi: puntuacion que otorga la formula a la oferta i.

Pmax: puntuacién méaxima establecida en el pliego para el criterio precio.
K: tiene un valor predeterminado, para este contrato de 3,3333.

Bi: baja de la oferta i:

Precio maximo licitacidn-Precio ofertado

Precio maximo licitacion

2.- Ampliacién del plazo de garantia: hasta 20 puntos.

Comprendera el contenido establecido en el presente pliego.

VALORACION
puntos
3 afios obligatorios + 3 adicionales = 6 afios 2
3 afios obligatorios + 4 adicionales = 7 afios 4
3 afios obligatorios + 5 adicionales = 8 afios 6
3 afios obligatorios + 6 adicionales = 9 afios 8
3 afios obligatorios + 7 adicionales = 10 afios 18
3 afios obligatorios + 8 adicionales = 11 afios 20

La Garantia ofertada comprende la totalidad de la obra: Todos los componentes y elementos
gue integran la instalacion, asi como su correcta ejecucion y funcionamiento.

3.-Criterios Socijales: Hasta 10 puntos.

5.1. Subcontratacion con Centros de Insercién Sociolaboral y/o Centros Especiales
de Empleo: hasta 5 puntos.
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Se valorara con hasta 5 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar un
porcentaje del precio de adjudicacion del contrato a través de Centros de Insercién
Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo.

Se asignaré:

-1 punto al licitante que ofrezca la subcontratacién en, al menos, un 5 por 100 del precio de
adjudicacion

-2 puntos al licitante que ofrezca subcontratacion por, al menos, un 10 por 100 del precio de
adjudicacion

-5 puntos al licitante que ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de
adjudicacion.

5.2. Acciones de sensibilizacién y formacion: hasta 5 puntos.

Se valorara con 5 puntos la incorporacion por parte de las empresas concurrentes del
compromiso de realizacion de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacion
a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de
conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

Para la acreditacion de este apartado se presentara la siguiente documentacion:

- En el caso, de haber realizado la formacién dentro de los dos Ultimos afios, se debera
aportar informe acreditativo con el contenido que se indica en el parrafo siguiente.

- En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato
una accién de formacién con una duracion de 8 horas, con el fin de comprobar su
cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar tras impartir la formacion, un informe
detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebraciéon de la misma. El
informe debera contar con el visto bueno de responsable de formacion.

Toda la informacién presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta,
tendra a criterio del ayuntamiento, caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

14.- CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicaran los siguientes criterios de
desempate segun lo previsto en el articulo 99.1. de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

a) La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.
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b) El mayor porcentaje de plantilla fija con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que
la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de plantilla con
discapacidad, en el momento de la acreditacion de su solvencia.

c) La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la normativa vigente
en dicho momento.

d) El menor porcentaje de plantilla eventual, siempre que éste no sea superior al 10%.

Si persiste el empate tras la aplicacién de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.

Para la aplicacién de los criterios de desempate se requerird a las empresas licitadoras
afectadas para que en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacién pertinente.

15.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, realizada la valoracion de las ofertas, efectuara la propuesta de
adjudicacion al érgano de contratacién. La propuesta sefialara el orden de prelacion de las
personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en
aplicacion de los criterios de adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no generard derecho alguno mientras no se apruebe la
resolucion de la adjudicacion del contrato.

16.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El 6rgano de contratacion dictara resolucion adjudicando el contrato en el
plazo maximo de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta cuantificable con
férmulas. Dicha resolucion sera motivada y contendra al menos las razones por las que se
han rechazado las ofertas, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccidon del contrato. La perfeccién del contrato tendrd lugar con la adjudicacion del
contrato. La eficacia del acto de adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias
naturales contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudicacion. El acto de
adjudicacion quedaré suspendido por la mera interposicién de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacion.

3.- Declaracion de desierto. De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el érgano de contratacion podrd de forma motivada
declarar desierto el procedimiento de adjudicacion.
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4.- Notificacion y publicidad de la adjudicacion. La adjudicacion, una vez acordada, sera
notificada a las participantes en la licitaciéon y se publicard en el Portal de Contratacion de
Navarra de conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.

17.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA
COMO ADJUDICATARIA

La empresa licitadora cuya oferta haya resultado la mas ventajosa y a cuyo favor se vaya a
formular propuesta de adjudicacion por la Mesa de Contratacién, deberd presentar, en el plazo
de 7 dias contados a partir de su notificacién, desde que la Mesa le notifigue dicha
circunstancia, como requisito previo e indispensable para la adjudicacién del contrato, los
siguientes documentos:

1. Documento o documentos gque acrediten la personalidad del licitador y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicidn, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)
en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucion o de modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizar4 mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado
por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportacién de la copia del certificado de
inscripcion en dicho Registro obtenida electronicamente a través de Internet, junto con una
declaracién responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion
relativa a su personalidad y representacion.

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participaciéon de cada
uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la Administracion. El citado documento
debera estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos
representantes.
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La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes
del contrato.

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastante al efecto. Igualmente, el representante aportard el Documento Nacional de
Identidad o el que reglamentariamente le sustituya.

3. Numero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
gue participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades reunidas.

4. Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, asi como
técnicay profesional en los términos exigidos en el presente pliego (clausulas 7 y 8).

5. Declaracién responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar la declaracion sefalada.

6. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda
Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General
de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

7. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros
de Insercién Social parte de las prestaciones objeto del contrato, debera aportar una
relacion exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la
existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato
gue va a ser objeto de subcontratacién con cada empresa.

8. Documentacion acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad
Civil, que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construccion, en el que figuren
como asegurados el contratista, los subcontratistas, el Ayuntamiento, asi como aquellas otras
personas que intervengan en la ejecucion de las obras, con un limite minimo de
indemnizacion por valor igual al presupuesto de licitacion.
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9. Documentacién acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas a fecha de la formalizacién del contrato.

La falta de aportacién de la documentacion en dicho plazo supondré la exclusién del licitador
del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del
importe estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo
lo que exceda dicho porcentaje.

10. Nombramiento del representante del adjudicatario en obra y del responsable de
Seguridad y Salud en el trabajo.

18.- GARANTIAS Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La entidad que haya resultado adjudicataria deberd presentar como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato, la siguiente documentacion:

1. Con caracter previo a la formalizacién del contrato, el adjudicatario depositara a
favor del Ayuntamiento de Arbizu el 4% del precio de adjudicacion (IVA
excluido), quedando retenido en concepto de garantia, a los efectos establecidos en
el articulo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

Esta garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta
la finalizacion del plazo de garantia que sera de tres afios o el establecido por el mismo
en su oferta si fuera superior y, en particular, al pago de las penalidades por demora,
asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
contratista durante la ejecucién del contrato.

Esta garantia podra ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los
dafos y perjuicios que se hayan acreditado.

El Adjudicatario formalizara una poéliza de seguro de responsabilidad civil general.

Las coberturas deberan incluir cualquier tipo de siniestro y sin franquicia alguna, con una

duracién que cubra el periodo de vigencia del contrato.

El seguro que cubrira los dafios a las instalaciones, asi como los posibles dafios a personas
0 cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion de los trabajos contratados, en

la que se extenderd la condicion de asegurado al Ayuntamiento de Arbizu, asi como a sus
representantes y agentes intervinientes en la obra. Todos los gastos correspondientes a estas
pélizas seran de cuenta del adjudicatario.
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19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara en documento administrativo, en el plazo maximo de 15 dias
naturales contados desde la finalizacién del plazo de suspensién de 10 dias naturales
dispuesto en el articulo 101.2.a) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos.

Con caracter previo, el adjudicatario, deber& entregar los siguientes documentos en el plazo
maéaximo de siete dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion:

a) Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

b) Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra.

c) En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma
cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion y CIF de dicha
union.

d) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

e) Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona
responsable del mismo. Deberdn mantenerse los plazos y programacién de la oferta de
acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacién de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de éste de
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto
en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la ejecucion del contrato.

20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Una vez vencido el plazo de diez dias de suspensién y antes de la formalizacion del

contrato, el contratista presentara el plan de seguridad y salud en el trabajo que, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacion por la Alcaldia del Ayuntamiento de
Arbizu.
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El plan de seguridad en lo que respecta a sefalizacién y medidas de proteccion de las obras
debera ser en bilingue.

21.- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRA

En el plazo de quince dias naturales desde la formalizacién del contrato se procedera a la
comprobacion del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y la
entidad contratista, cuyo resultado se formalizard en acta.

Las obras deberan dar comienzo al dia siguiente de la formalizacién del acta de comprobacién
del replanteo.

No obstante, el Ayuntamiento de Arbizu se reserva la facultad de sefialar de forma motivada
la fecha de comienzo, fecha que iniciara el cémputo del plazo de ejecucion de la obra.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica sean dadas a la empresa contratista por la direccion facultativa de las
obrasy, en su caso, la persona responsable del contrato.

Si las instrucciones fuesen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su
constancia en el expediente.

22.- PAGO DE PRECIO Y EXPEDICION DE LAS CERTIFICACIONES

La entidad contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes y concordantes de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos y en el presente Pliego.

A) Redaccion de certificaciones

1°.- Se emitirdn certificaciones mensuales a efectos de cobro, seguimiento y control de la
ejecucion de la obra.

2°.- La redaccién de las certificaciones extendidas por duplicado, se llevaran a cabo en los

cinco primeros dias del mes siguiente por la empresa constructora, previa toma de datos
necesarios en obra, que se efectuard conjuntamente con la Direccion Técnica, debiendo ser
aprobada y firmada, en su caso, por la Direccidén Facultativa y la Administracién durante los
siguientes diez dias.
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3°.- Todas las certificaciones de obra objeto de cobro realizadas se considerardn a buena
cuenta y como anticipo del pago final, y sin que supongan en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden. Los errores que puedan producirse al extenderse
las certificaciones no significan aceptacion por parte de la Direccion Facultativa, de la
Administracion o de la contratista y por lo tanto seran rectificados y corregidos al verificarse la
liquidacion y pago final, en cuyo momento deberdn quedar subsanados. Sin perjuicio de lo
anterior, si los errores fueran advertidos antes de la terminacion de las obras y de la
certificacion final, seran corregidos en la certificacién inmediatamente siguiente a la errénea.

La Administracion se reserva la posibilidad de omitir total o parcialmente la realizacién de
determinadas unidades de obra, cuando la adecuada ejecucion del Proyecto asi lo aconseje
bien por haberse detectado un exceso de medicidon claramente erréneo, para evitar una
duplicidad en la ejecucién, o por haber desaparecido la obligacion que la soportaba.

B) Forma de pago

El Ayuntamiento deber& abonar a la entidad contratista el precio del contrato en el plazo de
treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las
reglas contenidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Seran por cuenta de la contratista los gastos de emision y descuento, en su caso, de dicho
efecto. Las condiciones de pago de la constructora a los subcontratistas no podran ser mas
desfavorables que las de la Administracion respecto a ella, constituyendo el incumplimiento
de dichas condiciones objeto de una retencion en el abono de las certificaciones de obra por
importe igual a la cantidad adeudada.

(03] Certificacion Final

Terminada la ejecucion de la obra y simultdneamente a la recepcién de la misma, se
procedera a la certificacion final de su importe determinandose el saldo en funcién de:

a) Importe de las partidas del Proyecto realmente ejecutadas con arreglo a los precios
convenidos y mediciones realizadas.

b) Las desviaciones derivadas de hipotéticas modificaciones del Proyecto, aparicion de

nuevas unidades, etc.... si las hubiere, que seran objeto de certificacion en capitulo
independiente.

c) El importe de los materiales acopiados que hayan sido solicitados por la Administracion
para futuras reposiciones.
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d) Las certificaciones giradas a cuenta durante la marcha de la edificacion.

e) Las retenciones practicadas.

23. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de
éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo. Seran
por cuenta del adjudicatario todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como
consecuencia del contrato o de su ejecucién, excepcion hecha de la licencia municipal de
obras que ser& por cuenta de la Administracion. Sera también de cuenta del adjudicatario la
realizacion de todos los tramites necesarios para la obtencién de los correspondientes
permisos, autorizaciones o licencias que conlleve la ejecucion del contrato, asi como el abono
de cualquier gasto relacionado con ellos.

En el contrato no se llevara a cabo revision de precios, dado que el presupuesto del Proyecto
se encuentra suficientemente valorado en relacién con el tiempo de ejecucion de la obra.

El contratista no tendra derecho a exigir a la Administracion indemnizacién alguna por el mayor
precio que pudieran costarle las obras, ni por las maniobras erréneas que cometiese durante
la construccion, asi como tampoco por errores en las mediciones de obra.

Los precios unitarios que se acuerden entre la Administracién y la empresa adjudicataria son
los que figuran en la oferta econdmica presentada por ésta (validos para el ambito de toda la
obra independientemente del lote del que formen parte) y que, debidamente firmada, se
acompafiara como anexo al contrato, los cuales se adjuntan a los efectos de determinar en
cada momento el volumen de obra efectivamente ejecutada, para realizar las certificaciones,
0 para el supuesto de realizarse mejoras y modificaciones al alza o a la baja que, de
producirse, deberan contar con el consentimiento expreso y por escrito De la entidad local,
previo asesoramiento de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria no podra promover reclamacion alguna para una modificacion de
los precios ofertados por aumento o disminucion de la medicién que resulte durante la
ejecucion de la obra cualquiera que fuera su causa. Si por causas excepcionales o
imprevistas, fuese necesaria la fijacion de precios contradictorios, éstos deberan

determinarse por acuerdo entre la Administracion, Direccibn Facultativa y empresa
adjudicataria, con anterioridad al comienzo de la ejecucion de la unidad de obra a que dichos
precios se refieren y siguiendo el criterio de los precios contratados.

La modificacion de las unidades de obra sin aprobacion previa sera objeto de restitucion por
incumplimiento contractual. En caso de no llegar a acuerdo, la Direccion Facultativa y la

)
)

[}

—

<3‘l /
-

Gobierno Nafarroako %
de Navarra Gobernua 5058

)

aone



Financiado por , v = g
. 0 —— Y Plan de Recuperacion
la Unién Europea " e A MNP LS Py lDAE e ey gl S IS
{ i NEEEEE==— / - ans ’ .
. - 3

Administracion se reservan la posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra
en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada.

Entre otros y a titulo Unicamente enunciativo, seran de cuenta de la contrata: la mano de obra,
propia y subcontratada; los gastos generales y de financiacion, los gastos derivados de la
ocupacién en via publica, las acometidas y consumos de energia eléctrica y de agua
necesarios para la obra, medios e instalaciones (transporte, carga y descarga de materiales,
vallados y gastos de los mismos, casetas de obra, vigilancia y custodia de los mismos, etc.),
los soportes de los carteles normalizados que la Administracién coloque en la obra, limpieza
de la obra.

El adjudicatario esta obligado a la reparacion de los desperfectos originados por la ejecucion
de la obra, tales como el deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, deterioro de
instalaciones por la realizacion de conexiones inadecuadas, deterioro de carpinterias y
acabados, etc.

El porcentaje establecido para el capitulo de gastos generales y beneficio industrial sera fijo
durante toda la obra, incluso para el supuesto de que existan precios contradictorios, mejoras
o modificaciones adicionales.

24.- EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucién de las obras objeto de este contrato se realizard con sujecion a lo dispuesto en
el proyecto de ejecucién en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto
y estudio de seguridad y salud), asi como a lo dispuesto en este pliego de contratacion,
clausulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta de la
entidad contratista.

De manera particular, se tendra en cuenta el plan de ejecucion de la obra que forme parte de
la oferta de la entidad adjudicataria. El jefe/a de obra, el encargado/a de obra y la direccion
técnica y facultativa de la misma llevaran a cabo las reuniones de informacién y coordinacion
gue sean necesarias para llevar a efecto dicho plan.

Las reuniones de control de obra se celebraran semanalmente. De cada reunién se levantara
un acta por parte de la Direccion Facultativa que sera firmada por los asistentes,

adquiriendo por ello los compromisos que el acta recoja. Los asistentes podran también,
redactar sus propias alegaciones o disconformidades con lo expuesto.

Las actas tendran caracter vinculante para los firmantes y podran ser sustitutivas del propio
Libro de Control. La inasistencia voluntaria y reiterada a las reuniones o la negativa a la firma

)
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de las actas podran ser causa de resolucion del contrato si asi lo acuerdan la Direccion de
Obra y la Administracién

La alteracién de aspectos sustanciales de dicho plan de obra debera dar lugar a un informe
por parte del contratista en el que se detallen los siguientes extremos:

1°.- Causas de la modificacion.
2°.- Aspectos del plan de obras a modificar.
3°.- Nuevas medidas a adoptar.

40 - Incidencia que la modificacién pueda tener tanto en el desarrollo de la obra, como en el
plazo de duracién del contrato y el coste econdémico del mismo.

25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION -ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS ACORDE CON EL PRINCIPIO DE DNSH

Como condicién especial de ejecucion y en cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR y en el
Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo, todos los proyectos
deberdn garantizar el respeto al principio de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente y el etiquetado climatico, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia y su normativa de desarrollo.

En particular, se tendra en cuenta la Comunicacion de la Comision Guia técnica sobre la
aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia

Se establece como condicion especial de ejecucién el cumplir la obligacion especifica
de que al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion y demolicién no
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532 /EC) generados en el
sitio de construccién se preparara para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de
otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de
gestion de residuos de construccion y demolicién de la UE”.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberd ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento. Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato seran exigidas a
las empresas subcontratistas que participen en su ejecucion.
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26.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE
EJECUCION.

El Ayuntamiento podra recabar del adjudicatario cuanta documentacion y datos considere
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta.
Podréa igualmente realizar actuaciones de inspeccién a los mismos efectos.

- Justificacién condiciones especiales de ejecucion: A fin de acreditar los dos requisitos en
materia de gestion de los residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de
los residuos y de los materiales de construccion deberd aportar informe firmado por la
direccion facultativa de la obra y que debera contener la acreditacién documental de que los
residuos han sido destinados a preparacion para el reciclado y reutilizacion en gestores
autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditara a través
de los certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira el cédigo LER de los
residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion realizada en la obra.
También se incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no
computen para el objetivo del 70%.

a) Conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, La contratista queda obligada a:

12, Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los
de las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del
beneficiario final de los fondos.

22, Aceptar la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales.

32, Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR y que pudieran afectar al &mbito objeto de gestién, entre ellos, los principios de
economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», asi como al
cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.

43, Acreditar su inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria 0 en el Censo equivalente de la
Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en
la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

52, Incluir en las medidas de informacion y comunicacion sobre los trabajos encargados
(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Union
Europea junto con el texto «Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU» y el logo
del Plan de Recuperacion, disponible en el link

http://planderecuperacion.qob.es/identidad—visuall
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62. Someterse a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y el derecho de estos érganos al acceso
a la informacion sobre el encargo.

A estos efectos, la contratista presentara cumplimentada en el sobre n® 1 la “Declaracién de
compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR” que se incluye como un
anexo correspondiente, y que incorpora asimismo la declaracion de ausencia de conflicto de
intereses.

27.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

La entidad contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para la
realizacion del mismo.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el 6rgano
de contratacion podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una
prorroga con la imposicién de las penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley
Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Ademas de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista
asumird todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en concepto
de indemnizacién por los perjuicios ocasionados.

El adjudicatario de la obra debera comunicar tanto a la direccion de obra como al
Ayuntamiento de Arbizu cualquier circunstancia prevista o sobrevenida que pudiera incidir en
la ampliacion del plazo de la obra. Tales circunstancias y, en su caso, la correspondiente
solicitud de ampliacién del plazo, deberan ponerse en conocimiento del Ayuntamiento y de la
direccion de las obras con la mayor rapidez posible desde su produccion, a fin de que el
6rgano competente pueda adoptar la decision que considere mas fundada.

28.- LEGISLACION VIGENTE

La ejecucion de las obras objeto de este contrato estd sometida a lo dispuesto en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn, asi como las disposiciones legales que
las desarrollan.

El contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, subcontratacion, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara
responsabilidad alguna para la Administracién contratante.

El contratista debera velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad
e higiene en el trabajo y designara el personal técnico de seguridad que asume las
obligaciones correspondientes al centro de trabajo.

Los licitadores aceptan dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los
procesos de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

En materia de modificaciones contractuales se estara a lo dispuesto en los articulos 114, 115,
143 y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En concreto, sera susceptible de modificacion por la necesidad de aumentar o reducir las
unidades de obra previstas en proyecto para la adecuada ejecucion del objeto del contrato,
o por la necesidad de incluir nuevas unidades de obra que resulten imprescindibles para la
adecuada ejecucion del objeto del contrato. Tales necesidades, junto con su alcance y
cuantificacion, deberan ser informadas y justificadas de manera suficiente por la direcciéon de
obra. El importe acumulado de estas modificaciones en ningin caso podra exceder del 20%
del importe de adjudicacion del contrato.

No se podra realizar ninguna ampliacion o modificacion del proyecto, sin la
autorizacién previa, expresay por escrito del 6rgano de contratacion o aquel en quien
delegue.

Para percibir los abonos de la ejecucion de cualquier modificacion sera precisa la autorizacion
municipal previa a la ejecucién.

Si fuera necesario modificar el contrato, unidad gestora del contrato redactara una propuesta
acompafiada por los informes técnicos y documentos que justifiquen, describan y valoren
aquella. De la propuesta se dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias y, previa
fiscalizacion del gasto, el Organo de Contratacion la aprobara mediante acuerdo motivado en
la que se reajustard, en su caso, el plazo y la garantia.

Cuando se produzca un aumento en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en el proyecto de obra o en el contrato inicial, siempre que el incremento del gasto
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no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato, se incluiran en las
certificaciones o pagos parciales y en la certificacion final del contrato sin mas tramite.

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar
una modificacion, se incluiran estas variaciones en el expediente de modificacion.

En todo caso, el importe de las variaciones del numero de unidades sumado al de las
modificaciones del contrato no podrd exceder del limite del 20 por 100 del precio de
adjudicacion del contrato, porcentaje que en ningun caso podra exceder del 50% del importe
de adjudicacién del contrato (articulo 144 LF 2/2018 de Contratos Publicos).

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el Organo de
Contratacién originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera
alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.

En lo que respecta a la responsabilidad por vicios ocultos, el contratista respondera por vicios
ocultos de la construccién en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del
contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de garantia
(articulos 172.5y 174 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos).

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion,
durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas
o desde la subsanacioén de estas.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

30.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero u objeto
de subcontratacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 y 107, respectivamente,
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

31.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

31.1.- Aplicacion de penalidades.

Si la entidad contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en
el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el
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Ayuntamiento, previa audiencia de la entidad interesada, podra imponer las penalidades que
se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan
motivado.

31.2.- Actuaciones constitutivas de imposicién de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacién constitutiva de imposicion de penalidad toda
accion u omisién de la entidad contratista que suponga un quebranto de las exigencias
especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Leve: Se consideraran leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento
y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven
unidos peligros a personas, animales o cosas, hi reduzca la vida econémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios.

Entre otras seran las siguientes:
- El incumplimiento de las visitas perioddicas con el personal técnico.
- La inobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa
adjudicataria, por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de
sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a las personas usuarias.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego que no esté
calificado con mayor gravedad.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias, 0 causen un grave perjuicio
al control o0 a la inspeccién municipal de los trabajos contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacién de alguna de las operaciones o0 servicios contratados.
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- Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
guince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

- La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable a la empresa contratista.
Muy grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.

- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres

- El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificacion o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

- Presentacion a la documentacién de la convocatoria informes falsos relacionados con los
criterios sociales o0 medioambientales de adjudicacién o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre
gue sea imputable a la empresa contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.
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- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del érgano
de contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad contratista, dara
lugar a la incoacion del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con
carécter previo a su resolucion por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las
penalizaciones que a continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente
certificacion que se expida en la ejecucion del contrato o, en su caso, de la fianza.

La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion
como consecuencia de la infraccion.

31.3- Cuantiay penalidades.

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o suspension de la
ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe
desde el 0,5% hasta el 1% del importe de adjudicacion.

Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe
de entre el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser sancionado, con
un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato previstas en el articulo 66 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

32.- RECEPCION, LIQUIDACION FINAL, PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO
POSTVENTA

32.1. Recepciodn

Terminadas las obras y dentro de los 15 dias siguientes a su finalizacién, se levantara el

Acta de Recepcion, comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizacién del
acta de recepcion caso que en la misma se refleje que las obras se encuentran correctamente
ejecutadas. En el Acta, que debera ser suscrita por el Promotor, el Constructor y la Direccion
Facultativa, se hara constar:
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1.- Las partes que intervienen.
2.- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra.
3.- El coste final de la ejecucion material de la misma.

4.- La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando en su caso
éstas de manera objetiva y el plazo en que deberdn quedar reparados los defectos
observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un Acta aparte suscrita por
los firmantes de la promocion.

5.- Las garantias que se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.
Se establece como garantia la presentada previamente a la firma del contrato.

La garantia, en caso de estar constituida mediante aval, tendra vigencia hasta que el Organo
de Contratacién decida expresamente declarar la extincion de la obligacién garantizada y
autorice su cancelacion.

Seréan condiciones indispensables para proceder a la recepcién de las obras:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en este pliego, en el
proyecto y, en su caso, conforme a las modificaciones aprobadas; y en todo caso,
conforme a las instrucciones dadas por la direccion facultativa para aclarar aquellos
aspectos del proyecto que lo requirieran.

e Haber entregado a la DF toda la documentacion obligatoria y necesaria bajo
responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

e Haber realizado las pruebas, con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, sedaran por

recibidas, formalizdndose la correspondiente acta comenzando el plazo de garantia al dia
siguiente de la formalizacion de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las penalidades
por demora, se hara constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las mismas sefialara
los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra

concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables
al contratista.

32.2. Plazo de garantia y servicio posventa (post-construccion)
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Se establece un plazo de garantia minimo de TRES ANOS a contar desde la recepcion de
las obras que podra ser ampliado por el oferente, en cuyo caso serd el resultante de tal
ampliacién. Durante el plazo de garantia, el contratista respondera de cuantos desperfectos
puedan advertirse en la obra. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
2/2018.

Todos los gastos de conservacion de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta del
contratista. Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccién Facultativa de la obra o de
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos advertidos, se
hara por el Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no resultase suficiente,
con los bienes del contratista.

Si se descuidase la conservacién y mantenimiento, y diere lugar a que peligre la obra se
ejecutaran por la Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
el dafo.

Durante el plazo de garantia, tanto durante los tres afios iniciales como, en su caso, durante
la ampliacién ofertada, el contratista estara obligado también a prestar el servicio posventa
(post-construccion), para atender y resolver los problemas o incidencias de las obras en los
términos que a continuacion se sefialan:

En el periodo de garantia, la Direccién Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento requerira la reparacion o subsanacion de defectos o problemas detectados en
la construccion y sus instalaciones y elementos, debiendo responder y ejecutar el contratista
las actuaciones necesarias de forma exacta e inmediata. En caso de no hacerlo, el
Ayuntamiento, sin mayor intimacion, podra proceder a la ejecucion directa de las obras o
actuaciones necesarias con cargo a la garantia prestada por el adjudicatario; y si ésta no
resultase suficiente, por apremio el patrimonio del contratista.

Todos los gastos de conservacién y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los
pliegos y a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran
de cuenta del contratista.

Ademaés de lo sefialado en los parrafos anteriores, el plazo de garantia y el servicio posventa
para responder de forma exacta e inmediata comprenden:

a) Que el contratista facilite al Ayuntamiento un teléfono, un correo electrénico y una persona
de contacto para comunicacion y atencién de incidencias.

b) Realizar las reparaciones, de las incidencias (defectos, averias...) comunicadas, conforme
al siguiente protocolo:
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-Reparacion inmediata de las incidencias y/o reclamaciones graves y urgentes, y dentro de
los tres dias naturales de su comunicacién las de menor gravedad.

-Realizacién durante el periodo de garantia de inspecciones trimestrales de las obras,
instalaciones y elementos, registrando y evaluando todos los problemas que hayan tenido
lugar durante ese espacio de tiempo; y elaborando a raiz de la inspeccién un informe en el
gue se indiquen los diferentes defectos aparecidos, causas de los mismos y soluciones tanto
correctoras en la reparacibn como previsoras para que no vuelva a aparecer el defecto
remitiendo el documento a los técnicos que ha participado en la ejecucion de la obra, y a la
propiedad; con ejecucion de las soluciones planteadas-tras la conformidad de la propiedad-
a costa del contratista.

¢) Emision de informe técnico en el plazo de 5 dias desde que se completa la reparacion,
en el que se identifique la incidencia, problema o averia, las causas que lo provocaron y la
solucion adoptada.

d) El mantenimiento de las obras, instalaciones y sus elementos, previniendo las posibles
averias y realizando, en su caso, las reparaciones, sustituciones, etc., necesarias, a fin de
evitar los posibles peligros que pueda ocasionar a personas o cosas.

e) Atencion telefénica y mediante e-mail para realizar consultas de asesoramiento sobre
cuestiones relativas a la construccion y sus instalaciones. El tiempo de respuesta en el caso
de consultas mediante e-mail no sera superior a 48 horas.

32.3 Liquidacién

La liquidacién final, y la responsabilidad por vicios, se sujetaran a lo establecido en los
articulos 173 y 174 de la citada Ley Foral.

33.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion del contrato seran las generales sefialadas en el articulo 160 de la
Ley Foral de Contratos Publicos, ademas de las especificas del articulo 175 de dicha ley.

Asimismo, dara lugar a la resolucion del contrato, el incumplimiento de las obligaciones

especificas derivadas de la financiacién del mismo con fondos NextGenerationEU, en el
marco del PRTR, que se recogen en el apartado 25 de este pliego

La resolucion prevista en este apartado, se podré llevar a efecto con independencia de las
posibles penalizaciones que se puedan imponer por incumplimientos contractuales, y del
resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante; y con independencia
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de la tramitacion, en su caso de procedimiento para la declaraciéon de la prohibicion de
contratar.

34.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus
clausulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste sera de
aplicacion la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de Administracién Local de Navarra, y demdas normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual.
En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendrd caracter contractual la oferta de la entidad
contratista adjudicataria y el documento de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién
en la ejecucion, no exime a la persona adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
gue ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion
y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

35.- RECURSOS Y RECLAMACIONES

Cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de
estas disposiciones, seran resueltas en primer término por el rgano de contratacion, contra
cuyas resoluciones, al igual que contra el presente pliego, podran interponerse, en el plazo de
un mes, recurso de reposicién ante el propio Ayuntamiento, de alzada ante el Tribunal
Administrativo de Navarra; y contencioso-administrativo ante la jurisdiccién de dicho orden en
el plazo de dos meses.

Sin perjuicio de lo anterior, podra interponerse reclamacion especial en materia de

contratacion publica ante el ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra
contra los actos enumerados en el articulo 122.2 de la Ley Foral 2/2018, en la forma y régimen
establecidos en los articulos 121y ss de dicha ley.

36. CONDICIONES TECNICAS
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La empresa constructora se somete para todas las cuestiones de caracter técnico a lo
consignado en el Proyecto de Ejecucion, en los Proyectos de Instalaciones y en el de
Seguridad y Salud y demas documentos complementarios, asi como a las érdenes que
establezca la Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracion.

En todas las cuestiones referentes a actuaciones en materia de Seguridad y Salud se estara
a lo que establezcan los coordinadores en materia de seguridad y salud de la obra, a quien
competen todas las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

La empresa constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la calidad
proyectada. La Direccion de la obra podra realizar las pruebas que estime oportunas de todos
los materiales, partidas, instalaciones y equipos para comprobar su buena calidad y buen
funcionamiento, siendo estas pruebas de cuenta y cargo del constructor.

La empresa constructora se obliga a poner a disposicién de la Administracién un muestrario
completo de los materiales basicos, en el plazo maximo de 2 semanas a partir de la fecha del
contrato. La Administracion se reserva el derecho de sustituir por otros de parecidas calidades
los materiales que considere oportunos, contando con el consentimiento de la Direccion
Facultativa.

La Administracion indicara a la empresa constructora qué materiales debera sustituir, en cuyo
caso se confeccionara por ésta, el correspondiente presupuesto con base en los precios
aprobados y sera sometido al visto bueno de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria no podra sustituir materiales que se han presupuestado sin el
consentimiento de la Administracién manifestado a través de la Direccion Facultativa.

Las obras no autorizadas, las modificaciones realizadas sin permiso o mal ejecutadas a juicio
de la Direccidén Facultativa seran corregidas por la empresa constructora sin derecho a percibir
indemnizacion alguna hasta merecer la total aprobacion de la Direccidn, sin que sirva como
justificacién el hecho de que el arquitecto o aparejador hayan examinado la construccion
durante la ejecucion de las obras, ni gue haya sido abonado el importe de las mismas.

Si la Direccién Facultativa sospechara la existencia de vicios ocultos, ordenara la revision de
las obras en cualquier momento, siendo el importe de la misma cuenta de la empresa
constructora si los vicios existen.

La empresa adjudicataria proporcionara a la Direccion Facultativa y/o a la Administracion toda
aquella informacion que se le solicite a fin de cumplimentar el Libro del Edificio. Esta
documentacion incluird, entre otros, planos fin de obra, manuales de uso y mantenimiento de
aparatos y sistemas de instalaciones, y esquemas unifilares y multifilares.

37.- PROTECCION DE DATOS
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Se estara al cumplimiento de la Normativa aplicable sobre proteccién de datos.

38.- CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo
de cinco afios desde el conocimiento de la informacion.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado
como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan indicar en la declaracion
responsable la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter confidencial.
La declaracién de confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta.

En caso de que lo haga, el érgano de contratacion de forma motivada determinara aquella
documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

Arbizu, 20 de febrero de 2024.

DILIGENCIA. Documento aprobado por pleno
Del ayuntamiento de Arbizu en sesién de 29
de febrero de 2024.

La secretaria
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR.

Declarante:

DORAIDON ...t e e ,DNI vecina/o
(o [T PPRPPRRR con Domicilio en
.Codigo Postal: PObIaCION: ... calle, numero piso,
puerta:....................

en representacion de (Si ProCede) & ..o e, CON
domicilio en Cédigo Postal:..ooo . Poblacion: «-- oo s

NIF. e, teléfono NO........cooevvvveeieiiiiii, FAX NC e, , ¥ correo

ElECIIONICO......cce e ettt

enterada/o de los pliegos de condiciones para la adjudicacion del contrato de obra de “INSTALACION
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA
(ARBIZU)”.

Declara bajo su responsabilidad que:

= Que reune/que |a entidad por mi representada retne los requisitos de capacidad juridica y de obrar y
gue el firmante ostenta la debida representacién ademas de no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos.

Que relne el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

» Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario/a a acreditarla posesion y validez de los
documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete dias desde la naotificacion de la

adjudicacion:
« Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, conforme lo
estipulado en el Pliego regulador de la contratacion que rige la contratacion

+ Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y dispone que elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

* Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de
seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones

legales vigentes.

* Que reune la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente pliego.
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* En caso de que se prevea la subcontratacion, esta en posesion de un documento que demuestrela
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a la
empresa subcontratista para la ejecucion del contrato, de los/as siguientes subcontratistas para la
ejecucion del contrato: (*)

- SUBCONTRATISTA:
- OBJETO DE LA SUBCONTRATACION:

* Las cartas de compromiso firmadas, y suscritas por las subcontratas se exigiran Gnicamente
alalicitadora que resulta adjudicataria.

* Que declara como documentacion confidencial la siguiente: ...

Fdo. dofaldon ...,

Carg0 e
Sello de la entidad

(FECHA, FIRMA'Y SELLO DE LA ENTIDAD)

Proteccién de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es
el Ayuntamiento de Arbizu. La informacion ampliada sobre los fines y demas condiciones del
tratamiento se indican en la clausula 37 del Pliego de contratacion.
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ANEXO I
MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

El/la que suscribe:

Do/ DON CDNE vecina/o
(o [T PPTRPRRR con Domicilio en
Cdédigo Postal................. Poblacién:  ...................ioiiiiiiee.... calle, numero piso,
puerta:....................

en representacion de (si procede) : ... ..............................ce.......... cCON
domicilio en Codigo Postal................... Poblacion: ... ...

NIF. e, teléfono NO........coovvvvveeieeiiiii, FAX NO i, , ¥ correo

Informado/ay conocedor/a:

del condicionado y clausulas econémico administrativas particulares y técnicas particulares aprobados

para la adjudicacion del contrato Proyecto de Ejecucién del contrato de obra de obra de “INSTALACION
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA (ARBIZU)’.

Se compromete a ejecutar el contrato de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuacioén:
« Oferta econémica:

(N°) (LETRA) (IVA excluido)

* Garantia complementaria (plazo de garantia de la obra por encima del establecido en el pliego):
ANOS.

« Criterios Sociales:

-Subcontratacion Centros de Insercidon Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo:
%

-Acciones de sensibilizaciéon y formacion:

si[ ] No [ ]
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Siendo la oferta econdmica adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicacién del
convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios
contemplados sean inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad

Social.

Fdo.dofla/don ................................

CargO. oo,
Sello de la entidad

(FECHA, FIRMA'Y SELLO DE LA ENTIDAD)

Proteccién de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es
el Ayuntamiento de Arbizu. La informacién ampliada sobre los fines y demés condiciones del
tratamiento se indican en la clausula 37 del Pliego de contratacion.
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ANEXO Ill. DECLARACIONES EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

DECLARACIONES:

12, Declaracion de ausencia de conflicto de intereses:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la
persona que suscribe declara:

‘PROYECTO INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN
ESCUELA INFANTIL 0-3 KATTUKA(ARBIZU)".

Don/Dofa ... ,con DNI ... ,
como Consejero/a Delegado/a 0 Gerente de la entidad
...................................................................................... con NIF

........................................................................... ., Y domicilio fiscal en
.............................................................................. en la condicion de

contratista/subcontratista de un contrato financiado con recursos provenientes del
PRTR, formula las siguientes DECLARACIONES:

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2.Que el articulo 52 «Resolucidn de conflictos de interés.» de la LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril de Contratos
Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsidn de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimientoyasegurarlaigualdaddetratoatodosloscandidatosy licitadoresyentiendequeexisteuna
situacion de “conflicto de intereses cuando el personal del poder adjudicador, o de un proveedor de
serviciosdecontratacionqueactlieensunombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de
contratacién o pueda influir en su resultado tenga, directa o indirectamente, un interés financiero,
econdmico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento decontratacién”.

3. Que el apartado 3 de la Disposicion Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El analisis sistematico y
automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacién a los empleados publicos y resto
de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma
individual o mediante su pertenencia a drganos colegiados, en los procedimientos descritos de
adjudicacion de contratos o de concesidn de subvenciones».
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4. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda establece que:
- «A través de la herramienta informatica se analizardn las posibles relaciones familiares o
vinculacionessocietarias, directasoindirectas, enlas quesepuedadarun interés

personal oeconémicosusceptibledeprovocar unconflictodeinterés, entrelas personas a las que se refiere
el apartado anterior y los participantes en cada procedimienton.

- «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrd, entre otros,
los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2. d).iii) del Reglamento
(UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos dela Agencia Estatal de Administracion Tributaria
ylos obtenidos através delos conveniossuscritosconlos Colegiosde Notarios y Registradores».

4 Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformaciény Resiliencia.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacidon que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en
su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de contratacién/comisién de
evaluacion/organo de firma del convenio, sin dilacidn, cualquier situacion de conflicto de intereses o
causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que
sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la
normativa de aplicacion.

22, Declaracion de cesion y tratamiento de datos:

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular, los
siguientes apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia (MRR):

ain
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1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de
fondos en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos
de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato
electronico que permita realizar busquedas y en una base de datos unica, las
categorias armonizadas de datos siguientes:

i. Elnombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o
nacional en materia de contratacién publica;

iii. Losnombres, apellidosy fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor
de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en
el marco del plan de recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

En el caso de que la AEAT (Agencia Estatal de Administracion Tributaria) no disponga
de la informacion de titularidades reales de la licitadora, el 6rgano gestor podra
requerir esa informacion a la interesada. Y en caso de no entregarse esa informacion
en el plazo de 5 dias habiles, la empresa quedara excluida del procedimiento de
adjudicacion del contrato (articulo 7.3 de la Orden HFP/55/2023, de enero, publicada
en BOE n° 21, de 25 de enero de 2023).

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del
presente articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a
los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestién
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de
los fondos relacionados con la aplicaciéon de los acuerdos a que se refieren los
articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE,
el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la
informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe
anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de
los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

u
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32 Declaracién de compromiso de cumplimiento de principios transversales:

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con
los estandares més exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas,
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude,
la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades
gue proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion
de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no
incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

En , a

Firmado:
Cargo:

[qi))
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