PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL
LOCAL SITO EN CALLE MONASTERIO DE ZAMARTZE DE PAMPLONA PARA LA
CASA DE LA INFANCIA

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de licitacion tiene por objeto la contratacién del siguiente
servicio:

a) La redaccion del proyecto de las obras de reforma del local sito en calle
Monasterio de Zamartze de Pamplona para la Casa de la Infancia.
Comprendera el proyecto completo de arquitectura, el proyecto de instalaciones y
actividad clasificada, gestion de residuos, control de calidad, estudio de eficiencia
energética y estudio de seguridad y salud en fase de proyecto.
El proyecto completo de arquitectura se dividira en 3 partes: Reforma de fachada y
derribos interiores, Reforma interior del local y Proyecto de amueblamiento,
decoracién y ambientacion interior.

b) La direccién facultativa de las obras de reforma del local, sobre el proyecto final
redactado. Incluidas las direcciones de obra, las direcciones correspondientes de
los proyectos especificos de instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria,
saneamiento y actividad clasificada), la coordinacion en materia de seguridad y
salud, la redaccion y visado de la documentacion de fin de obra y libro del edificio,
asi como la direccion y asistencia técnica durante el amueblamiento, decoracién y
ambientacion interior.

La resolucion que dé término a este procedimiento de licitacion adjudicara la elaboracion
del proyecto y la direccion facultativa, que estara condicionada a la adjudicacién del
contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones urbanisticas que se definen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y a las indicadas en la normativa de aplicacion.

El proyecto de ejecucioén del local garantizara la obtencion de un ECCN (Edificio Consumo
de energia Casi Nula) y cumplira ademas con las exigencias prestacionales de caracter
energético recogidas en los distintos documentos de la presente licitacion.

2. LOTES

El presente contrato no es objeto de division en lotes porque la naturaleza del contrato
exige la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, siendo
absolutamente esencial la alineacion integral entre la asistencia técnica y la ejecucion de
la obra a lo largo de la vigencia del contrato.



3. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion del presente contrato es la Direccion General de Justicia y la
unidad gestora, el Servicio de Infraestructuras Judiciales del mismo.

4. IMPORTE DE LA CONTRATACION

El importe de licitacidén, que incluye los honorarios de redaccion de los proyectos y la
direccion de las obras, a efectos de forma y procedimiento de contratacion, sera de
47.000,00 euros, IVA incluido (siendo el valor estimado del contrato 38.842,97 euros IVA
excluido), segun el siguiente desglose:

Redaccion del proyecto de ejecucion completo, incluyendo las 3 partes (Reforma
de fachada y derribos interiores, Reforma interior del local y Proyecto de
amueblamiento, decoracién y ambientacion interior), proyectos de instalaciones,
gestion de residuos, control de calidad, estudio de eficiencia energética, estudio de
seguridad y salud, y actividad clasificada del conjunto del centro: 30.550,00 euros,
IVA incluido.

Direcciéon facultativa de las obras de construccion, incluidas las direcciones
correspondientes de los proyectos especificos de instalaciones y actividad
clasificada, y la direccion y asistencia técnica durante el amueblamiento, decoracion
y ambientacion interior, cuya adjudicacion estad condicionada a los supuestos
sefalados en la clausula primera del presente pliego: 16.450,00 euros, IVA
incluido.

La fiscalizacion del gasto correspondiente a la direccion facultativa de las obras se
efectuarda una vez se haya adjudicado el correspondiente contrato de obras, no
generandose hasta entonces derecho alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto.

Se ofertara un presupuesto total (que incluya los honorarios por la redaccién del proyecto
y la direccion facultativa de las obras), sobre el que se calculara la baja con relacion
al presupuesto maximo total.

La baja ofertada se aplicara en la misma proporcion al presupuesto de redaccién de los
proyectos y al de la direccidon de obra.

No se admitiran las ofertas que superen el importe de licitacion.

El gasto correspondiente a este contrato se financiara con cargo a la partida F20001
F2300 6020 112102 “Adecuacion local para Barnahus” de los Presupuestos Generales de
Navarra de 2024, y de la partida equivalente que se habilite en los Presupuestos
Generales de Navarra para el ejercicio 2025, condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Las caracteristicas técnicas y condiciones del servicio, se encuentran recogidas en las
Prescripciones Técnicas del presente Pliego Regulador.



6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO

6.1. PLAZO REDACCION PROYECTO

El plazo para la redaccion del proyecto total es de 10 semanas, contadas desde la
formalizacién del contrato.

La ejecucion del contrato se dividira en las siguientes fases:
Fase 1 Definicidn de la distribucién interior definitiva del local (Semana 3)

Durante esta primera fase se mantendran como minimo 3 reuniones, entre el equipo
redactor adjudicatario del contrato y los técnicos del Servicio de Infraestructuras
Judiciales. En estas reuniones, partiendo de la propuesta presentada por el
adjudicatario, se acordara la distribuciéon interior definitiva del local. Asi mismo, se
concretaran los materiales de acabado de las estancias y de la fachada, como las
distintas instalaciones. Se mantendra la primera reunion dentro de los 3 primeros dias
desde el dia de la formalizacion del contrato.

Fase 2 Redaccion de avance del proyecto y Separata de Fachada para licitacion
(Semana 6)

Fase 3 Redaccion de Proyecto de Ejecucion. (Semana 10)
Fase 4 Proyecto de amueblamiento, decoracion y ambientacidn interior.

La documentacién correspondiente a la fase 4 se podra entregar durante el periodo
en el que se esté tramitando la licencia de obra.

6.2. PLAZO DIRECCION FACULTATIVA

El plazo de ejecucion de la direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de las
obras, comenzara al dia siguiente al que el Servicio de Infraestructuras Judiciales haya
dado orden en dicho sentido y, en todo caso, con el replanteo de la obra, o con el inicio
de la misma.

Dicho plazo de ejecucién finalizara al firmar el acta de recepcion y conformidad de las
obras y con la entrega de la documentacion completa de final de obra y la finalizacién del
amueblamiento, decoracién y ambientacion interior, debiendo estar el local equipado
completamente para el inicio de su actividad.

El contrato no podra ser prorrogado.

7. FORMA DE CONTRATACION

El presente contrato es de naturaleza administrativa y en atencion a la prestacion
requerida, es un contrato de servicios.

Este expediente de contratacion se llevara a cabo mediante procedimiento abierto inferior
al umbral europeo y tramitacion ordinaria, condicionada la adjudicacién a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del afio 2024.



El procedimiento de adjudicacion, asi como la ejecucion del presente contrato de servicios,
estan sometidos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

8. EMPRESAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACION

Podran contratar con la Administracién, las personas naturales o juridicas, espafnolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar establecidas en el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, ni se hallen en situacién de conflicto de intereses. Si
se trata de personas juridicas, su finalidad o actividad debera tener relacién directa con el
objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y
disponer de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucion del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente, en las condiciones
que se especifican en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales.

9. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La solvencia economica y financiera del licitador para la realizacion del contrato se
justificara mediante la presentacion de:

- Declaracion responsable firmada por representante legal de la empresa, sobre el
volumen de negocio, en el ambito de actividades similares al objeto del contrato,
referida a los ejercicios 2021 a 2023, en funcion de la fecha de creacion o de inicio
de las actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocio. El volumen de negocio debera ser igual
o superior a 100.000 euros IVA excluido referido a la suma de los ejercicios 2021 a
2023.

En caso de participaciones conjuntas la solvencia econdémica y financiera podra ser
justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente,
asi como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participacion.

10. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y MEDIOS

La solvencia técnica o profesional para la realizacion del contrato se justificara mediante
la presentacion de la siguiente documentacion:

a. Relacion de los principales servicios de redaccidén de proyecto y direccién de obra
efectuados durante los cinco ultimos afos, avalada por Certificados de buena
ejecucion de al menos un proyecto de edificacion y direccion de una obra de un
importe minimo de 300.000 euros de Presupuesto de Ejecucion Material.

El certificado indicara el importe (Presupuesto de Ejecucion Material) de la obra, la
fecha de finalizacion de la obra, que debera ser dentro de los cinco ultimos anos, el
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lugar de realizacion y la propiedad, con indicacién de si se realizé el proyecto y la
direccion de la obra y si se llevaron normalmente a buen término.

En caso de participaciones conjuntas, las obras presentadas en esta relacidén podran
ser, indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente.

b. Declaracion del equipo técnico del licitador para ejecutar el contrato, indicando qué
profesionales van a ser los responsables de la ejecucién del mismo. En esta relacion
obligatoriamente figuraran como minimo:

- Un Arquitecto/a o un Arquitecto/a Técnico
- Un Ingeniero/a responsable de los proyectos de instalaciones.

- Un Coordinador/a de seguridad y salud (esta labor podra desempenarla alguno
de los técnicos precedentes o ser otro técnico independiente)

Se debera aportar de cada profesional, la siguiente documentacién:
- Certificado de alta en el Colegio Oficial correspondiente.

- Certificado del Colegio Oficial de Arquitectos o Arquitectos Técnicos
correspondiente, o en su caso, de la Administracion Publica competente, en el
que se acredite la participacion de dichos profesionales en la redaccién de un
proyecto y su direccion, en al menos una obra de edificacion de importe minimo
de 400.000 euros de Presupuesto de Ejecucién Material, y que dicha obra haya
sido finalizada en el curso de los ultimos cinco ejercicios.

- Certificado del Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente, 0 en su caso, de
la Administracion Publica competente, en el que se acredite la participacion de
dichos profesionales en la redaccion de los proyectos de instalaciones y su
direcciéon, en al menos una obra de edificacion de importe minimo del
Presupuesto de Ejecucién Material de 300.000 euros del total de la obra, o
150.000 euros de instalaciones del edificio, que haya sido finalizada en el curso
de los ultimos cinco ejercicios.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona del equipo durante la
ejecucion del contrato que figure en la relacion presentada, requerira la notificacion previa
por escrito al Servicio de Infraestructuras Judiciales, acompanada de las acreditaciones
referidas anteriormente, para su comprobacion y, en su caso, aceptacion por la Direccion
General de Justicia.

11. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales, los datos que se
recaben en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de
garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos datos no
seran cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podran
ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de derechos recogidos
en la Ley de Proteccion de datos de caracter personal.



12. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1 LUGAR Y PLAZO

Cada licitador s6lo podra presentar una oferta. No podra suscribir ninguna oferta en
participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en
mas de una de esas agrupaciones.

La licitacidon se tramitara exclusivamente de forma electrénica, ajustandose a lo previsto
en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el Decreto Foral 74/2019,
de 26 de junio, por el que se regula la Junta de Contratacion Publica, y en la Ley Foral
11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Publico Institucional Foral.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de
la plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacion de Navarra
(https://www.navarra.es/home es/Servicios/PortalContratacion/).

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan
con los interesados, se efectuara a través de la citada Plataforma.

Las preguntas de los licitadores se realizaran a través de la Plataforma y se responderan
en un plazo maximo de 7 dias. Una solicitud de informacién formulada dentro de los 3
ultimos dias del plazo de presentacién de ofertas no obligara a la ampliacion de dicho
plazo.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, contado a
partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el Portal de Contratacién de
Navarra, siendo dicho plazo como minimo de 15 dias a partir de la citada publicacion. El
anuncio ofrecera acceso sin restriccion, directo y completo a los Pliegos reguladores de la
contratacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la
aceptacion incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las clausulas de este Pliego,
asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
qgue reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion objeto del
contrato.

Problemas técnicos en la presentacion de la oferta

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos
a la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos mas frecuentes” no
justificaran la extemporaneidad o la presentacion de ofertas por otros medios distintos al
establecido y conllevaran la exclusién.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara el resumen
criptografico de su contenido, quedando constancia de la oferta. En el caso de que un
licitador tenga problemas en la presentacion de su oferta en la plataforma, si la huella es
remitida al érgano de contratacion por correo electrénico a la direccion de contacto
establecida en el Portal de Contratacion, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se
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dispondra de un plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del plazo de presentacién de
ofertas, para la presentacion de la oferta completa.

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validar4, si la huella coincide, y la fecha
de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se
abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de
24 horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si
en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

12.2 FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de
la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de
ofertas mediante sobre digital.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos
de los servicios electrénicos de confianza.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de
30 MB. EIl tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un
tamafo maximo de 50 MB. La plataforma no establece limite alguno en el numero de
archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitacion de los documentos que se anexen en la
presentacion de la oferta seran los de extension “pdf’, y como medida alternativa los
documentos presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora.



Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

- Bien se firma toda la oferta, de forma electronica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién
econdmica introducida en los formularios de la aplicacion.

- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado
valido de una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos
electrénicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.

Las propuestas de los licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacion electronica y contendra tres sobres,
identificados como:

- Sobre A- Documentacién administrativa.
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos
- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan
en el sobre A o B documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el pliego,
corresponda incluir en el sobre C.

Toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta arquitectonica de redaccion
del proyecto” (memoria, propuesta grafica y cuadro de superficies) sera ANONIMA. No
contendra ninguna firma o rotulacion identificativa del equipo licitador.

Toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta arquitectdnica de redaccion
del proyecto” se identificara obligatoriamente con el LEMA escogido por el licitador para
el presente concurso.

En el supuesto de que la documentacion entregada en el Sobre B contenga la
identificacion del licitador o equipo de licitadores, o cualquier otro dato identificativo del
mismo, la propuesta quedara automaticamente EXCLUIDA DEL PROCEDIMIENTO.

Contenido de los sobres:

Sobre A: “Documentacion administrativa”.

Contendra el Anexo |

- ANEXO I: IDENTIFICACION DEL LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICApION DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

A) DECLARACION RESPONSABLE: Declaracién responsable de la persona
licitadora, en el que manifiesta que cumple las condiciones exigidas para contratar
recogidas en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
Asi mismo se presentara una direccion de correo electronico del licitador.




Compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a
suscribir y presentar ante el 6rgano de contratacion del concurso, las pélizas de seguros
legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de
este contrato, conforme al Anexo |.

B) PARTICIPACION CONJUNTA: En caso de que la oferta se presente en forma de
participacion conjunta, se completara el Anexo |, declarando que todas las empresas
cumplen los requisitos anteriores y manifestando la voluntad de concurrencia conjunta, de
conformidad con el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
0, en su caso, aportaciéon de compromiso de constitucion de una Union Temporal de
Empresas, si resultan adjudicatarias.

0) CONFIDENCIALIDAD: Declaracion expresa del licitador en la que designe qué
informacion debe ser considerada, a su entender, como confidencial por formar parte de
su estrategia comercial.

Esta circunstancia debera quedar reflejada asimismo en la documentacion considerada
confidencial, contenida en el sobre B.

Quien licite no podra extender la declaracion de confidencialidad a toda su propuesta. En
caso de que lo haga, correspondera al érgano de contratacién determinar motivadamente
aquella documentacion que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

La falta de presentacidén de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la
subsanacién de su presentacion, dara lugar a la inadmisién de licitador que no aporte la
misma.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

Sobre B: “Criterios cualitativos”

Se recuerda que toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta
arquitectonica de redaccion del proyecto” (memoria, propuesta grafica y cuadro de
superficies) sera ANONIMA. No contendra ningun tipo de firma o rotulacién identificativa
del equipo licitador.

Se recuerda que toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta
arquitectonica de redaccion del proyecto” se identificara obligatoriamente con el LEMA
escogido por el licitador para el presente concurso.

Contendra la PROPUESTA TECNICA con la documentacién grafica y escrita que exprese
las ideas del licitador, respecto a los aspectos fundamentales de la intervencidn propuesta
en su conjunto.

Se basara fundamentalmente en el Plan Funcional y en el resto de informacion que se
adjunta al Pliego Regulador del contrato.



Esta documentacion permitira analizar los aspectos de calidad arquitectonica, funcional,
constructiva, de los materiales y de las instalaciones, asi como aspectos relacionados con
el mantenimiento, aspectos econdomicos y relacionados con el cumplimiento de la
normativa y el planeamiento de la ejecucion de las obras. Se incluiran entre otros:

"1 Memoria justificativa que describa el conjunto de la propuesta que exprese las ideas
del licitador respecto a los aspectos fundamentales de la intervencion propuesta basada
en la informacion que se adjunta al Pliego Regulador del Contrato. Esta memoria permitira
analizar el cumplimiento del espiritu Barnahus, los aspectos de calidad arquitecténica,
funcional, constructiva, de los materiales y de las instalaciones, asi como aspectos
relacionados con el mantenimiento posterior del local y las instalaciones.

Para este apartado se admitira un maximo de 10 paginas a una cara DIN A4.

1 Propuesta grafica de la solucidon arquitecténica que describa la distribucion
arquitectonica que se propone, avanzando de modo elemental materiales, soluciones
constructivas, ubicacion y resolucién de la sala de instalaciones de climatizacién y, en su
caso, los esquemas y detalles que los licitadores consideren especialmente significativos
para la comprension de la propuesta. Incluira planos de planta con superficies utiles,
alzados, secciones generales, detalles constructivos, imagenes con indicacion de los
materiales y calidades propuestas, detalle de composicion de fachada, carpinterias,
proteccion solar si la hubiere, y otros detalles que se estimen necesarios para entender la
propuesta.

Se incluira una escala grafica. Todos los planos deberan estar a una escala normalizada.
Para este apartado se admitiran un maximo de 5 paginas a una cara DIN A3.

I Propuesta grafica de amueblamiento y decoracién de los diferentes espacios que
indique el mobiliario y la decoracién que se propone para cada espacio, que debera estar
adaptado al modelo Barnahus.

Para este apartado se admitiran un maximo de 5 paginas a una cara DIN A3 de
composicion y formato grafico libre.

"I Propuesta grafica de la solucién de la sala y maquinas de climatizacién. La
propuesta contendra planos especificos con la ubicacion y dimensiones de la sala que
contenga la maquina de climatizacién y/o los espacios necesarios para su instalacion, con
indicacion y detalle en planta y alzado de la ubicacion de las rejillas de aporte y extraccion
de aire en fachada. Debera justificarse el cumpliendo de las ordenanzas municipales y
normativa correspondiente en relacion a la ubicacion de los puntos de aporte y extraccion
del aire. lgualmente, debera justificarse la viabilidad de acceso de las maquinas en el
momento de la instalacién, asi como para el futuro mantenimiento de las mismas.

Para este apartado se admitiran un maximo de 1 pagina a una cara DIN A3.

1 Cuadro _de superficies utiles de todos los espacios proyectados, incluidas las
circulaciones, con indicacion de la superficie util y construida total.

Para este apartado se admitira un maximo de 1 pagina a una cara DIN A4.
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"1 Documento de estudio econémico de la obra. Se presentara un estudio desglosado
del coste de ejecucion de la propuesta, de acuerdo a los sistemas constructivos,
materiales, calidades, sistemas de acondicionamiento e instalaciones propuestos y a las
superficies utiles reflejadas en la tabla presentada. Este documento debera tener el detalle
suficiente como para evaluar la coherencia y la viabilidad econdémica de la propuesta
presentada.

Para este apartado se admitira un maximo de 10 paginas a una cara DIN A4.

"1 Documento de planificacidén La propuesta de ejecucion incluira al menos las fases de:
trabajos previos y cerramiento de fachada, ejecucion interior y amueblamiento, con
estimacion de plazos parciales y total previstos.

Para este apartado se admitira un maximo de 1 pagina a una cara DIN A4.

"1 Diagrama crono-econémico previsto del proceso constructivo para la ejecucion de la
inversion.

Para este apartado se admitira un maximo de 1 pagina a una cara DIN A4.

En el caso de que se sobrepase el numero de paginas senaladas en cada apartado, éstas
no se tendran en cuenta; la primera pagina se contabilizara a este efecto
independientemente de si contiene datos o es una portada.

Se penalizaran las propuestas que no sean claras, legibles y de facil comprension. Toda
la documentacion se presentara en modelo de letra Arial y con un tamafo minimo de letra
10.

Sobre C: “Criterios cuantitativos o cuantificables mediante formulas”

Debera incluir los siguientes documentos:

1. Criterios de caracter social: de acuerdo al modelo (Anexo Il):

a) Que el personal encargado de la ejecucion del contrato y visitas de obra cuenta
con experiencia en la construccion de al menos un local o edificio de consumo
casi nulo.

b) Que el personal encargado de la ejecucidn del contrato posee formacién en la
construccion de edificios de consumo casi nulo.

2. Oferta Econdmica:

Contendra la oferta econdmica redactada de acuerdo al modelo (Anexo Ill) adjunto,
la cual debera incluir la totalidad del objeto sefalado en la clausula primera del
presente documento.

Se utilizaran como maximo dos decimales.

No se admitiran las proposiciones que superen el importe de licitacion.
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La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacibn, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas la mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Tendra la consideracion de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea
superior a 20 puntos porcentuales.

Si existiera alguna oferta anormalmente baja, el valor de dicha oferta no se tendra
en cuenta como Precio Minimo Ofertado a aplicar en la férmula de Oferta econdmica
de los Criterios de Adjudicacién. En este caso, se aplicara como Precio Minimo
Ofertado el 80% del precio de licitacion.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el
articulo 98 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Todos los anexos incluidos en el sobre C deberan estar firmados por el licitador o
persona que lo represente. En el caso de licitadores en participacién conjunta iran
firmados por todos y cada uno de sus componentes, o por el representante de la
participacion conjunta que se haya indicado en el Anexo |.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios para la valoracidén de las propuestas presentadas seran los siguientes:
1.- Criterios cualitativos. Propuesta técnica: hasta 80 puntos.
1.1. Propuesta arquitectonica del proyecto hasta 35 puntos

Se valorara la funcionalidad de los distintos espacios y la del conjunto de la propuesta y
su adecuacion al programa de necesidades, de acuerdo con sus usos previstos, en cuanto
a su adecuacién formal, a la situacion relativa y relaciones entre los espacios y areas
funcionales, a la claridad y simplicidad de las distribuciones y su contribucion a la facilidad
de comprensidn, acceso y utilizacion por parte de los usuarios y trabajadores, asi como la
calidad ambiental de los espacios definidos y su adecuacion al espiritu Barnahus.

1.1.1. Coherencia y equilibrio de la propuesta con el concepto Barnahus ... 0-15

1.1.2. Idoneidad de la distribucién de los espacios del centro, de los accesos
desde el exterior, favoreciendo unas relaciones funcionales adecuadas de
acuerdo al programa de necesidades del Pliego de Prescripciones
JLIC=Te o1 [or= TSR 0-10

1.1.3. Idoneidad de la imagen exterior del centro, teniendo en cuenta la
aproximacion al mismo, la integracion con el entorno y la ubicacion de sus
accesos, su coherencia con la propuesta global, el tipo de usuarios,
favoreciendo unas relaciones funcionales adecuadas con el entorno, de
acuerdo al Pliego de Prescripciones
=3 ] o= 1SS 0-10
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1.2. Propuesta de materiales, soluciones constructivas e instalaciones que minimicen los
costes de ejecucion, el posterior mantenimiento y el plazo de ejecucion, de acuerdo con
los criterios constructivos del Pliego de Prescripciones Técnicas..................... 0-10 puntos

Se valorara la calidad y durabilidad de los materiales empleados, simplicidad y calidad de
las soluciones constructivas, facilidad, rapidez y limpieza en su ejecucion, asi como para
reparaciones o sustituciones.

1.3. Propuesta sala técnica de instalaciones y climatizacion......................... 0-10 puntos

Se valorara el grado de estudio de la viabilidad de la sala que se propone, justificando el
cumpliendo de las ordenanzas municipales, la normativa, y el acceso de las maquinas en
el momento de la instalacion, asi como para el futuro mantenimiento de las mismas.

1.4. Estudio econdmico y planificacion ... 0-15 puntos

1.4.1 Grado de definicidn, coherencia y viabilidad del estudio econdémico
presentado de acuerdo a los sistemas constructivos, materiales,
calidades, sistemas de acondicionamiento e instalaciones propuestos y a
las superficies utiles reflejas en la tabla presentada ......................... 0-12

1.4.2 Grado de definicidn, coherencia y viabilidad de la planificacion y estudio
Crono-econOMICO Presentado .........ovviiiiiiiii e 0-3

1.5. Propuesta de amueblamiento, decoracion y ambientacion interior........... 0-10 puntos

Se valorara la calidad, innovacion, durabilidad, calidez, facilidad de limpieza y
mantenimiento de la propuesta asi como su adecuacién e integracion con el concepto
Barnahus.

2.- Criterios cuantitativos: hasta 20 puntos.
2.1. Criterios de caracter soCial............ooiiiiiiiiii e 0-10 puntos

2.1.1. Que el personal encargado de la ejecucién del contrato y visitas de obra
cuenta con experiencia en la construccion de edificios de consumo casi
nulo. Haber realizado al menos un local o edificio de consumo casi nulo
(6 puntos).

2.1.2. Que el personal encargado de la ejecucion del contrato posee formacion
en la construccion de edificios de consumo casi nulo: (4 puntos).

2.2. Oferta econdmica (redaccién proyecto y direccién de obra) ................ 0-10 puntos

A la oferta mas econdmica se le dara la maxima puntuacion y el resto de ofertas se
puntuaran de forma proporcional, segun la siguiente formula, utilizando como maximo dos
decimales y segun la siguiente formula:

Precio Minimo Ofertado* x 10
Valoracion Precio =
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Precio Ofertado

*El Precio Minimo Ofertado no podra ser inferior en 20 puntos porcentuales al precio de
licitacion.

En el caso de que varias proposiciones obtuvieran la misma puntuacion, se aplicaran los
criterios de desempate establecidos en el articulo 99.4 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

14. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION
Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS.

Composicion de la Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacién, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas
funciones encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:
Presidente:

- Titular: Dia. Beatriz Aguirre Garciandia. Directora del Servicio de Infraestructuras
Judiciales.

Suplente: D. Jesus Maria Jiménez de Luque. Director del Servicio Social de Justicia

Vocales:
- Titular: Dha. Mayte Manzano Ciudad. Técnico del Servicio de Infraestructuras Judiciales.

Suplente: D. Eduardo Artieda Zugasti. Jefe de Negociado de mantenimiento del Servicio
de Infraestructuras Judiciales.

Titular: D. Luis Miguel Dominguez Cavero. Técnico del Servicio de Infraestructuras
Judiciales.

Suplente: D. Francisco Javier Barberia Ciaurriz. Ingeniero Técnico Industrial del
Negociado de mantenimiento del Servicio de Infraestructuras Judiciales.

Vocales Secretario:

- Titular: DiAa. Yolanda Nufiez Rosén, Técnico de Administracién Publica Rama Juridica
del Servicio de Recursos Humanos y Oficina Judicial y Fiscal de la Direccion General de
Justicia.

- Suplente: Diha Susana Labeaga Ruiz, Técnico de Administracion Publica Rama Juridica
del Servicio Social de Justicia de la Direccion General de Justicia.

Vocales Interventor:

- Titular: D. José Maria Aldasoro, Interventor Delegado del Departamento de Interior,
Funcién Publica y Justicia, o quien legalmente lo sustituya.

La Mesa de Contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentacién
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre A, con el fin de
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comprobar que reunen las condiciones para ser admitidos, dejando constancia de sus
actuaciones en la correspondiente Acta. Si en dicho acto se detectara que la
documentacién aportada fuera incompleta, se requerira al licitador para que subsane la
documentacion presentada, otorgandole un plazo de cinco dias naturales. Realizada la
subsanacién se resolvera la admision de la propuesta correspondiente.

Posteriormente se procedera a la apertura del sobre B de las propuestas admitidas, y su
valoracion conforme a los criterios de adjudicacién, debidamente ponderados segun los
criterios que se senalan. Se concedera un plazo no superior a cinco dias naturales, desde
su requerimiento, en el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias.

La valoracion de las propuestas técnicas contenidas en el sobre B se realizara bajo el
ANONIMATO de las mismas. Para hacer viable este aspecto:

- Los técnicos que valoran las propuestas del Sobre B no asistiran a la apertura
electronica de las mismas y accederan a ellas una vez hayan sido exportadas por
el/la secretaria de la mesa TAP (juridica), y si fuera necesario, en presencia de la
intervencion, a otra plataforma de trabajo bajo la designacion del lema indicado por
cada licitador.

- Toda la documentacion entregada en el Sobre B “Propuesta arquitectonica de
redaccion del proyecto” (memoria, propuesta grafica y cuadro de superficies) sera
ANONIMA. No contendra ningun tipo de firma o rotulacién identificativa del equipo
licitador y se identificara obligatoriamente con el LEMA escogido por el licitador
para el presente concurso.

Efectuada la valoracion de las propuestas técnicas, se hara entrega a los miembros de la
Mesa de Contratacién de las valoraciones anénimas bajo LEMA.

La apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante formula,
Sobre C, se realizara después de la apertura y valoracion de la documentacion relativa a
criterios cualitativos.

Una vez realizada la apertura de la documentacién contenida en el Sobre C, se hara
publica la puntuacion obtenida por cada persona licitadora en la valoracion de criterios no
cuantificables mediante férmulas, asi como la oferta presentada en los criterios
cuantificables mediante férmulas.

15. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y
LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo maximo de 7 dias naturales desde la comunicacién por parte de la Mesa de
Contratacion de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador
presentara la siguiente documentacion a través de la plataforma de licitacidn electrénica,
sin perjuicio de la posibilidad de subsanacion por 5 dias recogida en el articulo 51.2 de la
Ley Foral de Contratos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, consistentes en:
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1.1.- Documento Nacional de Identidad, o documento que Ilo sustituya
reglamentariamente, en el caso de personas fisicas 0 empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacién,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion
de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de
constitucién, de modificacién, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. (1)

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada
uno de ellos acreditara su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriben, la participacién de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a la Administracion. El citado documento debera estar firmado por cada uno
de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

En su caso, escritura publica de constitucion de la Union Temporal de Empresas.

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastante al efecto. Igualmente, el representante aportara el Documento Nacional de
Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1)

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se
encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral
de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la
aportacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho Registro obtenida
electronicamente a través de Internet, junto con una declaracidén responsable de su
vigencia (Anexo VIII), eximira al licitador de aportar la documentacion relativa a su
personalidad y representacion.

3.  Numero de |dentificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios
que participen conjuntamente, el N.I.F. sera aportado por cada una de las entidades
reunidas.

4. Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente
del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencion
de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacidn debera presentar la declaracion sefalada.

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral
de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General
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de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
los integrantes de la agrupacion debera presentar los certificados sefialados.

6. Documentos para la justificacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional, experiencia y medios conforme a lo establecido en las Clausulas 9y 10
del presente documento tanto del contratista principal como la de las empresas
subcontratistas.

7. En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, el licitador
debera aportar la siguiente documentacion:

- Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con
tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de
subcontratacion con cada empresa.

- Documentos del subcontratista que acreditan dicha solvencia, tal y como indica
el articulo 18 ultimo parrafo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

- Declaracion responsable de cada uno de los subcontratistas sefialando que esta
de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna
de las circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

8. En su caso, documentacion acreditativa mediante certificado de buena ejecucion de
al menos un proyecto de edificacién y direccion de una obra de consumo casi nulo o
similar, de la persona que vaya a hacerse directamente cargo de la asistencia técnica
objeto de este contrato

9. En su caso, documentacion acreditativa de formacion certificada, de mas de 20 horas
de duracién, en construccion de edificios de consumo casi nulo o similar, de la persona
que vaya a hacerse directamente cargo de la asistencia técnica objeto de este
contrato.

La falta de aportacion de la documentacion solicitada en dicho plazo, o tras el
requerimiento de subsanacion, supondra la exclusion del procedimiento del licitador, de
conformidad con el articulo 96 de la Ley Foral de Contratos.

Asimismo, la falta de aportacién de dicha documentacion en el plazo sefialado mediando
dolo, culpa o negligencia supondra incurrir en causa de prohibicion de contratar, conforme
a lo establecido en el articulo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.

La documentacion acreditativa de la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion
empresarial o profesional de la que ya dispusiera el 6rgano de contratacién, podra ser
reutilizada, conforme a los criterios establecidos en el articulo 18 bis de la Ley Foral de
Contratos, siempre y cuando se haya cumplimentado y presentado el Anexo Il, en la
presentacion de la oferta.
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16. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacion una propuesta de adjudicacion
a favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad
precio. La propuesta sefalara las puntuaciones que en aplicacion de los criterios de
adjudicacion se realicen de cada proposicion admitida.

17. ADJUDICACION

El érgano de contratacion en el plazo maximo de un mes desde el acto de la apertura de
la oferta econdmica, dictara resolucion motivada, que contendra al menos las razones por
las que se ha rechazado una candidatura u oferta, las caracteristicas y ventajas de la
oferta seleccionada. Asi mismo, sefalara el plazo de suspension de la eficacia de la
adjudicacion y los medios de impugnacion que procedan y se comunicara a todos los
interesados en la licitacién.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas a licitacion
tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la
apertura de las ofertas econémicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2 % del
importe de licitacion, que se hara efectivo con cargo a la garantia provisional, si la hubiere,
o mediante la emision de carta de pago especifica, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 100 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

18. GARANTIAS

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, el adjudicatario depositara a favor del
Gobierno de Navarra el 4% del precio de adjudicacion (IVA excluido), quedando retenido
en concepto de garantia, segun lo establecido en el articulo 70 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos por el plazo de 2 afos a contar desde el acto formal de
recepcion. El aval se devolvera transcurrido dos afios desde la recepcion de la obra.

La garantia sefalada respondera de la buena ejecucion del contrato y no sera cancelada
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato.

La finalizacion del plazo de garantia y devolucién del aval, no exime al adjudicatario de la
obligacion que estable el articulo 172 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, de redactar un informe sobre el estado de las obras 15 dias antes a la expiracion
del plazo de garantia del constructor.

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Previamente a la formalizacién del contrato el adjudicatario debera aportar:

1. Documentacién acreditativa de tener contratado un seguro de_Responsabilidad
Civil, que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construccién con un
limite minimo de indemnizacién por valor igual al importe de licitacion.
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2. Documentacién acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas a fecha de la formalizacién del contrato. En caso de participacion
conjunta debera ser aportado por cada uno de los licitadores que participen
conjuntamente.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 10 dias
naturales contados desde la finalizacion del plazo de suspensién, segun lo dispuesto en
el articulo 101.2, de la Ley Foral de Contratos.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacion de la adjudicacion a través de
medios electrénicos.

De conformidad con el articulo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, todas las notificaciones se realizaran a través
de medios electronicos a la direccion electronica habilitada. En el caso de que no
disponga, el 6rgano de contratacién procedera, de oficio, a la habilitacién de la misma.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano
de contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion de las garantias constituidas para la licitacion o con abono por parte de éste
de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades
previsto en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la ejecucion del
contrato.

La falta de formalizacién del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo
previsto supondra, de conformidad con el articulo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, incurrir en causa de prohibicién de contratar, debiendo ser
declarada dicha circunstancia de forma expresa por el érgano competente.

20. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la redaccion y presentacion del proyecto sera de 10 semanas, a contar a
partir del dia siguiente de la firma del contrato.

Se establece un plazo de 3 semanas, para acordar entre el equipo redactor adjudicatario
del contrato y los técnicos del Servicio de Infraestructuras Judiciales, la distribucién
definitiva del centro, quedando reflejado lo acordado en los planos correspondientes.

Una vez acordada la distribucion definitiva, el equipo redactor adjudicatario elaborara el
proyecto completo para la obtencién de la licencia de obras. En la semana 6 desde el dia
siguiente a la firma del contrato, el equipo redactor debera entregar una separata del
proyecto correspondiente a la reforma de la fachada y los derribos interiores del local, que
contendra la documentacién necesaria para poder licitar estos trabajos, de manera
independiente al resto del proyecto.

No obstante. la licencia de obras para la reforma interior del local y la fachada, sera unica
y se tramitara con la documentacién del proyecto completo.
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Durante el transcurso de la redaccion del proyecto, el equipo redactor debera mantener
reuniones con los técnicos del Servicio de Infraestructuras Judiciales, en vistas a asegurar
que el proyecto se ajusta a las necesidades que se plantean; siendo requisito
indispensable entregar una copia al Servicio de Infraestructuras antes de su visado, para
que los técnicos den su aprobacion al mismo.

21. PRESENTACION Y ENTREGA DEL PROYECTO

La presentacion de la totalidad de los Proyectos se ordenara en la forma que se indica en
el apartado "DOCUMENTACION DEL PROYECTO" del Pliego de Prescripciones
Técnicas, de modo que se puedan tramitar los diferentes apartados independientemente
ante los organismos que lo exijan.

Previamente, se entregara en el Registro de la Administracion un ejemplar del proyecto
firmado, sin visar, para que dicha Administracion, en el plazo de 10 dias habiles, en virtud
del informe de sus servicios técnicos, apruebe, rechace técnicamente el proyecto o
requiera la subsanacion de los defectos en él observados, otorgandole un nuevo plazo,
transcurrido el cual, se actuara segun la clausula 26 del presente pliego.

Posteriormente, se entregaran dos ejemplares del proyecto, visado por su colegio
respectivo, ademas de una copia completa en soporte informatico, en formato editable:
word, presto y Autocad.

22. ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO

Tras la revisién y aprobacién del proyecto, visado del mismo, y entregado, el adjudicatario
asistira al érgano de contratacion para la obtencién de la licencia de obra del centro.

Tras la obtencién de la licencia, el 6rgano de contratacion abonara el 80% precio
correspondiente al proyecto, segun la oferta realizada.

El 20% de los honorarios restantes, se abonaran a la entrega del proyecto de
amueblamiento, decoracion y ambientacion interior.

El proyecto, asi como todos los derechos inherentes al mismo, quedaran en propiedad del
Gobierno de Navarra.

23. DIRECCION DE LAS OBRAS

El plazo correspondiente a la direccién facultativa de la obra se ajustara al plazo real de
ejecucion de la misma y finalizara con la obtencion de las correspondientes licencias
municipales de apertura del centro.

La minuta de honorarios por las direcciones de obra se abonara segun el precio ofertado
por el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados
por el 6rgano de contratacion.

La direccion debera acudir a todas las visitas, que seran como minimo de una y maximo
de tres a la semana, ademas de a las que por urgencia o necesidad se requieran para la
correcta ejecucion de la obra.
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La direccion debera acordar con el Servicio de Infraestructuras Judiciales al menos un dia
de visita fija semanal, a la que acudiran los técnicos del Servicio de Infraestructuras
Judiciales.

La direccion facultativa de las obras redactara un acta o informe semanal que, junto con
fotografias de la obra ejecutada, seran enviadas semanalmente a la propiedad para el
conocimiento exacto del estado de la obra. Ademas, se elaboraran cuantos informes sean
requeridos por parte de la propiedad.

Las cuestiones o dudas que puedan surgir en las visitas de obra se resolveran a la mayor
brevedad posible.

24. ABONO DEL PRECIO POR LA DIRECCION DE LAS OBRAS

El precio por la direccion de las obras se abonara, segun la cuantia ofertada por el
adjudicatario, una vez obtenida la licencia de apertura del centro y presentada toda la
documentacion final de obra indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas anexo.

Se podran realizar abonos a cuenta, si asi se solicita por parte del adjudicatario y el
Servicio de Infraestructuras Judiciales lo acepta, presentando factura a la vez que las
certificaciones de obra, con periodicidad bimestral. En el caso de realizar abonos a cuenta,
el ultimo abono no se realizara hasta la obtencion de la licencia de apertura, salvo que
ésta no fuera concedida por causas ajenas al adjudicatario o la finalizacion de los trabajos
de amueblamiento, decoracion y ambientacion interior del local.

25. RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro de los 30 dias siguientes a su terminacién y
se formalizara firmando el acta de recepcién y conformidad de las obras, con la entrega
de la documentacion completa de final de obra y la finalizacion del amueblamiento,
decoracién y ambientacion interior, debiendo estar el local equipado completamente para
el inicio de su actividad.

La finalizacién de la obra debera ser comunicada por la direccion de la obra al Servicio de
Infraestructuras Judiciales, para fijar el dia y la hora en que se efectuara dicha recepcion.

La direccidon de obra debera presentar en la recepcion, la siguiente documentacion:

- Planos definitivos y actualizados del centro, junto con el Certificado de Fin de Obra
y restante documentacién de final de obra debidamente visada por el colegio
profesional correspondiente.

- Planos definitivos de las instalaciones eléctricas y climatizacion.

- Calculo definitivo del comportamiento energético del edificio, conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas.

- Certificado de eficiencia energética de obra terminada.

- Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la
descripcion y resultado de todos los ensayos realizados en la misma.
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- Certificado de haber realizado las pruebas finales de fontaneria, calefaccion vy
electricidad de acuerdo con la normativa vigente.

- Libro del edificio, que debera incluir las instrucciones o recomendaciones de uso
necesarias para la consecucion de un EECN.

- Ensayo final de presurizacion de aire.
- Y cualquier otra documentacion necesaria segun normativa vigente.

Antes de la firma del acta de recepcion, la direccion de obra exigira al constructor la
impresion y colocacion del esquema de la instalacion en la sala de maquinas.

Ademas, las instrucciones de seguridad, manejo y mantenimiento de la instalacion
deberan entregarse junto con la memoria técnica, los planos “as built” y los manuales de
todos los equipos.

Asi mismo, la direccidén de obra debera controlar que la instalacién del sistema de alarma
de intrusion se ha realizado por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo
establecido en la Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Una vez finalizada la
instalacion, se asegurara de que la empresa instaladora presente la siguiente
documentacién, antes de la firma del acta de recepcion:

- Documento con la informacion relativa al sistema instalado y su emplazamiento, asi
como detalles de la instalacion, incluyendo dispositivos instalados con sus
caracteristicas técnicas, indicacion del trazado de cables y tubos protectores
empleados.

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

- Empresa instaladora: Nombre, direccion, teléfono etc.

- Certificado de la instalacion.

- Planos de la instalacién, indicando la ubicacion de cada componente.

- Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

- Se presentara por la Direccion de obra un manual de uso de la instalacion eléctrica
en el que figure un esquema unifilar de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza
con sus sistemas de proteccion y los datos de la instalacion.

- Se presentara por la Direccion de obra un manual de uso y mantenimiento de la
instalacion térmica que contendra las instrucciones de seguridad, manejo y
maniobra, asi como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y
gestion energética de la instalacion proyectada.

La Direccion de obra sera responsable de la tramitacidon con los organismos competentes
de los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados
ante los organismos de control OCS...), y demas tramites hasta obtener la licencia de
apertura, asumiendo, ademas, el coste econdmico de dichos tramites.
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26. ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA

Durante el periodo de garantia, el director de obra debera prestar un servicio de asistencia
técnica. Se atendera toda notificacion recibida del Servicio de Infraestructuras Judiciales,
en el plazo maximo de cinco dias habiles desde su recepcion, para dar solucion a
desperfectos urgentes y de siete dias habiles para los no urgentes. En todos los casos se
redactara un informe sobre los dafios acaecidos, sus posibles causas y la solucion
adoptada.

En caso de que se aprecie algun defecto en la obra durante el periodo de garantia, la
direccion de obra, una vez redactado el correspondiente informe, y con el visto bueno del
Servicio de Infraestructuras Judiciales, dictara a la empresa constructora las instrucciones
oportunas para solucionarla.

27. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La realizacién del servicio contratado se prestara en las condiciones que se establecen en
la propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca seran inferiores a las
marcadas en las bases reguladoras que rigen la contratacién, y con estricto cumplimiento
de los requisitos técnicos especificados en los mismas.

Las actividades se desarrollaran en las condiciones y dias fijados en las bases reguladoras
y en su oferta. El adjudicatario establecera el horario en coordinacién con los técnicos del
Servicio de Infraestructuras Educativas.

El adjudicatario debera realizar las actuaciones descritas en las bases reguladoras y en
las Prescripciones técnicas que rigen este contrato. Ademas, debera presentar los
informes, actas y resto de documentacion descritos en el presente documento y en su
propuesta de seguimiento de la obra.

Asi mismo, debera realizar la prestacion del servicio de asistencia técnica, durante el
periodo de garantia.

El adjudicatario, de oficio o a solicitud de contratista de la obra, debera redactar el informe
de estado de la obra en los quince dias anterior a la expiracién del plazo de garantia de la
obra del constructor que establece el punto 5 del articulo 172 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

El contratista sera responsable de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del
medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo
0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con discapacidad,
y a la obligacién de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.
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Asimismo, el presente contrato de servicios se encuentra sometido, en su caso, a la
subrogacién de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan
realizando la actividad objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones previstas en el
articulo 67 de la Ley Foral de Contratos.

La ejecucion de los contratos publicos se realizara a riesgo y ventura del contratista y
seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la
ejecucion del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario, se encuentra la realizacién del
contrato de acuerdo con las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

- Con lafinalidad de reducir el consumo de papel, el adjudicatario debera presentar
la documentacion que debe elaborar en la fase de ejecucidon del contrato, en su
mayor parte, en formato digital.

- Favorecera la formacion de sus trabajadores en su lugar de trabajo.

- Garantizara la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de acreditar durante la vigencia del
contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecucion.

Dichas condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente, en su caso, a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del mismo.

El incumplimiento de las condiciones de ejecucion citadas tendra la consideracién de
incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el articulo 146 de la Ley Foral
de Contratos.

28. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIDADES

Si el adjudicatario no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente
pliego se impondran las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Se establece la siguiente clasificacion de incumplimientos:

- Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del
material, faltas de puntualidad, demora injustificada en la ejecucion de trabajos.

- Faltas graves: el incumplimiento de las instrucciones de la Administracién, el
incumplimiento de los plazos de los trabajos y/o la reincidencia en un mismo
incumplimiento leve anterior.

- Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral establecidas por las disposiciones legales, el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato, los incumplimientos de la
obligacion del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del cumplimiento de
la legislacion aplicable en materia de proteccion de datos, la falta de mantenimiento
de la pdliza de seguro con las coberturas, como minimo establecidas en las
presentes Condiciones Reguladoras y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento
grave anterior.
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Los incumplimientos se sancionaran con arreglo a la siguiente escala:
- Incumplimientos leves, 1% del importe de adjudicacién.
- Incumplimientos graves, 5% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos muy graves, 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion
procedera iniciar el procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podran imponerse no podra
exceder del 20% del importe de adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto
de los plazos, de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el érgano de contratacion
podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prérroga con
la imposicion de las penalidades que se establecen en el articulo 147 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion adoptado a
propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que haya constituido el adjudicatario.

En todo caso, la imposicion de penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracion por los dafos y perjuicios ocasionados por el licitador.

En el procedimiento para la declaracién de la prohibicion de contratar, se aplicara lo
establecido en el articulo 24 de la Ley Foral de Contratos.

29. RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucidn cuando concurra alguna de las siguientes
causas:

- El'incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuacion
del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusion, escision,
aportacion o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o
beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacion del
contrato.

- Ladeclaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la
apertura de la fase de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, el contratista
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prestare las garantias suficientes a juicio de la Administracion para la ejecucion del
mismo.

- El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista, siempre que no concurra
otra causa de resolucion imputable al contratista y razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

- Lafalta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- La falta de ejecucion en plazo cuando este tenga caracter esencial.

- Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de
adjudicacion del contrato.

- El'impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecucién del
contrato.

- Cualquier otra determinada por la legislacion vigente

En el procedimiento y efectos de la resolucién del contrato se aplicara lo establecido en
los articulos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos publicos.

30. MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, asi como para
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacién del principio de no causar
un dafno significativo al medioambiente y para adoptar las medidas correctoras en caso de
incumplimiento, sin afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo
establecido en el articulo 114 de |la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder en
ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

Las modificaciones requeriran, en su caso, la instruccion del procedimiento previsto por el
articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

31. JURISDICCION COMPETENTE, RECURSOS Y RECLAMACIONES

La contratacion del servicio objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realizacién de los trabajos y de la
interpretacion de las disposiciones de los Pliegos seran resueltas en primer término por el
organo de contratacion, contra cuyas resoluciones podra interponerse recurso
administrativo de alzada ante la Consejera de Interior, Funcion Publica y Justicia en el
plazo de un mes contado a partir del dia siguiente a la notificacién de la resolucion
correspondiente, como via previa a la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos de tramite o definitivos dictados en la presente
licitacion podran ser objeto de reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
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Publicos de Navarra, conforme a lo dispuesto en los articulos 122 y siguientes de la Ley
Foral de Contratos Publicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores
faciliten un correo electronico para la realizacion de notificaciones a través de medios

telematicos.
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AN E X O (Incluir en Sobre A)

IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACION DE REQUISITOS
PARA CONTRATAR, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES Y DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATACION PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL
LOCAL SITO EN CALLE MONASTERIO DE ZAMARTZE PARA LA CASA DE LA
INFANCIA

DON. e, DNINIF.........oo, ,
con domicilio a efectos de notificacion en ...........cooeiiiiiiiiiiii CP.. . ,
localidad ...l , teléfonos........cccooiiiiii , en nombre
propio o en representacion de (tachese lo que no proceda), la sociedad
................................................................ CIF...............

A) DECLARACION RESPONSABLE.
El licitador declara bajo su responsabilidad:

a) Que reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, ostento la
debida representacion.

b) Que reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

¢) Que no estoy incurso en causa de prohibicién de contratar.

d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Que reuno el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

f) Que me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripcion de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su caso.

h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del
contrato, a suscribir y presentar ante el érgano de contratacion del concurso, las
polizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de
los riesgos propios de este contrato.

i) Que la direccion de correo electronico a efectos de notificaciones es la siguiente:
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@
B) PARTICIPACION CONJUNTA.

En caso de que la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente,
declaran que cumplen los requisitos del apartado a) y que (sefialar lo que proceda en cada
caso):

o Se presentan en uniones de empresarios constituidos temporalmente al efecto.
o Se presentan en participacién conjunta.
En este caso, indicar la participacion de cada uno de ellos:
- Nombre de la empresa/persona fisica................. "1 Participacion ......... %
- Nombre de la empresa/persona fisica................. 71 Participacion ......... %
En este caso, designar representante o apoderado unico frente a la Administracion:
-Nombre y apellidos: ... DN
C) CONFIDENCIALIDAD.

Declaracion expresa del licitador en la que designe qué informacion debe ser considerada,
a su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:

En su caso esta circunstancia debera quedar reflejada asimismo en la documentacion
contenida en el sobre 2 que se considere confidencial.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable, sera motivo de prohibicion para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.

BN o , A . de.....ooooiil, de 2023.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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AN E X O Il (Incluir en Sobre C)

DECLARACION SOBRE LA FORMACION DEL EQUIPO

CONTRATACION PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL
LOCAL SITO EN CALLE MONASTERIO DE ZAMARTZE PARA LA CASA DE LA
INFANCIA

DON. DNINIF.......oon
..... , con domicilio a efectos de notificacion en
......................................... CP., localidad.........ccooveiiiiiii,
telefonos.........coooiii i , en nombre propio o en representacion de
(tAchese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF...................... se compromete a
ejecutar

el servicio indicado en esta proposicion, con sujecion a dicha documentacion, y
Declara bajo su responsabilidad:
- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato y visitas de obra dispone de

experiencia , de al menos la construccion de un local o edificio de consumo casi nulo,
O SIMIlAr.. ... Slo NOGo

- Que el personal encargado de la ejecucion del contrato y visitas de obra dispone de
formacion certificada, de mas de 20 horas de duracién, en construcciéon de edificios
de consumo casi NUlO, 0 SIMIlAr........c..oiiiiiii e Sl o
NO o

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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AN E X O lll (Incluir en Sobre C)

OFERTA ECONOMICA

CONTRATACION PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL
LOCAL SITO EN CALLE MONASTERIO DE ZAMARTZE PARA LA CASA DE LA
INFANCIA

D ON. DNI/NIF........oo
..... , con domicilio a efectos de notificacion en
......................................... CP.. 1, localidad........cooovvniiiii e,
teléfonos.......cccooviviiiii , en nombre propio o0 en representacion de
(tachese lo que no proceda) la sociedad ............
................................................................ NIF...................... se compromete a
ejecutar

el servicio indicado en esta proposicion, con sujecién a dicha documentacion, y Declara
bajo su responsabilidad:

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)
21% IVA
OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA incluido)

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ALTERACION DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA

(Declaracion de presentacion obligatoria al licitador que vaya a proponerse como
adjudicatario, junto con el Certificado de Inscripcion en el Reqistro)

CONTRATACION PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL
LOCAL SITO EN CALLE MONASTERIO DE ZAMARTZE PARA LA CASA DE LA
INFANCIA

DD e , DN n® , como (1)

.................................... , de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Foral de Navarra con el numero ................ccooiien.. , declara, bajo su
responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
son plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que
se corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripcion en el Registro
de Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente numero
............................ , €l cual se adjunta a este documento para participar en la licitacion
para la contratacion del proyecto y direccion de las obras de construccion de una Escuela
Infantil en Burlada, promovida por el Departamento de Educacion.

(1) Senalar si se trata de Administrador o apoderado.

BN o - R de.....ooooil, de 2024.
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION DE LA
REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL
LOCAL SITO EN CALLE MONASTERIO DE ZAMARTZE DE PMPLONA PARA LA
CASA DE LA INFANCIA

1. OBJETO

1.1. Objeto del contrato

Constituye el objeto del presente contrato la realizacion y entrega de la redacciéon del
proyecto de reforma interior y exterior del local sito en calle Monasterio de Zamartze de
Pamplona (Navarra) para la Casa de la Infancia, asi como la direccion de arquitectura e
ingenierias de las obras.

El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador que
rige la contratacion, regula la adjudicacién y contratacion de dicha asistencia técnica.

La Casa de la Infancia atiende, desde una unidad centralizada, a los nifios, nifias y
adolescentes victimas de abuso sexual. Ademas, en este centro, se atendera a las
victimas con discapacidad intelectual de cualquier edad.

La Casa de la Infancia que se proyecte debe cumplir con los estandares del modelo
europeo Barnahus. Las condiciones de dicho modelo se pueden consultar en los
siguientes enlaces:

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-05/Cuadriptico-Barnhus-web.pdf

https://www.savethechildren.es/modelo-barnahus

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
06/BARNAHUS%20Estandaresdecalidad%20CAST.pdf

Los centros Barnahus tienen su origen en Islandia, y estan inspirados en la experiencia
estadounidense de los Children’s Advocacy Centers (CAC). En Espania, el primer proyecto
nacio en Tarragona en 2018, pero hasta 2020 no se puso en funcionamiento:

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a la_infancia
_1_ladolescencia/barnahus/index.html#googtrans(ca%7Ces)

Save de Children, en colaboracion con la escuela de disefio LCl Barcelona, ha
desarrollado la “Guia de recomendaciones para el disefio interior de la Barnahus:
ambiente amigable para las nifias y nifios”. Se adjunta como documentacién adjunta a
este pliego.

Los centros Barnahus deben tener el aspecto de un hogar, para que los nifios y sus
familias lo reconozcan como un espacio amigable que proporciona seguridad y confianza.
Las estancias estan equipadas con muebles, juguetes y libros adecuados a la edad y
necesidades de pequenos y mayores.
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El objetivo principal de este modelo es, por un lado, promover que los nifios y adolescentes
se vinculen con el equipo de profesionales que habitualmente esta formado por un
psicologo o psicologa y un trabajador social o trabajadora social, se encargan de hacer su
acompanamiento a lo largo de todo el proceso. Por otro lado, se busca que se minimicen
las fuentes de injerencia del testigo, de forma que se garanticen las mejores condiciones
para que pueda hacer su declaracién judicial.

El proyecto de ejecucion de la Casa de la Infancia garantizara el cumplimiento del Real
Decreto 390/2021 y la obtencion de un ECCN.

El Presupuesto de Ejecucion Material estimado para las obras de adecuacion del local de
la Calle Monasterio de Zamartze para Casa de la Infancia en Pamplona, asciende a un
total de 648.760,33 euros (785.000 € euros, I.V.A incluido).

La propuesta de los licitadores sera factible y real y se ajustara al PEM estimado para las
obras.

La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:

1. Redaccion del Proyecto de Ejecucion, que incluira el amueblamiento, la
decoracién y la ambientacién interior y exterior del centro.
2. Redaccion de los Proyectos de Instalaciones de

Electricidad

Calefaccion-gas

Ventilacion mecanica

Cableado Estructurado

Telecomunicaciones

Seguridad anti-intrusion

Actividad Clasificada

Cualquier otro que sea necesario para la legalizacion de instalaciones
En su caso, los esquemas correspondientes a:

Instalaciones de fontaneria y saneamiento

Instalaciones de comunicaciones, control y nuevas tecnologias

Seguridad contra incendios

Seguridad anti-intrusion

Otras instalaciones que se consideren necesarias.
3. Redaccion del Estudio de Seguridad y Salud
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10.

Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de proyecto

Programa de Control de Calidad y control de puesta en marcha de las
instalaciones

Redaccion del Proyecto de Actividad del edificio

Redaccion del Estudio de gestidn de residuos de construccidon y demolicion
Direccion técnica correspondiente, y la direccidén de instalaciones.

Redaccion y registro del Certificado de Eficiencia Energética, de acuerdo al R.D.
390/2021 y la Ley Foral 4/20224.

Proyecto de amueblamiento, decoracion y ambientacion interior.

Las ofertas econdmicas se ajustaran a las siguientes reglas:

1.

Los precios ofertados por los licitadores, comprenderan necesariamente cuantos
costes directos e indirectos intervengan en la operacion, retribucion de personal al
servicio por cualquier titulo del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social
y cargas fiscales del personal, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal,
incluyendo el IVA, asi como el propio beneficio industrial del contratista; de forma
gue ninguno de estos conceptos podra ser repercutido por el adjudicatario fuera del
precio por él ofertado y aceptado.

El precio ofertado comprendera necesariamente los siguientes conceptos:

Honorarios de la redaccion del proyecto de construccion; ejecutivo y arquitectonico.
Incluido el documento de separata para la licitacion independiente de la
construccion de la fachada y derribos.

Honorarios para el calculo y la optimizacion energética ECCN del edificio.

Honorarios de la redaccion del proyecto de actividad e informe fin de obra de
actividad.

Honorarios de la redaccion del estudio de seguridad y salud, incluida la
coordinacion de seguridad y salud en fase de proyecto.

Honorarios de la redaccién del plan de gestion de residuos de construccion y
demolicion.

Honorarios de la redaccion del proyecto independiente de desarrollo de
instalaciones. El proyecto definitivo tendra desarrollado en todos sus aspectos
técnicos los proyectos de instalaciones que requiera el visto bueno de las
companias suministradoras correspondientes (electricidad, agua, climatizacion,
instalaciones especiales, etc.).

Direccion técnica de las obras, elaborando la documentacion de la obra realmente
ejecutada, incluidos los planos finales actualizados, excluida la direccion de
aparejador o arquitecto técnico, asi como la coordinacion de seguridad y salud en
fase de ejecucion de las obras.

Control de calidad, redactando un Plan de Control de Calidad especifico para el
proyecto.

Control técnico, supervisando la ejecucion técnica de las obras y sus instalaciones
con especial atencion a la puesta en marcha de las instalaciones.
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- Libro del Edificio, segun el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno
de Navarra, por el que se regula el libro del edificio.

- Certificacion de eficiencia energética de obra terminada. El certificado de eficiencia
energética del edificio debidamente registrado.

- Seguro de responsabilidad civil.

- Honorarios por redaccion de proyecto de amueblamiento, decoracion y
ambientacion interior.

1.2. Normativa

Los proyectos deberan resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos,
funcionales, de habitabilidad y de disefo para que satisfagan claramente, a criterio de la
propiedad, la mision para la cual se redactan.

Con caracter general y sin que ello presuponga limitacién al proyecto, debera cumplir
todas las disposiciones y normativas legales vigentes. Asi mismo, debera cumplir la
normativa especifica que afecte al uso del edificio.

El proyecto debe cumplir con la legislacion urbanistica en vigor.

Sera igualmente obligatorio el cumplimiento del Cdédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) y el cumplimiento
de la restante normativa de obligado cumplimiento en vigor.

1.3. Condicionantes y caracteristicas del local

Mediante Resolucién 162/2023, de 23 de junio, de la Directora General de Presupuestos,
Patrimonio y Politica Econdmica, se acepto la adscripcion del local aprobada mediante
Resolucién de 13 de junio de 2023, del Secretario de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones por delegacion del Ministro de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones, y se
adscribio el local al Departamento de Politicas Migratorias y Justicia, del Gobierno de
Navarra.

Los inmuebles se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad numero 4 de
Pamplona, son las fincas registrales numeros: 732, 4903 y 4905 con una superficie
registral total de 787 m2, distribuidos en planta baja (682,22m2 catastrales) y so6tano
(122,87 m2 catastrales). Las tres fincas estan unidas fisicamente, y conforman un unico
local comercial. Las cédulas parcelarias son la 3-118-3-1, 3-118-4-1 y 3-118-5-16, de
Pamplona, con una superficie total de 805,09 m2, a nombre de la Tesoreria General de la
Seguridad Social.

Se adjunta al presente pliego:
- Plano del estado actual del local para la licitacion

- Documentacion relativa a requisitos del cableado estructurado y los sistemas de
alarma.

El plano adjunto es meramente orientativo y servira de base para la presentacion de las
propuestas. El adjudicatario debera realizar un levantamiento real del local.
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El Servicio de Infraestructuras Judiciales no se responsabiliza de los posibles errores u
omisiones en que los documentos aportados pudieran incurrir. Sera, por tanto, obligacién
del adjudicatario/contratista la verificacion de los datos aportados.

1.4. Sequridad y Salud durante la ejecucién de las obras

Se tendra en cuenta a nivel de proyecto, la convivencia de las obras con la vecindad. Por
ello, el proyecto contemplara todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad
durante las obras (accesos a la obra de vehiculos y personal, vallados, ruidos, molestias,
etc.).

2. PROGRAMA DE NECESIDADES

El centro objeto del presente pliego atendera a nifos, nifias y adolescentes, asi como a
personas con discapacidad intelectual de todas las edades.

El centro se destinara a su uso por parte del personal de la Administracion de Justicia de
Navarra y de la Agencia Navarra de Autonomia y Desarrollo de las Personas,
compartiendo ambas administraciones todas las estancias.

La Direccion General de Justica atiende el Servicio de Atencion integral a nifios, nifas y
adolescentes que hayan sufrido, o exista sospecha, de abuso sexual.

La Agencia Navarra de Autonomia y Desarrollo de las Personas, atiende el Servicio de
Atencién a Victimas con Discapacidad Intelectual.

Se plantea el siguiente programa de necesidades en funcion del uso de los espacios:

ESPACIOS PARA LOS USUARIOS|N°UDS.|M2/UD M2 TOTAL
DEL CENTRO:
Zona de recepcion y acogida principal 1 60 60
Zona de recepcion y acogida 2 1 30 30
Salas de evaluacion y terapia 6 20 120
Sala de exploracion médica y técnica 1 25 25
Aseos Accesibles 2 5 10
Cocina 1 20 20
Salas de grabacion 2 20 40

305
ESPACIOS PARA LOS N° UDS. | M2/ UD | M2 TOTAL
PROFESIONALES DEL CENTRO:
Despacho de direccién 1 15 15
Salas observaciéon contiguas a sala|2 30 60
grabacion
Aseo (existentes) 1 20 20
Sala de trabajo - Servicio menores 6 pax | 1 50 50
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Sala de trabajo - Servicio personas con| 1 50 50
Discapacidad Intelectual (4-5 pax)
Despachos 4 10 20

215
CUARTOS TECNICOS: N° UDS. |M2/UD |M2 TOTAL
Cuarto rack 1 10 10
Almacén 1 10 10
Cuarto de limpieza 1 5 5
Salas de instalaciones 40

Tanto las superficies como los espacios indicados en este programa son orientativos.

El numero de unidades indicadas para cada espacio es el minimo que debera disponer el
centro, pudiendo incrementarse el numero de salas de evaluacion y terapia.

Tanto la distribucién, como el numero y superficie de las estancias indicadas, podran verse
modificados en la fase de redaccidn del proyecto, dentro de las 3 primeras semanas, y
siempre que asi se acuerde con el Servicio de Infraestructuras Judiciales.

3. CRITERIOS DE DISENO

El uso del centro sera compartido por la Administracion de Justicia de Navarra, que es la
encargada de la atencion de los menores y por la Unidad de la Agencia Navarra para la
Autonomia encargada de la atencidn de las victimas con discapacidad intelectual.

El horario de los servicios se adaptara a las necesidades de las victimas, por lo que el
centro podra estar en uso tanto por la mafnana como por la tarde.

Todos los espacios seran de uso compartido por los dos servicios, a excepcion de la sala
de trabajo. Cada Servicio contara con una sala de trabajo independiente. No obstante,
ambas salas deberan ser contiguas y estar comunicadas entre si. Ademas, cada sala de
trabajo contara al menos con 2 despachos o salas de uso individual de trabajo, de acceso
desde la propia sala de trabajo.

Tal como ya se ha indicado, el centro debe tener el aspecto de un hogar, para que los
nifios y sus familias lo reconozcan como un espacio amigable que proporcione seguridad
y confianza, con disefo y acabados adecuados a la edad y necesidades de los pequefios
y de los mayores.

Se trata de proyectar una “arquitectura residencial”’, de manera que el centro se vea como
un espacio familiar, amable, sencillo y acogedor, alejandolo de la percepcion de estar en
un juzgado o un hospital, y favoreciendo la comunicacion.

Destacar la importancia de la accesibilidad del edificio y su entorno. Se pretende hacer del
centro un espacio accesible, eliminando todos aquellos elementos que obstaculicen o
impidan la movilidad, comunicacion e integracion de personas (incluyendo aspectos
cognitivos, visuales, auditivos, etc.), con el fin de que todas las personas,
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independientemente de sus capacidades, lo puedan utilizar libre y autbnomamente. El
disefio del centro se realizara bajo el principio del disefio universal o disefio para todas las
personas, garantizando en la medida de lo posible los mas altos estandares de
Accesibilidad Universal conforme a los requisitos DALCO (Deambulacion, Aprehension,
Localizacién y Comunicacion.

Las relaciones funcionales entre los espacios del centro se adaptaran a la organizacion
de las intervenciones.

Durante las diferentes intervenciones que se realicen en el centro: investigacion,
evaluacion, examen médico, terapia, etc., el equipo multidisciplinar tendra que poder hacer
uso de los diferentes espacios de los incluidos como utilizados por los usuarios. Estos
espacios deberan estar relacionados de una manera adecuada y respetando el aspecto
de un hogar.

Para la entrevista exploratoria o forense, lo que se conoce judicialmente como prueba
preconstituida, se hara uso de la sala de grabacion (donde estara el o la psicéloga con la
victima) y de la sala contigua de observacion (donde podran estar observando el juez, el
fiscal, los abogados, los investigadores y otras partes intervinientes en el proceso judicial),
lo que se conoce como Camara Gessel. En este caso, las salas no contaran con vidrio de
vision unilateral, sino que la observacion y la escucha de la victima se hara a través de
pantallas de television de grandes dimensiones instaladas en la sala de observacion.

Se disefaran salas de evaluacién y terapia, decoradas, disefiadas y equipadas para las
diferentes edades, creando un ambiente adaptado a las diferentes etapas de crecimiento,
evitando la infantilizacién de los adolescentes y neutros en cuanto a género.

Las salas de evaluacion y terapia estaran relacionadas o cercanas a la zona de recepcién
y acogimiento, la cocina, los aseos y la sala de exploracion de forma directa y fluida.

Se procurara que las circulaciones sean amplias y luminosas, evitando en la medida de lo
posible pasillos largos y estrechos.

El centro contara al menos con 2 accesos, uno para el acceso de los usuarios del centro
y otro para el acceso del personal o profesionales del centro. Se podra prever un tercer
acceso, vinculado con las salas de grabacion y observacion, que en su caso, contara con
Su propia zona de recepcion y acogida.

Se procurara que la mayoria de las dependencias tengan ventilacién natural directa por
medio de sistemas de apertura de ventanas tipo oscilo-batiente.

Sera necesario tener en cuenta, que en las zonas de intervencidén no se creen ecos y que
la estancia tenga una buena acustica, para que los profesionales no tengan problemas
para escuchar todo lo que digan los usuarios. Por tanto, deberan utilizarse materiales que
limiten la sonoridad.

De la misma manera, todas las salas de evaluacion y terapia, y especialmente las salas

de grabacion, deberan ser cajas estancas acusticamente, evitando el paso del sonido
entre salas.
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En las salas destinadas para los mas pequefios se garantizara una zona de seguridad,
desde el suelo hasta 1,50 metros de altura, sin salientes puntiagudos, enchufes, espejos
o cristales que no sean de seguridad, ni cualquier otro elemento que pueda ser peligroso.
No existiran aristas vivas, todas deberan ser redondeadas, por lo menos a 1,50 m. del
suelo.

Caracteristicas de los espacios

Zona de recepcién y acogida:

Sera el primer espacio del centro al que accederan las familias o tutores legales con los
nifos y nifas y las personas con discapacidad intelectual. Sera un espacio de espera y
relajacion asimilable al salén de una casa. Este espacio, contara con ambientes diferentes
para la acogida, segun la edad del menor. Debera tener acceso directo o contiguo al
acceso principal al centro y debera ser accesible.

Salas de evaluacion y terapia:

El centro debera dispondra con al menos de 6 salas de evaluaciéon y terapia, con
ambientes diferentes segun los siguientes intervalos de edad:

- De 2 a 8 anos
- De 8 a 14 anos
- De 14 a 18 afos

Estas salas se emplearan por los diferentes agentes del equipo multidisciplinar para
mantener encuentros y entrevistas con las victimas, dentro de las labores de evaluacion
e investigacion. También serviran para la realizacion de terapias.

Estas salas se concebiran como habitaciones de juegos o pequefios salones de estar.
Por ello, se aconseja un equipamiento que permita distribuir estos espacios interiores de
innumerables maneras. Es necesario prever que este equipamiento y el espacio interior
de las salas pueda responder a diversas necesidades.

Tendran unas dimensiones aproximadas de 15 — 20 metros cuadrados.

Se procurara que la mayoria de estas salas tengan iluminacion y ventilacion natural directa
por medio de sistemas de apertura de ventanas tipo oscilo-batiente, pero deberan
asegurar la privacidad con respecto al exterior, tanto visual como sonora.

Sala de exploracion médica y técnica:

En esta sala se llevaran a cabo las exploraciones médicas de las victimas, por lo que
debera de contar con camilla ginecoldgica, lavabo con agua fria y caliente y cumplir con
los requisitos sanitarios para su uso.

Se procurara que este espacio sea un espacio amable, sencillo y acogedor.

Su diseno y distribucién permitird su uso para la realizacién de pruebas técnicas y de
valoracion, sin que la presencia de la camilla intimide a la victima.

Cocina:
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El espacio de la cocina, sera un espacio abierto y transparente, pudiendo funcionar como
lugar de estancia, como zona de juego, para encuentro del equipo multidisciplinar con las
familias o con las victimas, como area de espera o ser empleada durante las sesiones de
evaluacion e investigacion.

No contara con zona de cocinado, fuegos y campana. Unicamente albergara una encimera
con fregadero, lavavaijillas, microondas, cafetera y frigorifico y una mesa con sillas para 8-
10 personas.

No necesariamente, contara con iluminacién y ventilacion exterior, pero si con extraccion
forzada.

Aseos accesibles:

El centro contara con 2 aseos accesibles. Uno mas adecuado para nifios y el otro con los
estandares que marca la normativa.

Sala de grabacién:

En esta sala se realizaran las entrevistas exploratorias o forenses, lo que se conoce
judicialmente como pruebas preconstituidas. Esta entrevista sera grabada, y servira como
declaracion del menor ante el juez y las partes, por lo que sera necesario que esta sala
disponga de sistema de grabacion de video y audio discreto.

Estara acusticamente aislada de las estancias contiguas y del pasillo. Se cuidara la
acustica interior, asi como la iluminacion, para que la grabacion del video y audio sea de
calidad.

Durante la realizacion de la prueba preconstituida, el psicélogo experto se entrevistara con
la victima, segun el cuestionario de preguntas entregado por el juez y las partes.

La sala de grabacion, estara concebida como un espacio amigable que proporcione
seguridad y confianza, con disefio y acabados que favorezcan la comunicacion, para que
la declaracion sea lo mas distendida posible, pero no debera contar con elementos que
puedan distraer excesivamente a la victima.

Sala de observacion:

Es la sala en la que se produce la observacion directa y clara de lo que esta pasando en
la sala de grabacién, por lo que sera contigua a esta. No contara con cristal que permita
la vision de lo que sucede en la sala contigua. La visién y el audio de lo que sucede en la
sala se realizara a través de una pantalla de gran tamafo que se instalara en la sala.

Debera estar acusticamente aislada de la sala de grabacion.

Esta sala, ademas de con el equipo audiovisual indicado, se equipara con mesa y sillas
para 14-16 personas.

Ademas del uso descrito, este tipo de sala debera poderse utilizar como sala de reuniones
para los equipos multidisciplinares.

Salas de trabajo:
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Se proyectaran 2 salas de trabajo contiguas y comunicadas entre si. Cada sala tendra
capacidad para 5-6 puestos de trabajo.

Estas salas contaran con iluminacién y ventilacion natural y una de ellas tendra acceso
directo desde el exterior para acceso de los trabajadores o personal del centro.

Despachos:

Cada sala de trabajo contara con 2 pequefas salas de trabajo individuales o despachos,
con acceso desde la sala conjunta de trabajo. Tendran una superficie aproximada de 10
m2 y su geometria permitird que puedan ser equipadas, bien con una mesa redonda de
140 cm de diametro, o con una mesa rectangular de trabajo de 160 cm.x160 cm.

No sera necesario que este tipo de espacios, cuenten con iluminacién y ventilacion
exterior.

Aseos del personal:

El local cuenta actualmente con un nucleo de aseos con 4 cabinas, que podra mantenerse
para el uso del personal del centro, a pesar de encontrarse elevado con respecto al resto
del local, por lo que no sera necesario proyectar aseos nuevos para el personal.

Cuarto de limpieza:

Actualmente existe en el local un cuarto de limpieza junto al nucleo de aseos, en la zona
elevada del local. El cuarto actual tiene dimensiones muy ajustadas y se considera que
deberia estar a la misma cota que el resto del local, por lo que se debera estudiar su
reubicacién o su posible reforma, para ampliarlo y dejarlo a la misma cota que el resto del
local.

Dispondra de vertedero, grifo con agua caliente y fria, asi como de una pequefa zona de
almacenaje donde guardar el carro y una estanteria para los productos de limpieza.

Local para cuadro eléctrico y Rack:

Los locales para los cuadros eléctricos y el Rack tendran la superficie necesaria que estos
elementos requieran. Estos espacios se ubicaran preferentemente en planta baja y
estaran convenientemente ventilados, y permitiran una disipacion adecuada del calor que
generan los equipos, que podran incluir equipo de refrigeracion.

El armario concentrador Rack, se ubicara en las condiciones establecidas en el protocolo
de Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de nueva construccion u oficinas
remodeladas con proyecto arquitectonico del Gobierno de Navarra.

Almacén:

Se disefiara un almacén para juguetes y otro para diverso material, equipado con
estanterias o baldas.

Salas de instalaciones:

Se debera estudiar la ubicacién mas idénea para las salas de instalaciones.
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La sala de las instalaciones de climatizacion podra ubicarse en los espacios disponibles
en sotano, si las condiciones de acceso, renovacion y aporte a aire son las adecuadas
para la maquinaria a instalar, y siempre que se cumpla con la normativa vigente.

La sala de instalaciones tendra unas dimensiones suficientes para albergar todos los
equipos necesarios y dispondra de los espacios requeridos para su mantenimiento.
Ademas debera ser accesible en caso de que sea necesaria la sustitucion de las
maquinas. Contara con tomas de red suficientes para conectividad de las instalaciones
integradas en domética y un puesto de trabajo.

Las bancadas de los equipos se disefaran de tal forma que el acceso a los mismos sea
facil y comodo para facilitar las operaciones de mantenimiento, procurando para ello que
las lineas de las diferentes instalaciones entren y salgan del equipo adecuadamente.

Dado que el centro se encuentra en un edificio de viviendas, se prestara especial atencion
a la atenuacion del ruido generado por los equipos instalados en el mismo y la extraccion
del aire.

Ademas, se indicaran y sefializaran todos los elementos de la instalacion necesarios para
facilitar comprensién y posterior control y mantenimiento.

2.4. Diseino exterior del local

Se renovara el aspecto exterior del local siguiendo con los criterios de hogar, acogimiento
y seguridad establecidos para todo el centro.

Actualmente, el local cuenta con un cerramiento exterior compuesto de ladrillo enfoscado
por ambas caras revestido exteriormente con baldosa ceramica. Los huecos exteriores
son fijos.

Se prestara especial atencion a la aproximacion y ubicacion de los accesos al centro, asi
como a la entrada de luz y ventilacion natural a las estancias, teniendo en cuenta que
debe preservarse en todo momento la intimidad de los usuarios del centro.

El centro contara al menos con 2 accesos, uno para el acceso de los usuarios del centro,
que debera ser accesible y otro para el acceso del personal o profesionales del centro. Se
podra prever un tercer acceso, vinculado con las salas de grabacion y observacion, que
en su caso, contara con su propia zona de recepcion y acogida.

Actualmente, el acceso principal al local se encuentra en la calle Monasterio de Zamartze,
con un desnivel respecto al local de 20 cm. Ademas del acceso principal, el local cuenta
con 2 salidas de emergencia, una en la calle Monasterio de Cilveti y otra en la fachada
opuesta.

Con el objetivo de adelantar plazos de ejecucién, el equipo redactor adjudicatario, una vez
se haya acordado la distribucion definitiva del local con los técnicos del Servicio de
Infraestructuras Judiciales, debera desarrollar una separata del proyecto que contenga los
trabajos de reforma de fachada, carpinteria, revestimiento exterior y hoja principal de
fachada. Esta separata incluira también los trabajos de derribos interiores que quedan por
realizar, para el futuro acondicionamiento del local.
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4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

4.1. Cerramientos de fachada

El disefo sera respetuoso con el entorno y se proyectara con soluciones constructivas y
materiales que garanticen la maxima durabilidad, vida util y bajo mantenimiento de sus
componentes.

Los paramentos exteriores de las fachadas, en funcion de los materiales empleados, se
protegeran con productos antigrafitis que permitan su limpieza y restauracién a su estado
inicial.

4.2. Carpinteria Exterior

Preferentemente se empleara una carpinteria exterior, oscilo-batiente, con rotura de
puente térmico, baja transmitancia, y una hermeticidad al aire muy alta.

Los huecos se dimensionaran para obtener la maxima cantidad posible de luz natural,
valorando al mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares. Se tendra
en cuenta, a nivel visual y auditivo, la intimidad necesaria en las salas de evaluacion y
terapia y en las salas de grabacion.

Se colocaran protecciones solares para evitar reflejos y deslumbramientos. Estas
protecciones se proyectaran con elementos duraderos y que requieran escaso
mantenimiento.

4.3. Carpinteria Interior

Todas las puertas del centro dispondran de topes o muelles que eviten el golpeo de los
paramentos verticales.

Si mismo, las puertas llevaran laminas elasticas que ajusten el cierre en dinteles y
laterales, y que eviten los ruidos al cerrarse.

4.4. Distribuciones interiores

Se estudiara en el proyecto el correcto aislamiento acustico de las tabiquerias. Se deben
evitar los puentes de transmision acustica en divisiones, pasos de instalaciones o
carpinterias mal aisladas.

En el caso de que la tabiqueria sea de placas de carton yeso, se reforzaran los puntos
donde posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como encimeras, radiadores, etc.

Los accesos a todos los elementos del centro seran sencillos para facilitar su

mantenimiento y limpieza (Instalaciones, luminarias, cristaleras, averias en cortinas o
persianas, lucernarios, cubiertas...).
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4.5. Pavimentos y Revestimientos

Los suelos seran adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte
la movilidad. Ademas, en las zonas utilizadas por los nifios, los suelos seran de superficie
lisa y no porosa.

Todos los pavimentos deberan tener una clasificacion minima de resistencia al fuego de
BflS1.

El suelo debera de ser compatible con el suelo radiante, refrigerante.

Todos los paramentos interiores iran tratados con un material de dureza suficiente como
para resistir las acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento
posible.

4.6. Falsos techos

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico del falso techo en todos los espacios del centro
para conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros.

4.7. Climatizacion

La sala de instalaciones cumplira con el R.I.T.E. y las normas UNE que lo complementan.
No podra utilizarse para otra finalidad, ni se podran realizar actividades diferentes a las
propias de la instalacion.

La sala podra ubicarse en los locales de sétano, si las condiciones de acceso, renovacion
y aporte a aire son las adecuadas para la maquinaria a instalar.

Las dimensiones del acceso a dicha sala permitirdn el mantenimiento y sustitucion de
equipos de grandes volumenes y pesos.

Se empleara un sistema de suelo radiante refrescante. Se disenaran diferentes circuitos
en funcion del régimen de ocupacion de los locales. Se colocara una regulacion
independiente por espacio, controlada por un termostato ambiente de regulacion o sonda
de temperatura.

La instalacidon dispondra de los elementos necesarios que permitan su puesta en marcha
y parada de forma manual desde cada estancia y de forma automatica desde la aplicacién
de control de la instalacion.

El mando y control de la instalacion permitira su programacién y funcionamiento
automatico, diferenciando circuitos, en funcion de sondas de temperatura interior y
exterior.

La distribucion permitira la fragmentacion del funcionamiento y la regulacion automatica
sectorizada.

El sistema de control remoto sera accesible desde la VLan de mantenimiento de Justicia.
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4.8. Instalacion de renovacion de aire

Se proyectara un sistema de doble flujo con recuperacién de calor de alta eficiencia sin
recirculacion de aire. Se debera describir el sistema de control sobre el caudal de
ventilacion que permita reducir el coste energético. Se debera garantizar un
funcionamiento adecuado de la renovacion (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido,
impulsion del aire a la temperatura adecuada) para evitar aperturas indebidas de ventanas.

4.9. Agua Caliente Sanitaria

Se requiere agua caliente sanitaria en los aseos, en la sala de exploracién médica y en la
cocina.

La produccién de ACS se realizara por medio de termos eléctricos o calentadores
instantaneos.

Las tuberias seran de acero inoxidable y tendran recorridos maximos de 12 metros desde
los termos hasta los puntos de consumo.

4.10. Instalacion de Electricidad

La instalacion eléctrica se realizara respetando en todo momento la normativa aplicable.

El local cuenta con acometida eléctrica con entra al local por fachada. Se Igestionara con
la empresa suministradora la necesidad o no de modificacion de la acometida y la
necesidad de instalacion de nueva CMT en fachada.

Se prevera un nuevo cuadro eléctrico adecuado a las necesidades del local.

En el proyecto eléctrico se debera indicar la carga eléctrica prevista para los nuevos
espacios a construir, al objeto de valorar la potencia a solicitar a la Compafia Eléctrica
distribuidora.

La potencia total prevista y a solicitar antes de la contratacidén a la compafiia distribuidora,
debera tener en cuenta las necesidades globales de un centro completo de infantil y
primaria segun el programa de minimos establecido.

Cada espacio contara con su mecanismo de encendido. No se emplearan detectores de
presencia para el encendido de la iluminacion.

Todas las estancias contaran como minimo con 2 tomas de corriente de 10/162.

El proyecto eléctrico tendra en cuenta las posibles distribuciones y decoraciones de cada
sala.

El control del soleamiento y persianas, si fuera eléctrico, se podra realizar desde cada sala
y desde un cuadro de mando general.

Todas las puertas de acceso contaran con portero automatico con respuesta desde las
salas de trabajo.
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4.11. Instalacion de lluminacion

Se aprovechara al maximo las posibilidades de luz natural, aunque evitando
deslumbramientos y reflexiones molestas tanto en las salas como en espacios de trabajo
administrativos.

La instalacion de iluminacion formara parte de la decoracion y ambientacion de las
estancias, y sera adecuada al uso de cada una de ellas.

4.12. Instalaciones Especiales

Instalaciones audiovisuales salas pruebas preconstituidas

Estas salas se utilizaran para el uso de declaracion de menores y grabacion de pruebas
preconstituidas. Ademas, se podran utilizar como salas multiusos, para celebracion de
reuniones de trabajo con o sin video conferencia.

El modo de uso de las salas de pruebas preconstituidas podra ser:
- En modo conjunto: utilizando a la vez la sala de grabacion (donde declara el

menor) y la de observacion al menor.

- En modo individual: se podra utilizar la sala de observacion al menor como sala
multiusos o de reuniones presenciales o por videoconferencia.

Las funcionalidades de las salas en modo conjunto para la declaracion de menores seran
al menos:
- Grabacion de camara y el audio de la sala de grabacién.

- Visualizacion y escucha en la sala de observacion, de lo que sucede en la sala
de grabacion.

Las funcionalidades de la sala de observacion como sala individual, permitira al menos las
siguientes tareas:

- Grabacion de contenidos graficos, junto con el audio de la propia salay la camara
de seguimiento.
- Realizacién de videoconferencias.

- Escucha y grabacién de los micréfonos de la mesa.

Los elementos audiovisuales de la sala de grabacién seran al menos los siguientes:

- Microfono discreto de gran captacion de audio para la declaracidon del menor

- Camara oculta para la grabacion del menor, con posibilidad de zoom y control
desde la sala contigua.
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Los elementos audiovisuales de la sala de observacion seran al menos los siguientes:

- Armario Rack para la instalacion de los equipos necesarios.

- PC grabador y PC de auxilio para control de la grabaciéon y modos de uso de la
sala.

- Microfono de sobremesa

- Altavoces de escucha de sala de declaracién del menor.

- Pantallas de TV de al menos 55" para visualizacion del menor.
- Videoconferencia

Instalaciones audiovisuales salas de evaluacién y terapia

En todas las salas de evaluacion y terapia, asi como en el espacio de recepcidn y acogida
se realizara una instalacion para poder conectar a futuro un panel informativo, es decir,
para instalar una television o pantalla de proyeccién conectada por red a un ordenador o
servidor que le proporcione contenidos.

La instalacién para el panel informativo dispondra de una toma de red y dos tomas de
fuerza y estara proxima a la posicion en que se prevea la instalacion de la pantalla y oculto
en falso techo.

Intercomunicacion

El aseo accesible dispondra de un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante
el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.

Instalacién de red de cableado estructurado y wifi de red interna de GNavarra

El proyecto especifico de cableado estructurado se ajustara a lo establecido en el Pliego
de especificaciones técnicas que deberan cumplir los cableados estructurados para el
Gobierno de Navarra y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de
cableado estructurado de telecomunicacion para el Gobierno de Navarra (ver
documentacion adjunta).

El cuarto y armario rack se dimensionara con capacidad suficiente para dar servicio al
centro, segun el programa establecido.

Todas las estancias contaran con al menos un punto de conexién de red de cableado
estructurado. En cada sala de trabajo se realizara una instalacién de 8 puntos de red.

Se deberd instalar los respectivos puntos de acceso (APs) en el espacio para proporcionar
cobertura WiFi.
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Al finalizar los trabajos se enviara a la propiedad el archivo FLW con las tomas certificadas.
El nombre de las tomas en dicho archivo sera idéntico a la etiquetacion, sin ningun texto
afnadido.

Cuando los planos y esquemas eléctricos sean actualizados en la obra, se debera entregar
un archivo en formato CAD con la ubicacion y numeracion de tomas, asi como los circuitos
eléctricos instalados y las canalizaciones nuevas y/o existentes.

4.13. Proteccion y Sequridad

Proteccién contra incendios

Se cumplira con lo establecido en el Documento Basico de Seguridad de Incendio C.T.E.
La sefalizacion y rotulacion se realizara mediante pictogramas.

Los tamarnios, colores e instalacion de la rotulacion se adaptaran a la ley de accesibilidad.
El sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de acusticas.

Las salidas de evacuacion quedaran claramente sefializadas.

La evacuacion del centro se coordinara con los organismos de proteccion civil
correspondientes.

Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demas elementos destinados a la
proteccion de incendios deberan estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.

La central estara ubicada en una de las salas de trabajo y estara conectada mediante una
canalizacion con el armario rack de telecomunicaciones, para su futura conexion a una
linea telefénica.

Proteccion eléctrica

En los aseos y vestuarios se respetaran los volumenes de proteccion y prohibicion, segun
lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensidn. Se realizara una conexion equipotencial
entre las canalizaciones metalicas y las masas de los aparatos metalicos.

En los circuitos eléctricos habra una proteccion para las sobreintensidades y para los
contactos indirectos.

Seguridad y alarma

Se prevera un sistema de seguridad electronica con detectores volumétricos de doble
tecnologia, alarmas de aviso, etc. que complementen la proteccion fisica (rejas, puertas
metalicas y vidrios de seguridad) situados en el perimetro del edificio.

Los puntos de deteccion minimos corresponderan a las zonas de accesos y pasillos.

La central se ubicara en el armario rack o cuarto de telecomunicaciones siempre protegida
con un detector sin retardo.
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La central se dimensionara con capacidad suficiente para el centro completo, segun el
programa establecido. La composicién del sistema permitira la posibilidad de futuras
ampliaciones.

En el exterior del edificio se instalara una alarma 6ptica y acustica. En el interior del centro
se instalaran al menos una alarma optica y acustica.

Se prevera un punto de red para la conexion del sistema de seguridad con una linea de
teléfono.

La alimentacion eléctrica de los diferentes sistemas se realizara mediante un circuito
independiente con sus correspondientes protecciones segun el Reglamento de Baja
Tension.

La instalacion del sistema anti intrusién debera ajustarse como minimo al Grado 2: Riesgo
Medio, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 50131-1.

La instalacion del sistema de alarma de intrusion, unicamente podra ser realizada por una
empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden INT/314/2011,
del Ministerio de Interior.

Una vez finalizada la instalacion, la empresa instaladora debera entregar la siguiente
documentacion:

- Documento con la informacion relativa al sistema instalado y su emplazamiento, asi
como los detalles de la instalacion, incluyendo dispositivos instalados con sus
caracteristicas técnicas, indicacién del trazado de cables y tubos protectores
empleados.

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.

- Empresa instaladora: Nombre, direccion, teléfono etc.

- Certificado de la instalacion.

- Planos de la instalacion, indicando la ubicacion de cada componente.

- Esquema unifilar de la instalacion, identificando los circuitos del sistema.

Una vez inspeccionada y ensayada la instalacion, y habiéndose entregado la
documentacion, se procedera a la recepcion de la instalacion mediante un acta firmada
por la empresa instaladora.

4.14. Proteccion frente al ruido

Se tendra en cuenta el tratamiento acustico en todos los espacios del edificio para
conseguir un adecuado control y atenuacion de los niveles sonoros.

Se tendra especialmente en cuenta la insonorizacién de las salas de evaluacién y terapia,
y de las salas de grabacién, para evitar contaminacién acustica con otros espacios
adyacentes.

El edificio se disefiara de forma que satisfaga las exigencias del CTE DB-HR Proteccion
frente al ruido.
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4.15. Equipamiento

El disefio del equipamiento dara respuesta a los requerimientos funcionales de cada
espacio.

Ademas del mobiliario y elementos decorativos que contenga el proyecto de
amueblamiento, decoracion y ambientacion interior, el centro dispondra al menos el
siguiente equipamiento:

- Aseos: Dosificadores de jabdn, dispensadores de papel higiénico, papeleras,
escobilleros y espejos en todos los aseos; barras de apoyo y accesorios completos
en banos adaptados.

- Carteleria_interior y rotulacion de estancias: Para que las condiciones de
deambulacion sean adecuadas (especialmente para las personas con discapacidad
intelectual) es muy importante la correcta senalizacion de todos los espacios, de
los puntos destacados y de los principales recorridos.

- Portero automatico e interfono en las puertas de acceso, controlado desde las salas
de trabajo.

- Cocina: La cocina constara de un frente lineal de encimera con fregadero,
lavavajillas, microondas, cafetera y frigorifico.

- Sala de exploracién: Encimera con lavabo.

5. CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION

El Proyecto de Ejecucion debera contener como minimo la documentacion indicada en:

- Anegjo | Parte 1 de Cdédigo Técnico de la Edificacion.

- Articulo 163, apartado 1, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos
publicos

El Proyecto de Ejecucion incluira los proyectos parciales de instalaciones, asi como el
proyecto técnico para instalacion si procede, de Actividad Clasificada. Si fuese necesario,
en la memoria del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en
el proyecto bajo la coordinacion del proyectista, como documentos diferenciados de tal
forma que no se produzca duplicidad en la documentacion.

En todo caso incluira:

-  Memoria

- Documentos de justificacion del cumplimiento del CTE
- Plan de Control de Calidad.

- Estudio de Gestion de Residuos

- Plan de obra con expresién de tiempo de desarrollo de los trabajos de obra e
importes econdmicos mensuales y a origen.

- Pliego de Condiciones Técnicas particulares
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- Planos generales y de detalle

- Presupuesto de las obras, con expresiéon de mediciones, precios unitarios. Se
incluiran los capitulos especificos correspondientes a las Instalaciones, Estudio de
Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Estudio de Gestion de Residuos,

Dentro del plazo estipulado para este contrato, el adjudicatario debera entregar al Servicio
de Infraestructuras Judiciales, para su estudio y conformidad:

- 1 COPIA COMPLETA del PROYECTO DE EJECUCION encuadernada en tamafo
DIN A4 con planos en DIN A3.

- 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION (formato PDF)

La Unidad Gestora podra exigir la subsanacion por el equipo técnico redactor de los
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto el
correspondiente plazo, que en ningun caso excedera de una semana.

Una vez obtenida la conformidad del PROYECTO DE EJECUCION por parte del Servicio
de Infraestructuras Judiciales, el equipo redactor debera presentar los documentos que
integran el PROYECTO COMPLETO en los Colegios Profesionales respectivos de los
técnicos designados para la ejecucion del contrato para sus VISADOS
CORRESPONDIENTES.

Una vez obtenidos los preceptivos VISADOS COLEGIALES se entregara en el Servicio
de Infraestructuras Judiciales la siguiente documentacion:

- 2 COPIAS COMPLETAS del PROYECTO de EJECUCION VISADO,
encuadernadas en tamano DIN A4 con planos en DIN A3.

- 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION COMPLETO y VISADO
(formato PDF)

- 1 COPIA DIGITAL del PROYECTO DE EJECUCION COMPLETO, en formatos
EDITABLES (Word, Presto, BC3 y Autocad).

6.-LIBRO DE ORDENES

La direccion de obra se preocupara de adquirir y mantener permanentemente en la obra
el libro de 6rdenes modelo del Colegio Oficial correspondiente, sobre el que se reflejaran
las érdenes dadas por la direccion de obra, asi como las incidencias que se produzcan en
la obra. Asimismo, se detallaran todas las visitas que se efectuen a la obra.

7.-CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA

Las certificaciones de obra se presentaran cada mes y seran confeccionadas y
conformadas por la direccion de la obra para ser presentadas al Servicio de
Infraestructuras Judiciales, donde se informaran para ser sometidas a su aprobaciéon por
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el érgano de contratacion. Las certificaciones se confeccionaran segun medicion real de
obra en el momento de su presentacion por el precio indicado en el proyecto. Se podra
certificar, justificadamente el acopio de material y compra de maquinaria. Al resumen
general de la certificacion se aplicaran los gastos generales, el beneficio industrial y la
baja. A juicio de la direccion de obra, se podran certificar porcentajes de partidas
ejecutadas dificiles de valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra
estime correcto el porcentaje. La ejecucion de obra se atendra inexorablemente a los
conceptos y unidades que constan en proyecto. El abono de las certificaciones se
efectuara conforme a lo dispuesto en el articulo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

8.-REPLANTEO

Aprobado el proyecto, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos
los datos exigibles y aquellos otros que los facultativos designados por la Administracion
consideren basicos.

9.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

9.1 Muestras

El contratista elaborara un muestrario de los materiales que se utilizaran en obra. A tal
efecto, previamente, se habran incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a
juicio del proyectista autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. Dicho
muestrario sera supervisado por los representantes designados por el Servicio de
Infraestructuras Judiciales, y no se podra variar sin autorizacion previa. Se exigira
certificado de sus caracteristicas y homologacion para las muestras presentadas.

Albafileria: Muestra de todos y cada uno de los materiales ceramicos.

Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

Carpinterias: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).

9.2. Materiales

Los materiales que se empleen en las obras se elegiran de acuerdo con las calidades
exigidas indicadas en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el articulo
anterior de Muestras.

9.3.-Trabajos defectuosos

La empresa adjudicataria es unica responsable de la ejecucion de las obras y de las
deficiencias que en ellas se produzcan.

10.-PLANOS DE OBRA

Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberan ser
aprobadas por el 6rgano de contratacién, seran acompafadas, en caso de que se estime
necesario, por sus correspondientes planos. Dichos planos deberan ser elaborados por la
direccion facultativa, asi como la confeccion de cualquier plano que aclare detalles del
proyecto.
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11.-PLANNING DE OBRAS

La direccion de obra dara el visto bueno al planning valorado que presente el contratista
en su documentacién, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la direccion de obra
ni a la del planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y
presentarlo al Servicio de Infraestructuras Judiciales para su validacién o visto bueno.

La direccidon de obra supervisara el planning valorado de seguimiento de obra que el
contratista entregara junto con la factura de certificacion, donde se expondra lo ejecutado
a esa certificacién y lo que falta ejecutar.

12.-INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRA

La direccién facultativa de la obra elaborara actas semanales y entregara un informe
mensual al Servicio de Infraestructuras Judiciales, en el que detallara el ritmo de la obra
en relacién con el calendario de previsiones, explicando las causas de los desfases si los
hubiera, el volumen de obra ejecutada, los problemas suscitados durante la ejecucion de
la misma y todo lo que pueda resultar de interés para el Gobierno de Navarra.

Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobacion
de su correcto funcionamiento, la direccion de obra junto con los instaladores que hayan
intervenido en la obra, daran las instrucciones precisas e informacién necesaria a las
personas responsables del mantenimiento y funcionamiento diario de las instalaciones.

Asi mismo, la direccion facultativa debera elaborar un informe por cada incidencia o asunto
extraordinario que pudiera ocurrir en la obra.

Toda esta documentacion sera entregada en formato digital, debiendo enviarse por correo
electrénico a la direccion que facilite el Servicio de Infraestructuras Judiciales.

13.-DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

La direccion facultativa de la obra incluira en el acta semanal fotografias de cada uno de
los dias que acuda a la visita de obra.

La direccion de obra preparara documentacion fotografica de las diferentes fases en las
que se divide la obra (fachada, albariileria, instalaciones, acabados, etc.), dejando
constancia de todo aquello que posteriormente quede oculto, especialmente distribuciones
de instalaciones. Esta documentacién sera entregada en el momento de la recepcion de
las obras, o en el momento en que sea reclamada por parte del Servicio de Infraestructuras
Judiciales.

14.-DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO

La direccién facultativa de la obra preparara la documentacién final de obra, incluido el
libro del edificio, que contendra todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de
octubre, del Gobierno de Navarra, por el que se regula el Libro del Edificio. (BON
129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden Foral 1217/2000, de 30 de octubre del Consejero
de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban los
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modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio, y BON 139/2000, de
17 noviembre 2000 desarrollado para viviendas, que se adaptara al local que se licita).

Se incluiran especificamente instrucciones para el uso del local tanto en invierno como en
verano, y en los periodos de dia y noche.

Sera imprescindible adjuntar planos de lo realmente ejecutado en todas las fases de obra
(fachada, albanileria, instalaciones, acabados, etc.).
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