
BAR EN PISCINAS MUNICIPALES DE CAPARROSO                     

PRESUPUESTO GENERAL 

 
  
1 CONDICIONES GENERALES PARA LA OBRA...................................................................................................................  0,00 
2 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS ..............................................................................  4.597,88 
3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, RELLENOS Y FORMACION BASES ..................................................  2.943,78 
4 LAMINAS PARAVAPOR Y VENTILACIONES CAMARA SANITARIA .................................................................................  573,83 
5 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ........................................................................................................  34.546,21 
6 ESTRUCTURA METALICA, PERFILERIA HIERRO, METALISTERIA ................................................................................  27.074,09 
7 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  36.898,61 
8 IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS.....................................................................................................................  14.427,54 
9 COMPARTIMENTACIONES Y FALSOS TECHOS ..............................................................................................................  11.229,92 
10 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS DE GRES ........................................................................................................................  8.605,87 
11 CARPINTERIA INTERIOR MADERA ....................................................................................................................................  6.996,92 
12 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACRISTALAMIENTO .......................................................................................................  6.007,00 
13 CARPINTERIA METALICA....................................................................................................................................................  12.074,31 
14 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  2.494,16 
15 VARIOS .................................................................................................................................................................................  3.583,44 
16 URBANIZACION EXTERIOR ................................................................................................................................................  13.835,73 
17 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  1.433,60 
18 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION ................................................................................................  1.766,56 
19 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.736,73 
20 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..................................................................................................  3.034,94 
21 INSTALACION DE VENTILACION ........................................................................................................................................  2.979,15 
22 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO ...............................................................................................................  11.427,44 
23 INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION ....................................................................................................  42.310,56 
 
 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL        253.578,27 
Gastos generales (6%) 15.214,70 

Beneficio industrial (9%)  22.822,04 

Suma GG+BI               38.036,74 

PRESUPUESTO DE CONTRATA         291.615,01 
IVA/ Presupuesto de contrata (21%)  61.239,15 

TOTAL            352.854,16 
 
   

HONORARIOS TÉCNICOS POR PROYECTO 
Redacción de proyecto    11.954,00 
IVA/ Honorarios técnicos (21%)              2.510,34 

              14.464,34 

 

HONORARIOS TÉCNICOS POR DIRECCIÓN DE OBRAS 
Dirección de obra             11.954,00 
IVA/ Honorarios técnicos (21%)              2.510,34 

  14.464,34 

 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (IVA INCLUIDO)  381.782,84  

 

      Caparroso, abril de 2024 

 

            Fdo: Andrés Martínez Tejada 
            Arquitecto 

                                                                                                                                    


