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HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “AMPLIACION PARQUE FLUVIAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA, TRAMO IBERO-ETXAURI” (PF000018_02)” PLAN
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Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino Comarca Pamplona Rural
Expte. 2024/SINF-PRO/000031

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 2.015.004,89 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 2.216.505,38 €

45212140 - Instalacién de recreo

CPV
45213316 - Trabajos de instalacion de pasarelas

PLAZO DE EJECUCION 180 dias naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

. L. . . - Volumen de negocio anual minimo de 3.324.758,06 € en cada uno de los ultimos tres
Solvencia econdmica y financiera: . . .
ejercicios disponibles.

- Haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 1 obra
similar a la que es objeto de este pliego (caminos o carreteras que incluyan pasarelas
0 puentes), con importe superior a 1.400.000 €.

-Adscripcion a la obra de un técnico competente, con experiencia minima de 5 afios

Solvencia técnica: como jefe de obra.

-Relacion de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta
el licitador para ejecutar la obra.

- Relacién de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, mayo de 2024
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1. OBIETO

Es objeto del contrato la ejecucidn de las obras correspondientes al proyecto "Ampliacién parque fluvial de la comarca de
Pamplona, Tramo Ibero-Etxauri” (PFO00018_02)" cuyo cddigo CPV es:

45212140 - Instalaciéon de recreo
45213316 - Trabajos de instalacion de pasarelas

El contrato se va a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia-Financiado por la
Union Europea-NextGenerationEU:

Esta actuacion forma parte del Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino Comarca Pamplona Rural, que ha sido uno de los
proyectos beneficiarios de la convocatoria extraordinaria de Planes Territoriales de Sostenibilidad Turistica en Desatinos 2023,
en la categoria de Turismo rural con identidad turistica. Considerado apto por el Comité Consultivo de la Comunidad Foral de
Navarra y, en cumplimiento del procedimiento establecido por la Secretaria de Estado de Turismo, fue incorporada al Plan
Nacional de Sostenibilidad Turistica en Destino de la Comunidad Foral de Navarra 2023, aprobado mediante Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, y resolucién de 22 de mayo de 2023 de la Secretaria de Estado de
Turismo.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next
Generation EU, concretamente formando parte del Componente 14 “Plan de Modernizacidn y Competitividad del Sector
Turistico”.

Esta inversion permite garantizar el cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital asignado en el PRTR, para la
medida de cédigo C14.101, denominada Transformacién del modelo turistico hacia la sostenibilidad”, insertada en el dmbito de
intervencién del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las actuaciones objeto del contrato corresponden a la actividad 4.2 “Ampliacion del parque fluvial. Ampliacién del parque
fluvial en tramo Ibero.-Etxauri (pasarela)”. Esta actividad hace parte de la actuacion 4 del proyecto “Extensién de la movilidad
ciclable en la Comarca de Pamplona”, que se enmarca en el Eje 2 “Mejora de la eficiencia energética”

Estas actuaciones respetan el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas
en inglés, «Do Not Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climatico y digital. Contribucidn climatica y ambiental

del 40% y 100% y una contribucién digital 40%.

Las actuaciones objeto del contrato contribuyen a la etiqueta climatica 075 “Infraestructura para bicicletas” con contribucién
climatica 100%.

El periodo subvencionable de todas las actuaciones comprende los gastos desde el inicio del contrato hasta el 31 de marzo de
2026.

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacidn asciende a 2.015.004,89 € (VA excluido).

El valor estimado del contrato es de 2.216.505,38 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacidn para el caso de que varien el nUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, haciendo
uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de 180 dias naturales. No serd admitida ninguna oferta en la que se supere el
mismo.

4.  ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion es el Consejo de Administracion de SCPSA y la Unidad gestora del contrato el Departamento de
Energias Renovables e Infraestructuras:



La Mesa de Contratacién estard formada por:

e Presidente: Matilde Afidn Beaumont (Miembro del Consejo de Administracion de SCPSA)
Suplente: David Campion (Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)

e Secretaria: Maria Moral (Suplente Fermin Perez de Ciriza, Letrado)

e Director de Energias Renovables e Infraestructuras: Juan Ramdn llarregui (Suplente Carlos Carrascal, Gestor de
Infraestructuras)

e Técnico Director de obras: Agustina Rivera (Suplente Pablo Santillan, Gestor de Infraestructuras)

e Economista: Mercedes Zaragleta (Suplente: Belén Pascual Morras, Economista)

Las personas que forman parte de la Mesa de contratacion estan sujetas a las causas de abstencion o recusacion establecidas
en la legislacion reguladora del procedimiento administrativo y manifestaran de forma expresa en la primera actuacién en la
que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, econémico o personal que comprometa su imparcialidad e
independencia en el contexto del procedimiento de contratacién.

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto sin publicidad
comunitaria, recayendo la adjudicacion en el licitador que haga la proposicion con mejor relacidn calidad-precio, conforme a
los criterios de adjudicacidn establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

6. LUGARY PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuara a través
de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, debiendo ser, como minimo, de 15 dias contados
a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacidn en el Portal de Contratacion de Navarra / en el Diario Oficial de la Unién
Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptografico- del contenido de
la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacién de su
oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al 6rgano de
contratacion por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de Contratacidn, se dispondra de un
plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la
presentacion. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase
de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de
tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto,
la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-
Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU


http://www.contrataciones.navarra.es/

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacidn fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella,
ésta se validarg, si la huella coincide, y la fecha de recepcidn esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida
y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se
excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de
problemas técnicos en la presentacidn, se verificard si en el momento de presentacién de la oferta existieron problemas de
indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusién.

Los interesados podrén solicitar informacién adicional sobre los pliegos y demds documentacién complementaria con una
antelacion minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas.

Las contestaciones serdn enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacion de Navarra, en el caso
de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta en participacidén conjunta con
otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta
condicion dara lugar a la inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra, igualmente, la inadmision de dichas ofertas.
7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podran tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar
y cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracion responsable a que se refiere el punto 9 (sobre A),
correspondiendo tinicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

a. Solvencia econémica y financiera

Cada licitador debera poseer solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucion del contrato, entendiendo por ella
la adecuada situacién econémica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucién del contrato no corra peligro de ser
alterada por incidencias de caracter econédmico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres ultimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, que debera ser, en cada uno de
los tres ejercicios, como minimo, de 3.324.758,06 euros.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitacién técnica o profesional para la adecuada ejecucion del contrato, bien por disponer de
experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Justificacion de haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 1 obra similar a la que es
objeto de este pliego (caminos o carreteras que incluyan pasarelas o puentes), con importe superior a 1.400.000 €. Dicha
relacion sera avalada por certificados de buena ejecucién donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucién de la
obra, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesidn y si se llevaron normalmente a
buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que deberd contar con titulacidon de Ingeniero de
Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra titulacién del sector que permita la construccion de este tipo de
obras, y experiencia minima de 5 afios como Jefe de Obra



- La relacién detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

- Relacion de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacidn, y con independencia de lo establecido
anteriormente, el licitador debera presentar una relacidn exhaustiva de subcontratistas, que no podrén estar incursos en
causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Se indicaran para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos subcontratados. Se
totalizard el importe total de subcontratacidn. Para el cdmputo de esta cantidad no se tendran en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos
de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento que demuestre
la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, sumandose en este caso la
solvencia de todos ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los subcontratistas disponen de
los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relacion
directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente
y disponer de una organizacidén con elementos materiales y personales necesarios para la ejecucion del contrato.

8.  REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccidén del empleo, igualdad de género, de acoso por
razon de sexo 0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral,
insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacidn de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente de aplicacidn en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

Que la oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta el
20 % del importe de adjudicacion del contrato.

El contratista deberda justificar ante el drgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicacién, o cualquier
otro extremo que se considere necesario en relacion con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecucién del
contrato.

La persona adjudicataria cumplira con los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios y/o
las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de
buena fe y con arreglo al cédigo deontoldgico de su profesién o gremio. No utilizara la informacién confidencial conocida en
cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de
cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velard especialmente por el adecuado cumplimiento de las
clausulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecucidn, se hubiesen incluido en los pliegos y
ejecutara el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfaccion del interés general, evitando provocar
de modificacidn del contrato, que solo podra llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

Ademas de las obligaciones anteriores y como consecuencia de la financiacion del presente contrato con fondos europeos se
establecen las siguientes obligaciones para la empresa contratista:



Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los
documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacién concerniente a la financiacién, asi como los
registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de
dicho pago, de la operacion. (Este periodo serd de tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000
EUR.)

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos,
litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos
a investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los registros y documentos se aplicard una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de
originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos versiones electrénicas de documentos originales
o documentos existentes Unicamente en version electronica. Cuando existan versiones electrdnicas, no seran necesarios
originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes
a originales y fiables a efectos de auditoria.

Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, en todas las actuaciones de
comunicacidn relacionadas con la ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unién
Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracion de la financiacidn recibida con la siguiente referencia: “Plan de
Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unidn Europea deberd permanecer distinto y separado y no podra modificarse afladiendo otras marcas
visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacidn de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en carteles informativos,
placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

Obligaciones conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia, La contratista queda obligada a:

12, Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de las subcontratistas. Asi como
el nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos.

223, Aceptar la cesidn de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la
normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

32, Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestidn, entre ellos, los principios de economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente», asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.

42, Acreditar su inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

52, Incluir en las medidas de informacién y comunicacién sobre los trabajos encargados (carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa,
certificados, etc.), el emblema de la Union Europea junto con el texto «Financiado por la Unidn Europea-Next



Generation EU» y el logo del Plan de Recuperacion, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual.

62. Someterse a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y
la Fiscalia Europea, y el derecho de estos érganos al acceso a la informacidn sobre el encargo.

En el uso de equipos y equipamientos tecnoldgicos se seleccionaran los mejores disponibles por la tecnologia existente en
cuanto al consumo de energia. Los equipos cumplirdn con los requisitos relacionados con la energia establecidos de acuerdo
con la Directiva 2009/125/ EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o
pantallas electronicas.

Los equipos utilizados no contendran las sustancias restringidas enumeradas en el anexo Il de la Directiva 2011/65/UE, excepto
cuando los valores de concentracion en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean
absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comision Europea, y se tomaran medidas para que aumente
la durabilidad, la posibilidad de reparacidn, de actualizacién y de reutilizacién de los productos, de los aparatos eléctricos y
electrénicos implantados.

9.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacidn Electronica
de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacién puede descargar una aplicacidn de escritorio que le
permite la preparacidn y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez, siendo
valida para cualquier licitacidn posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones de
contratacién publica electrénica.

El tamaio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El tamafio total de la oferta,
con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero
de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son los utilizados
habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos
que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa
licitadora o quien tenga poder de representacién.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3 sobres,
identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracion responsable del licitador, conforme al anexo Il y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de ser
empresas que concurran conjuntamente deberd incluirse una declaracion por cada una de ellas.

2. Sise trata de empresas que concurren conjuntamente, deberd presentarse un documento privado en el que se manifieste
la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se designe un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincién del mismo.

3. Para las empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros no
comunitarios, declaracidon de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
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todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE B: DOCUMENTACION SUJETA A LA APLICACION DE JUICIOS DE VALOR
Se incluira la documentacién correspondiente a los apartados A, B y C de los aspectos valorables en el procedimiento.
La documentacidn tendra que presentarse en formato DIN A4, desarrollandose con una extension maxima de 30 paginas,
tipo de letra calibri, tamafo 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado sencillo en 1,
exceptuando informacion grafica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicacién, y en el
detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara

la disposicidn de generalidades. No se valorara la informacidn que exceda de las 30 paginas.

En caso de que el licitador lo considere necesario, podra incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y
documentacidn justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBRE C: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE
Se incluira la documentacion correspondiente a los apartados D, E y F de los aspectos valorables en el procedimiento.

Dicha proposicidén deberd ajustarse a la redaccién que figura, como modelo, en el anexo Il de este pliego. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion serd tnica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia ofertado,
o del compromiso relativo al criterio social valorado, serd excluida automaticamente

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones:

J AN 0 (=T o 7 I < Tol Yo RO P TRPPOUPRP hasta 40 puntos
B. Plan de aseguramiento de 12 Calidad .......cocueerieeriieniiiieeieee e e hasta 3 puntos
C. Planificacion de la Sefializacion y Balizamiento de 1as 0bras ........cccoeevveeviieienieeniceseseeeeenieee hasta 2 puntos
D. PlAZ0 GAraNtid..cceeesueeeieeiiieeiee sttt ettt ettt e st st s bbbt esh bttt sh bt e be e st e e b sate e heeeareenbaenaraens hasta 5 puntos
[0 = a - I =Tolo T a o] 0 [or- NSNS UPSTOPPRRINt hasta 40 puntos
F. Criterios sociales hasta 10 puntos

La puntuacién se considerara con dos decimales. En caso de empate en la puntuacidn se aplicara lo previsto en el punto 13.
A. Oferta técnica (hasta 40 puntos)
Se valorara:

1. Analisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resolucion (maximo 25 puntos). En
su caso se analizardn y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de residuos e instalaciones de
obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripcién de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de
ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y
terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucién de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccidn adicionales y/o redundantes que
eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policia de la obra (hasta 8
puntos)

1.4 Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 8 puntos en este apartado.
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2. Planificacion y organizacién de la obra (maximo 15 puntos).

Se valorard la reduccién del plazo de ejecucidn indicado en este pliego. El plazo de ejecucion propuesto debe ser coherente
y ser una consecuencia de lo desarrollado en los puntos siguientes, pudiéndose penalizar la puntuacion de la totalidad de
este apartado si se detecta que se han propuesto plazos parciales o total que no derivan de los condicionantes existentes
y de los medios y acciones dispuestos para que se pueda cumplir.

Se incluira, y en este orden

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, y valoracién elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta,

del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen (hasta 4 puntos).
El programa de trabajo se expresard en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de una red
de precedencias. Se presentara estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades
contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades,
asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcién de las actividades, tipos, medios a
emplear, rendimientos y duracidn, vinculos entre ellos, ubicacién en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales
propuestos, andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo y medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 7 puntos).

2.3 Organizacién de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de acuerdo
al proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 5 puntos en este apartado.
B. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluira un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra,
estructura responsable y de organizacidn de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallardn cuantas actividades de inspeccidn, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad del
licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego,
realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirdn de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando
obligada la empresa contratista a presentar a la Direccidon del contrato para la ejecucién de la obra los resultados
correspondientes.

Se prestard atencién para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

C. Planificacidn de la sefializacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentara un documento en que se recoja la planificacion y disposicidn de medidas de sefalizacién y balizamiento. Se
especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberan cumplir las
normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantacion, mantenimiento y retirada, atendiendo a los riesgos
generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las recogidas en el
proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.

D. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo a:

Cuatro afios: 1 puntos
Cinco afios: 2 puntos
Seis afios: 3 puntos
Siete afos: 4 puntos
Ocho afios: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencidn del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado

E. Oferta econémica (hasta 40 puntos)

Se indicara la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la obra.
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No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que
incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al importe de licitacidn.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

0O: oferta econdmica (O) (IVA excluido)

b:  baja b=100 * (Plic—0) / Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P: Puntuacién maxima

Pe: Puntuacién oferta econdmica

La puntuacion de la oferta econémica de cada licitador se obtendrd en base a:

a) Sibm<1s Pe = (b/15) * P
b) Sibm>15 Pe = (b/bm) * P

F. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorara con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacién de 8,00 horas
de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad
y de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una accién de formacién con una
duracion minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar tras impartir
la formacion, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe
debera contar con el visto bueno del responsable de formacidn.

Toda la informacién presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendra, a criterio de SCPSA,
cardcter vinculante para el desarrollo de la obra.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Podrd presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 1.612.000,00 € en cuyo caso se estara a lo
dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha
oferta.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, con caracter previo a la valoracidn de las ofertas, se iniciard, a través de
la herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), el procedimiento de
analisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccion de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras
y la de los drganos decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y asi le
haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de contratacion, éste solicitara a las empresas licitadoras
la informacién de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacidén. En
caso de que no se entregue la informacién solicitada en ese plazo, la empresa licitadora serd excluida del procedimiento.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerira a quien haya presentado
oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias naturales contados desde
la notificacién del requerimiento. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del mddulo de
notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, la Mesa de Contratacidn procedera a la apertura del Sobre B, “Documentacién
sujeta a la aplicacidn de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacién

debidamente ponderados segun los criterios que se sefalan.

La Mesa de Contratacidn del Contrato podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y
se relacionen con el objeto del contrato.
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13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacién, una vez abierta y valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacién de juicios
de valor procedera a la apertura del sobre Proposicidn valorable Automdaticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido
excluidas tanto por deficiencias en la documentacion correspondiente al sobre A como en la documentacién correspondiente
al sobre B.

A continuacidn, se procedera a la apreciacién del caracter desproporcionado o anormal de las mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de
rechazar la oferta la Mesa de Contratacion/Unidad gestora del contrato comunicaré dicha circunstancia al licitador/licitadores
que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucién o viabilidad del
contrato, debera ser excluida de la licitacion.

En consecuencia, la puntuacidn de la oferta econdmica se realizard en acto interno tomando como referencia todas las
proposiciones econdmicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se dirimird
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o
profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su
solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la
realizacidn de buenas practicas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratacién del contrato requerira la documentacion pertinente a las empresas afectadas,
otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacidn de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacion sera comunicada al licitador propuesto que, en el plazo maximo de siete dias naturales, a
través de PLENA, deberd presentar los siguientes documentos:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad:

e Sj el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del
Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura de constitucién, y en su caso,
modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participaciéon conjunta deberdn aportar un documento en el que conste
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y la designacién de un representante
o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincidn del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores concurrentes como por el
citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderan solidariamente de las
obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del licitador y del DNI de la persona
apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacién que le sea aplicable.

Podrd sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcién en el Registro Voluntario de Licitadores
expedido por su encargado, acompafiado de la declaracién responsable de su vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de recabar
del Registro la exhibicion de dicha documentacidn, suponiendo la presentacidn a ésta licitacién autorizacién suficiente para

que se solicite de oficio esta documentacién

b) Obligaciones tributarias.
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= Alta y ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del mismo o, en su caso, certificacién emitida por los érganos competentes de las
Administraciones Publicas acreditativa de la exencién del citado impuesto.

= Certificado emitido por los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a
seis meses a la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones. En todo caso, el citado certificado debera
incluir mencion expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el
32.4 de laLey Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o normativa tributaria que sea de aplicacion al licitador
(certificado de contratistas y subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido
obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de
expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demolicion (RCD), en el
grupo de obras cuyos residuos de construccion y demolicion superen 50 m3, o compromiso de estarlo con anterioridad a la
firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentard la documentacién requerida en el punto 7.
g) Declaracidn de cesion y tratamiento de datos en relacidn con la ejecucidn de actuaciones del PRTR conforme al Anexo VII.
h) Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR conforme al Anexo VIII.

La documentacidn acreditativa de la capacidad, representacidn, solvencia y habilitacién empresarial o profesional, en caso de
que se exija, de la que ya dispusiera el 6rgano de contratacidn, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco de
un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado
las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afios desde la adjudicacién del procedimiento anterior.

La reutilizacién de documentacion sera aplicable dentro del dmbito de cada 6rgano de contratacidn. Serd solicitada por quien
licita en la declaracién responsable en el momento de presentacion de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que
hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacion pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas
siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacién a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerira para que la subsane,
conforme a lo establecido en el articulo 51.2 de la LFC.

La falta de aportacion de la documentacidn necesaria en plazo supondrd la exclusién del licitador del procedimiento, sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicidn para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratacion del Contrato propondrd al érgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién prevista en
este punto en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la propuesta de adjudicacion.

14. ADJUDICACION

El érgano de contratacidn tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién con mejor relacion
calidad-precio, mediante la aplicacidon de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de
normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo para
acordar la adjudicacidn serd de dos meses desde el acto de apertura de la oferta econdmica. De no dictarse en plazo el acto de
adjudicacion, las empresas admitidas a la licitacion tendran derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas econdmicas, se

les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacién, que se hara efectivo con cargo a la garantia provisional,
si la hubiere, o mediante la emisidn de carta de pago especifica.
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La adjudicacion del contrato quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha remisién de la
notificacién de la adjudicacion.

La manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia a presentar una
reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, dara lugar a la finalizacion anticipada del plazo
de suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacidn en los que se haya presentado Unicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del procedimiento.

15. SEGUROS

El Adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros, incluyendo
a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestacion objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondra en todo momento vy justificara antes de la formalizacion del contrato y en cualquier momento que
se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compafiias Aseguradoras conforme al modelo incluido en el Anexo
de este Pliego, la suscripcion y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con cardcter de minimos, a continuacion, se sefialan:

Seguros minimos requeridos:

= Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las
coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotacién: Limite de indemnizacién por siniestro 3.000.000 Euros.???

- Responsabilidad Civil Post—trabajos: Limite de indemnizacidn por siniestro 3.000.000 Euros (duracién minima 1 afio)

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: minimo de indemnizacidn por siniestro 150.000 Euros. Esta
ultima solo sera exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluira:

- Responsabilidad Civil por Contaminaciéon Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier
otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes. Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones
colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). Sélo serd exigible cuando haya
subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Sélo seria necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya
intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite en UTE.

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacién de los trabajos.

Los Certificados de las Compaiiias Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustaran al modelo Anexo y certificaran
expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la péliza.

El adjudicatario debera mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la pdliza de responsabilidad civil, con las
condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente certificado
de la compaiiia aseguradora conforme al modelo Anexo. Asi mismo se debera comunicar cualquier cambio de pdliza en caso
que se produzca acompanando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva péliza cumple las exigencias
del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningun caso quedard condicionada por el limite maximo de indemnizacion, de las
franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compafiia de seguros.
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16. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia ascendera
al 4% del presupuesto de adjudicacién, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 70 de la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendrd caracter ejecutivo en favor de SCPSA y se presentara
conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucidén debera incluir las mismas condiciones que las
previstas en el modelo de aval.

Dicha garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo
de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste debera
reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucién.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera reajustarse
la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde

la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Las garantias podran ser objeto de incautacién en los casos de resolucidon por incumplimiento con culpa del contratista
conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO
Transcurridos el plazo de suspensidn, en su caso, y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la terminacidn del
plazo de suspension de la adjudicacion, se formalizara el contrato previa presentacion por el adjudicatario de la documentacidon

que se indica a continuacion:

En el contrato deberdn estipularse, ademdas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones técnicas,
juridicas y econédmicas que haya considerado convenientes el 6rgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario deberd presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido), que podra constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En caso de constituirse
en aval se presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucion debera incluir las mismas

condiciones que las previstas en el modelo de aval.

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad civil
detallados en el articulo 15 (conforme al anexo V), y copia de la pdliza.

e Certificado de titularidad bancaria.

e Escritura publica de constitucidn de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Alo largo de la ejecucion de la obra se debera contemplar una especial atencidn en los siguientes aspectos:

- La revegetacion de los margenes del rio Arga afectados por las obras, siguiendo el proyecto de restauracién ambiental
redactado al efecto y las indicaciones de la direccién ambiental de las obras.

- Lasindicaciones del organismo de cuenca, Confederacién Hidrografica del Ebro, para la ejecucidn de las obras en las areas
de dominio publico.

- La empresa adjudicataria debera ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la
legislacion fiscal vigente.
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19. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos
documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucién de todos
los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

20. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcidn genérica de la Direccidn del contrato de ejecucién de la obra es la direccidn y control de los trabajos comprendidos
en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente.
Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucién de la obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales,
asi como cualquier disposicion o actuacidn que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas,
y el cumplimiento del programa de trabajos.

o Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen
su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificacion en casos
de emergencia.

e Determinar la forma de ejecucién de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas
respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mds conveniente su inmediata realizacion.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata de determinadas
operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberd poner a su disposicidn el personal y material de obra
necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir las
certificaciones de obra.

La Direccion del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucidn, por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es
extensiva a toda la relacion con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracidn al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituird el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra sera el designado por
el contratista en su proposicidn, salvo disposicion en contra por parte de SCPSA y no podra ser sustituido sin la aprobacion
expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulacion, formacién y experiencia. El jefe de
obra debera tener la titulacién indicada en los criterios de solvencia. Debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse
sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucidén de obra, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya
en su ausencia, quien ademas deberd contar con la aprobacién del director. Con anterioridad al inicio de la obra el contratista
deberd comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:
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e Ostentar la representacidn del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las
obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las drdenes recibidas de la Direccion.
e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucidn de los problemas que se planteen durante la ejecucidn de la obra.
22. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo maximo de veinte dias (salvo
en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el director del contrato de
ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacion del replanteo de la misma y de sus distintas partes en
presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacién.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo, su ausencia se considerara como
incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacidn del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, y la viabilidad
del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucidn de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacidon quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los replanteos
y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

23. SEGURIDAD Y SALUD
23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su
dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes en las
obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de
aplicacidn, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccién del contrato para la
ejecucion de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de responsabilidad
civil de dafos a terceros, incendio y riesgos catastroficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en los coeficientes de ejecucion
por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningtn
supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccién del contrato de ejecucidn de obra. Estos por su parte, en
cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las
obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales, en
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccidn y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion
y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacidn necesaria en prevencion
de riesgos laborales, asi como de una organizacién preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrard un
interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los recursos
preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los mismos deberan

realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de trabajo
referido a operaciones de corta duracidon con presentacion irregular o no programables, en el que se contengan las
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especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacién de realizacién de estos trabajos en las
condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengara por tanto incremento alguno
de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacidn o titulo que acredite la posesidn de la maquinaria que utiliza, y
de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion suficiente el
contratista deberd presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su
informe y en caso de que proceda, su aprobacion por SCPSA. La propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacién.

Sila Direccién del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa
contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe favorable
y aprobacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes de
realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacién explicita por parte de SCPSA.

El Plan debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
24. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista deberd presentar un Plan de Gestion de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto 105/2008 y
D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrd a cuantas
obligaciones se derivan de la legislacidn vigente y a cualquier indicacion de la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra
al respecto.

El contenido del Plan se ajustara a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacion detallada
de la cantidad de residuos a generar, su clasificacion de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
relacién de las medidas de separacion, reutilizacién, valorizacion y/o eliminacion con la cuantificacién de los residuos a tratar
con cada medida e identificacidn de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando unos planos de las
instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestion de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra, con antelacién suficiente al inicio de
los trabajos para su valoracion y aceptacidn explicita.

Sila Direccion del contrato de ejecucién de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la empresa
contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptacion explicita
antes del inicio de los trabajos.

El Plan podrd recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes de
realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacién documentada de la Direccién del contrato para la

ejecucion de la obra.

El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccion del contrato
para la ejecucién de la obra, si asi lo estimase necesario.

25. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de dichos
documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberan ser aprobadas por la Direccién del contrato.

26. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobaciéon del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucion de las
obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucién de las mismas.

20



En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber
formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacion de
las obras, el contratista estard obligado a iniciarlas.

27. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas restrictivo
entre la clausula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucidn pueda ser admitido sin penalizacidn, seran exigibles:

e Notificacidn fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra, indicando
la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes
desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacion de plazo por parte de SCPSA y su notificacidn al contratista.
En ningulin caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o acordadas por
escrito entre la Direccidon del contrato para la ejecucién de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que
pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccidén del contrato para la ejecucion de la
obra.

e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrofico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos
de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados temporal-
mente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras compaiiias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya sido
capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacidn de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccion del contrato
para la ejecucién de la obra con antelacion suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del presupuesto
total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el suministro de
materiales.

28. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo establecido
en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendrd siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos de obra
complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccidn del contrato para la
ejecucion de la obra, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondrd de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como
subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas segun la normativa vigente.

29. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existird también un “Libro de érdenes de control de obra” facilitado por la Direcciéon del
contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. Este libro se abrird en la de
fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacidn del

periodo de garantia.

La Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra utilizara ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime oportunas,
asi como para el control de la obra.
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El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacién del proyecto.
b)  Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
c)  Cadavez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte y por escrito la valoracion detallada de la variacion del presupuesto. Esta deberd
ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra. Cualquier modificacién
efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que las copias
seran recogidas por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la Direccion
del contrato de ejecucion de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien
la orden sera vélida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del representante del contratista.

30. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecidn a las presentes clausulas, asi como a los documentos técnicos que sirvan de
base al contrato, y conforme a las 6rdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el contratista
a las facultades de interpretacion, modificacidn y resolucion que este pliego otorga a SCPSA.

Serd potestativo de la Direccién del contrato de ejecucion de la obra sefialar la forma de ejecucidn de las obras y prelacion,

pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera
mas conveniente su realizacidn.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera ser notificada a la
empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidn.

31. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra deberd aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucién de las
obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendrd derecho a
una prérroga por plazo igual al retraso producido.

32. DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacién suficiente para la mejor organizacion y direccién de
la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda recibir las
ordenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra exigirle la adopcién de
medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los

mismos términos y detalle.

La modificacién de los mismos, asi como la incorporacidn de cualquier equipo debera contar con la autorizacidn expresa de la
Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.
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Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos, cuando asi lo ordene la
Direccion de la obra.

34. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia
no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y
las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacion del director del contrato de ejecucion de obra, quien podra solicitar la informacién que considere
oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador acreditado por
ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin detrimento de
los ensayos de aceptacidn del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista asumira a su
cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacidn o de ensayos, independientemente del resultado positivo
0 negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, con la suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccion de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista, debiendo
éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecucién
de obra.

La aceptacion de los materiales sera requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad
de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o adquiridos,
asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del director del contrato de ejecuciéon de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de tal forma que recuperen su aspecto

original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacidn y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccién.

36. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar su
solvencia haya presentado una relacion exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacién expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacidén de prestaciones accesorias al objeto principal
del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacién por escrito a SCPSA

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mds
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de exclusion para contratar.
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3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacién por gastos de cobro
conforme a lo dispuesto en la legislacion reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administracidn, siendo
el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacion, la modificacion de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerira la presentacion con antelacién suficiente de la documentacién
del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un informe en que se
recojan las modificaciones que frente a la documentacién de la oferta pretenden introducirse. La aceptacion de estas
modificaciones requerird autorizacidn expresa de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra y a tal fin se extendera el
correspondiente documento.

La aceptacidon de los subcontratistas serd condicién necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacion del contrato estard regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

37. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacién de la entidad
contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos, y
siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la Ley
Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demdas documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no
fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista, salvo en el caso de que se hubieran
realizado por presumir la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar
las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccion hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la inclusién de
partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

39. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacion, a su costa, hasta el
transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Direccidon acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacién de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la zona.
El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera
causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacidon de trabajos nocturnos, éstos deberdn ser previamente autorizados por el director
del contrato de ejecucion de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera instalar
los equipos de iluminacién, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion de la obra ordene y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

40. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS. - Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones
de drenaje.
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HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran quedar
perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que sefiale
el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucién de obra.

INCENDIOS. - El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, asi como a
las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucion de obra. En todo caso, el contratista
adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, siendo
responsable de los dafos y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo de
garantia.

41. RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o
perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Seran imputables al adjudicatario los dafios y perjuicios que se causen con motivo de la ejecucidn de este contrato, con
excepcidn de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

En consecuencia, el contratista sera responsable, durante la ejecucidon de la obra, de todos los dafios y perjuicios que se
ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o como consecuencia de los actos, omisiones
o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberd disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad que, por su actuacidn, omision o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de
cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximira de
responsabilidad al contratista.

42, CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccién cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos y
masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacién de
la naturaleza y medio ambiente.

43. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su finalizacién,
todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse
aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

44, PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertardn previamente a su ejecucion, precios
contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra, en base a criterios similares del

cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de las demas unidades del
proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrd solicitar de la Junta de Contratacidn Publica un arbitraje para la fijacion de
éstos o bien desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.
No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra se reserva la

posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la
obra contratada.
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También podra la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta
valoracidn a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara obligado
a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacién de la valoracidon de la unidad sobre cuya
valoracidn se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

45. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucidon de unidades de obra o trabajos por administracidn, asi como en los de ayudas a otros gremios no
previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccién del
contrato para la ejecucién de la obra y Adjudicatario, se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo
correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo de
sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos sera condicion absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificacién de la
mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma
de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y estara a la valoracidn que en su caso dictamine la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra.

46. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obray la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que deberan
ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcion de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones, materiales
acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucidn de la obra, salvo autorizacidn expresa de la Direccidén
del contrato para la ejecucion de la obra.

47. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisidn. Por tanto, el Adjudicatario no podra, bajo ningun
pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacidn en las condiciones del contrato, pues este
se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

48. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales, impuestos,
contribuciones, arbitrios y demds gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen
sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, seran gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra, los
siguientes:

e  Gastos de redaccion de elaboracién de la oferta y defensa de la misma.

e  Gastos de instalacidn, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de las lineas telefénicas.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e  Gastos de edicidn de las certificaciones de obra.

e  Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucién de la obra o al
funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucién de la obra de acuerdo a las
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas

subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de SCPSA.
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49. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de
medicidn y valoracion establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Direccidén del contrato para la
ejecucion de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios nimero 1 del proyecto correspondiente, aplicandoles el
coeficiente de Baja de la adjudicacion, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto
correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccién del contrato de ejecucion de obra la redaccidon mensual de las correspondientes certificaciones. A
efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una relacion valorada a origen de las unidades ejecutadas.
El nimero maximo de certificaciones sera igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario para la ejecucion
de la obra, mas una certificacidn final tras la recepcidn. La omision en algin mes de la redaccion de certificacion por el hecho
de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no dard derecho a la redaccidon de posteriores
certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra
hubiese determinado la suspensidn de la misma.

La firma de la certificacion podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo que
la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacidn de la certificacidn.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales
recibidas de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra quien, a su vez, si procede, dara la conformidad en un plazo
maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucion de la obra lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan
a conjuntos de unidades que impliquen la terminacidén de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anarquico de
la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, SCPSA podra exigir, previamente al tramite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante presente el
listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la
Seguridad Social y los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardan a buena cuenta de la certificacién final, no solo en lo relativo a
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusién en dicha
certificacién final de obra.

La factura serd remitida por correo ordinario a la direccién calle Rincén de la Aduana, 12 de Pamplona, o al correo electrénico:
compras@mcp.es. El pago se realizarad a 40 dias f.f., mediante transferencia. Si a lo largo de la ejecucién del contrato SCPSA
implantara la recepcion de la factura por medio del sistema de facturacion electrénica, SCPSA pondrd en conocimiento del
adjudicatario la modificacién del sistema de recepcidn de facturas, asi como el momento a partir del cual esta modalidad de
presentacion sera obligatoria. Llegado ese momento, el cdmputo de los 40 dias de plazo de pago se iniciara en la fecha de
recepcion de la factura en el sistema de facturacién electrénica.

En las facturas deberd indicarse que son referidas al de Plan de Sostenibilidad Turistica en Destino Comarca Pamplona Rural en
concepto, descripcién o donde se considere.

Si el importe de la factura es el 100% asignado al proyecto subvencionado se debera indicar. En el caso en que no sea el 100%
del gasto, se tendra que indicar el % imputado al proyecto.

50. PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacion de penalidades, el 6rgano de
contratacion podra imponer estas, previa tramitacion del oportuno procedimiento que incluira, en todo caso, un informe del
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responsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un tramite de audiencia al
interesado durante un plazo minimo de 10 dias naturales.

En la graduacién de las penalidades deberdn considerarse los siguientes criterios:

- Elgrado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

- La naturaleza de los perjuicios causados.

- La reiteracién, por incumplimiento durante la ejecucion del contrato de al menos una obligacién detallada en este pliego

cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el drgano de contratacion.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccidn de los pagos pendientes al contratista, asi como de las
garantias en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizaciéon a SCPSA como consecuencia de los dafios y perjuicios
ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.”

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicién de una penalizacion diaria en la
proporcion de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacién.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacién de dichas penalidades, pudiendo
compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucion, la aplicacién de
las penalidades descritas se realizard para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores
reducciones del plazo final de ejecucion.

50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicion al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisién del contrato.

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacién con los criterios sociales dara lugar a la imposicion al contratista
de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacion, deberd presentarse un informe detallado con el contenido, los
asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe deberd contar con el visto bueno del responsable de
formacion

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn dard lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad desde
el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta el
20% del importe de adjudicacién del contrato.

50.6 Por incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones
establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligacién de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en el

mismo se considerard incumplimiento grave, correspondiéndole una penalizacién de entre el 1 y el 5 % del importe de
adjudicacion del contrato.
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51. RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcién concurrira la Direccidn del
contrato para la ejecucion de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion del contrato para la ejecucién
de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hara un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el adjudicatario no hubiese cumplido,
se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la
Direccion crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la documentacion
adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren convenientes para
comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcion se redactard la Gltima certificacién de obra, cuya firma implica su aceptacidn por
ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion final por el Adjudicatario, SCPSA podra aprobarla de oficio.

52. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo serd de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adjudicatario la
conservacion de las obras y la subsanacion de las deficiencias, errores o vicios de construccidn que se observen durante él, pues
de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las unidades
instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no responderd de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido
por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra el perfecto
estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccidon del contrato para la ejecucién
de la obra formulard una propuesta de liquidacidn en el plazo maximo de diez dias, que se notificard al contratista para su
conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederad a la liquidacién del contrato en el plazo maximo de
treinta dias canceldndose, en su caso, las garantias constituidas.

53. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil” del Anexo
| de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista responderd por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de sus
elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo de
garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista responderd de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de
diez afios, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

54. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucién automatica del contrato, sin necesidad de ningun trdmite judicial, las sefialadas en la Ley Foral
2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direcciéon del contrato de ejecucion de la obra y/o del plazo, de
no mediar causa de fuerza mayor.
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c) La constatacién por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que
estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacidn sin autorizacion de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

e) Elincumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de licitacion
de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccidn del contrato de ejecucion de las obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un plazo de
diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) Elincumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por SCPSA.

i) La manipulacidn fraudulenta del libro de Control de Obra.

j)  Elmutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolucion imputable al contratista
y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincion del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal
forma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva constituida e
incautara la retencidn si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ademas
de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacidn de las clausulas de este pliego.

55. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resoluciéon del contrato, se procederad a la liquidacidn de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que
puedan ser utilizados a juicio de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra.

56. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecucidon y extincion del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, como
pueden ser procedimientos de modificacion o de imposicidn de penalidades, entre otras, se notificaran a través de PLENA. Para
ello el contratista debera de mantener vigente el correo electrénico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los avisos
de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo deberd actualizarlo también en PLENA, comunicando igualmente
a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecucién del contrato y sus
prérrogas.

La notificacion por medios electrénicos a través de PLENA, se entendera rechazada transcurridos 10 dias naturales desde la
puesta a disposicion de la misma sin que se acceda a su contenido. Asi, una vez tenga lugar el rechazo de la notificacion, se hara
constar en el expediente y se tendra por efectuado el tramite siguiéndose el procedimiento.

57. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacién con la preparacién, adjudicacidon y, en su caso, con la modificacion,
subcontratacién y condiciones especiales de ejecucidén de este contrato podra interponerse, la reclamaciéon en materia de
contratacion publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos, cuando concurran los
requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucidn y extincidon de este contrato seran resueltas por el Organo de Contratacidn,
cuyos acuerdos podrdn ser recurridos directamente ante la jurisdiccién civil, de conformidad con las normas procesales de esta
jurisdiccion.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten expresamente
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucion de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir

en relacion con el presente contrato.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccidén de correo electrénico para la realizacion de notificaciones
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.
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58. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacion econdémica adicional por reduccién o ampliacién de obra, en los términos
expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

59. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincidn por las disposiciones
de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto la Ley Foral 2/2018.

La participacion en la presente licitacién implica la aceptacidn voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacién, adjudicacion y ejecucidn hasta la finalizacion.

Ademas, por ser un contrato financiado con fondos europeos le resulta de aplicacion lo dispuesto en la normativa comunitaria
y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

. El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

. El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas
las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los
objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

. La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio significativo" en virtud del Reglamento relativo
al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comisién Europea").

. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestidn del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

. La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a
proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
los hitos y objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia.

. Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el PRTR.

. Ley foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos

. Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

. Ley 38/2003, General de subvenciones

Es aplicable la normativa relativa a la prevencién y correccion del fraude y la corrupcion, la prevencion del conflicto de interés
y la doble financiacidn, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién.

Plan de Medidas Antifraude:

La presentacién de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacién incondicionada y sin reservas del Plan de
Medidas Antifraude del érgano de contratacidn cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra, con pleno respeto
a la normativa autondmica, estatal y europea en relacidn con la prevencion, deteccion y correccién del fraude, la corrupcion y
los conflictos de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccidén de los intereses
financieros de la Unidon Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia, que impone la obligacion a toda entidad, decisora
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0 ejecutora, que participe en la ejecucidn de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso,
los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de
licitacidn, asi como de ejecucién y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al érgano de
contratacidn cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al
expediente de contratacion.

Este expediente de contratacion y su ejecucion estaran sujetos a los controles establecidos por la Comisién Europea, la Oficina
de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos érganos el
acceso a toda la informacidn requerida sobre el contrato.

El plan antifraude de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona se puede consultar
en el siguiente enlace: https://recursos-prod.mcp.es/transparencia/transparencia-economica-financiera/PMA _cast.pdf

60. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacion que aporten
a la licitacion tendra “cardcter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal,
adjuntando un indice con los apartados de la documentacidon que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles
declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracidn Responsable.

Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacidon de guardar sigilo respecto a datos
o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los
que tenga conocimiento con ocasidn de su ejecucidn.

61. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le informamos que los datos que se
recaban en el presente procedimiento serdn incorporados a un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y
pedidos), facturacidn, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo las previsiones
legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero sera SCPSA a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacién, supresion y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacién adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros lopd/Proveedores.pdf

62. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personalesy a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, o cualquier otra disposicién
que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.
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ANEXO |

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indireCtosS........ceeevuveeeiieeeciieeeciee e, 10%

Coeficiente corrector de Alza 0 Baja .....cccceeveeecieesieeseesieesee e see e 1/(coeficiente de adjudicacion)
G. Generales y B. Industrial ........ccccouiiiiiiiiiiiei e 10%y 6%

IV A e ettt e et e e st e e e ebae e e naraeas el vigente

MANO DE OBRA

[ IO (T - | I OO URRROTURRRRRRRRRNt 26,98 Eur
[ I e =To eI oY fe [T =1 (o R TR 22,22 Eur
MAQUINARIA

H. Retro cargadora de ruedas (MiXta) LOOCV ......ccceecieririerienienienienieetesteetesteete s bt ete st e stesae e besbeebesaeentesaeensesaes 44,36 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas LAACY .......coouiiiiiiiiiiiieeeiiieeseite e s site e e sbreessbtesseteeesbbeesssbeeeasteessssseessaseassnssneesns 50,16 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas 144CV cON Martillo ....ccocouveeiiiiiiiiiieiiee ettt eee e e e e e e eeaaree e e e e eeearanens 70,59 Eur
H. Retroexcavadora de Cadenas 195CV .....cocouiiiiiiiiiiiiieeiiieessite et e sttt e st e s sitee s s baeessabeesesteessnbaeesssseaesnssneenns 89,16 Eur
H. Mini Retroexcavadora BOBCAt 0 SIMILAr ...ccccevveiiiiiieiiiiee ettt e e e eaaae e e e e e e searareeeeesenaranens 37,84 Eur
H. Camidn Dumper 3 ejes doble traccion 6x4 . 53,33 Eur
H. Camidn DUMper 4 ejes doble traCCion 8XA ......c..eouevuerieriirienieete sttt sttt sttt sttt et sbe et et e besaeesaesais 58,17 Eur
H. Camiodn articulado tractor-bafiera doble traCCion .........eeeiiiiieiiieiiii e et e e eeesarees 61,18 Eur
H. DUMpEr descarga €18Vada 3T ...ttt et e e e et e e e tbe e e e taee e eabaeeeesbaeeebseeeesbeeesasaeeensraaeans 7,06 Eur
H. Tractor con cisterna de 10 m3 ... 48,90 Eur
[ =Yoo 1o Ta T 1 (T3 - e [0 0 RSOSSNt 54,30 Eur
[ TV E 1o L300 LU PPt 78,12 Eur
[ I TV E o [T 10 RSP UURTPPPRRRRROt 111,30 Eur
H. Grda de 50T .......... ... 147,71 Eur
H. Motoniveladora 59,15 Eur
H. Rodillo compactador autopropulSato 11T .....cccuiiiiiiieeiiiee et e eiiee et eessbeeestee s s ereeesbeeeesseaeeesbeeesareeessssneenns 44,62 Eur
H. Compactador de zanja 7,68 Eur
H. Grupo electrégeno ......... 7,25 Eur
H. Compresor neumatico 8,82 Eur
MATERIALES (por defecto en obra)

M3 Hormigdn HNE-15/B/20 en 0bra sobre Camidn.........ccucieiiiicieiceeieece ettt sttt 51,35 Eur
M3 Hormigdn HM-20/B/20 en 0bra sobre CamiGn .........ccvcuieiiiicieieeeeeeee ettt st st 53,53 Eur
T. Piedra @SCOIEIa €N CANTEIA ..uvuiiiiiieciieeee e eectreee e e e e eeebee e e e e eeeetbaeeeeeesesaaraeeeeeseesssesesessenssssaseeeeeessssrseeesennnnssnens 8,37 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (calizo) €N CANTEIa ....covveecieeeecee e 7,02 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (0fitico) €N CANTEIa .....ccvvecieeiieee e 16,54 Eur
T. Arena €aliza 0/5 MM @N CANTEIA .. .cciuiieiieieiieeeee ettt et et eeete e et eete e eteeeteeeteesseseteessaeesseesaseesseesnseesseseseesaneanns 7,28 Eur
T. Zahorra artificial ZA 20 0 25 €N CANTEIA ..covceveeiieeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e bbae e e e e s ssssaasseeeeesessssseseeesesesnnnens 5,49 Eur
T. Todo-uno 22 en cantera.......c.cceeeeeeeeennvnens 4,14 Eur
T. Cemento tipo Il 32,5 en sacos 128,75 Eur
M3 MAdEIa PAra ENCOTTAT ..uicuictiiticteieeetieteete et et e st et et e e eteeteetesbe b e s eseesseseeteetesbansassesseseeseeseetesbeseensesaesseseeseesestenes 248,63 Eur
T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. CaliZo) ......cccevvevriireeirecreeireceecre e 48,18 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. ofitico) . 66,92 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofitico) 76,91 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

NIF: L.
en representacion de la empresa

Nombre:
NIF:
Domicilio:
Teléfono:
enterado del pliego regulador para la contratacién del “Ampliacion parque fluvial de la comarca de Pamplona, Tramo lbero-

Etxauri” (PF000018_02)” — Expte. 2024/SINF-PRO/000031.

DECLARA

Que tiene plena capacidad de obrar, que no estd incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar,
que no se halla en una situacién de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, y que,
en su caso, el firmante ostenta la debida representacién.

Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como los exigidos por el
presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la definicién

recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econdmicas, de los tributos correspondientes a la
Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demolicion (RCD), en el grupo
de obras cuyos residuos de construccidon y demolicidn superen 50 m3, o en su caso que se compromete a estarlo en caso de
resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la

legislacion fiscal vigente.
Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequefia o una mediana empresa: SI/NO

En su caso, que declara como documentacion confidencial la siguiente................. , por las siguiente razones...................
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Que solicita la reutilizacién de la documentacién acreditativa de (sefialar todas o la que solicite reutilizar por no haber variado

las condiciones):

Capacidad

Representacion

Solvencia econdmica

Solvencia técnica

Habilitacién empresarial o profesional

presentada para la licitacion del contrato .............. N2 expte......c....... convocado por SCPSA, del que resultéd adjudicatario,
manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido mas de tres afios desde la

adjudicacion.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la disposicidn de sus

recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias con

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucion de cuantas cuestiones y controversias

puedan surgir en relacién con el presente contrato.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a... de ........de 20...
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

TSSO PP P PRSP PRTRPN
CON D.NLL i, por si, 0 en representacion de .........cccoceeeiieriiiirienre e
€ON dOMICIIO BN v CON DUNLL/NLLF. oottt e e e s eare e e e s e ssenaaaees

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la ejecucion
de las obras de “Ampliacién parque fluvial de la comarca de Pamplona, Tramo |bero-Etxauri” (PFO00018_02)” —

Expte. 2024/SINF-PRO/000031":

v' Se compromete a su total realizacidn con sujecién estricta a los documentos sefialados, en la cantidad de:
................................................................................................... (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.
SI/NO
v' Formacién: compromiso de realizacién de 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacidn a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de

igualdad y de conciliacion.

v' Oferta un periodo de garantia de......c..ccccoeervvenne. ANOS* (en letra y en cifra)

*Este periodo no podra ser inferior a tres afos, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicion prevalecera la cantidad en letra
respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones
y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior

de este documento,
AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de
Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA), NIF A31 118441, por

importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién, con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con

renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcion cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevara a efecto en el plazo maximo de los 15 dias laborables
siguientes al de la fecha de recepcidn del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevard a efecto mediante

transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podrd ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Mdaximo
Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relacion con lo dispuesto en esta garantia reducira el Importe Maximo

Garantizado en idéntica proporcion.

El presente aval estard en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley

Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.
(Lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICA
QuE la EMPreSa .ccccececierirece e tiene suscrita con esta compaiia la pdliza de responsabilidad civil
N2t que incluye las siguientes coberturas, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario (a

continuacion, marque Sl o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):

- Responsabilidad Civil Explotacion: Minimo de indemnizacion por siniestro Euros.
- Responsabilidad Civil Post—trabajos: Minimo de indemnizacién por siniestro Euros (duracién
anos)

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: Minimo de

indemnizacidn por siniestro Euros. Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminacion Medioambiental Accidental.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el adjudicatario

disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS

ADICIONALES. Sélo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Dafios a Construcciones Colindantes. Sélo serd exigible

cuando haya Construcciones Colindantes.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sélo serd necesario si el adjudicatario dispone de

técnicos en su plantilla cuya intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite
en UTE.

La presente poliza esta en vigor hasta el dia , estando el asegurado al corriente en el pago de la prima

del seguro.

durante la ejecucién del contrato “Ampliacién parque fluvial de la comarca de Pamplona, Tramo Ibero-Etxauri” (PF000018_02)”

— Expte. 2024/SINF-PRO/000031".

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a ... de ......... de 20...

(firma y sello)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) de acuerdo a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (se incluye solo a efectos informativos para los licitadores ya que afecta
unicamente a los participantes en el proceso de preparacion y tramitacion del presente expediente de contratacidon)

N2 EXPEDIENTE UE:
NOMBRE DEL PROYECTO:
CONTRATO:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el/los abajo
firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y tramitacidn del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad
politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés
como «cualquier situacion en la que el personal al servicio del érgano de contratacién, que ademas participe en el
desarrollo del procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un
interés financiero, econdmico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento de licitacion».

3. Que el articulo 52 «Resolucidn de conflictos de interés» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar
la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadores y entiende que existe una situacion de “conflicto de
intereses cuando el personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratacién que actue en su
nombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de contratacién o pueda influir en su resultados tenga, directa
o indirectamente, un interés financiero, econédmico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad
e independencia en el contexto del procedimiento de contratacion”

4. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El analisis sistematico y automatizado del riesgo de
conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras,
ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a érganos colegiados, en
los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesidon de subvenciones».

5. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda establece que:

— «A través de la herramienta informatica se analizardn las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias,
directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o econdmico susceptible de provocar un conflicto de
interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre otros, los datos de titularidad
real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero,
obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria y los obtenidos a través de los
convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».
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Segundo.

Que, en el momento de la firma de esta declaracidon y a la luz de la informacién obrante en su poder, no se encuentra/n
incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado
cuatro de la disposicidn adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

Tercero.

Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacién, sin dilacion, cualquier situacion de
conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto.

Que conoce que una declaracion de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreara las
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacidn.

Y para que asi conste, se firma digitalmente la presente declaracién.
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL

PRTR

DON/DOR@..cvcvririeecriirerieceeeeererieeerereserensesessssesseerensey CON DNLvieiiviiiiiiieie e, , como Consejero/a Delegado/a o Gerente de la
eNtidad e , con  NIF e , y domicilio fiscal en
................................................................................................ , beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/
que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos
definidos en el COMPONENTE XX, “e.eiiieieeierire et seter et st ber s v s eseas et s ”, declara conocer la normativa que es de
aplicacidn, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las medidas destinadas
ala ejecucién de reformasy proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacién y resiliencia, en un formato electrénico

que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de
conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacién publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, segun se
define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacién y
resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos

desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por los
Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestidn
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacion
de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion
de la gestidon de la Comisién, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacion de
informes en el marco de la informacién financiera y de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del

Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines expresamente

relacionados en los articulos citados.

Y para que asi conste, se firma digitalmente la presente declaracion.

41



ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR

DON/DOR@.ccuviieiecreereriecveeeerereererereversseevensns, €CON DNLcuviviiiiiiciieceinne , como titular del 6rgano/ Consejero/a Delegado/a
Gerente/ de la entidad ..o evesssnenenneney CON NIF i, y domicilio fiscal en
.................................................................................... , en la condicidn de 6rgano responsable/ érgano gestor/ beneficiario de ayudas
financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista,
en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente XX
Carrrerereeresnessseseeens », manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en
relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los

incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y evitar
impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que,

en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Y para que asi conste, se firma digitalmente la presente declaracion.
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