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1.- PROMOTOR Y AUTORES DEL DOCUMENTO 

Se redacta el presente Proyecto de Ejecución de Recuperación de 

espacio de ocio para pista de Skatepark por encargo del Ayuntamiento de 

Milagro con CIF: P-3116900 y dirección C/ Joaquín Corti 1 de Milagro (31320), 

a la empresa Arista Arquitectos S.L. 

 

El presente proyecto ha sido redactado por Rafael Calderón Alonso, 

David Gómez Urrutia y Marta Gómez Grijalba arquitectos colegiados en el 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. 

 

Para la ejecución de estas obras se cuenta con una subvención de 

Gobierno de Navarra (Partida económica de los Presupuestos Generales de 

Navarra 2024). 

 

2.- OBJETO 

Es objeto de este proyecto, la redacción de los documentos necesarios 

para definir y valorar las obras de Recuperación de espacio de ocio Milagro 

para pista de Skatepark y poder llevar a cabo la ejecución de las mismas. 

 

3.- SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 

El ámbito de actuación se corresponde con las instalaciones de las 

antiguas piscinas municipales, en la parcela 19 del polígono 5 del municipio de 

Milagro. Esta parcela cuenta con diferentes unidades urbanas y ámbito de 

actuación se encuentra en las unidades 5 y 8. 

 

Las antiguas piscinas de Milagro disponen de 3 vasos, dos rectangulares 

de dimensión 25x12,50 metros y otro infantil. Entorno a ellos se disponen 

varias playas pavimentadas y zonas verdes. Entre los dos vasos principales se 

sitúa una sala enterrada que alberga depósitos y maquinaria de las antiguas 

piscinas. Esta sala tiene una dimensión de unos 62,50 m². 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO 
MEMORIA  ABRIL 2024 

 

A r i s t a  A r q u i t e c t o s S . L .  

NUEVA 16, BAJO 31001 IRUÑA/PAMPLONA TFNO: 948 206 572  
24025MEM.DOC  3/6 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras que se pretenden realizar consisten en la generación de un gran 

espacio horizontal dentro de las instalaciones de las antiguas piscinas de Milagro, que 

servirá para la posterior colocación de una pista de skatepark. 

 

Tras analizar la parcela se ha concluido que dicho espacio podría obtenerse 

rellenando los actuales vasos principales (antiguas piscinas). De esta manera se 

obtendrá un espacio horizontal de 752 m² de dimensiones aproximadas 30,10 x 25 

metros. 

 

Tras la ejecución de las obras descritas en este proyecto se dispondrá de un 

espacio horizontal a un mismo nivel que estará preparado para poder instalar sobre él 

una pista para la práctica del Skatepark. Esta instalación se pospone para una 

segunda fase. 

 

4.1. DEMOLICIONES  

Se procederá inicialmente a la retirada de la maquinaria y depósitos existentes 

en sala de instalaciones ubicada en el subsuelo bajo la playa existente entre los dos 

vasos principales. 

 

Posteriormente se demolerá el forjado que cubre esta sala. Se retirará todo el 

escombro generado. Se picará también el pavimento y solera que queda en la zona 

entre vasos. 

 

Se retirarán todos los elementos que se encuentren dentro del espacio de 

actuación, puesto de socorro, vallados metálicos, rejillas, etc. 

 

4.2. RELLENOS 

Se rellenarán los dos vasos y la sala de instalaciones. Se verterá zahorra natural 

compactándose por tongadas de 30 cms. Para los últimos 25 cms. se empleará base 

de zahorra artificial Z-40 compactada al 100% P.M. 
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4.3. ACABADOS 

Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², 

tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, con fibras, incluso p.p. 

de juntas, aserrado de las mismas. Según EHE-08. 

Una parte de la solera se acabará con un fratasado fino con helicóptero. 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

5.1. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El ámbito de actuación se encuentra dentro de la parcela municipal 

situada En la calle Joaquín Corti. El uso previsto según el Plan Municipal es 

dotacional deportivo. 

La actuación a realizar no prevé la construcción de ninguna edificación.  
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6.- PRESUPUESTO  

6.1. PRESUPUESTO CONTRATA 

        El presupuesto de contrata IVA incluido de la obra asciende a 56.129,96 €. 
 

6.2. PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Se adjunta resumen de la inversión. 

 
OBRA RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE 

             

CAP  1  DEMOLICIONES  5.045,37 

CAP  2  MOVIMIENTO DE TIERRAS  13.136,88 

CAP  3  PAVIMENTOS  20.607,75 

CAP  4  GESTION DE RESIDUOS  550,00 

CAP  5  SEGURIDAD Y SALUD  650,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 39.990,00 

  10% Gastos Generales 3.999,00 

  6% Beneficio Industrial 2.399,40 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 46.388,40 

  21% IVA 9.741,56 

TOTAL EJECUCIÓN DE LA OBRA   56.129,96 

   

   
HONORARIOS  
REALIZACIÓN DEL PROYECTO      1.599,19 

DIRECCIÓN DE OBRA  1.599,19 

     SUMA  3.198,38 

     21% IVA      671,66 

TOTAL HONORARIOS DE LA OBRA     3.870,04 

    
TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN 60.000,00 
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7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se estima en UN mes y medio (1,5) meses. 

 

8.- CONCLUSIÓN 

Con la redacción de los documentos que componen el presente Proyecto 

de RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN 

MILAGRO consideramos que quedan suficientemente definidas las obras a 

realizar. 

 

Quedamos a disposición del Ayuntamiento de Milagro y de los 

Organismos Oficiales competentes para efectuar cuantas aclaraciones o 

explicaciones complementarias consideren pertinente. 

 

Los Arquitectos que suscriben creyendo cubierto el programa de 

necesidades, firman junto con los restantes documentos del proyecto de 

urbanización la presente Memoria. 

 

 

Pamplona, abril de 2024 

Los arquitectos 

 

 

 

 

 

David GÓMEZ URRUTIA    Rafael CALDERÓN ALONSO     Marta GÓMEZ GRIJALBA  
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (RC)  

 
 
 El presente Estudio de Gestión de Residuos servirá como base para la elaboración, por parte del contratista, 
del Plan de Gestión de Residuos, a aprobar por la D.F. 

 
Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos,  

 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RC 

 

% en peso 

  
M³ de cada tipo de RC 

 

RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto  
2. Madera 3,00 
3. Metales 2,00 
4. Papel 2,00 
5. Plástico 3,00 
6. Vidrio  
7. Yeso  

Total estimación  (t) 10,00 10,00 
RC: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos 70,00 
2.Hormigón 30,00 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 30,00 
4. Piedra 15,45 

Total estimación  (t) 145,45 

 
El volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RC Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, se 

calculará con los datos de extracción previstos en proyecto. 

Se estiman 370 m3 de tierra de excavación para transporte a vertedero, ya considerado el esponjamiento. 

 
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación / selección).  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 
Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso de 
identificará el destino previsto). 
No se prevé operación de reutilización alguna 
 
Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando características y cantidad 
de cada tipo de residuos).  
Vertedero 
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
Se determina la ubicación de contenedores instalados por empresa especializada en acceso a obra, para su posterior 
gestión en vertedero. 

 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción en 
obra.  
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.  
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.  
En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el Art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de 
la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 
Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de 
adhesivos, placas, etc. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral 
de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.  
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción, coste que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo aparte.  

 
  

 

Presupuesto de gestión residuos 550 €   

 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona Abril de 2024 
Los Arquitectos 

 
 
 
 
 
 

David GÓMEZ URRUTIA Rafael CALDERÓN ALONSO    Marta GÓMEZ GRIJALBA 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza)

Tipología RC 
Estimación 

(m3)* 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/m3)**

Importe 
(€) 

 

A.1.: RC Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación  m3 0.7 € 
(A.1. RC Nivel I). Límites de la Orden 2690/2006 
A.2.: RC Nivel II 
RC Naturaleza pétrea __60,69_m3 5 _303,45_€ 
RC Naturaleza no pétrea __20,00_m3 12,32 _246,55_€ 
RC: Potencialmente peligrosos _____m3 _____€ 
(A.2. RC Nivel II). Límites de la Orden 2690/2006, CCAA Madrid:



 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE 
SKATEPARK EN MILAGRO 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
1. OBJETO DEL PLIEGO  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

3. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA  

4. MATERIALES Y PROCESOS. CARACTERÍSTICAS  

4.1.- REPLANTEOS  

4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

4.3.- CIMENTACIONES  

4.4.- HORMIGONES  

4.5.- RED DE ABASTECIMIENTO  

4.6 - RED DE SANEAMIENTO  

4.7.- RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO  

4.8.- ZANJAS Y RELLENOS  

4.9.- PAVIMENTOS  

 
5. OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS DEFECTUOSAS Y OBRAS INCOMPLETAS  

6. OBRAS AUXILIARES E IMPREVISTAS  

7. VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN  

8. MATERIALES RECUPERADOS Y MATERIALES SOBRANTES  

9. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO  

10. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES  

11. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO  

12. LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
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1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en el resto de documentos del 
Proyecto y en el Pliego de Cláusulas Administrativas, definen los requisitos técnicos y económico-
administrativos a cumplir. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son: 

- Desmonte del terreno hasta nueva rasante de la calle. 

- Cajeado y Nivelación de la excavación. 

- Excavación de zanjas para servicios y canalización de las mismas. 

- Vertidos granulares pétreos en subbases. 

- Pavimentación de las diferentes bases. 

- Instalación del mobiliario urbano. 

 

3. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 

Junto a las especificaciones del presente Pliego y siempre que no impongan 
contradicciones al mismo, serán de aplicación todas las disposiciones, normas y reglamentos que 
tienen relación con la construcción, cuya relación está editada por el MOPU en el índice "Relación 
de Normas de la Edificación y Urbanismo", integrándose sus prescripciones en este Pliego. 

Por otra parte, también se asumen como propias, todas las especificaciones y 
homologaciones, que las diferentes compañías suministradoras tienen editadas para la 
construcción de redes de estas tipologías. 

4. MATERIALES Y PROCESOS. CARACTERÍSTICAS  

4.1. REPLANTEOS 

El contratista está obligado a replantear por su cuenta y medios todas las partes de la 
obra previa a su ejecución. 

El replanteo se efectuará siguiendo los diseños marcados en los planos y las 
instrucciones complementarias que, en su caso, dicte la dirección facultativa. 

Una vez realizado este replanteo y que el contratista haya comprobado la 
correspondencia entre lo proyectado y su puesta en el terreno y la posibilidad de su ejecución, 
se emitirá un Acta de Replanteo, con presencia de la Propiedad, dirección facultativa y 
adjudicatario donde se haga constar la posibilidad de la construcción y el comienzo de los 
trabajos. 

NOTA IMPORTANTE  En el momento de efectuar el replanteo el adjudicatario deberá 
efectuar las consultas pertinentes y de manera oficial a la Compañía 
Telefónica Nacional e Iberdrola y cualquier otra que pueda tener 
canalizaciones por la zona de la obra, para que éstas informen 
sobre su existencia o no y procedan a su replanteo o a suministrar 
datos para su localización. 
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En caso de roturas o necesidad de desvíos, será de aplicación la siguiente normativa: 

a) Cuando explotación marque la situación de una conducción en una zona y el 
adjudicatario excave no encontrándose nada o rompiendo la tubería por estar 
fuera de la zona marcada, explotación asumirá el costo de la reparación a 
efectuar; la orden de trabajo irá a su cargo. 

b) Cuando explotación marque la situación de una tubería en una zona y el 
adjudicatario la rompa en la excavación habiendo sido la marca correcta, la 
orden de trabajo se remitirá con cargo al adjudicatario. 

c) Cuando una tubería estando ya descubierta, sea rota por accidente, en el 
transcurso de las obras, la orden de trabajo se realizará como en el caso 
anterior. 

d) Cuando en el transcurso de las obras aparezcan tuberías que interfieran con la 
cota de la tubería y que no estaban previstas, la orden de trabajo se emitirá con 
cargo a la Propiedad que la absorberá en el costo de la ejecución de las obras, 
mediante el correspondiente incremento. 

e) Cuando se trate de un caso mezcla de los apartados b) y d), la dirección 
facultativa, decidirá que parte es a costa del adjudicatario y cual a costa de la 
Propiedad como incremento en la obra. 

Las modificaciones y desvíos serán realizadas por las empresas o compañías 
propietarias de las conducciones, atendiendo la Propiedad al pago de dichas modificaciones, 
siendo responsabilidad del adjudicatario la programación, junto con las empresas propietarias 
de las obras a ejecutar. El adjudicatario de la obra, está obligado a poner a disposición de las 
compañías propietarias de los servicios, los medios materiales y humanos que le sean 
requeridos, siendo abonados estos servicios por la Propiedad. 

 

4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los 
planos del proyecto, y las que determine la Dirección Facultativa de la obra. 

El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la organización que 
estime más conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo prescrito en la norma NTE-
ADV/1976, siendo necesaria la autorización expresa del Arquitecto Director para la utilización 
de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, sí el sistema fuere, a juicio del Arquitecto 
Director, tan vicioso que pudiera comprometer la seguridad de los operarios o de la obra o bien 
imposibilitar la terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y ordenar la 
marcha y organización que deberá seguirse. 

Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en 
condiciones de especial dificultad, serán objeto de instrucciones precisas de la Dirección 
Facultativa, sin las cuales no podrán ser efectuadas por el Contratista, de acuerdo siempre con 
la norma NTE-ADZ/1976. 

Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en el 
ejercicio y derribo de los desmontes, así como los daños y desgracias que, por su causa, 
pudieran sobrevenir. 

El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad 
de las vías públicas y de las construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos 
daños se produzcan, por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes 
del Arquitecto Director o su representante técnico autorizado o por errores o defectuosa 
ejecución de los trabajos indicados. 

Las superficies del terreno que hayan de ser rellenadas quedarán limpias de árboles, 
matas, hierbas o tierra vegetal. 
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No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de 
derribos. 

El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 cm. de espesor; cada 
tongada será apisonada convenientemente. 

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de 
los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las 
debidas precauciones. 

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los 
fondos nivelados y limpios por completo. 

Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de 
movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de aguas, gas, electricidad, 
teléfono, saneamiento, etc., deberá aquél montar una vigilancia especial, para que las 
canalizaciones sean descubiertas con las debidas precauciones y, una vez al aire, suspendidas 
por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas 
transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el ancho de la misma. 

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su 
costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 

Para la realización del proyecto de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la 
Propiedad, los sondeos, pozos y ensayos necesarios para la determinación de las 
características del terreno y la tensión de trabajo que puede ser sometido. 

 

4.3.- CIMENTACIONES 

Los pisos y zanjas de cimentación tendrán las secciones que marque el Arquitecto 
Director. La cota de profundidad será la que indique el Arquitecto Director en los planos, o 
señale, posteriormente, por escrito. 

No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la 
orden del Arquitecto Director. 

El Hormigón en masa de las cimentaciones estará constituido por mortero de cemento, 
arena limpia y grava de acuerdo con una dosificación que garantice la consecución del 
hormigón denominado H-25, y de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de 
Condiciones. 

Las cimentaciones especiales, tales como pilotajes de madera u hormigón armado, 
pozos indios, placas continuas armadas, etc., aún cuando no estén previstas en el proyecto, 
pueden ser ordenadas por la Dirección Facultativa de la obra sí, a la vista de las características 
del terreno excavado, las considerase necesarias. 

 

4.4.- HORMIGONES  

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación 
obligada todas las normas y disposiciones que expone la "Instrucción de hormigón estructural” 
(EHE).   En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción 
interprete el Arquitecto Director de la obra. 

Respecto a los tipos, calidades, dosificación y control de los distintos componentes del 
hormigón, para los diferentes elementos de obra, se seguirán las indicaciones del Cuadro de 
Características adjunto al presente Pliego de Condiciones. 
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CEMENTOS UTILIZABLES.- El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se 
definen en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos", 
aprobado por Decreto 1964/1975 de 23 de Mayo y la Orden del Ministerio de Obras Públicas 
del 13 de Junio de 1977, con tal que sea de una categoría no inferior a la 250 y satisfaga las 
condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además, el cemento deberá ser capaz de 
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en la Instrucción EHE. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE CEMENTO.- Se hará de acuerdo con la 
Instrucción EHE, haciendo especial hincapié en lo que se refiere a que el envase será de 
origen, y el almacenamiento en lugares ventilados y defendidos de la humedad. 

AGUA.- No contendrá sustancias nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las 
características del hormigón. Se analizará, antes de ser utilizada, sí no es potable o sí aún 
siéndola, se sospecha de su idoneidad. Cumplirá las especificaciones determinadas en la 
Instrucción EHE. 

ÁRIDOS.- Las arenas y gravas que se empleen deberán cumplir  las especificaciones 
determinadas por la Instrucción EHE y las generales siguientes: 

a) No serán descomponibles por los agentes atmosféricos. 

b) No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, 
tales como arcillas, limos, carbones, escorias de Altos Hornos, productos que 
contengan azufre, materias orgánicas, etc. 

c) El tamaño máximo del árido no será, en ningún caso, superior a la cuarta parte 
de la dimensión mínima del elemento que se vaya a ejecutar, ni superior a la 
separación entre las barras, pudiendo, en todo caso, admitirse el 10% de 
elementos más gruesos que esta separación. 

d) Tendrá resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 

DOSIFICACIÓN.- Se podrán seguir los valores de dosificación indicados en la 
Instrucción EHE. 

Si en los planos de estructura del Proyecto no se especifica otra cosa, las dosificaciones 
que se emplearán en zapatas, pilares, jácenas y placas de miradores, balcones y escaleras, 
serán, por m/3 de hormigón, las que en el Cuadro de Características del presente Pliego se 
especifican. 

Se tolerarán diferencias en la dosificación del 3% para el hormigón y del 5% para el total 
del árido y para la relación agua-cemento. 

AMASADO.- El amasado se hará a máquina; para su batido se le darán, como mínimo, 
el equivalente a cuarenta revoluciones en hormigonera corriente. 

CONTROL DEL HORMIGÓN.- Será preceptivo el cumplimiento de lo que para cada caso 
se especifica en la Instrucción EHE, de acuerdo con los niveles definidos en el Cuadro de 
Características adjunto. 

Los siguientes datos de interés general no eximen el cumplimiento  de la Instrucción 
EHE. 

CONTROL DE CONSISTENCIA MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS: preceptivo 
siempre. 

 

Consistencia. Asiento en cms. Compactación + adec. 

 Seca. 0-2 Vibrado  enérgico  y 

Plástica. 3-5 cuidadoso.

Blanda. 6-9 Vibrado normal. 
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Fluida. 10-15 Apisonado.

Líquida. 16 Picado con barra 

        
CONTROL DE RESISTENCIA. 
a).- Ensayos previos. 
 A realizar en laboratorio. 
 b).- Ensayos característicos.   
A realizar  antes de empezar a hormigonar. Preceptivos salvo en caso de indicación 

expresa del Arquitecto Director o empleo de hormigón preparado. 
c).- Ensayos de control. 
Preceptivos siempre durante la obra. 
 
C1).- Nivel reducido. 
 Resistencia característica máxima fck = 150 Kg/cm2. 
 Mínimo de 300 Kg. de cemento P-350 m3. 
Coeficiente de minoración del hormigón Yc = 1,70. 
C2).- Nivel normal. 
Resistencia característica máxima fck = 250 Kg/cm2. 
Número mínimo de series de probetas  por ensayo N = 1. 
Número mínimo de probetas rotas por cada  serie n = 2. 
Coeficiente de minoración del hormigón Yc = 1,50. 
C3).- Nivel intenso. 
Por indicación del Arquitecto Director. 
 
d).- Ensayos de información. 
Preceptivos en los casos previstos en la Instrucción EHE. 
 
CONTROL DEL ACERO. 
  Nivel reducido. Coeficiente de minoración del acero s = 1,2. 
  Dos controles de diámetro por partida. 
  Dos controles de grietas o fisuras en los ganchos. 
  Nivel Normal. Coeficiente de minoración del acero S = 1,15. 
  Certificado de garantía de características mecánicas de cada partida. 
  Especificaciones de la EHE. 
  Nivel intenso. Coeficiente de minoración del acero s = 1,10. 
  Certificado de garantía de características mecánicas de cada partida. 
  Especificaciones de la EHE. 
 
ARMADURA.- No deberá presentar defectos que disminuyan su sección en más del 3 

por 100. 

En la obra se realizará una prueba en frío, que consistirá en doblar una barra sobre otra 
de diámetro doble que la que se ensaya, hasta girar 180º, sin que aparezcan grietas ni pelos. 

MANIPULACIÓN DE LAS ARMADURAS.- Las armaduras se doblarán en frío, para 
diámetros inferiores 25 m/m., y en caliente las que pasen de 25 m/m. Se evitarán 
recalentamientos de barras, así como enfriamientos bruscos. 

ANCLAJES.- Los anclajes de las barras lisas que trabajen exclusivamente a compresión 
se realizarán por patilla. En los demás casos las barras se anclarán por gancho. 

El gancho normal para barras lisas estará formado por una semicircunferencia de radio 
interior igual a 2,5 diámetros, con una prolongación recta igual a 2 diámetros. La patilla normal 
para barras lisas estará formada un cuarto de circunferencia de radio interior igual a 2,5 
diámetros, con una prolongación recta igual a 2 diámetros. 

Los anclajes de barras de alta adherencia trabajando a tracción o a compresión, se 
realizarán preferentemente por prolongación recta, pudiendo también emplearse la patilla. En 
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cuanto al anclaje por gancho, sólo se permite si las barras trabajan a tracción. El gancho 
normal para barras de alta adherencia está formado por una semicircunferencia de radio 
interior igual a 3,5 diámetros, con una prolongación recta igual a 2 diámetros.  

La patilla normal para barras de alta adherencia está formada por un cuarto de 
circunferencia de radio interior igual a 3,5 diámetros, con una . prolongación recta de 2 
diámetros. 

En cualquier caso, las longitudes prácticas de anclaje que deben adoptarse, se ajustarán 
a lo prescrito en la "Instrucción de hormigón estructural”. 

Se evitarán los hierros doblados a tracción en las partes cóncavas de la construcción, 
empleándose en estos casos, barras rectas ancladas en la zona de compresión.    

EMPALMES.- Se realizará el número mínimo, y siempre según las normas fijadas por la 
Instrucción EHE, siendo condiciones mínimas exigidas para barras lisas, sí no se justifican 
otras según la Instrucción, que el solape de las barras sea de una longitud de 40 veces su 
diámetro, doblando en gancho sus extremos y atándolas con alambre o soldándolas. 

Cuando se trate de barras de alta adherencia, la longitud del solape será de 30 
diámetros, si no se justifica otra menor en función de las normas de la Instrucción. 

En caso de realizar el empalme por soldadura en barras de alta adherencia, se deberán 
observar atentamente las normas de la Instrucción. Nunca se utilizará este sistema sin expresa 
autorización de la Dirección Facultativa. 

SEPARACIÓN.- La separación de las armaduras paralelas será superior a su diámetro y 
mayor de 1 cm. 

La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será, por lo menos, igual al 
diámetro de la barra, o de 2 cm. en pilares, vigas, cargaderos, voladizos, etc.; de 1,50 cm. en 
placas y de 5 cm. en zapatas de cimentación. 

Todas las armaduras, antes del vertido del hormigón, se limpiarán con cepillo de acero si 
su aspecto lo aconseja. 

ENCOFRADOS.- Se harán de madera u otro material cualquiera suficientemente rígido. 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies 
derechos, etc., que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tornillos cajas de 
arena y . otros sistemas, que faciliten el desencofrado. 

Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes del 
hormigón, así como las cargas accidentales producidas en su ejecución. 

Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente 
contraflecha. 

Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales 
completamente verticales, formando ángulos rectos con aquéllos. Quedarán así mismo bien 
nivelados los fondos de los forjados de los pisos. 

as superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es 
conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para 
facilitar la limpieza, que se cierra antes de hormigonar. 

HORMIGONADO.- No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección 
Facultativa haya dado el visto bueno a la colocación de armaduras y ejecución de encofrados. 

El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación, 
rebatiéndolo antes de su empleo, si hubiese pasado algún tiempo desde su preparación y 
procurando que no se disgreguen sus elementos en su vertido. 

 

En ningún caso se empleará el hormigón después de iniciado el fraguado. 
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Puede suponerse que éste ha comenzado una hora, en verano, y dos, en invierno, 
después de su preparación. 

El hormigón se batirá de modo suave con los pisones y se renovará con barras, por 
tongadas, cuya altura depende del elemento que se hormigona. 

En los soportes, no se pasará de una velocidad de dos metros de altura por hora. 

Se preverán las interrupciones de trabajo, de modo que las juntas estén situadas en los 
sitios más . favorables, desde el punto de vista estético. 

Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la superficie de la junta, rascándola y 
regándola después. Para esta última operación debe emplearse una lechada de cemento. 

Se suspenderá el hormigonado, sí no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que 
se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura 
ambiente por debajo de los cero grados centígrados, lo que en general se produce sí a las 
nueve de la mañana (hora solar) es inferior a 4ªC., o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. 

Se suspenderá también el hormigonado sí la temperatura ambiente supera los 40ºC. 

Para el adecuado control de la temperatura, durante la fase de hormigonado de la obra 
existirá en ella un termómetro de máxima y mínima. 

Durante los primeros días de fraguado, se protegerá el hormigón ejecutado de los rayos 
solares y del viento, que pueden producir desecación, siendo recomendable regar su superficie 
frecuentemente. Se deberá mantener húmeda su superficie durante 15 días por lo menos. 

HORMIGÓN PREPARADO.- Sus características (uniformidad, tamaño de áridos, 
consistencia, resistencia característica), materias primas utilizadas, amasado, transporte, 
suministro, entrega y recepción estarán de acuerdo con lo indicado en la "Instrucción para la 
fabricación y suministro de hormigón preparado", aprobada por orden de 5 de mayo de 1972 y 
de 10 de mayo de 1973. 

La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para 
realizar los ensayos que indique la Dirección Facultativa de la obra. Sí la Dirección no 
especifica otra cosa, se tomará al menos, una muestra de cada envío para realizarse un 
ensayo de rotura a compresión de los 7 días, así como la determinación de la consistencia de 
la masa en función del asiento en el cono de Abrams. Los resultados de los ensayos se 
comunicarán a la Dirección en el plazo de 24 horas. 

DESENCOFRADO.- El desencofrado no se deberá hacer hasta que el hormigón se haya 
endurecido lo suficiente para soportar el triple de la carga a que quede sometido al 
desencofrarlo. 

 

Puede tomarse como indicación para el hormigón de cemento corriente: 

Encofrado lateral de vigas y columnas      9 días 

Encofrado de suelos       10 días 

 

Estos plazos se entienden con temperaturas mínimas superiores a cinco grados 
centígrados; para temperaturas menores se prorrogará prudencialmente el plazo de 
desencofrado. 

También se prorrogarán estos plazos, hasta el doble, para elementos de grandes luces o 
dimensiones. 

Se efectuarán antepechos con tablas y barrotes suficientemente rígidos, en los 
contornos de fachadas y patios a la altura de cada piso y permanecerán hasta que haya 
empezado a levantar los cierres. De no hacerlo así, el Contratista será el único responsable de 
cualquier accidente que pudiera ocasionar tal incumplimiento. 
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ADITIVOS.- Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se 
justifique, mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones 
previstas produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes características 
del hormigón ni representar un peligro para las armaduras.  

 

CUADRO DE CARACTERISTICAS 

SEGÚN LA INSTRUCCIÓN  EHE

    

HORMIGON 
 

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO DE 

HORMIGON  

(art. 39.2) 

NIVEL DE 

CONTROL     

(Art. 88) 

COEFICIENTE 

PARCIAL DE 

SEGURIDAD 

(gC)

RESISTENCIA 

DE CALCULO 

(N/mm2) 

RECUBRIMIEN

TO MINIMO 

(mm)  (Tabla 

37.2.4)

Toda la obra H-

25/P/20/IIa

Normal 1,5 16,7 25 

Cimentación  

Muros  

Pilares  

Vigas y forjados  

ACERO  

ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO DE 

ACERO     

(Art. 31) 

NIVEL DE 

CONTROL    

(Art. 90) 

COEFICIENTE 

PARCIAL DE 

SEGURIDAD 

(gS) 

RESISTENCI

A DE 

CALCULO 

(N/mm2) 

El acero 

utilizado en las 

armaduras 

debe estar 

garantizado 

por la marca 

AENOR

Toda la obra B 500 S Normal 1,15 434,8 

Cimentación   

Muros B 500 T Normal 1,15 434,8 

Pilares  

Vigas y forjados  

EJECUCION  

NIVEL DE CONTROL TIPO DE Coeficiente parciales de seguridad (Estados 

límites últimos)

 

(Art. 95) ACCION Efecto 

Favorable

 Efecto 

desfavorable 
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NORMAL Permanente gG = 1,00 gG =1,50 

 Permanente 

de valor no 

constante

gG* = 1,00  gG* =1,60  

 Variable gQ = 0,00 gQ =1,60 
NOTAS 

Hormigón 

Tipo de hormigón Según Formato T-R /C/ TM/ 

A 

   

 T (Tipo) HM, Hormigón en masa; HA, Hormigón 

armado; HP, Hormigón pretensado 

 

 R (Resist. Característica fck a los 28 días en N/mm2); 20 

sólo para HM; �25 para HA y HP

 

 C 

(Consistenci

a): 

 S, seca; P, plástica; B, 

blanda; F, fluida. 

 TM (Tamaño máximo del 

árido)

   

 A 

(Ambiente)

    

Nivel de Control del hormigón Reducido, al 100 por 100 o estadístico. El control estadístico será el de 

aplicación general.

Coeficiente parcial de 

seguridad (gC) 

Para la comprobación de los estados límite últimos (situaciones 

persistentes o transitorias) es de 1,50, independientemente del nivel de 

control de calidad.

Resistencia de cálculo fck/(gC) Si el nivel de control es reducido, la resistencia de cálculo no 

será mayor de 10 N/mm2.

Recubrimiento mínimo Depende del ambiente y del nivel de 

control establecido para la ejecución.

 

Acero 

Nivel de control del acero Reducido o Normal. El reducido se reserva para obras con 

escasa cantidad de acero.

 

Coeficiente parcial de 

seguridad (gS) 

Para la comprobación de los estados límite últimos (situaciones 

persistentes o transitorias) es de 1,15, independientemente del nivel de 

control de calidad..
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Resistencia de cálculo fyk/(gS) Si se ha establecido un nivel de control reducido, la 

resistencia de cálculo se obtendrá multiplicando además por 

0,75.

Marca AENOR Requiere ensayos  menos 

numerosos y exigentes.

   

Ejecución 

Nivel de Control Reducido, Normal o Intenso. El nivel intenso requiere un sistema de 

calidad con auditoría externa y que los elementos prefabricados y la 

ferralla se realicen en instalaciones fijas con certificación voluntaria.

TIPO DE ACCION Control 

Intenso

Control 

Normal

Control 

Reducido 

Permanente gG = 1,35 1,50 1,60 

Permanente de valor no 

constante 

gG* = 1,50 1,60 1,80 

Variable gQ = 1,50 1,60 1,80 
 

4.5. RED DE ABASTECIMIENTO 

Con tuberías de fundición dúctil DN.100 y de Polietileno AD PN.10 con certificados de 
homologación sanitaria. 

Collarines de toma de bronce con salida roscada y valvulería para enterrar con la 
catalogación del cumplimiento de la norma ISO 9001. 

Acometidas individuales en arquetas de hierro fundido con válvulas y contador, 
empotradas en el suelo junto a la acometida de la vivienda y en dominio público.  

Medición por metro de tubería realmente instalada o por unidades de válvulas o 
acometidas. 

Se instalará cinta de PVC de señalización de la tubería en toda su longitud. 

Se entregará probada a 10 kg/cm2, limpia y en perfectas condiciones de funcionamiento. 

No se taparán las uniones entre diversos tubos o elementos antes de efectuar la prueba 
de presión. 

Será rechazada si no mantiene la presión de prueba durante al menos una hora sin 
pérdida apreciable de presión. 

 

4.6. RED DE SANEAMIENTO 

Será construida mediante tuberías de PVC duro con pared estructurada. Clase 41. con 
documento de idoneidad técnica D.I.T. nº 212 y para diversos diámetros. 

Toda la red se entregará limpia y en perfectas condiciones de uso. 

La tubería se abonará por metros realmente instalados, deduciendo registros y los 
elementos definidos en presupuesto como tales, se abonaran por unidades. 

Dada la necesidad de poner en servicio la instalación de forma inmediata a su 
construcción, no se realizarán pruebas de estanqueidad. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO 
PLIEGO DE CONDICIONES  ABRIL 2024 
   

A r i s t a  A r q u i t e c t o s  S . L .  

NUEVA 16, BAJO 31001 IRUÑA/PAMPLONA TFNO: 948 206 572    
  12/16 

No obstante, al instalar la red, no se realizará su recubrimiento hasta que no se hayan 
visualizado todas las juntas de la conducción principal y acometidas y la dirección facultativa 
autorice a proceder al relleno de material de tapado. 

 

4.7.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO 

La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento 
electrotécnico para Baja Tensión" aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre, la 
Orden del Ministerio de Industria y Energía del 30-IX-80 y las Normas y Ordenes 
complementarias dictadas hasta la fecha. 

 

4.8. ZANJAS Y RELLENOS   

La excavación se realizará por medios mecánicos, incluyendo en el precio la retirada de 
sobrantes a vertedero o su acopio donde sea necesario proceder a su reutilización. 

En el supuesto que se deba instalar alñgún sistema de entibación, cosa no previsible 
dada la escasa profundidad de las zanjas, este no será de abono sino que vendrá asumido en 
los sistemas normales de seguridad de la empresa. No obstante la Dirección Facultativa podrá 
disponer la instalación de todos los sistemas de seguridad que estime pertinente.  

Los materiales de relleno proyectados son: 

 Gravillín fino de cantera en asiento y protección de tuberías de saneamiento. 

 Arena fina en asiento y recubrimiento de tuberías de agua. 

 Todo-uno de cantera en relleno general de zanja hasta cota de subbase. 

 Zahorra artificial Z-2 compactada al 100% del Próctor modificado. 

 Relleno de material de la excavación en campos, siempre que lo autorice la 
Dirección Facultativa. Este relleno se efectuará acopiando aparte la primera capa 
de tierra vegetal para su restitución en último lugar. Se dejará en caballón para 
su asiento natural. 

Todos los rellenos se efectuarán por tongadas con compactación y humectación para 
conseguir un nivel definido. 

Para garantizar la calidad de los materiales y la compactación deseada se realizarán los 
ensayos en laboratorio oficial que la dirección facultativa estime pertinentes y éstos serán por 
cuenta del adjudicatario. 

El abono se realizará por metro cúbico de material aceptado, debidamente compactado y 
rasanteado, medido según la sección teórica salvo que previamente la dirección facultativa 
haya aprobado otra sección diferente. 

 

4.9 PAVIMENTO 

4.9.1 SUB-BASE GRANULAR 
Cumplirá las condiciones que se citan en el Pliego General para las sub-bses granulares, 

limitando su granulometría de manera que esté encajada en los husos S1,S2 ó S3. 

A la subbase granular se exigirá una densidad equivalente al 98% de la obtenida en el 
ensayo Proctor modificado. 

4.9.2 ZAHORRA ARTIFICIAL 
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Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el 
tamiz ASTM deberá contener como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso, de 
elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. La curva 
granulométrica se ajustará al huso Z-2.  

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

A la base de zahorra artificial se exigirá una densidad equivalente al 100% de la obtenida 
en el ensayo Proctor modificado. 

4.9.3.-PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
Pavimento de 18 cm de espesor, según planos, a base de hormigón HP.40, detalles a 

definir en obra según muestras. 

Se realizarán 3 ensayos de la resistencia y consistencia del hormigón, cada uno de ellos 
a base de tres probetas, se exigirá consistencia plástica y un buen vibrado. Estos serán a 
cuenta de la contrata. 

Se medirá en superficie, m2, con el espesor teórico de proyecto. 

Los bordillos, bicapa de cuarzo, se recibirán limpios, no siendo de recibo si están sucios 
de hormigón, mal rasanteados o deteriorados. 

El pavimento de hormigón se recibirá correctamente nivelado, con acabado en textura y 
color adecuado y habiendo sido satisfactorios los análisis de resistencia y de consistencia 
que se manadarán realizar a Laboratorio Oficial. 

4.9.4. PAVIMENTO DE AGLOMERADO 
Primeramente se realiza sobre la base compactada y humedecida, un riego de 

imprimación con ligante bituminoso que será una emulsión asfáltica de los tipos Earo, Ecro, 
Eal y Ecl., en este caso será una SL-1. Deberá cumplir con los artículos 530 del pliego de 
prescripciones técnicas generales. Se protegerán para evitar mancharlos los elementos 
constructivos que sean necesarios. 

Mezcla bituminosa en caliente: la mezcla cumplirá las condiciones  que para la misma se 
indican en el art. 542 del plioego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. El ligante bituminoso a emplear será betún B 40/50 o B 60/70. El árido 
utilizado será de naturaleza caliza y procederá de machaqueo y trituración de piedra de 
cantera. Su granulometría se ajustará al tipo. 

La capa base del pavimento será del tipo G-20 de 6 cm. de espesor. 

Se realizará un riego de adherencia con ligante bituminoso sobre la anterior capa 
bituminosa. El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica de los tipos Earo, 
Ecro, Eari y Ecri., en este caso será una SR-1. Deberá cumplir con el artículo 531 del pliego 
de prescripciones técnicas generales. Tendrá una dotación de betún residual del orden de 
0,5Kg/m2 debido a que se encuentra debajo de una capa de rodadura drenante. Este riego 
de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente a sombra sea superior a diez 
grados centígrados (10ªC) y no exista temor de precipitaciones atmosféricas. 

La capa de rodadura será una D-12 de 5 cm. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado 
su correspondiente fórmula de trabajo, la cual especificará la granulometría de los áridos 
combinados, el porcentaje en peso total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a 
emplear, temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de áridos y ligante, 
temperaturas máximas y mínimas de la mezcla al salir del mezclador. Temperatura mínima 
de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte, temperatura mínima de la 
mezcla al iniciarse la compactación. 
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5. OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS DEFECTUOSAS Y OBRAS INCOMPLETAS 

Los trabajos efectuados por el adjudicatario, modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser demolidos a su costa si la 
dirección facultativa lo exige y en ningún caso serán abonables, siendo responsable el 
adjudicatario de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan derivarse. 

Si alguna unidad o parte del conjunto de la obra no se halla debidamente ejecutada con 
sujeción estricta a las condiciones del proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida 
provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el adjudicatario estará obligado a conformarse 
con la rebaja que la dirección facultativa de la obra señale y el propietario apruebe, salvo en el 
caso de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones de contrato. 

Si por rescisión del contrato o por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se atendrá el adjudicatario a la tasación que practique la dirección facultativa, sin que 
tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de 
cualquiera de los elementos que los constituyan. 

6. OBRAS AUXILIARES E IMPREVISTAS 

No tendrá derecho el adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la 
dirección facultativa. 

Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al adjudicatario se abonarán a los precios 
de contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la 
subasta. 

Si contiene materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto y que por tanto no 
tienen precio señalado en el presupuesto, se determinará previamente el correspondiente precio 
contradictorio entre la dirección facultativa y el adjudicatario. 

Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse 
con la tasación que efectúe la dirección facultativa de las obras. 

7. VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN   

Si se advierten vicios, o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa ordenará, siempre antes de 
la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias, o las precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. Si la 
dirección facultativa ordena la demolición y reconstrucción por advertir defectos o vicios patentes 
en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del adjudicatario. En el caso 
de ordenarse la demolición y reconstrucción, por creer que existan en ellas vicios o defectos 
ocultos, los gastos incumbirán también al adjudicatario, si resulta comprobada la existencia de 
aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la propiedad. 

Si la dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente el contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El adjudicatario queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

Los trabajos que el adjudicatario pueda efectuar modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del proyecto, sin autorización escrita de la dirección facultativa, en 
ningún caso serán abonables. El adjudicatario será además responsable de daños y perjuicios que 
por esta causa puedan derivarse para la propiedad. 
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8. MATERIALES RECUPERADOS Y MATERIALES SOBRANTES 

Los materiales procedentes de derribos y demoliciones y que sean recuperados de 
forma que sea posible su reutilización, son de propiedad del promotor de la obra y en el abono de 
las demoliciones y los derribos queda incluido la parte proporcional del coste de su transporte y 
almacenamiento al lugar que indique la dirección facultativa. 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los empleados al declararse la 
rescisión del contrato. 

9. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo 
presentar el Adjudicatario, para recabar la aprobación de la dirección facultativa de las obras, 
cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos 
oportunos en los materiales a utilizar. 

10. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuviesen la 
preparación que en el se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 
reconociera que no eran adecuadas para su fin, la dirección facultativa podrá dar orden al 
adjudicatario para que a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlo por cuenta y 
riesgo del adjudicatario. 

11. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del adjudicatario sobre la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 
que se hayan empleado, excepto a lo referente a vicios ocultos. 

12. LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Es obligación del adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la dirección 
facultativa, siendo a cargo del adjudicatario la limpieza general de la obra a su terminación, 
retirando completamente todo vestigio de instalaciones auxiliares. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones están vigentes sobre la materia, así 
como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se muevan en las 
proximidades de las obras. En concreto, colocará vallas y cordones de señalización en todo el 
perímetro de la zona en obras, así como iluminación nocturna si esta fuera necesaria y 
señalización vertical de aviso de la existencia de peligro. 

Los trabajadores dispondrán y usarán todos los medios de protección personal que 
estipula la normativa vigente. 
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Pamplona, abril de 2024 

Los arquitectos 

 

 

 

 

 

David GÓMEZ URRUTIA Rafael CALDERÓN ALONSO     Marta GÓMEZ GRIJALBA  
 



 

PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
RECUPERACION DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE EN MILAGRO  

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 5.045,37

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 13.136,88

3 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 20.607,75

4 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 550,00

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 650,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 39.990,00

16,00%  GG + BI...................................... 6.398,40

21,00% I.V.A....................................................................... 9.741,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 56.129,96

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 56.129,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTI-
MOS

, a ABRIL 2024.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

17 de abril de 2024 Página 0



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RECUPERACION DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE EN MILAGRO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 ud  DEMOLICIÓN INSTAL. SALA CALDERAS                                

ud. Levantado de instalación de equipos de presion, tuberías y  accesorios de depuracion, de sala de
instalaciones, i/traslado a punto limpio de la localidad y  p.p. de costes indirectos.

1 1,00

1,00 400,00 400,00

01.02 ud  LEVANTADO BARANDILLAS Y RESTOS                                  

ud. Levantado de barandilla metalica intermedia entre vasos, pasamanos de piscina chapoteo, rejillas
de plastico en borde de piscinas entre vasos y  puesto de socorro, por medios manuales, i/traslado y
apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a punto limpio y  p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/ADD-18.

1 1,00

1,00 315,68 315,68

01.03 m²  DEM. FORJ. HORMIGÓN-BÓVEDILLA C/COMPRESOR                       

m². Demolición de forjado de v igueta de hormigón armado o pretensado y bovedilla prefábricada, con
martillo compresor de 2000 L/min, incluido pav imento de terrazo y  relleno i/apeo prev io, retirada de
escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.

1 12,50 5,10 63,75

63,75 32,00 2.040,00

01.04 m²  DEMOL. SOLERA 15/20 cm RETROMARTILLO                            

m². Demolición solera de hormigón en masa de 15 a 20 cm de espesor incluido pav imento ex istente
sobre la solera, con retromartillo rompedor, i/corte prev io en puntos críticos, retirada de escombros a
pie de carga y  p.p. de costes indirectos.

1 12,50 5,10 63,75

63,75 9,00 573,75

01.05 m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPRESOR                             

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefábricados de hormigón, de hasta 30 cm de espesor,
con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de
obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

CIERRE 1 4,00 2,30 9,20

9,20 15,00 138,00

01.06 m³  CARGA ESCOMBRO S/CAMIÓN A MÁQUINA                               

m³. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes in-
directos.

FORJADO 1,2 0,50 38,25

SOLERA 1,2 0,25 19,13

CIERRE 1,2 0,30 3,31

60,69 8,00 485,52

01.07 m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO < 5 Km                            

m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 8 t, a una distancia menor de 5 km.

1 60,69

60,69 18,00 1.092,42

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 5.045,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RECUPERACION DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE EN MILAGRO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE                         

m³. Relleno, extendido y  compactado de zahorra natural, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

VASO COMPETICION 1 22,50 25,00 562,50

VASO CHAPOTEO 1 11,60 25,00 290,00

SALA CALDERAS 1 15,80 14,60 230,68

DTO ENCACHADO -1 -188,14

DTO SOLERA -1 0,15 0,50 -56,44

838,60 12,30 10.314,78

02.02 m³  ENCACHADO ZAHORRA ARTIFICIAL MÁQUINA                            

m³. Encachado de zahorra artificial en base de solera, i/extendido a máquina y  compactado con pi-
són.

VASO COMPETICION 1 25,00 12,50 0,25 78,13

VASO CHAPOTEO 1 25,00 12,50 0,25 78,13

SALA CALDERAS 1 12,50 5,10 0,25 15,94

ZONA SIN CALDERAS 1 12,50 5,10 0,25 15,94

188,14 15,00 2.822,10

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 13.136,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RECUPERACION DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE EN MILAGRO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS                                                      

03.01 m²  SOLERA HA-25 #150x150x5 15 cm                                   

m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con FIBRAS, incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

VASO COMPETICION 1 25,00 12,50 312,50

VASO CHAPOTEO 1 25,00 12,50 312,50

SALA CALDERAS 1 12,50 5,10 63,75

ZONA SIN CALDERAS 1 12,50 5,10 63,75

752,50 25,60 19.264,00

03.02 m²  INCREMENTO POR FRATASADO MECÁNICO                               

m². Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie de
la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retracción.

VASO COMPETICION 1 25,00 12,50 312,50

312,50 4,30 1.343,75

03.03 M2  SOLERA HA-25 #150x150x5 5 cm                                    

ZONA SIN CALDERA 12,50 5,10

0,00 10,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 20.607,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RECUPERACION DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE EN MILAGRO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 550,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RECUPERACION DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATE EN MILAGRO  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 650,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 39.990,00

17 de abril de 2024 Página 5



PLANOS 



Z

O

N

A

A

C

T

U

A

C

I
Ó

N

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

01

1/1000

arista-arquitectos

ABRIL 2024

SITUACION

1/4000

RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
Tfno. 948 206572

AutoCAD SHX Text
C/Nueva,14 bajo Iruña-Pamplona

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CALDERON ALONSO

AutoCAD SHX Text
DAVID GOMEZ URRUTIA

AutoCAD SHX Text
MARTA GOMEZ GRIJALBA



PISCINA COMPETICIÓN

P
I
S

C
I
N

A
 
I
N

F
A

N
T

I
L

PISCINA CHAPOTEO

312.50 m2 312.50 m2

ESTADO ACTUAL PLANTA

USOS Y SUPERFICIES

02

1/150

arista-arquitectos

RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

ABRIL 2024

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
Tfno. 948 206572

AutoCAD SHX Text
C/Nueva,14 bajo Iruña-Pamplona

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CALDERON ALONSO

AutoCAD SHX Text
DAVID GOMEZ URRUTIA

AutoCAD SHX Text
MARTA GOMEZ GRIJALBA



PISCINA COMPETICIÓN

PISCINA INFANTIL

PISCINA CHAPOTEO

ESTADO ACTUAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

03

1/150

arista-arquitectos

ABRIL 2024

SECCIÓN LONGITUNIDAL

RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
Tfno. 948 206572

AutoCAD SHX Text
C/Nueva,14 bajo Iruña-Pamplona

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CALDERON ALONSO

AutoCAD SHX Text
DAVID GOMEZ URRUTIA

AutoCAD SHX Text
MARTA GOMEZ GRIJALBA



P
I
S

C
I
N

A
 
I
N

F
A

N
T

I
L

P
I
S

C
I
N

A
 
I
N

F
A

N
T

I
L

SOLERA FRATASADA

312.50 m2
SOLERA SIN FRATASAR

440.00 m2

1.5% 1.5%

ESTADO REFORMADO PLANTA

USOS Y SUPERFICIES

04

1/150

arista-arquitectos

RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

ABRIL 2024

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
Tfno. 948 206572

AutoCAD SHX Text
C/Nueva,14 bajo Iruña-Pamplona

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CALDERON ALONSO

AutoCAD SHX Text
DAVID GOMEZ URRUTIA

AutoCAD SHX Text
MARTA GOMEZ GRIJALBA



PISCINA INFANTIL

Solera  sin fratasar

Encachado de piedra

Zahorra natural

Solera  fratasada

Encachado de piedra

Zahorra natural

1.5% 1.5%

ESTADO REFORMADO

SECCIÓN LONGITUDINAL

05

1/150

arista-arquitectos

RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

ABRIL 2024

SECCIÓN LONGITUNIDAL

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
Tfno. 948 206572

AutoCAD SHX Text
C/Nueva,14 bajo Iruña-Pamplona

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CALDERON ALONSO

AutoCAD SHX Text
DAVID GOMEZ URRUTIA

AutoCAD SHX Text
MARTA GOMEZ GRIJALBA



ESTUDIO BASICO 
 DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  ABRIL 2024 
 
 

A r i s t a  A r q u i t e c t o s  S . L .  

NUEVA 16, BAJO 31001 IRUÑA/PAMPLONA TFNO: 948 206 572   FAX: 948 206 369 
24025 EBSS.DOC  1/8 
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros. 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA         59.129,96 euros. 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =          45  días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =                2        
 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 

en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =              90 
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM


 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36  y 50 euros.). 
 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá 
medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra. 
 
Tipo de Obra : RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK 
Situación : PARCELA 19 POLIGONO 5 DE MILAGRO 
Población : MILAGRO (NAVARRA) 
Promotor : AYUNTAMIENTO DE MILAGRO 
Proyectistas : RAFAEL CALDERON ALONSO, DAVID GOMEZ URRUTIA Y MARTA GÓMEZ GRIJALBA 
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2.  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados). 
 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 
 

3.1.  Albañilería y Cerramientos. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Derivados medios auxiliares usados 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o artificial adecuada 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 

 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO DE OCIO PARA PISTA DE SKATEPARK EN MILAGRO 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  ABRIL 2024 
 
 

A r i s t a  A r q u i t e c t o s  S . L .  

NUEVA 16, BAJO 31001 IRUÑA/PAMPLONA TFNO: 948 206 572   FAX: 948 206 369 
24025 EBSS.DOC  3/8 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  
carpintería, cerrajería, vidriería). 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto cemento y cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares usados 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 
 
 
 

 

 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 
ascensores, antenas, pararrayos). 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares usados 
 Radiaciones y derivados de soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 

 

 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

4.  BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 

5.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El Presupuesto de Ejecución Material  ( PEM ) del proyecto asciende a la cantidad de 39.990,00 €. Dentro de este 
presupuesto, se asigna una cantidad de 1.200,00 €  para el capítulo de seguridad y salud de la obra. 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y 
las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos 

horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de 

limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 
almacenados 

 Fuego por combustibles, modificación 
de elementos de instalación eléctrica o 
por acumulación de desechos 
peligrosos 

 Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga  

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y externo 
 Contaminación por ruido 
 

 

 Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

 Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 

 

 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 

7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las 
obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista 
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo 
a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 
 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 

particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata 
de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 
los subcontratistas.   
 
 
 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
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1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 
particular: 

  
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
 
 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
       

Pamplona, Abril de 2024 

Los Arquitectos 

 
 

 

Rafael CALDERÓN ALONSO   David GÓMEZ URRUTIA      Marta GÓMEZ GRIJALBA 
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