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PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN DE OBRAS CON COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DEL 
DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE 
MERINDADES Y A68” 

 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas, 
técnicas y económicas que regirán la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios 
consistente en: 

- La redacción del Proyecto de ejecución de las obras de RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU 
TRAMO ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 

*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos". 

 La Dirección facultativa de las obras con coordinación de seguridad y salud de RENOVACIÓN DE 
REDES Y PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN 
SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 

*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”. 

En dicho contrato, se incluye, por tanto: 

 La redacción del proyecto de pavimentación, redes y mejora de accesibilidad con ordenación de 
tráfico, tomando como base las prescripciones de este pliego. 

 La Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud) de renovación de redes y pavimentación con 
accesibilidad de todo el proyecto redactado. 

 Elaboración y suscripción de la documentación final de obra. 

 Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaciones. 

La Junta Municipal de Aguas de Tudela tiene redactado y definido íntegramente todo el trazado, 
diseño, planos, memoria y presupuesto de las redes que le son de su competencia.  El proyecto 
redactado deberá incluir e incorporar todo este trabajo, englobándolo en el proyecto general de 
pavimentación y redes en todo el ámbito definido. 

De la misma manera, la Dirección de Ejecución de sus unidades las realizará la propia Junta Municipal 
de Aguas de Tudela. En este sentido, vigilará, supervisará, controlará la ejecución de las mismas y 
dará todas las órdenes e indicaciones precisas durante su ejecución.  

La dirección facultativa del proyecto estará en la obligación de seguirlas y respetarlas en todo 
momento.  

La adjudicación de la dirección facultativa se realizará condicionada a la adjudicación del contrato de 
obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la existencia de crédito N
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adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 

 La fiscalización del gasto relativo a la dirección facultativa de las obras se efectuará una vez que se 
haya adjudicado el contrato de obras, no generándose hasta ese momento derecho alguno a favor 
de quien haya elaborado el proyecto. 

Emplazamiento. Ámbito del proyecto. 

La antigua N-121-C pasó a formar parte del viario urbano según convenio firmado entre el 
Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra.  Actualmente ese vial presenta una gran intensidad 
de tráfico y constituye la principal vía de acceso a la Ciudad, conexiona el centro urbano con el centro 
comercial y hospital y dispone a lo largo de su itinerario distintos centros educativos, colegios, 
universidad, escuela técnica industrial e IES Valle del Ebro. 

La gran intensidad de tráfico, la antigüedad de vía y redes, así como la enorme afluencia de autobuses 
de transporte escolar y la presencia de miles de alumnos hacen necesaria una reforma integral de esta 
vía.  La actuación se realiza principalmente para conseguir la renovación de este entramado urbano de 
la ciudad. 

En el análisis de la zona se han detectado graves problemas de accesibilidad tanto a edificios como a 
espacios urbanos, con la consecuente merma de calidad de vida de los ciudadanos. Los problemas de 
circulación y fluidez del tráfico son notables debido a la existencia de un único carril de entrada y otro 
de salida. La circulación de autobuses escolares, así como la llegada y salida en horarios de los centros 
resulta muy complicada. 

Por tanto,  en base a las necesidades de mejora de los aspectos de circulación y tráfico rodado, la 
ampliación de zonas y plazas de aparcamiento, la renovación integral de redes de saneamiento y 
abastecimiento, la reordenación de los espacios así como las zonas de circulación de autobuses 
escolares y alumnos, los itinerarios peatonales y ciclables en notable estado de deterioro, la mejora de 
accesibilidad y seguridad al peatón, se propone como idea del proyecto el desdoblamiento de la vía en 
calzadas de doble carril por sentido separadas por mediana semiajardinada, con la renovación integral 
de redes tanto de junta municipal de aguas como de otros servicios municipales, la ordenación de las 
zonas de aparcamiento y embarque/desembarque a autobuses por alumnos así como la disposición de 
aparcamiento temporal disuasorio en parcelas municipales próximas. 

En cuanto a las redes existentes, se proyecta una renovación total de las existentes, más acorde con la 
filosofía actual de recogida de aguas. También se procede a mejorar la eficiencia energética del 
alumbrado público reconfigurando sus líneas, trazados y posicionamiento de columnas. El ámbito de 
actuación tiene una superficie aproximada de 40.012 m2, una longitud de 1.345 ml y comprende el 
siguiente ámbito: 

El proyecto afecta a la integridad del vial antigua N-121-C, desde la rotonda del Vial Merindades hasta 
la rotonda de conexionado con A68, en concreto y definido con carácter aproximado: 
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El importe ESTIMADO de obras, pavimentación y redes, así como el específico de redes, es

Estos valores, se obtienen de la valoración de obras según la memoria valorada y prediseño que se 
adjunta de redes por parte de JMAT, siendo el mismo:
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Paralelamente, el Ayuntamiento de Tudela ha estimado un orden presupuestario de la actuación en 
base al valor por m2 de otra obra de referencia de urbanización de similares características, el 
presupuesto PEM es el siguiente. 

 

 
 

Estos valores estimativos previos del importe de obra únicamente tienen como objetivo cuantifica el 
orden de magnitud económica de la actuación resultante y el reparto previo de honorarios, siendo el 
importe de obras el resultante de la redacción de proyecto una vez concluya el mismo, por tanto, no 
tienen carácter vinculante alguno. 

La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas en 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 

La adjudicación de este contrato de asistencia conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios 
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones, 
informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato. 

El Ayuntamiento de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de contratación si considera 
que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del presente pliego, no dan respuesta 
satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad suficiente a juicio de los 
servicios técnicos municipales. 

La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de 
todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación del suministro. 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista técnico 
(artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en adelante, LFCP). 

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO, tramitación 
ORDINARIA, POR IMPORTE INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO. 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento 
de Tudela. 

La unidad gestora del contrato será la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y Smart 
City. 
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4. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente 
para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes 
laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo 
de toda la eventual duración del contrato. 

1. Importe máximo de licitación y valor estimado del contrato 

El importe máximo de licitación y el valor estimado del contrato son de 207.000 euros, IVA 
excluido, con el siguiente desglose: 

 AYUNTAMIENTO 
(78,3%) 

JUNTA DE AGUAS 
(21,7%) 

TOTAL 

REDACCIÓN PROYECTO 81.000,00 € 27.000,00 € 108.000,00 € 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 81.000,00 € 18.000,00 € 99.000,00 € 

TOTAL 162.000,00 € 45.000,00 € 207.000,00 € 

 

El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como el 
estudio y coordinación de Seguridad y Salud.   

El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios y dictámenes necesarios para la correcta 
realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento topográfico, estudio geotécnico, 
desplazamientos etc.) previstos en la legislación de aplicación. 

Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de ejecución y 
fin de obra de todos los técnicos intervinientes. 

No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección de 
obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos (minuta del profesional o 
colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 
municipales. 

2. Consignación presupuestaria 

El gasto de este contrato se hace con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela y Junta 
de Aguas según los porcentajes indicados.  

Debido al carácter anticipado del gasto, la adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito 
suficiente y adecuado. 

Por parte de Junta Municipal de Aguas, se dispondrá de crédito en el momento previo a la 
adjudicación. 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia 
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económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 
respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que 
la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado 
en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada 
una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el 
presente pliego establezca. 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

6.  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los licitadores deberán contar con una adecuada solvencia económica y financiera para la correcta 
ejecución del contrato y tener suscrito un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por un importe igual o superior al de licitación. 

Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, en 
la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará, únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme 
a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, aportando: 

1. Una declaración formulada por una entidad financiera con la que mantenga una relación comercial 
de al menos seis meses en la que manifieste que el licitador cumple con regularidad sus 
compromisos de pago. 

2. Justificante de la existencia del seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe 
igual o superior al de licitación. 

7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el licitador 
deberá:   

1. Contar con el equipo técnico suficiente para redactar y tramitar este tipo de proyectos, así como sus 
redes y elementos de proyecto (ascensor)  

Los licitadores afirmarán que reúnen este requisito, en la declaración responsable (Anexo I de este 
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pliego) que acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará, únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, aportando: 

- Las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales participantes. 

- Su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 

- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que se 
detallarán los siguientes aspectos: 

 Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de todas las 
Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 

 Composición del equipo y su relación profesional anterior. 

 Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del nivel de 
participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que 
constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de 
obra, control económico, etc.).  

2. Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos uno o más 
proyectos de renovación de redes y pavimentación por un presupuesto de ejecución material (sumado 
el de todos los presentados) mínimo de 2.000.000 euros, IVA excluido, durante los 3 años anteriores 
(2023, 2022 y 2021), tomados como enteros al de publicación en PLENA de este pliego (este año de 
publicación no computa).  Los proyectos divididos en varias fases tienen la consideración de un único 
proyecto para el conjunto de las fases, 

Los licitadores afirmarán que reúnen este requisito, en la declaración responsable (ANEXO I de este 
pliego) que acompañará a las proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará, únicamente por quien vaya a resultar adjudicatario del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, aportando uno o varios certificados de buena 
ejecución de proyectos de renovación de redes y pavimentación por un presupuesto de ejecución 
material, (importe fecha y destinatario) mínimo de 2.000.000 euros, IVA excluido.  

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución para la redacción del proyecto se establece en de 300 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato administrativo. 

El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el contrato 
de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido al 
respecto en el artículo 137 LFCP. 

En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán las 
penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 
Navarra. 

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
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derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos recogidos en la Ley de 
Protección de datos de carácter personal. 

Lugar y plazo 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 
de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación 
de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma. 

El plazo de presentación de las ofertas es de 90 DIAS NATURALES contándose dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación. 

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración 
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 

Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 
electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 
100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar 
a una oferta. 

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
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oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora. 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa 
o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 

. - Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los 
formularios de la aplicación. 

. - Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s. 

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 

- Sobre núm. 1- Documentación administrativa 

- Sobre núm. 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre núm. 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

10.  SOBRE NÚM 1. "Documentación administrativa" 

1. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al modelo 
señalado en el Anexo I. 

2. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado. 

3. En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los mismos para la ejecución del contrato 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 

11.  SOBRE NÚM. 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 
cualitativos establecidos en la cláusula 15 apartado 1 del presente pliego, debiendo ajustarse al 
índice definido en la misma. N
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12. SOBRE NÚM. 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas” 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego. 

-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales según el modelo del ANEXO II. 

-La oferta económica, según el modelo del ANEXO III. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre núm. 1 o núm.2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre núm.3, porque es esencial 
que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su 
apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la baja cuando la rebaja exceda del 
20 % del importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

14. MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

-Presidente: Zeus Pérez Pérez, Concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible 

Suplente: Carlos Aguado Huguet, Concejal de Recursos Humanos 

-Vocal 1º: Fernando Ferrer Molina, Concejal de Organización, Calidad, Participación Ciudadana y 
Servicios Generales.  

Suplente: Laura Casanova Sainz-Aja, Concejala de Educación y Centros Cívicos.   

-Vocal 2º: (PSN): Olga Risueño Molina, Concejala de Contigo Tudela  

Suplente: (PSN): Màrius Gutiérrez Espinosa, Concejal de PSN 

-Vocal 3º: José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela 

Suplente: Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto del Ayuntamiento de Tudela. 

Vocal 4º: Estefanía Arrondo Sangüesa, ITOP de Junta Municipal de Aguas de Tudela. 
Suplente: Ignacio López Burgaleta, Arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela  

José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela 

Vocal- Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien 
delegue. 
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La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre núm. 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado la 
documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 
documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
sobre núm. 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que 
se señalan en el presente pliego. 

Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre núm.3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas licitadoras, 
indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el resultado de la 
valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de 
pago específica. 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, 
atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 

1. CRITERIOS RELATIVOS A LA OFERTA CUALITATIVA: hasta 50 puntos 

En razón a la dedicación en la redacción del proyecto, en la dirección facultativa (presencia a pie de 
obra y control económico) de los miembros del equipo, así como a su disponibilidad para asegurar el 
adecuado seguimiento del proyecto por parte del Ayuntamiento de Tudela en el proceso de redacción 
y ejecución de las obras. 

Se valorará: 

- Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: composición 
cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la dirección de las obras, 
formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita de 
obra semanales) / Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección 
Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como con otros técnicos asesores (instalaciones, 
etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la empresa para la 
ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, puesto y 
experiencia. Se definirá cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada puesto 
presentado. El equipo presentado deberá ser el adecuado al objeto del contrato, no valorándose 
aquellos que incluyan puestos que no guarden relación con el mismo o estén 
sobredimensionados. 15 puntos 
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Pi=Pmax x Bi x K 

- Propuesta técnica previa del proye
rotondas, mediana, jardinería, itinerarios peatonales y 
pinares, planos boceto de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 
la zona y la problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 
presupuesto previo estimado de obra. 
funcionamiento de transporte colectivo
existente con la circulación, movilidad, tráfico y entradas/salidas y el resto de condic
reflejados en el programa de necesidades del pliego.

La propuesta técnica deberá venir acompañada de infografías de la actuación propuesta, en 
número mínimo de 3 estando estas mismas renderizadas en formato digital

Se excluirá al licitador que no alcance un mínimo de 25 puntos de los 50 
criterios cualitativos. 

2. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA

2.1 Criterios sociales y medioam

 EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 
años.  5 puntos. 

 MEDIOAMBIENTAL: Se otorgarán 
uso de al menos un vehículo eléctrico, híbrido o vehículo que emplee como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y que dicho vehículo será empleado de forma real y efectiva en la 
ejecución del presente contrato. En caso contrario, se otor

 

La justificación del cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado en cualquier 
momento a requerimiento del Ayuntamiento. 

2.2 Oferta económica: hasta 40

Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 
manera: 

La puntuación de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 
informe: 

 

Donde: 

Pmax= 40 

Bi=baja ofertada, que se calculará =

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas

K=5 si Bmax es igual o inferior al 2

K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 2
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Propuesta técnica previa del proyecto, con definición geométrica, prediseño de viales
rotondas, mediana, jardinería, itinerarios peatonales y ciclistas, taluzado del vial con la zona de 

planos boceto de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 
la zona y la problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 

revio estimado de obra. Estudios y análisis de tráfico, estacionamiento y 
funcionamiento de transporte colectivo. Dentro de esta propuesta se analizará la problemática 
existente con la circulación, movilidad, tráfico y entradas/salidas y el resto de condic
reflejados en el programa de necesidades del pliego. 

La propuesta técnica deberá venir acompañada de infografías de la actuación propuesta, en 
número mínimo de 3 estando estas mismas renderizadas en formato digital

ador que no alcance un mínimo de 25 puntos de los 50 correspondientes a

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: hasta 50 puntos 

y medioambientales: hasta 10 puntos 

Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 

Se otorgarán 5 puntos si la empresa licitadora dispone y se
uso de al menos un vehículo eléctrico, híbrido o vehículo que emplee como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y que dicho vehículo será empleado de forma real y efectiva en la 
ejecución del presente contrato. En caso contrario, se otorgarán 0 puntos. 

La justificación del cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado en cualquier 
momento a requerimiento del Ayuntamiento.  

40 puntos 

Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública Empresarial de Navarra 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 

ón de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 

=baja ofertada, que se calculará = 

= baja mayor de entre todas las ofertas 

si Bmax es igual o inferior al 20 % 

=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 % 

15 

 
prediseño de viales y firmes, 

taluzado del vial con la zona de 
planos boceto de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 

la zona y la problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 
Estudios y análisis de tráfico, estacionamiento y 

. Dentro de esta propuesta se analizará la problemática 
existente con la circulación, movilidad, tráfico y entradas/salidas y el resto de condicionados 

La propuesta técnica deberá venir acompañada de infografías de la actuación propuesta, en 
número mínimo de 3 estando estas mismas renderizadas en formato digital.  35 puntos. 

correspondientes a los 

Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 

si la empresa licitadora dispone y se comprometa al 
uso de al menos un vehículo eléctrico, híbrido o vehículo que emplee como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y que dicho vehículo será empleado de forma real y efectiva en la 

 

La justificación del cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado en cualquier 

Corporación Pública Empresarial de Navarra 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el modelo estándar 
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 

ón de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 
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Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 % 

16. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si se produce empate entre dos o más ofertas, se aplicará, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, alguno de los criterios siguientes: 

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que la 
empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con discapacidad, en el 
momento de acreditar su solvencia. 

2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 
momento. 

3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial. 

4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación.  

En los casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 

17. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación 
de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su 
caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 
caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura 
referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 
regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 
personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia. N
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1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y 
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración.  

El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 
contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

3.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional 
en los términos exigidos en el presente pliego. 

4.- Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar la declaración señalada. 

5.- Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra 
y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados. 

6.- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 

18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  

La propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta 
admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 
adjudicación del contrato. 

19. ADJUDICACIÓN 

1. Adjudicación.  
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La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

En el momento que exista consignación presupuestaria, el órgano de contratación dictará resolución 
adjudicando el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta 
económica.  

Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 
ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 

La adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de las obras 
objeto del proyecto. 

2. Perfección del contrato.  

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficacia del acto de 
adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación.  

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia 
de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o hasta que 
transcurra el plazo legal para resolverla. 

3.Declaración de desierto. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar desierto el procedimiento de 
adjudicación. 

4. Notificación y publicidad de la adjudicación. 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la licitación y se publicará en 
el Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
Foral. 

20. GARANTIAS 

a) Garantía provisional. No se requiere 

b) Garantía definitiva. Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, 
depositará a favor del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) 
correspondiente a la parte de redacción de proyecto. 

La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a la 
adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los 
posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
que se hayan acreditado. 

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
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informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo 
de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 

 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

 Documentación y/o contratos laborales que justifiquen, en su caso, el cumplimiento del 
compromiso de contratación de los criterios sociales relativos al empleo joven y paridad.  

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable de formalización. 

22. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica 
del control al personal encargado. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones técnicas 
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

1.Redacción de proyecto 

La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente al de la 
formalización y firma del contrato. 

El plazo máximo total para la redacción del proyecto se establece en el artículo correspondiente, y 
comenzará a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente 
terminados en el plazo máximo señalado. 

2.Dirección de obra 

El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 
acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra N
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El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en 
la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección de 
seguridad e higiene laboral. 

El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 

El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra". 

La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador. 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 

El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 
necesarias y específicamente las siguientes: 

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 
condiciones generales. 

 Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente 
como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones 
debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión 

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del contrato. 
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 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, teniendo el mismo derecho al de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio 
convenido. 

 Dar las órdenes oportunas. 

 Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.  

 Convocar las reuniones que estime necesarias. 

 A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras conforme 
a las normas legales establecidas. 

 Control del plazo de ejecución de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos. 
Informe del plan de seguridad y salud. 

 Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

 Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

 La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 
de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 

 En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, será condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista:  

o Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de N
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manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los 
servicios asociados a los mismos.  

o Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las 
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  

o Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior 

 Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 

o Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

o En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista 
del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

 Discapacidad. 

o Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

o El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento. 

o Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución.  

24. ABONO DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra al 
Ayuntamiento de Tudela y a Junta de Aguas en los porcentajes indicados en este pliego (artículo 
4). 

El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presentación de las 
oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción positiva 
correspondiente a la entrega del mismo. 

La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la 
certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%.  

El 25% restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y administrativamente las 
obras. 
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En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos ajenos al 
mismo, el M.I. Ayuntamiento vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del importe 
adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista. 

25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 
de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación. 

26. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

1. Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa motivación, 
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia según los artículos 82.2 y 30 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común podrá imponer las 
penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que 
los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 
indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2. Incumplimientos penalizables. 

A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por 
lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 
conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 
existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando N
º 

de
 E

nt
ra

da
 F

ec
ha

 d
e 

E
nt

ra
da

 . 
C

op
ia

 e
le

ct
ró

ni
ca

 a
ut

en
tic

a 
- 

C
S

V
: 1

52
55

22
03

12
67

24
36

36
2 

V
al

id
ar

 e
n

ht
tp

s:
//s

ed
e.

tu
de

la
.e

s/
va

lid
ac

io
n



 

24 

Urbanismo, Oficina Técnica y Sanidad 
Plaza Vieja,1. 31500 

Tfno:948 41 71 31 

urbanismo@tudela.es  
 

     
 
Pliego servicios redacción proyecto y dirección desdoblamiento antigua N-121-c 

desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes: 

 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido 
en el cumplimiento de las obligaciones. 

 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 

 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 

Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como consecuencia 
de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones 
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control 
o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en concreto: 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

 La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 

 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado. 

 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 

 La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución 
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 
contratista, en concreto: 

 Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
asumidos en su oferta. 

 El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no acordes 
con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato. 

 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 

 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
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calidad como en la cantidad. 

 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

 Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del contrato. 

 La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Tudela. 

 La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 

 La falsedad en los informes. 

 No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato dentro del 
plazo ofertado o del objeto del contrato. 

 El abandono del contrato. 

3. Cuantía de las penalidades. 

Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la ejecución del 
contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

 Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 

 Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe de 
entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 

 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. Paros laborales 
internos de la empresa adjudicataria. 

 Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 
o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 
importe señalado en el presente pliego regulador. 
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La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 

27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP. 

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que las haga necesarias. 

El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 
importe de adjudicación del contrato. 

El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación y 
su publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por 
el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán responsabilidad 
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 

28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 

29. RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

30. DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. 

El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal básica 
necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-Rom, 
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 

La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 

La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del N
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contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su 
utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 

La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Desarrollo Urbano Sostenible del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 

Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el Proyecto durante su 
vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa. 

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, entendiéndose que las 
ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean necesarios 
en su caso. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad 
alguna para la Administración contratante. 

-Indemnizaciones 

Se seguirán las indicadas en la LFC. 

El baremo de indemnizaciones será el establecido en el artículo 229.2 de la Ley Foral de Contratos: 

a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio del 
contrato.  

b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio del 
contrato.  

c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea de 
más del 20% la indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato. 

Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por 
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a aquel. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado 
por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la recepción del 
mismo por la Administración. 

31. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán gastos para satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 

 Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 
cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran para la elaboración de 
los trabajos. 
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 Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, 
en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 
contrato, así como para su comprobación. 

 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan 
de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o 
de su ejecución. 

 Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional 
adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los 
medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 

El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción 
del plazo de garantía. 

32. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 
Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa contratista. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o 
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo con lo 
pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. Así 
mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.  

33. PLAZO DE GARANTÍA. 

Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de recepción o 
conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte del Ayuntamiento, quedará 
extinguida la responsabilidad de la contratista y cualquier obligación derivada del contrato. 

No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 
director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
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obras.  

Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

34. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 

El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 

Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación. 

Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 

35. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en lo 
que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy graves 
cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del contrato 
en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este último caso el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos 
en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 
previsto en este pliego para la demora en la ejecución del contrato. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 
incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 
los ingresos de Derecho Público 

36. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 

El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual 
la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su caso, el 
documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximirá a la persona 
contratista de la obligación de cumplirlas. 

37. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 
primer término por el órgano de contratación. 
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 

 Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del 
acto que se recurra. 

 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

 El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 

 El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

 El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 
instrumental. 

*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

 Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

 La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

 Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 

 Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
foral estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 

 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Es OBJETO del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir la 
realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las Condiciones particulares para el 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 
DE LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO 
ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 

Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir las 
condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar el modo 
en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la Administración 
contratante. 

Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del 
Ayuntamiento de Tudela, y la relación de documentos e información que el Ayuntamiento pondrá a 
disposición del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. 

Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación íntegra de 
sus cláusulas. 

En dicho proyecto de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los espacios e 
instalaciones a diseñar, entre otros: Proyecto de actividad o autorización ambiental correspondiente. 
Instalación de Climatización. Instalación de gas. Instalaciones de Energía y producción. Certificación 
eficiencia energética del proyecto y calificación del mismo. Instalaciones de salubridad. Instalaciones 
de depuración, desinfección y filtración. Instalaciones de protección contra incendios. Instalaciones 
suministro de energía de media tensión. Instalaciones de baja tensión. Instalaciones de iluminación. 
Instalaciones de voz y datos (telecomunicaciones y cableado estructurado). Instalaciones de 
seguridad y control de accesos. Instalaciones de protección contra el rayo. 

Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario: 

 La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para 
desarrollar las nuevas instalaciones proyectadas. 

 La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresamente 
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo referente tanto la 
recepción como a la ejecución.  

 La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos. 

 La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles fases de obra -en el 
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -, 
incluida previsión de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las fases 
consideradas en el mismo. N
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 La asistencia técnica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relación con el contenido 
del proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser 
exigible por la Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo. 

 El estudio y levantamiento topográfico total del ámbito de proyecto y cuantos espacios 
adicionales sean precisos para la correcta definición geométrica. 

 Estudios y análisis de tráfico, giros y movimientos de vehículos específicos al proyecto, al igual 
que el estudio y caracterización geotécnica y geológica de la zona y ámbito si es preciso. 

En cuanto a la DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y 
Salud, Gestión de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el 
presente Pliego, en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de 
Ejecución y los criterios y disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia 
Dirección Técnica en el desarrollo de las obras. 

La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista. 

Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo establecido 
en relación con las mismas en la Ley vigente. 

La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del 
Ayuntamiento y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 
proyecto aprobado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 
redacción del proyecto. 

La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Ayuntamiento de Tudela en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 

Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de cuantas 
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 
competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 

Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, relativas a 
los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún 
caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones que en razón de lo 
establecido en la legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de 
ejecución, o vengan exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta 
ejecución de las mismas. 

38. PRECEDENTES TÉCNICOS 

En desarrollo de su iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela se ha dotado de distintos estudios y 
documentos, que servirán de apoyo a la redacción del proyecto, en concreto, el estudio y definición 
de redes y ámbito de actuación redactado por JMAT así como cuanta información técnica, 
planeamiento y restos de proyectos se hacen presentes en el Ayuntamiento en aras de facilitar la 
redacción del proyecto. 

39. EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO. 

El ámbito del proyecto la Ciudad de Tudela y las zonas transitables N
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40. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El Proyecto habrá de dar cumplimiento al programa de necesidades contenido en el Anexo IV del 
presente Pliego, así como a cuantas exigencias funcionales -derivadas de nueva legislación y 
normativa- resulte obligado considerar. 

Por otra parte, el proyecto deberá contemplar la relación interna entre los espacios e instalaciones 
previstas, así como la articulación de los mismos con el conjunto de instalaciones preexistentes y su 
entorno urbano inmediato. 

Igualmente, el proyecto deberá integrar cuantas modificaciones o unidades añadidas se soliciten por 
parte del Ayuntamiento y que no hayan sido detalladas en este pliego, desde la firma del  contrato 
hasta la presentación del anteproyecto previo. 

41. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos definidos para cada una de los espacios e 
instalaciones en el Programa de necesidades (Anexo IV), se recogen en este punto objetivos, criterios 
y requerimientos que habrán de ser considerados en el proyecto y, por lo mismo, en las propuestas 
que puedan hacer los licitadores en el marco del contrato. 

Objetivos y criterios 

 Resolver la accesibilidad peatonal y rodada al conjunto. 

 Integrar las nuevas instalaciones, viales y aceras en el conjunto preexistente, tanto en términos 
funcionales, como espaciales y compositivos. 

 Dar cumplimiento a las necesidades planteadas por jmat desde la firma del contrato hasta la entrega 
definitiva del proyecto. 

42. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

1. DOCUMENTACIÓN 

El Proyecto de Ejecución -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la cláusula 1ª 
del presente pliego- estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento 
para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluirá dentro de este documento como anexo al mismo 
el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
Se incluirán dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de instalaciones, 
plan de control de calidad, proyecto de demolición su fuera necesario, certificados de eficiencia 
energética, etc. En definitiva, cualquier documentación que sea obligatoria en este tipo de 
proyectos. 

 Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de 
conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 

 Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se describirán las obras y 
se regulará su ejecución. 

 Mediciones y presupuesto 

 Mediciones auxiliares Cuadro de precios nº 1 
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 Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas con su 
presupuesto parcial de seguridad y de gestión de residuos. 

 Resumen del presupuesto 

 Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán 
con los visados y trámites pertinentes. 

 Obligaciones y metodología para la redacción del proyecto Obligaciones de carácter general 
y particular 

El equipo que resulte adjudicatario del contrato asumirá, con carácter general, las siguientes 
obligaciones: 

 Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración del 
Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones. 

 Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que afecten 
al terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y considerará la información y 
soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente. 

 Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, 
tanto del perímetro de la edificación como los correspondientes al interior de la edificación, a 
partir de la información facilitada por el Ayuntamiento, que deberá ser actualizada, y las 
circunstancias que lo condicionan. 

 Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión y 
tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto. Respecto a 
la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a: 

 Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de detalle 
exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones planteadas, tanto 
en lo relativo a edificación como a urbanización, atendiendo al hacerlo a cuanto establece el 
Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral de Contratación, el PG3 y las normativas 
técnicas de carreteras.  

 Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el Ayuntamiento, 
la documentación gráfica y escrita del trabajo contratado. 

Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del proyectista 
puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases distintas de ejecución 
de las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y las intervenciones -
fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios-  necesarias para asegurar su articulación 
con espacios preexistentes o futuros. 

2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones establecidas 
en el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento implementara 
precisamente en función del desarrollo del trabajo. El redactor vendrá obligado durante toda la 
fase de redacción del proyecto a implementar, valorar, estudiar o modificar cuantos 
documentos y unidades incluidas en proyecto se soliciten por parte del Ayuntamiento de 
Tudela y Junta Municipal de Aguas, siendo la propuesta técnica de licitación un boceto de una 
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idea general a desarrollar. 

Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento. 

En relación con ello, al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y condiciones 
establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento considere 
apropiado trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con el 
Ayuntamiento, representado por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el régimen y dedicación 
propuestos por el adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en el 
Pliego de Condiciones Administrativas. 

A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con carácter 
quincenal, fijándose la primera reunión, en la que se analizaría la propuesta que hubiera resultado 
adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera semana una vez 
firmado el contrato. 

Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las asistentes. 

Las reuniones de seguimiento para la elaboración del proyecto, se celebrarán con la periodicidad 
establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación mínima de 3 días, 
remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior reunión para su 
aprobación en su caso. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a la facturación de los 
trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos documentos, reflejo del trabajo 
realizado en dichas reuniones. 

A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte del Ayuntamiento 
y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos directamente 
relacionados con as materias previstas en el orden del día de la reunión. 

El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su Metodología y 
Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de las 
partes. 

43. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto, cuando menos 10 días antes de que finalice la fase de su redacción 
definitiva- se entregará en el Registro del Ayuntamiento un ejemplar del proyecto firmado, sin visar, 
al objeto de que sea conocido e informado por los servicios técnicos municipales; en función de 
dicho informe, que se emitirá en un plazo no superior a 10 días, que no será considerado a efectos 
del cómputo del plazo global establecido para la entrega del proyecto, el proyecto será aprobado, 
rechazado, o se requerirá del equipo redactor la subsanación de deficiencias que puedan ser 
observadas en su documentación. 

En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el plazo 
de 60 días estipulado -descontado el tiempo empleado en la emisión del informe de los servicios 
técnicos municipales-, el proyecto definitivo en formato DIGITAL, JUNTO A TODOS LOS 
DOCUMENTOS EN SOPORTE EDITABLE (PLANOS, PRESUPUESTO, ANEJOS, MEMORIA, ETC) 
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DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR 

Proyecto de ejecución 

Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita, que se presentará en 
hojas de tamaño UNE A-4 o A-3 apaisado según se estime, SIEMPRE EN SOPORTE DIGITAL. 

Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales 
figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del proyecto. 

Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, irá 
encuadernado independientemente. 

Los correspondientes a los capítulos de las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad y salud 
y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la 
Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas, en 
carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes. 

Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán sueltos, 
plegados según UNE 1-027-75. (También deberá entregarse en papel una copia de la colección de 
planos completa en formato A-3, debidamente encuadernada si el Ayuntamiento así lo solicita). 

Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el 
colegio profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información completa del 
documento en soporte informático CD, PENDRIVE o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. 
Jpg para Fotografías, *. Dwg o *.dxf para planos, *.bc3 .presto para presupuestos) por duplicado. 

44. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

1. CONDICIONES A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

1.1 GENERALES 

La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante la o el contratista. 

La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 

La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 
durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 

La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas 
por el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 

Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la 
ejecución del contrato. 
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La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonará según el precio ofertado por el 
adjudicatario y según la modalidad de pago recogida en el artículo correspondiente de este pliego. 

En el supuesto de que las obras se desarrollarán en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones 
contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relación con la oferta de honorarios 
global propuesta por la o el adjudicatario. 

La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del 
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al 
Ayuntamiento de Tudela. 

La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 
comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, incluida el replanteo, pudieran 
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra. 

Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada 
uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección 
facultativa con tales anotaciones. 

Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, 
tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones: 

a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, a las 
modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 

c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 

d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y 
un máximo de veinte. 

e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, económicos, 
estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a término su 
desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que 
pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente 
a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad. 

f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las obras, 
el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se 
presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la 
dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Ayuntamiento, donde se informarán 
para ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se 
confeccionarán según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio 
indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, 
el beneficio industrial y la baja. A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar 
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justificadamente porcentajes de partidas ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, 
siempre que los servicios técnicos del Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. 
La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en 
proyecto. Si, por cualquier motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución 
de partidas o fábrica o aumento de medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán 
previamente a los servicios técnicos del Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que sean 
aprobadas por el mismo. El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere 
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las 
mismas. Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y 
de los elementos de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada 
visita de obra. 

h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera 
proponer la empresa adjudicataria de las obras 

i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 

j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción o 
conformidad de las mismas. 

k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 

l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante para 
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 

m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto 
dejen a su decisión. 

n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen modificaciones de 
las condiciones del contrato. 

o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las 
obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa 
determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración 
contratante. 

p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto de la 
obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución 
de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan 
participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), 
certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final 
en el que se recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra. 

q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del 
Edificio. N
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r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación 
y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicación. 

s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 

v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación sobre el 
plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada 
informe. 

w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

1.2 PARTICULARES 

La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase. 

En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por 
tanto, no generará nuevos honorarios, la redacción de tales separatas. 

Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo 
de ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada 
momento, y atenderá a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo 
consideren apropiado adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las 
separatas que resulte preciso redactar, contemplará la actualización del proyecto inicial a las normas 
y reglamentos vigentes en cada momento. 

La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al 
Ayuntamiento de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que 
hubiera establecido en su oferta. 

Metodología para el control y seguimiento de las obras 

1.1 CONTROL DE OBRA. DEDICACIÓN Y VISITAS DE OBRA. 

Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 
marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios y directrices 
marque el Ayuntamiento. 

En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la dedicación y 
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra. 

En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a una semanal, y a cada una de ellas 
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asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los servicios técnicos municipales. 

Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras, solicitados 
por cualquiera de las partes. 

Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con 
documentación complementaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los 
términos en que se desarrollan las obras. 

En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán 
por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan derivarse de las 
mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la 
obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualmente al 
Ayuntamiento.  

El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 
carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se 
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a 
lo largo de la misma. 

1.4 SEGUIMIENTO DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del 
Ayuntamiento, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos, mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento. 

En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del 
informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido o 
pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 
desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relación con sus previsiones, actas 
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación gráfica y/o 
fotográfica que ilustre el contenido del informe. Se incluirá expresamente apartado correspondiente 
al seguimiento de la coordinación de seguridad y salud así como el seguimiento medioambiental de 
la obra. 

Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a proponer el 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas 
incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las 
mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran 
producido. 

Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o el propio Ayuntamiento. 
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ANEXO I 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE 
EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 
 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre  propio (o  en representación 
de.......................................................…....................... con  domicilio  en 
……………………………………………………………………CIF........................................................... 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la 
fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 

debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación 

de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 

como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, 

con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 

medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
g) En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 

requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 

 
En  a  de  de 2024. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II 
 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 
DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE 
MERINDADES Y A68 
 
D/Dña........................................................................................................................................................................................ con 
D.N.I numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación 
de............................................................................................................................................................................... con 
domicilio en ………………………………………………………………………………..……… y 
CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 
 
 

            A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y 
con participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 
años..  Se otorgarán todos los  puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 
 

                       A.2. Dispone de vehículo eléctrico, híbrido o con GLP y se compromete al empleo del 
mismo en la ejecución de obra 

(señalice con X lo que proceda)                           
 

 
En ____________________________a __________de ______________de ________. 

 
(Lugar, fecha y firma) 

 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no se compromete 
 
 
 
  

N
º 

de
 E

nt
ra

da
 F

ec
ha

 d
e 

E
nt

ra
da

 . 
C

op
ia

 e
le

ct
ró

ni
ca

 a
ut

en
tic

a 
- 

C
S

V
: 1

52
55

22
03

12
67

24
36

36
2 

V
al

id
ar

 e
n

ht
tp

s:
//s

ed
e.

tu
de

la
.e

s/
va

lid
ac

io
n



 

43 

Urbanismo, Oficina Técnica y Sanidad 
Plaza Vieja,1. 31500 

Tfno:948 41 71 31 

urbanismo@tudela.es  
 

     
 
Pliego servicios redacción proyecto y dirección desdoblamiento antigua N-121-c 

ANEXO III 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE 
EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 
 
 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................................................................................................…..............................con domicilio 
en………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………CIF............................... 
 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total de 
.......................................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido, que 
supone una baja del…………………% sobre el total del importe de licitación. (art. 4) 
 
La baja resultante de la aplicación de esta oferta se aplicará proporcionalmente a todos los conceptos 
recogidos en la tabla de precios del artículo 4. 
 
 
 
 
En  a  de  de 2024. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

La actuación se realiza principalmente, para conseguir la renovación de este entramado urbano de la 
ciudad y mejorar la circulación de tráfico. 

En el análisis de la zona se han detectado graves problemas de accesibilidad tanto a edificios como a 
espacios urbanos, con la consecuente merma de calidad de vida de los ciudadanos. La posibilidad de 
acceso por parte de personas con discapacidad física permanente o temporal a su vivienda no solo es 
un objetivo a alcanzar sino un derecho como ciudadano.  

Por tanto, los objetivos de esta reurbanización son varios: mejorar la accesibilidad, la recuperación de 
la calle como espacio de relación urbana. 

Para ello, es imprescindible acometer la repavimentación y urbanización de la misma, lo que conlleva 
así mismo la renovación de redes de saneamiento, pluviales, y de alumbrado. 

Por tanto, es importante dicha renovación, dotando al espacio de calidad urbana y mejorando los 
tránsitos peatonales y de esparcimiento de la ciudad. 

En cuanto a las redes existentes, se proyecta una renovación total de las existentes, más acorde con la 
filosofía actual de recogida de aguas. También se procede a mejorar la eficiencia energética del 
alumbrado público. 

El ámbito de actuación tiene una superficie de 40.012 m2 aproximadamente, y comprende el siguiente 
ámbito: 
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Este ámbito se considera mínimo, siendo ampliable si resulta preciso para la correcta definición del 
proyecto, como condicionados a incluir en el proyecto. 

-OBLIGATORIAMENTE EL PROYECTO CONSERVARÁ EL ARBOLADO EXISTENTE EN TODO EL ITINERARIO 
ENTRE CUESTA LORETO Y A68 EN EL LADO DE LOS CENTROS, DEBIENDO HABER UN ESTUDIO 
ESPECIFICO EN FASE DE PROYECTO DEL MISMO con propuesta de mejora o refuerzo del número de 
ejemplares existentes. 

-Toda la jardinería, diseño de especies y mejora de la misma se tendrá que incluir en el proyecto con 
carácter prioritario siendo este aspecto importante para el Ayuntamiento de Tudela. 

-El proyecto definirá, dimensionará íntegramente los aparcamientos exteriores de los centros 
educativos dispuestos a lo largo del mismo. Dichos aparcamientos deberán tener capacidad suficiente 
y conexionados con el vial principal para atender todos los flujos de autobuses urbanos, escolares e 
interurbanos que acceden a la zona. Igualmente atenderá en la medida de lo posible estacionamientos 
para vehículos particulares, aparcabicis inteligentes, etc. Tendrá que tener en cuenta y respetar las 
ubicaciones de paradas existentes. 

-La sección tipo para el tráfico a utilizar está formada por calzadas de doble carril por sentido de 
circulación separadas por mediana semipavimentada, esto es, mediana pavimentada que incluye la 
principal línea de alumbrado público y dispone con carácter alterno y equidistante alcorques con riego 
para arbolado de tipología y tamaño a definir por el redactor en función de las posibilidades 
geométricas de la propuesta resultante. 

-El dimensionamiento de glorietas, carriles de entrada, salida y circulación interior estará adaptado a 
esta tipología de doble carril por sentido mencionada. 

-El proyecto, de cara a la optimización económica, deberá valorar la ubicación de viales y su 
dimensionamiento ya que buena parte de los viales actuales e isletas de glorietas pueden ser 
aprovechables. 

-Las isletas en las glorietas deberán tener un alto valor de diseño y ajardinado, combinando la acera 
perimetral, jardinería, iluminación, motivos ornamentales, diseños de pavimentos pétreos, etc etc. 
todo esto a criterio del redactor. 

-Deberá existir con carácter obligatorio un diseño de firmes debidamente justificado de cara a 
garantizar en el tiempo la duración de los mismos y evitar problemas de fallo o colapso de explanada, 
asientos puntuales, etc etc. 

-No se considera preciso recurrir a materiales ofíticos para el diseño de las mbc. 

-Respecto a los itinerarios peatonales, se debe incluir carril bici que conecte el Vial de Merindades con 
los distintos centros educativos, el vial de Huertas Mayores y la salida al paso superior sobre la A68 con 
tipología de base mbc + slurry en color granate similar a Huertas Mayores. La tipología de estas aceras 
mantendrá la línea y dará continuación al vial Huertas Mayores 

-Igualmente, dimensionará y definirá en toda su amplitud todos los itinerarios peatonales, aceras de 
tránsito, conexionado y accesibilidad con centros educativos con materiales de similar tipología al vial 
de Huertas Mayores. 

-Planteará y dimensionará los encuentros y afecciones del vial con los taludes y encuentros en las 
parcelas del lado derecho en el sentido de la salida de la Ciudad, desde el vial de Merindades hasta el 
límite de con A68, pasando por el cementerio, monte de Santa Quiteria, acceso a Campos de Futbol, 
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subestación de Iberdrola y parcela municipal final 308 D del polígono 4. 

-En dicha parcela municipal 308D del polígono 4 se dimensionará y planteará la ejecución de 
aparcamiento disuasorio temporal que de servicio a vehículos particulares (coches) de usuarios del IES 
Valle del Ebro, ETI, etc etc. Dicho aparcamiento deberá tener unas dimensiones acordes al uso 
estimado siendo para un mínimo de 50 vehículos y el acceso a la misma será a través de la parcela ya 
urbana 308b del polígono 4. Se tendrá que tener en cuenta y contemplar la existencia de redes de 
entrada a la subestación de Iberdrola que cruzan esa parcela. 

-El proyecto incluirá, si geométricamente cabe, acera peatonal mínima en su lado derecho sentido 
salida. Igualmente, se definirán y dimensionarán todos los pasos peatonales del vial con la solución de 
regulación que el redactor estime. El paso de peatones a los campos de Santa Quiteria y el de cruce 
entre IES Valle del Ebro y aparcamiento 308D tendrá un carácter especial, valorando en este segundo 
paso la conveniencia/posibilidad de realizar un paso subterráneo. 

-El proyecto incluirá necesariamente las canalizaciones auxiliares para la disposición de fibra de 
comunicaciones municipal, así como la previsión de implantación de cámaras de regulación de tráfico. 
Igualmente, el proyecto estudiará y planteará la mejor propuesta de control y regulación de tráfico, 
incluso con cruces semafóricos si resulta preciso. 

-El alumbrado público deberá dar servicio a todo el ámbito propuesto, combinando columnas altas 
con peatonales y llegando hasta el límite con A68 y zonas de aparcamientos y autobuses. Se tendrán 
que aprovechar las luminarias dispuestas y recientemente renovadas a led en todo el itinerario, 
coordinando las unidades de proyecto con las incluidas dentro del contrato ESE de alumbrado público. 

-El proyecto deberá mantener relaciones y consultas con Iberdrola de cara a incluir o coordinar las 
actuaciones y canalizaciones precisas por compañía, debiendo asumir esta el costeo de estas unidades 
ya que previsiblemente el importe será muy elevado. 

-Las rotondas y glorietas darán conexionado integral y funcional al resto de viales existentes en la 
Ciudad. Dentro del planteamiento de proyecto se incluye la correcta definición y delimitación de 
accesos a los centros educativos existentes, cementerio, camino de Santa Quiteria, acceso sur a los 
campos de Santa Quiteria (incluso la reurbanización e itinerario entre paso de peatones y puerta al 
recinto, entrada a subestación, etc etc. 

-Como se ha indicado, definirá íntegramente los taludes y encuentros del vial con todo el entorno y 
pinares de Santa Quiteria, actuando en los primeros 10 metros de la parcela 307 del polígono 4 si fuera 
preciso en la modalidad que el redactor proponga en base a las limitaciones geométricas y 
posibilidades existentes entre esta parcela y los viales. Se definirán muros de contención, taludes 
vegetales, protegidos con escollera, etc en función del criterio del redactor. Incluyéndose aquí el 
diseño de cunetas de coronación si fuera preciso, vallado h1m st si se considera. 
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PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN DE OBRAS CON 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA 
“RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DEL 
DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C 
EN SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68” 
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PLIEGOS REGULADORES DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN DE OBRAS CON COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DEL 
DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE 
MERINDADES Y A68” 


 


1. OBJETO 


El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones jurídicas, administrativas, 
técnicas y económicas que regirán la adjudicación y ejecución del presente contrato de servicios 
consistente en: 


- La redacción del Proyecto de ejecución de las obras de RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU 
TRAMO ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 


*CPV: 71242000-6 "Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos". 


 La Dirección facultativa de las obras con coordinación de seguridad y salud de RENOVACIÓN DE 
REDES Y PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN 
SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 


*CPV: 71242000-5 "Servicios de gestión de obras”. 


En dicho contrato, se incluye, por tanto: 


 La redacción del proyecto de pavimentación, redes y mejora de accesibilidad con ordenación de 
tráfico, tomando como base las prescripciones de este pliego. 


 La Dirección facultativa de las obras (Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud) de renovación de redes y pavimentación con 
accesibilidad de todo el proyecto redactado. 


 Elaboración y suscripción de la documentación final de obra. 


 Supervisión, suscripción y, en su caso, elaboración de la documentación necesaria para la 
legalización y autorización de todas las instalaciones. 


La Junta Municipal de Aguas de Tudela tiene redactado y definido íntegramente todo el trazado, 
diseño, planos, memoria y presupuesto de las redes que le son de su competencia.  El proyecto 
redactado deberá incluir e incorporar todo este trabajo, englobándolo en el proyecto general de 
pavimentación y redes en todo el ámbito definido. 


De la misma manera, la Dirección de Ejecución de sus unidades las realizará la propia Junta Municipal 
de Aguas de Tudela. En este sentido, vigilará, supervisará, controlará la ejecución de las mismas y 
dará todas las órdenes e indicaciones precisas durante su ejecución.  


La dirección facultativa del proyecto estará en la obligación de seguirlas y respetarlas en todo 
momento.  


La adjudicación de la dirección facultativa se realizará condicionada a la adjudicación del contrato de 
obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, y a la existencia de crédito 
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adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 


 La fiscalización del gasto relativo a la dirección facultativa de las obras se efectuará una vez que se 
haya adjudicado el contrato de obras, no generándose hasta ese momento derecho alguno a favor 
de quien haya elaborado el proyecto. 


Emplazamiento. Ámbito del proyecto. 


La antigua N-121-C pasó a formar parte del viario urbano según convenio firmado entre el 
Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra.  Actualmente ese vial presenta una gran intensidad 
de tráfico y constituye la principal vía de acceso a la Ciudad, conexiona el centro urbano con el centro 
comercial y hospital y dispone a lo largo de su itinerario distintos centros educativos, colegios, 
universidad, escuela técnica industrial e IES Valle del Ebro. 


La gran intensidad de tráfico, la antigüedad de vía y redes, así como la enorme afluencia de autobuses 
de transporte escolar y la presencia de miles de alumnos hacen necesaria una reforma integral de esta 
vía.  La actuación se realiza principalmente para conseguir la renovación de este entramado urbano de 
la ciudad. 


En el análisis de la zona se han detectado graves problemas de accesibilidad tanto a edificios como a 
espacios urbanos, con la consecuente merma de calidad de vida de los ciudadanos. Los problemas de 
circulación y fluidez del tráfico son notables debido a la existencia de un único carril de entrada y otro 
de salida. La circulación de autobuses escolares, así como la llegada y salida en horarios de los centros 
resulta muy complicada. 


Por tanto,  en base a las necesidades de mejora de los aspectos de circulación y tráfico rodado, la 
ampliación de zonas y plazas de aparcamiento, la renovación integral de redes de saneamiento y 
abastecimiento, la reordenación de los espacios así como las zonas de circulación de autobuses 
escolares y alumnos, los itinerarios peatonales y ciclables en notable estado de deterioro, la mejora de 
accesibilidad y seguridad al peatón, se propone como idea del proyecto el desdoblamiento de la vía en 
calzadas de doble carril por sentido separadas por mediana semiajardinada, con la renovación integral 
de redes tanto de junta municipal de aguas como de otros servicios municipales, la ordenación de las 
zonas de aparcamiento y embarque/desembarque a autobuses por alumnos así como la disposición de 
aparcamiento temporal disuasorio en parcelas municipales próximas. 


En cuanto a las redes existentes, se proyecta una renovación total de las existentes, más acorde con la 
filosofía actual de recogida de aguas. También se procede a mejorar la eficiencia energética del 
alumbrado público reconfigurando sus líneas, trazados y posicionamiento de columnas. El ámbito de 
actuación tiene una superficie aproximada de 40.012 m2, una longitud de 1.345 ml y comprende el 
siguiente ámbito: 


El proyecto afecta a la integridad del vial antigua N-121-C, desde la rotonda del Vial Merindades hasta 
la rotonda de conexionado con A68, en concreto y definido con carácter aproximado: 
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El importe ESTIMADO de obras, pavimentación y redes, así como el específico de redes, es


Estos valores, se obtienen de la valoración de obras según la memoria valorada y prediseño que se 
adjunta de redes por parte de JMAT, siendo el mismo:
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Paralelamente, el Ayuntamiento de Tudela ha estimado un orden presupuestario de la actuación en 
base al valor por m2 de otra obra de referencia de urbanización de similares características, el 
presupuesto PEM es el siguiente. 


 


 
 


Estos valores estimativos previos del importe de obra únicamente tienen como objetivo cuantifica el 
orden de magnitud económica de la actuación resultante y el reparto previo de honorarios, siendo el 
importe de obras el resultante de la redacción de proyecto una vez concluya el mismo, por tanto, no 
tienen carácter vinculante alguno. 


La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establezcan en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas en 
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 


La adjudicación de este contrato de asistencia conllevará que el contratista facilitará a la 
administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios 
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones, 
informes, información al público, etc., hasta la extinción del contrato. 


El Ayuntamiento de Tudela podrá declarar desierto el procedimiento de contratación si considera 
que las ofertas recibidas no se ajustan a las prescripciones del presente pliego, no dan respuesta 
satisfactoria a las necesidades planteadas o no alcanzasen el nivel de calidad suficiente a juicio de los 
servicios técnicos municipales. 


La presentación de proposiciones presume por parte de los/as licitadores/as la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de 
todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación del suministro. 


El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones que lo integran dificulta su correcta ejecución desde el punto de vista técnico 
(artículo 41.4 b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en adelante, LFCP). 


2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO, tramitación 
ORDINARIA, POR IMPORTE INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO. 


3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 


El Órgano de Contratación de este expediente será la Junta de Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento 
de Tudela. 


La unidad gestora del contrato será la Unidad Administrativa de Urbanismo, Oficina Técnica y Smart 
City. 
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4. IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía suficiente 
para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos los costes 
laborales, costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo 
de toda la eventual duración del contrato. 


1. Importe máximo de licitación y valor estimado del contrato 


El importe máximo de licitación y el valor estimado del contrato son de 207.000 euros, IVA 
excluido, con el siguiente desglose: 


 AYUNTAMIENTO 
(78,3%) 


JUNTA DE AGUAS 
(21,7%) 


TOTAL 


REDACCIÓN PROYECTO 81.000,00 € 27.000,00 € 108.000,00 € 


DIRECCIÓN FACULTATIVA 81.000,00 € 18.000,00 € 99.000,00 € 


TOTAL 162.000,00 € 45.000,00 € 207.000,00 € 


 


El adjudicatario estará obligado a la redacción de el/los proyecto/s necesarios (arquitectura, 
ingeniería, etc.), y a la dirección y coordinación de obra (arquitectos, ingenieros, etc.), así como el 
estudio y coordinación de Seguridad y Salud.   


El valor estimado incluye todos los conceptos, estudios y dictámenes necesarios para la correcta 
realización del trabajo (por ejemplo, levantamiento topográfico, estudio geotécnico, 
desplazamientos etc.) previstos en la legislación de aplicación. 


Así mismo, incluye los gastos colegiales de visado de proyectos (si se estima necesario) de ejecución y 
fin de obra de todos los técnicos intervinientes. 


No obstante, por admitirlo el objeto del contrato, y por ser actuaciones sin solución de continuidad 
en el tiempo, se prevé la realización independiente de la redacción del proyecto y de la dirección de 
obra, pudiendo abonarse la parte ejecutada mediante los documentos (minuta del profesional o 
colegial) y medios habituales de pago, previa comprobación y a satisfacción de los servicios 
municipales. 


2. Consignación presupuestaria 


El gasto de este contrato se hace con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Tudela y Junta 
de Aguas según los porcentajes indicados.  


Debido al carácter anticipado del gasto, la adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito 
suficiente y adecuado. 


Por parte de Junta Municipal de Aguas, se dispondrá de crédito en el momento previo a la 
adjudicación. 


5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 


Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia 
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económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 


Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 
respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 


Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que 
la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 


Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado 
en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada 
una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el 
presente pliego establezca. 


Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 


6.  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 


Los licitadores deberán contar con una adecuada solvencia económica y financiera para la correcta 
ejecución del contrato y tener suscrito un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por un importe igual o superior al de licitación. 


Los licitadores afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, en 
la declaración responsable (Modelo en el Anexo I de este pliego) que acompañará a las proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará, únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme 
a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, aportando: 


1. Una declaración formulada por una entidad financiera con la que mantenga una relación comercial 
de al menos seis meses en la que manifieste que el licitador cumple con regularidad sus 
compromisos de pago. 


2. Justificante de la existencia del seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe 
igual o superior al de licitación. 


7. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 


Para la ejecución de este contrato, como requisito de solvencia técnica o profesional, el licitador 
deberá:   


1. Contar con el equipo técnico suficiente para redactar y tramitar este tipo de proyectos, así como sus 
redes y elementos de proyecto (ascensor)  


Los licitadores afirmarán que reúnen este requisito, en la declaración responsable (Anexo I de este 
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pliego) que acompañará a las proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará, únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a 
lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, aportando: 


- Las titulaciones académicas de todos y cada uno de los/as profesionales participantes. 


- Su colegiación si ésta fuera obligatoria para el ejercicio de su profesión. 


- Declaración sobre el equipo técnico del que dispondrá para ejecutar el contrato en la que se 
detallarán los siguientes aspectos: 


 Designación del coordinador del equipo y/o Director de Obra, como coordinador de todas las 
Direcciones de Obra integrantes de este contrato. 


 Composición del equipo y su relación profesional anterior. 


 Dedicación y funciones de cada uno de los miembros del equipo y especificación del nivel de 
participación (en porcentaje) de cada uno de ellos en la realización de los trabajos que 
constituyen la dirección de la obra (coordinación de seguridad y salud, asistencia a pie de 
obra, control económico, etc.).  


2. Adicionalmente, se exige que la empresa licitadora haya redactado y entregado al menos uno o más 
proyectos de renovación de redes y pavimentación por un presupuesto de ejecución material (sumado 
el de todos los presentados) mínimo de 2.000.000 euros, IVA excluido, durante los 3 años anteriores 
(2023, 2022 y 2021), tomados como enteros al de publicación en PLENA de este pliego (este año de 
publicación no computa).  Los proyectos divididos en varias fases tienen la consideración de un único 
proyecto para el conjunto de las fases, 


Los licitadores afirmarán que reúnen este requisito, en la declaración responsable (ANEXO I de este 
pliego) que acompañará a las proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará, únicamente por quien vaya a resultar adjudicatario del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, aportando uno o varios certificados de buena 
ejecución de proyectos de renovación de redes y pavimentación por un presupuesto de ejecución 
material, (importe fecha y destinatario) mínimo de 2.000.000 euros, IVA excluido.  


8. PLAZO DE EJECUCIÓN 


El plazo total de ejecución para la redacción del proyecto se establece en de 300 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la formalización del contrato administrativo. 


El plazo de duración del contrato de Dirección facultativa será el que se determine para el contrato 
de obras al que está vinculada y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido al 
respecto en el artículo 137 LFCP. 


En caso de demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de los trabajos se aplicarán las 
penalidades diarias por demora contempladas en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de 
Navarra. 


9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal, los 
datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico con 
la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no 
serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus 
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derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos recogidos en la Ley de 
Protección de datos de carácter personal. 


Lugar y plazo 


Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 
de esas agrupaciones. 


La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación 
de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 


Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma. 


El plazo de presentación de las ofertas es de 90 DIAS NATURALES contándose dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación. 


La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración 
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 


Forma y contenido de las proposiciones 


Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre 
digital. 


Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 
una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 
electrónica. 


El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 
100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar 
a una oferta. 


El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de la 
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oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 
ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se pueden 
envolver en un archivo comprimido (ZIP). 


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora. 


Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 
firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa 
o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 


. - Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 
de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica introducida en los 
formularios de la aplicación. 


. - Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s. 


Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta 
oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 


- Sobre núm. 1- Documentación administrativa 


- Sobre núm. 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 


- Sobre núm. 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 


10.  SOBRE NÚM 1. "Documentación administrativa" 


1. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al modelo 
señalado en el Anexo I. 


2. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de 
empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se incorporará un 
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el 
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por el citado apoderado. 


3. En caso de subcontratación, la persona licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los mismos para la ejecución del contrato 


*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 


11.  SOBRE NÚM. 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 


En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la documentación de 
índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y puntuación de los criterios 
cualitativos establecidos en la cláusula 15 apartado 1 del presente pliego, debiendo ajustarse al 
índice definido en la misma. 
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12. SOBRE NÚM. 3 "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas” 


El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 15 apartado 2 del presente pliego. 


-La oferta relativa a los criterios sociales y medioambientales según el modelo del ANEXO II. 


-La oferta económica, según el modelo del ANEXO III. 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre núm. 1 o núm.2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre núm.3, porque es esencial 
que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta su 
apertura (art. 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 


13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 


Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la baja cuando la rebaja exceda del 
20 % del importe máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de 
los convenios colectivos sectoriales vigentes. 


Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


14. MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 


La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 


-Presidente: Zeus Pérez Pérez, Concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible 


Suplente: Carlos Aguado Huguet, Concejal de Recursos Humanos 


-Vocal 1º: Fernando Ferrer Molina, Concejal de Organización, Calidad, Participación Ciudadana y 
Servicios Generales.  


Suplente: Laura Casanova Sainz-Aja, Concejala de Educación y Centros Cívicos.   


-Vocal 2º: (PSN): Olga Risueño Molina, Concejala de Contigo Tudela  


Suplente: (PSN): Màrius Gutiérrez Espinosa, Concejal de PSN 


-Vocal 3º: José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela 


Suplente: Fernando Nebreda Lucea, Arquitecto del Ayuntamiento de Tudela. 


Vocal 4º: Estefanía Arrondo Sangüesa, ITOP de Junta Municipal de Aguas de Tudela. 
Suplente: Ignacio López Burgaleta, Arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela  


José Miguel Ramírez Solchaga, ITOP del Ayuntamiento de Tudela 


Vocal- Secretario: Miguel Chivite Sesma, Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien 
delegue. 
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La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre núm. 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 


La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado la 
documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia 
documental de esta circunstancia. 


Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
sobre núm. 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que 
se señalan en el presente pliego. 


Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre núm.3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas licitadoras, 
indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el resultado de la 
valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 


Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las 
ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitación, que 
se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de 
pago específica. 


15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor calidad precio, 
atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 


Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 


1. CRITERIOS RELATIVOS A LA OFERTA CUALITATIVA: hasta 50 puntos 


En razón a la dedicación en la redacción del proyecto, en la dirección facultativa (presencia a pie de 
obra y control económico) de los miembros del equipo, así como a su disponibilidad para asegurar el 
adecuado seguimiento del proyecto por parte del Ayuntamiento de Tudela en el proceso de redacción 
y ejecución de las obras. 


Se valorará: 


- Mejor memoria y metodología de actuación/trabajo en dirección de obra y coordinación de 
seguridad y salud. Descripción y disponibilidad de los medios técnicos ofertados: composición 
cuantitativa y cualitativa del equipo técnico que piensa adscribirse a la dirección de las obras, 
formación específica, dedicación y disponibilidad del equipo humano (Número de días de visita de 
obra semanales) / Materialización de la coordinación entre los integrantes de la Dirección 
Facultativa con el Coordinador de Seguridad, así como con otros técnicos asesores (instalaciones, 
etc.). Se incluirá dentro de esta memoria el organigrama propuesto por la empresa para la 
ejecución de la dirección de obra y coordinación, con indicación de titulaciones, puesto y 
experiencia. Se definirá cada uno de los mismos y se indicarán las funciones de cada puesto 
presentado. El equipo presentado deberá ser el adecuado al objeto del contrato, no valorándose 
aquellos que incluyan puestos que no guarden relación con el mismo o estén 
sobredimensionados. 15 puntos 
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Pi=Pmax x Bi x K 


- Propuesta técnica previa del proye
rotondas, mediana, jardinería, itinerarios peatonales y 
pinares, planos boceto de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 
la zona y la problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 
presupuesto previo estimado de obra. 
funcionamiento de transporte colectivo
existente con la circulación, movilidad, tráfico y entradas/salidas y el resto de condic
reflejados en el programa de necesidades del pliego.


La propuesta técnica deberá venir acompañada de infografías de la actuación propuesta, en 
número mínimo de 3 estando estas mismas renderizadas en formato digital


Se excluirá al licitador que no alcance un mínimo de 25 puntos de los 50 
criterios cualitativos. 


2. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA


2.1 Criterios sociales y medioam


 EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 
años.  5 puntos. 


 MEDIOAMBIENTAL: Se otorgarán 
uso de al menos un vehículo eléctrico, híbrido o vehículo que emplee como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y que dicho vehículo será empleado de forma real y efectiva en la 
ejecución del presente contrato. En caso contrario, se otor


 


La justificación del cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado en cualquier 
momento a requerimiento del Ayuntamiento. 


2.2 Oferta económica: hasta 40


Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 
manera: 


La puntuación de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 
informe: 


 


Donde: 


Pmax= 40 


Bi=baja ofertada, que se calculará =


Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas


K=5 si Bmax es igual o inferior al 2


K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 2
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Propuesta técnica previa del proyecto, con definición geométrica, prediseño de viales
rotondas, mediana, jardinería, itinerarios peatonales y ciclistas, taluzado del vial con la zona de 


planos boceto de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 
la zona y la problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 


revio estimado de obra. Estudios y análisis de tráfico, estacionamiento y 
funcionamiento de transporte colectivo. Dentro de esta propuesta se analizará la problemática 
existente con la circulación, movilidad, tráfico y entradas/salidas y el resto de condic
reflejados en el programa de necesidades del pliego. 


La propuesta técnica deberá venir acompañada de infografías de la actuación propuesta, en 
número mínimo de 3 estando estas mismas renderizadas en formato digital


ador que no alcance un mínimo de 25 puntos de los 50 correspondientes a


CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: hasta 50 puntos 


y medioambientales: hasta 10 puntos 


Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 


Se otorgarán 5 puntos si la empresa licitadora dispone y se
uso de al menos un vehículo eléctrico, híbrido o vehículo que emplee como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y que dicho vehículo será empleado de forma real y efectiva en la 
ejecución del presente contrato. En caso contrario, se otorgarán 0 puntos. 


La justificación del cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado en cualquier 
momento a requerimiento del Ayuntamiento.  


40 puntos 


Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública Empresarial de Navarra 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 


ón de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 


=baja ofertada, que se calculará = 


= baja mayor de entre todas las ofertas 


si Bmax es igual o inferior al 20 % 


=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 % 


15 


 
prediseño de viales y firmes, 


taluzado del vial con la zona de 
planos boceto de la futura actuación. Análisis de la zona, justificación de conocimiento de 


la zona y la problemática a corregir con el proyecto, condicionados especiales a tener en cuenta, 
Estudios y análisis de tráfico, estacionamiento y 


. Dentro de esta propuesta se analizará la problemática 
existente con la circulación, movilidad, tráfico y entradas/salidas y el resto de condicionados 


La propuesta técnica deberá venir acompañada de infografías de la actuación propuesta, en 
número mínimo de 3 estando estas mismas renderizadas en formato digital.  35 puntos. 


correspondientes a los 


Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y con 
participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 


si la empresa licitadora dispone y se comprometa al 
uso de al menos un vehículo eléctrico, híbrido o vehículo que emplee como combustible Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y que dicho vehículo será empleado de forma real y efectiva en la 


 


La justificación del cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado en cualquier 


Corporación Pública Empresarial de Navarra 
y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el modelo estándar 
para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define de la siguiente 


ón de oferta económica se obtendrá aplicando la siguiente fórmula, recomendada en 
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Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 % 


16. CRITERIOS DE DESEMPATE 


Si se produce empate entre dos o más ofertas, se aplicará, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, alguno de los criterios siguientes: 


1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que la 
empresa tenga en plantilla un porcentaje superior al 2 % de trabajadores con discapacidad, en el 
momento de acreditar su solvencia. 


2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 
momento. 


3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial. 


4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como objeto 
productos en los que exista alternativa de comercio justo. 


A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación.  


En los casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 


17. APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 


En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación 
de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación: 


1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su 
caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 


1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el 
caso de personas físicas o empresarios individuales. 


1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. 


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura 
referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, 
regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 
personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia. 
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1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y 
designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración.  


El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 


La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 
contrato. 


2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 


3.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional 
en los términos exigidos en el presente pliego. 


4.- Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigentes. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar la declaración señalada. 


5.- Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra 
y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  


Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados. 


6.- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 


18. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 


La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  


La propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta 
admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 
adjudicación del contrato. 


19. ADJUDICACIÓN 


1. Adjudicación.  







 


18 


Urbanismo, Oficina Técnica y Sanidad 
Plaza Vieja,1. 31500 


Tfno:948 41 71 31 


urbanismo@tudela.es  
 


     
 
Pliego servicios redacción proyecto y dirección desdoblamiento antigua N-121-c 


La adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 


En el momento que exista consignación presupuestaria, el órgano de contratación dictará resolución 
adjudicando el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta 
económica.  


Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las 
ofertas, las características y ventajas de la oferta seleccionada. 


La adjudicación de la Dirección facultativa quedará condicionada a la adjudicación de las obras 
objeto del proyecto. 


2. Perfección del contrato.  


La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficacia del acto de 
adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación.  


El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia 
de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o hasta que 
transcurra el plazo legal para resolverla. 


3.Declaración de desierto. 


De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, 
el órgano de contratación podrá, de forma motivada, declarar desierto el procedimiento de 
adjudicación. 


4. Notificación y publicidad de la adjudicación. 


La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la licitación y se publicará en 
el Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
Foral. 


20. GARANTIAS 


a) Garantía provisional. No se requiere 


b) Garantía definitiva. Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, 
depositará a favor del Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido) 
correspondiente a la parte de redacción de proyecto. 


La garantía correspondiente a la dirección facultativa de la obra se depositará con carácter previo a la 
adjudicación del contrato de obras, al que está condicionada a la misma. 


La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la reparación de los 
posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 


Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
que se hayan acreditado. 


La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 


La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
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informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 


Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, 
deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 


El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 


Con carácter previo, el adjudicatario deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo 
de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 


 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 


 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 


 Documentación y/o contratos laborales que justifiquen, en su caso, el cumplimiento del 
compromiso de contratación de los criterios sociales relativos al empleo joven y paridad.  


Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable de formalización. 


22. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 


El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, le sean dictadas por el personal del Servicio correspondiente designado para el 
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 


La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el control 
de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose el contratista a facilitar la práctica 
del control al personal encargado. 


Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Prescripciones técnicas 
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el 
personal encargado, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la Administración contratante. 


1.Redacción de proyecto 


La fecha de comienzo de los trabajos, a los efectos de cómputo de plazos, será el día siguiente al de la 
formalización y firma del contrato. 


El plazo máximo total para la redacción del proyecto se establece en el artículo correspondiente, y 
comenzará a contar desde la firma del contrato. Los trabajos deberán quedar completamente 
terminados en el plazo máximo señalado. 


2.Dirección de obra 


El inicio de ejecución del contrato de dirección facultativa de la obra se producirá con la firma del 
acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra 
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El plazo de ejecución de la Dirección de Obra vendrá fijado por el de duración de las obras cuya 
Dirección Facultativa se contrata hasta la liquidación de dichas obras, de conformidad con lo 
establecido al respecto en el artículo 173 LFCP. 


El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 


El Contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, les sean dictadas por el personal designado para el seguimiento de los trabajos, tanto en 
la realización de los mismos como en la forma de ejecución. 


Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al presente pliego que sirve de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose el 
contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 


En el caso de la Dirección facultativa de las obras estará compuesta por todas aquellas personas 
necesarias competentes para la correcta ejecución del contrato de servicios incluidas la dirección de 
seguridad e higiene laboral. 


El Director facultativo de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la Dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada asumiendo la representación de la Administración ante el contratista. 


El Director de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos, la "Dirección de Obra". 


La designación del Director será comunicada al contratista antes de la fecha señalada para la 
comprobación del replanteo, procediendo aquel de igual modo respecto de su personal colaborador. 


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito al contratista. 


El Director de obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones sean 
necesarias y específicamente las siguientes: 


 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de las 
condiciones generales. 


 Exigir a la adjudicataria del contrato de obra la existencia de medios y organización suficiente 
como para llevar a buen fin el proyecto encomendado. 


 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones 
debidamente aprobadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 


 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión 


 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del contrato. 
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 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes, incluida la propuesta de modificación, en casos de emergencia. 


 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 


 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, teniendo el mismo derecho al de obra que realmente ejecute, con arreglo al precio 
convenido. 


 Dar las órdenes oportunas. 


 Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.  


 Convocar las reuniones que estime necesarias. 


 A los efectos del pago, la dirección facultativa de la obra expedirá mensualmente las 
certificaciones que correspondan a la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, 
presentándolas dentro de los quince primeros días del mes siguiente. 


 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras conforme 
a las normas legales establecidas. 


 Control del plazo de ejecución de las obras. Control de calidad de materiales y de procesos. 
Informe del plan de seguridad y salud. 


 Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 


23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 


 Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 


 La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 
de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 
costes de Seguridad Social. 


 En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, será condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista:  


o Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
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manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los 
servicios asociados a los mismos.  


o Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las 
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  


o Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior 


 Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 


o Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


o En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista 
del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 


 Discapacidad. 


o Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 


o El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento. 


o Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los 
subcontratistas que participen en su ejecución. 


El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  


Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución.  


24. ABONO DE LOS TRABAJOS 


El adjudicatario deberá facturar los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra al 
Ayuntamiento de Tudela y a Junta de Aguas en los porcentajes indicados en este pliego (artículo 
4). 


El pago del precio correspondiente a la redacción del proyecto se abonará tras la presentación de las 
oportunas facturas, en el plazo de 30 días desde la suscripción del acta de recepción positiva 
correspondiente a la entrega del mismo. 


La dirección de las obras se abonará trimestralmente y de manera proporcional a la 
certificación de obra respecto al presupuesto de la misma, hasta un máximo del 75%.  


El 25% restante se abonará una vez se concluyan efectivamente y administrativamente las 
obras. 
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En los casos de paralización de los trabajos encomendados al Equipo Redactor por motivos ajenos al 
mismo, el M.I. Ayuntamiento vendrá obligado a abonar la parte proporcional del total del importe 
adjudicado al trabajo que efectivamente se haya ejecutado por la proyectista. 


25. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 


El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva. 


La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 
de la Administración. 


Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación. 


26. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 


1. Aplicación de penalidades. 


Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa motivación, 
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia según los artículos 82.2 y 30 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común podrá imponer las 
penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que 
los hayan motivado. 


Independientemente de la tipificación o no de la conducta como incumplimiento contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la correspondiente 
indemnización; y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 


2. Incumplimientos penalizables. 


A efectos contractuales se considerará incumplimiento sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 


Con el fin de determinar la existencia o no de incumplimiento, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por 
lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 
conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 
existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 


Todo incumplimiento cometido por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 


Incumplimiento leve: se considerarán incumplimientos leves, aquellos que, afectando 
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desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidos a actuación 
realizada maliciosamente, en concreto, las siguientes: 


 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 


 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido 
en el cumplimiento de las obligaciones. 


 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 


 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 


Incumplimiento grave: se considerarán incumplimientos graves aquellos que, como consecuencia 
de realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones 
y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control 
o a la inspección municipal de los trabajos contratados, en concreto: 


 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 


 La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural. 


 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado. 


 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 


 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 


 No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 


 La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 


Incumplimiento muy grave: se considerarán incumplimientos muy graves aquellas actuaciones que 
revistan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución 
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona 
contratista, en concreto: 


 Incumplimiento de obligaciones vinculadas a los criterios de adjudicación o a compromisos 
asumidos en su oferta. 


 El fraude económico al Ayuntamiento de Tudela, mediante certificaciones o facturas no acordes 
con la realidad de los trabajos realizados, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la 
existencia de dolo. 


 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato. 


 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 


 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
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calidad como en la cantidad. 


 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 


 Cualquier conducta constitutiva de delito realizada con ocasión de la ejecución del contrato. 


 La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Tudela. 


 La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 


 La falsedad en los informes. 


 No disponer de los medios personales y materiales suficientes para ejecutar el contrato dentro del 
plazo ofertado o del objeto del contrato. 


 El abandono del contrato. 


3. Cuantía de las penalidades. 


Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la ejecución del 
contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 


Además, se impondrán las siguientes penalidades: 


 Incumplimientos leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 
precio de adjudicación del contrato. 


 Incumplimientos graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el 
contratista con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 


 Incumplimientos muy graves: El incumplimiento muy grave será sancionada con un importe de 
entre el 5,01% y el 10% del precio de adjudicación del contrato. 


Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 


Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato. 


No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 
obligaciones: 


 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. Paros laborales 
internos de la empresa adjudicataria. 


 Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 


La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 


Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los pagos 
o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para mantener el 
importe señalado en el presente pliego regulador. 
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La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 


27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 


Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la LFCP. 


Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que las haga necesarias. 


El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del 
importe de adjudicación del contrato. 


El contrato sólo podrá modificarse por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. En su caso, las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación y 
su publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 


Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por 
el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán responsabilidad 
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 


28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 


Se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra. 


29. RIESGO Y VENTURA. 


La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 


30. DERECHOS, OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO. 


El Ayuntamiento pondrá, en su caso, a disposición del contratista, la documentación municipal básica 
necesaria para la redacción del proyecto así como para la Dirección facultativa de las obras. 


El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 
mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución en el tiempo. 


El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 


El adjudicatario vendrá obligado a presentar un/os ejemplar/es (número a determinar por los 
Servicios Técnicos Municipales) del proyecto, así como copia completa del proyecto en CD-Rom, 
formato PDF, archivo de presupuestos y planos Autocad. 


La adjudicataria tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica, verbal o escrita, 
relativa a trabajos objeto del contrato sin la previa autorización de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo. 


La documentación que aporte, en su caso, la Administración contratante para la ejecución del 
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contrato, será devuelta a la recepción de los trabajos y su valor es puramente ilustrativo por lo que su 
utilización es a riesgo y ventura del adjudicatario. 


La adjudicataria viene obligada a dar cuenta al Área de Desarrollo Urbano Sostenible del estado y 
marcha de los trabajos, siempre que esta última lo solicite. 


Las personas facultativas responsables no podrán realizar trabajos de modificación, urbanización, 
planeamiento o gestión del patrimonio de los particulares afectados por el Proyecto durante su 
vigencia con el Ayuntamiento, salvo que para ello obtengan autorización expresa. 


Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, entendiéndose que las 
ofertas de los profesionales comprenden I.V.A. y los desplazamientos a la obra que sean necesarios 
en su caso. 


El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 


El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infracción de las disposiciones 
sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán responsabilidad 
alguna para la Administración contratante. 


-Indemnizaciones 


Se seguirán las indicadas en la LFC. 


El baremo de indemnizaciones será el establecido en el artículo 229.2 de la Ley Foral de Contratos: 


a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 10% y menos del 15%, la indemnización correspondiente será el 5% del precio del 
contrato.  


b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea 
de más del 15% y menos del 20%, la indemnización correspondiente será el 15% del precio del 
contrato.  


c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u omisiones del proyecto sea de 
más del 20% la indemnización correspondiente será del 30% del precio del contrato. 


Con independencia de lo previsto anteriormente, el contratista responderá de los daños y perjuicios 
que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por 
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en el que el mismo haya incurrido, imputables a aquel. 


La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 100 del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado 
por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contado desde la recepción del 
mismo por la Administración. 


31. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 


Serán gastos para satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes: 


 Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o 
cualquier otra información de organismos o particulares que se requieran para la elaboración de 
los trabajos. 
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 Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de documentación, y, 
en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 
contrato, así como para su comprobación. 


 Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan 
de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o 
de su ejecución. 


 Los gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato, como, v.g.: financieros, seguros, 
transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 


El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo, medios 
auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena ejecución de aquél. Todo el 
equipo/personal que sea necesario para la realización de los trabajos que se contratan, tanto si 
pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrá el título facultativo o profesional 
adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los 
medios que sean precisos para la ejecución de la contrata. 


El Contratista facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional, cuantos servicios 
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto 
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción 
del plazo de garantía. 


32. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 


La persona contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, efectuándose por la Unidad 
Gestora, un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada para valorar el 
cumplimiento de las prescripciones técnicas y las obligaciones asumidas por la empresa contratista. 


Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o 
defectos imputables a la contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta de 
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 


En lo que se refiere al proyecto de obra, para la subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el mismo que sean imputables a la contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 


La conformidad a la realización del objeto del contrato o la recepción del mismo de acuerdo con lo 
pactado, se hará, es su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la LFCP. En todo caso, su 
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. Así 
mismo, podrán efectuarse recepciones parciales o conformidad parcial sobre aquellas partes del 
contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.  


33. PLAZO DE GARANTÍA. 


Se fija el plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la fecha del acto formal de recepción o 
conformidad al proyecto, transcurrido el cual, sin objeciones por parte del Ayuntamiento, quedará 
extinguida la responsabilidad de la contratista y cualquier obligación derivada del contrato. 


No obstante, en los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía de las obras, cuyo 
plazo de garantía puede ser mayor que el plazo de garantía del contrato de servicios, el facultativo 
director de obra, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
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obras.  


Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo 
dispuesto para los casos de vicios ocultos. 


34. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 


Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecución del presente 
contrato, serán de la exclusiva propiedad de la Administración contratante. 


El contratista no podrá hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero 
ningún dato o documento procedente de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la 
Administración propietaria, obligándose a resarcir a la misma por los perjuicios que por 
incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogársele. 


Igualmente, la Administración contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los 
trabajos encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación. 


Únicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podrá autorizarse la 
explotación al adjudicatario y sólo en los términos que se convengan. 


35. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


Serán causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 160 y 232 de la LFCP, en lo 
que resulten aplicables al presente contrato, además de la reiteración de faltas graves o muy graves 
cuando se vea afectada gravemente la ejecución del contrato y la falta de formalización del contrato 
en plazo por causas imputables al contratista. No obstante, en este último caso el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato conforme al procedimiento y efectos establecidos 
en la LFCP o por conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 
previsto en este pliego para la demora en la ejecución del contrato. 


Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Tudela y, a tal efecto, le será 
incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios acreditados. Si ésta 
resultase insuficiente, el Ayuntamiento podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 
los ingresos de Derecho Público 


36. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 


El presente Pliego y sus Anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual 
la oferta técnica y económica que formule la persona adjudicataria del contrato y en su caso, el 
documento de formalización del contrato. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 
instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en su ejecución, no eximirá a la persona 
contratista de la obligación de cumplirlas. 


37. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en 
primer término por el órgano de contratación. 
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 


 Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del 
acto que se recurra. 


 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 


 El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 


 El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 


 El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 
instrumental. 


*La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 


 Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 


 La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 


 Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la licitación o 
adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y aplicados. 


 Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta ley 
foral estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 


 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en el 
plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 


 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 


Es OBJETO del presente pliego el establecimiento de las Prescripciones técnicas que han de regir la 
realización de los trabajos que se señalan en la cláusula primera de las Condiciones particulares para el 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN 
DE LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO 
ENTRE EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 


Tiene por finalidad describir el contenido de los trabajos y materias objeto del contrato, definir las 
condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para su cumplimento, y concretar el modo 
en que han de desarrollarse y presentarse los trabajos para su aceptación por la Administración 
contratante. 


Asimismo, establece las relaciones entre los adjudicatarios del contrato y los técnicos del 
Ayuntamiento de Tudela, y la relación de documentos e información que el Ayuntamiento pondrá a 
disposición del adjudicatario para el correcto cumplimiento del contrato. 


Al igual las Condiciones particulares, las presentes Prescripciones técnicas tienen carácter 
contractual, y la presentación de la oferta por el licitador o licitadora supone la aceptación íntegra de 
sus cláusulas. 


En dicho proyecto de ejecución se integrarán cuantos proyectos específicos, relativos a 
infraestructuras e instalaciones, resulten exigibles para el correcto funcionamiento de los espacios e 
instalaciones a diseñar, entre otros: Proyecto de actividad o autorización ambiental correspondiente. 
Instalación de Climatización. Instalación de gas. Instalaciones de Energía y producción. Certificación 
eficiencia energética del proyecto y calificación del mismo. Instalaciones de salubridad. Instalaciones 
de depuración, desinfección y filtración. Instalaciones de protección contra incendios. Instalaciones 
suministro de energía de media tensión. Instalaciones de baja tensión. Instalaciones de iluminación. 
Instalaciones de voz y datos (telecomunicaciones y cableado estructurado). Instalaciones de 
seguridad y control de accesos. Instalaciones de protección contra el rayo. 


Será, así mismo, responsabilidad del adjudicatario: 


 La redacción de aquellos proyectos de derribo que, en su caso, resultaran necesarios para 
desarrollar las nuevas instalaciones proyectadas. 


 La coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto y la elaboración de un estudio de 
seguridad y salud en los términos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 


 La elaboración de un programa de control de calidad tanto los aspectos de obra como el 
correspondiente a las instalaciones, basado en la normativa vigente y señalando expresamente 
aquellos elementos y sistemas más significativos del proyecto a evaluar en lo referente tanto la 
recepción como a la ejecución.  


 La elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos. 


 La definición de actuaciones diferenciadas y programación de posibles fases de obra -en el 
sentido establecido en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas -, 
incluida previsión de plazos justificados para la ejecución del conjunto y de cada una de las fases 
consideradas en el mismo. 
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 La asistencia técnica y asesoramiento al Ayuntamiento de Tudela en relación con el contenido 
del proyecto redactado, y cualquier trámite de carácter técnico que se solicite o pueda ser 
exigible por la Administración competente al respecto, en la tramitación del mismo. 


 El estudio y levantamiento topográfico total del ámbito de proyecto y cuantos espacios 
adicionales sean precisos para la correcta definición geométrica. 


 Estudios y análisis de tráfico, giros y movimientos de vehículos específicos al proyecto, al igual 
que el estudio y caracterización geotécnica y geológica de la zona y ámbito si es preciso. 


En cuanto a la DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, incluida Coordinación de Seguridad y 
Salud, Gestión de residuos y Control de Calidad de la Obra, en los términos establecidos en el 
presente Pliego, en desarrollo de las soluciones y determinaciones técnicas del Proyecto de 
Ejecución y los criterios y disposiciones que puedan adoptarse por el Ayuntamiento o la propia 
Dirección Técnica en el desarrollo de las obras. 


La Dirección Facultativa de las Obras, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante el contratista. 


Tanto la dirección de Obra como la Dirección de la Ejecución de la obra, se ajustarán a lo establecido 
en relación con las mismas en la Ley vigente. 


La adjudicación efectiva de la Dirección Facultativa queda condicionada a la decisión del 
Ayuntamiento y consiguiente adjudicación del contrato total o parcial de obras, sobre la base del 
proyecto aprobado, así como a la existencia de crédito adecuado y suficiente al efecto, no 
generándose hasta dicha adjudicación efectiva derecho alguno a favor del adjudicatario de la 
redacción del proyecto. 


La Dirección Facultativa asistirá y asesorará al Ayuntamiento de Tudela en relación con las obras en 
ejecución, y cualquier aspecto de carácter técnico que se solicite o pueda ser exigible por la 
Administración competente al respecto, durante la ejecución de las mismas. 


Por otra parte, una vez finalizadas las obras, la Dirección Facultativa se responsabilizará de cuantas 
gestiones resulte necesario hacer ante las entidades de servicio e instancias administrativas 
competentes, al objeto de hacer posible su puesta en uso. 


Las prescripciones anteriores, como, por lo demás, el resto de condiciones administrativas, relativas a 
los trabajos objeto de contratación contenidas en este Pliego, se consideran mínimas, y en ningún 
caso podrán servir para justificar la omisión de estudios o descripciones que en razón de lo 
establecido en la legislación vigente deban formar parte de la documentación del Proyecto de 
ejecución, o vengan exigidas por las características específicas de las obras al objeto de una correcta 
ejecución de las mismas. 


38. PRECEDENTES TÉCNICOS 


En desarrollo de su iniciativa, el Ayuntamiento de Tudela se ha dotado de distintos estudios y 
documentos, que servirán de apoyo a la redacción del proyecto, en concreto, el estudio y definición 
de redes y ámbito de actuación redactado por JMAT así como cuanta información técnica, 
planeamiento y restos de proyectos se hacen presentes en el Ayuntamiento en aras de facilitar la 
redacción del proyecto. 


39. EMPLAZAMIENTO. ÁMBITO DEL PROYECTO. 


El ámbito del proyecto la Ciudad de Tudela y las zonas transitables 
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40. PROGRAMA DE NECESIDADES 


El Proyecto habrá de dar cumplimiento al programa de necesidades contenido en el Anexo IV del 
presente Pliego, así como a cuantas exigencias funcionales -derivadas de nueva legislación y 
normativa- resulte obligado considerar. 


Por otra parte, el proyecto deberá contemplar la relación interna entre los espacios e instalaciones 
previstas, así como la articulación de los mismos con el conjunto de instalaciones preexistentes y su 
entorno urbano inmediato. 


Igualmente, el proyecto deberá integrar cuantas modificaciones o unidades añadidas se soliciten por 
parte del Ayuntamiento y que no hayan sido detalladas en este pliego, desde la firma del  contrato 
hasta la presentación del anteproyecto previo. 


41. PROYECTO DE EJECUCIÓN 


Sin perjuicio del cumplimiento de los objetivos definidos para cada una de los espacios e 
instalaciones en el Programa de necesidades (Anexo IV), se recogen en este punto objetivos, criterios 
y requerimientos que habrán de ser considerados en el proyecto y, por lo mismo, en las propuestas 
que puedan hacer los licitadores en el marco del contrato. 


Objetivos y criterios 


 Resolver la accesibilidad peatonal y rodada al conjunto. 


 Integrar las nuevas instalaciones, viales y aceras en el conjunto preexistente, tanto en términos 
funcionales, como espaciales y compositivos. 


 Dar cumplimiento a las necesidades planteadas por jmat desde la firma del contrato hasta la entrega 
definitiva del proyecto. 


42. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 


1. DOCUMENTACIÓN 


El Proyecto de Ejecución -incluidos en el mismo cuantos documentos se determinan en la cláusula 1ª 
del presente pliego- estará sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento 
para la Administración y comprenderá, al menos, los siguientes documentos, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 163 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 


 Documento 1 - Memoria y anexos. Se incluirá dentro de este documento como anexo al mismo 
el estudio de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
Se incluirán dentro de este documento, como anexos las separatas/proyectos de instalaciones, 
plan de control de calidad, proyecto de demolición su fuera necesario, certificados de eficiencia 
energética, etc. En definitiva, cualquier documentación que sea obligatoria en este tipo de 
proyectos. 


 Documento 2 - Planos de estado actual y de propuesta de las obras a ejecutar, tanto de 
conjunto como de detalle, necesarios para que la obra quede perfectamente definida. 


 Documento 3 - Pliego de condiciones técnicas particulares, en el que se describirán las obras y 
se regulará su ejecución. 


 Mediciones y presupuesto 


 Mediciones auxiliares Cuadro de precios nº 1 
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 Presupuesto y mediciones ordenado por fases independientes, cada una de ellas con su 
presupuesto parcial de seguridad y de gestión de residuos. 


 Resumen del presupuesto 


 Todos los documentos o proyectos que sean necesarios para la ejecución de la obra contarán 
con los visados y trámites pertinentes. 


 Obligaciones y metodología para la redacción del proyecto Obligaciones de carácter general 
y particular 


El equipo que resulte adjudicatario del contrato asumirá, con carácter general, las siguientes 
obligaciones: 


 Deberá recabar cuanta información y/o datos sean necesarios para la correcta elaboración del 
Proyecto y redacción de proyectos específicos de instalaciones. 


 Comprobará todos los datos físicos y urbanísticos, económicos y, en su caso, legales que afecten 
al terreno sobre el que se actúa y que influyan en el proyecto, y considerará la información y 
soluciones contempladas en los Anteproyectos redactados previamente. 


 Efectuará la recogida y toma de datos, levantamientos, informes y planos que sean necesarios, 
tanto del perímetro de la edificación como los correspondientes al interior de la edificación, a 
partir de la información facilitada por el Ayuntamiento, que deberá ser actualizada, y las 
circunstancias que lo condicionan. 


 Llevará a cabo ante las administraciones y entidades competentes en cada materia, la gestión y 
tramitación de cuantos trámites resulten necesarios para la tramitación del proyecto. Respecto a 
la elaboración del proyecto, el equipo adjudicatario estará obligado a: 


 Confeccionar toda la documentación necesaria y requerida en este pliego, con el nivel de detalle 
exigible a un proyecto de ejecución para la total definición de las actuaciones planteadas, tanto 
en lo relativo a edificación como a urbanización, atendiendo al hacerlo a cuanto establece el 
Código Técnico de la Edificación CTE, la Ley Foral de Contratación, el PG3 y las normativas 
técnicas de carreteras.  


 Elaborar, con el grado de exhaustividad que sea necesario o se le requiera por el Ayuntamiento, 
la documentación gráfica y escrita del trabajo contratado. 


Como ha quedado dicho, en el proyecto se identificarán las actuaciones que a juicio del proyectista 
puedan o deban ser desarrolladas de forma autónoma, en el marco de fases distintas de ejecución 
de las obras, definiéndose de forma precisa los ámbitos de las mismas y las intervenciones -
fundamentalmente relativas a infraestructuras y servicios-  necesarias para asegurar su articulación 
con espacios preexistentes o futuros. 


2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 


Durante el desarrollo del trabajo, y en todas las determinaciones de los documentos objeto del 
encargo, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, y las condiciones establecidas 
en el Plan General , o modificaciones del mismo que, en su caso, el Ayuntamiento implementara 
precisamente en función del desarrollo del trabajo. El redactor vendrá obligado durante toda la 
fase de redacción del proyecto a implementar, valorar, estudiar o modificar cuantos 
documentos y unidades incluidas en proyecto se soliciten por parte del Ayuntamiento de 
Tudela y Junta Municipal de Aguas, siendo la propuesta técnica de licitación un boceto de una 
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idea general a desarrollar. 


Se cumplirán, por otra parte, en el marco de coordinación y seguimiento del trabajo que se 
establezca al efecto, cuantos criterios y directrices marque el Ayuntamiento. 


En relación con ello, al objeto de asegurar que el proyecto se desarrolla en el plazo y condiciones 
establecidas, y de acuerdo con los criterios e instrucciones que el Ayuntamiento considere 
apropiado trasladar a sus redactores, el equipo redactor mantendrá reuniones periódicas con el 
Ayuntamiento, representado por sus Servicios técnicos, de acuerdo con el régimen y dedicación 
propuestos por el adjudicatario en su Metodología y Plan de trabajo, en el sentido requerido en el 
Pliego de Condiciones Administrativas. 


A estos efectos, y en cualquier caso, tales reuniones se celebran, cuando menos, con carácter 
quincenal, fijándose la primera reunión, en la que se analizaría la propuesta que hubiera resultado 
adjudicataria y se fijarían los objetivos y criterios generales de actuación, la primera semana una vez 
firmado el contrato. 


Cada reunión contaría con un orden del día previo, y de ella se levantaría, por parte del equipo 
redactor, Acta cuyo contenido y conclusiones habrían de ser refrendados por los y las asistentes. 


Las reuniones de seguimiento para la elaboración del proyecto, se celebrarán con la periodicidad 
establecida, debiendo el director/coordinador del proyecto, con una antelación mínima de 3 días, 
remitir el orden del día o temas a tratar y el borrador de acta de la anterior reunión para su 
aprobación en su caso. Una vez finalizada la redacción del proyecto, y previa a la facturación de los 
trabajos, se adjuntará como anexo, la relación de todos estos documentos, reflejo del trabajo 
realizado en dichas reuniones. 


A las reuniones asistirán, cuando menos, la o el coordinador del trabajo por parte del Ayuntamiento 
y la o el director/ coordinador del proyecto, al que acompañarán las y los técnicos directamente 
relacionados con as materias previstas en el orden del día de la reunión. 


El régimen ordinario de reuniones que venga a proponer la o el adjudicatario en su Metodología y 
Plan de trabajo, no excluirá cuantas reuniones extraordinarias puedan solicitar cada una de las 
partes. 


43. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 


Siempre de acuerdo con lo establecido las Condiciones particulares, con carácter previo a la 
presentación del proyecto, cuando menos 10 días antes de que finalice la fase de su redacción 
definitiva- se entregará en el Registro del Ayuntamiento un ejemplar del proyecto firmado, sin visar, 
al objeto de que sea conocido e informado por los servicios técnicos municipales; en función de 
dicho informe, que se emitirá en un plazo no superior a 10 días, que no será considerado a efectos 
del cómputo del plazo global establecido para la entrega del proyecto, el proyecto será aprobado, 
rechazado, o se requerirá del equipo redactor la subsanación de deficiencias que puedan ser 
observadas en su documentación. 


En este supuesto, una vez subsanadas las deficiencias por sus redactores, se entregarán en el plazo 
de 60 días estipulado -descontado el tiempo empleado en la emisión del informe de los servicios 
técnicos municipales-, el proyecto definitivo en formato DIGITAL, JUNTO A TODOS LOS 
DOCUMENTOS EN SOPORTE EDITABLE (PLANOS, PRESUPUESTO, ANEJOS, MEMORIA, ETC) 
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DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR 


Proyecto de ejecución 


Una vez obtenida la conformidad técnica del DOCUMENTO por parte de la Administración 
contratante, la o el adjudicatario se obliga a entregar la documentación escrita, que se presentará en 
hojas de tamaño UNE A-4 o A-3 apaisado según se estime, SIEMPRE EN SOPORTE DIGITAL. 


Cada documento llevará sus hojas numeradas correlativamente. En cada una de sus hojas finales 
figurará la fecha (día, mes y año), y la firma original de la técnica o técnico autor del proyecto. 


Cada documento, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto, irá 
encuadernado independientemente. 


Los correspondientes a los capítulos de las instalaciones, y en su caso el Estudio de Seguridad y salud 
y Programa de Control de Calidad, se presentarán por separado agrupando en cada uno de ellos la 
Memoria, el Presupuesto. Las Prescripciones Técnicas y los Planos correspondientes a las mismas, en 
carpetas independientes, para su tramitación ante los organismos pertinentes. 


Los planos se presentarán en tamaños normalizados que resulten manejables, e irán sueltos, 
plegados según UNE 1-027-75. (También deberá entregarse en papel una copia de la colección de 
planos completa en formato A-3, debidamente encuadernada si el Ayuntamiento así lo solicita). 


Se presentarán, para su tramitación, un ejemplar de la documentación completa visada por el 
colegio profesional correspondiente (si es obligatorio), así como información completa del 
documento en soporte informático CD, PENDRIVE o DVD (*.xls ó *.doc para memorias y anexos, *. 
Jpg para Fotografías, *. Dwg o *.dxf para planos, *.bc3 .presto para presupuestos) por duplicado. 


44. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 


1. CONDICIONES A LA DIRECCIÓN DE OBRA 


1.1 GENERALES 


La Dirección Facultativa de la Obra, será directamente responsable de la dirección, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, asumiendo la representación de la 
Administración ante la o el contratista. 


La o el Director de Obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con colaboraciones a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales, o de sus conocimientos específicos, integrando todos ellos la “Dirección de Obra”. 


La designación de la Dirección de Obra y de todas las modificaciones que sobre la misma se realicen 
durante la ejecución será comunicada por escrito al contratista. 


La Dirección de Obra se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación, así como a los documentos 
técnicos que sirven de base al contrato, y conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas 
por el personal del Servicio correspondiente designado para el seguimiento y control de los trabajos, 
sometiéndose el adjudicatario a las facultades de interpretación, modificación y resolución que la 
legislación vigente confiere a la Administración contratante. 


Cuando la Dirección de Obra incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 
marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administración contratante 
podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la 
ejecución del contrato. 
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La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonará según el precio ofertado por el 
adjudicatario y según la modalidad de pago recogida en el artículo correspondiente de este pliego. 


En el supuesto de que las obras se desarrollarán en fases distintas, los honorarios correspondientes a 
cada fase serán los correspondientes al Presupuesto de Ejecución Material de las actuaciones 
contempladas en la misma calculados proporcionalmente en relación con la oferta de honorarios 
global propuesta por la o el adjudicatario. 


La Dirección de Obra dará el visto bueno al planning valorado que presente la o el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del 
planning del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo al 
Ayuntamiento de Tudela. 


La Dirección de Obra establecerá, con la conformidad de la Administración contratante, el 
procedimiento adecuado para que exista constancia documental de todas las órdenes, instrucciones, 
comunicaciones e incidencias que, durante la ejecución de las obras, incluida el replanteo, pudieran 
producirse, además de la referida al libro de órdenes y asistencias que permanecerá en obra. 


Dicho procedimiento deberá servir para acreditar, además de las circunstancias objetivas de cada 
uno de los supuestos, el conocimiento y conformidad del contratista de la obra y de la Dirección 
facultativa con tales anotaciones. 


Como dirección facultativa y responsable de la coordinación de la seguridad y salud de las obras, 
tendrá, sin perjuicio de otras no especificadas en esta relación, las siguientes funciones: 


a) Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 


b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o, en su caso, a las 
modificaciones del mismo, así como el cumplimiento del programa de trabajo. 


c) Informar, a petición de la Administración contratante, los documentos y ofertas de las y los 
licitadores que se presenten a la contratación de la ejecución de las obras. 


d) Dirigir las obras efectuando para ello todas las visitas de obra establecidas para el buen 
desarrollo de las mismas, todas ellas documentadas y con un mínimo de seis visitas mensuales y 
un máximo de veinte. 


e) Coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, en todos sus extremos -técnicos, económicos, 
estéticos…- el Proyecto de ejecución y adoptar las medidas necesarias para llevar a término su 
desarrollo, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que 
pueda requerir la realización de la obra, teniendo en cuenta que éstas se sujetarán estrictamente 
a lo establecido las Condiciones particulares y a los requerimientos de la propiedad. 


f) Certificar, en los plazos y condiciones que se fijen en la contratación de la ejecución de las obras, 
el importe de las unidades de obra realizadas por el contratista. Las certificaciones de obra se 
presentarán antes del primer martes de cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la 
dirección de la obra y el constructor para ser presentadas al Ayuntamiento, donde se informarán 
para ser sometidas a su aprobación por el órgano de contratación. Las certificaciones se 
confeccionarán según medición real de obra en el momento de su presentación por el precio 
indicado en el proyecto. Al resumen general de la certificación se aplicarán los gastos generales, 
el beneficio industrial y la baja. A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar 
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justificadamente porcentajes de partidas ejecutadas difíciles de valorar previstas en proyecto, 
siempre que los servicios técnicos del Ayuntamiento estime correcto el concepto y porcentaje. 
La ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en 
proyecto. Si, por cualquier motivo, aparecen partidas nuevas, cambios de calidades, sustitución 
de partidas o fábrica o aumento de medición con respecto a las de proyecto, se comunicarán 
previamente a los servicios técnicos del Ayuntamiento, y no serán ejecutadas hasta que sean 
aprobadas por el mismo. El abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 


g) Informar, cuando menos, mensualmente, y siempre que sea necesario, a la Administración 
contratante de la marcha de las obras, así como de las modificaciones que considere 
conveniente introducir, sin que ello suponga incumplir el régimen jurídico que rige para las 
mismas. Los informes mensuales incluirán fotografías en color del estado general de las obras y 
de los elementos de la obra más singulares, así como copia de las Actas que se levanten en cada 
visita de obra. 


h) Informar a la administración contratante sobre las variaciones en las subcontratas que pudiera 
proponer la empresa adjudicataria de las obras 


i) Participar en la recepción de la obra conforme a lo establecido legal o reglamentariamente. 


j) Practicar la liquidación final de la obra en un plazo máximo de dos meses desde la recepción o 
conformidad de las mismas. 


k) En su caso, redactar los presupuestos o proyectos modificados. 


l) Colaborar y proporcionar la documentación requerida por la Administración contratante para 
declaraciones de obra nueva, autorizaciones administrativas, etc. 


m) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones Técnicas del Proyecto 
dejen a su decisión. 


n) Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no impliquen modificaciones de 
las condiciones del contrato. 


o) En caso de emergencia, la o el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligado el o la contratista de las 
obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. Desaparecida la causa 
determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la Administración 
contratante. 


p) Al finalizar la obra se entregará un documento Fin de Obra con los planos definitivos tanto de la 
obra civil como de instalaciones, relación detallada de los elementos empleados en la ejecución 
de la obra indicando, fabricantes, distribuidores y colocadores o subcontratas que hayan 
participado, ensayos y pruebas realizados (en el transcurso de la obra y al final de la misma), 
certificados de calidad de los mismos. Dicho documento final de obra, incluirá un informe final 
en el que se recogerán los datos e incidentes más relevantes de la obra. 


q) Facilitar a la administración contratante los manuales de uso y mantenimiento de las 
instalaciones y cuanta documentación técnica sea necesaria para facilitar un buen uso y 
mantenimiento de las obras ejecutadas, documentación que se materializará en el Libro del 
Edificio. 







 


39 


Urbanismo, Oficina Técnica y Sanidad 
Plaza Vieja,1. 31500 


Tfno:948 41 71 31 


urbanismo@tudela.es  
 


     
 
Pliego servicios redacción proyecto y dirección desdoblamiento antigua N-121-c 


r) Elaborar y entregar un plan de autoprotección donde se establezcan una evaluación de los 
riesgos, medios de protección, organización de las emergencias y un programa de implantación 
y mantenimiento del mismo con los anexos correspondientes para su posterior aplicación. 


s) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 


t) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 


u) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva. 


v) La o el coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra informará para su aprobación sobre el 
plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Presentará una copia del plan o de sus modificaciones junto a cada 
informe. 


w) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 


1.2 PARTICULARES 


La previsible ejecución de las obras por Fases, en función de exigencias funcionales y razones de 
oportunidad que en su momento pueda considerar el Ayuntamiento, obligará a la redacción de 
separatas del proyecto de ejecución global, con carácter previo a la adjudicación de las obras 
correspondientes a cada fase. 


En relación con ello, se considera incluida en los trabajos de Dirección de Obra adjudicados, y, por 
tanto, no generará nuevos honorarios, la redacción de tales separatas. 


Cada una de las separatas que resulte preciso redactar constituirá en sí misma un proyecto completo 
de ejecución cuyas determinaciones respetarán la normativa que resulte de aplicación en cada 
momento, y atenderá a los criterios que Ayuntamiento y/o entidades afectadas por el mismo 
consideren apropiado adoptar; en relación con ello, y con carácter general, la elaboración de las 
separatas que resulte preciso redactar, contemplará la actualización del proyecto inicial a las normas 
y reglamentos vigentes en cada momento. 


La Dirección Facultativa, hará un seguimiento de las obras ejecutadas, una vez finalizadas y recibidas, 
durante el período de GARANTÍA ofertado al efecto por el adjudicatario, informando al 
Ayuntamiento de cuantas incidencias pudieran producirse en las mismas, en los términos que 
hubiera establecido en su oferta. 


Metodología para el control y seguimiento de las obras 


1.1 CONTROL DE OBRA. DEDICACIÓN Y VISITAS DE OBRA. 


Durante el desarrollo de las obras, y en todas las actuaciones que proceda adoptar en relación con las 
mismas, deberán observarse las prescripciones del presente Pliego, así como, por otra parte, en el 
marco de seguimiento de los trabajos que se establezca al efecto, cuantos criterios y directrices 
marque el Ayuntamiento. 


En relación con ello, con objeto de garantizar su correcta ejecución y un seguimiento riguroso y 
continuado de las obras, la Dirección Facultativa controlará su desarrollo en base a la dedicación y 
régimen de visitas de obra que hubiera ofertado en su Metodología y Plan de obra. 


En cualquier caso, el número de visitas a la obra no será inferior a una semanal, y a cada una de ellas 
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asistirán los componentes de la Dirección y representantes de los servicios técnicos municipales. 


Ese régimen ordinario de visitas no excluye la asistencia a cuantas visitas o encuentros resulte preciso 
mantener entre Ayuntamiento, Dirección Facultativa y empresa adjudicataria de las obras, solicitados 
por cualquiera de las partes. 


Se redactará por parte de la Dirección Facultativa un Acta de cada visita de obra, que será refrendada 
por los asistentes y se incorporará a los informes de seguimiento de la obra, junto con 
documentación complementaria, en particular, fotografías, que permita al Ayuntamiento conocer los 
términos en que se desarrollan las obras. 


En dicha Acta, se dará cuenta del estado de la obra y sus incidencias más significativas; se recogerán 
por otra parte las decisiones adoptadas y, en su caso, las modificaciones que puedan derivarse de las 
mismas en relación con las previsiones del proyecto. Cada acta se acompañará de fotografías de la 
obra y se integrará en el informe de seguimiento de la obra que se trasladará mensualmente al 
Ayuntamiento.  


El director de la Dirección de Obra, remitirá, con una antelación mínima de 3 días a la fecha de cada 
visita, el acta de la visita anterior para su aprobación en su caso. Una vez finalizadas las obras, y con 
carácter previo a la facturación final de los trabajos correspondientes a la Dirección de Obra, se 
adjuntará como anexo de la documentación final de obra, la relación de todas las actas redactadas a 
lo largo de la misma. 


1.4 SEGUIMIENTO DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 


Con objeto de garantizar el control y seguimiento continuado de las obras por parte del 
Ayuntamiento, la Dirección Facultativa elaborará informes, cuando menos, mensuales, en su caso 
vinculados a las certificaciones de obra, dando traslado de los mismos al Ayuntamiento. 


En tales informes se recogerá información del estado y desarrollo de las obras, relativa, cuando 
menos, a los siguientes aspectos: estado de la obra, incidencias sobrevenidas desde la fecha del 
informe anterior, desvíos de plazo y/ o económicos que, en su caso, se hubieran producido o 
pudieran preverse en el futuro, en relación con el plazo de ejecución previsto y presupuesto 
adjudicado, evaluación de la marcha del plan de obra del constructor con la advertencia de los 
desajustes que, en su caso, pudieran producirse en relación con sus previsiones, actas 
correspondientes a las visitas de obra giradas a lo largo del mes, incluida documentación gráfica y/o 
fotográfica que ilustre el contenido del informe. Se incluirá expresamente apartado correspondiente 
al seguimiento de la coordinación de seguridad y salud así como el seguimiento medioambiental de 
la obra. 


Por otra parte, y más allá del régimen ordinario de atención e información que venga a proponer el 
adjudicatario, la Dirección Facultativa pondrá en conocimiento del Ayuntamiento cuantas 
incidencias significativas puedan producirse, informando de forma inmediata y por escrito de las 
mismas, en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que tales incidencias se hubieran 
producido. 


Se elaborarán, en cualquier caso, con independencia de los informes mensuales requeridos, cuantos 
informes resulten necesarios, sea a instancia de la Dirección Técnica o el propio Ayuntamiento. 
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ANEXO I 


 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 


 


CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE 
EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 
 
 
D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre  propio (o  en representación 
de.......................................................…....................... con  domicilio  en 
……………………………………………………………………CIF........................................................... 
 
Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en la 
fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 
 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 


debida representación. 
 
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la manifestación 


de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 


 
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 


como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 
 
e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, 


con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 


medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 
 
g) En caso de resultar adjudicatario/a acreditaré la posesión y validez de los documentos y 


requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 


 
En  a  de  de 2024. 


(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II 
 


CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 


CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 
DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE EL VÍAL DE 
MERINDADES Y A68 
 
D/Dña........................................................................................................................................................................................ con 
D.N.I numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación 
de............................................................................................................................................................................... con 
domicilio en ………………………………………………………………………………..……… y 
CIF.................................................. 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación, 
 
Se compromete a: MARQUE CON X LAS OPCIONES QUE OFERTE 
 
 


            A.1. EMPLEO JOVEN: Compromiso de empresa de contar en el organigrama de trabajo y 
con participación real en el proyecto o servicio, de una persona con edad comprendida entre 16 y 30 
años..  Se otorgarán todos los  puntos al licitador que se comprometa y 0 al que no. 
 


                       A.2. Dispone de vehículo eléctrico, híbrido o con GLP y se compromete al empleo del 
mismo en la ejecución de obra 


(señalice con X lo que proceda)                           
 


 
En ____________________________a __________de ______________de ________. 


 
(Lugar, fecha y firma) 


 
 
*NOTA: Si no se marca opción se entenderá que no se compromete 
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ANEXO III 
 


MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 


CONTRATO DE SERVICIOS PARA  LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS CON COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE RENOVACIÓN DE REDES Y 
PAVIMENTACIÓN DEL DESDOBLAMIENTO DEL VÍAL URBANO ANTIGUA N-121-C EN SU TRAMO ENTRE 
EL VÍAL DE MERINDADES Y A68 
 
 
 
D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................................................................................................…..............................con domicilio 
en………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………CIF............................... 
 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total de 
.......................................................... euros, incluidos todos los conceptos, I.V.A. excluido, que 
supone una baja del…………………% sobre el total del importe de licitación. (art. 4) 
 
La baja resultante de la aplicación de esta oferta se aplicará proporcionalmente a todos los conceptos 
recogidos en la tabla de precios del artículo 4. 
 
 
 
 
En  a  de  de 2024. 


(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV PROGRAMA DE NECESIDADES 


 


La actuación se realiza principalmente, para conseguir la renovación de este entramado urbano de la 
ciudad y mejorar la circulación de tráfico. 


En el análisis de la zona se han detectado graves problemas de accesibilidad tanto a edificios como a 
espacios urbanos, con la consecuente merma de calidad de vida de los ciudadanos. La posibilidad de 
acceso por parte de personas con discapacidad física permanente o temporal a su vivienda no solo es 
un objetivo a alcanzar sino un derecho como ciudadano.  


Por tanto, los objetivos de esta reurbanización son varios: mejorar la accesibilidad, la recuperación de 
la calle como espacio de relación urbana. 


Para ello, es imprescindible acometer la repavimentación y urbanización de la misma, lo que conlleva 
así mismo la renovación de redes de saneamiento, pluviales, y de alumbrado. 


Por tanto, es importante dicha renovación, dotando al espacio de calidad urbana y mejorando los 
tránsitos peatonales y de esparcimiento de la ciudad. 


En cuanto a las redes existentes, se proyecta una renovación total de las existentes, más acorde con la 
filosofía actual de recogida de aguas. También se procede a mejorar la eficiencia energética del 
alumbrado público. 


El ámbito de actuación tiene una superficie de 40.012 m2 aproximadamente, y comprende el siguiente 
ámbito: 
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Este ámbito se considera mínimo, siendo ampliable si resulta preciso para la correcta definición del 
proyecto, como condicionados a incluir en el proyecto. 


-OBLIGATORIAMENTE EL PROYECTO CONSERVARÁ EL ARBOLADO EXISTENTE EN TODO EL ITINERARIO 
ENTRE CUESTA LORETO Y A68 EN EL LADO DE LOS CENTROS, DEBIENDO HABER UN ESTUDIO 
ESPECIFICO EN FASE DE PROYECTO DEL MISMO con propuesta de mejora o refuerzo del número de 
ejemplares existentes. 


-Toda la jardinería, diseño de especies y mejora de la misma se tendrá que incluir en el proyecto con 
carácter prioritario siendo este aspecto importante para el Ayuntamiento de Tudela. 


-El proyecto definirá, dimensionará íntegramente los aparcamientos exteriores de los centros 
educativos dispuestos a lo largo del mismo. Dichos aparcamientos deberán tener capacidad suficiente 
y conexionados con el vial principal para atender todos los flujos de autobuses urbanos, escolares e 
interurbanos que acceden a la zona. Igualmente atenderá en la medida de lo posible estacionamientos 
para vehículos particulares, aparcabicis inteligentes, etc. Tendrá que tener en cuenta y respetar las 
ubicaciones de paradas existentes. 


-La sección tipo para el tráfico a utilizar está formada por calzadas de doble carril por sentido de 
circulación separadas por mediana semipavimentada, esto es, mediana pavimentada que incluye la 
principal línea de alumbrado público y dispone con carácter alterno y equidistante alcorques con riego 
para arbolado de tipología y tamaño a definir por el redactor en función de las posibilidades 
geométricas de la propuesta resultante. 


-El dimensionamiento de glorietas, carriles de entrada, salida y circulación interior estará adaptado a 
esta tipología de doble carril por sentido mencionada. 


-El proyecto, de cara a la optimización económica, deberá valorar la ubicación de viales y su 
dimensionamiento ya que buena parte de los viales actuales e isletas de glorietas pueden ser 
aprovechables. 


-Las isletas en las glorietas deberán tener un alto valor de diseño y ajardinado, combinando la acera 
perimetral, jardinería, iluminación, motivos ornamentales, diseños de pavimentos pétreos, etc etc. 
todo esto a criterio del redactor. 


-Deberá existir con carácter obligatorio un diseño de firmes debidamente justificado de cara a 
garantizar en el tiempo la duración de los mismos y evitar problemas de fallo o colapso de explanada, 
asientos puntuales, etc etc. 


-No se considera preciso recurrir a materiales ofíticos para el diseño de las mbc. 


-Respecto a los itinerarios peatonales, se debe incluir carril bici que conecte el Vial de Merindades con 
los distintos centros educativos, el vial de Huertas Mayores y la salida al paso superior sobre la A68 con 
tipología de base mbc + slurry en color granate similar a Huertas Mayores. La tipología de estas aceras 
mantendrá la línea y dará continuación al vial Huertas Mayores 


-Igualmente, dimensionará y definirá en toda su amplitud todos los itinerarios peatonales, aceras de 
tránsito, conexionado y accesibilidad con centros educativos con materiales de similar tipología al vial 
de Huertas Mayores. 


-Planteará y dimensionará los encuentros y afecciones del vial con los taludes y encuentros en las 
parcelas del lado derecho en el sentido de la salida de la Ciudad, desde el vial de Merindades hasta el 
límite de con A68, pasando por el cementerio, monte de Santa Quiteria, acceso a Campos de Futbol, 
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subestación de Iberdrola y parcela municipal final 308 D del polígono 4. 


-En dicha parcela municipal 308D del polígono 4 se dimensionará y planteará la ejecución de 
aparcamiento disuasorio temporal que de servicio a vehículos particulares (coches) de usuarios del IES 
Valle del Ebro, ETI, etc etc. Dicho aparcamiento deberá tener unas dimensiones acordes al uso 
estimado siendo para un mínimo de 50 vehículos y el acceso a la misma será a través de la parcela ya 
urbana 308b del polígono 4. Se tendrá que tener en cuenta y contemplar la existencia de redes de 
entrada a la subestación de Iberdrola que cruzan esa parcela. 


-El proyecto incluirá, si geométricamente cabe, acera peatonal mínima en su lado derecho sentido 
salida. Igualmente, se definirán y dimensionarán todos los pasos peatonales del vial con la solución de 
regulación que el redactor estime. El paso de peatones a los campos de Santa Quiteria y el de cruce 
entre IES Valle del Ebro y aparcamiento 308D tendrá un carácter especial, valorando en este segundo 
paso la conveniencia/posibilidad de realizar un paso subterráneo. 


-El proyecto incluirá necesariamente las canalizaciones auxiliares para la disposición de fibra de 
comunicaciones municipal, así como la previsión de implantación de cámaras de regulación de tráfico. 
Igualmente, el proyecto estudiará y planteará la mejor propuesta de control y regulación de tráfico, 
incluso con cruces semafóricos si resulta preciso. 


-El alumbrado público deberá dar servicio a todo el ámbito propuesto, combinando columnas altas 
con peatonales y llegando hasta el límite con A68 y zonas de aparcamientos y autobuses. Se tendrán 
que aprovechar las luminarias dispuestas y recientemente renovadas a led en todo el itinerario, 
coordinando las unidades de proyecto con las incluidas dentro del contrato ESE de alumbrado público. 


-El proyecto deberá mantener relaciones y consultas con Iberdrola de cara a incluir o coordinar las 
actuaciones y canalizaciones precisas por compañía, debiendo asumir esta el costeo de estas unidades 
ya que previsiblemente el importe será muy elevado. 


-Las rotondas y glorietas darán conexionado integral y funcional al resto de viales existentes en la 
Ciudad. Dentro del planteamiento de proyecto se incluye la correcta definición y delimitación de 
accesos a los centros educativos existentes, cementerio, camino de Santa Quiteria, acceso sur a los 
campos de Santa Quiteria (incluso la reurbanización e itinerario entre paso de peatones y puerta al 
recinto, entrada a subestación, etc etc. 


-Como se ha indicado, definirá íntegramente los taludes y encuentros del vial con todo el entorno y 
pinares de Santa Quiteria, actuando en los primeros 10 metros de la parcela 307 del polígono 4 si fuera 
preciso en la modalidad que el redactor proponga en base a las limitaciones geométricas y 
posibilidades existentes entre esta parcela y los viales. Se definirán muros de contención, taludes 
vegetales, protegidos con escollera, etc en función del criterio del redactor. Incluyéndose aquí el 
diseño de cunetas de coronación si fuera preciso, vallado h1m st si se considera. 
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