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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacién y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto modificado “REMODELACION EDAR CORELLA”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidon de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),
siendo el érgano de contratacion la persona que ostente las facultades de representacién respecto de NILSA.

3. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a que la realizacidn
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion
del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacién de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley Foral de
contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el articulo citado
cumple con los requisitos de cardcter técnico para ser susceptibles de reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 4.089.833,71 € (Sin IVA), CUATRO MILLONES OCHENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Sin IVA).

No se tomardn en consideracién las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al
importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la
prestacién contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacidn segun las disposiciones
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 4.498.817,08€ (Sin IVA), CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS (Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacién, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucidn,
modificacidn y subcontratacién.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
gue puedan tener aplicacion en la ejecucidn de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacion de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracidn y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA)
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9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecidn estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.
La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, en un plazo de 10 (DIEZ) meses.

El cumplimiento del plazo de ejecucidn es una condicidn esencial del contrato

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, serdn exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccidn Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa
de prohibicién de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicaran la participaciéon de cada una de ellas y deberdn nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacién mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente contrato, asi
como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que redne todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacidn de la ejecucion de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberdn acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucién del contrato

mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2023.

Deberd acreditarse a través de la presentacion de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2023 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio
2023.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2023 vy, por lo tanto, no se
encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y financiera
por medio de una Declaracién Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente
que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos

derivados de la ejecucion del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1. Principales obras ejecutadas

La empresa debera acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afios (septiembre de 2021-
hasta la fecha final de presentaciéon de ofertas), en un periodo continuo de diez meses, un minimo de 2.850.000,00 €

(IVA no incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de septiembre de 2021
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Medio de acreditacion:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucién de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberdan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacidn e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2021, deberd indicarse el importe ejecutado a

partir de dicha fecha.

Tan solo se tomaran en consideracidn las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en
el certificado, éste no serd tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

1.2. Equipo humano designado para la ejecucidon de la obra. Experiencia y Capacidades.

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Cualquier modificacién del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, debera ser aprobada

previamente por NILSA.
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Medio de acreditacion:

e Declaracién Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando qué

profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

e Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que debera identificar con total claridad, la informacién

que sirva para acreditar los niveles de solvencia.

El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacidon Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacidn Electréonica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitaciéon puede descargar una
aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacidn de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo vdlida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacidn de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacion por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacidon. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexioén, u otras.

La presentacidn de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcién estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por vélida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

o Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.
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Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacidn del contrato deberd acreditar la posesion y validez de
los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo maximo de
siete dias naturales desde la comunicacidn de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligaciéon de comunicar
la informacidn que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:

- Todas las empresas deberdn presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacién acreditativa
relativa a la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional a NILSA en el marco de un
procedimiento de licitacidn anterior, podra solicitarse la reutilizacion de la documentacién indicada, debiendo

acompanar una declaracidn responsable, segin modelo AnexoV.
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SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntard la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberan incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracidn y puntuacion de los criterios cualitativos recogidos en la cldusula 17
del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas realizar
para la adecuada ejecucion del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios.

A) Plan de obra con plazos parciales y total
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantacion de la obra

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas
G) Previsidn y localizacién de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentacidn se desarrollara con una extension maxima de 20 paginas A4 letra Arial tamaiio 10, mas
2 paginas A3 letra Arial tamaiio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden expuesto
en los criterios de adjudicacién, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta
y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extensién maxima indicada, se examinaran y valoraran las 20
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacidn. La portada, contraportada y las hojas de separacién que
se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacidon anteriormente citada.

Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la
cldusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberan incluirse como anexos a la documentacion. No

computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacidén debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

No se tomaran en consideracidn las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.
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16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacidn de caracter confidencial.

NILSA procederad al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.

Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ....cevereerertereseesessessessssessessessessesessesssssessssessessessesessessessessssensessessssens (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econémico que debera contener las fases y la planificacién prevista. En dicho Plan se
indicard el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion
se realizard con arreglo a la valoracion del presupuesto maximo de licitacidon y nunca segun el presupuesto

ofertado en 1a lICITACION. ....cccueiiiiee ettt et e e e e te e e e et e e e eeareeaeas (Hasta 10 puntos)

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado
de concrecion, la correcta definicidn del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de los trabajos,

la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos)

C) Anadlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo, medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles. .................. (Hasta 5 puntos)

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizaran por técnicos de NILSA. Si se valoraran como

aceptables obtendran la puntuacion de este apartado. ......c.cccoveeeieiriieniee e (Hasta 5 puntos)

E) Implantacion de la obra: Se valorara la calidad del analisis de implantacién y su grado de concrecion, el

modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucidn, los medios previstos para

10
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minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y
mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsién que suponga una mejora en las condiciones de

IMPIANTACION. ittt ettt e ettt e e et e e e e te e e eeteeeeeetbeeeeesteeeeassaeeeessesaennes (Hasta 3 puntos).

F)  Prevision de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.
Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorard la concrecién y alcance de la relacién
presentada. Dicha relacion deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberan inCluirse COMO @NEX0. .......eieeeuiieeeiiiieeeciiee et eeee e e et e e eeaaee e eeareeeen (Hasta 5 puntos)

G) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “Plan de Gestion de Residuos”: Se valorara la concrecidn y alcance de la relacion presentada
Dicha relacion deberd enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso

deberdn iNCIUIrSe COMO @NEX0. ......iiieciiiie et e e e et e e e e ta e e e eaaaeeeareeeens (Hasta 5 puntos)
H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para

la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacion de la

obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista. ........ccccceecvveeeinneennn. (Hasta 3 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 50 puntos)

Proposicidon econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior

al importe de licitacién y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibirad una calificacion de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente formula

exponencial:

Pmax

— _ p,—Kxbajan
Pn (1 e )x 1 — e—Kxbajaméx

Siendo:

Pmax = Puntuacidon maxima de este apartado (50 puntos)

Pn = Puntuacidén obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Madximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

En el caso de empate, sera de aplicacién el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

11
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A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de
cinco (5) dias para su aportacion. En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste

se resolvera mediante sorteo.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacién o, en su caso, la unidad gestora procedera a la exclusién del procedimiento de
licitacién, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.
e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e

instrucciones vigentes que resulten de aplicacién al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacién que, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econémicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al importe total de licitacién y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidn para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidn de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacidén procedera a la
apertura, analisis y valoracion del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admision de las empresas

licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida.

Seguidamente, la Mesa de Contratacidn procederad a la apertura, andlisis y valoracién del “Sobre B: Propuesta
de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecidn, se podran solicitar
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado,
que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion sera minimo de cinco dias y maximo de diez.
Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones de PLENA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el caso en el que
asi se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion
que se hayan exigido no podra continuar en el procedimiento de contratacién, todo ello sin perjuicio de la facultad de
rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucién del

contrato.

Efectuada esta evaluacidn, en acto interno, se procederd a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios

cuantificables mediante férmula”. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas

en calificacion de anormalmente bajas, segln lo establecido en la cldusula 20.

12
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20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerardn, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacién. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las

ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja serd de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segin lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidon y, en su caso, de
modificacidon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.
B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

13



A
/'f\uLSA
“REMODELACION EDAR CORELLA”

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusiéon del
procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los 6érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econédmica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 12 del

Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 13 del

Pliego regulador.

H.- Acreditaciéon de su inscripcién en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece en el articulo

6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccidon y demolicién

superen 50m3.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el

citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacién, la persona licitadora aportarda 1) una relacién exhaustiva de las personas
subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para
la ejecucion del contrato y 3) una declaracion responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en cumplir las

condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22.
En el caso de que la solvencia técnica o econdémica se acredite mediante subcontratacién ademads de la documentacién

que se exige en el parrafo anterior, deberd acreditar la solvencia que aporta a la ejecucidn del contrato indicando que

dispone de los medios necesarios para ello.
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K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcidon en dicho Registro obtenida electronicamente a través
de Internet, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacion

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacién examinara la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacidn del contrato al érgano de contratacién. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion realizard una nueva propuesta de adjudicacion a
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion adjudicard el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicidon que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacion, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego

regulador.

La adjudicacién, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacion
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de
remision de la notificacion de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Péliza de Responsabilidad Civil que garantice, como

minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVILY PENAL
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En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucién del contrato, se deberdn incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) y
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptardn sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacién del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada momento la

legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria

en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard a partir de la finalizacién del plazo de suspensién de la adjudicacidn al que se refiere
la cldusula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formardan parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendrd naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascendera al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucién.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacién de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
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ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacién a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcion genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccién Facultativa podra exigir la sustitucién por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccion Facultativa seialar la forma de ejecucion de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se

considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidon y en ningln caso serd motivo de aumento del

plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituird el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccion Facultativa, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucidon debera

contar con la aprobacidn de la Direccion Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA
La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, asi
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y autorizados

por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccidn Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi como

para el control de la obra.
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La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacidon en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccidon Facultativa. Cualquier modificacion

efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constara de un numero impreso de hojas por triplicado. El original quedard siempre en el libro, mientras

que las copias serdn recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de resolucion de

contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro

por la Direccidn de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus drdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la

obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria serd la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccién
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.
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El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en un plazo
maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la
revisién y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el tiempo
de retraso se computard dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correccionesy la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccién Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de las
demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual deberd justificar técnicamente su valoracién. A todos los efectos se utilizard como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidn Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podra la Direcciéon Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la

valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y
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materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccion
Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

o El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencidon de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercién socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del &mbito mas inferior existente de aplicacién en el sector en

el que se encuadre la actividad a contratar.

o La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los
costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidon que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear el

citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucion del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.
A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.

La ultima certificacion sera la de liquidacion provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
penultima y la ultima certificacidn sera superior a un mes.
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Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacion podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada
su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucidn por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccidon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusién
en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demds gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y exacciones que resultan de aplicacidon
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.
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36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacidn en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas

en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria sera la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante
NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dara lugar a la resolucion del

contrato.

37.  CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacion, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma

efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estara a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las

necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira

la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.
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Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacién de obra que tendrd el caracter de
liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la
liguidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podrd aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los dainos y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara

totalmente extinguida la responsabilidad.
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La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu

y recta interpretacion lo disponga la Direccion Facultativa por escrito.

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticion razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho

o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacion.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulard la decisidon de imponer la penalizacidon que corresponda, y se lo notificard a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidon correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:
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Falta Leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y

eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a

personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los

usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
En general, la falta de puntualidad.

El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
Originar molestias innecesarias a terceros.

La mala calidad en la realizacion de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
El desacato a las autoridades afines al contrato.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato prestado.
La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.

La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacién del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucidn.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:
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e Laexistencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
e Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

e Incumplimiento en materia medioambiental.

e Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

e El fraude econdmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e Elretraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

e la inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccién de

datos.
e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.
e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién expresa del érgano de contratacion.
e Llafalsedad en los informes.
e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podrd ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
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Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccién Facultativa, ser sancionado
de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguird respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto
de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de
adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la resolucién del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se
deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucidon cuando concurra alguna de las siguientes causas:
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La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la personalidad juridica de
la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacidn del contrato con sus herederos o sucesores.
En los casos de fusidn, escisién, aportacién o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que

conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes a

juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.

El mutuo acuerdo entre las partes.

La falta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.
La falta de ejecucidn en plazo.

La demora injustificada en la comprobacidn del replanteo.

Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacién del contrato.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante

la ejecucién del contrato.
El incumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e higiene, etc:

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucién contractual.
Incumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.

Las que se establezcan expresamente en el contrato.

Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.

Por razones de interés publico NILSA podrd acordar la resolucién unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los dafios

y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de

obligaciones, éstas serdn incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara

lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)

de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicidn sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacion quedé en

segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacidn. La resolucion del

contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacién.

28



A
/‘f\uLSA
“REMODELACION EDAR CORELLA”

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos

atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, no obstante,
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las

observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendrd un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacidon de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.
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51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberd respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecuciéon del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afos posteriores al

vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos

Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracion del mismo, la misma adquiere la condicién de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada

a:

I Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicion en
materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informara inmediatamente la persona responsable del contrato.

Il. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

V. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
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VII.

VIII.

XI.

XIl.

XI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVII.

XIX.

XX.

previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espanola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
0 comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se deberd regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se deberd comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacidn podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, estd obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidén de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicién de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.

Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacién sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacidn y comunicacién de la incidencia.
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Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencidn de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccion de la prestacion

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacidn de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondrdn y resolveran segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacion podrd interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente desde la notificacién o
publicacién del acto impugnado y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el articulo 124 de la
LFCP.

Asimismo, tal y como contempla el articulo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reguladora

de la Jurisdiccidon Contencioso — Administrativa, se podra interponer recurso contencioso administrativo contra los

acuerdos que poniendo fin a la via administrativa versen sobre las cuestiones que se detallan en dicho precepto.
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55. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vdlida dicha sumisién.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T Firmado digitalmente por
T FERNANDO
FERNANDO JOSE 00t MENDOZA (R
MENDOZA (R: ~ A31243702
Fecha: 2024.09.24 14:01:19
A31243702) +02'00"

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- RESOLUCION 300E/2023, de 28 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio
Climatico, por la que se concede autorizacién para la modificacidn sustancial de la Autorizacién
Ambiental Unificada y autorizacion en suelo no urbanizable.

- Resolucién 741E/2023, de 27 de julio, del Director General de Medio Ambiente.
- Concesion de Licencia de Obras por el Ayuntamiento de Corella.

- Resolucién 223/2023, de 19 de diciembre de 2023, de la Directora del Servicio de Ordenacidn
Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas.

- Informe técnico de autorizacidn de Obras de la Confederacién Hidrogréfica del Ebro



aip

% Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

RESOLUCION 300E/2023, de 28 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y

Cambio Climatico

OBJETO

MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA INSTALACION Y AUTORIZACION EN
SUELO NO URBANIZABLE

DESTINATARIO

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Tipo de Expediente

Modificacion sustancial de autorizacion ambiental unificada

Cédigo Expediente

0001-0062-2022-000023 Fecha de inicio ‘ 21/11/2022

Unidad Gestora

Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico

Teléfono 848426254-848427587 Correo-e | autprema@navarra.es

Clasificacion

Legislacién Actividad

Ley Foral 17/2020, de 16-12 Anejo 1/ Grupo 13.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 Centro no incluido

Directiva 2010/75/UE, de 24-11 Centro no incluido

Ley 21/2013, de 9-12 Anexo Il / Grupo 8.d)

Instalacion

Tratamiento de aguas residuales urbanas

Titular

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Numero de centro

3107709050

Emplazamiento

poligono 5, parcela 1200

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 601.442 e y: 4.663.249
Municipio CORELLA
Proyecto Remodelacion de la EDAR de Corella

Esta instalacion existente, actualmente en funcionamiento, dispone de autorizacién
ambiental unificada en aplicacion de la Disposicion transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por encontrarse
incluida en el Anejo 1, Grupo 13.3, de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de
las actividades con incidencia ambiental.

Con fecha 25/10/2022 el titular notifico el proyecto de modificacion de su instalacion
para la remodelacion de la EDAR de Corella.

Con fecha 08/11/2022 el Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico dictamind
que dicha modificacion era sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el articulo 26
de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia
ambiental.

En consecuencia, y segun lo dispuesto en el articulo 26.5 de la Ley Foral 17/2020, de
16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, la modificacion
sustancial no puede llevarse a cabo hasta que la autorizacion ambiental unificada no sea
modificada.

El proyecto de instalacion se encuentra incluido en el Anexo Il grupo 8.2, de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto
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en su articulo 7, el proyecto debe ser sometido al procedimiento de evaluacion de impacto
ambiental simplificada.

Como consecuencia, y tras someterse a dicho procedimiento, mediante la Resolucién
741E/2023, de 27 de julio, del Director General de Medio Ambiente, se decidié no someter el
proyecto al procedimiento de evaluacién de impacto ambiental ordinaria, y se formuld el
informe de impacto ambiental determinando que no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.

La instalacion no se encuentra incluida en el ambito de aplicacién del Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el articulo
38 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de
las actividades con incidencia ambiental, aprobado por Decreto Foral 26/2002, de 30 marzo,
incluyendose en el procedimiento las actuaciones en materia de evaluacion ambiental previstas
en la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, y en el articulo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, el proyecto y el
estudio de impacto ambiental fueron sometidos a un tramite de informacién publica conjunta
durante un periodo de treinta dias, sin que se hubiera presentado alegacion alguna.

La propuesta de resolucion ha sido sometida a un tramite de audiencia al titular de la
instalacion, durante un periodo de quince dias, sin que el mismo haya presentado alegacion
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolucion 107/2019, de 8 de noviembre, del Director General de Medio
Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar la modificacién sustancial de la instalacion de Tratamiento de aguas
residuales urbanas, cuyo titular es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,
ubicada en término municipal de CORELLA, con objeto de llevar a cabo el proyecto de
Remodelacion de la EDAR de Corella, de forma que la instalacion y el desarrollo de la actividad
deberan cumplir las condiciones incluidas en los Anejos de la presente Resolucion.

SEGUNDO.- Conceder autorizaciéon de actividad en suelo no urbanizable a la mencionada
instalacion, segun lo previsto en Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo,
conforme a la documentacion aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
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determinaciones incluidas en el Anejo Ill de esta Resolucion. La ejecucion o puesta en marcha
de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el plazo
maximo de dos anos desde la fecha de notificacion, trascurrido el cual, la autorizaciéon agotara
automaticamente sus efectos y devendra ineficaz.

TERCERO.- Mantener la inscripciéon del centro como Pequefio Productor de Residuos
Peligrosos con el numero 15P02077090502018 en el Registro de Produccion y Gestion de
Residuos de la Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podra producir son los incluidos
en el Anejo lll de esta Resolucién. Cualquier cambio en la produccién de los residuos debera
ser notificado al Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico del Gobierno de Navarra a
efectos de su inclusion en el citado Registro.

CUARTO.- Transcurridos dos afios desde la fecha de la presente resolucion sin que se
hubiera iniciado la ejecucion del proyecto, o cuatro afos sin haberse finalizado su ejecucion y
puesta en funcionamiento, la autorizacion de maodificacion sustancial se entendera caducada y
sin efecto alguno, conforme a lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre.

QUINTO.- La modificacion no podra entrar en funcionamiento sin que el titular presente una
declaracion responsable de puesta en marcha, conforme a lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
Asimismo, si el proyecto no se ejecuta en su totalidad podra iniciarse, siempre que cuente con
las medidas correctoras y demas condiciones relativas a la parte del proyecto ejecutada,
debiéndose presentar la declaracién responsable de puesta en marcha parcial.

SEXTO.- Junto con la declaracion responsable de puesta en marcha, el titular debera
presentar los siguientes documentos:
= La documentacion que justifique el cumplimiento de las condiciones urbanisticas
establecidas en el Anejo lll de la presente resolucion.
= Una declaracion en la que el titular se comprometa a revertir el suelo a su estado
original en un plazo maximo de cinco afios en caso de cese de la actividad autorizada.
» Tramitacion de autorizacién de vertido a cauce o autorizaciéon de vertido a cauce en
vigor solicitada u otorgada por Confederacion Hidrografica del Ebro.

SEPTIMO.- Las condiciones establecidas en la presente Resolucion comenzaran a ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la declaracion responsable de puesta
en marcha y, en cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificacion.
Mientras tanto, seran de aplicacion las condiciones establecidas en su autorizacion ambiental
unificada vigente.

OCTAVO.- El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolucidn
supondra la adopcion de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el régimen
sancionador establecido en el Titulo Ill de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora
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de las actividades con incidencia ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
sectorial, que seguira siendo aplicable.

NOVENO.- Publicar la presente Resolucién en el Boletin Oficial de Navarra.

DECIMO.- Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, los
interesados que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante
la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las
Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a
la practica de la notificacion de la presente Resolucion.

UNDECIMO.- Trasladar la presente Resolucion a NAVARRA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., al Ayuntamiento de CORELLA, a la Confederacion
Hidrografica del Ebro, al Servicio de Territorio y Paisaje, al Servicio de Biodiversidad y al
Servicio de Guarderio de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, 28 de agosto de 2023

El Jefe de la Seccion de Prevencion de la Contaminacion, David Sotillo Portilla, en suplencia
del director de Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico en virtud de lo dispuesto en
la Resolucion 291E/2019, del Director General de Medio Ambiente
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ANEJO |

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA

Se modifican integramente los puntos “Breve descripcidon”, “Edificaciones, recintos, instalaciones
y equipos mas relevantes” y “Descripcién del proceso productivo” del Anejo | de la Autorizacién
Ambiental Unificada, que queda redactado de la siguiente forma:

Breve descripcion

Estacién depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR) disefiada para 38.000 hab-eq. Se
tratan las aguas residuales procedentes de la poblacién de Corella.

El funcionamiento de la depuradora es de 24 h/afio, 365 dias/afio.

A los efectos de una futura modificacién sustancial de la autorizacién ambiental unificada se
tendran en cuenta los siguientes valores de referencia:
- Capacidad de depuracion: 125 I/s y 2.280 kg/dia DBOs.

- Caudal de vertido: 800.000 m3/afio
- Consumo eléctrico: 152,4 MWh/afio.

- Consumo de agua: 220 m3/afio.
- Capacidad de generacion de residuos no peligrosos (lodos depuracion): 9.300 t/afio.

- Superficie construida: 4.938,55 m?

Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos mas relevantes

DENOMINACION DESTINO / USO SUPERFICIE (m?) CARACTERISTICAS / DESCRIPCION

EDAR Depuracion aguas residuales 4.938,55

e Linea de agua: pretratamiento, tanques de
tormentas, decantacion primaria, reactor,
decantacion secundaria, bombeo a lecho
bacteriano, lecho bacteriano, canal parshall,
lagunas de afino y control.

 Linea de fangos: bombeo de fangos primarios y
secundarios, almacenamiento y espesado de
fangos.

232 paneles fotovoltaicos en el suelo para una
potencia de 86 kW en los inversores y 93,96 kW
pico para autoconsumo.

Descripcion del proceso productivo

Pretratamiento: consta de un tamiz rotativo de 5 mm de luz de malla y dos bombas sumergidas.

En caso de fuertes tormentas o parada accidental de las bombas, se cuenta con un aliviadero
con destino al tanque de tormentas.

Decantacion primaria: se trata de un decantador circular de hormigén armado de 1.126,83 m3
de capacidad con puente de traccion perimetral con rascador de fondo y elemento recogedor de
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flotantes y grasas. Los fangos primarios son conducidos hasta el tanque de almacenamiento de
fangos.

Reactor bioldgico: se realiza la etapa anaerobia — andxica — aerobia, en 5 balsas (1 anaerobia, 1
anoxica y 3 aerobias).

Decantador secundario: se trata de un decantador circular de hormigdn armado de 1.126,83 m3
de capacidad con puente de traccién perimetral con rascador de fondo y elemento recogedor de

flotantes y grasas. Los fangos secundarios son conducidos hasta el tanque de almacenamiento
de fangos.

Canal parshall 3~

Laguna final: 3 lagunas de refino y control de vertido de 3.860 m? de superficie total y volumen

conjunto de 8.515 m?, y tiempo de retencién de entre 2-3 dias. Estas balsas reciben el efluente
de depuracion y los diferentes aliviados.

Linea de fangos: los fangos procedentes de los decantadores son conducidos en primer lugar al

espesador consistente en un depdsito de PRFV de 54,3 m3 y posteriormente se almacenan en
depdsitos hasta su retirada.

2. Se modifica integramente el punto 1.2 “Vertidos de aguas” del Anejo Il de la Autorizacién
Ambiental Unificada, que queda redactado de la siguiente forma:
DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL
. DISPOSITIVO DE PUNTO DE VERTIDO
NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO DESTINO
CONTROL utm X UTmY
Pretratamiento, decantador
Aguas S o
i primario, reactor bioldgico, ,
residuales Corella . Canal Parshall 601.564 4.663.460 Rio Alhama
decantador secundario,
urbanas .
laguna final
DISPOSITIVOS DE CONTROL
VERTIDO
- DISPOSITIVOS
Numero
Canal abierto normalizado que permita la toma automatica de muestras simples y compuestas, la inspeccidn visual y la medida
de caudales, de tipo flujo libre (ISO 4359), de tipo Venturi (Parshall) o de tipo vertedero (150 1438).
Caudalimetro de tipo ultrasonico que permita la medida y el registro del valor instantdneo y acumulado en cualquier momento
Turbidimetro
3. Se incluye un nuevo punto “Proteccion del medio natural” en el Anejo Il de la Autorizacion

Ambiental Unificada:

El entorno de actuacion es un drea potencial de visdn europeo y nutria paleartica, por lo que se
reduciran a lo minimo imprescindible las actuaciones y el movimiento de maquinaria junto a cauce
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fluvial. Para no interferir en el periodo reproductivo de dichas especies, los trabajos de eliminacidon
del actual aliviadero y primer tramo del emisario sobre el talud del rio Alhama, se llevaran a cabo
entre los meses de septiembre y marzo.

Se mantendran los ejemplares arboreos, especialmente la hilera de olmos y arbustos existentes
sobre la mota fluvial en la zona sur del recinto EDAR, tal y como se sefiala en color verde en la Figura
n? 11 del punto 8.2 y en el punto 8.1.6 del estudio de afecciones ambientales presentado. Si fuese
necesario se retranqueardn lo suficiente las nuevas instalaciones de la planta para cumplir esta
condicién.

Se procurard mantener en la medida de lo posible los tres arboles de gran porte (chopo, fresno y
platanero) existentes en el recinto de la EDAR a ampliar.

Para facilitar la integracion paisajistica de la actuacion desde la visual este de la carretera NA-6810 y
reforzar con ello el escaso apantallamiento que realizaran los frutales a mantener, se propone la
creacion de una pantalla en hilera de ejemplares arbéreos de gran altura al noreste, este y esquina
sureste, ubicados de tal manera que no afecten el éptimo funcionamiento de la planta solar. Asi se
propone la plantacion de dlamos (Populus alba) dispuestos cada 5 m. La plantacién se realizara con
un ejemplar de tamafio superior a 1,5 m de altura. Estaran bien entutorados, tendran un correcto
mantenimiento y reposicién en su caso, al menos durante los tres primeros afios, desde su
implantacién.

4. Se modifica integramente el Anejo IV de la Autorizacion Ambiental Unificada:

— La instalacidn se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 1200 del poligono 5. Las

superficies ocupadas, expresadas en m?, son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 19.673,50
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 4.938,55
SUPERFICIE PAVIMENTADA 2.652,75
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 12.082,20

— Se adjunta un fichero digital en formato “ZIP” que incluye un fichero en formato “SHP” y los
correspondientes ficheros asociados, conteniendo la informacion georreferenciada del
perimetro que delimita el ambito territorial del emplazamiento de la instalacion.
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— Enlasiguiente figura se detalla el &mbito territorial del emplazamiento de la instalacién.
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ANEJO II

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el dmbito de proteccién contra

incendios (R.D. 2267/2004), las instalaciones deberdn cumplir las medidas indicadas en el Proyecto del

Gregorio Berrozpe Ullate, sin visar, firmado con fecha 11/08/2022. No obstante, en la ejecucién del

proyecto deberan adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizara

en el certificado de fin de obra:

10.

11.

Garantizar que los materiales utilizados como revestimiento de suelos en el edificio de control-
vestuario, pertenecen a la clase Cri-s1 0 mas favorable, y los de paredes y techos, a la clase C-
s3,d0 (Anexo 2, Art. 3.1).

Si existen, garantizar que los materiales utilizados en lucernarios continuos en cubiertas, en el
edificio de control-vestuario, pertenecen a la clase B-s1,d0 o mads favorable (Anexo 2, Art. 3.1).
Si existen, garantizar que los materiales utilizados en los lucernarios no continuos, en el
edificio de control-vestuario, pertenecen a la clase D-s2,d0 o mas favorable (Anexo 2, Art. 3.1).
Garantizar que los materiales utilizados como revestimiento exterior de fachadas, en el edificio
de control-vestuario, pertenecen a la clase C-s3,d0 o mas favorable (Anexo 2, Art. 3.1).
Garantizar que los productos que constituyen una capa contenida en suelo, pared o techo, en
el edificio de control-vestuario, pertenecen al menos a la clase Cr-s1 en suelos o a la clase D-
s3,d0 en paredes y techos, a no ser que la capa y su revestimiento en su conjunto sean como
minimo El 30 (Anexo 2, Art. 3.2).

Garantizar que los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados,
utilizados para aislamiento térmico o aclstico, o se encuentren en conductos de aire
acondicionado, ventilaciodn, etc., en el edificio control-vestuario, pertenecen a la clase B-s3,d0
o mas favorable (Anexo 2, Art. 3.3).

Garantizar que los cables no protegidos frente al fuego, situados en el interior de falsos techos
o suelos elevados, en el edificio control-vestuario, son de la clase de reaccién al fuego minima
Ce-s1b,d1,al1 (Anexo 2, Art. 3.3).

Sefializar, en el acceso principal del edificio de control-vestuario, que su estructura no justifica
ninguna estabilidad al fuego (Anexo 2, Art. 4.3).

En el edificio de control-vestuario, la anchura libre de los pasillos previstos como recorrido de
evacuacién deben ser igual o mayor que 1,00 m (0,80 m en pasillos previstos para 10 personas
como maximo que sean usuarios habituales) (DB Sl 3. Tabla 4.1.; Anexo 2, Art. 6.3.4).

La anchura libre de puertas y pasos de evacuacidn, en el edificio de control-vestuario, deben
ser igual o mayor que 0,80 m (0,78 m de anchura libre de paso reducida por el grosor de la
hoja de la puerta). La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m (DB Sl 3-4.2, Tabla 4.1).

Las puertas previstas como salida de edificio, en el edificio de control-vestuario, deben ser
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya
actividad en las zonas a evacuar o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura
desde el lado del cual provenga dicha evacuacidn, sin tener que utilizar llave o actuar sobre
mas de un mecanismo, es decir, manilla o pulsador segtn la norma UNE-EN 179:2009 VC1 en
zonas ocupadas por personas familiarizadas con la puerta (DB Sl 3-6.1 y 2; Anexo 2, Art. 6.3.5).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

En edificios tipo C podran ser correderas o deslizantes, siempre y cuando sean facilmente
operables manualmente (Anexo 2, Art. 6.4.5).

Garantizar el cumplimiento de los reglamentos especificos que afecten a las distintas
instalaciones técnicas de servicios, tales como instalaciones eléctricas, etc. (Anexo 2, Art. 9).

Instalar pulsadores de alarma en el edificio de control-vestuario, segin lo establecido en el
Anexo 3, Art. 4.1.
Ubicar la instalacién de pulsadores de alarma, de manera que la distancia maxima desde

cualquier punto hasta un pulsador no supere los 25 m, debiendo situarse, en todo caso, un
pulsador junto a cada salida de evacuacién del sector de incendio (Anexo 3, Art. 4.2).

Completar la dotacién de extintores portatiles de eficacia minima 21A en el edificio de control-
vestuario, situdandolos préximos a las salidas, y de manera que el recorrido maximo horizontal,
desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuacion,
hasta el extintor, no supere 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4) (Apartado 4.4, Seccién 12, Anexo |
del RIPCI).

Instalar extintores de CO, de 5 Kg o de polvo seco BC o ABC de 6 Kg en las proximidades de

aparatos, equipos o cuadros eléctricos cuya tension sea superior a 24 voltios (Anexo 3, Art.
8.3).

Seiializar los medios de evacuacion (salidas, recorridos...) y las instalaciones manuales de
proteccion contra incendios, cuando no sean facilmente localizables, de acuerdo a lo dispuesto
en el Reglamento de sefializacion de los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril),
seglin normas UNE 23.033, UNE 23.034 y UNE 23.035 y conforme a los criterios establecidos
en DB SI3-7.1y DB SI 4.2 (Anexo 2, Art. 6.3.9 y Anexo 3, Art. 17).

Las condiciones y requisitos exigibles al disefio, instalacién/aplicacién, mantenimiento e
inspeccion de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de
proteccion activa contra incendios previstas en el proyecto deberan ajustarse a lo determinado
en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (R.D. 513/2017, de 22 de
mayo).

Las condiciones actuales del edificio de control-vestuario permiten eximir de justificar la
estabilidad al fuego de la estructura, segin el Art. 4.3 del Anexo 2. Si, debido a futuras
ampliaciones, dicho edificio dejara de cumplir esos requisitos, es decir, si pasara a tener mas
de una planta o no estuviera separado al menos 10 m de limites de parcelas con posibilidad de
edificar en ellas, deberd garantizarse la estabilidad al fuego de la estructura de todo el edificio,
incluso de la parte actual, ahora eximida de dicha justificacion.

Segln los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrinseco del nuevo edificio de control-
vestuario es bajo, por lo que el titular deberd solicitar a un Organismo de Control Acreditado
para la aplicacién del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspeccidon de sus instalaciones, con
la periodicidad establecida para dicho riesgo intrinseco (Cap. lll, Arts. 6 y 7).

Se debera acreditar la clasificacion, segun las caracteristicas de reacciéon o de resistencia al
fuego y elementos constructivos que se indican a continuacion, o de otros que puedan
instalarse:

Para productos con marcado CE, se debe comprobar que la clase de resistencia o de reaccion

al fuego que consta en el etiquetado o en la documentacién de acompafiamiento del marcado
CE cumple con lo requerido en la reglamentacion y en el proyecto.
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Para productos sin marcado CE o con marcado CE en el que no consta la caracteristica

requerida debe verificarse el valor o clase requeridos, en el informe de clasificacion o de

caracterizacion del producto, emitido por un laboratorio espafiol acreditado por ENAC o, si la

documentacién proviene de un organismo de otro Estado de la UE, acreditado por la entidad

de acreditacién de su pais conforme al Reglamento (CE) n? 765/2008 del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 9 de julio.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados de

ensayo y clasificacion deben tener una antigiiedad menor que 5 afios cuando se refieran a

reaccién al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.

—  Reaccion al fuego de materiales de revestimiento:

Suelos, Ce-s1.

Paredes, techos, materiales incluidos en paredes y techos, C-s3,d0.

Si existen, lucernarios continuos: B-s1,d0; lucernarios no continuos: D-s2,d0.
Materiales incluidos en espacios ocultos, B-s3,d0.

El certificado de direccidn técnica de las obras e instalaciones, que incluira planos definitivos

de las mismas, suscrito por técnico competente, deberd hacer constar que se ha cumplido lo

especificado en el proyecto aprobado y, en su caso, las medidas correctoras y condiciones adicionales

impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicacidon expresa de las mismas.

Sefialara expresamente que las instalaciones de proteccién contra incendios han sido ejecutadas por

empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes que asi lo

requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de fin de obra emitido

por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.

0o 0| CSV: 31CB5940C39733A9

=k Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx

Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisién / Noiz emana: 2023-08-28 11:50:57



aip
2

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

ANEJO 11l

DETERMINACIONES DE LA AUTORIZACION EN SUELO NO URBANIZABLE

Esta autorizacion ampara la remodelacién y ampliacion de |la planta y actuaciones complementarias
(tales como pavimentacion, alumbrado, edificio de control, cerramiento, revegetacion, red de agua
potable, nueva linea eléctrica de MT y centro de transformacién e instalacion fotovoltaica),
conforme a la documentacién aportada, y a las determinaciones que establece esta autorizacion.

Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecucion de la
actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucién, el promotor se proveerd, de modo
previo a la ejecucion de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de los organos
competentes en razéon de la materia de que se trate. En particular, se debera contar con
autorizacion del organismo de cuenca conforme a la vigente legislacién en materia de aguas.

Si en el trascurso de la obra apareciese alglin resto arqueolégico, se tiene la obligacién legal de
comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccidn de Registro, Bienes Muebles y Arqueologia
(email: registrobmarqueologia@ navarra.es) seglin se recoge en la legislacion vigente en materia de
Patrimonio Histérico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio
Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico
Espafiol). En caso de no hacerse asi, cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio
Histdrico por omisién de esta consideracion sera considerada como infraccion grave, en aplicaciéon
del articulo 101.h de la citada Ley Foral.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 117.4 del TRLFOTU, se establece para las actuaciones
que ampara la presente Resolucion el plazo maximo de 2 afios para su ejecuciéon o puesta en marcha
desde que se otorgara la autorizacién, trascurrido el cual ésta agotara automaticamente sus efectos
y devendra ineficaz.

El cese de la actividad autorizada y/o el uso al que se vincula dicha actividad, la explotacién agricola,
conllevara la obligacion del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a
su estado original en el plazo maximo de cinco afios, mediante la demolicion y/o retirada de las
construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Articulo 119 del TRLFOTU, el
Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerira del promotor una declaracién en la
que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo méximo de cinco afios en
caso de cese de la actividad autorizada.
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ANEJO IV

MEDIDAS EN LA EJECUCION DE OBRAS

- La zona de acopio de materiales y estacionamiento de maquinaria se estableceran alejados de
cualquier curso de agua y sin afectar a la vegetacién existente.

- Los movimientos de tierras se haran fuera de periodos de lluvia. Se tomaran las medidas necesarias
de contencion para evitar el arrastre de sélidos u otras sustancias hacia los canales de riego o el rio
Alhama. Se tendrd especial cuidado en el manejo de sustancias contaminantes como el gasoil,
aceites u hormigon. Un vertido de hormigén fresco en el cauce provoca la muerte inmediata de la
fauna piscicola.

- El entorno de actuacion es un drea potencial de visdn europeo y nutria paleartica, por lo que se
reduciran a lo minimo imprescindible las actuaciones y el movimiento de maquinaria junto a cauce
fluvial. Para no interferir en el periodo reproductivo de dichas especies, los trabajos de eliminacidon
del actual aliviadero y primer tramo del emisario sobre el talud del rio Alhama, se llevaran a cabo
entre los meses de septiembre y marzo.

- Laeliminacién del aliviadero actual y la ejecucidon del primer tramo de emisario sobre el talud del rio
Alhama, se ejecutard con maquinaria de reducidas dimensiones, previa delimitacion en el terreno de
la superficie de actuacién, que deberd ser la minima posible y en la que se habran protegido los
troncos de los ejemplares contiguos a las obras. Para la restauracion de las zonas afectadas se
ejecutarad la plantacion de especies arbustivas y arbdreas autéctonas propias de la zona y la siembra
con herbaceas, tratando de recrear la vegetacion original afectada.

- La ejecucion del nuevo emisario se llevard a cabo segln las indicaciones, planos y conclusion
recogidos en el informe de fecha 19 de abril de 2023, en el que segun se detalla en la ocupacion real
de la actuacién, no se afectard a la vegetacion del talud de la mota. Se situardn rampas en la zanja
del emisario cada cierta distancia para la liberacion de la fauna que pudiese haber caido en ella
accidentalmente. Previamente al tapado de la zanja se revisara ésta y se procedera en su caso a la
liberacién de la fauna de su interior.

- Unavez concluidas las obras necesarias, se procedera a la restauracién de las zonas afectadas. Para
ello en el inicio de las obras se procederd al decapado inicial de un espesor minimo de 30 cm de
tierra vegetal que se acopiara de forma independiente al resto de materiales de excavacién, para su
uso final en el tapado superficial de las zanjas excavadas y la restauracion de las superficies
afectadas por las obras, extendiendo la tierra vegetal, que se perfilara hasta alcanzar un buen ajuste
fisiografico en el terreno circundante. Las labores de restauracién deberdn incluir también labores
de descompactacion de los suelos afectados por el paso de la maquinaria.

- Las piedras y tierras sobrantes de excavacién que no se reutilicen en la propia obra se deberan
eliminar del terreno y gestionar por gestor de residuos autorizado. El resto de residuos generados
deberan ser gestionados adecuadamente segln su naturaleza, de acuerdo a la normativa de
residuos vigente.
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- Con una antelacién previa al inicio de las obras de un minimo de cuarenta y ocho horas se dara aviso
a la Seccién de Guarderio de Medio Ambiente, unidad de coordinacidon de Tudela (609 904 957,
gmatudela@navarra.es), para estar presente en el replanteo de las obras, realizar el sefialamiento
del arbolado a apear y determinar medidas concretas si se detectara presencia de fauna de interés.

- Este informe de impacto ambiental se emite con independencia de que el promotor se provea, de
modo previo a la ejecucion de las obras, de cuantas autorizaciones fuesen precisas de los érganos
competentes en razén de la materia que se trate.
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RESOLUCION 741E/2023, de 27 de julio, del Director General de Medio Ambiente.

OBJETO: Resolucion informe ambiental (ElAs)
REFERENCIA: Cédigo Expediente: 0001-0049-2022-000028

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad
Seccién de Impacto Ambiental
C/ Gonzalez Tablas, 9 - 31005 Pamplona
Teléfono: 848 42 14 86

EXPEDIENTE 0001-0049-2022-000028

Actividad: Remodelacion de la EDAR de Corella

Ley 21/2013: Anexo I, grupo 8, letra d

Municipio: Corella

Promotor: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A.
Fecha Solicitud: 25/10/2022

Por la que se formula informe de impacto ambiental del Proyecto Remodelacién de la
EDAR de Corella, promovido por NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A.

Con fecha 25 de octubre de 2022, el organo sustantivo, Servicio de Economia Circular y
Cambio Climatico, ha remitido al Servicio de Biodiversidad, la solicitud de inicio de la
evaluacién de impacto ambiental simplificada del expediente arriba citado. Dicho expediente se
incluye en el Anejo Il, grupo 8, letra d, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién
ambiental.

El proyecto en tramite consiste en la remodelacién de la actual estacion depuradora de
aguas residuales (EDAR) de Corella que conlleva dos actuaciones principales, la primera
actuacion es la ejecucion de un nuevo emisario de entrada a la depuradora de 468 m de
longitud, proyectado en paralelo al sur del actual y la modificacion de la actual planta de
depuracién con el objeto de aumentar su capacidad depuradora. Una descripcién del proyecto
se adjunta en el Anexo | de este informe de impacto ambiental.

Tramitacion de la evaluacion ambiental simplificada

Conforme al articulo 46 de la Ley 21/2013, se ha consultado a las Administraciones
Publicas afectadas y a las personas interesadas. En concreto se ha consultado al
Ayuntamiento de Corella, a la Seccion de Medio Fluvial y a la Confederacion Hidrografica del
Ebro y se ha recibido respuesta de todas ellas, si bien la ultima, mas alla del plazo estipulado.
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El Ayuntamiento de Corella sefala la compatibilidad urbanistica del proyecto, anotando
que se debera minimizar la afeccién al normal transito rodado y peatonal en los caminos y
senderos y efectuar la oportuna gestion de residuos.

La Seccion de Medio Fluvial condiciona el proyecto a respetar la vegetacion de ribera
existente para la ejecucion del nuevo emisario. En cuanto a la ampliacion de la EDAR sefiala
que no debe verse afectada una franja de olmos de pequefio porte existentes, y en el caso de
la eliminacion de ejemplares de Robinia pseudoacacia presentes en el entorno de la actuacion,
sefalan debe darse un descarte previo de Guarderio ante la posible presencia de fauna de
interés (picidos, quirépteros...).

La Confederacion Hidrografica del Ebro estima que las actuaciones son compatibles en
cuanto al sistema hidrico, siempre que se vean cumplidas las medidas de proteccion
contempladas en el estudio de impacto ambiental aportado en relacion a las aguas
superficiales y al control de vertidos y a la gestion de residuos. Ademas, sefialan que se lleven
a cabo todas aquellas medidas necesarias para proteger el medio hidrico de la zona de
actuacion, tanto de caracter superficial como subterraneo.

Analisis del Proyecto considerando los criterios del Anexo lll de la Ley 21/2013

La zona de actuacion mas sensible ambientalmente se ubica en la orilla del rio Alhama,
en el lugar donde resulta preciso eliminar el actual aliviadero y tiene su inicio el nuevo emisario.
En este punto de la orilla del rio resulta necesario el apeo de un fresno de hoja estrecha y de
un sauce, ambos de porte medio.

La ejecucion del nuevo emisario requeria la eliminacion, junto a dicha mota, de unos 30
arboles entre fresnos, olmos y chopos, algunos de ellos de buen porte. Tras requerimiento de
la Seccion de Impacto Ambiental trasladado al promotor el 6 de marzo de 2023, se presenta el
19 de abril de 2023 nueva documentacion aclaratoria que define con mayor detalle las
excavaciones de la zanja y la ocupacién real de la actuacién, y en la se comprueba la no
afeccién a dicha vegetacion del talud de la mota del rio Alhama.

En la zona de ampliacion del recinto de la depuradora, Unicamente se proyecta la
previsible eliminacion de tres ejemplares arboreos de gran porte en la parte central del recinto

(chopo, fresno y platanero) y la afeccién a 700 m? de vegetacion herbacea tipo pastizal en
parcelas sin cultivar.

Resefiar que el entramado de canales de riego presentes en la zona de actuacion,
siendo en el recinto EDAR de menos entidad, no tiene una zona clara de desagtie en el rio
Alhama, por lo que probablemente el agua se infiltrara en el terreno.

Para integrar el recinto ampliado de la depuradora se proyecta mantener los arboles
frutales existentes en el perimetro del nuevo recinto de la planta. Se propone ademas el
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refuerzo de la pantalla natural con ejemplares de gran altura como alamo blanco para reducir la
visual desde la carretera NA-6810 que en este tramo discurre a una cota elevada con respecto
a la planta.

La zona de actuacién es un area potencial para la presencia de vison europeo (Mustela
lutreola) y nutria paleartica (Lutra lutra), por lo que se tomaran las medidas necesarias para su
proteccién, especialmente en el tramo de actuacion mas cercado al rio junto al aliviadero a
anular.

El camino de mota que se situa entre las parcelas afectadas al norte y el cauce del rio al
sur, forma una barrera entre ambos espacios, introduciendo directamente una medida de
contencién ante posibles vertidos accidentales que pudieran ocasionarse en la fase de obras o
explotaciéon. Sobre esta mota y en sus margenes se establece vegetacion arbérea-arbustiva de
ribera de interés ambiental para dicha contencién del terreno, por lo que deberan tomarse las
necesarias medidas para que la proteccion de dicha vegetacion.

Este camino de mota esta catalogado como “Ruta saludable y Cultural del Rio Alhama”,
motivacion afadida por la cual debera de procurarse la conservacion de la vegetacion arborea-
arbustiva establecida a sus lados.

Aunqgue fuera del ambito de actuacién del proyecto, resefiar que préximo a la planta
depuradora se encuentra el embalse de la Estanca (600 metros al norte).

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece en el articulo 47 que el 6rgano ambiental
resolvera motivadamente sobre si el proyecto debe someterse a una evaluacion de impacto
ambiental ordinaria o si se emite informe de impacto ambiental en los términos que se
establezcan en este informe.

El Documento Ambiental aportado se ajusta al contenido especificado en el articulo 45
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Del resultado de las consultas y en base a los criterios que al efecto se recogen el
Anexo lll de la ley 21/2013 el Servicio de Biodiversidad, a través de la Seccion de Impacto
Ambiental, informa que el proyecto no tendra efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente con el cumplimiento de las determinaciones recogidas en este Informe de Impacto
Ambiental, que se integraran en la Autorizacion sustantiva del proyecto. Todo ello sin perjuicio
de la obtencidn de otros permisos o autorizaciones necesarias segun la legislacion vigente.

Considerando que el procedimiento de evaluacion ambiental simplificada se ha
desarrollado adecuadamente y, de conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las
atribuciones que me confiere el articulo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la
Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y el Sector Publico Institucional Foral y el
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por
el que se establece la estructura departamental de la Administracién de la Comunidad Foral de
Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se establece la estructura
organica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
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RE

1°.-

SUELVO:

El Proyecto Remodelacién de la EDAR de Corella, promovido por NAVARRA DE

INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A., no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente
en los términos establecidos en este Informe de Impacto Ambiental y, por tanto, no debe

someterse

a evaluacion de impacto ambiental ordinaria prevista en la Seccion 12 del capitulo |

del Titulo Il de la Ley 21/2013.

2°.- No obstante lo anterior, su autorizacion debera asumir el cumplimiento del siguiente
condicionado:

La zona de acopio de materiales y estacionamiento de maquinaria se estableceran
alejados de cualquier curso de agua y sin afectar a la vegetacion existente.

Los movimientos de tierras se haran fuera de periodos de lluvia. Se tomaran las
medidas necesarias de contencién para evitar el arrastre de sodlidos u otras
sustancias hacia los canales de riego o el rio Alhama. Se tendra especial cuidado en
el manejo de sustancias contaminantes como el gasoil, aceites u hormigéon. Un
vertido de hormigon fresco en el cauce provoca la muerte inmediata de la fauna
piscicola.

El entorno de actuacion es un area potencial de visén europeo y nutria paleartica,
por lo que se reduciran a lo minimo imprescindible las actuaciones y el movimiento
de maquinaria junto a cauce fluvial. Para no interferir en el periodo reproductivo de
dichas especies, los trabajos de eliminacion del actual aliviadero y primer tramo del
emisario sobre el talud del rio Alhama, se llevardan a cabo entre los meses de
septiembre y marzo.

La eliminacién del aliviadero actual y la ejecucién del primer tramo de emisario sobre
el talud del rio Alhama, se ejecutara con maquinaria de reducidas dimensiones,
previa delimitacion en el terreno de la superficie de actuacion, que debera ser la
minima posible y en la que se habran protegido los troncos de los ejemplares
contiguos a las obras. Para la restauracion de las zonas afectadas se ejecutara la
plantacion de especies arbustivas y arbdreas autdctonas propias de la zona y la
siembra con herbaceas, tratando de recrear la vegetacion original afectada.

La ejecucion del nuevo emisario se llevara a cabo segun las indicaciones, planos y
conclusién recogidos en el informe de fecha 19 de abril de 2023, en el que segun se
detalla en la ocupacion real de la actuacion, no se afectara a la vegetacion del talud
de la mota. Se situaran rampas en la zanja del emisario cada cierta distancia para la
liberacion de la fauna que pudiese haber caido en ella accidentalmente.
Previamente al tapado de la zanja se revisara esta y se procedera en su caso a la
liberacién de la fauna de su interior.

4o CSV:2B146E8FFC5CEFB4

E: Puede verifica

r su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx



aip
2

Gobierno de Navarra

Nafarroako Gobernua

Departamento de Des

arrollo

Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

3.°
diciembre,

Se mantendran los ejemplares arboreos, especialmente la hilera de olmos y
arbustos existentes sobre la mota fluvial en la zona sur del recinto EDAR, tal y como
se sefiala en color verde en la Figura n° 11 del punto 8.2 y en el punto 8.1.6 del
estudio de afecciones ambientales presentado. Si fuese necesario se retranquearan
lo suficiente las nuevas instalaciones de la planta para cumplir esta condicion.

Se procurara mantener en la medida de lo posible los tres arboles de gran porte
(chopo, fresno y platanero) existentes en el recinto de la EDAR a ampliar.

Para facilitar la integracion paisajistica de la actuacion desde la visual este de la
carretera NA-6810 y reforzar con ello el escaso apantallamiento que realizaran los
frutales a mantener, se propone la creacion de una pantalla en hilera de ejemplares
arboreos de gran altura al noreste, este y esquina sureste, ubicados de tal manera
que no afecten el optimo funcionamiento de la planta solar. Asi se propone la
plantacién de alamos (Populus alba) dispuestos cada 5 m. La plantacién se realizara
con un ejemplar de tamafo superior a 1,5 m de altura. Estaran bien entutorados,
tendran un correcto mantenimiento y reposicién en su caso, al menos durante los
tres primeros afios, desde su implantacion.

Una vez concluidas las obras necesarias, se procedera a la restauracion de las
zonas afectadas. Para ello en el inicio de las obras se procedera al decapado inicial
de un espesor minimo de 30 cm de tierra vegetal que se acopiara de forma
independiente al resto de materiales de excavacion, para su uso final en el tapado
superficial de las zanjas excavadas y la restauracion de las superficies afectadas por
las obras, extendiendo la tierra vegetal, que se perfilara hasta alcanzar un buen
ajuste fisiografico en el terreno circundante. Las labores de restauracion deberan
incluir también labores de descompactacion de los suelos afectados por el paso de
la maquinaria.

Las piedras y tierras sobrantes de excavacion que no se reutilicen en la propia obra
se deberan eliminar del terreno y gestionar por gestor de residuos autorizado. El
resto de residuos generados deberan ser gestionados adecuadamente segun su
naturaleza, de acuerdo a la normativa de residuos vigente.

Con una antelacion previa al inicio de las obras de un minimo de cuarenta y ocho
horas se dara aviso a la Secciéon de Guarderio de Medio Ambiente, unidad de
coordinacion de Tudela (609 904 957, gmatudela@navarra.es), para estar presente
en el replanteo de las obras, realizar el sefialamiento del arbolado a apear y
determinar medidas concretas si se detectara presencia de fauna de interés.

Este informe de impacto ambiental se emite con independencia de que el promotor
se provea, de modo previo a la ejecucion de las obras, de cuantas autorizaciones
fuesen precisas de los érganos competentes en razén de la materia que se trate.

De conformidad con lo previsto en el articulo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de
de evaluacion ambiental, el informe ambiental no sera objeto de recurso alguno, sin

perjuicio de los que, en su caso, procedan en via judicial frente a la disposicién de caracter
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general que hubiese aprobado el Proyecto o bien, sin perjuicio de los procedan en via
administrativa frente al acto, en su caso de aprobacion del Plan o Programa.

4° - Publicar esta Resolucion en el Boletin Oficial de Navarra.
5°.- Trasladar la presente Resolucion a la Seccion de Prevencion del Contaminacion, al
Ayuntamiento de Corella, a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente, unidad de

coordinacion de Tudela y al interesado, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de julio de 2023.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Pablo Mufioz Trigo
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ANEXO |
Descripcion del proyecto

La Planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR) de Corella, esta situada en la
parcela 1200 del poligono 5 de Corella, a menos de 300 m al este del casco urbano de Corella,
con el rio Alhama al sur (margen izquierda de meandro existente) y la carretera NA-6810 a 30
m al este. El ambito del proyecto se corresponde con una zona de parcelas horticolas sobre la
margen izquierda del rio Alhama, en una zona llana, con presencia de diversos canales de
riego. Se accede a la instalacion a través de un camino hormigonado sobre una mota situada
paralela al rio Alhama, al norte, camino que tiene su inicio en la carretera NA-6920 al oeste en
el casco urbano de Corella.

La depuradora cuenta con autorizacion para una capacidad de 8000 heq (afio 1996),
resultando un volumen de depuracion totalmente insuficiente en el momento actual. Por otra
parte, el aliviadero del emisario de unos 25 metros que desde la mota se dirige al talud de la
ribera del rio Alhama al sur presenta un problema en episodios de tormentas puesto que se
ocasionan vertidos puntuales al rio.

Se proyecta la remodelacion de la planta depuradora de aguas residuales de Corella
para que alcance una capacidad de 38000 heg.

El proyecto de remodelacion conlleva dos actuaciones principales, la primera actuacion
es la ejecucion de un nuevo emisario de entrada a la depuradora de 468 m de longitud,
proyectado en paralelo al sur del actual. Tendra su inicio sobre la mota en el punto en el que el
emisario actual pasa de la tuberia de hormigdn a una tuberia de PVC. Este nuevo emisario,
disefiado con el fin de recoger y tratar en planta las aguas que se vertian al aliviadero, tendra
inicio en el punto de conexion con el aliviadero (que se eliminara) y llegara hasta la depuradora.

La zona de actuacién para su ejecucion se situa al norte del camino de mota, a unas
distancias minimas del cauce y de la linea de ribera del rio Alhama de 10 v 4 m
respectivamente. Este nuevo emisario cruzara varios canales de riego en la zona horticola que
atraviesa, antes de llegar al recinto de la depuradora y sera ejecutado mediante entubacion de
PVC de 700 mm de diametro colocado en zanja de un ancho de 1,40 m en su base y
profundidades entre 1,8 my 4,1 m. Tras la ejecucion de las obras ambos emisarios coexistiran.

El actual aliviadero al rio Alhama quedara anulado tras la finalizacion de las obras,
retirando las aletas existentes y dejando enterrada la tuberia. Se vera afectada en esta zona

una superficie de 100 m2 de la ribera de rio Alhama, sobre un terreno llano en la coronacién del
pequefio talud, donde esta establecida densa vegetacion de ribera.

La segunda actuacién principal supone la ampliaciéon del propio recinto actual de la
depuradora hacia su parte sureste, en una superficie total de 1,49 ha con objeto de su
remodelacion, consistente en la transformacion del lecho bacteriano a un sistema IFAS. El
actual lecho bacteriano se mantendra y para el almacenamiento de fangos se utilizaran los
tanques existentes. Se mantendra también el emisario de vertido final existente. Se instalaran
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nuevos decantadores primario y secundario, un reactor con varios tanques y tres lagunas de
refino y control de vertido. Se reestructurara la instalacién eléctrica de baja tensién de la EDAR
(se tramita en proyecto independiente) y se instalara un centro de transformaciéon de una
potencia ampliada en el extremo noreste del nuevo recinto. La urbanizacién de la planta
comprendera la pavimentacion, alumbrado, nuevo edificio de control, cerramiento, revegetacion
y red de agua potable.

Las actuaciones para la ampliacion del recinto de la depuradora se situan a una
distancia minima del cauce y de la linea de ribera del rio Alhama de 30 m y 20 m
respectivamente. Esta ampliacién del recinto de la planta depuradora conllevara la modificacién
del trazado del camino existente que actualmente atraviesa de este a oeste la zona de
ampliacién, desviandose éste hacia el perimetro norte del nuevo recinto.

Se adjunta en la documentacion presentada también, el proyecto de parque solar
fotovoltaico de autoconsumo sin excedentes para la planta, con una potencia instalada de
93,96 Kw, a ubicar en el extremo noreste del recinto interior. Estara compuesto por 232
modulos fotovoltaicos ubicados tanto en el suelo en una superficie de 2197 m?, como sobre la
cubierta del nuevo edificio de control. La energia generada en los modulos fotovoltaicos se
conectara a 3 inversores, desde los que se llevara la energia generada al cuadro general de la
instalacion para distribuirla a toda la planta.

El volumen de tierras total excavadas asciende a 20556 m3, de las cuales 2.428 m3 se

reutilizaran en la propia obra. El resto de las tierras, 18.128 m?3, se intentaran reutilizar en
restauracion, arreglo de caminos o relleno de parcelas de labor y como ultimo recurso se

transportaran a un vertedero de tierras autorizado.
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Este Ayuntamiento en sesion de Junta de Gobierno Local celebrada el 12 de julio de
2024, adopto entre otros el siguiente acuerdo:

“VISTO escrito presentado por NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A
(NILSA) solicitando autorizacion para la ejecucion de Proyecto Remodelacion E.D.A.R. de Corella,
de acuerdo con el proyecto firmado por Gregorio Berrozpe Ullate, con fecha 11/08/2022, siendo la
redactora del proyecto Maria Mar Iriarte Nieto. (Expte. LICENOBR/2022/101).

RESULTANDO informe favorable emitido por la arquitecta municipal de fecha
01/07/2024.

RESULTANDO Resolucion 300E/2023 de 28 de agosto del Director del Servicio de
Economia Circular y Cambio Climatico por la que se autoriza la modificacion sustancial de la
instalacion de tratamiento de aguas residuales urbanas, con las condiciones establecidas en sus
anexos, y que dicha autorizacion integra la RE 741E/2023 de 27 de julio del Director General de
Medio Ambiente.

CONSIDERANDO: El Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio por el que se
aprueba el texto refundido Ley Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo.

SE ACUERDA favorablemente por unanimidad de los presentes:

PRIMERO: Conceder a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A
(NILSA) autorizacion para la ejecucion de Proyecto Remodelacion E.D.A.R. de Corella, de acuerdo
con el proyecto firmado por Gregorio Berrozpe Ullate, con fecha 11/08/2022, siendo la redactora
del proyecto Maria Mar Iriarte Nieto. (Expte. LICENOBR/2022/101), salvando el derecho de
propiedad y sin perjuicio del derecho de terceros supeditada al cumplimiento de las siguientes
condiciones:

a) De acuerdo con los articulos 103 y 168 de Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas
Locales de Navarra, se declara la exencion de la Tasa por concesion de Licencia de Obras y
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

b) El promotor podrd justificar la correcta gestion de RCDs de alguna de las maneras
establecidas en el articulo 6 del DF 23/2011:

o La presentacion de aval o fianza por valor de 3.172 € que le seran devueltos a la
finalizacion de la obra previa presentacion de certificado emitido por gestor en
los términos del Anejo 2D DF 23/2011, o bien:

Codigo seguro de verificacion que puede ser consultado en la sede electronica https://sedeelectronica.corella.es
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o La contratacion de la obra a constructor inscrito en el registro de constructores
poseedores de RCDs para mas de 50 m3 de RCDs.

¢) Se cumpliran las condiciones establecidas en la autorizacién de modificacion sustancial (RE
300E/2023 de 28 de agosto de del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio
Climatico por la que autoriza la modificacion sustancial de la instalacion de tratamiento de
aguas residuales urbanas) asi como las establecidas en los anexos a la misma.

Todo ello sin perjuicio de lo que resulte del expediente de obtencion de los terrenos
afectados, de la autorizaciéon que el promotor deba solicitar al organismo de cuenca y del
cumplimiento de los plazos establecidos por cada uno de los 6rganos que han emitido autorizacion
en este expediente.”

Contra el presente acuerdo cabe interponer optativamente, uno de los siguientes recursos.

a) Recurso de reposicion ante el mismo organo autor del acto en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de la notificacion de la resolucion.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados
desde el dia siguiente al de la notificacion de esta resolucion.

¢) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a
la fecha de notificacion de esta resolucion.

Corella, a 24 de julio de 2024
LA SECRETARIA,

D. NAVARRA  DE|AVDA BARANAIN 22

INFRAESTRUCTURAS
LOCALES. S.A (NILSA) (31008) PAMPLONA - NAVARRA
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Aclaraciones:

- La ejecucion de las obras estara siempre sometida a las inspecciones de los Servicios Técnicos
Municipales.

- Las licencias caducaran:
a) Por renuncia del solicitante.

b) Por el transcurso de un afo, desde la fecha de concesion de la Licencia sin haber dado comienzo
la ejecucion del acto objeto de la misma.

c) Por suspension, imputable al concesionario de la Licencia, de la ejecucion del acto objeto de la
misma, durante mas de seis meses. No obstante, y a instancia del concesionario, el
Ayuntamiento podra prorrogar dicho plazo, pero la Licencia caducara definitivamente
transcurriese el plazo de prorroga sin haberse reanudado la ejecucion del acto para el que
aquella hubiese solicitada.

- Los escombros y materiales permaneceran el menor tiempo posible en el espacio ptblico, debiendo
proceder el fin de semana a la limpieza y retirada de los mismos.

Codigo seguro de verificacion que puede ser consultado en la sede electronica https://sedeelectronica.corella.es
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Resolucion de la Directora del Servicio de Ordenacién Industrial,

. RESOLUCION
N°: 223/2023
Fecha: 19/12/2023

Infraestructuras Energéticas y Minas

Autorizacion administrativa previa y autorizacion administrativa de

OBJETO e , . o
construccion para instalacion eléectrica en Corella.

REFERENCIA ' Cédigo Expediente: SEMSI-SAT05706-2

Servicio de Ordenacion Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas
UNIDAD Seccion de Registro de empresas y Seguridad Industrial

GESTORA Direccion: Parque Tomas Caballero 1, 52 planta; 31005 Pamplona.

Teléfono: 848 42 35 80.

Correo-electronico: instalaciones@navarra.es

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A. (NILSA)
DESTINATARIO | CIF: A31243702
Avenida Baranain n® 22, bajo 5, Pamplona. CP: 31008

Con fecha 15 de noviembre de 2023, NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A.
(NILSA) en nombre propio ha solicitado autorizacion administrativa previa y autorizacion
administrativa de construccién para la ejecucion de las siguientes instalaciones eléctricas:

- Titular: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A. (NILSA).
- Ubicacién de la instalacion: Poligono 5, Parcela 1200, 31591, Corella.
- Finalidad: Suministro eléctrico a la remodelaciéon de la EDAR de Corella.

- Expediente: SAT05706-2.

- Caracteristicas técnicas: Nueva linea a 13,2KV compuesta por dos tramos que parten
del final de linea de Distribuidora (I-DE) en la parte superior de poste. Un primer tramo
aéreo bajada a arqueta pie de poste con conductor 47-AL1/8-ST1A (LA 56) y con una
longitud 5m. El segundo tramo discurre desde la arqueta a pie de poste existente hasta
nuevo CT realizada con conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x1x150 mm2 con pantalla de 16
mm2 de Cu y con una longitud de 18 m. Tras la ejecucion, la nueva linea sera propiedad
de la Distribuidora (I-DE) como indica el proyecto.

La linea eléctrica objeto de esta autorizacion administrativa previa y de construccion abastece
la siguiente infraestructura eléctrica perteneciente al mismo expediente indicado anteriormente:

- Caracteristicas técnicas: Nuevo centro de transformacion de 400 KVA de potencia y
tensiones 13,2-20kV / 420V compuesta por una celda de linea, una de proteccién y una de
medida.

- Presupuesto total instalaciéon completa: 63.613,81 euros.

Vista la documentacion presentada y atendiendo a lo dispuesto en el articulo 111.5 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica, desde la Seccion de Registro de Empresas y Seguridad Industrial se propone
atender a lo solicitado.
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Gobierno
de Navarra

De

. RESOLUCION
N°: 223/2023

Nafarroako Fecha: 19/12/2023

Gobernua

conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido

delegadas por Resolucion 52/2019, de 18 de noviembre, de la Directora General de Industria,
Energia y Proyectos Estratégicos S3 (BON n° 234, de 27 de noviembre de 2019), en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 32 y 11 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Publico
Institucional Foral,

RESUELVO:

Otorgar autorizacion administrativa previa a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES S.A. (NILSA) para la instalacion comprendida en el expediente SAT05706-2,
segun se ha descrito con anterioridad.

Otorgar autorizacién administrativa de construccion para la ejecucion de la instalacion,
conforme al proyecto suscrito por la ingeniera técnica industrial DAa. Maria del Mar Iriarte
Nieto, concediéndole un plazo de veinticuatro meses para la ejecucion de las obras.

Las instalaciones deberan realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustaran
a lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Lineas Eléctricas de
Alta Tension.

Una vez ejecutado el proyecto, el peticionario debera solicitar el acta de puesta en servicio.
A esta solicitud se acompafiara la documentacion establecida en la normativa citada y el
certificado final de obra suscrito por técnico facultativo competente. Lo anterior, sin perjuicio
de otras condiciones previas a la puesta en marcha de la instalacion, que puedan venir
exigidas por la legislacion de seguridad industrial.

La presente autorizacion administrativa previa y autorizacion administrativa de construccion
se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
publicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la
instalacion para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables.

Trasladar esta Resolucion al Servicio de Ordenacion Industrial, Infraestructuras Energéticas
y Minas, a los efectos oportunos.

Notificar esta Resolucion a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A,
advirtiendo que, contra la misma, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Industria y de Transicion Ecolégica y Digital
Empresarial, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su notificacion, indicando
en el mismo el numero de expediente.
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de Navarra Gobernua

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ORDENACION INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURAS
ENERGETICAS Y MINAS

LAURA LARRAYA IRIGOYEN
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S/IREF
COMISARIA DE AGUAS
N/REF 2022-S-571

ASUNTO

INFORME TECNICO DE AUTORIZACION DE OBRAS

En relacién con el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)
Objeto: AUTORIZACION OBRAS DE SANEAMIENTO Y DE REMODELACION EDAR
CORRESPONDIENTES A LA POBLACION DE CORELLA

Cauce: RiO ALHAMA

Municipio: CORELLA (NAVARRA)

HECHOS

I.- Con fecha 11 de agosto de 2020 se resolvié revisar la autorizacion de vertido al rio Alhama de las
aguas residuales procedentes de la poblacion de Corella, en el término municipal de Corella (Navarra),
otorgada a Mancomunidad de Aguas del Moncayo, por un plazo de cinco afos y con sujecion a una serie de
condiciones.

Il.- Con fecha 31 de octubre de 2022 se recibidé solicitud de Navarra de Infraestructuras Locales, S.A,
junto con la solicitud y declaraciéon general de vertido y con el proyecto denominado “Remodelacion EDAR de
Corella” redactado en junio de 2022.

Il.- Con fecha 15 de diciembre de 2022, en base a peticién efectuada desde el Area de Calidad de
Aguas, el Area de Control de Domino Publico Hidraulico resolvié informar favorablemente las actuaciones
solicitadas por NILSA, consistentes en la realizacion de las obras de saneamiento y de remodelaciéon EDAR y
revisiébn autorizacion vertido aguas residuales procedentes de la poblacién de Corella, contempladas en el
Proyecto suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Gregorio Berrozpe Ullate en noviembre de
2022, que obra en el expediente.

lll.- Con fecha 21 de febrero de 2023 el Servicio Il de Control de Vertidos realizé informe previo del
expediente, mediante el cual se propuso tramitar la autorizacion de obra de remodelacion de la Edar y
colectores y revisar la autorizacién de vertido, considerando en principio compatible el vertido con el
cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el Plan Hidrolégico del Ebro, conforme a lo
establecido en el articulo 247 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

Con la misma fecha, se dio traslado al solicitante del informe, a los efectos oportunos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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IV.- Previa solicitud de este Organismo, con fecha 17 de marzo de 2023 se recibe informe favorable
sobre el expediente emitido por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracion Local
del Gobierno de Navarra.

V.- Sometido el expediente a tramite de informacién publica, se presentaron alegaciones al mismo por
parte de Gurelur - Fondo Navarro para la proteccién del medio natural. En sintesis, se efectuaron las
siguientes:

- En los documentos consultados, se expone que se demolera la actual Edar y se organizaran los
trabajos teniendo en cuenta que la planta tiene que estar en funcionamiento mientras dure la ejecucion de las
obras. Sin embargo, no se detalla la forma de proceder para evitar la contaminacion del medio receptor.

- Se cita que, durante 2018, en el transcurso de la anterior remodelacion se efectuaron vertidos al rio que
supusieron un impacto tanto en el medio como en el habitat asociado al rio Alhama, entre los que se
encuentran el visén europeo y numerosas aves.

Se hace referencia a lo establecido en la Ley Foral 2/1993, de 5 de mayo, de proteccién y gestion de la
fauna silvestre y sus habitats, a los articulos 92, 97, 98 y 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

- Se solicita la redaccion de una planificacién técnica y ambiental que resuelva la problematica descrita y
que incorpore un plan alternativo y/o de emergencia y que en caso de fallo del sistema evite los vertidos
contaminantes al rio Alhama y cumpla con la normativa.

VI.- Con fecha 22 de mayo de 2023 se dio vista de reclamaciones a la Mancomunidad de Aguas de
Moncayo. En fecha 1 de junio de 2023 NILSA remitié escrito donde incluye la Memoria con el plan de trabajo a
llevar a cabo en la remodelacion de la Edar de Corella, que se describe a continuacion.

Planificacién técnica de las obras de ampliacion:

Nuevo Emisario: La construccion del nuevo emisario de PRFV no afecta al actual emisario de entrada de
la EDAR, por lo que su funcionamiento no se vera afectado durante las obras.

Ampliacion de la EDAR: La actual depuradora de Corella dispone de los siguientes elementos
principales:

e Pretratamiento. Se cambia el tamiz y se sustituyen las bombas.
e Decantacion primaria

e Lecho bacteriano - Decantacién secundaria

o Almacenamiento de fangos

e Edificio de control

La configuracion de la ampliacion modifica el orden de los elementos actuales de depuracioén en la linea
de agua y linea de fangos, pero no supone la eliminacién ni demolicién de los elementos nombrados durante la
primera fase de la ejecucion de las obras.

Los trabajos de ejecucion de ampliaciéon de la depuradora y la construccién de un nuevo emisario se
planifican teniendo en cuenta que, la ejecucion de las obras no interferira con la actividad de la EDAR, la
depuradora se mantendra con el funcionamiento actual.

La conexion de la depuradora existente con la ampliacion se llevara a cabo con la puesta en marcha.
Una vez estén ejecutados los elementos de la ampliacion, el pretratamiento se conectara a una nueva arqueta

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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bypass mediante una tuberia de fundiciébn de 500 mm de diametro y de esta arqueta pasara al nuevo
decantador primario.

En la planificacién de la obra, se tendra en cuenta:

. Vallado perimetral: El vallado perimetral actual de la instalacién se mantiene practicamente durante
todo el periodo que duren las obras para proteger la instalacién, solo se modificara ligeramente en el
lado noroeste para la construccion del espesador estatico.

e Vertido: El punto de vertido de las aguas depuradas no se modifica y vierten al rio Alhama mediante
un emisario de PVC de 500 mm de diametro.

e Acceso a obra: El acceso a la obra y a las instalaciones de la EDAR se hara por el camino de
acceso a las parcelas agricolas y que llevan a la depuradora actual y que parte de la red viaria.

e Instalaciones de obra: La instalacion de casetas de obra, zonas de acopio de materiales y
estacionamiento de maquinaria, sera dentro del perimetro de la zona de actuacion, no suponiendo
una mayor afeccién a propiedades colindantes.

Consideraciones ambientales

Acopio de materiales: Los materiales seran acopiados en las parcelas en las que iran las nuevas
instalaciones, en zonas que no interfieran con la actividad de la depuradora, la red de caminos, o las parcelas
de cultivo anejas a la zona de actuacion.

Movimiento de tierras: Los movimientos de tierras se haran fuera de periodos de lluvia para evitar
arrastres de sélidos hacia las acequias y/o el rio.

Como medidas constructivas a adoptar, en la construccion del nuevo emisario se ejecutaran taludes mas
verticales en los puntos donde se superen los 3 m de excavacion y se tomaran medidas de entibacién si fuera
necesario para asegurar la estabilidad y evitar una afeccién mayor a la vegetacion y reducir los volimenes de
excavacion.

La coronacién del talud no llega a afectar al pie del talud de la mota, por lo que su estabilidad y la
vegetacion del talud estan protegidas.

Proteccion de las aguas supefficiales: Los drenajes de aguas del nivel freatico se derivaran hacia las
lagunas previamente excavadas, con el objeto de que actuen como decantadores previos al vertido en el rio
Alhama.

Se controlaran los posibles vertidos accidentales, que seran retirados del lugar inmediatamente. Los
depdsitos de combustible serédn almacenados adecuadamente y se dispondra de cubetas de retencion y
material absorbente. Asimismo, los materiales toxicos necesarios para la obra se almacenaran en la caseta de
obra, en depdsitos adecuados y convenientemente etiquetados.

Aliviadero existente al rio Alhama: Con la ejecucion del nuevo emisario de PRFV, se eliminaran los
vertidos directos al rio Alhama que se producian puntualmente en episodios de tormentas quedando el
aliviadero anulado.

Como actuaciones a realizar sera la retirada de las aletas, dejando enterrada la tuberia. Como medidas
compensatorias, se revegetara el talud donde se producia el vertido para recuperar la superficie afectada.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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En caso de necesitar proteger la vegetacion para llevar a cabo la retirada de las aletas, se adoptaran las
medidas preventivas y protectoras durante la fase de obras, marcadas en el Estudio de Afecciones
Ambientales del proyecto.

Actuaciones de emergencia.

La depuradora de Corella tiene un programa sistematico de actuacién en caso de una eventual
emergencia, para proporcional una protecciéon eficaz al personal presente en el EDAR y minimizar los dafios en
la instalacién, entorno y medio ambiente. En dicho PLAN se establecen posibles situaciones de emergencia y
se contempla:

- Vertido accidental de agua residual sin tratar o de fango al cauce: Puede darse el caso de que
accidentalmente se vierta agua residual sin tratar o fango al rio Alhama y no haya manera de controlar dicho
vertido, por ejemplo, en caso de rotura de emisarios o tuberias. En el Plan se especifica una estructura
jerarquica para la aplicacion del Plan de Emergencia con las funciones de cada responsable.

En una emergencia medioambiental por Vertido accidental de agua residual sin tratar o de fango al
cauce, el procedimiento de actuacion sera: Primeramente, se llamara al teléfono 112 y se informara al
Responsable de la EDAR. Seguidamente, el Director/a Gerente de NILSA se pondra en conocimiento del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra lo sucedido.

Conclusion: Durante la ejecucion de las obras de Remodelacion de la EDAR de Corella, NILSA garantiza
el buen estado ecolégico de las aguas, sin generar contaminacion o degradacién del dominio publico hidraulico.

VIl.- Con fecha Resolucién 300E/2023, de 28 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y
Cambio Climatico del Gobierno de Navarra de modificacion sustancial de la autorizacidon ambiental unificada
(AAU) por remodelacion de la Edar de Corella, que incluye un nuevo punto “Proteccién del medio natural” en el
Anejo I, a los ya existentes, junto con el Anejo IV de medidas en la ejecucion de las obras.

Dicha AAU, en los Anejos Il Proteccion del medio natural y IV se incorporan las medidas pertinentes que,
en el ambito de competencias en fauna y flora posee el gobierno autonémico, el titular de la autorizacién debe
cumplir en la ejecucion de las obras, entre otras las que se incluyen el visén europeo y nutria paleartica.

En relacién a las alegaciones presentadas este Organismo de cuenca considera que han sido
debidamente contestadas por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. y junto con lo exigido en la Resolucién
300E/2023, de 28 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climético del Gobierno
de Navarra, procede continuar con la tramitacion del expediente de autorizacion.
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CONSIDERACIONES TECNICAS:

1. Situacién actual

La depuradora de aguas residuales de Corella se construyé en el afio 1.996, y sirve a una poblacion de
censo de 8.220 habitantes. En la actualidad la planta esta tratando unos 15.000 heq, teniendo puntas de hasta
24.000 heq, lo que ha hecho que de forma puntual incumpliese su autorizacién de vertido. Esta carga adicional
con respecto a la poblacion se da, fundamentalmente, por el fuerte componente industrial de la poblacion,
sobre todo Natur All y Elaborados Naturales.

2. Caracteristicas de las obras.

En el proyecto presentado se indica que la reforma consiste en transformar la actual depuradora de
lecho bacteriano en un sistema IFAS. El actual lecho bacteriano se utilizara en la nueva instalacién como
refuerzo del sistema IFAS, teniendo como principal cometido la nitrificacion.

Asi pues, las instalaciones de depuracion constan de los siguientes equipos: pozo de aguas brutas
(bombeo, en el que se sustituyen las bombas actuales por bombas sumergibles), desbaste por tamiz,
decantacion primaria, nuevo reactor biolégico construido en hormigén armado y decantacién secundaria. Una
vez finalizadas las obras, la planta dispondra una capacidad de tratamiento de 38.000 hab-eq.

Se dispone de un medidor de caudal en la obra de salida que registra el caudal instantaneo y acumulado
en la arqueta para la toma de muestras. Ademas, se dispone de un medidor de turbidez.

Se proyectan tres lagunas finales de refino y control de vertido. A estas lagunas se conectan tanto el
vertido final como los diferentes desbordamientos de la planta, de tal forma que no se produzca ningun vertido
al cauce natural sin antes pasar por las lagunas. Tendran una superficie conjunta de 3.860 m? y un volumen
conjunto de 8.515 m? de agua, por lo que se cuenta con un tiempo de retencion de entre 2 y 3 dias.

Se eliminara el punto de vertido de desbordamiento al rio Alhama del emisario de entrada actual,
construyendo un nuevo emisario de 468 m de longitud que conducird los posibles alivios hasta la planta
depuradora.

Ademas, se prevé la urbanizacién de la planta que comprende la pavimentacion, la instalacion del
alumbrado, la construccion de un edificio de control, la instalacion del cerramiento y la instalacion de la red de
agua potable. Tras su paso por las instalaciones, el vertido es evacuado sobre el cauce del rio Alhama.

Los fangos procedentes de los decantadores se bombean hacia un depdsito espesador por gravedad y
posteriormente se almacenan para su retirada por gestor autorizado.

Se muestran los planos en planta y perfil de las instalaciones aportados por NILSA:
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3. Informe del Area de Control del Dominio Publico Hidraulico.

.- Con fecha 30 de noviembre de 2022, el Area de Control de Vertidos remitié a esta Area escrito por el
que solicitaba informe respecto a los asuntos de nuestra competencia en relacién con las obras contempladas
en:

- Proyecto de ejecucion Remodelaciéon E.D.A.R. de Corella, suscrito por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Gregorio Berrozpe Ullate en junio de 2022.

Il.- Las obras consisten en la remodelacion de la EDAR de la localidad de Corella (Navarra), situada en
la margen izquierda del rio Alhama. Se prevé la transformacién de la actual depuradora de lecho bacteriano en
un sistema IFAS.

Se eliminara el aliviadero al rio Alhama del emisario de entrada actual, construyendo un nuevo emisario
de 468 m de longitud que conduciré los posibles alivios hasta la planta depuradora.

Ademas, se prevé la urbanizacion de la planta que comprende la pavimentacion, la instalaciéon del
alumbrado, la construccion de un edificio de control, la instalacién del cerramiento y la instalacion de la red de
agua potable.

lll.- Consultado el Sistema de Informacion Geografica de este Organismo, disponible en su pagina web
(www.chebro.es, SITEbro), se comprueba que, segun los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de la demarcacion
hidrografica del Ebro, elaborados por esta Confederaciéon en cumplimiento del Real Decreto 903/2010, de 9 de
julio, de evaluacioén y gestion de riesgos de inundacion, las obras se situan fuera de la zona de flujo preferente
y fuera de la zona de afeccion de las avenidas de periodo de retorno de 500 afios, es decir, fuera de la zona
inundable del rio Alhama.
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Se comprueba que el nuevo emisario discurre paralelo al cauce del rio Alhama, fuera de su zona de
servidumbre.

CONSIDERACIONES:

I.- Las obras de remodelacién de la EDAR, asi como el nuevo emisario respetan la zona de servidumbre
de paso establecida en los articulos 6 y 7 del RDPH y se sitdan fuera de la zona inundable del rio Alhama por
lo que por su ejecucion no son previsible afecciones negativas al cauce o a las corrientes.

.- En la ejecucién del nuevo emisario se deberan respetar los siguientes criterios técnicos:

- Toda conduccién de este tipo debera disefiarse a una profundidad y distancia del cauce suficiente
como para garantizar su proteccion frente a las corrientes, con el objeto de evitar que, por procesos
de erosion de los taludes del cauce, pudiera quedar al descubierto. Este Organismo de cuenca no se
hace responsable de los dafios que pudieran derivarse si las tuberias quedaran al descubierto por
los procesos de erosion propios de cualquier rio. Siempre se tomaran las medidas adecuadas para

respetar los taludes y riberas del cauce.
- No deberan producir resaltos que puedan suponer un obstaculo a las corrientes.

- Se extremaran las medidas tendentes a preservar la vegetacién, minimizando la destruccién de la
misma a lo imprescindible para realizar la actuacion.

- Una vez terminadas las obras de instalacion de las tuberias, el terreno se restablecera a su estado
inicial.

Por todo lo expuesto, el Area de Control del Dominio Publico Hidraulico INFORMA FAVORABLEMENTE
las actuaciones solicitadas por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), consistentes en la
realizacion de las obras de saneamiento y de remodelacion Edar aguas residuales procedentes de la poblacion
de Corella, contempladas en el Proyecto suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Gregorio
Berrozpe Ullate en junio de 2022, que obra en el expediente, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo

expuesto en las consideraciones de su informe.

En consecuencia, vista la documentacion presentada, por lo que respecta a las funciones
encomendadas a esta Area de Calidad de Aguas, se propone AUTORIZAR, a los efectos de la proteccién del
dominio publico hidraulico y del régimen de las corrientes, a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA),
con NIF: A31243702, las obras ubicadas en la zona de policia de cauces del rio Alhama en Corella (Navarra),
del proyecto “Remodelacion EDAR de Corella” redactado en junio de 2022, con sujecion a las siguientes
condiciones:
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A) Generales

12.-Las obras se ajustaran a lo indicado en el denominado “Remodelacion EDAR de Corella” redactado
en junio de 2022, por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), en tanto no sean modificadas por las
condiciones de la presente autorizacion.

22.-La presente autorizacién se otorga a los efectos de proteccion del dominio publico hidraulico y su
régimen de corrientes, asi como de afeccién a la calidad de las aguas (articulo 9 del Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

3%.-Las obras se realizaran en el plazo maximo de doce meses, a contar desde el dia siguiente a la
recepcion de la presente resolucién, debiendo comunicar a ésta Confederacion la finalizacion de las obras
para su inspeccion.

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra pedir la concesién de una
prérroga. Esta debera ser solicitada por escrito ante esta Confederacion antes del dltimo mes de vigencia de la
autorizacion, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones

restantes y el plazo por el que se solicita la prérroga.

42 -1 os trabajos referentes a esta autorizaciéon se efectuaran de forma ordenada, continua y progresiva,
sin dafiar a cauces ni a sus margenes.

52.-Antes de proceder al inicio y una vez finalizada la ejecucién de las labores contempladas en esta
autorizacion, independientemente de lo establecido en el condicionado general, el autorizado se pondra en
contacto con Servicio de Vigilancia del Dominio Publico Hidraulico de este Organismo (Agente Medioambiental
de la zona), para darle conocimiento de las mismas.

6°.- Se respetara en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construccion y el cauce, a
fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. Para ello, se
evitara la instalacion de vallados, depédsitos de materiales, etc., en dicha franja.

72.-Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberdn ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o
en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los dafios
y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para
evitarlos, se ordenasen por la Administracion.

82.-Queda prohibido el depésito temporal en el cauce o margenes de materiales que, por su composicién
puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.

92.-Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la ejecucién
de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacién Hidrografica del Ebro o
previstas en el Plan Hidroldégico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las
obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del solicitante.

10%.- Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o
degradacion de las aguas de los cauces afectados durante la construccién de las obras, debiendo, en caso de
producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas
correctoras oportunas.
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112.- Los trabajos se realizaran en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas
pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.

122.- Se destruira al minimo la vegetacién de ribera, debiendo durante la ejecucion de las obras,
extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetacion de la zona.

B) Colectores enterrados paralelos a cauce

132.-Toda conduccién de este tipo debera disefiarse a una profundidad y distancia del cauce suficiente
como para garantizar su proteccidon frente a las corrientes, con el objeto de evitar que, por procesos de
erosion de los taludes del cauce, pudiera quedar al descubierto. Este Organismo de cuenca no se hace
responsable de los dafos que pudieran derivarse si las tuberias quedaran al descubierto por los procesos de
erosion propios de cualquier rio. Siempre se tomaran las medidas adecuadas para respetar los taludes y
riberas del cauce.

142.-No deberan producir resaltos que puedan suponer un obstaculo a las corrientes.

152.-Se extremaran las medidas tendentes a preservar la vegetacion, minimizando la destruccién de la
misma a lo imprescindible para realizar la actuacion.

162.-Una vez terminadas las obras de instalacion de las tuberias, el terreno se restablecera a su estado
inicial.
C) Punto/s de vertido

172.- La obra de entrega se dispondra de forma que la entrega no sea perpendicular a la direccién
preferente del flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo mas favorable al sentido de la
corriente del cauce para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagie del colector.

182.- En el punto de vertido de las aguas, el colector debera quedar enrasado con la margen (alineado
con el talud natural), sin que se produzcan resaltes que puedan generar alteraciones en el normal discurrir de
las aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras de aleta o escollera. Se considera
conveniente la proteccion del cauce mediante encachado en el caso de que se prevean fuertes velocidades de
los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce.

Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podria
producirse un reflujo que impidiera su desagle o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este
respecto adoptarse medidas de previsién (clapetas, valvulas anti-retorno, etc).

D) Condiciones trasladadas por el Departamento de Medio Ambiente en la Resolucion 300E/2023,
de 28 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular y Cambio Climatico de Autorizacién
Ambiental Unificada

192.- El entorno de actuaciéon es un area potencial de vison europeo y nutria paleartica, por lo que se
reduciran a lo minimo imprescindible las actuaciones y el movimiento de maquinaria junto a cauce fluvial. Para
no interferir en el periodo reproductivo de dichas especies, los trabajos de eliminacién del actual aliviadero y
primer tramo del emisario sobre el talud del rio Alhama, se llevaran a cabo entre los meses de septiembre y
marzo.

20%.- Se mantendran los ejemplares arboreos, especialmente la hilera de olmos y arbustos existentes
sobre la mota fluvial en la zona sur del recinto EDAR, tal y como se sefiala en color verde en la Figura n° 11 del
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punto 8.2 y en el punto 8.1.6 del estudio de afecciones ambientales presentado. Si fuese necesario se
retranquearan lo suficiente las nuevas instalaciones de la planta para cumplir esta condicion.

212.- Se procurara mantener en la medida de lo posible los tres arboles de gran porte (chopo, fresno y
platanero) existentes en el recinto de la EDAR a ampliar.

222 - Para facilitar la integracién paisajistica de la actuacion desde la visual este de la carretera NA-6810
y reforzar con ello el escaso apantallamiento que realizaran los frutales a mantener, se propone la creacion de
una pantalla en hilera de ejemplares arbéreos de gran altura al noreste, este y esquina sureste, ubicados de tal
manera que no afecten el éptimo funcionamiento de la planta solar. Asi se propone la plantaciéon de alamos
(Populus alba) dispuestos cada 5 m. La plantacion se realizara con un ejemplar de tamafo superior a 1,5 m de
altura. Estaran bien entutorados, tendran un correcto mantenimiento y reposicion en su caso, al menos durante
los tres primeros afios, desde su implantacion.

E) Otras condiciones generales

23%.- Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el
interés publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnizacion
y a la ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se
produzcan.

242 -  Se concede autorizacion para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, que seguiran conservando su caracter de dominio publico, sin que sobre ellos
pueda situarse edificacion alguna, con la obligacion de respetar la servidumbre existente y las que pudieran
ser determinadas por la autoridad competente.

25%.-  Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras,
dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacion cuando la
Administracion lo ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnizacién alguna.

26%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion y vigilancia de la Confederacién Hidrografica del
Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan
originarse.

27%.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la
conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter industrial, laboral,
administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorizacién.

282.-  Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacidon de obtener las oportunas licencias
municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros
Organismos de la Administracion General del Estado, Autonémica o Local, aun cuando se tratase de Organos
de esta misma Confederacion.

29%.-  En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la
autorizacion y en los supuestos legalmente previstos, la Administracion podra revocar la presente
autorizacion mediante resolucion motivada.
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30%.- El titular de la autorizacion quedara obligado, incluso en caso de revocacién de la misma, a
dejar el cauce en condiciones normales de desagie, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

312.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorizacién comenzaran a contar a
partir de la firmeza de la resolucién que le sirve de fundamento en via administrativa o jurisdiccional, sin que
ello suponga que dicha resoluciéon no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su
cumplimiento desde el dia siguiente a la notificacion de la misma.
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“REMODELACION EDAR CORELLA”

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacién de las obras “REMODELACION EDAR CORELLA”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidon de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicién de pequefia o mediana empresa (PYME):
|:| SOY PYME I:' NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfa. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras “REMODELACION
EDAR CORELLA” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacidon con sujecién
estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de |la Contratacion y en los documentos del Proyecto, que declara conocer

y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....cccocovnnne. ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “REMODELACION EDAR CORELLA”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusiény con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidén de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V:
MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

D./Dfia. con DNI: en
representacion de con NIF:
enterado/a de la contratacién del servicio para la “REMODELACION EDAR CORELLA”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacion de capacidad, representacion, solvencia y habilitaciéon

empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacion:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacidn de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacidn de la documentacidn no sera de aplicacion a la documentacién acreditativa de hallarse al

corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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