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1. NATURALEZAY OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econémicos de la contratacion de la ejecuciéon de las obras contenidas en el Proyecto “PLANTA DE
COMPOSTAJE DE BIORRESIDUQOS Y RESTOS DE PODA DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA”, cuyos cédigos
CPVs son:

45253800 - Trabajos de construccion de plantas de compostaje.
45213280 - Trabajos de construccion de instalaciones de compostaje.
45220000 - Obras de ingenieria y trabajos de construccion.

Para maquinaria
- 42996100-5 Trituradoras

- 45252123-6 Instalaciones de cribado
- 43250000-0 Palas cargadoras de carga frontal

2. PODER ADJUDICADOR Y GRGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es el CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA, siendo
el drgano de contratacion el Consejo de Direccion del CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA, y la Gerencia

del citado Consorcio su unidad gestora.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 4.557.553,59 € (Sin IVA), CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIENTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA' Y
NUEVE CENTIMOS DE EURO (Sin IVA).

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicién econdmica de cuantia
superior al importe de licitacién y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de
licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal
cumplimiento de la prestacién contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacion
segun las disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afadido.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir
los costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales,
los costes indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la
duracién del contrato (precio maximo de licitacion).
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A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el
presente Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 5.013.308,95 euros (Sin
IVA), CINCO MILLONES TRECEMIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS DE
EURO (Sin IVAJ.

4. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a que la
realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la
correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacion de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley
Foral de contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el
articulo citado cumple con los requisitos de caracter técnico para ser susceptibles de reserva.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

6. REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El régimen juridico del contrato, en atencién al articulo 34.1 de la Ley Foral 2/2018, se regira, en
cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion, por esta Ley Foral.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto
en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de
aplicacion en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas
por CONSORCIO DE RESIDUQOS DE NAVARRA que puedan tener aplicacion en la ejecucidn de lo pactado no
eximird a la empresa adjudicataria de la obligacion de su cumplimiento.

En lo que respecta a la Jurisdiccion competente se estara a lo dispuesto en el articulo 35 de la citada
Ley Foral.
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7. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una mesa de
contratacion integrada por:

- Fernando Mendoza Rodriguez, Director Gerente de NILSA, gerencia del Consorcio de Residuos
de Navarra.
(Suplente: Andrés Sola Ollo, Director de planificacion y Sistemas de gestion de NILSA].

- Jesus Litago Zardoya, Secretaria del Consorcio de Residuos de Navarra.
(Suplente: Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho de NILSA).

- Jesls Roson Lete, Interventor del Consorcio de Residuos de Navarra.
(Suplente. Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracion y Finanzas de NILSA)

- Sara Ramos Arriazu, Técnica de Administracion y Finanzas de NILSA
(Suplente: Maialen Azpirotz Martinez, Técnica de Administracién y Finanzas de NILSA).

- Javier Blanco Embun, Ingeniero redactor del proyecto y director facultativo de la obra.
(Suplente: Javier Blanco Garcia, Ingeniero director facultativo de la obra)

La Mesa de Contratacion ejercera las funciones establecidas en el articulo 51 de la Ley Foral de
Contratos 2/2018.
8. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecion estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefalar la Direccion Facultativa.

El proyecto se puede descargar desde este enlace, asi como el presupuesto en formato Bc3y PRESTO.
https://nilsa.sededigital.com/base/public/02bfeab84dc264bed9048ale56bb21f6

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.
La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza mayor, en un

plazo de 10 (DIEZ) meses, en todo caso el plazo maximo de ejecucion de la obra terminara el 31 de octubre
de 2025.

EL PLAZO ES UNA CONDICION ESENCIAL DEL CONTRATO, Su incumplimiento hace
que el adjudicatario entre en causa de resolucion del contrato (articulo 160.1 e) LFC

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a QUINCE dias, a partir de la fecha de
firma del contrato.
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Elacta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto
a los documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista o la unidad gestora formularan reservas sobre la posibilidad
deiniciarse las obras, o las circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar
el comienzo de las obras, justificandolo en la propia Acta.

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA

Podran concurrir al proceso de licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional,
y no se encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar, requisitos que deberan concurrir en el
momento de finalizacion del plazo de presentacion de oferta y durante la vigencia del contrato.

EL CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA podra contratar con empresas licitadoras que participen
conjuntamente, de acuerdo con lo seialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018.

En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas solidariamente ante el
CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA, indicaran la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar
un representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional,
debera ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las
empresas, en el caso de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia deberd ser acreditada por la representacion de al
menos el 50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucidn del contrato.

La presentacion de proposiciones por las personas interesadas supone la aceptacion incondicional
por parte de la empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna, asi
como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacidn objeto del contrato.

11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se fija como umbral de solvencia econdmica y financiera:

e Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacién a 31 de diciembre de 2023.
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Debera acreditarse a través de la presentacion de documento del Registro Mercantil correspondiente
que contenga las cuentas anuales, para el aiio 2023 0 mediante la presentacion del Impuesto de Sociedades
del ano 2023.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al ano 2023y, por lo tanto,
no se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia
econdmica y financiera por medio de una Declaracidn Responsable formulada por una Entidad Financiera
en la que se indique literalmente que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se
concluye que la misma puede asumir los riesgos derivados de la ejecucion del presente contrato”.

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica o profesional:
12.1. Principales obras ejecutadas

La empresa debera acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres Ultimos afios (septiembre de 2021-
hasta la fecha final de presentacidon de ofertas), un minimo de 3.000.000,00 €/afio (IVA no incluido) en
trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de septiembre de 2021.
Medios de acreditacion:
Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos anos, avalada por certificados de buena

ejecucion de las mismas en trabajos generales de construccidon de inmuebles y obras de ingenieria civil
(plantas de compostaje, plantas depuradoras, tratamiento de residuos, potabilizadoras, o similares).

Los certificados deberan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacion de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de
inicio, fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras.

En las obras que, a fecha de licitaciéon no estén finalizadas, se tendra en cuenta el importe realmente
ejecutado hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de septiembre de 2021, debera indicarse el importe ejecutado a
partir de dicha fecha.

Tan sélo se tomaran en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de
la obra civil y se acompanen certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose del Consorcio de Residuos de Navarra el derecho a realizar
las comprobaciones que estime oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracidon para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se
ajustara en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho
porcentaje en el certificado, éste no sera tenido en consideracion.

El Consorcio de Residuos de Navarra podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucidén
presentados.
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12.2. Equipo humano designado para la ejecucion de la obra. Requisitos de experienciay
dedicacion y atribuciones.

e Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 5 afnos
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 2 afio sea en obras de (plantas de compostaje, obras
e instalaciones de transporte y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, o similares).

e Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 5
anos ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 2 afio sea en obras de [plantas de
compostaje, obras e instalaciones de transporte y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, o
similares).

e Requisito: la empresa adjudicataria pondra al servicio del proyecto un equipo de personal experto
para ejecutar correctamente el objeto del contrato, que ademas del mencionado anteriormente,
deberd cubrir servicios adicionales al control y seguimiento de la obra como topografia,
electromecanica, prevencidon de riesgos, calidad y medio ambiente.

e Ladedicacion minima del personal presencialmente en obra sera la siguiente:
- Jefe de obra 75%.
- Encargado 100%

e Lasatribuciones o funciones del personal asignado al contrato, deberan ser al menos las contenidas
en el Anexo .

Las figuras de jefe de obra y encargado de obra tienen que ser ejercidas necesariamente por personas
distintas.

Cualquier modificacion del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, debera ser
aprobada previamente por la Direccion de obray por el Consorcio de Residuos de Navarra.

Medio de acreditacion:

- Declaracion Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato,
indicando qué profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

- Declaracion Responsable sobre disposicion de un equipo de personal experto para ejecutar el
proyecto (topografia, electromecanica, prevencidn de riesgos, calidad y medio ambiente.

- Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que debera identificar con total claridad, la
informacion que sirva para acreditar los niveles de solvencia, reservandose del Consorcio de

Residuos de Navarra el derecho a realizar las comprobaciones que estime oportunas al
respecto.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.
13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES
LUGAR
Las proposiciones se presentaran electréonicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrdnica de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites
que procedan con las personas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.
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Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se podra acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion
puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas
mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier
licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta debera ir firmada mediante firma electronica reconocida, validamente emitida por un Prestador
de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020 de 11 de noviembre,
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

La oferta econdmica debera ir firmada mediante certificado electrénico, validamente emitido por un
Prestador de Servicios de Certificacién.

El tamano permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El
tamano total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB.
PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt,
ods, odp, odi, dwg), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver
en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien
licite tenga problemas (*) en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella -resumen criptografico- es
remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al érgano de contratacidn por correo electronico a la
direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24
horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la
presentacion. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la solicitud de participacion en el caso de que se
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia
de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u
otras.
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La presentacion de proposiciones por las personas licitadoras supone la aceptacion incondicional
por su parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion. En el caso de
discrepancia entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacion de Navarra,
prevalecera el mayor plazo de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual
se ha recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las
24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la persona licitadora adujera la
existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion
de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que
hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta
presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar
la presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de
Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC]J, que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores
en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
canon.inria.fr, INRIA, Paris
i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la persona licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

14. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La persona licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar
esta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada persona licitadoray, por tanto, no
podra extenderse a toda la propuesta.
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En el caso de que en la oferta no se indique nada expresamente al respecto, se entendera que no
contiene informacion de caracter confidencial.

EL CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo
respecto de las ofertas presentadas, de conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA
y contendran 3 sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL.

Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS.

Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el

sobre A y/o B documentacion que, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones,
corresponda incluir en el sobre C.

SOBRE A: DOCUMENTACION GENERAL

A) JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo Il, indicando que cumple los
requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacion del contrato debera acreditar la
posesion y validez de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del
presente Pliego Regulador en el plazo maximo de siete dias naturales desde la comunicacion
de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para
apreciar la prohibicion de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera
otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, (a
obligacion de comunicar la informacion que limite la validez del Licitadores de Navarra, autorizado por la
Junta de Contratacion Publica. Certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion
Pudblica.

En los supuestos de participacidn conjunta:
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¢ Todas las empresas deberan presentar declaracion responsable.
e Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de la LFC.
e En su caso, aportacion de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en

caso de resultar seleccionadas.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

SOBRE B: PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntara la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberan incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracion y puntuacion de los criterios cualitativos recogidos en la
clausula 19 del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones
que sean precisas realizar para la adecuada ejecucion del contrato, de acuerdo al orden establecido en
dichos criterios.

a] Memoria descriptiva del proceso constructivo

b] Plan de obra con plazos parciales y total

c] Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

d) Posibles errores detectados de proyecto.

e)] Implantacién de la obra

f)] Prevision de fuentes de suministro de materiales/equipos y compromisos de los proveedores y
subcontratistas

gl Previsidn y localizacién de vertederos y compromiso con gestores de residuos

h) Plan de aseguramiento de la calidad

i) Puesta en marchay post construccion

La documentacidn se desarrollara con una extension maxima de 40 paginas A4 letra Arial tamafo 10, mas 2
paginas A3 letra Arial tamafio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden
expuesto en los criterios de adjudicacion, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la
exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valoraran las 40
primeras paginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportada y las hojas de
separacion que se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacion anteriormente citada.

Ademas de lo anterior y segun lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en
la clausula 21 del presente pliego, las cartas de compromiso deberan incluirse como anexos a la

documentacion. No computando dentro del limite establecido en el parrafo anterior.

La documentacién debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

e CRITERIOS SOCIALES
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Las empresas licitadoras deberan disponer de un plan de igualdad o la incorporaciéon por parte de las
empresas concurrentes a la realizacion, antes de finalizar el plazo de presentacion de las ofertas, de al
menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca
de los derechos en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio

correspondiente.
El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

e OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera ser conforme al modelo que figura en el Anexo IV de este Pliego Regulador,
sera Unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido.

Las ofertas de los licitadores tendran un plazo de vigencia de tres meses contados desde el final del plazo
de presentacion de éstas.

El documento debera ir firmado digitalmente o de forma manuscrita.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicién econdmica de cuantia superior al
importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podréa extenderse
a toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacion de caracter confidencial.

EL CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de
las ofertas presentadas, de conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. ADMISION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacion de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacion
procederd a la apertura, analisis y valoracion del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admisidn
de las empresas licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

En los casos en que la documentacion sea incompleta o presente alguna duda, se requerira a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgandoles un
plazo de, al menos, cinco dias. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del
mddulo de notificaciones de PLENA.
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Sitranscurrido el plazo de subsanaciéon no se ha completado la informacion requerida, se procedera
a su exclusion en el procedimiento.

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura, analisis y valoracion del “Sobre B:
Propuesta de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion, se
podran solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de

quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion serd minimo
de cinco dias y maximo de diez. Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del
maddulo de notificaciones de PLENA.

Efectuada esta evaluacion, el CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA, a través de PLENA en la
fechay hora que se senale en el correspondiente anuncio de licitacion, procedera a la apertura de los Sobres
C "Propuesta de criterios cuantificables mediante formula”. Efectuada esta evaluacidn, se informara del
resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas se comprobara, en acto interno, la existencia o no de ofertas
incursas en calificacion de anormalmente baja, segun lo establecido en la clausula 18.

18. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormalmente bajas las ofertas que se
encuentren en los supuestos que se exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en
porcentaje sobre el presupuesto de licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales,
son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en méas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la
Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.
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19. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard a favor de la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que

resulten de la aplicacion de los métodos de ponderacidn, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

o CRITERIOS CUALITATIVOS (hasta 50 puntos sobre cien):

CRITERIOS TECNICOS ....oeeeoeveoeeeee oo seee e seesee s eeeesene e eeseeeseee (50 puntos)

Sevalorara la calidad y la concrecion de la oferta técnica segun los criterios de puntuacion de cada apartado.

al Memoria descriptiva del proceso de ejecucion de la obra: Hasta 14 puntos

Excelente....cccoeneneee. 14 puntos
Muy buena ................. 11 puntos
Buena.....coovviieienn, 8 puntos
Regular.....ccccooveennen. 6 puntos
Mala.....coooeiiiie, 2 puntos
Muy mala.....ccccveenennns 0 puntos

- Conocimiento de la obra. Descripcidon de los procesos constructivos previstos y su grado de
fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de ejecucidn, cumplimiento de plazos y seguridad del
personal. Compromisos adicionales en materia preventiva que eviten o reduzcan la presencia
de riesgos.

- Correcta definicion del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de los trabajos, la
coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras, la adecuacion de la
obra civil a los equipos, medidas medioambientales (incluyendo medidas que minimicen la
huella de carbono] y de prevencion de riesgos, control de los accesos y seguridad, afecciones y
accesos a terceros

- Recursos personales y materiales destinados al proyecto. Cuadro de personal en el que se
indique el puesto/cargo, la experiencia, formacion académica y la disponibilidad para con el
proyecto. Personal técnico de apoyo al contrato (electromecanica, topografia, control de calidad,
medio ambiente...).

Se valorara especialmente la calidad y concrecidn de la definicidn de los procesos relacionados con
la parte de fermentacion.

b) Plan de obra con plazos parciales y total: Hasta 10 puntos

Excelente......coceeverne. 10 puntos

Muy buena ................. 8 puntos
Buena ..o, 6 puntos
Regular......cococeee. 4 puntos
Mala....coooeiice 2 puntos
Muy mala....ccovveneenes 0 puntos

Plan para la ejecucidn de las obras e instalaciones expresado en diagrama o grafico crono-econdmico:
- Debera contener las fases y la planificacion prevista.
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- Seindicara el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo

- Se realizard con arreglo a la valoracion del presupuesto de licitacion y nunca segun el
presupuesto ofertado en la licitacion.

- Se presentard estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y
actividades contempladas en el presupuesto.

- Se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades, asi como las obras elementales
sujetas a plazos parciales de finalizacion.

En el diagrama se debera indicar el camino critico de las obras, asi como la holgura disponible de cada
actividad reflejada en la programacion.

Se justificaran los plazos de ejecucidn propuestos.

Explicacion del plan de obra propuesto, incluyendo descripcion de las actividades, tipos, rendimientos y
duracion, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, camino critico, holguras, calendario de trabajo, plazos
finales propuestos.

Estimacion en dias de los plazos de ejecucidn de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o unidades de obra.

Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

Organizacion de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra
de acuerdo al proceso constructivo previsto.

c Andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan
de trabajo: Hasta 4 puntos.
d)
Excelente....cocviiiiiinicen, 4 puntos
Muy buena ... 3 puntos
Buena ..o 2 puntos
Regular......ccoinini 1 puntos
Mala....coeiei 0,5 puntos
Muy mala....ccoovevivininin 0 puntos

Se analizaran aquellos condicionantes que puedan repercutir en el plan de trabajo. Se indicaran,
también, las medidas que se adoptaran para limitarlos y los margenes disponibles dentro del plan de
ejecucidn previsto.

e) Posibles errores detectados de proyecto: Hasta 4 puntos

Excelente....ccoviniiiinnins 4 puntos
Muy buena ..o 3 puntos
Buena ..o 2 puntos
Regular.....ccovcininienn 1 puntos
Mala....oocooeiicc 0,5 puntos
Muy mala.......ccooceieinne. 0 puntos

Se recogeran en este apartado los errores detectados, asi como las propuestas de la empresa
constructora. Estos se analizaran y si se valorasen como aceptables obtendran la puntuacion de este

apartado.
f) Implantacion de la obra: Hasta 3 puntos
Excelente....cocooiiiiiiieee 3 puntos
Muy buena ....ccoceviviii 2 puntos
BUENa oo 1,5 puntos
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Regular......ccooeoeoviieie 1 puntos
Mala..oeeeeee e 0,5 puntos
Muy mala....ccocoeeniiiiin 0 puntos

Se valorara la calidad del analisis de implantacion y su grado de concrecién, el modo en que se
resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecucion, los medios previstos para minimizar
las afecciones a los vecinos afectados (sobre todo a la planta de transferencia aledafa y la carretera
NA- 6140, la proteccion de los servicios afectados, la calidad y mantenimiento del cierre de la obray
cualquier otra prevision que suponga una mejora en las condiciones de implantacion.

Descripcion de las medidas propuestas (detallando recursos personales y materiales) para la
minimizacion de la afeccion de la obra sobre el normal funcionamiento de la planta de transferencia.

g Prevision de fuentes de suministro de materiales y equipos, que garanticen el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas definidas en proyecto. Compromisos de los proveedores y subcontratistas:
Hasta 5 puntos.

Excelente....cocoviiiiiirenen, 5 puntos
Muy buena .....ccccooviirinnene 4 puntos
Buena ..o, 3 puntos
Regular.....ccooiveoiiiienien. 2 puntos
Mala...coe e 1 puntos
Muy mala....ccooovvriiinine 0 puntos

Se indicara el porcentaje del total de obra subcontratado. La relacidon de las fuentes de suministro
deberad enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso deberan
incluirse como anexo.

Equipos de fermentacidn: tabla recopilatoria de las principales caracteristicas de éstos. Se podran
anexar documentos mas especificos.

Listado o tabla de maquinaria ofertada, detallando en un anexo el equipamiento de las maquinas
(duracién de la garantia, longitudes de las cintas, cazos e implementos, kits de martillos de repuesto,
pintura anticorrosion...)

h) Prevision y localizacion de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto
cumplimiento del “plan de gestién de residuos”: Hasta 2 puntos

Excelente....cocoveveieceenne, 2 puntos
Muy buena ... 1,5 puntos
Buena ..., 1 puntos
Regular......cooiinne, 0,75 puntos
Mala..ueeeeeeecceee e 0,5 puntos
Muy mala....ccoovvninicies 0 puntos

Se valorara la concrecion y alcance de la relacion presentada dicha relacion deberd enumerarse
dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso deberan incluirse como anexo.

i) Plan de aseguramiento de la calidad: Hasta 4 puntos.
Excelente....cocvviiiiiiinen 4 puntos
Muy buena ... 3 puntos
Buena ... 2 puntos
Regular.....cccocnincen, 1 puntos
Mala....coei 0,5 puntos
Muy mala....ccovvviiiiiens 0 puntos

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacién de
materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organizacién de la obra.
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Plan de ensayos, con su presupuesto asociado y cronograma, a seguir por la empresa contratista.

jl  Puesta en marchay post construccion: Hasta 4 puntos.

k)
Excelente....cocoviiiiiiiene 4 puntos
Muy buena ....cccoeiiiii 3 puntos
Buena ..o 2 puntos
Regular.....ccooooiiiiiiiis 1 puntos
Mala..oeeeee e, 0,5 puntos
Muy mala....ccooeeiiiicen 0 puntos

Memoria descriptiva del periodo de puesta en marcha: pruebas a realizar previamente, recursos
necesarios, equipos personales y materiales implicados, hitos, cronograma, posibles problemas y
soluciones, control de calidad...

Medicion de parametros de funcionamiento y control, visualizacion de datos.

Coordinacion con otras empresas, especialmente con el personal de la empresa explotadora de la
planta.

Servicio post construccion, formacion a los trabajadores de la empresa explotadora de la instalacion
(por ejemplo, en el uso y mantenimiento de la maquinaria y los equipos de fermentacion), seguimiento
técnico durante el periodo de garantia...

Atencidn técnica a la explotacion durante los dos primeros anos del contrato, servicio post venta
(recambios y averias...).

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

CRITERIOS SOCIALES (10 PUNTOS)

Se valorarad con 10 puntos a los licitadores que acrediten disponer de un plan de igualdad o la

incorporacion por parte de las empresas concurrentes la realizacidn, antes de finalizar el plazo de
presentacion de las ofertas, de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacién a la plantilla
que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la
normativa vigente y convenio correspondiente.

Con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa licitadora deberd aportar la documentacién que
acredite el contenido, los asistentes, el lugar y la fecha de realizacidn de las acciones formativas, validada

por la empresa formadora.

OFERTA ECONOMICA (hasta 40 puntos)

Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacidn al presupuesto de licitacion.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdémica de cuantia

superior al importe de licitacién y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de

licitacidn.

La valoracion se realizara segun los criterios que se resenan a continuacidn:
- La oferta econémica mas baja recibirad una calificacién de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0] puntos
- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente
féormula exponencial:
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P = (1 _ —Kxbajan) Pmax
n— e X 1 — e—Kxbajamax
Siendo:

Pmax Puntuacién maxima de este apartado (50 puntos)
Pn = Puntuacion obtenida por la oferta que se valora

Bajamax = Maximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Ndmero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

En caso de empate de puntuacion conforme a los criterios anteriormente referidos, se resolvera a favor del
licitador que cuente con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que este no sea superior
al 10%. Si persiste el empate, se resolvera por sorteo.

20. EXCLUSIONES

Con anterioridad al acto de apertura del Sobre C, se excluiran de las ofertas presentadas, las que

incurran en:

a) No alcanzar la puntuacién minima en los Criterios Técnicos de 30 puntos sobre un total de
50 puntos.

b} Reconocimiento por parte de la empresa licitadora en el acto de apertura de las

proposiciones econémicas, de que su proposicion adolece de errores o inconsistencias que la hacen inviable.

Ademas, previo tramite de audiencia y analisis suficientemente motivado, la Mesa de Contratacion
podra resolver la exclusion, antes de la apertura del sobre C, de las proposiciones que incurran en
cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas,
reglamentos e instrucciones vigentes que resulten de aplicacién al objeto del Contrato.

b) Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

c) Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacion que, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego, corresponda incluir en el sobre C.

d) Una vez realizada la apertura de proposiciones econdmicas, no se tomaran en

consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia
superior al importe total de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores
a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de
valoracion.
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21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA

Una vez seleccionada la oferta con mayor puntuacion, segun lo establecido en los articulos
anteriores, la Mesa de Contratacion comunicara a la empresa licitadora esa circunstancia, para que en el
plazo maximo de siete (7) dias, a través de PLENA, acredite la posesion y validez de los siguientes
documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si la empresa licitadora fuese persona juridica, deberd presentarse la escritura de constitucion y,
en su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacidn mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura
o documento de constitucidn, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si la empresa licitadora fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de
Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre de la empresa licitadora y
Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa licitadora fuera persona juridica,
el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas
de exclusion del procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los
organos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones
tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacidon no superior
a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad
Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos
de cotizacidn correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social
que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido
obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con una antelacién no superior a seis meses
de la fecha de expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econémica y financiera conforme a lo dispuesto en la clausula
11 del Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la clausula
12 del Pliego regulador.
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H.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segtn se establece en
el articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de
construccion y demolicién superen 50 m3.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacidn que corresponde a cada uno y se designe un
representante o apoderado Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas
empresas concurrentes como por el citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacion, la empresa licitadora aportara 1) una relacién exhaustiva de las personas
subcontratistas indicando la parte del contrato que van a ejecutar los subcontratistas; 2) un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para la ejecucidn del contrato y
3) una declaracion responsable del subcontratista de que estd de acuerdo en cumplir las condiciones del
contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion ademas de la
documentacion que se exige en el parrafo anterior, deberd acreditar la solvencia que aporta a la ejecucion
del contrato indicando que dispone de los medios necesarios para ello.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o
candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcién en dicho
Registro obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracion responsable de su
vigencia, eximird a la empresa licitadora de aportar la documentacion relativa a su personalidad y

representacién (puntos Ay BJ.

La mesa de contratacidn examinara la documentacion aportada y en el caso que sea conforme a lo
previsto en las Condiciones Reguladoras, elevara la propuesta de adjudicacion del contrato al drgano de
contratacion. Si la documentacién no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacion
realizard una nueva propuesta de adjudicacion a la siguiente persona licitadora que haya obtenido mayor
valoracion entre el resto de ofertantes.

22. ADJUDICACION

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato en el plazo méaximo de un mes a contar desde el
acto de apertura publica del Sobre C, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacion,
y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente
pliego regulador.
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La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de
licitacion conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion de este contrato esta sometido con base al articulo
139 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos a la condicion de previa existencia de
crédito al tratarse de un expediente de tramitacion anticipada. De no obtenerse el crédito
para la ejecucion del contrato no se iniciara éste y el adjudicatario no podra reclamar
danosy perjuicios.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados
desde la fecha de remision de la notificacion de resolucion de la adjudicacién.

23. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Sera obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que
garantice, como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asequrada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA:  600.000,00 €
* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVIL'Y PENAL
En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucidn del contrato, se deberan incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) y
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.
No se aceptaran sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).
La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la
vigencia del contrato y mantenerlo hasta la finalizacidn del periodo de reclamacion de dafos que establezca

en cada momento la legislacidn vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa
adjudicataria en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la
aportacion de un certificado, asi como del Gltimo recibo adeudado previo a la formalizacion del contrato.
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24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacion del plazo de suspensiéon de la adjudicacidn al que

se refiere la Clausula 22, dentro del plazo méaximo de quince (15) dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, se estara a lo dispuesto
en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta

economica de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por

cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.
La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento,

segun lo establecido en la Clausula 23 de este Pliego.

Antes de la firma del contrato, la empresa adjudicataria debera constituir una FIANZA DEFINITIVA
que ascenderd al 4% del importe de adjudicacidn, IVA excluido. Esta fianza podrd constituirse mediante
cheque conformado, transferencia bancaria a favor del CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA o mediante

aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucién, del Pliego [modelos en Anexo Vy

Anexo VI).

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor del CONSORCIO DE RESIDUQOS
DE NAVARRA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacién
del CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA". Asi mismo debe sefalarse en el documento que es un “AVAL
A PRIMER REQUERIMIENTO".

La fianza definitiva se mantendrd durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio del CONSORCIO
DE RESIDUOS DE NAVARRA, razones fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte
sin recurrir a ningun procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacion a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcion genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccion y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la
obra en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que
intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucion por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.
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Sera potestativo de la Direccion Facultativa senalar la forma de ejecucion de la obra y su orden de
prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de
que a su juicio se considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en
vigor, deberd ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidon y en ningln caso serd
motivo de aumento del plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

Por las caracteristicas especiales de esta obra, el impacto cuantitativo de cualquier decisidon puede
resultar muy relevante para la propiedad, por lo que se establece expresamente que todas las drdenes de
la direccion de obra deberan ser suficientemente informadas, conocidas, y aceptadas previamente por la
unidad gestora.

26. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Se atribuira esta condicidon a la unidad gestora del contrato. A ésta le correspondera ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacion pactada. El
responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el responsable del contrato podra inspeccionar las obras
durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la
informacion que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el responsable del
contrato y sus colaboradores, acompafnados por el jefe de obra, tendran libre acceso a los lugares donde se
realice el contrato.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracion asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacidn, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

Tanto el responsable del contrato como la direccion de obra tendran acceso igualmente al libro de
subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el responsable del
contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el responsable del
contrato podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

En su caso, el responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, el responsable del contrato certificara la indemnizacidon que corresponde a
la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asi mismo, podra ordenar la realizacidon de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se

recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.
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27. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el jefe de obra.
Dicho jefe de obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidon en contra
por parte del Consorcio de Residuos de Navarra. Dicho jefe de obra debera tener experiencia acreditada en
trabajos similares. Este representante de la empresa adjudicataria, deberd dar cuenta a la direccién
facultativa de sus ausenciasy sustituciones de tal forma que la obra siempre esté atendida. Dicha sustitucidn
debera contar con la aprobaciéon de la direccion facultativa.

Entre sus atribuciones debera constar que pueda firmar las relaciones valoradas de la ejecucion de la obra.

28. OFICINA DE OBRA
la empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

en dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto,
asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de proyecto, debidamente firmados y
autorizados por la direccidn facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

29. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirda también un libro de control de obra
facilitado por la direccidn facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La direccion facultativa utilizara ese libro para dar por escrito las 6rdenes que estime oportunas, asi
como para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:
a) para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del proyecto.
b) para solicitar la introduccidn de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
c) cada vez que se prevea una variacién en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del
presupuesto. esta debera ser aprobada, por escrito, por la propiedad y por la direccion facultativa. cualquier
modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad de la
empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El libro constard de un niumero impreso de hojas por triplicado. el original quedara siempre en el
libro, mientras que las copias seran recogidas por la direccidn facultativa y la empresa adjudicataria en cada
visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del libro de control serad causa suficiente de rescision
de contrato.

En caso de que el jefe de obra se negase a dar su "enterado” o "conforme™” a alguna orden transcrita

al libro por la direccidon de obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la direccién de obra recabar la
presencia de testigos.

; 25
residuos de navarra
nafarroako hondakinak



: . Financiado por
qin _ Plan de Recuperacién, la Unién E
o] Gobierno de Navarra Transformacién a union Europea

4% Nafarroako Gobernua W vy Resiliencia NextGenerationEU

Financiado por el
S ey B Fondo de Residuos
m= - - - Hondakinen Funtsak
(] - | finantzatua

30. SEGURIDAD

1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevencién de riesgos
laborales y del real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga
en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o
colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito,
con relacion al personal que intervenga en ellas. en este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas
a seguridad social y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de
enfermedad, ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén
actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la direccion facultativa en esta
materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante péliza de responsabilidad civil de dafos a terceros, incendio y riesgos catastréficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya
que en los coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad
alguna al Consorcio de Residuos de Navarra y direccién facultativa. estos, por su parte, en cualquier
momento de la obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el
personal que trabaje en las obras.

El jefe de obra serd el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud.

3. Plazo de entrega del plan de sequridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar una primera version del plan de seguridad y salud a la
presentacion de la firma del contrato.

Posteriormente, el coordinador de seguridad y salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra
de un plazo de SIETE dias para revisar el plan, y en su caso, indicar las correcciones oportunas. A su vez, el
contratista dispondra de un maximo de CUATRO dias para subsanar las deficiencias y el coordinador de
seguridad y salud de TRES dias més para la aprobacion definitiva del plan siempre antes de la firma del Acta
de Replanteo.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del plan, el
tiempo de retraso se computard dentro del plazo de ejecucion de la obra. asi mismo, tendrd similar
consideracion el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacion de las mismas por
parte del coordinador de seguridad y salud.

31. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el/la contratista elaboraré un
Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base
la normativa y recomendaciones vigente, tal y como se recoge el pliego de condiciones técnicas de ejecucion
de la obra. Este plan marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.
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Este documento deberd ser exigido al/a la contratistay serd aprobado por la Direccién Facultativa de la obra,
debiendo encontrarse una copia en la oficina de obra junto al resto de documentacion preceptiva. La
Direccion de Obra realizara la supervision del plan de control de calidad.

32. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente
a su ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la direccion facultativa, en base a
criterios similares del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la
elaboracion de las demas unidades del proyecto. en caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios,
prevalecera el criterio de la direccidon facultativa, la cual debera justificar técnicamente su valoracién. a
todos los efectos se utilizard como precios unitarios los recogidos en el anejo correspondiente de la
memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la direccidén facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacidn de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el
desarrollo de la obra contratada.

También podra la direccién facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la
empresa adjudicataria la realizacidn inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo
en los precios, dejando esta valoracion a posteriori. siempre sera necesario que quede constancia escrita
de esta orden y la empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias
desde dicha orden, justificacion de la valoracion de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto
en el primer parrafo de este articulo.

33. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias vy
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion socio-laboral
de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el dltimo convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a

contratar.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste
derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras

precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

e DE GENERO: en la documentacién final impresa que se genere como consecuencia de la ejecucién

del contrato, la persona adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la
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documentacion y materiales, asi como emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres

y hombre, roles de género no estereotipado y corresponsabilidad en los cuidados.

e MEDIOAMBIENTALES:

0 En la documentacion final impresa que se genere como consecuencia de la ejecucidn del
contrato, la persona adjudicataria debera utilizar papel reciclado (excepto tapas, portadas o

similar).

0 Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y

entrega de los residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

34. REVISION DE PRECIOS

El contrato no esta sujeto a la revision de precios en los términos previstos en el articulo 109 de la LFC.

35. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccion Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los
criterios de medicion y valoracion establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes y se diferenciaran las certificaciones enunciando en las mismas si corresponden a la
planta de compostaje de biorresiduos o si corresponden a la planta de compostaje de restos de poda.

A este efecto se prepararan por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan
ser aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por el Consorcio de Residuos
de Navarra en el plazo de 30 dias conformidad de la factura. La ultima certificacion sera la de liquidacion
provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la penultima y la Gltima certificacidn sera
superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la
obra realizada al 20 de cada mes natural. La presentacion podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se
refiere el periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacidn, el Consorcio de Residuos de Navarra
se reserva el derecho de no aprobar la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto
y las indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la
conformidad. En caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccion de obra podra, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los

siguientes conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen,
una vez comprobada su existencia.
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Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe
de ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccion Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacidn de tramos completos de obra, a fin
de evitar un desarrollo anarquico de la misma.

El Consorcio de Residuos de Navarra se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las
certificaciones, los documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos
comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacidn final no

solo en las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono
definitivo con la inclusion en dicha Liquidacion de final de obra.

36. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas
gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato
o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan
de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasién o como consecuencia del contrato o de
su ejecucion.

- La senalizacion en la obra necesaria para cumplir con la normativa vigente.

Coste de mantener los accesos a la planta de transferencia aledana en buen estado para que sigan
transitando los vehiculos con normalidad y seguridad.

- La responsabilidad de los materiales, maquinaria que permanezcan en la ubicacidon ante un posible
robo o hurto.

- La carteleria necesaria para cumplir con la normativa de las subvenciones solicitadas vinculadas a
la obra objeto de esta licitacion segun figura en el Anexo VIl. La empresa adjudicataria tendra que
confeccionar la carteleria y contar con la conformidad del disefio por el Consorcio de Residuos de
Navarra antes de su impresion.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos previos y de fabricacion de materiales en su integridad,
asi como los de recepcién, hasta un limite maximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de
adjudicacion de la obra (IVA incluido), envio y recogida de documentacion, construccion, retirada y
remocion de toda clase de construcciones auxiliares, limpieza y evacuacion de desperdicios y
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basuras, conservacion y desaglies y, en general, cuantos trabajos e informes sean necesarios para
el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

37. RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucidn del mismo sin perjuicio de su
aseguramiento por el interesado.

38. SUBCONTRATACION Y CESION A TERCEROS

En materia de subcontratacién se estara a lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Plblicosy, en su caso, las
reguladas en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria sera la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante
el Consorcio de Residuos de Navarra, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas por el Pliego serailegal y dara lugar a la resolucion
del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre
que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacidn,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018
y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de
dicha Ley Foral.

La empresa cesionaria quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

39. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda
ser objeto de modificacion en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las
necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como
maximo, al 10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.
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40. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion
concurrira la Direccion Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion
Facultativa la dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos
correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la
recepcion de la obra. Sila empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con
pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Direccién Facultativa crea
procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda [instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa
adjudicataria entregara toda la documentacidn adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de
la recepcidn, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcion de las obras, se adjuntara la ultima certificacion de obra que tendra el caracter
de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacidn por ambas partes. En el caso de no ser
aceptada la liquidacién por la empresa adjudicataria, el Consorcio de Residuos de Navarra podra aprobarla
de oficio.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Con la certificacion final se deberd hacer entrega del correspondiente Certificado Final de Obra,
convenientemente visado por el Colegio Profesional competente.

Deberan adjuntarse los correspondientes certificados que acrediten el cumplimiento de la normativa en
materia de actividades clasificadas (ruidos, incendios...) que seran aportados por la empresa adjudicataria
de las obras y de la posterior explotacidn. Igualmente se adjuntara la documentacion técnica del final de
obra necesaria para permitir el funcionamiento de la totalidad de instalaciones incluidas en el proyecto
(electricidad, climatizacion, fontaneria, ascensores...), que también sera facilitada por la adjudicataria de las
obras.

Asi mismo, se debera entregar a la finalizacion de la obra aquella documentacidn en formato
editable que puede considerarse como Libro del Edificio y que debera constar minimamente de:
e Datos generales de la obra.
¢ Documentacidn gréfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo aquellas modificaciones
respecto al proyecto original.
e Historial fotografico de la obra.
e Relacidon de gremios intervinientes en la obra.
e Manual de uso y mantenimiento del edificio (libro del edificio).
e Certificacion energética del edificio.
e Certificados de los equipos e instalaciones.
e Certificado de correcta instalacion de la ldmina impermeabilizadora de la balsa.
e Cualquier otra documentacion solicitada por la Administracion contratante.
e Programa de control de instalacionesy su parametrizacion. Documento en bruto de la programacion
de control y regulacion de instalaciones del edificio: térmicas, eléctricas.
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Esta documentacion se presentara en soporte informatico, asi como dos copias mas en carpetas formato
din A4. Esta documentacion se entregara ademas de en papel en soporte informatico, con ficheros en
formato compatible con el software existente en el Consorcio de Residuos de Navarra (Presto, Autocad, MS
Word, MS Excel, etc), y también en formato pdf.

41. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia de la obra sera de TRES ANOS, contando a partir del acta de recepcién, siendo
por cuenta de la empresa adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o
vicios de construccion que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento
de la Direccion Facultativa, se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa
adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la fianza.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por la
empresa adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por el Consorcio de Residuos
de Navarra, salvo que, en su caso, se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién
realizada por el mismo.

42. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacidon del periodo de garantia, alguna obra se
encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en
disposicion de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacion
del plazo de garantia.

43. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara
la empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen
con posterioridad por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por
parte de la empresa adjudicataria, respondera éste de los dafnos y perjuicios en el término de quince anos.
Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los danos y perjuicios que sea de su cuenta, o
por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en
el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de garantia,
hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que
procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.
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44. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion
y aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin
apartarse de su espiritu y recta interpretacion lo disponga la Direccidn Facultativa por escrito.

45. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacién de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos senalados en el
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el CONSORCIO DE RESIDUQS
DE NAVARRA, por iniciativa o como consecuencia de peticion razonada de otros entes, notificara a la
Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho o hechos imputados y su propuesta de
calificacidon y penalizacion. Se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue

lo que considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido
al efecto, CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA formulara la decisiéon de imponer la penalizacién que

corresponda, y se lo notificarad a la empresa contratista.

CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe

de la penalizacion impuesta, o, en su caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe
correspondiente a la penalizacidn impuesta, CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA podra iniciar las
acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la resolucidon del contrato, junto con los

danos y perjuicios que se le irroguen.

B.- Incumplimientos penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accion u omision del contratista que
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,

de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

LEVES.

Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del
contrato, no sean debidas a actuacidon realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a personas,
animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios
de las vias, parques, planta de transferencia, etc. Entre otras seran las siguientes:

J La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.
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] El retraso o interrupciéon de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa
adjudicataria, por un tiempo inferior a tres dias.

. En general, la falta de puntualidad.

. El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego o en su
correspondiente de Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
este Pliego.

] Originar molestias innecesarias a terceros.

. La mala calidad en la realizacidn de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la
seguridad y salud de las personas y las cosas.

. El desacato a las autoridades afines al contrato.

. La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

GRAVES:

Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacion deficiente de las inspecciones
o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir
negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

e No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

e Lareiteracion de cualquier incumplimiento leve.
e Laexistencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucidn del contrato.
e Lano prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

e El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del
contrato en las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

e Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
e Lareiterada mala calidad en la ejecucion.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e Elretraso ointerrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior
a quince dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido
continuado.

e Lanoformalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

MUY GRAVE:

Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de condiciones de
especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

e Laexistencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
e Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

e Incumplimiento en materia medioambiental.

o Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

e El fraude econdmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de

cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e Elretraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea
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imputable al contratista, o el abandono de la obra.

e Lainobservanciade la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion
de datos.

e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coaccionesy robo en las instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de

contratacion.
e Lafalsedad en los informes.
e Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.

e Elincumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales o de
cualquier obligacion derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacion establecida en los

pliegos, con arreglo a la siguiente escala:
- Incumplimientos leves, con hasta 1% del importe de adjudicacion.
- Incumplimientos graves, desde el 1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

- Incumplimientos muy graves, desde el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion, o
bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la empresa adjudicataria,

mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un contratista no
podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera
iniciar el procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:
a] Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

46. PENALIDADES POR DEMORA

Elincumplimiento de los plazos parciales y del total podra, a juicio de la Direccion Facultativa, ser
sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:
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Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las
previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra ejecutada
la cantidad certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios
- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios
- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios
- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios
- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios
- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios
- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre siy podran ser
anuladas si se recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades
diarias en la proporcion de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion

En ningulin caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de
adjudicacion. Si se alcanzase ese limite podra procederse a la resolucion del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su
importe se deducira de las certificaciones que se realicen.

47. CAUSAS RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucion cuando concurra alguna de las causas previstas en los
articulos 160y 232 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, ademas de las siguientes:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad
juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores. En los casos de fusidn, escision, aportacién o transmision de empresas o
ramas de la empresa se entendera subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacion del
contrato.

- La declaracién de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de
la fase de liquidacion, salvo que, en este Ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias
suficientes a juicio del CONSORCIO DE RESIDUDOS DE NAVARRA para la ejecucion del mismo.

- Elmutuo acuerdo entre las partes.

- Lafalta de constitucion de garantias cuando éstas sean obligatorias.

- Lafalta de ejecucion en plazo.

- Lademora injustificada en la comprobacion del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.
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- El impago, durante la ejecucidon del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores vy
trabajadoras también durante la ejecucion del contrato.

- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- Elincumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia
de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e
higiene, etc: estando el CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA exonerada de toda responsabilidad
en esta materia.

- Elmantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga
por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucion
contractual.

- La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables aportados por la
empresa en la licitacion.

- Incumplimiento de la normativa de prevencidn de riesgos laborales.

- Las que se establezcan expresamente en el contrato.

- Cualquier otra determinada por la legislacidon vigente.

- Por razones de interés publico el CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA podra acordar la
resolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberd indemnizar los
danos y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el
cumplimiento de obligaciones, éstas serdn incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafos y
perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucidn del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato
dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicion de contratar de acuerdo con lo previsto en el
articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco anos.

Resuelto el contrato, CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA podra adjudicar lo que reste del mismo a la
entidad que en la licitaciéon quedo en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron
en el orden de clasificacion. La resolucion del contrato faculta a CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA a
iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

Si el contrato se resuelve por culpa del contratista debera indemnizar al CONSORCIO DE RESIDUOS DE
NAVARRA por los dafios y perjuicios ocasionados (como pérdida de subvenciones), pudiendo ejecutarse la
garantia correspondiente.

Si la resolucidn del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato

dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicion de contratar de acuerdo con lo previsto en el
articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracidn de la prohibicion sera de cinco afos.

48. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccion Facultativa.
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49. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los
ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que
se prevera la vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también
de su cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de
su recepcidn definitiva.

50. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esta especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
proyecto, no obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en
los documentos informativos y las observaciones de la Direccidn Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacidn, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las
muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Si la Direccion Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito a la empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la
Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos sera requisito indispensable para su
posterior empleo.

51. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria sera responsable de todos los dafos y perjuicios, directos e indirectos, que
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasion o como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafados deberan ser reparados a su
coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los danos y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con
la persona o personas perjudicadas.

52. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direcciéon Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacidn del aire, cursos de agua, cosechasy, en general, de cualquier clase de bien publico
o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido
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instaladas en terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las
disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligada a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a
reponer a su finalizacion, todas las servidumbres.

53. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

La empresa adjudicataria (y su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma confidencial y
reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de
seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La persona adjudicataria debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del contrato
al que se le haya dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como taly estara
obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, durante la

vigencia del contrato y los cinco afos posteriores al vencimiento de éste.

Dicha informacion se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de

Secretos Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacion, la persona adjudicataria quedara obligada al cumplimiento
de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales,
por lo que, como consecuencia de la celebraciéon del mismo, la misma adquiere la condicién de persona

Encargada de Tratamiento, y queda obligada a:

1. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, soélo para la
finalidad objeto del encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para fines distintos de los previstos.

2. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la persona responsable del tratamiento. Si la
persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe cualquier disposicién
en materia de proteccion de datos de la Unidn o de los Estados miembros, el Encargado del Tratamiento
informara inmediatamente al Responsable del Contrato.

3. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso
en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

4. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

5. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta de la persona responsable.

6. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa de la

persona responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, la persona
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responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los
datos a comunicary las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

7. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumple con
las exigencias recogidas por la Agencia Espanola de Proteccion de Datos o cualquier otra normativa nacional
o comunitaria que las regulen.

8. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de
datos personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al
presente pliego.

9. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que
comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios.

10. Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se deberd comunicar previamente
y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar
e identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacion podra llevarse a cabo si la persona responsable no manifiesta su oposicion en el plazo
establecido.

11. La empresa subcontratada, que también tendra la condicion de encargada del tratamiento, esta
obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para la persona encargada del
tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

12. Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.

13. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las
personas interesadas.

14. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad
adecuado al riesgo del tratamiento.

15. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las evaluaciones de
impacto relativas a la proteccidn de datos, cuando proceda.

16. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacion de las consultas previstas a
la autoridad de control, cuando proceda.

17. Poner a disposicion de la persona responsable toda la informacidon necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacidn de las auditorias o las inspecciones que realicen
la persona responsable u otra auditoria autorizado por ella.

18. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto de
persona Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las
cuestiones relativas a la proteccion de datos personales.

19. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la
normativa vigente en Proteccion de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o
la persona encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacion sobre las actuaciones solicitadas y
realizadas, sin demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcion de la solicitud, el cual
podra prorrogarse un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de

la solicitud y el nimero de las solicitudes.
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20. La persona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin
dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad
de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion

relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia.

Unavezfinalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del

tratamiento.

La empresa adjudicataria estarad obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente
después de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse
en el sistema de seguridad de la informacion.

54. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

El contratista esta obligado a suministrar a la unidad gestora del contrato, previo requerimientoy en
un plazo de diez dias, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por el Consorcio de Residuos de
Navarra de las obligaciones de transparencia previstas en el Titulo |l de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo,

de Transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno.

El competente del Consorcio de Residuos de Navarra podra acordar, previo apercibimiento y
audiencia al interesado, la imposicién de multas coercitivas de 500 a 5.000 euros una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, reiterandose por periodos de

quince dias hasta el cumplimiento.

55. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA Y RECURS0S

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Asimismo, los actos dictados por el 6rgano de contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en la

normativa de aplicacion, podran ser impugnados por los interesados mediante las siguientes vias:

- Recurso potestativo de reposicidon ante el mismo drgano en el plazo de un mes en el plazo de
un mes a partir del dia siguiente al de la notificacion o publicacién del acto.

- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el mes siguiente al de la
notificacion o publicacion del acto.

- Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en la

Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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56. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencion de riesgos
laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la
interaccion de la prestacion de sus servicios al CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA respecto a otras

empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccion de caracter preventivo
comunicada desde CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA en relacion con la prestacion de los servicios
contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento la documentacion que le sea requerida por
CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. CONSORCIO
DE RESIDUOS DE NAVARRA se reserva la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté
desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el momento de conocer, o tener sospechas fundadas,

de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores de la empresa, o para terceros.

Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso,
o cuando concurran circunstancias que, a juicio de CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA, asi lo

determinen.

Tal como se establece en la clausula 45 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la
normativa de prevencion de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por

NILSA como falta muy grave.

57. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacion de la sumision de la
empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y

reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumision.
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ANEXO |

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES

RESOLUCION 359E/2024, de 27 de agosto, del Director del Servicio de Economia Circular e Innovacion,
por la que se Concede la modificacién sustancial de la autorizacién ambiental unificada de la instalacion
del centro de transferencia para implantar la planta de compostaje, concede la autorizacion de actividad
en suelo no urbanizable y autorizacién de instalacion de gestion de residuos.
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RESOLUCION 900E/2023, de 30 de septiembre, de la Directora General de Medio Ambiente por la que se
formula informe de impacto ambiental sobre los proyectos de planta de compostaje de biorresiduos y
planta de compostaje de restos de poda, de la Zona Media de Navarra, promovidos por el Consorcio para

el tratamiento de residuos urbanos de Navarra.

: 44
residuos de navarra
nafarroako hondakinak



; - Financiado por
qin _ Plan de Recuperacién, ..
o] Gobierno de Navarra Transformacion la Unidén Europea

. Financiado por el
= F it ot P | (53
— 4% Nafarroako Gobernuz W v Resiliencia Nex{Gonoration 2L

finantzatua

ANEXO Il

ATRIBUCIONES O FUNCIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL CONTRATO

JEFE DE OBRA:

Con una dedicacion minima del 75% a la ejecucion de la obra, desarrollara las funciones de direccion, control

y vigilancia de las obras en el maximo nivel de responsabilidad profesional, coordinando y supervisando las

labores del equipo de vigilancia e inspeccidn de acuerdo con la Direccion de la obra, a fin de que los trabajos

sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por la misma.

. Su dedicacion al servicio sera a tiempo completo (total).

e Colaborard y asesorara a la Direccion de obra en la resolucion de los problemas que puedan
plantearse durante el desarrollo de la obra.

e Realizara las labores de coordinacion entre la totalidad de los equipos técnicos puestos a disposicion
de las obras; equipo a pie de obra, equipo de apoyo a la obra, equipo de asesores y coordinador de
seguridad.

e Realizard un seguimiento permanente del Plan de obra aprobado, controlando sus desviaciones e
informando puntualmente a la Direccion.

e Realizard el seguimiento econdémico de la obra, realizando mensualmente una prevision
presupuestaria de la misma, controlando posibles desviaciones e informando puntualmente a la
Direccion.

e Supervisaraydirigira el trabajo del Ayudante y Vigilante de obray recibira los partes diarios de éstos.
De cada visita redactara un informe, que se entregara a la Direccion de obra, y que se incluird en la

confeccidon de un informe mensual.

e Sera el responsable de la comprobacién de mediciones cuantitativas y cualitativas, remitiendo y

firmando las relaciones valoradas emitidas por el Contratista, antes de su visado por la Direccion

de obra.

ENCARGADO
Con una dedicacion del 100%, desarrollara las funciones:
e Sera el responsable de mediciones y pruebas, vigilando la correcta ejecucion de los trabajos y el
ajuste a la normativa.
e Inspeccionara la ejecucion de la misma siguiendo las instrucciones de su Jefe de Unidad y del
Director de Obra.
e Redactara un parte diario de la obra ejecutada, de los trabajos de vigilancia citados y de las pruebas
efectuadas, anotando especialmente las incidencias surgidas en el transcurso de las mismas,
informando puntualmente al Jefe de Unidad y a la Direccidn de obra de las incidencias que surjan

en materia de calidad, plazos, medidas preventivas, percances, etc.
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Vigilara el cumplimiento del Plan de Control de Calidad establecido para la obra y supervisara las
lecturas de los equipos de medida y control que se coloquen.
e Colaborara para asegurar el cumplimiento de los Planes de Seguridad y Control. Efectuara toma de

datos de campos necesarios para realizar el adecuado control de obra.
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ANEXO 11l
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR

D/Diia. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Pliego Regulador de la contratacion de la obra “PLANTA DE
COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS Y RESTOS DE PODA DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:
a) Relno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.
b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.
c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicidon de contratar. Esta declaracidon incluird la manifestacion de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, asi como aquellos
otros establecidos en los Pliegos de contratacion.
e) Me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con renuncia
al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.
g) La empresa esta catalogada como Centro Especial de Empleo o Centro de Reinsercién Socio-Laboral habiendo
sido declarada a tal efecto por el organismo competencial en la comunidad auténoma en la que esté ubicada la
sede social de la entidad, de conformidad con el articulo 36 de la Ley Foral 2/2018.
h) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
i) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccion de Datos Personales
(LOPD).
j) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con
la definicidn recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
k) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electrénico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracién general responsable deberd
coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) en la presentacion
de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta la dispuesta
en PLENA.

1) Que indico la posesién de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):

I:l SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesidn y validez de los documentos y requisitos exigidos
en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por el Consorcio de Residuos de Navarra.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS

5 PP ESPTSP , con domicilio a
efectos de notificaciones
= 0 SRS RSRR y
DN Telefono ......cccoeevviiiiiiiiiiiei, Fax ......ooce.
......................... , email.......cccccevvvvivevieene... por si 0 en representacion de (segun
10T =0 - ) con domicilio
1] PP PRPPPPPPPTN NIF . e
teléfono NUMEro........cccceeeeiiiiccicins FaxXx NUMEr0 .....cooeveic e y enterado del

Pliego de concisiones reguladoras del contrato que ha de regir en la contratacion de la obra
“PLANTA DE COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS Y RESTOS DE PODA DE LA ZONA MEDIA
DE NAVARRA”, acepta el contenido integro del mismo y se compromete a que la entidad por mi
representada a la ejecucion de dichas obras, de acuerdo con las ofertas que se hagan a
continuacion:

OFERTA ECONOMICA......ccciiii e (consignar en niumero y en letra)-sin IVA-.
Porcentaje de baja sobre el precio de licitacion: ....... %

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES CON FORMULAS
e CRITERIO SOCIAL (indicar si se aporta y que medio de los dos indicados).

1 Plan de igualdad

[] Documento acreditativo de la realizacion de al menos 8,00 horas de acciones de
sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos
en materia de igualdad y de conciliacién reconocidos en la normativa vigente y convenio
correspondiente.

Con el fin de comprobar su cumplimiento, se aporta la documentacién que acredita el
contenido, los asistentes, el lugar y la fecha de realizacion de las acciones formativas,
validada por la empresa formadora.

En Pamplona, a ............. L e , de 2.024

OTRAS NOTAS:

1. No se admitira ninguna oferta que supere el presupuesto de licitacion.

2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposicion prevaleceran las cantidades
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

3. Si el licitador esta exento de IVA debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.
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ANEXOV

MODELO DE AVAL DEFINITIVO

La entidad.......coceeenee. (Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia
Reciproca autorizada para operar en Espafa), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre vy
representacion................. (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: [nombre y apellidos o razén social del avalado], NIF......... , envirtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante EL CONSORCIO DE RESIDUOS
DE NAVARRA, por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las

obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato para la ejecuciéon de las obras de la “PLANTA DE

COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS Y RESTOS DE PODA DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA.”

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion del CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA
y estara en vigor hasta que el CONSORCIO DE RESIDUQOS DE NAVARRA, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacidn o devolucidn de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de
Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha en el registro de avales con el nimero

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

, (en adelante asegurador), con NIF , con domicilio en
. A debidamente representada por D./D.2
con CIF , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del

bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

ASEGURA
A con CIF , en concepto de Tomador del Seguro, ante
el CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA en adelante Asegurado, hasta el importe total de
( - €), en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018, de

13 de abril, de Contratos Publicos y el Pliego Regulador por la que se rige el contrato de: “PLANTA DE
COMPOSTAJE DE BIORRESIDUOS Y RESTOS DE PODA DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA.”

En concepto de GARANTIA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que
se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al
Asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su
obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del Seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de CONSORCIO
DE RESIDUOS DE NAVARRA, en los términos previstos en la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, Pliego Regulador que rige la contratacion y demads normativa de aplicacion.

El presente Seguro de Caucidon estara en vigor hasta que CONSORCIO DE RESIDUOS DE NAVARRA o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion.

En ,a de de20

Razon social de la entidad

Firma del apoderado
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ANEXO VII

CARTELERIA, MEDIDAS DE DIFUSION Y PUBLICIDAD DE LAS SUBVECIONES ASOCIADAS
A LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

La empresa adjudicataria tendra que confeccionar la carteleria a su cargo, previa conformidad del disefio
por el Consorcio de Residuos de Navarra.

1) LEY FORAL 8/2022, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL PLAN DE INVERSIONES LOCALES
En cumplimiento del Articulo 21, apartado 7 de la Ley Foral 8/2022 se cita:

“Las entidades locales beneficiarias de las aportaciones estan obligadas a dar publicidad a las
inversiones financiadas con cargo al Plan de Inversiones Locales de Navarra.

En este sentido, toda publicidad que las entidades locales hagan de las mismas debera incluir
una mencion a la citada financiacion.

Asimismo, debera exhibirse durante la efecucion de las obras, y en un lugar visible para el
publico, un cartel de tamarno minimo de 290x190 cm, segun el modelo que se especifigue en
las resoluciones del director general competente en materia de Administracion Local, a las
que se hace referencia, respectivamente, en el apartado 3 del articulo 11 y apartado 6 del
articulo 16.”

https://administracionelectronica.navarra.es/AccesoFicheros/default.aspx?CodigoCompleto=Por
talld@@epub/BON/ANUCLEOQO/F2209530 Anexos_ 3-7.doc

ANEXO 7. MODELO DE CARTEL DE OBRA

— Plan de Inversiones Locales
=== TOKi Inbertsioen Plana
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DENOMINACION DE LA INVERSION

IMAGEN DE LA INVERSION

Coste de las obras: 000.000,00 €
Financiacion PIL: 000.000,00 €
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2) RESOLUCION 363E/2023, de 21 de abril, del director general de Medio Ambiente, por la que se

aprueba la convocatoria de la subvencion "Subvencion para gestion de residuos fondos MRR-
Ministerio para la Transicion Ecolégica y Reto Demografico MITERD en empresas publicas-2.°
acuerdo Conferencia Sectorial de Medio Ambiente". Identificacion BDNS: 691786.

En la citada resolucidon se incluyen las bases reguladoras de la convocatoria, concretamente en la
Base 14, apartado f):

“Base 14. - Obligaciones de las entidades beneficiarias y efectos de su incumplimiento.

f] Adoptar las medidas de difusion para dar la adecuada publicidad al cardcter publico de la
financiacion de las actuaciones objeto de subvencion. Estas medidas de difusion se deben adecuar
al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duracion.

La publicidad se realizard conforme a lo establecido en el articulo 34, del Reglamento (UEJ2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia y sus normas y manuales de desarrollo.

A tal efecto, se debe incluir el emblema de la Unién Europea que contenga una declaracion de
financiacion adecuada que indique «financiado por la Unidn Europea-Next Generation EU [
https.//ec.europa.eu/regional policy/en/information/logos downloadcenter

o Financiado por
* * .z
* * la Union Europea
** ** i
* NextGenerationEU

Asi mismo, se debe incluir el logotipo con referencia al Plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia de Espana, en carteles, materiales impresos, medios electronicos o audiovisuales, o bien
en menciones realizadas en medios de comunicacion.

I Plan de Recuperacion,
W\ Transformacién Y Resiliencia

Los carteles o placas indicardn el nombre y el objetivo principal de la actuacion. Se prepararan de
acuerdo con las caracteristicas técnicas adoptadas por la Comision en desarrollo de las medidas de
publicidad establecidas en el Articulo 34, del Reglamento (UE] 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia y sus normas y manuales de desarrollo.

Se adjunta enlace al
https://pblanderecuperacion.qob.es/sites/default/files/2021-

12/Manual_marca logos Plan de Recuperacion.pdf
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3) FONDO DE RESIDUOS PLURIANUAL

RESOLUCION 238E/2023, de 9 de marzo, del Director General de Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvencion "Subvencion del Fondo de Residuos 2023. Flujo de
domeésticos plurianual”.

En la citada resolucién se incluyen las bases reguladoras de la convocatoria, concretamente en la
Base 13, punto 1, apartado b):

Base 13. Obligaciones de los beneficiarios y efectos de su incumplimiento
1. Las entidades beneficiarias de la subvencion deberan cumplir las siguientes obligaciones:

b) Para dar cumplimiento a las medidas de difusion (dar publicidad activa de la
subvencién) recogidas en el apartado a) de la base 11 de las bases reguladoras los
beneficiarios, deberan incluir el logo del Fondo de Residuos en todos aquellos
materiales que vayan a ser financiados con las presentes bases reguladoras. Destacar,
que esta obligacion es complementaria a todas aquellas medidas de difusion que han
indicado en la solicitud.

El logo esta disponible en la siguiente direccion:
https://oprec-navarra.com/fondo-deresiduos/

Financiado por el
Fondo de Residuos
Hondakinen Funtsak
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