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A. MEMORIA VALORADA 

 

1. OBJETO. 
Se redacta la presente memoria valorada con el fin de justificar y valorar la necesidad de 

construir una pasarela que conecte el Paseo de los Llanos con la zona La Chantona y las obras 

necesarias de accesibilidad en cada uno de los extremos de la pasarela en el municipio de Estella-

Lizarra con el fin de acogerse a la subvención nominativa 2100012130076092616R3 Transferencia 

Ayto. Estella-Lizarra:  Redacción de Proyecto Pasarela peatonal y proyecto de accesibilidad en 

la Chantona, con una dotación presupuestaria de 20.000 euros. 

 
El objeto es la redacción de Proyecto básico y de Ejecución de la pasarela de conexión La 

Chantona incluyendo los espacios de embarque y desembarque, el tratamiento de la accesibilidad en 

ambos entornos – Paseo Los Llanos y zona La Chantona- y las actuaciones que conlleve (se tendrá 

en cuenta la problemática del entorno ante las crecidas del rio) y el desembarco de la pasarela hasta 

la conexión con el futuro aparcamiento de la calle Monasterio de Irache.  
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2. SITUACION 
 

Se pretende la conexión entre la parcela catastral 417 del polígono 4 en el municipio de Estella-

Lizarra, en la zona del Parque de Los Llanos y la parcela catastral 413, 399, 400 y 532 del polígono 

4 en el municipio de Estella-Lizarra 

Datos Urbanísticos 
 

Planeamiento Plan General Municipal de Estella-Lizarra (PGM) 

(BON nº20-30/01/2015) 

Plan Especial de Protección del Parque Los Llanos 

Unidad Sistema General Zona Verde SGZV-1 

 Unidad de Ejecución U.E.-3 (PGM) 

Clasificación Suelo urbano consolidado 

Calificación Espacio Libre. Zona Verde y Vial Público 

 
 Titularidad. 

 
Titular M.I. Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

CIF P3109600A 

Dirección Paseo Inmaculada, nº1 31200-

Estella-Lizarra (Navarra) 

  
Situación de la Parcela. SITNA. Datos Catastrales 
Ubicación de la pasarela en una zona en desarrollo – Sistema General Deportivo SGD-1 
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Situación de la Parcela. IDENA. Cartografía topográfica 

Conforme al visualizador de IDENA. Gobierno de Navarra se obtienen las cotas existentes en cada 
extremo del río. 
Parque Los Llanos: + 420.96 
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La Chantona: +425.42 
Aparcamiento calle Monasterio de Irache: + 439.00 
La diferencia de rasante resulta 18,04 metros pudiendo alcanzar hasta la zona de ubicación de las 
futuras piscinas los 25 metros 

3. DESCRIPCION DE LA UBICACION 
El parque de Los Llanos tiene su ubicación en la zona central del municipio, con conexión directa a 

varias zonas de la ciudad en sus extremos, tanto peatonal como rodado. El desarrollo que se está 

produciendo en una zona de la ciudad donde está previsto la ubicación de las instalaciones deportivas 

de la ciudad de Estella-Lizarra hacen necesario la conexión peatonal – bici del parque con esta zona 

urbana en desarrollo en favor de una movilidad más sostenible. A día de hoy, en la zona deportiva se 

ubica la carpa deportiva Oncineda y la Pista de Atletismo y en breve, en las proximidades, la futura 

Residencia de la Tercera Edad Urederra.   

La instalación de una pasarela conectando ambos extremos facilitará la movilidad urbana peatonal y 

ciclable en la ciudad.  La conexión en la zona de la Chantona se realiza en un ámbito con un futuro 

desarrollo de viviendas adosadas y de aparcamiento público siendo el punto de llegada un vial público 

que conecta peatonalmente con la calle Monasterio de Irache y ésta con la calle Carlos VII. 

 
Emplazamiento de la actuación en el municipio de Estella-Lizarra. 
Conexiones rodadas y peatonales en color rojo 
Conexiones peatonales en color azul 
Nueva conexión en color naranja – Pasarela Chantona 

 
 

4.  AMBITO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
Las obras a proyectar han de dotar al parque Los LLanos y a la pasarela de una infraestructura 

adecuada para la circulación peatonal y ciclista en el ámbito, conectando el actual camino que rodea 

el parque con la futura urbanización de la calle Monasterio de Irache y la zona deportiva Oncineda 
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ubicada al Norte de modo que este ámbito de la ciudad se quede conectado con el centro histórico 

de la ciudad.  

Se ha ubicado en un plano con los ámbitos de actuación a nivel orientativo para la redacción del 

proyecto, teniendo en cuenta que puede ser necesario actuar en zonas fuera del mismo, cuestión 

ésta que se determinará en las reuniones de trabajo correspondientes a la redacción del proyecto. 

Será necesario realizar todas las conexiones con las infraestructuras y el ámbito existentes que sean 

necesarias. 

 

.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  
Los trabajos consisten en la redacción del proyecto de ejecución de una pasarela sobre el río Ega 

para unir el parque Los Llanos con la zona deportiva Oncineda – Residencia Urederra a través de La 

Chantona y la redacción de un proyecto de ejecución de reurbanización de ambos extremos para 

alcanzar las cotas necesarias para facilitar la accesibilidad hasta su encuentro con la nueva pasarela, 

y en su caso, la dirección facultativa de las obras.  

Del análisis y estudio detallado del ámbito que se pretende reurbanizar, así como de las 

peculiaridades del terreno donde se va a emplazar la nueva pasarela que conecte el parque Los 

Llanos con La Chantona, se puede llegar a la conclusión de que es preciso un replanteamiento de su 

ubicación y, por tanto, a una modificación del Sistema General S.G.Z.V, delimitado por el Plan 

Municipal. 
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5. FASES DEL TRABAJO Y PLAZOS DEL PROYECTO 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y DE PASARELA.  
Las actividades objeto del contrato para la redacción de los proyectos comenzarán con la firma 

del oportuno contrato administrativo, y tendrán una duración máxima de DOCE SEMANAS o el 

plazo ofertado por el licitador.  

El desarrollo del encargo se realizará en TRES fases. Cada una de ellas tendrá un contenido 

específico para los dos documentos objeto del encargo. Las fases del trabajo serán las 

siguientes:  

1ª FASE: PROYECTOS BÁSICOS.  
Constituida por la redacción y entrega de los Proyectos Básicos de la solución inicial técnica de 

la pasarela La Chantona y de la reurbanización ambos extremos. 

 No tendrán la consideración de tiempo de trabajo a efectos del cumplimiento de los 

plazos arriba citados los períodos de estudio que empleen el Área de Urbanismo, y 

técnicos de los servicios afectados.  

 Duración de la 1ª Fase: 4  semanas o la proporción correspondiente del plazo ofertado.  

 
El Proyecto Básico, constará además de todo lo legalmente ofertado, como mínimo de la 
siguiente documentación:  

 En esta primera fase se incluyen la recogida de documentación y estudios previos o de 

información (toda la documentación que haga referencia al ámbito de actuación o que 

pueda afectarle, actualización cartográfica, estado actual de todas las zonas colindantes 

al ámbito, levantamiento topográfico, análisis de los suelos sobre los que se va a realizar 

el proyecto, análisis de infraestructuras, análisis de urbanizaciones existentes a 

mantener, renovar o remodelar, listado de expropiaciones y servicios afectados,….).  

 Así mismo, se incluirá la propuesta de ordenación a nivel de anteproyecto, con 

alineaciones y rasantes, diseño de todas las infraestructuras, diseño del espacio libre 

público (materiales, mobiliario urbano, alumbrado público y otros), definición de especies 

vegetales y plantaciones, calidad de los terrenos con las enmiendas necesarias, así 

como los suelos del entorno sobre los que se considere necesario intervenir y la 

valoración económica de los costes por capítulos.  

2ª FASE: REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN 

 Comenzará en el momento que lo determine el Ayto. de Estella_Lizarra. Tendrá una 

duración máxima de 8 semanas o la proporción correspondiente del plazo ofertado por 

el equipo redactor. Los proyectos de obras de la pasarela La Chantona y de 

reurbanización de los tramos de llegada en ambos extremos, sobre todo en la zona La 

Chantona – vial UE-3 y la pasarela deberán contener los documentos contemplados en 

la legislación vigente.  
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 No tendrán la consideración de tiempo de trabajo a efectos del cumplimiento de los 

plazos arriba citados los períodos de estudio que empleen el Área de Urbanismo, y 

técnicos de los servicios afectados.  

 Los documentos entregados deberán contar con el visto bueno de los distintos órganos 

competentes, así como de los servicios tanto municipales como de las compañías 

suministradoras que resulten afectadas.  

3ª FASE: LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS:  

 La duración de este objeto del contrato, dependerá del plazo de ejecución efectivo de 

las obras más el plazo de garantía de ésta. No habrá derecho a solicitar un incremento 

del precio del contrato en el caso de que las obras se demoren en el tiempo respecto de 

lo ofertado por el adjudicatario del contrato de obra. Comenzará, en su caso, con la firma 

del acta de comprobación de replanteo e inicio de obras, sin perjuicio de las actuaciones 

que en materia de seguridad y salud deban llevarse a cabo con carácter previo a aquella, 

y tendrán lugar durante la total ejecución de las obras, prosiguiendo hasta la finalización 

del plazo de garantía de aquellas en los aspectos que se consideren necesarios.  

 La dirección facultativa de las obras estará condicionada a la adjudicación del contrato 

de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 234 LFCP. 

6. VALOR ESTIMADO DE HONORARIOS 

  El valor estimado de honorarios es de 125.000 euros (IVA excluido) según el siguiente 

desglose: 

 Redacción del proyecto de pasarela y urbanización: 62.500 euros (euros (IVA 

excluido) correspondiendo al 50% del presupuesto estimado. 

 Dirección Facultativa de las obras: 62.500 euros (euros (IVA excluido) 

correspondiendo al 50% del presupuesto estimado. 

Así mismo, el presupuesto comprende los costes salariales estimados que se desglosan e 

indican a continuación: 

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

COSTES 
SALARIALES 
ESTIMADOS 

CONVENIO LABORAL* 
COSTES 

SALARIALES 
TOTALES 

Arquitecto 25,00 €/h 14,68949 x 1,3155 = 19,33 €/h 42.000,00 € 

Ingeniero Técnico 20,00 €/h 11,39746 x 1,3155 = 15,00 €/h 26.000,00 € 

Arquitecto Técnico/ Ing. 
De la Edificación 

20,00 €/h 11,39746 x 1,3155 = 15,00 €/h 24.800,00 € 

 92.800,00 € 

*XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 
(acuerdo de prórroga de ultraactividad publicado en BOE nº51-11/02/2022), incrementado en 

un 31,55% por costes Seguridad Social. 
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La subvención que se solicita corresponde a los honorarios de la Redacción de 

Proyecto Pasarela peatonal y proyecto de accesibilidad en la Chantona en Estella-Lizarra 

con una estimación económica de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (IVA. EXC.) 

(62.500 €). 

 

B. PLANIFICACION TEMPORAL  

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra prevé la siguiente planificación temporal de la ejecución 

del proyecto con el calendario de realización de la obra dividida en fases. 

FASES  

REDACCION DE PROYECTO  anualidad 2024 

EJECUCION DE LAS OBRAS anualidad 2025 

 anualidad 2026 

 

La subvención que se solicita corresponde a los honorarios de la redacción del 

proyecto de obras en que se  prevé tener la contratación de la redacción para el mes de 

septiembre y la entrega del proyecto técnico para el mes de diciembre del año 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PRESUPUESTO DETALLADO CON EL PLAN DE 

FINANCIACION DE LA ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra prevé la siguiente financiación de los honorarios de 

Redacción de Proyecto Pasarela peatonal y proyecto de accesibilidad en la Chantona 

conforme a las características planteadas en esta memoria. 

 
HONORARIOS DE REDACCIÓN PROYECTO 62.500,00 € 

IVA (21 %) 13.125,00 € 

PRESUPUESTO TOTAL 75.625,00 € 
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PRESUPUESTO TOTAL  
HONORARIOS DE REDACCIÓN PROYECTO 

75.625,00 € 

  

NOMINATIVA  20.000,00 € 

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 55.625,00 € 

 

Desde Gobierno de Navarra se comunica al Ayuntamiento de Estella-Lizarra que en la 

anualidad 2024 consta la subvención nominativa 2100012130076092616R3 Transferencia Ayto. 

Estella-Lizarra:  Redacción de Proyecto Pasarela peatonal y proyecto de accesibilidad en 

la Chantona, con una dotación presupuestaria de 20.000 euros. 

 

 

 

 

Y para que conste, con los datos facilitados, se eleva la presente memoria para su 

consideración, en Estella-Lizarra, a 24 de mayo de 2024. 

 

Elena Martínez Litago, Arquitecta 

Colegiada COAVN nº 2.912 

 

Área de Planificación Urbana y  

Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento 

de Estella-Lizarra 
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