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I CONDICIONES PARTICULARES 

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

Constituye el objeto del presente condicionado, el establecimiento de los pactos y condiciones 
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos 
jurídicos, administrativos y económicos la contratación y ejecución de la primera fase de 
construcción del Módulo de Atletismo. 

La codificación de las prestaciones incluidas en este contrato, conforme a la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el 
Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP), es la siguiente: 

45110000 Demolición de inmuebles, movimientos de tierra. 

45200000 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

45300000 Instalaciones de edificios y obras. 

Datos del Proyecto: Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto de ejecución de AA 
Mutilva Arquitectos Asociados, S.L.P., redactado por los arquitectos D. Santiago Iribarren 
Santesteban, colegiado COAVN nº 1213, y D. Miguel Ángel Zabala Iraurgui, colegiado COAVN 
nº 2492, adjudicatarios mediante Resolución 455/2024, de 20 de junio,  del contrato de servicio 
de construcción del Módulo de Atletismo y dirección de la 1ª fase de ejecución de las obras, 
en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide de Pamplona. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las especificaciones contenidas en este Pliego, 
al proyecto redactado a este fin, en el que se especifican los trabajos a realizar y conforme a 
las instrucciones que en interpretación técnica de ésta diere al contratista el director facultativo 
de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas 
por escrito en el breve plazo posible, para que sean vinculares para las partes. 

El proyecto al que ha de ajustarse la contrata comprende la ejecución completa de todas las 
obras y detalles de forma, dimensiones y materiales a emplear. Todos los documentos 
integrantes revisten carácter contractual. 

Además, a la hora de planificar la ejecución de la obra se tendrá en cuenta que la misma 
convivirá con el uso ordinario del Centro de Tecnificación Estadio Larrabide. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

La codificación de las prestaciones incluidas en este contrato, conforme a la nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el 
Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP), es la siguiente: 

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el contrato al que 
dará lugar este Pliego Regulador será un contrato de obras de naturaleza administrativa. 

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

La adjudicación del contrato se realizará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por el procedimiento abierto, siendo 
inferior al umbral comunitario, conforme a los criterios fijados en el presente Pliego para 
determinar la oferta con mejor calidad precio (relación coste-eficacia).  

El expediente se tramita de forma ordinaria, quedando condicionada su adjudicación a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato durante los años 2024-2025-2026. 
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La participación en el procedimiento y la presentación de proposiciones presume por parte del 
licitador la aceptación incondicional de las cláusulas del presente Pliego Regulador y de las 
previsiones establecidas por la legislación actualmente vigente en la materia, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 
las condiciones exigidas para la contratación. 

El presente contrato tiene carácter administrativo siendo calificado como contrato de obras. 
Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este Pliego y sus anexos, a la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y a cualquier otra disposición que 
regule la contratación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Quienes 
concurran al presente proceso de contratación aceptan voluntariamente que se dé 
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, 
adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

3.- INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

Las consultas que sobre la ejecución del contrato quieran plantear los licitadores se realizarán 
en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra, PLENA, y serán contestadas antes de 
la fecha límite de presentación de ofertas en la misma plataforma. Este proceso de evaluación 
de dudas o consultas no supone interrupción del plazo de desarrollo del procedimiento. 

Dentro del plazo para presentar las ofertas, se comunicará a través del Portal de contratación, 
en el anuncio de licitación correspondiente, la realización de una visita guiada al Centro de 
Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide a fin de que cualquier licitador interesado conozca 
el edificio en el que se va a realizar la actuación. Todo ello con el ánimo de que todas las 
empresas partan en condiciones de igualdad al conocer cada uno de los centros objeto del 
contrato. 

4.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE LA UNIDAD GESTORA 
DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación es el Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la 
Actividad Física y la Unidad Gestora del contrato es la Sección de Gestión de Infraestructuras. 

5.- DIVISIÓN EN LOTES 

El presente contrato no es objeto de división en lotes.  

La naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato, ya que la realización independiente 
dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.  

Tampoco procede calificar como reservado el contrato, justificando tal decisión en la 
especificidad y complejidad técnica de los trabajos a llevar a cabo en las obras objeto del 
contrato, no conociéndose centros especiales de empleo para este tipo de trabajos tan 
específicos. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El cálculo del valor máximo de adjudicación se realiza según el artículo 42 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en cuantía suficiente para cubrir los costes 
directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, 
los costes indirectos y gastos generales (7,5%), el margen o beneficio industrial (7,5%) a lo 
largo de toda la eventual duración del contrato. 
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El presupuesto base de licitación de las obras de ejecución de la primera fase del Módulo de 
Atletismo en el CTD Estado Larrabide asciende a la cantidad de 3.875.186,78 euros IVA 
excluido. 

Teniendo en cuenta el artículo 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, que indica que en los casos en que así se encuentre previsto en el pliego y se haya 
computado en el valor estimado del contrato, cuando se produzca un aumento en el número 
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato inicial o en el proyecto 
de obra, siempre que el incremento del gasto no sea superior al 10% del importe de 
adjudicación del contrato, se incluirán en las certificaciones o pagos parciales y en la 
certificación final del contrato sin más trámite. 

No procederá la revisión de precios en el presente contrato. 

 SIN IVA CON IVA 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  3.875.186,78 €   4.688.976,00  € 

POSIBLE INCREMENTO 10% 387.518,68 €  468.897,60 €  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  4.262.705,46 €  5.157.873,60 €  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de 16 meses desde la firma del acta de comprobación 
de replanteo, salvo que el adjudicatario haya ofertado otro plazo inferior, en cuyo caso sería 
éste último el plazo de ejecución de la obra. La obra deberá ser entregada totalmente 
terminada. La instalación se recibirá totalmente limpia. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del 
mismo. En caso de incumplimiento del plazo de ejecución, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula 35 de este pliego. 

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Están capacitadas para contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 
de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situación de 
conflicto de intereses y acrediten una solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
suficiente para ejecutar la prestación contractual demandada de acuerdo a los artículos 12 y 
14, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto del ámbito de actividad 
que, conforme a sus estatutos o regla fundacionales, les sean propios. 

Estos requisitos deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en 
el momento de perfección del contrato. 

Según el artículo 3.1 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, que regula la Subcontratación, las personas contratistas y 
subcontratistas deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas del Sector de 
la Construcción-REA (No se exige a los autónomos que no empleen en la obra trabajadores 
por cuenta ajena, ni a quien sólo actúa como promotor). 

El INDAF podrá contratar con Uniones Temporales de Empresas o con personas que 
participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, 
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de 13 de abril, de Contratos Públicos. Dicha participación se instrumentará mediante la 
aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras y 
se designe una representación o apoderamiento único. En cualquier caso, los contratistas 
responderán solidariamente de las obligaciones contraídas. 

No será necesaria la constitución en escritura pública de la Unión Temporal de Empresas 
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Cada entidad licitadora podrá únicamente presentar una sola proposición. Las entidades 
licitadoras que participen conjuntamente no podrán presentar proposiciones a título individual, 
ni en concurrencia con empresas distintas. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a 
la inadmisión de todas las ofertas suscritas por la entidad licitadora infractora. 

La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por 
parte de la empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o 
reserva alguna. 

9. REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA 

9.1. Solvencia económica y financiera 

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria deberá acreditar la solvencia 
económica y financiera para la ejecución del contrato. Se entiende por solvencia económica 
y financiera la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta 
ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa naturaleza. 

La solvencia económica y financiera deberá acreditarse mediante la presentación de: 

- Declaración sobre el volumen global de negocios relacionados con el objeto del presente 
contrato, de acuerdo al Anexo V, referida a los tres últimos ejercicios (2021, 2022 y 2023, o 
los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 
actividades del empresario). Se deberá declarar en al menos uno de los ejercicios, una cuantía 
global anual igual a 3.500.000 euros, IVA excluido. 

Para su justificación se aportará declaración responsable firmada digitalmente por el 
representante legal de la empresa. En caso de participaciones conjuntas, cada una de las 
empresas que concurran conjuntamente deberá presentar esta declaración. 

- Una declaración jurada (firmada digitalmente) del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Si por alguna razón justificada, el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las 
referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que la entidad contratante considere adecuado de acuerdo a lo 
indicado en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En caso de participaciones conjuntas, cada una de las empresas que concurran 
conjuntamente deberá presentar esta declaración. 

9.2. Solvencia técnica o profesional 

Quien licite deberá acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecución del contrato 
por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y 
medios técnicos suficientes. 

La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse mediante la presentación de:  
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- Relación de las principales obras efectuadas relacionadas con el objeto del presente 
contrato en los tres últimos años (2021, 2022 y 2023) o similar, de acuerdo al Anexo VI 
avalada por certificados de buena ejecución donde conste el importe, la fecha y el lugar 
de ejecución de las obras, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El importe de, al menos, 
una de las obras ejecutadas en uno de los ejercicios señalados será de importe superior 
a 3.500.000 €, IVA excluido. 

- Relación del personal técnico que pone a disposición la empresa licitadora para ejecutar 
el contrato, indicando la experiencia en obras similares, adjuntando relación del equipo 
humano designado para la ejecución del contrato. 

En esta relación figurará como mínimo: 

- Jefe o Jefa de obra con plena disponibilidad, que haya ejercido esas labores en al menos 
una obra de edificación terminada en los últimos 5 años, de importe final de obra de 
3.000.000 euros IVA excluido. La titulación exigida para el jefe de obra será la de 
arquitecto o arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico o sus equivalentes grados 
universitarios. Dispondrá de poderes suficientes para representar al contratista en todo lo 
relativo a la ejecución de la obra 

- Encargado o encargada de obra con dedicación plena, que haya ejercido esas labores en 
al menos una obra de edificación terminada en los últimos 5 años, de importe final de obra 
de 3.500.000 euros IVA excluido. 

- Responsable de Seguridad y Salud. con plena disponibilidad, que haya ejercido esas 
labores en al menos una obra de edificación terminada en los últimos 5 años, de importe 
final de obra de 3.500.000 euros IVA excluido. La titulación exigida para la persona 
responsable de seguridad y salud será la de técnico superior en prevención de riesgos 
laborales. 

Las figuras del Jefe de Obra, Encargado de Obra y Responsable de Seguridad y Salud 
deberán corresponder necesariamente a personas distintas. 

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona que figure en la relación 
presentada requerirá la notificación previa por escrito al Instituto Navarro del Deporte y de la 
Actividad Física, acompañada de las acreditaciones referidas anteriormente, para su 
comprobación y, en su caso, aceptación por el mismo.  

Tanto la solvencia económica y financiera como la solvencia técnica o profesional exigidas 
deberán mantenerse durante toda la vigencia del contrato. 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

10.1. Cuestiones generales 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otras personas licitadoras si lo ha hecho individualmente, ni 
figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación 
simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 
las ofertas suscritas. 

La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicional por 
parte de la empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego Regulador y del de 
prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la presente contratación. 
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10.2. Lugar y plazo de presentación 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (en adelante PLENA), que estará disponible 
en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra 
(https://portalcontratacion.navarra.es/), de acuerdo con lo establecido en los párrafos 
siguientes. Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que 
procedan con los interesados, se efectuará a través de PLENA. 

Las proposiciones se presentarán en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo al Pliego Regulador de la 
contratación. 

La presentación de las proposiciones supone por parte de las licitadoras la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este pliego, así como la declaración responsable de la 
exactitud de todos los datos presentados y de que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas para participar en la licitación. 

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, indicada en la cláusula 12, o al 
facilitar cualesquiera otros datos relativos a la capacidad y solvencia, o haber incumplido, por 
causa que le sea imputable a la licitadora, la obligación de comunicar la información que limite 
la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de la empresa 
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, conllevará, además de la 
exigencia de las responsabilidades de cualquier tipo a que hubiere lugar, la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

10.3. Problemas técnicos en la presentación de ofertas 

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a 
la Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes” no justificarán 
la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios distintos al establecido y 
conllevarán la exclusión. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella (resumen 
criptográfico) del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso 
de que quien licite tenga problemas en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella 
(resumen criptográfico) es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. 

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre 
la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. Si por el 
contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. 
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento 
de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. 
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10.4. Documentación y datos de los licitadores de carácter confidencial 

Los licitadores deberán indicar, si procede, qué documentos o partes de los mismos o datos 
incluidos en sus ofertas, por formar parte de su estrategia empresarial, consideran 
confidenciales, sin que puedan extender la declaración de confidencialidad a toda su 
propuesta. 

La condición de confidencialidad debe reflejarse claramente en el propio documento al que se 
atribuya tal condición, indicando expresamente los motivos que justifican esa consideración. 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por 
tanto, no podrá extenderse a toda la propuesta. 

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que 
la oferta no contiene información de carácter confidencial. 

El INDAF procederá al respeto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas 
presentadas de conformidad con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

10.5. Protección de datos de carácter personal 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPDGDD y en el artículo 13 del RGPD, 
se comunica a los licitadores: 

Los datos suministrados con ocasión de su participación en la licitación del presente contrato 
van a ser incorporados para su tratamiento por el INDAF, con la finalidad de gestionar su 
participación en la misma, y, en el caso de resultar adjudicataria de las obras, el control y 
ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. 

Pueden contactar con la delegada de protección de datos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra a través de la Unidad Delegada de Protección de Datos del 
Gobierno de Navarra adscrita a la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto. 

La comunicación de sus datos personales es requisito legal para ser admitido a la licitación, 
quedando excluido en caso contrario. 

Que, respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tienen la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, oposición y a la portabilidad de los datos, mediante solicitud dirigida por escrito 
al responsable del tratamiento a la dirección antes señalada en los términos que señala la 
legislación vigente. 

Que sus datos se conservarán hasta que sea ejecutiva la adjudicación del contrato y, en el 
caso de quien resulte adjudicatario, hasta que se reciba el contrato, siempre que no exista 
recurso o litigio pendiente, y, en su caso, hasta lo exigido por la vigente normativa 
administrativa. 

Su derecho a presentar reclamación respecto a la protección de sus datos ante la Agencia de 
Protección de Datos 

11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones se presentarán de acuerdo con el modelo contenido en el presente Pliego 
y la estructura establecida para ésta oferta en la plataforma de licitación electrónica, PLENA. 

Desde el anuncio de licitación en el Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra, PLENA, donde la empresa licitadora puede 
descargar una aplicación de escritorio que permite la preparación y presentación de ofertas y 
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proposiciones mediante “Sobre Digital”. Las ofertas son cifradas utilizando mecanismos 
estándares de cifrado y, una vez presentadas, depositadas en un repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del 
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 
servicios electrónicos de confianza y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB.  El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación 
de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, 
jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar 
archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 
tenga poder de representación. 

Las propuestas de las entidades licitadoras se presentarán de acuerdo con la estructura 
establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica, PLENA 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación 
de la empresa o entidad.  

12. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las propuestas de las entidades licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 
establecida para esta oferta en PLENA y contendrá tres sobres identificados como: 

SOBRE Nº1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

SOBRE Nº2: PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS 

SOBRE Nº 3: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 
FORMULAS 

Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en 
los Sobres Nº 1 o Nº 2 documentación que, de acuerdo con lo establecido en el presente 
pliego regulador, corresponda incluir en el Sobre Nº 3. La inclusión en el Sobre Nº 2 de 
cualquier documentación o información que permita directa o indirectamente conocer el precio 
ofertado, así como cualquier otra documentación que permita valorar las condiciones 
económicas de ejecución de las ofertas presentadas, determinará la inmediata exclusión de 
la oferta. 

La documentación deberá presentarse en castellano. 

Si la Administración considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o inconcreción, 
podrá solicitar aclaraciones complementarias, de conformidad con lo indicado en el artículo 
97 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Cada uno de los sobres contendrá los siguientes documentos: 
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SOBRE Nº1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”: 

1.a) Hoja resumen de datos del licitador a efectos de notificación,  

Hola resumen de datos de licitador a efectos de notificación en la que conste la identificación 
de la persona individual, empresario o licitadores en participación y una dirección de correo 
electrónico en que efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del 
procedimiento y persona de contacto, conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I. 

En el supuesto de que se presenten proposiciones suscritas por Uniones Temporales de 
Empresas o por personas que participen conjuntamente, se presentará una única dirección 
electrónica. 

1.b) Declaración responsable  

Declaración responsable del licitador, conforme al modelo que se adjunta en el Anexo II del 
presente Pliego, cumplimentado y firmado digitalmente por quien licita, en la que manifieste 
que: 

a. Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante 
ostenta la debida representación. 

b. Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

c. No está incurso/a en causa de prohibición de contratar, así como de que se halla al 
corriente en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

d. Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en el presente Pliego regulador. 

e. Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderle (SOLAMENTE EN EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS). 

1.c) Constitución de una Unión Temporal de Empresas:  

Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se aportará 
el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias, conforme al modelo de 
Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas que se adjunta en el Anexo III 
del presente Pliego. 

1.d) Documento de participación conjunta:  

Cuando dos o más personas físicas o jurídicas participen de forma conjunta, se aportará un 
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con 
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
su extinción. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas o solicitudes de participación y subsistir en el momento de 
perfección del contrato.  

Todos los documentos incluidos en este sobre deberán presentarse firmados con firma digital 
reconocida. 

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas o solicitudes de participación y subsistir en el momento de 
perfección del contrato.  
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SOBRE Nº2: PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS 

En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnica que aporte la persona 
licitadora a efectos de valoración de los criterios no cuantificables mediante fórmulas. 

En ningún caso se incluirán en este sobre documentos que contengan información sobre 
criterios cuantificables mediante fórmulas, excluyéndose a quienes lo hicieran. 

En caso de presentarse catálogos u otros documentos que contengan información relativa a 
criterios no cuantificables y criterios cuantificables mediante fórmulas, deberá introducirse en 
este sobre solo la parte que sea precisa para valorar los criterios no cuantificables mediante 
fórmulas, o eliminarse o tacharse la información relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas. 

Las propuestas serán legibles, utilizando como mínimo un tamaño de letra 11. 

En el caso de que se sobrepase el número de páginas señaladas en cada apartado, éstas no 
se tendrán en cuenta. 

La documentación a incluir en el presente sobre, contendrá la propuesta técnica que deberá 
incluir los apartados señalados a continuación: 

2.a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo  

El objeto de este documento es que se efectúe un análisis detallado, por parte del licitador, 
del Proyecto de Ejecución conforme al cual han de ejecutarse las Obras objeto de licitación. 
Se valorará el conocimiento que tiene el licitador de los trabajos a realizar, el análisis deberá 
incidir los puntos críticos y particularidades encontrados en el proyecto de ejecución, 
describiendo las propuestas concretas de ejecución que la empresa plantea para cada uno 
de ellos. Se valorará la existencia, coherencia y complitud de la estrategia global de la obra, 
enfoque, concepción, descripción de unidades más representativas o complejas y adecuación 
del procedimiento constructivo.  
Relación de maquinaria y medios materiales, validación y certificados, compromiso de 
disponibilidad, compromiso de cumplimiento de calidad y el compromiso firmado de suministro 
de materiales.  
Relación de unidades de obra que realizará bajo subcontratación y justificación del motivo de 
la misma. Medidas de control de calidad en las unidades de obra ejecutadas bajo 
subcontratación.  

Se valorará especialmente la adecuación de la descripción (con corrección y claridad) las 
principales unidades de obra, así como la adecuación y detalle de la metodología de ejecución 
de los trabajos. 

Este documento contemplará el análisis del proyecto del edificio y se estudiarán tanto las 
actividades de obra civil como de las instalaciones. 

Para este apartado se admitirá un máximo de 8 páginas DIN A4 a una cara. 

2.b) Análisis de la implantación de la obra, medidas de seguridad y medidas 
medioambientales 

Implantación: Se indicarán los aspectos más relevantes relacionados con la implantación de 
la obra, se presentará un plano que contendrá grafiados, entre otros; accesos de personas y 
vehículos a la obra; zona de descarga de materiales, zona de acopios, y, en su caso, calidad 
y mantenimiento del cierre de la obra, casetas etc. 

Medidas de seguridad: Se indicarán las medidas de seguridad previstas para minimizar los 
riesgos y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra. Se estudiarán la 
minimización de las posibles afecciones a usuarios del centro, a edificios cercanos y servicios, 
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al tráfico, y al entorno en general. Se valorará la planificación realizada para ejecutar los 
trabajos más ruidos en horario y días con menos usuarios 

Medidas medioambientales: Se indicarán las medidas concretas que se prevean tomar 
relacionadas con el cuidado del medioambiente, que minimicen el impacto ambiental derivado 
de la ejecución de las obras (uso de materiales sostenibles, prevención y gestión de los 
residuos, control y consumo racional de energía, minimización de emisiones a la atmósfera, 
reducción de ruidos, y la minimización de vertidos, medidas de movilidad). 

Para este apartado se admitirá un máximo de 6 páginas DIN A4 a una cara, y un plano de 
implantación de obra en formato DIN A3 a una cara. 

2.c). Atención de incidencias durante el plazo de garantía. 

Especificación de la organización del servicio de atención de incidencias, así como de los 
tiempos de respuesta ante notificaciones realizadas por el Instituto Navarro del Deporte y de 
la Actividad Física y el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide durante el plazo 
de garantía. 

No se aludirá en ningún caso al plazo de garantía, por tratarse de un dato que debe ser incluido 
en el sobre Nº 3. 

Para este apartado se admitirá un máximo de 4 páginas DIN A4 a una cara. 

SOBRE Nº3: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS. 

En este sobre se incluirá la oferta económica y la oferta relativa a los criterios a valorar 
mediante fórmulas objetivas. 

3.a) Oferta económica 

Redactada conforme al modelo del Anexo IV del Pliego Regulador. 

No podrá ser superior al importe máximo de licitación fijado en la cláusula 6ª del presente 
pliego regulador (3.875.186,78 IVA excluido). 

Se referirá al conjunto del objeto del contrato, no pudiendo incluir sólo una parte de las tareas 
del mismo. La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al 
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin 
que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

La proposición económica comprenderá todos aquellos gastos que resulten necesarios para 
la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, excepto IVA, y cualesquiera gravámenes. 

3.b) Ampliación del plazo de garantía 

Los licitadores podrán ofertar un aumento del plazo de garantía sobre el mínimo de 3 años. 
La ampliación del plazo de garantía ofertado se expresará en años enteros y se entenderá a 
efectos del plazo total de garantía que se suma al plazo inicial de 3 años obligatorios hasta un 
máximo de 8 años.  

Se presentará de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo IV. Si no se indica nada, se 
entenderá que no amplía el plazo de garantía de 3 años fijado en el Pliego Regulador. 

3.c) Plazo de ejecución de la obra  

Los licitadores podrán ofertar una reducción del plazo de ejecución de la obra. La reducción 
se expresará en días.  
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Independientemente de si se presenta propuesta de reducción de plazo o no, cada licitador 
deberá presentar un Planning de trabajo acorde al plazo presentado, teniendo en cuenta que 
se recepcionará la obra totalmente limpia.  

Se presentará un Diagrama de Gantt representando la relación entre las tareas, justificando 
el camino crítico e hitos establecidos y un gráfico de la planificación económica, detallando 
los importes acumulados por meses. 

Se identificarán las principales unidades y fases de ejecución, aquellas con mayor incidencia 
económica y temporal, su identificación en el diagrama de Gantt y la correcta planificación de 
las mismas, donde se detallarán los vínculos considerados entre actividades. 

Se presentará de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo IV. Si no se indica nada, se 
entenderá que no reduce el plazo de ejecución de 16 meses fijado en el Pliego Regulador. 

3.d) Compromiso de subcontratación de limpieza final de obra con CES o EIS (Criterio 
social) 

Los licitadores podrán presentar como criterio de adjudicación social, un compromiso de 
subcontratación con Centros especiales de empleo e iniciativa social o Empresas de inserción 
(CES o EIS) para la realización de la limpieza final del interior y exterior de la obra, de acuerdo 
con el modelo incluido en el Anexo IV. Deberá presentar detalle de la cuantía, el propio 
acuerdo de subcontratación y el porcentaje del PEM de la obra que la empresa adjudicataria 
dedicará a dicho fin, según el Anexo IV 

Se detallarán los trabajos a realizar, las personas y jornadas con el importe económico (PEM 
sin considerar baja). 

Si no se indica nada, se entenderá que no presenta el citado compromiso de subcontratación 
de limpieza final de obra. 

Acreditación: Tras la realización de esos trabajos deberá aportar, con anterioridad a la 
certificación final de obra o simultáneamente a ella, documentación acreditativa de que se ha 
llevado a cabo la subcontratación, mediante factura o certificado emitido por el centro especial 
de empleo o empresa de inserción.  

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que presente mejor relación calidad- precio, 
de conformidad con el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, 
entendiendo como tal, la oferta que mayor puntuación obtenga una vez aplicados los 
siguientes criterios de adjudicación: 

 Máxima 
puntuación 

SOBRE Nº 2: “Propuesta de criterios cualitativos” 38 

2.a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo  25 

2.b) Análisis de la implantación de la obra, medidas de seguridad y 
medidas medioambientales 7 

2.c) Atención de incidencias durante el plazo de garantía. 6 

Sobre Nº 3: “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmula” 62 

3.a) Oferta económica 35 

3.b) Ampliación del plazo de garantía 10 
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3.c) Plazo de ejecución de la obra 7 

3.d) Compromiso de subcontratación de limpieza final de obra con CES 
o EIS (Criterio social) 10 

TOTAL 100 

SOBRE Nº2: PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS (hasta 38 puntos) 

Se valorará lo presentado en el Sobre Nº 2, teniendo en cuenta lo siguiente: 

2.a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo (Máximo 25 
puntos) 

Se valorará la adecuación y calidad de los razonamientos, así como el grado de detalle y 
concreción del documento de análisis realizado, valorándose especialmente la detección de 
puntos críticos y particularidades que puede presentar este proyecto (con referencia a lo 
definido en los diversos documentos que conforman el proyecto), así como la coherencia, 
adecuación y calidad de las soluciones planteadas sin que ello suponga incremento del 
presupuesto. 

2.b) Análisis de la implantación de la obra, medidas de seguridad y medidas 
medioambientales (Máximo 7 puntos) 

Se valorará la adecuación de la implantación y la calidad del estudio de la misma. La 
minimización de afecciones a usuarios a edificios cercanos y servicios, y al entorno en general. 
Un adecuado y coherente mantenimiento de la obra, gestión de portes, así como gestión de 
los residuos generados y afección de la obra al medioambiente. 

2.c) Atención de incidencias durante el plazo de garantía. (Máximo 6 puntos) 

Se valorará la adecuación, calidad e idoneidad de la organización del servicio de atención de 
incidencias, así como de los tiempos de respuesta ante notificaciones realizadas por el 
Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, Centro de Tecnificación Estadio 
Larrabide o por la Dirección Facultativa de la Obra durante el plazo de garantía. 

SOBRE Nº3: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS 
(hasta 62 puntos). 

Se valorará lo presentado en el Sobre Nº 3, teniendo en cuenta lo siguiente: 

3.a) Oferta económica (Máximo 35 puntos) 

La valoración de las ofertas económicas se determinará utilizando como máximo dos 
decimales y según la siguiente fórmula: 

�� =
��

��� (�
��, ��)
 � �
��  

Donde: 

 Vi: Puntuación otorgada a cada oferta (i) 
 Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i) 
 Vmax: Puntuación máxima que puede obtenerse en este criterio 
 Bmax: Baja máxima de entre las admitidas a la licitación 
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 Bs: Baja significativa: Representa el umbral a partir del cual podrá presumirse 
que una oferta es anormalmente baja (valor indicado en el apartado 15 del 
presente pliego) 

 Max (Bmax, Bs): Representa el valor máximo de entre los dos indicadores. 

3.b) Ampliación del plazo de garantía (Máximo 10 puntos) 

Propuesta de incremento de los tres años exigidos del plazo de garantía de la ejecución de la 
obra. Dicha extensión se deberá expresar en años, que se entenderán por encima de los tres 
años obligatorios, hasta un máximo de 8 años. 

 3 años: 0 puntos 
 4 años: 2 puntos 
 5 años: 4 puntos 
 6 años: 6 puntos 
 7 años: 8 puntos 
 8 años: 10 puntos 

 

3.c) Plazo de ejecución de la obra (Máximo 7 puntos) 

Se puntuará 0 puntos al licitador que ejecute la obra en 16 meses y se puntuará con 0,1 puntos 
por cada día de reducción hasta un máximo de 7 puntos.  

3.d) Compromiso de subcontratación de limpieza final de obra con CES o EIS 
(Criterio social) (Máximo 10 puntos) 

Se valorará con 10 puntos la participación de empresas CEE, CIS y EIS.  

La mayor puntuación la obtendrá la propuesta que mayor importe destine a la limpieza total 
de la obra y el resto de propuestas será puntuado en proporción al importe destinado al mismo 
fin.  

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja toda aquella oferta económica que se 
encuentre por debajo del precio máximo de licitación en más de 20 puntos porcentuales. En 
ese caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque 
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 

15. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE EMPATES EN LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Si, una vez aplicados todos los criterios precedentes, se produjera empate entre dos o más 
licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la empresa o 
profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad 
en el momento de la acreditación de su solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a 
favor de la licitadora con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste 
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no sea superior al 10 por 100; y en su defecto o persistiendo empate, a favor de la licitadora 
que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos 
los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la 
documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de 5 días 
naturales para su aportación. 

La realización de buenas prácticas en materia de género se acreditará mediante la 
presentación del distintivo de “Igualdad en la Empresa” previsto en el artículo 50 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, desarrollado por Real Decreto 1615/2009, de 
26 de octubre, o distintivo, declaración o certificado similar regulado por ley. 

El órgano de contratación aceptará otros medios de prueba adecuados cuando la empresa de 
que se trate no tenga acceso a dicho distintivo ni la posibilidad de obtenerlo en los plazos 
fijados, siempre que la falta de acceso no sea por causa imputable a la misma y que sirva 
para demostrar que las buenas prácticas cumplen con las condiciones establecidas en la 
aludida Ley Orgánica. A efectos de desempate, se entenderá que son trabajadores con 
discapacidad los que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

En los casos en que tras la aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se 
resolverá mediante sorteo. 

16. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación que actuará en el presente procedimiento estará integrada por los 
siguientes miembros: 

Presidente 

Titular: Don Juan Carlos Martinez Arregui, Director del Centro de Tecnificación Deportiva 
Estadio Larrabide. 

Suplente: Don Josu Barkos Beloki, Director de la Residencia Deportiva “Fuerte del Príncipe” 

Vocales 

Titular: Dª. Nuria Madoz Zubillaga, Jefa de la Sección de Gestión de Infraestructuras del 
INDAF  

Suplente: Doña María Arrastia Ayerbe, Arquitecta Técnica de la Sección de Gestión de 
Infraestructuras del INDAF 

Titular: Doña Rocío Garrido Ruiz, Arquitecta Técnica de la Sección de Gestión de 
Infraestructuras del INDAF 

Suplente: Doña Margarita García Fidalgo, Técnica de Grado Medio en Administración del 
INDAF 

Vocal Interventor 

Titular: Doña Beatriz Barber Zugaldía, Interventora Delegada del Departamento de Cultura, 
Turismo y Deporte 

Suplente: Quien legalmente le corresponda 

Secretario 

Titular: Don Esteban Imaz Vacas, Jefe de Sección de Régimen Jurídico del INDAF 

Suplente: Quien legalmente le corresponda 
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La Mesa de Contratación actuará de conformidad con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, teniendo presentes lo previsto en la Ley 40/2015 y Ley Foral 11/2019 de 
11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral. 

17. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación procederá, en acto 
interno, a la apertura y análisis de los Sobres nº 1: “Documentación Administrativa” de las 
proposiciones presentadas en plazo. 

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se requerirá al 
licitador que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un 
plazo, de 5 días naturales contados desde la notificación del requerimiento. 

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se 
procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 

La Mesa de Contratación procederá a la admisión de los licitadores que hayan presentado en 
plazo y correctamente la documentación de este sobre, o la hayan completado y subsanado 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

Una vez calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación, procederá en 
acto interno a la apertura, en su caso, de los Sobres nº 2: “Proposición de criterios cualitativos”, 
de las ofertas admitidas a la licitación, con el fin de evaluar la documentación relativa a criterios 
cualitativos. 

Podrán desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 
adecuadamente la correcta ejecución del contrato. 

Si la oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, se solicitará aclaraciones 
complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan 
licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación no podrá ser 
inferior a cinco días ni exceder de diez. 

Efectuada la valoración de las propuestas técnicas, se hará pública la puntuación obtenida. 

Efectuada la valoración de los criterios cualitativos (Sobre Nº 2), se procederá a la apertura 
en acto interno de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas 
(Sobre Nº 3). 

Posteriormente, se establecerá el orden de prelación de los licitadores que hayan formulado 
una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas y se hará pública la puntuación total 
obtenida por cada licitador. 

La Mesa de Contratación formulará la correspondiente propuesta de adjudicación en la que 
figurará el orden de prelación de las licitadoras que hayan formulado una propuesta admisible 
junto con la licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación. 

18. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD O EMPRESA LICITADORA 
QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA CON MEJOR CALIDAD PRECIO. 

La Unidad Gestora notificará a la entidad o empresa licitadora que haya presentado la oferta 
con mejor calidad precio y que deberá presentar en el plazo de siete (7) días contados a partir 
de dicha notificación, como requisito previo e indispensable para la propuesta de adjudicación 
del contrato, los siguientes documentos: 

1.- Documentación acreditativa de la personalidad: 
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Si la empresa fuese persona jurídica mercantil deberá presentarse la escritura de 
constitución o, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Si la entidad licitadora fuera una persona jurídica no mercantil deberá presentar el acta 
fundacional o constitutiva, sus estatutos vigentes actualmente y, en su caso, la inscripción 
en el Registro correspondiente. 

2.- Poder Notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposición 
económica en nombre de la entidad licitadora y Documento Nacional de Identidad, o 
documento que reglamentariamente le sustituya, de la persona apoderada. Si la entidad 
licitadora fuese persona jurídica este poder deberá estar inscrito en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le fuera aplicable. 

3.- La aportación de la copia del certificado expedido electrónicamente de hallarse inscrita la 
empresa en el “Registro Voluntario de Licitadores” de la Comunidad Foral de Navarra 
(regulado por Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre), junto con una declaración 
responsable de su vigencia, eximirá a la entidad licitadora de presentar los documentos a que 
se refieren los apartados 1 y 2 anteriores. 

4.- Poder Notarial bastante al efecto a favor de la persona (en el supuesto de que sea diferente 
a la que haya firmado la proposición económica) que vaya a firmar el contrato, y Documento 
Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la entidad adjudicataria fuera persona 
jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

5.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, en los términos 
establecidos en el apartado 9.1 del Pliego Regulador. 

6.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional, en los términos 
establecidos en el apartado 9.2 del Pliego Regulador 

7.- Acreditación de que la entidad licitadora se halla al corriente de las obligaciones tributarias, 
para lo cual deberán aportarse los siguientes documentos: 

a) Se deberá presentar certificado de Hacienda Foral de Navarra acreditativo de estar al 
corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral o, en su caso, de que 
no se mantienen obligaciones tributarias con la misma (emitido dentro de los tres 
meses anteriores a la finalización del plazo de presentación de proposiciones). 

b) Además de lo anterior, si la licitadora tiene domicilio fiscal fuera de Navarra, certificado 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (emitido dentro de los tres meses 
anteriores a la finalización del plazo de presentación de proposiciones). Si tiene 
domicilio fiscal en la CAV, en lugar de dicho certificado se presentará el emitido por 
las Haciendas Forales de Álava, Vizcaya o Guipúzcoa. 
No será necesario presentar esta documentación si se concede autorización para que 
se pueda realizar esta comprobación directamente por el INDAF ante la Hacienda 
Tributaria de Navarra o, en su caso, ante la Administración Tributaria correspondiente. 

c) Certificado positivo de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, 
expedido con una antelación no superior a dos meses. 
No será necesario presentar esta documentación si se concede autorización para que 
se pueda realizar esta comprobación directamente por el INDAF ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social.  

d) Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades 
económicas a fecha de la presentación de su proposición. En caso de participación 
conjunta deberá ser aportado por cada una de las licitadoras que participen 
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conjuntamente 

8.- Original o fotocopia compulsada notarial o administrativamente de la Póliza y último recibo 
abonado del Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura para los riesgos derivados de la 
ejecución de las obras, así como el último recibo abonado del Seguro de Responsabilidad 
Civil. Las sumas aseguradas por siniestro y año no podrán ser inferiores a 600.000 euros ni 
el límite por víctima inferior a 150.000 euros. Las franquicias que se pacten lo serán 
únicamente en relación con los daños materiales. 

9.- Documentación acreditativa de estar inscrito en el Registro de Constructor-Poseedor de 
RCDs regulado a nivel nacional por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en Navarra 
por el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo (Sólo en el caso de no haberlo acreditado 
anteriormente). 

Una vez la entidad licitadora haya presentado la documentación requerida en plazo, la Unidad 
Gestora elevará propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. 

19. ADJUDICACIÓN 

Una vez presentada la documentación, el Órgano de Contratación adjudicará motivadamente 
el contrato a la persona o entidad licitadora que, en su conjunto, presente la mejor oferta en 
relación calidad/precio (coste-eficacia), mediante la aplicación de los criterios de adjudicación 
señalados en el presente Pliego Regulador. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde la 
apertura de la oferta económica. La adjudicación se acomodará a la propuesta formulada por 
la Unidad Gestora. No obstante, y de forma motivada, podrá declarar desierta la licitación 
cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de 
adjudicación o éstas sean irregulares, inadecuadas o inaceptables. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida: 

- Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de la 
notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios electrónicos. 

- Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de remisión de la 
notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios no electrónicos.  

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando 
la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar 
adelante con el procedimiento. 

Asimismo, en el caso de que se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el 
plazo de suspensión previsto, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en 
materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o 
hasta que transcurra el plazo legal para resolverla. 

La adjudicación se publicará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de 5 días 
desde la finalización del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación del contrato.  



 LICITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA PRIMERA FASE DEL MÓDULO 
DE ATLETISMO EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO 

LARRABIDE 

CONDICIONES PARTICULARES Página 21 de 51 

20. GARANTÍA 

Con carácter previo a la formalización del contrato, la adjudicataria deberá constituir una 
garantía por importe correspondiente al 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Dicha 
garantía habrá de ser constituida: 

- En metálico, a través de la Carta de Pago correspondiente.  
- Mediante aval a primer requerimiento prestado, por alguno de los Bancos, Cajas de 

Ahorro, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para 
operar en España (debiendo remitirse al Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad 
Física). (Los impresos e instrucciones para su formalización están disponibles en la 
dirección: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm). 

- Por contrato de seguro de caución celebrado, en la forma y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo de caución 

El aval se enviará a la Sección de Gestión de Infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte 
y de la Actividad Física. Ésta comprobará que el aval es válido y enviará el aval original a la 
Sección de Tesorería del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, 
donde quedará depositado. La Sección de Tesorería remitirá los correspondientes resguardos 
del depósito a la unidad gestora y al contratista. 

La garantía señalada responderá del cumplimiento del contrato y servirá de garantía de buen 
funcionamiento de la gestión del servicio contratado. Si alguna indemnización o penalización 
se hiciese efectiva con cargo a la fianza definitiva, el adjudicatario deberá reponerla dentro de 
los 15 días siguientes a aquél en que se hiciera efectiva la indemnización o penalidad. 

Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 
momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades 
por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista durante la ejecución del contrato. 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de 5 días naturales 
contados desde la terminación del plazo suspensión de 10 días naturales contados desde la 
fecha de remisión a través de medios electrónicos de la notificación de la adjudicación. 

Para la formalización del contrato, la adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 

a. El justificante acreditativo de haber depositado la garantía. 
b. En su caso, escritura pública de constitución de la Unión Temporal de Empresas. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de 
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder 
un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en los 
pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la ejecución del contrato.  
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22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES ESPECIALES 

22.1. El contratista está sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, 
a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar . 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del 
convenio más los costes de Seguridad Social. 

22.2. Obligaciones de transparencia: El contratista está obligado a suministrar a la unidad 
gestora del contrato, previo requerimiento y en un plazo de 10 días, toda la información 
necesaria para el cumplimiento por la Administración de las obligaciones de transparencia 
previstas en el Título II de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.  

22.3. Condición especial de ejecución. En toda la documentación que se genere como 
consecuencia de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje 
no sexista en la documentación y materiales, así como emplear una imagen con valores de 
igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no estereotipados y corresponsabilidad en 
los cuidados. 

Esta condición especial de ejecución será exigida igualmente a todos los subcontratistas que, 
en su caso, participen de la ejecución del mismo. 

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realización del contrato 
de acuerdo con las siguientes condiciones especiales de ejecución:  

Favorecerá la formación de sus trabajadores en su lugar de trabajo.  

Garantizará la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento 
de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.  

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar durante la vigencia del 
contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecución. 

Dichas condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente, en su caso, a todos 
los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.  

El incumplimiento de las condiciones de ejecución citadas tendrá la consideración de 
incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Ley Foral de 
Contratos. 

23. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos 
previstos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
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24. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en este pliego regulador, 
condiciones particulares y prescripciones técnicas, y el proyecto de ejecución 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL MÓDULO DE ATLETISMO EN EL CENTRO 
DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO LARRABIDE. También se ejecutarán conforme 
a las instrucciones que en interpretación técnica de este dieren al contratista el director 
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su 
respectiva competencia. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para 
su constancia en el expediente. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas para que las 
obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la dirección facultativa, siendo a cargo del 
contratista la limpieza general de la obra a su terminación. 

Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato, y, por tanto, no serán objeto de abono 
aparte por su realización. 

25. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de 
éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato. 

En particular, el adjudicatario no podrá deducir reclamación alguna fundada en circunstancias 
como la tasa de absentismo o en cualesquiera otros costes laborales que deba soportar para 
la ejecución del contrato. Éstos y otros riesgos propios de la gestión empresarial serán de su 
cargo.  

26. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, la persona contratista deberá 
presentar el Plan de Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido mínimo establecido 
en el mencionado Real Decreto, y basado en el Estudio que acompaña al proyecto. Asimismo, 
deberán seguirse en todo momento las indicaciones de la persona coordinadora en materia 
de seguridad y salud, que forma parte del equipo redactor del proyecto de ejecución. 

En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o 
enfermedades profesionales, determinación de la persona encargada de la vigilancia y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  

La iniciación del contrato quedará subordinada a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
por el Órgano de contratación, previo informe favorable del mismo emitido por una persona 
técnica competente. 
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Este Plan se presentará en el plazo máximo de quince días naturales a contar desde la 
adjudicación del contrato y deberá ser aprobado por el Instituto Navarro del Deporte y de la 
Actividad Física, con anterioridad al inicio de las obras. 

27 REPLANTEO E INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la fecha indicada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, después de 
la formalización del contrato, se procederá a la comprobación del replanteo entre la Dirección 
facultativa, los servicios técnicos del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física y el 
contratista, cuyo resultado se formalizará en un acta. El plazo establecido para la ejecución 
de las obras comenzará al día siguiente de la formalización del Acta de comprobación del 
replanteo. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, y al proyecto que 
sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que sean dadas por la Dirección 
Facultativa y la persona Responsable del Contrato, sometiéndose la persona contratista a las 
facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente 
confiere al Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física. El incumplimiento de las 
órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades en el 
presente pliego. 

28. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de 
los trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución 
inicial o posteriormente señalados, pudiendo imponer el Instituto Navarro del Deporte y de la 
Actividad Física, por medio de la persona Responsable del contrato, la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, 
con expresión de sus mediciones. 

- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

29. LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra 
y de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, 
incidencias y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 
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Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la 
persona contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligada a firmar, en todo 
caso, cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se 
impondrá una penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. 
No obstante, ésta podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas 
manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona 
Responsable del Contrato. 

Las órdenes verbales que se consideren relevantes o las que la persona contratista incumpla 
al primer requerimiento, se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará 
en la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. 

Podrá emplearse el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes, pero deberá 
respetar todos los requisitos mencionados. 

30. FORMA DE PAGO 

30.1. Medición y expedición de la certificación de obra 

La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el 
mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la 
redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra 
realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración 
hubiese acordado la suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 

La persona contratista o el jefe de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, 
para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por la Dirección de la obra y por el jefe de obra. Caso de disconformidad de éste 
se considerarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición 
se extienda, la disconformidad del contratista. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección 
de la obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el jefe de obra.  

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las 
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados 
y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, que los precios 
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados 
para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en 
aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 
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30.2. Facturación 

La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, 
entregará factura en el registro electrónico para su tramitación. 

Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona Responsable 
del Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, 
específicamente constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los 
trabajos realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 

30.3. Abono 

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, tendrá la obligación de abonar el 
precio del contrato en el plazo de treinta días naturales desde la expedición de las 
certificaciones de obras, sin perjuicio de la remisión a las reglas especiales establecidas en el 
artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de 
facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas (FACE). 

El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la 
sede electrónica del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, atendiendo a la 
normativa que sea de aplicación en dicha materia. 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. 

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos 
a las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 
de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

El contratista solo tiene derecho al abono de las obras ejecutadas, con arreglo a los precios 
convenidos y conforme a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada.  

Una vez finalizada la obra, la dirección facultativa presentará la relación valorada de la obra 
ejecutada al contratista para que manifieste su conformidad o reparos en el plazo de quince 
(15) días naturales desde la recepción de dicho documento. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará 
otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o 
parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la 
certificación final. 

Se procederá a emitir una única certificación al finalizar la obra, junto con la factura electrónica 
correspondiente.  

La liquidación de las obras se realizará pasado el plazo de garantía en la forma establecida 
en el artículo 173 de la LFCP. 
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30.4. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias del contrato 

El contratista tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta, hasta el 75% de valor de las 
operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de 
su objeto, previa autorización del órgano de contratación y siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

a. Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa 
de la propiedad o posesión de los materiales. 

b. Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para ello. 

c. Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
d. Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución presentado por la 

dirección de obra de acuerdo con los párrafos siguiente. 
e. Que se constituye una garantía por importe de 4% del valor ejecutado. 

Las partidas correspondientes a operaciones preparatorias o materiales acopiados podrán 
incluirse en la relación valorada mensual o en otra independiente. 

Cuando el abono corresponda a material acopiado en obra o lugar autorizado, a efecto del 
cálculo del valor unitaria de dicho material, si la unidad de obra donde se encuentra el material 
objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurará en el 
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 
100 del precio de dicha unidad de obra. 

La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las 
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden 
incluidas tales operaciones preparatorias. 

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación, a propuesta de la 
dirección de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente en 
relación con los plazos previstos en el plan de devolución. 

Solamente procederá el abono de la valoración de las operaciones preparatorias o material 
de acopia cuando exista crédito suficiente con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la 
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que 
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

31. GASTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 

Serán gastos a satisfacer por la contratista, entre otros, los siguientes: 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de 
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de 
documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación. 

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que 
resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia 
del contrato o de su ejecución. 

- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v. g. financieros, 
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. 
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32. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias (a excepción 
de la Licencia Municipal de Obras) tanto oficiales como particulares, que se requieran para la 
elaboración de los trabajos. 

33. REVISIÓN DE PRECIOS 

En ningún caso procederá la revisión del precio del mismo. 

34. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación solo podrá modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

El contrato podrá ser objeto de modificación por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las 
modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del 
contrato. 

Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación salvo si 
en las Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la 
facultad de variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en los artículos 
144 y 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los 
artículos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos y hasta que el contrato no se 
modifique en más del 10%, con carácter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de 
obra, como trámite será necesaria la emisión de un informe de la dirección facultativa, que 
deberá contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como del contratista; en 
este informe se tendrá que explicar si la modificación se refiere a variación del número de 
unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo 
caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. Cuando el contrato se modifiquen en más de un 10%, será necesario 
que el órgano de contratación apruebe previamente a su ejecución la modificación debiendo 
constar en el expediente administrativo informe de la dirección facultativa, que deberá contar 
tanto con la conformidad del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física como de la 
contratista y deberá de justificar si la modificación se refiere a variación del número de 
unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo 
caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos.  

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente 
aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, 
originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de 
dichas modificaciones ejecutadas sin autorización.  

En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 
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35. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido causados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden expresa y por escrito de la Administración, será ésta responsable dentro de los 
límites establecidos en las Leyes. 

36. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

El INDAF establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles hechos, con 
carácter enunciativo y no limitativo:  

1.- Faltas leves:  

Ejecución defectuosa leve del contrato. 
Incumplimiento parcial leve de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 
Originar molestias innecesarias a las personas usuarias. 
En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 
a la Administración o terceros. 
La no retirada inmediata de materiales una vez acabados los trabajos.  
El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté 
calificado con mayor gravedad. 

2.- Faltas graves:  

Ejecución defectuosa grave del contrato. 
Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 
Negligencia o descuido continuado y/o grave en el cumplimiento de las obligaciones. 
Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la Unidad gestora del contrato en 
las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
La comisión / reincidencia de 2 faltas leves en el transcurso de las obras. 
La no aplicación a la ejecución del contrato de los recursos humanos o materiales 
necesarios. 
La colocación de publicidad no autorizada.  
La interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 
días, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 
La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 
Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales incluidos en la oferta o exigidos en el Pliego 
El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 
en este pliego. 
En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios 
graves a la Administración o terceros. 
Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en 
las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 
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3.- Faltas muy graves:  

Ejecución defectuosa reiterada o muy grave del contrato. 
Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las prestaciones definidas 
en el contrato. 
La comisión / reincidencia de 2 faltas graves en el transcurso de las obras. 
Incumplimiento de los compromisos asumidos en su oferta que hayan sido objeto de 
valoración específica en el procedimiento de adjudicación. 
Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores. 
Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 
Incumplimiento reiterado a las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del 
contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 
Falsedad en los informes, resultados de pruebas. 
Incumplimientos de la obligación del secreto profesional, de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos.  
La interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días siempre que 
sea imputable al contratista, o abandono de la obra. 
El abandono del contrato. 
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

El INDAF establece la siguiente relación de sanciones:  

Los incumplimientos se sancionarán con arreglo a la siguiente escala: 

1.- Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicación. 

2.- Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación. 

3.- Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicación. Esta 
penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el artículo 66 de esta Ley Foral. 

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse a un contratista 
no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades por 
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el 
procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 

37. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades diarias.  

El contratista acometerá los trabajos correspondientes teniendo en cuenta que el Centro de 
Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide está operativo y será prioritario el funcionamiento 
con normalidad del Centro a pesar de la ejecución de las obras. Se estima necesaria la 
terminación en el plazo establecido y sin demora en el mismo. Es por ello que se impondrán 
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penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

38. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del presente contrato, además de las previstas en los artículos 160 
y 175 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, las siguientes: 

El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 
La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación 
del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación 
o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los 
derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que 
conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato. 
La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa 
adjudicataria prestare las garantías suficientes a juicio de Instituto Navarro de Deporte 
y de la Actividad Física para la ejecución del mismo La falta de acatamiento de las 
instrucciones en todo lo referente a este servicio. 
Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 
El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia 
de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, 
seguridad e higiene, etc.; estando el Instituto Navarro de Deporte y de la Actividad Física 
y/o el Gobierno de Navarra exonerados de toda responsabilidad en esta materia. 
El mutuo acuerdo entre las partes. 
Cualquier otra determinada por la legislación vigente. 

39. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

La persona contratista deberá ejecutar la totalidad de las obras e instalaciones contratadas, 
dentro del plazo, y comunicar al Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 
contratante la finalización y entrega de las mismas.  

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 
entorno, de manera que la obra no implique ninguna limpieza adicional. En dicha limpieza se 
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido 
originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de obra 

Concluida la ejecución de las obras se celebrará, en el plazo de quince (15) días, un acto 
formal de recepción de las obras, al que concurrirán, el facultativo designado en 
representación del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista, documentándose en un acta de fin de 
obra.  

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejará así en el acta, comenzando 
el plazo de garantía al día siguiente de su formalización. Dentro del plazo de dos (2) meses a 
contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y notificada a la persona 
contratista la certificación final y abonársele el pago resultante, en su caso. 

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejará así en el acta, y sin 
perjuicio de las penalidades por demora, el facultativo de la dirección de obras señalará los 
defectos observados y dictará las instrucciones precisas para su subsanación fijando el plazo 
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para ello. Transcurrido dicho plazo, si el contratista no hubiese subsanado las deficiencias 
observadas, podrá habilitarse un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de tres (3) años, o en su caso, el 
superior que haya ofertado el adjudicatario en aplicación de los criterios de adjudicación.  

Transcurrido este plazo, se devolverá, en su caso, la fianza depositada para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 

La liquidación del contrato de obras se realizará pasado el plazo de garantía en la forma 
establecida en el artículo 173 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

40. NATURALEZA E INTERPRETACIÓN 

Este contrato tiene carácter administrativo. El órgano contratante tiene la facultad de resolver 
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, 
modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
señalados en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril. 

41. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa justificará el cumplimiento de la siguiente normativa: la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de prevención de riesgos laborales y sus modificaciones, el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el Real Decreto 39/1997 sobre servicios de prevención de 
riesgos laborales, el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el Art. 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Ley de PRL, en lo referente a su 
organización y sistema de gestión preventiva, para la protección de los trabajadores que por 
su cuenta presten el servicio objeto del contrato en los edificios señalados. Todo ello en lo 
referente a los trabajadores que se encuentren permanentemente destinados en los centros 
o sedes, así como a los trabajadores externos y subcontratas que accedan para realizar 
trabajos en ellos. Todo ello de acuerdo a la normativa vigente en este tema (Art. 23 y 24 de la 
Ley de PRL). 

Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicio en las dependencias de 
este Instituto, deberán contar con la formación específica necesaria en la prevención de 
riesgos laborales de sus puestos de trabajo, así como recibir por escrito las instrucciones 
preventivas necesarias para la realización de las tareas propias de sus puestos (Art. 18 y 19 
de la Ley de PRL). 

La empresa dotará a los operarios de los equipos de protección colectiva y de protección 
individual (EPIS) debidamente certificados, exigidos o recomendados para cada puesto de 
trabajo, y procederá a su renovación periódica de acuerdo a las indicaciones de los 
suministradores. Formará e informará a los trabajadores sobre la adecuada forma de 
utilización de dichos EPIS. Deberán, en general, cumplirse a este respecto, de forma estricta, 
las obligaciones establecidas en la normativa vigente en esta materia (Art. 17 y 18 de la Ley 
de PRL). 

Tales exigencias se harán extensivas a los equipos de trabajo -que deberán tener el marcado 
CE- utilizados por los trabajadores de las empresas subcontratadas por el adjudicatario. 

La empresa deberá presentar documentación de la Mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 
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Todos los trabajadores puestos a disposición del presente contrato se integrarán a los efectos 
en las indicaciones de emergencia del edificio en el que desarrollen su actividad (Art. 20 de la 
Ley PRL). 

El cumplimiento de cuanto se detalla en este apartado se documentará ante los responsables 
del centro o sede de trabajo, de acuerdo a los requerimientos que por parte de sus 
responsables se pudieran realizar en cualquier momento (Art. 24 de coordinación de 
actividades Ley PRL). 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El adjudicatario redactará un plan de seguridad y salud, adaptando este estudio a sus medios 
de ejecución. Este plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, a través del Acta de 
Aprobación del Plan y por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa en los términos del párrafo anterior. 

Las fechas de presentación y aprobación del Plan de Seguridad y Salud se reflejarán en el 
acta de Replanteo de la Obra. 

42. JURISDICCIÓN APLICABLE 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicación, interpretación, modificación, y 
resolución del contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyas resoluciones 
podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Turismo, en 
el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución. 
Contra la decisión que adopte la Consejera de Cultura, Deporte y Turismo, procederá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos (2) meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

No obstante, con carácter potestativo y sustitutivo del recurso de alzada, los actos de trámite 
o definitivos y los actos de adjudicación podrán ser objeto de reclamación en materia de 
contratación pública por parte de las personas licitadoras y profesionales interesados en la 
licitación siempre y cuando les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas. La 
reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra en el plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto impugnado y deberá fundarse exclusivamente en los motivos señalados 
en el artículo 124 de la LFCP. 

43. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

43.1. La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno 
de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación. La empresa adjudicataria adquiere, 
igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le 
entregue para la realización de las obras y, con ello, la obligación de que ni la documentación 
ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, 
en ningún caso, a poder de terceras personas. 
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43.2 La adjudicataria se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones, la normativa 
vigente relativa a la protección de datos personales y, en particular, el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), y demás disposiciones complementarias. De la misma forma, se 
compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el 
presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto. En atención a lo establecido 
en la normativa citada, la adjudicataria queda obligada a informar a su personal del deber de 
guardar secreto sobre los datos de carácter personal y cualesquiera informaciones o 
circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera conocer por razón de su trabajo. 

43.3. La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, 
terminado y resuelto el contrato.  

44.4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPDGDD y en el artículo 13 del 
RGPD, se comunica a las licitadoras: 

- Los datos suministrados con ocasión de su participación en la licitación del presente 
contrato van a ser incorporados para su tratamiento por el Instituto Navarro del Deporte y 
de la Actividad Física, con la finalidad de gestionar su participación en la misma, y, en el 
caso de resultar adjudicataria de las obras, el control y ejecución de la relación jurídica 
que surja entre las partes. 

- Pueden contactar con la delegada de protección de datos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra a través de la Unidad Delegada de Protección de Datos del 
Gobierno de Navarra adscrita a la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto. 

- La comunicación de sus datos personales es requisito legal para ser admitido a la 
licitación, quedando excluido en caso contrario. 

- Que, respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tienen la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 
tratamiento, oposición y a la portabilidad de los datos, mediante solicitud dirigida por 
escrito al responsable del tratamiento a la dirección antes señalada en los términos que 
señala la legislación vigente. 

- Que sus datos se conservarán hasta que sea ejecutiva la adjudicación del contrato y, en 
el caso de quien resulte adjudicatario, hasta que se reciba el contrato, siempre que no 
exista recurso o litigio pendiente, y, en su caso, hasta lo exigido por la vigente normativa 
administrativa. 

- Su derecho a presentar reclamación respecto a la protección de sus datos ante la Agencia 
de Protección de Datos. 
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II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO 

Constituye el objeto del presente contrato las obras de construcción de la primera fase del 
nuevo módulo de Atletismo en el CTD Estadio Larrabide, ubicado en la parcela 343 del 
Polígono 5 de Pamplona. 

El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador que rige 
la contratación, regula la adjudicación y contratación de dichas obras. 

El Presupuesto de contrata estimado para las obras de construcción de la primera fase del 
nuevo módulo de Atletismo en el CTD Estadio Larrabide asciende a un total de 3.875.186,78 
euros (IVA excluido). 

2. CONDICIONES GENERALES 

Las obras objeto de este contrato, se ejecutarán de acuerdo al Proyecto de Ejecución y 
documentación complementaria presentado por la empresa AA Mutilva Arquitectos 
Asociados, S.L.P., adjudicatarios del contrato de redacción de dicho Proyecto. 

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

Todas las unidades de obra se considerarán completamente terminadas, incluyéndose todos 
los elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas 
unidades, por lo que serán de cuenta del adjudicatario, además de la mano de obra necesaria, 
la aportación de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a 
realizar. 

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que 
en virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con carácter 
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no 
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantía para 
las personas y cosas, sino también para la ejecución de la misma. 

Será también de cuenta del adjudicatario la aportación de todo el material, mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos, replanteos de obra, 
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla, 
aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos 
que sean precisos en número y calidad para la buena ejecución de las obras, para la obtención 
de permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones, etc. 

Los equipos de trabajo utilizados estarán, en todo momento, conformes a la normativa vigente, 
debiendo contar con la documentación exigida (en el marcado CE), en particular aquellos 
incluidos en el Anexo IV del RD 1644/2008 de 10 de octubre. Un listado exhaustivo de los 
equipos que se utilizarán en la obra será enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad 
y Salud. 

Los equipos de protección colectiva e individual, cumplirán con la normativa que les sea de 
aplicación. En particular aquellos que protegen de los riesgos de corte o atrapamiento, caída 
en altura y protección química, debiendo enviarse un listado exhaustivo, junto con la 
documentación que acredite su conformidad, al Coordinador de Seguridad y Salud que, en su 
caso, deberá aprobarlo. 



 LICITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA PRIMERA FASE DEL MÓDULO 
DE ATLETISMO EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO 

LARRABIDE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Página 36 de 51 

Se realizará un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud 
de los trabajadores, recogidas en el RD. 363/95 por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, 
debiendo contar en todo momento en la obra con sus fichas de datos de seguridad y un 
correcto etiquetado. 

La obra contará con los almacenes de sustancias químicas que le sean exigibles según el 
RD.656/2017, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta su 
compatibilidad. Serán, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios 
para el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral vigente y la limpieza esmerada 
parcial y final de la obra. 

En todo caso serán por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones no 
contempladas en Proyecto, que se deriven de la mala ejecución o falta de planificación y 
coordinación en la obra. 

De acuerdo a las cláusulas contractuales es responsabilidad del adjudicatario la gestión de 
obtención de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepción de la Licencia 
Municipal de Obras) así como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la 
entidad encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el 
promotor, el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serán repercutidos de la 
manera en que las partes acuerden. 

Las empresas licitadoras comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del 
Proyecto Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución 
material y dicha complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y 
plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista. 

Los trabajos tendrán la consideración de la medición. Dentro del precio, se entiende 
comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe de los transportes de materiales, 
seguros, desescombro, limpieza periódica de la obra, seguridad, combustible, agua, 
electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparación de daños efectuados a colindantes, 
gastos de administración, legalización y/o aprobación administrativa de todas las 
instalaciones, y dirección práctica de los trabajos, e incluso los gastos de cualquier índole que 
puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecución. 

La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la legalización y/o aprobación 
administrativa de todas las instalaciones, por el contratista. 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa justificará el cumplimiento de la siguiente normativa: la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de prevención de riesgos laborales y sus modificaciones, el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el Real Decreto 39/1997 sobre servicios de prevención de 
riesgos laborales, el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el Art. 24 
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Ley de PRL, en lo referente a su 
organización y sistema de gestión preventiva, para la protección de los trabajadores que por 
su cuenta presten el servicio objeto del contrato en los edificios señalados. Todo ello en lo 
referente a los trabajadores que se encuentren permanentemente destinados en los centros 
o sedes, así como a los trabajadores externos y subcontratas que accedan para realizar 
trabajos en ellos. Todo ello de acuerdo a la normativa vigente en este tema (Art. 23 y 24 de la 
Ley de PRL). 
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Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicio en las dependencias de 
este Instituto, deberán contar con la formación específica necesaria en la prevención de 
riesgos laborales de sus puestos de trabajo, así como recibir por escrito las instrucciones 
preventivas necesarias para la realización de las tareas propias de sus puestos (Art. 18 y 19 
de la Ley de PRL). 

La empresa dotará a los operarios de los equipos de protección colectiva y de protección 
individual (EPIS) debidamente certificados, exigidos o recomendados para cada puesto de 
trabajo, y procederá a su renovación periódica de acuerdo a las indicaciones de los 
suministradores. Formará e informará a los trabajadores sobre la adecuada forma de 
utilización de dichos EPIS. Deberán, en general, cumplirse a este respecto, de forma estricta, 
las obligaciones establecidas en la normativa vigente en esta materia (Art. 17 y 18 de la Ley 
de PRL). 

Tales exigencias se harán extensivas a los equipos de trabajo, que deberán tener el marcado 
CE, utilizados por los trabajadores de las empresas subcontratadas por el adjudicatario. 

La empresa deberá presentar documentación de la Mutua de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 

Todos los trabajadores puestos a disposición del presente contrato se integrarán a los efectos 
en las indicaciones de emergencia del edificio en el que desarrollen su actividad (Art. 20 de la 
Ley PRL). 

El cumplimiento de cuanto se detalla en este apartado se documentará ante los responsables 
del centro o sede de trabajo, de acuerdo a los requerimientos que por parte de sus 
responsables se pudieran realizar en cualquier momento (Art. 24 de coordinación de 
actividades Ley PRL). 

El adjudicatario redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este estudio a sus medios 
de ejecución. Este plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, a través del Acta de 
Aprobación del Plan y por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa en los términos del párrafo anterior. 

Las fechas de presentación y aprobación del Plan de Seguridad y Salud se reflejarán en el 
acta de Replanteo de la Obra. 

5. MUESTRAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

El Contratista elaborará un muestrario de materiales y soluciones constructivas que sean 
requeridos por la Dirección de Obra, para su aprobación por parte del INDAF y la Dirección 
de Obra. El coste del muestrario estará incluido en el precio del Contrato. 

El muestrario será ubicado a pie de obra dentro de los treinta días siguientes a la firma del 
acta de comprobación del replanteo, y se deberá conservar a pie de obra durante el tiempo 
que dure la misma. 

Dicho muestrario será supervisado por los representantes designados por el INDAF para la 
supervisión de las obras, y no se podrá variar sin autorización previa. Se exigirá certificado de 
sus características y homologación para las muestras presentadas. 
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6. MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras serán de la mejor calidad, dentro de sus 
clases respectivas, tanto en su estado de conservación como en su forma, dimensiones y 
procedencia, ateniéndose en su manipulación a las buenas prácticas de la construcción y a 
las normas particulares que se señalen para cada caso. 

El INDAF se reserva el derecho de análisis y experimentación de aquellos materiales que crea 
oportuno, así como el de desechar los que a su juicio no reúnan las condiciones necesarias, 
debiéndose retirar inmediatamente de la obra los que se encuentren en este caso y sustituirlos 
por otros que sean aceptados. 

Los gastos que ocasionen los análisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales 
serán por cuenta del contratista. Si el adjudicatario lo reclama, el INDAF deberá redactar una 
relación de las faltas y defectos que justifiquen la no admisión de los materiales, pudiendo 
aquél solicitar que sean comprobados un Centro o Laboratorio Oficial y Acreditado 
independiente, elegido de mutuo acuerdo entre el Contratista y la Propiedad. 

A este efecto, se tomarán las muestras por personal del INDAF, en presencia del contratista, 
remitiéndose cerradas para su análisis de comprobación, y si las circunstancias o estado de 
las obras no permitieran esperar esta resolución, el INDAF podrá imponer el empleo de otros 
materiales que mejor parezcan, a fin de evitar daños que pudieran resultar de la paralización 
de los trabajos. Si del informe del laboratorio se desprendiese que la razón asiste al INDAF 
será de cuenta del contratista los gastos ocasionados por los análisis y pruebas y si por el 
contrario fuera desfavorable a las razones definidas por la Propiedad, los gastos correrán a 
cargo del INDAF. 

De acuerdo al artículo 62.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, las 
marcas y modelos que hace referencia el proyecto de ejecución, se realizan a efectos de 
descripción. Se admitirán marcas y modelos equivalentes, siempre que reúnan las 
características y prestaciones: técnicas, geométricas, calidad constructiva, y sean aprobadas 
por la Dirección Facultativa. 

7. CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN 

Seguridad y limpieza del entorno 

La totalidad de las obras y en especial las correspondientes a los accesos deberán realizarse 
en las condiciones precisas para la salvaguarda la seguridad de los peatones y de los 
vehículos fuera de la parcela y a los usuarios y personal propio del CTD Estadio Larrabide 
dentro de la parcela. En tal sentido y para el correcto desarrollo de los puntos anteriores, el 
contratista general de las obras está obligado a prever los problemas de coordinación que 
puedan darse con dichas posibles afecciones por dicho motivo. 

Si con motivo de las obras, la calzada se viera afectada por suciedad, deberá limpiarse 
adecuadamente tantas veces como sea necesario. 

Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecución de las obras afecten a la vía 
pública y/o alumbrado, deberán quedar convenientemente señalizados en precaución de 
posibles accidentes. El solicitante quedará obligado a conservar los elementos de 
señalización en el debido estado de seguridad. 

Precios y variaciones 

Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato, serán los mismos del Proyecto 
aprobado por el INDAF, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido de la 
proposición económica que, en su caso, resulte adjudicataria. 
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En los precios de las partidas del presupuesto del Proyecto, aunque falte la descripción de 
algún detalle constructivo, se entienden incluidos todo tipo de detalles y prácticas de buena 
construcción según normativa en vigor, CTE, NTE, UNE, etc., incluso la total instalación, 
comprobación y puesta a punto de las mencionadas partidas. 

En el presupuesto, por tanto, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, 
se consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para 
ejecutar las obras objeto de contrato. Asimismo, está incluido el costo de los Ensayos de 
Control, salvo partida específica indicada en presupuesto, y el costo de los elementos de 
Seguridad y Salud y cualesquiera otros que puedan derivarse de las autorizaciones 
administrativas o licencias de obras de la obra concreta. Se considera incluida la limpieza de 
la. La obra no será recepcionada si no está completamente limpia y el objeto del contrato (la 
obra) lista para su uso efectivo. 

No se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en la 
oferta o en la documentación técnica del proyecto fuesen necesarios y parte integrante de la 
correcta ejecución de la obra, conforme a las reglas de la buena construcción. 

No se considerarán variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por la 
contratista en el resultado del análisis crítico del Proyecto requerido en la presente licitación. 
Así, se entenderá que la oferta económica efectuada por la adjudicataria comprende el coste 
económico derivado del resultado del análisis crítico del Proyecto. Estos trabajos, 
contemplados en el reiterado análisis crítico y no en el Proyecto, en ningún caso darán 
derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 

Únicamente aquellos trabajos que, no estando incluidos en el Proyecto ni ser parte integrante 
del mismo, de acuerdo a lo que se acaba de señalar, el INDAF, decidiese que debieran ser 
realizados o modificados, siempre previa petición de ésta, por causas no imputables a la 
contrata, se considerarán variación, y darán derecho a modificación de presupuesto. 

Recepción de las obras 

El contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a 
satisfacción del INDAF, comprendiendo este contrato la ejecución de todas las obras que sean 
necesarias para la realización del objeto del contrato, según proyecto aportado. Corresponde 
a la Dirección Facultativa juzgar cuando hayan sido correctamente ejecutadas las unidades y 
estén en buen funcionamiento y completamente legalizadas todas las instalaciones que 
comprenden las obras. 

Las obras no se darán por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido la 
legalización completa de todas las instalaciones ejecutadas y que conforma una 
responsabilidad directa del adjudicatario del presente contrato. A tal efecto el adjudicatario, y 
como ya se ha indicado, deberá asumir todos los gastos de obtención de autorizaciones, 
impuestos, tasas, proyectos técnicos específicos, permisos y actuaciones necesarias que 
garanticen la autorización administrativa y/o legalización y puesta en servicio de la totalidad 
de las instalaciones. 

Con anterioridad a la entrega de las obras el INDAF y la Dirección facultativa inspeccionarán 
las instalaciones y la obra en presencia de un representante del Contratista, con el fin de 
identificar para su subsanación previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten 
apreciables. No se emitirá por la contratista ninguna comunicación de terminación de la obra 
sin haber subsanado las deficiencias detectadas a satisfacción del INDAF. 

Concluida la ejecución de la subsanación de deficiencias, se atenderá a lo establecido en el 
artículo 172 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, para la recepción 
de las Obras. 
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Precios contradictorios 

En caso de que se necesiten introducir nuevas unidades de obra que no estén comprendidas 
en el Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de las contenidas en el mismo, 
se atenderá a lo establecido por el artículo 115 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 
Contratos Públicos. 

Los precios se fijarán mediante negociación entre el órgano de contratación y el contratista. 
De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública 
un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas unidades. 

En los casos en que el contratista desista de la ejecución de nuevas unidades, el órgano de 
contratación podrá licitar su ejecución mediante procedimiento simplificado. 

Deberá levantarse un Acta de Precios Contradictorios en la que se fije en su caso el nuevo 
precio o el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o 
de la modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata. Así mismo, en dicha Acta 
se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad, o la modificación de la 
proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, 
concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga. 

Al Acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio, así 
como las especificaciones modificadas. Corresponderá a la Dirección Facultativa las 
decisiones que deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de 
la proyectada. 

El Acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para 
su aplicación y validez, por el representante del INDAF, el Contratista y la Dirección 
Facultativa, no siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa. No se abonarán 
cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado y firmado previamente. 

8. NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO 

Todas las marcas comerciales o modelos de materiales o equipos que pudieran estar 
señaladas en el presupuesto del Proyecto indican un nivel de calidad y unas determinadas 
características técnicas y de diseño, pudiendo el Adjudicatario proponer otros equivalentes 
que deberán ser aceptados por la Dirección Facultativa y por el INDAF, y en todo caso 
deberán ir acompañados de documentación técnica y/o Certificados de Laboratorios 
Homologados en el que se haga constar la similitud real de cada componente de la solución 
propuesta con respecto a la descrita en el proyecto. 

Las instalaciones descritas en este presupuesto se consideran completas con todos los 
elementos necesarios, bien por razones técnicas, bien por normas de Industria, para su 
perfecto funcionamiento no pudiendo alegar el Adjudicatario la falta de mención en el texto de 
algún o algunos elementos auxiliares que se dan por sobreentendidos. En caso de modificar 
alguna instalación, esta se considerará completa con todos los elementos necesarios, bien 
por razones técnicas, bien por normas de Industria, para su perfecto funcionamiento. 

Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son según planos e incluyen todas las 
ayudas de albañilería necesarias. 

Se facilitaría un listado final de subcontratas en todas las actividades de la obra. 

En los precios ofertados en la totalidad de las instalaciones estará incluida la incidencia 
correspondiente por los trabajos necesarios para el suministro de información y tramitaciones 
necesarias para la documentación final de obra, que comprende: 

 Libros de instrucciones sobre el manejo y funcionamiento de las instalaciones. 
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 Catálogos con características de todos los aparatos que componen la 
instalación. 

 Planos as built, comprendiendo los esquemas de funcionamiento y situación 
real. 

 Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable para el 
manejo de la instalación durante el tiempo necesario. 

 Gestión, elaboración, visados, tramitación de proyectos y documentación 
precisa para la legalización ante organismos competentes de acuerdo a 
normativa vigente, Incluso legalización efectiva y obtención de la misma. 

La documentación de referencia se facilitará a la Dirección Facultativa de la Obra en una copia 
física y otra digital en formato editable. 

Todos los materiales empleados en la obra, deberán acreditar el cumplimiento del código 
técnico y normativas en vigor. Se le deberá entregar a la Dirección Facultativa y al INDAF: 

 Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 Certificado de garantía del fabricante. 
 En caso de productos con CE etiquetado del marcado CE y/o declaración CE 

de conformidad firmada por el fabricante. 
 En el caso de materiales o productos que no dispongan de marcado CE y cuyo 

uso se haya realizado bajo una autorización expresa de la Dirección Facultativa 
o el INDAF, se deberá facilitar marcas de conformidad a la norma, certificados 
de conformidad a requisitos reglamentarios o documentos especificados en el 
Plan de Control de Calidad. 

Todos los medios auxiliares a utilizar para la ejecución de la obra (andamios, plataformas 
elevadoras, grúas, etc.) cumplirán la normativa vigente y los deberá de asumir el Adjudicatario. 
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ANEXO I 

HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

(A incluir en Sobre nº 1 “Documentación Administrativa”) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

Con domicilio en 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

Que a efectos de notificaciones, subsanación de defectos materiales de la documentación 
presentada por la empresa y notificaciones en caso de reclamación en materia de contratación 
ante el Tribunal Administrativo de Contrato Públicos de Navarra, en relación con el 
procedimiento de contratación de las Obras de construcción de la primera fase del módulo 
de Atletismo del Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide: 

 

Rogamos contacto con Don / Doña……………………….……………………………….. con NIF 
……………………………………… en la siguiente dirección electrónica única: 

 

E-mail:  

Teléfono: 

 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(A incluir en Sobre Nº 1: “Documentación Administrativa”) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

En nombre propio o en representación de: 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

1. Que la empresa cumple las condiciones exigidas para contratar respecto a la acreditación 
de la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su representación. 

2. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no estando incursa en prohibición de 
contratar con la Administración, ni en incompatibilidad, conforme a la Ley Foral 2/2018 de 
Contratos Públicos. 

3. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda) 

� Se halla al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas y no se ha 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

� Está exenta del pago del Impuesto de Actividades Económicas, conforme a la 
normativa de aplicación 

4. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda) 

� Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con las 
Administraciones Tributarias distintas de la Hacienda Tributaria de Navarra de las que 
sea sujeto pasivo el licitador 

� No está obligada a la presentación de declaraciones tributarias ante Administraciones 
Tributarias distintas de la Hacienda Tributaria de Navarra 

5. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda) 

� Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 

� No está obligada a la presentación de declaraciones por ningún concepto tributario en 
dicha Hacienda. 

6. Que la empresa: (Marque la casilla que corresponda) 

� Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
� No está obligada a estar inscrita en la Seguridad Social. 

7. Que la empresa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 
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� Menos de 50 trabajadores 
� 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

�Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores 
discapacitados, establecida por el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre. 

�Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de 
la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad 

8. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

9. Que la empresa se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pueda 
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 

10. Que la empresa reúne la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida. 

11. Que la empresa licitadora se halla inscrita en el REA (Registro de Empresas del Sector de 
la Construcción). 

12. A efectos del cumplimiento por el órgano de contratación de las obligaciones de 
transparencia recogidas en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se debe dar respuesta 
a lo siguiente: 

¿Es la entidad licitadora una microempresa, una pequeña o mediana empresa? 

� SI 
� NO 

13. Que la empresa reúne el resto de los requisitos legales para la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, así como aquellos establecidos en el presente Pliego 
Regulador. 

Esta información es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las 
consecuencias de carácter grave de una falsa declaración 

En………..………… a………… de……………..de 202_. 

 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa  
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ANEXO III 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA 

(A incluir en Sobre Nº 1: “Documentación Administrativa”) 

 

Don / Doña Con DNI número En representación de la 
empresa 

Don / Doña Con DNI número En representación de la 
empresa 

Don / Doña Con DNI número En representación de la 
empresa 

Don / Doña Con DNI número En representación de la 
empresa 

 

MANIFIESTAN su voluntad de CONCURRENCIA CONJUNTA en el procedimiento de 
contratación de “Obras de ejecución de la primera fase del módulo de Atletismo en el Centro 
de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide”, y (señálese lo que proceda): 

� Se presentan como Unión Temporal de Empresas, con el compromiso de constituirse 
mediante escritura pública, en caso de resultar adjudicatarios 

� Se presentan en participación conjunta 

 

Siendo el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras:  

Nombre de la empresa/persona física……………..    Participación % 

Nombre de la empresa/persona física……………..   Participación  % 

Nombre de la empresa/persona física……………..   Participación  % 

 

Se designa como representante o apoderado único frente a la Administración:  

Nombre y apellidos: …………..……... D.N.I.: …………correo electrónico…………. 

 

 Firma apoderado/representante Firma licitadores 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS 

A incluir en el Sobre Nº3: “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas” 

Don / Doña 

Con DNI número 

Con domicilio en 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

bajo su responsabilidad que enterado del anuncio publicado para la contratación de las “Obras 
de ejecución del módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio 
Larrabide”; acepta incondicionalmente el Pliego Regulador y se compromete a ejecutarlo con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones: 

3.a) Oferta económica (consignar en número y en letra) 

……………………..€, …………………………………………. euros, IVA excluido 

No podrá ser superior a 3.875.186,78 euros, IVA excluido 

3.b) Ampliación del plazo de garantía de por encima de los 3 años exigidos.  

Ampliación del plazo de garantía de obra: ….………….años por encima de los 3 años exigidos. 

3.c) Reducción del plazo de ejecución 

 Reducción del plazo de ejecución: …………………..días. 

3.d) Criterios de carácter social 

Me comprometo a subcontratar con empresas CEE, CIS y/o EIS, en los trabajos 
correspondientes a la limpieza final de obra, lo que supone el ……………...% de la ejecución 
del contrato ( ……………………..……….. euros de PEM).  

NOTA: se presentará acuerdo de participación con los datos descritos 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa   



 LICITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA PRIMERA FASE DEL MÓDULO 
DE ATLETISMO EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO 

LARRABIDE 

ANEXOS Página 47 de 51 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL VOLUMEN GLOBAL DE 
NEGOCIO REFERIDA A LOS TRES ÚLTIMO EJERCICIO )2021, 2022 Y 2023) 

(A entregar por el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación – 
Documentación previa a la adjudicación) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

Que en relación con la licitación para las obras de construcción del Módulo de Atletismo en el 
Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide de Pamplona, declara: 

 Que su volumen global de negocios en los últimos tres años (2021, 2022 y 
2023), en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato 
(obras de edificación), ha sido: 

 

Ejercicio Importe (IVA excluido) 

2021 € 

2022 € 

2023 € 

 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa  



 LICITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA PRIMERA FASE DEL MÓDULO 
DE ATLETISMO EN EL CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA ESTADIO 

LARRABIDE 

ANEXOS Página 48 de 51 

ANEXO VI 

MODELO DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

(A entregar por el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación – 
Documentación previa a la adjudicación) 

 

La/s empresa/s 

Ha/n ejecutado la siguiente obra 

 

Objeto de la obra  

Destinatario o cliente  

Uso del edificio  

Fecha finalización  

Presupuesto fin de obra €, IVA excluido 

 

(A rellenar por el promotor, destinatario, cliente o su representante) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con cargo dentro de la empresa 

 

Certifica la buena ejecución de la obra referida en el presente informe. 

 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa  
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ANEXO VII 

DESIGNACIÓN Y SOLVENCIA DEL JEFE DE OBRA 

(A entregar por el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación – 
Documentación previa a la adjudicación) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

 

Propone como JEFE DE OBRA para la ejecución de las obras de ejecución del Módulo de 
Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide de Pamplona a: 

Don / Doña 

Con DNI número 

Con la titulación académica de: 

 

Declara haber realizado funciones de JEFE DE OBRA en la siguiente obra: 

Objeto de la obra  

Destinatario o cliente  

Uso del edificio  

Fecha finalización  

Presupuesto fin de obra €, IVA excluido 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa   
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ANEXO VIII 

DESIGNACIÓN Y SOLVENCIA DEL ENCARGADO DE OBRA 

(A entregar por el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación – 
Documentación previa a la adjudicación) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

 

Propone como ENCARGADO DE OBRA para la ejecución de las obras de ejecución del 
Módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide de Pamplona 
a: 

Don / Doña 

Con DNI número 

Con la titulación académica de: 

 

Declara haber realizado funciones de JEFE DE OBRA en la siguiente obra: 

Objeto de la obra  

Destinatario o cliente  

Uso del edificio  

Fecha finalización  

Presupuesto fin de obra €, IVA excluido 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa   
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ANEXO IX 

DESIGNACIÓN Y SOLVENCIA DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD 

(A entregar por el licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación – 
Documentación previa a la adjudicación) 

 

Don / Doña 

Con DNI número 

En nombre propio o en representación de 

(Táchese lo que no proceda) 

Con CIF número 

Con domicilio en 

 

Propone como RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD para la ejecución de las obras de 
ejecución del Módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide 
de Pamplona a: 

Don / Doña 

Con DNI número 

Con la titulación académica de: 

 

Declara haber realizado funciones de RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD en la 
siguiente obra: 

Objeto de la obra  

Destinatario o cliente  

Uso del edificio  

Fecha finalización  

Presupuesto fin de obra €, IVA excluido 

En …………………………………… a ………….. de ……………………………. De 202.. 

 

 

Firma de la persona representante legal de la empresa  


