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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacién y ejecucion de las obras contenidas en el Proyecto modificado “ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO
AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),
siendo el drgano de contratacién la persona que ostente las facultades de representacion respecto de NILSA.

3. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a que la realizacién
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién
del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacidn de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley Foral de
contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el articulo citado
cumple con los requisitos de cardcter técnico para ser susceptibles de reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 202.562,13 € (Sin IVA), DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON TRECE CENTIMOS (Sin IVA).

No se tomaran en consideracidon las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al
importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la
prestacion contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacidon segun las disposiciones
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 222.818,34 € (Sin IVA),
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidén, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincidn les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucidn,
modificacidn y subcontratacién.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
gue puedan tener aplicacion en la ejecucidn de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacion de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos, obras y planificacion del agua de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos, obras y planificacion del agua de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracidn y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA)
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9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecidn estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.
La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, en un plazo de 2 (DOS) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, serdn exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacion a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa
de prohibicién de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicaran la participaciéon de cada una de ellas y deberdan nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.



J
INILSA

“ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacién mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las cldusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente contrato, asi
como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que redne todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacidn de la ejecucion de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberdn acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucién del contrato

mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2023.

Deberd acreditarse a través de la presentacion de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2023 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio
2023.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2023 vy, por lo tanto, no se
encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y financiera
por medio de una Declaracién Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente
que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos

derivados de la ejecucion del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1 Principales obras ejecutadas

La empresa deberd acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afios (octubre de 2021- hasta
la fecha final de presentacién de ofertas), en un periodo continuo de diez meses, un minimo de 142.000,00 € (IVA no

incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de octubre de 2021.
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Medio de acreditacion:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucién de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberdan estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacién e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacion no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de octubre de 2021, deberd indicarse el importe ejecutado a partir
de dicha fecha.

Tan sdélo se tomaran en consideracion las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompaiien certificaciones de la direccidon de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacidn en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en
el certificado, éste no serd tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

1.2 Equipo humano designado para la ejecucién de la obra. Experiencia y Capacidades.

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Cualquier modificacién del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, debera ser aprobada

previamente por NILSA.
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Medio de acreditacion:

e Declaracion Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando qué

profesionales van a ser los responsables de cada funcidn.

e Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que debera identificar con total claridad, la informacidn

que sirva para acreditar los niveles de solvencia.

El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacidn Electréonica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitaciéon puede descargar una
aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacidn de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo vdlida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacién de ofertas, al érgano de contratacién por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

La presentacidon de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacién de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacion de Navarra, prevalecerd el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura del sobre, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido
una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la
oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacién coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.
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15. CONTENIDO DEL SOBRE

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrd
UN SOBRE, identificados como:

Sobre OFERTA que contendra la siguiente documentacion:

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacidn del contrato deberd acreditar la posesion y validez de
los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo maximo de
siete dias naturales desde la comunicacidn de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligaciéon de comunicar
la informacidn que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:
- Todas las empresas deberdn presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacién acreditativa
relativa a la capacidad, representacion, solvencia y habilitacién empresarial o profesional a NILSA en el marco de un

procedimiento de licitacidon anterior, podra solicitarse la reutilizacion de la documentacién indicada, debiendo
acompanfar una declaracion responsable, segin modelo Anexo V.

3. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera Unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.
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No se tomardn en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda

la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderd que la oferta no
contiene informacion de caracter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara a favor de la oferta que presente mejor coste-eficacia, precio, de conformidad con
el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

Para la seleccion de la empresa adjudicataria se tendran en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios para valorar las ofertas presentadas seran los siguientes:

OFERTA ECONOMICA (hasta 100 puntos)

Proposicion econémica de la oferta, valorando la baja con relacion al presupuesto de licitacion.

No se tomardn en consideracién las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior al

importe de licitacidon o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacién.
La valoracién del resto de proposiciones econdmicas se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:

= La oferta econdmica mas ventajosa recibira una calificacion de CIEN puntos.
= El importe del presupuesto de licitacidn se califica, a estos efectos, con cero puntos
= El resto de ofertas se puntuardn mediante una interpolacién lineal entre dichos valores.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacién o, en su caso, la unidad gestora procedera a la exclusién del procedimiento de
licitacién, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
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e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.
e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e

instrucciones vigentes que resulten de aplicacion al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econédmicas, no se tomardn en consideracidn las ofertas
que incluyan una proposicién econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacién.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracién.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacién de las ofertas, la Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora
procedera a la apertura de las proposiciones comprobando la presentacién de la declaracion del cumplimiento de los
requisitos de participacién de quien haya licitado en el procedimiento.

A continuacidn, se procederad al analisis de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante

formula. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Si la Mesa de Contratacion, o en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada adolece de
oscuridad o inconcrecién, podrd solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de
igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. Se otorgara un plazo de,

al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacidn no se ha completado la informacion requerida, se procedera a su

exclusion en el procedimiento.

No se tomaran en consideracién las ofertas que superen el importe maximo de licitacion y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacién.

Una vez realizada la apertura de ofertas econédmicas, se comprobard, la existencia o no de ofertas incursas

en calificacién de anormalmente bajas, segun lo establecido en la cldusula 20.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitaciéon. Ademads, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25

unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta

10
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de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las
ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerara anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva

media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacién coste-eficacia, segun lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo
maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacién acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucién y, en su caso, de
modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucién, de
modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracién de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estdn incursos en ninguna de las causas de exclusion del

procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacién de proposiciones.

11
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E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacidn
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econémica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 12 del

Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 13 del
Pliego regulador.

H.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segun se establece en el articulo
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién

superen 50m3.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el
citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacién, la persona licitadora aportard 1) una relacién exhaustiva de las personas
subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para
la ejecucion del contrato y 3) una declaracion responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en cumplir las

condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22.

En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacién ademas de la documentacidn
que se exige en el parrafo anterior, debera acreditar la solvencia que aporta a la ejecucién del contrato indicando que

dispone de los medios necesarios para ello.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracidn responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacidon examinara la documentacidn aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacién. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacidn realizard una nueva propuesta de adjudicacién a

la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

12
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22. ADIJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacién, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego
regulador.

La adjudicacidon, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacién
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de

remision de la notificacién de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice, como

minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVIL Y PENAL

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucion del contrato, se deberan incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) vy
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptardn sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacion del periodo de reclamacion de dafios que establezca en cada momento la

legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria

en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacion del contrato.

13



J
INILSA

“ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacion al que se refiere
la cldusula 22, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formardan parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendrd naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascendera al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podrd constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.

En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacién de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y responderd de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podrd ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacion a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcion genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccién Facultativa podra exigir la sustitucién por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.
Sera potestativo de la Direccion Facultativa sefalar la forma de ejecucion de la obra y su orden de prelacion,

pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se

considere mas conveniente su realizacion.
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Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidon y en ningln caso serd motivo de aumento del

plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituira el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccién Facultativa, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucién deberd

contar con la aprobacion de la Direccidon Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA
La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, asi
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y autorizados

por la Direccién Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicién de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime oportunas, asi como

para el control de la obra.

La empresa adjudicataria debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacidon en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta deberd ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa. Cualquier modificacién

efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras

que las copias serdn recogidas por la Direccidén Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de resolucién de

contrato.
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En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro

por la Direccién de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccion de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus ordenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la

obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante
poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastréficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria serd la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccién
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de

Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacién en un plazo

maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la

revision y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacién del Plan, el tiempo
de retraso se computara dentro del plazo de ejecucidn de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracidn el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud.
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30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccién Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de las
demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual deberd justificar técnicamente su valoracién. A todos los efectos se utilizard como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidn Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra
contratada.

También podra la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la

valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que dictamine la Direccion
Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

. La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la

aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
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salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacion, se establecen las condiciones especiales de ejecucion que le seran de aplicacion al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacidén que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacién y materiales, asi como emplear el

citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucion del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.

A este efecto se preparardn por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberan ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacion sera la de liquidacidn provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
penultima y la ultima certificacidn sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidn podrd realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrda, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada
su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccidon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
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conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo
anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusién
en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demdas gravamenes y exacciones que resultan de aplicacion
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucién.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacién en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.
El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas

en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante
NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la resolucion del
contrato.
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37.  CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma

efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la
empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda
ser objeto de modificacién en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las
necesidades reales.

El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al

10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcidén de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcién concurrird

la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la
dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se dardn las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccidn Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcién de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direcciédn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcidn, las

pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.
Al acta de recepcién de las obras, se adjuntard la ultima certificacion de obra que tendra el caracter de

liguidacién de la misma y cuya firma implica su aceptacidn por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la

liquidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.
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40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedara la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los danos y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas

de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan

por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu
y recta interpretacion lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.
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44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticion razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho
o hechos imputados y su propuesta de calificacion y penalizacion.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulard la decisidon de imponer la penalizacion que corresponda, y se lo notificard a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente
a la penalizacidon impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omision
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

e Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e QOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacidn de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
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El desacato a las autoridades afines al contrato.

La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
La reiterada mala calidad en la ejecucion.
La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

El retraso o interrupcién de la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccién de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.
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e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

e El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:
- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

- graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resoluciéon del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios
- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

24



J
INILSA

“ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios
- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios
- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios
- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios
- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se

recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se

alcanzase ese limite podra procederse a la resolucién del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se

deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucidon cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad juridica de
la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacidn del contrato con sus herederos o sucesores.
En los casos de fusidn, escisién, aportacién o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que

conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes a

juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Lafalta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo.
- La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato.
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- Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante

la ejecucién del contrato.
- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacién, seguridad e higiene, etc:

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucién contractual.
- Incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de
obligaciones, éstas serdn incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucién del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicion de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitacion quedd en
segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacidn. La resolucién del
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacion.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria deberd adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverad la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.
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49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, no obstante,
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las
observaciones de la Direccidn Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendrd un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacidon de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten danados deberan ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones

de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera respetar el caracter

27



J
INILSA

“ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”

confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucién del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos
Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la empresa adjudicataria quedard obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccidén de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

I Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicion en
materia de proteccién de datos de la Unidn o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.

IIl. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

V. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion.

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
o comunitaria que las regulen.

VIIL. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

X. Sifuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.
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XI. La empresa subcontratada, que también tendra la condicion de encargado del tratamiento, estad obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

XIl. Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccién de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.
XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al

riesgo del tratamiento.

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

XVIL. Poner disposicién de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.

XVIIL. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccion de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccion de datos personales.

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccidn de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacidn sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcion de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacion
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacidn y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estard obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencidon de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccién de la prestacién

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.
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Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacidon con la prestacién de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de
prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondrdn y resolveran segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacién podrad interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente desde la notificacién o
publicacién del acto impugnado y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el articulo 124 de la
LFCP.

Asimismo, tal y como contempla el articulo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reguladora
de la Jurisdiccidon Contencioso — Administrativa, se podra interponer recurso contencioso administrativo contra los

acuerdos que poniendo fin a la via administrativa versen sobre las cuestiones que se detallan en dicho precepto.

55. SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumision de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea vdlida dicha sumisién.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

165287661 Firmado digitalmente por

FERNAN DO JOSE 16528766T FERNANDO JOSE
MENDOZA (R: A31243702)

MENDOZA (R: Fecha: 2024.10.14 14:47:59

A31243702) +0200

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA /
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesién Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

RESOLUCION 311E/2024, de 11 de septiembre, del Director General de Ordenacién del
Territorio, por la que se autoriza la ampliacion de la EDAR, en parcela 934, poligono 5,
paraje Ordoiz, en (ESTELLA/LIZARRA), promovido por la MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA / JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA .

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Cadigo Expediente: 0001-0T02-2023-000435

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Ordenacion del Territorio
Seccion de Paisaje y Suelo Rustico
Teléfono: 848 42 76 06
Correo electronico: aurbanis@navarra.es

Autorizacién de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento
Titular Principal: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA / JURRAMENDIKO

MANKOMUNITATEA -
Municipio: ESTELLA/LIZARRA Localidad:
Ubicacién: Poligono: 5 Parcela: 934 Paraje: Ordoiz
SOLICITUD: Ampliacion EDAR

Entrada Registro: 13/11/2023 Cod. Registro: 1533716

Con fecha 13/11/2023 se presento en este Departamento el expediente arriba referenciado.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacién precisa autorizacion previa de la Administracion Foral, en la que se
analiza la afeccion de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracién de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracién de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que también deba ser objeto de
licencia, autorizacién o informe por otros érganos o administraciones.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 04 de septiembre de 2024, en
virtud del Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la estructura
organica del Departamento de Cohesion Territorial,

RESUELVO:

1°. Autorizar la ampliacién de la EDAR, en parcela 934, poligono 5, paraje Ordoiz, en
(ESTELLA/LIZARRA), promovido por la MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA /
JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA, en los términos solicitados, debiendo observarse
las siguientes determinaciones:

o https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx
. Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
**1 Fecha de emision / Noiz emana: 2024-09-11 19:35:29

MANKOMUNITATEA

" Resolucion

La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.montejurra.com/

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA / JURRAMENDIKO Caédigo Seguro de Verificacion: DKCA AAHP Y2UK EAKE HXYR
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- La presente autorizacién ampara exclusivamente la construccion del depdsito y
sus instalaciones complementarias, conforme a la documentaciéon aportada y a

las determinaciones que establece esta autorizacion.

- Esta autorizacion ampara exclusivamente las construcciones e infraestructuras

que discurren o afectan al suelo no urbanizable.

- La presente autorizacion no ampara las acometidas o conexiones de actividades
concretas localizadas sobre terreno clasificado como no urbanizable o que

pretendan localizarse sobre él.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la infraestructura,

se procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- Se estara a lo dispuesto en el resto de informes sectoriales emitidos y obrantes
en el expediente y lo que se establezca en las autorizaciones concurrentes.

- El Ayuntamiento de Estella/Lizarra velara por el cumplimiento de la normativa del
planeamiento urbanistico municipal, en particular en lo relativo al deber de
adaptacion al ambiente de las actividades en suelo no urbanizable,
construccién debera integrarse en el entorno, teniendo en cuenta que, en el
entorno inmediato de las estaciones depuradoras se evitara o cuidara

especialmente cualquier movimiento de tierras.

- Con relacion a los criterios de autorizacion de determinados usos y Actividades,
el Anexo PN8 del POT4 indica en su apartado 6-Actividades Especiales, el marco
regulador basico especifico considerando, entre otras, que las Plantas
Depuradoras deben tener un régimen de usos limitativo en su entorno. De forma
general y a titulo orientativo se establece una_distancia de proteccion de las
plantas de depuracién de 50 metros, asi como los usos y actividades permitidos y

autorizables en dicho entorno.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas
por la ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha
ejecucion, la persona o entidad promotora, de modo previo a la ejecucion de las
obras, realizara las consultas precisas y, en su caso, se proveera de cuantas
autorizaciones fueran pertinentes ante los 6rganos competentes en razon de la
materia de que se trate. En este sentido, se advierte que seran precisas las

autorizaciones de la Confederacion Hidrografica del Ebro (CHE).

- Si en el trascurso de las obras apareciese algun resto arqueoldgico, se tiene la
obligacion legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a Seccién de
Registro, Bienes Muebles y Arqueologia (email: arqueologia@navarra.es), segun
se recoge en la legislacion vigente en materia de Patrimonio Histérico (articulo 59
de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra
y articulos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico
Espafiol). En caso de no hacerse asi, cualquier afeccion que pudiera producirse
al Patrimonio Histérico por omisidon de esta consideracién sera considerada como

infraccion grave, en aplicacion del articulo 101.h de la citada Ley Foral.
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesién Territorial Lurralde Kohesiorako Departamentua

- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 117.4 del Texto Refundido de la
Ley Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, la ejecucién o puesta en marcha de la actividad
o actuaciones que ampara esta Resolucion debera realizarse en el plazo maximo
de dos afios desde que se otorgara la autorizacién, trascurrido el cual ésta
agotara automaticamente sus efectos y devendra ineficaz.

- El cese de la actividad autorizada y/o el uso al que se vincula dicha actividad
conllevara la obligacién de la persona o entidad titular de la actividad de reponer
los terrenos afectados por la misma a su estado original en el plazo maximo de 5
afnos, mediante la demolicién y/o retirada de las construcciones. En este sentido,
y de conformidad con el articulo 119 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacién del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia,
requerira de la persona o entidad promotora una declaracién en la que se
comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de 5
afos en caso de cese de la actividad autorizada.

2°. Contra la presente Resolucién, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesién Territorial en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de su notificacion. Las Administraciones Publicas podran interponer
recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses a partir del dia siguiente al de su notificacion, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa.

3°. Trasladar la presente Resolucidon a las personas interesadas, al Ayuntamiento de
ESTELLA/LIZARRA, a la oficina comarcal ORVE, a la Seccién de Calidad del Agua y Obras
Hidraulicas, a la Seccion de Guarderio de Medio Ambiente, al Servicio de Patrimonio
Histérico (Seccion de Patrimonio Arquitectonico y Seccion de Registro, Bienes Muebles y
Arqueologia), a la Seccion de Cambio Climatico, al Servicio de Infraestructuras Agrarias
(Seccion de Regadios y Concentracion Parcelaria), a la Direccion General de Obras
Publicas e Infraestructuras y al Servicio Juridico y de Planificacién Territorial, para su
conocimiento y efectos oportunos.

Pamplona, 11 de septiembre de 2024.

El Director General de Ordenacion del Territorio, José Antonio Marcen Zunzarren.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacién de las obras “ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electronico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):
|:| SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfa. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacion de las obras
“ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO FIJO (ESTELLA)” , se compromete en nombre de la
empresa a la que representa a su total realizacién con sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la
Contratacion y en los documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas

siguientes:

(En numero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....cccocovnnne. ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN DEPOSITO
FIJO (ESTELLA)”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidon de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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ANEXO V:
MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

D./Dfia. con DNI: en

representacion de con NIF:
enterado/a de la contratacién del servicio para la “ALMACENAMIENTO DE ACIDO ACETICO AL 80% EN
DEPOSITO FIJO (ESTELLA)”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacion de capacidad, representacion, solvencia y habilitaciéon

empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacion:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacion de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacidn de la documentacidn no sera de aplicacion a la documentacién acreditativa de hallarse al

corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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