PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIONDE LASOBRAS DE
URBANIZACION DE LA U.E.-1 (AR-1/S-1) DEL AREA AG1 LAS LABRADAS DEL
PGOU DE TUDELA

1. NATURALEZA Y OBJETO

Es objeto del presente documento, el establecimiento de los pactos y condiciones
definitorias de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus
aspectos juridicos, administrativos y econémicos de la contratacion y ejecucion
de las obras contenidas en el PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.E.-1 (AR-
1/S-1) DEL AREA AG1 LAS LABRADAS DEL PGOU DE TUDELA, redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Jesus Victorio Lacunza y promovido por la Junta
de Compensacion de la Unidad, que fue aprobado definitivamente por Acuerdo
conforme a la documentacion técnica correspondiente que es objeto de esta
contratacién, que fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Tudela el
dia 15 de marzo de 2024.

Las obras de urbanizacion que se licitan, son todas las incluidas en el Proyecto,
que consta de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto, Documentacion
Grafica y Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta como documentacién

técnica el proyecto de urbanizacién completo, con las mediciones.

Las obras de urbanizacién se desarrollaran en las siguientes dos fases:

1. Fase Primera que se integra por las obras descritas en el Proyecto de
Urbanizacion para dicha fase por un Presupuesto de Ejecuciéon Material mas
gastos generales y beneficio industrial que alcanza a la cantidad estimada
de 1.148.506,58 Euros IVA EXCLUIDO.

2. Fase Segunda que se integra por las obras descritas en el Proyecto de
Urbanizacion para dicha fase por un Presupuesto de Ejecuciéon Material mas
gastos generales y beneficio industrial que alcanza la cantidad estimada de
349.787,30 euros IVA EXCLUIDO.



Todas las obras descritas en el Proyecto y que integran dichas dos fases de

ejecucion son el objeto de este Pliego en una unica licitacion.

La Junta de Compensacion se reserva el derecho a renunciar a la adjudicacion
del contrato durante un plazo maximo de seis meses desde la precepcion de las
ofertas, (aun cuando la mesa de contratacion hubiera designado adjudicatario) en
funcién de las circunstancias del mercado inmobiliario y posibilidades de
financiacion de las obras de urbanizacién asumiendo los licitadores tal posibilidad

sin derecho a indemnizacién alguna por este motivo.

El presente documento, asi como los demas documentos integrantes del mismo,
forman parte de la totalidad del contrato y de la adjudicacién. A estos efectos, se
consideran incluidos en el presupuesto del proyecto, todos los trabajos, gastos,
tributos y medios auxiliares, personales y materiales que sean necesarios para su

correcta ejecucion, estén o no especificados en los precios unitarios.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad
Social, proteccion del medio ambiente, proteccidn del empleo, igualdad de género,
de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion
de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un
numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuentre la actividad

a contratar.

El contrato de obras anexo a este pliego es parte vinculante en las condiciones
y obligaciones de la contratacién de las obras y prevalecera en caso de

discrepancia sobre el presente Pliego de Condiciones.

En caso de que la JUNTA DE COMPENSACION formalice convenios de
urbanizaciéon o acuerdos con las distintas compafias suministradoras, éstos

seran puestos en conocimiento del CONTRATISTA.



El CONTRATISTA debera tener en cuenta para ejecutar las Obras de
Urbanizacion el contenido que se contemple en dichos convenios o acuerdos,
sometiéndose a su cumplimiento. En consecuencia, existe la posibilidad de que
el CONTRATISTA (i) no ejecute aquellas partidas inicialmente previstas en la
Oferta del Contratista y/o en el Pliego de Licitacion que corresponda realizar a
dichas compaiiias suministradores; o bien(ii) ejecute determinadas unidades de
obra o reciba suministros de determinados materiales correspondientes con las
mismas. En el mencionado caso de que el CONTRATISTA ejecute para las
companias suministradoras determinadas unidades de obra, la mejora que por
cualquier causa se determine en los precios de ejecucion de dichas unidades con
respecto a los pactados con dichas compafias sera siempre y en todo caso
a beneficio de la JUNTA DE COMPENSACION.

22, IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante es la JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD DE
EJECUCION U.E.-1 (AR-1/S-1) DEL AREA A.G.1 “LAS LABRADAS” DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.0.U.) DE TUDELA, con CIF n°
V71479836 y direccion en Calle Campo de Tajonar (Aranguren), Navarra, C.P.
31192 (sede Grupo AN), teléfono de contacto 948 177717, mail

info@otazuvega.com.

3%. IMPORTE DEL CONTRATO.

El importe del contrato asciende a la cantidad de un millén quinientos cincuenta
y tres mil ciento sesenta euros y sesenta y tres céntimos de euro (1.553.160,63
EUROS (IVA excluido), en el que esta incluido lo correspondiente a la ejecucion
del preceptivo Plan de Seguridad y Salud asi como el Plan de Gestion de
Residuos, constituyendo, una actuacién enmarcada en los supuestos del articulo

84 de la ley del IVA( inversién sujeto pasivo).

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que se formulen deberan

entenderse incluidos todos los factores de valoracidn, gastos que el adjudicatario
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deba realizar para el normal cumplimiento de la prestacion contratada, excluido

el Impuesto sobre el Valor Afiadido, y en particular:

e Costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de
personal.

e Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o0 que se establezcan en
cualquier esfera fiscal segun las disposiciones vigentes.

¢ Beneficio industrial.

¢ Gastos derivados de la realizacién de todos los tramites necesarios para
la obtencion de licencias, permisos y autorizaciones administrativas que
resulten preceptivas y cuya obtencion es responsabilidad de la persona
que resulte adjudicataria.

e Cuantos gastos (desplazamientos, material fungible y equipos, seguros,

etc,) que sean necesarios para el correcto cumplimiento del contrato.

La entidad adjudicataria no podra repercutir ningun gasto de forma independiente
sobre el precio del contrato, que sera el que figure como precio final en la oferta

seleccionada.

La entidad adjudicataria desarrollara los Estudios de Seguridad mediante los
reglamentarios Planes, que han de ser aprobados por los 6rganos de contratacion

respectivos.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 66.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, la oferta econdmica debera ser adecuada para que la
entidad licitadora pueda hacer frente a los costes derivados de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios precisos para el cumplimiento del contrato puedan ser
inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

Seran desestimadas las ofertas econdmicas que superen dicho presupuesto



Los trabajos se abonaran, en los términos establecidos en la clausula 62 de este
Pliego y conforme al modelo de contrato a formalizar entre el contratista y la Junta,

que se incorpora como anexo al presente pliego.

No habra revisién de precios durante el plazo de vigencia del contrato de obras

anexo al presente Pliego.

4> PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, Y SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO.

La ejecucion de la obra de urbanizacion objeto de contrato debera realizarse
conforme a lo sefalado en el Proyecto de Urbanizacién en las siguientes dos

fases:

1. Fase Primera en un plazo maximo de 8 meses que comenzara a contar
desde el dia siguiente al acta de replanteo e inicio de obras si no tuviese
reservas, o en caso contrario, al siguiente al de la notificacién al contratista

de la resolucion autorizando el inicio de las obras.

2. Fase Segunda en el momento en que se determine por la Direccidn
Facultativa de la Obra una vez se emita la correspondiente Resolucion
Administrativa de la o las Administraciones competentes que asi lo habiliten
y dentro de los dos afos siguientes a la terminacion y recepcidn de las obras
de la Primera Fase.

En cualquier caso se faculta a la Direccion Facultativa para poder excluir partidas
contratadas, justificadamente y por criterios técnicos de la ejecucién de la obra sin
tener que abonar la cantidad alguna por ello al contratista en concepto de lucro

cesante.

La sancién por demora en el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los
trabajos una vez se dé el inicio de las obras sera de cinco mil Euros (5.000 €) por
5 dias naturales de retraso. En caso de que las penalizaciones por demora



alcanzaran el 20 por 100 del importe del contrato, la Propiedad queda facultada

para proceder a la resolucion del mismo.

53,  ABONO DE LOS TRABAJOS Y REVISION DE PRECIOS

Los trabajos se abonaran a los precios contratados y mediante liquidacion

efectuada a su recepcion.

No habra revisién de precios.

En la ejecucién de la obra se emitiran mensualmente certificaciones suscritas por

la Direccidén Facultativa de la Obra y el contratista.

En la misma fecha en que se expida la certificacion, que en todo caso vendra
siempre firmada por el contratista y la Direccion Facultativa de la Obra, el
contratista debera depositarla en el domicilio social de la Junta de Compensacion,
para su fiscalizacion y, en caso de que la fiscalizacion sea positiva, se procedera
al posterior pago de la misma, en los términos acordados con el contratista, en
todo caso, con una retencion del 5% en concepto de garantia de la correcta
ejecucion de la obra y cumplimiento del contrato y que sera devuelta a la recepcién

de las obras por el Ayuntamiento y transcurso del plazo de garantia.

El contratista tendra derecho a ceder su crédito a un tercero, siendo requisito
imprescindible que se notifique a la propiedad, de forma fehaciente, la cesion del
crédito. En tal caso el mandamiento de pago se expedira a favor del cesionario.
Las certificaciones tendran sélo el caracter de documentos provisionales a buena
cuenta y estaran sujetas a las rectificaciones y variaciones que produzca la
medicién final, no suponiendo en ningun caso aprobacién ni recepcion de las

obras que se certifican.
6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA
Es requisito para la contratacion de las obras objeto del presente documento, ser

persona natural o juridica, con plena capacidad de obrar, que acredite su solvencia
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econdmica, financiera y técnica o profesional en la forma que posteriormente de
indicara y que no esté incursa en ninguna de las causas de prohibicion para
contratar establecidas en el articulo 22 y ss de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, lo que se acreditara en la forma en que se indica en tal

articulo.

La Junta de Compensacion podra contratar con licitadores que participen
conjuntamente. En este caso, los licitadores agrupados quedaran obligados
solidariamente ante la Junta de Compensacion, indicaran la participacion de cada
uno de ellos y deberan nombrar un representante o apoderado unico con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia
significativa.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 y 17 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, las empresas licitadoras deberan de acreditar

los siguientes umbrales minimos de su solvencia.

6.1 Solvencia econémica y financiera

o Solvencia econdmica, cifra de negocio de los 3 ultimos afos, superior a
4.000.000 €/afo,

o Declaraciones de Solvencia econdmica y financiera formuladas por UNA
entidad financiera con oficinas en Navarra.

o Seguro de responsabilidad civil por un importe minimo de 2.500.000 €

6.2 Solvencia técnica o profesional.

1. Declaracion responsable de haber finalizado la persona licitadora
durante los TRES afios inmediatamente anteriores al 1 de enero de 2024 al
menos UNA obra de similares caracteristicas al objeto de la presente

licitacion  (urbanizacion de poligonos, movimiento de tierras,
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pavimentaciones, redes de saneamiento y abastecimiento, colectores,
alumbrado publico, etc...) con un presupuesto de contrata de importe igual
o superior a 1.000.000.-€ (IVA excluido).

Para acreditar este requisito sera necesario presentar un certificado final
de obra, que incluira la liquidacion final de obra, y/o certificado de buena
ejecucion de la obra suscrito por Administraciones Publicas, Entidades

Urbanisticas Colaboradoras, promotores o Directores de Obra.

No se aceptara la suma de la ejecucion de diversas obras, aunque el
montante total de los presupuestos de las mismas supere la cantidad de
1.000.000.-€.

En el caso de que los licitadores se presenten en forma de UTE o similar,
bastara con que al menos uno de los integrantes de la union cumpla el
requisito expresado, siempre que su participacion en la UTE sea al menos
del 50%.

Declaracion responsable de hallarse inscrita la empresa o de obtener la
inscripcion en caso de resultar adjudicataria, en el Registro de Constructores
poseedores de certificacion de Gestion de Residuos (RCDs) de Navarra, en

el epigrafe adecuado para la ejecucién de la presente obra.

En cuanto al personal adscrito al contrato, el personal minimo exigido en la
ejecucion del contrato sera el que se relaciona a continuacién y cumplira
con las siguientes caracteristicas (se entiende en todo caso que la

referencia incluye a ambos géneros):

a) Un Jefe de Obra:

= Formacién: Titulacion o Grado en Arquitectura,

Arquitectura Técnica, Ingenieria o ingenieria Técnica.

= Experiencia profesional, como jefe de obra, minima de 5

anos



* Minimo dedicacion: 50% de la jornada laboral

b) Un Encargado de Obra:

= Formacioén: No se exige.

= Experiencia profesional, como encargado de obra,

minima de 5 anos

*= Minimo dedicacion: 100% de la jornada laboral

c) Un Responsable de Riesgos Laborales:

= Formacién: Técnico superior en Prevencion de Riesgos

Laborales.

= Experiencia profesional, como responsable de
prevencion de riesgos laborales en obras de construccion,

minima de 3 afos
= Minimo dedicacion: 30% de la jornada laboral
d) Un Topografo:
» Formacion: Técnico en Topografia.

= Experiencia profesional, como topografo en obras de

construccion, minima de 3 afos
* Minimo dedicacion: 30% de la jornada laboral

Para acreditar estos requerimientos, se debera aportar:

a) Declaracion expresa con la composicién del equipo responsable para la
ejecucion de los trabajos y compromiso de dedicacion en la ejecucidén del
contrato, designando la persona que se va a adscribir como Jefe/a de Obra, como
Encargado/a de obra, como Responsable de Prevencién de Riesgos Laborales y

como Topédgrafo/a.



b) Curriculum vitae (CV) de las personas que se hayan designado anteriormente,
donde debera aparecer, al menos: formacion y experiencia profesional,
especificando las empresas, cargo y resumen de responsabilidades asumidas,
por orden cronoldgico debiendo citar, en especial, las experiencias relacionadas

con el alcance del trabajo.

El CV debera estar firmado por la persona/s propuesta/s con, como maximo, 3

meses de antigiedad respecto de la fecha de entrega de la documentacion.

7.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Como procedimiento de adjudicacion se establece el PROCEDIMIENTO
ABIERTO previsto en el articulo 72 de la ley Foral 2/2018 de Contratos de
Contratos Publicos conforme a los criterios formulados en este Pliego y al Cuadro

de Caracteristicas del Contrato.

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, conforme a los criterios
fijados en este documento para determinar la oferta mas ventajosa (calidad-

precio).

& PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y PLAZO.

Con la presentacion de la proposicion, se presume que el licitador acepta
incondicionalmente el contenido de la totalidad de las clausulas de este Pliego,
del contrato anexo y del proyecto, sin salvedad alguna.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a
través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), en el plazo
de 30 dias naturales a partir de la fecha de publicacién del anuncio de licitacion

del Portal de Contratacion de Navarra (www.contrataciones.navarra.es).

Cada licitador no podra presentar y por tanto, formar parte, mas que de una
proposicion, lo sea individualmente o participando en Union Temporal de Empresas

0 como subcontratista de aquel o de ésta.
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Todos los licitadores deberan indicar una direccion de correo electronico en la que
se efectuaran las notificaciones relacionadas con el proceso de licitacion. Ello sin
perjuicio de todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que

procedan con los interesados a través de PLENA.

Las personas interesadas podran solicitar a través de PLENA las aclaraciones
sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes que seran contestadas
hasta tres dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas,
siempre que se hayan solicitado con seis dias naturales antes del ultimo dia de
presentacion de ofertas. Las preguntas y las respuestas seran publicadas en el
Portal de Contratacion de Navarra. Todos los licitadores deberan indicar una

direccién de correo electroénico.

92. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Cada licitador no podra suscribir mas de una proposicion para el presente
contrato. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros
si lo ha hecho individualmente. La infraccion de esta norma dara lugar a la no

admisién de todas las propuestas por él suscritas.

Cada uno de los sobres contendra los archivos electronicos que correspondan a

los documentos siguientes:

SOBRE A: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD,
CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR.

a. Documentacion acreditativa de la personalidad juridica:

1.1 Si el licitador fuese persona juridica, debera presentar copia de la
Escritura Publica de Constitucién y, en su caso, de Modificacion,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la Escritura o documento de

Constitucion, de Modificacion, Estatutos o acto fundacional, en el que
11



consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en

su caso, en el correspondiente Registro oficial.

1.2  Si el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia del

Documento Nacional de Identidad.

1.3  Sila oferta se presenta por varias empresas, que lo sera en régimen
de Union Temporal, cada uno de los empresarios que la componen
debera acreditar su capacidad para contratar y debera acompanarse
un documento privado donde conste el compromiso y obligacién de
todas las empresas agrupadas, a constituir la UTE en el caso de que
se le adjudique el contrato y previamente a la formalizacién de éste,
a no ser que tal UTE este ya constituida, en cuyo caso debera
acreditarse la constitucion de la misma mediante Escritura Publica,

con las formalidades reglamentarias.

2. Poder a favor de la persona que haya firmado la Proposicion
Econdmica en nombre del licitador y Documento Nacional de Identidad
de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito

fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

3. En el caso de que se vaya a subcontratar parte del contrato, el licitador
debera aportar un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucién del
contrato, debiendo acreditar tales subcontratistas que no estan incursas
en ninguna de las causas de prohibicién para contratar establecidas en
el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos
Publicos, ademas de que sefalara el porcentaje de presupuesto que es
objeto de subcontratacién en cada caso, teniendo en cuenta que la
subcontratacion no podra superar nunca el 40% del importe de licitacion
que presente cada contratista y que se debera cumplir con los previsto
en el art. 107 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo
del Anexo | del presente documento indicando que cumple las
condiciones exigidas para contratar en el articulo 55 de la Ley Foral de

Contratos Publicos.

Declaracion manifestando la direccién de correo electronico para la

realizacion de notificaciones por medios telematicos.

Declaracion de que la empresa no esta incursa en causa de exclusion
del procedimiento de licitacion, ni ha presentado concurso de
acreedores ni ha efectuado la comunicacién prevista en el articulo 5 bis

de la Ley 10 Concursal.

Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, ultimo recibo del
Impuesto sobre Actividades Econdmicas completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula

del citado impuesto.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de
Navarra y, ademas, el de los o6rganos competentes de las
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las
mismas, expedido con una antelaciéon no superior a seis meses de la

fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar
inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber
afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los
documentos de cotizacion correspondientes y hallarse al corriente en el
pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté
comprendido obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacién),
expedido con una antelacion no superior a seis meses de la fecha de

expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.
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10. Declaracién de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevencién de
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. Esta
documentacion podra sustituirse por el DEUC, sin perjuicio de que al

adjudicatario se le requiera la documentacion real efectiva.

11. Reconocimiento expreso de que la propiedad puede renunciar a la
adjudicacion sin que de ello derive derecho indemnizatorio alguno en
favor de los licitadores en los términos recogidos en la clausula 12 de

este pliego.

12. Aval bancario por la cantidad de 77.658,03 Euros (5% del presupuesto
del proyecto) que sera devuelto, una vez adjudicado el contrato o si la
propiedad renuncia a la adjudicacion.

En el caso de que la solvencia técnica o economica se acredite
mediante subcontratacion o la solvencia técnica se acredite con la indicacién
de la parte del contrato que quien licita se va a subcontratar, la
documentacion que se exige en los apartados anteriores debera ser
presentada por todas y cada una de las personas licitadoras que concurran
a la licitacion y/o a la ejecucion del contrato. Ademas, la persona licitadora
en su declaracion responsable hara constar la relacion de las personas
subcontratistas, y debera poder acreditar cuando se lo requiera la mesa de
contratacién antes de elevar la propuesta de adjudicacion que la/s
subcontratista/s dispone/n de los medios necesarios para la ejecucion
del contrato y de que esta en posesion de un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad

para comprometer a la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato.

Las circunstancias a que se refiere la declaracién responsable y los
apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas o solicitudes de participacion y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.
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En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de
adjudicacion debera acreditar la posesion y validez de los documentos y
requisitos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que se le

requieran.

b. Documentaciéon acreditativa de la solvencia econémica y financiera y

técnica o profesional en los términos de la clausula 62.

c. Compromiso de presentar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, a tenor del Estudio de Seguridad y Salud definidos por Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, asi como un Plan de Control de Calidad

independientemente del que establezca el 6rgano de contratacion.

d. Compromiso de presentar el correspondiente Plan de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicién. Identificacién de los residuos
generados. Identificacién de la cantidad individual y total generada de los

mismos. Sistema de Gestion y control de residuos en la obra.

e. Compromiso de incorporar un Delegado de Obra, o responsable técnico
que la dirigira, con cualificaciéon y representatividad suficiente mientras dure la
misma. Se especificara nombre, apellidos vy titulacion de dicho responsable y

experiencia.

f. Compromiso de poner a disposicion del supervisor de la obra, una

oficina de obra con mobiliario y conexiones a medios informaticos.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera
acreditar la posesion y validez de los documentos y compromisos adquiridos en el
plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde el dia siguiente al que la Mesa
de Contratacion le notifique tal circunstancia y presta aval bancario del apartado
h. La falta de presentacion de la documentacién en el plazo sefialado, determinara

la exclusién del licitador con incautacion de la fianza presentada.

SOBRE B. OFERTA CUALITATIVA.
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Este sobre contendra la Propuesta técnica:
El licitador debera ajustarse a la solucion técnica indicada en el proyecto y resto
de documentacion técnica.

Incluira toda la documentacion que aporte el licitador para que se valoren y
puntuen los criterios de adjudicacién recogidos en el presente pliego, excepto los

criterios a valorar mediante formulas.

La oferta cualitativa podra incluir tanto documentacion escrita como grafica y

debera sujetarse en su presentacion a lo indicado en la presente clausula:

a) MEMORIA TECNICA DE LA OFERTA:

El contenido de dicha Memoria incluira la siguiente documentacion:

e Resumen ejecutivo

En un maximo de 20 folios DIN A4 a una cara con tipo de letra Arial
tamano 12 y a doble espacio, y un maximo de 6 folios DIN A3 para la
documentacion grafica que se considere pertinente donde se expondra
un resumen de toda la documentacién técnica aportada en la que se

expliquen las caracteristicas mas relevantes de la oferta técnica.

e Memoria constructiva:

- Se describiran los trabajos a realizar, la organizacién fisica de
la obra (accesos, circulaciones, vallados) y de las distintas fases
de la obra, su aplicacion al caso concreto objeto del concurso y la
propuesta de procedimientos constructivos y metodologia a

emplear.

- Se indicara el organigrama que el licitador propone comprometer
en este contrato, distinguiendo claramente entre el personal a
adscribir a la obra y la estructura general de la empresa. También

se sefialara la cuantia y definicion de la propuesta de adscripcion
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de los medios materiales a la obra, todo ello coherentemente con
los procedimientos constructivos a desarrollar y los plazos del

programa de trabajos.

Plan de obra:

Se presentara un programa justificado de ejecucion (etapas, plazos
parciales y totales), con base en las principales actividades de la obra y
sus correspondientes calculos de tiempos, incluida una prevision de
valoracion econdmica mensual referida a los precios de proyecto
referenciados por el porcentaje de obra a ejecutar (no debe aparecer
ningun dato que dé pie a conocer la oferta econdmica del licitador).

En este apartado se sefialara el plazo de ejecucion que propone el
licitador que no podra ser superior al establecido en la clausula

cuarta del pliego.

El Programa debe ser coherente con los procedimientos

constructivos a emplear.

e Plan de aseguramiento de la calidad:

Se plantearan las medidas de aseguramiento de la calidad a que
se compromete el licitador, asi como los medios y procedimientos
que preveé para ello. Se incluira un plan de ensayos especifico para
la obra objeto del contrato, definiendo su contenido, indicando su
valoracion y aportando un compromiso de ejecucion al respecto,
de modo que los gastos que superen las previsiones del proyecto
al respecto seran a cuenta del adjudicatario. El plan de control
definitivo debera ser aprobado por la Direccion Facultativa de las

obras.

Medidas medioambientales: se indicaran aquellas que sean de
aplicacién concreta a esta obra.
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o Sistema de atencion durante periodo de garantia:

- Se describira el sistema de atencién que propone el licitador
durante el periodo de garantia asi como el plazo de garantia
ofertado si es superior al minimo de 3 anos desde la recepciéon de

las obras por el Ayuntamiento.

e Plan de gestién de residuos:

— Compromiso de presentar el correspondiente Plan de Gestion de

Residuos de Construccion y Demolicidn

— Indicacion dé propuestas de medidas concretas de
gestion medioambiental de los residuos adicionales a las
indicadas en el proyecto de ejecucién, asi como sobre los

productos y maquinaria a utilizar en la obra.

— lIdentificacion de los residuos generados y de la cantidad

individual y total generada de los mismos.

— Sistema de Gestion y control de residuos en la obra.

e Relacion de medios personales, materiales y técnicos que adscribira a la

obra:

El licitador acompafiara relacion de su personal titulado y de la maquinaria,
material y equipo técnico propio y subcontratado que el empresario
destinara a la ejecucion de las obras: sera imprescindible acreditar su
efectivo empleo en las obras reservandose la Propiedad la posibilidad de
exigir justificacion y de inspeccionar el cumplimiento de tal compromiso cuyo

incumplimiento podra determinar la resolucion del contrato.

Ademas de todo ello, cada licitador presentara una propuesta de cobro de

las Certificaciones mensuales de obra ejecutada, indicando claramente cual
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sera el plazo a partir de la entrega a la Propiedad, de cada certificacion, en
que podra abonarse la misma sin cargo de intereses o penalidad econémica
alguna y cual otro en el que se aplicara interés, debiéndose concretar, en

todo caso, el tipo de interés aplicable en términos numéricos.

. Otras caracteristicas técnicas y mejoras de la oferta:

Se explicaran todas aquellas circunstancias que puedan redundar en mejora
de las condiciones de ejecucion de la obra y su calidad final. Todos los
aspectos que aparezcan recogidos en este capitulo de la oferta, tendran
caracter contractual siendo exigibles sin contraprestacion economica

alguna, por encima de la oferta econémica presentada.

La inclusion en el “SOBRE B” de cualquier documento o informacién que
permita directa o indirectamente conocer el precio ofertado, asi como aquellos
otros documentos que permitan a la Mesa valorar las condiciones econdmicas de

las ofertas presentadas, determinara la inmediata exclusion de la oferta.

SOBRE C. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.

a. PROPOSICION ECONOMICA.

Este sobre contendra la Proposicion econdmica firmada por el contratista. No
seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto
sefialado en la CLAUSULA 32 del presente Pliego.

En la proposicion econdmica se detallara el precio de cada una de las unidades
de obra que componen el Presupuesto, formulada en el mismo modelo y sistema
en que esta confeccionado el presupuesto, y que vendra debidamente firmada y
fechada; Ademas, se indicara los gastos generales y beneficio industrial a

aplicar a todas las partidas

Ademas se indicara en cada caso, el beneficio industrial y cuantos impuestos y

gastos correspondan. El IVA, en caso de que sea aplicable a la obra objeto del
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presente documento, se calculara a tenor del tipo vigente en cada certificacién de

obra e incrementara en consecuencia, el valor de la obra certificada.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacibn, como minimo, del convenio sectorial que
corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras

precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 7.1 del RD 1627/1997:“Disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion”, el presupuesto de
seguridad y salud ofertado no podra implicar disminuciéon del importe total del
presupuesto contemplado en el capitulo correspondiente del Estudio de Seguridad
y Salud (o basico) cuyo importe, es igual a ocho mil novecientos cincuenta

y cinco euros con diecisiete céntimos de euro (15.117.88 €) de ejecucion material.

La proposicién econémica se presentara en formato pdf y en excel, cogiendo
como base las mediciones base de licitacion del Proyecto de Urbanizacién sin
modificar mediciones, permitiendo Unicamente modificar las celdas

correspondientes al precio unitario.

No se aceptaran proposiciones econdémicas que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer, claramente lo que la Mesa de Contratacion
estime fundamental para considerar la oferta. En casos de no correspondencia,

prevaleceran las cantidades en letra respecto de las cifras.

En el caso de observarse otros trabajos necesarios, deberan ser ofertados aparte

del presupuesto principal (a efectos de no desvirtuar la oferta).
Deberan ofertarse todas las unidades. Caso contrario en el comparativo se les

asignara el precio de la oferta mas cara de la competencia a esa unidad no

ofertada.
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Los trabajos seran considerados a precio cerrado no aceptandose ninguna

variacion durante la ejecucion de las obras.

B. CRITERIOS SOCIALES.

Certificado de estar en posesion del “Sello Reconcilia”

Presentacion de certificados o diplomas de aprovechamiento en

acciones de sensibilizacion y formacion en igualdad de género

Contratos suscritos con el personal adscrito a la ejecucion del contrato.

e Declaracion firmada por persona debidamente apoderada, en la que se
declare que las personas que han recibido la formacion estan adscritas a la
ejecucion del presente contrato.

C. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: Certificado de estar en posesién de la
ISO 14001.

102. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CRITERIOS CUALITATIVOS (max. 45 puntos)

Memoria con propuesta técnica:

1.- Memoria sobre planificacion y desarrollo de la obra: (max. 45 puntos)
Lavaloracion de la propuesta técnica se realizara en base a
la programacion y desarrollo de la obra, teniendo en cuenta:

1.1.-ANALISIS, CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, PROPUESTAS. 15 puntos.

e Situacion y problematica. Descripcion detallada de las actividades vy
procesos constructivos mas importantes en cuanto a su entorno y

problematica.
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Coordinacion con preexistencias, modo de actuacién. Instalaciones
existentes. Sustituciones, desvios, enganches. Edificaciones y sus
servicios.

Afeccion de la obra al trafico rodado y peatonal y, en su caso, desvios
propuestos

Idoneidad y disposicion de recursos al servicio exclusivo de la obra que
garanticen la limpieza y orden de la obra, minimizando las afecciones

consideradas en la memoria técnica.

1.2. PROPUESTA Y PROCESO DE CONSTRUCCION. PLAN DE OBRA. 20

puntos.

Procedimientos generales y plan concreto y especifico para esta obra,
sin generar sobrecostes.

Plan de Obras que contenga al menos precedencias, vinculos, duracion
de las actividades, desglose en obras elementales y actividades de
proyecto y comienzo y fin de actividades, valoracion econdémica mensual y
acumulada, referencia al plazo de ejecucién total de la obra en meses,
Influencia en la programacién de los condicionantes externos vy

climatoldgicos.

1.3. SERVICIO DE ATENCION Y POST-CONSTRUCCION. 5 puntos.

Plan de atencion durante el plazo de garantia, para atender las
incidencias que puedan producirse en la obra, especificando: organizacion,
estructura de equipos, sistema de contacto con la Administracion, tiempos

de respuesta, clasificacion de incidencias, etc.

1.4. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS, MEDIO AMBIENTE Y MEDIOS
TECNICOS . 5 puntos.

Se valoraran las propuestas de medidas concretas de gestion
medioambiental de los residuos adicionales a las indicadas en el
proyecto de ejecucion, asi como sobre los productos y maquinaria a

utilizar en la obra.
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Dentro de estos criterios se tendra en cuenta la precision en la
identificacion de unidades de obra afectas a las medidas propuestas de
gestion medioambiental, los procesos concretos adicionales propuestos
para minimizar los impactos medioambientales generados, la organizacion
fisica de la obra que minore el impacto medioambiental, la localizacién de

vertederos, y medidas similares.

MEJORAS: Se presentaran en la oferta propuestas de mejoras mas favorables
para la propiedad, relacionadas con la obra, plazos de pago de las certificaciones,
incremento del plazo de garantia, incremento del plazo de vigencia de la oferta y

sus condiciones.

El incremento del plazo de vigencia de la oferta y las condiciones del mismo, seran

también valoradas como mejoras.

Umbral Minimo Puntuacion: No se procedera a la apertura de la proposicion
economica de los licitadores que no obtengan al menos 20 puntos en la

propuesta técnica.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA (max.55 puntos):

1. Propuesta econémica: (maximo 45 puntos)

La valoracién de la oferta econdmica se hara de acuerdo a lo siguiente:

* Seran automaticamente excluidas aquellas ofertas que superen el

precio de licitacion

* Para cada licitador se calculara la Baja de Oferta en un porcentaje
sobre el presupuesto de licitacion, con un decimal redondeado por
exceso respecto del mismo. Este mismo criterio de redondeo se

utilizara en el resto de operaciones matematicas.

Cada punto se correspondera por punto porcentual de bajada,
estableciéndose la puntuacién por dos tramos diferenciados de bajada:
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1° tramo: entre el 0 y 10%, un maximo de 40 puntos lineales segun
bajada
2° tramo: entre el 10 y 15%, 5 puntos mas, lineales segun bajada

Ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas proposiciones

econdmicas inferiores a un 15% de la base de licitacion.

En el caso de que se presentara una propuesta econdmica que -de
acuerdo con lo dispuesto en esta clausula- pudiera considerarse
anormalmente baja, antes de rechazar la oferta se comunicara dicha
circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de cinco dias
presente la justificacion que considere oportuna. El 6rgano de
contratacién evaluara la informacion proporcionada y solo podra
rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no justifiquen
satisfactoriamente el precio o los costes propuestos.

2. Criterios sociales: (maximo 5 puntos)

Se valorara con 5 puntos la incorporacion por parte de las licitadoras de
la siguiente medida especifica de igualdad de género en relacion con el

personal adscrito a la ejecucion de contrato:

La empresa licitadora haya realizado al menos 20 horas de acciones de
sensibilizacion y formacién con la plantilla que ejecutara el contrato acerca
de los derechos en materia de igualdad y de conciliacion recogidos en la

normativa vigente y en el convenio correspondiente.

3. Criterios medioambientales: (maximo 5 puntos)

Se valorara con 5 puntos al licitador que tenga la ISO 14001.

CRITERIOS DE DESEMPATE.
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Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicaran los siguientes

criterios de desempate:

- El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no
sea superior al 10%.
Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores éste
se resolvera por sorteo. Para la aplicacion de los criterios de desempate
se requerira a las empresas licitadoras afectadas para que en el plazo de

cinco dias naturales presente la documentacion pertinente.

113, MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion estara integrada por el 6rgano Rector de la Junta de
Compensacion y el redactor del proyecto de urbanizacion, actuando como
Secretario de la Mesa, el de la Junta de Compensacion, procediendo a la apertura
y valoracion de las ofertas de acuerdo con lo preceptuado en el art. 97 L.F. 2/2018.
Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de contratacion podra solicitar, antes de
formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el

objeto del contrato.

122 . APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

1.- Apertura del sobre A y admisiéon de personas licitadoras.

Finalizado el plazo de presentacion de las ofertas, por parte de la mesa de
contratacion se procedera a la apertura del SOBRE A
“DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y
SOLVENCIA DEL LICITADOR’ y se comprobara el cumplimiento de los
requisitos de participacion exigidos por el presente pliego. De conformidad con
lo dispuesto en el articulo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, si la
documentacion aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa,
siempre respetando el principio de igualdad de trato, a través del médulo de

notificaciones de la Plataforma de Licitacion, requerird a quien haya presentado
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la oferta para que la complete o subsane en un plazo minimo de cinco dias
naturales a contar desde la fecha de notificacion del requerimiento. En ningun
caso la documentacion aportada en este tramite podra modificar los términos de

la oferta.

2.- Apertura del SOBRE B y valoracion de las ofertas cualitativas.

La Mesa de Contratacion procedera a la apertura del SOBRE B y al andlisis y
valoracion de la documentaciéon que contenga las “OFERTAS CUALITATIVAS”
de las personas licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los puntos de este tipo
de criterios.

El informe de valoracion contendra las razones que permitan, con su redaccion

y motivaciones fundamentar una propuesta de resolucion.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion, la Mesa, a
través del médulo de notificaciones de la Plataforma de Licitacion, requerira
aclaraciones complementarias a quien haya presentado la oferta, que deberan
presentarse en un plazo minimo de cinco naturales a contar desde la fecha de
notificacién del requerimiento. En ningun caso la documentaciéon aportada en

este tramite podra modificar los términos de la oferta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos, podran desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o
que no garanticen adecuadamente la ejecuciéon del contrato. Entre otros
supuestos, se entendera que se produce esta circunstancia, si la valoracion de
los criterios técnicos cualitativos no alcanza el umbral minimo exigido en la
CLAUSULA 102 del presente pliego.

Previamente a la apertura del SOBRE C se publicara en la Plataforma
PLENA el resultado de la calificacion de la documentacién presentada por
quienes liciten, indicando las entidades o personas licitadoras admitidas, las
inadmitidas y las causas de la inadmision, y la valoracion efectuada de las

propuestas técnicas.
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3.- Apertura del SOBRE C.

Efectuada esta valoracion, o examinada la admisién de ofertas, se publicara en
el Portal de Contratacion de Navarra con al menos tres dias de antelacion la
fecha y hora de la apertura de la documentacién relativa a los criterios

cuantificables mediante formulas, que podra accederse a través de PLENA.

132. PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de contratacion efectuara la propuesta de adjudicacion a favor de la
entidad o persona licitadora que obtenga mayor puntacién, sin perjuicio del
derecho a declarar desierta la licitacion que debera ser debidamente motivado.

En la propuesta de resolucion se indicaran las estimaciones que, en aplicacion
de los criterios de adjudicacion, se realicen de cada proposicion y figurara el
orden de prelacidon de las personas licitadoras que han formulado una

propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido.

La propuesta de adjudicacion del contrato se comunicara a la Junta de
Compensacion para que en la Asamblea General adopte el Acuerdo sobre
adjudicacién del contrato.

14°.PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

El licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion la persona

debera presentar, a través de PLENA, la siguiente documentacion:

1.- Documentacion acreditativa de la personalidad.
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Si la licitadora fuera una persona fisica, debera presentar copia del
Documento Nacional de Identidad.

Si fuera persona juridica debera presentar copia autenticada de la Escritura
de Constitucién, y en su caso, modificacion, debidamente inscritas en el

registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Copia autenticada del documento del Poder a favor de la persona que firme
la proposicion en nombre de la entidad licitadora y del DNI de la persona
apoderada. Si aquella fuera persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible

conforme a la legislacién que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, por el que se regula
el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra sustituirse la
documentacion del punto 1 por el certificado de inscripcion en el
Registro expedido por su encargado, debiendo acompafarse en todo caso

copia del DNI de la persona fisica que haya suscrito la proposicion.

En el caso de las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, deberan acreditar que, con arreglo a la legislacion
del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para

realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacidon especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder llevar a cabo en él la prestaciéon del

contrato, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al
Espacio Econdmico Europeo, salvo en el caso de empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, ademas de acreditar su capacidad de obrar
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conforme a la legislacion de su Estado de origen y su solvencia econémica
y financiera, técnica o profesional, deberan justificar mediante informe de
la respectiva representacion diplomatica espafola, que se acompanara a
la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas
espafolas en la contratacion con la Administracion, en forma

sustancialmente analoga.

2.- Declaracion del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en

la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus
administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusion del
procedimiento de licitacion a que se refiere la ley foral 2/2018 de Contratos
Publicos

3.- Obligaciones Tributarias:

3.1

3.2

Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, ultimo recibo del Impuesto
sobre Actividades Econdmicas completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

impuesto.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de
Navarra y, ademas, el de los organos competentes de las
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las
mismas, expedido con una antelacidén no superior a dos meses de la fecha

de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

4.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar

inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado
y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de
cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las
obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones
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vigentes(salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido
obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con una
antelacion no superior a dos meses de la fecha de expiracién del plazo de

presentacion de proposiciones.

5.- Declaracién del licitador, o en su caso de su apoderado o representante,
en la que sea firme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el
trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones

vigentes.

6.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por
licitadores que participen conjuntamente, se incorporara un documento
privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado unico que las represente. El escrito
habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como

por el citado apoderado.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo o tras el
requerimiento de subsanacion supondra la exclusion de la empresa licitadora
del procedimiento, y el tramite se seguira con la siguiente empresa en el orden

de valoracién de las ofertas admitidas.
152. GARANTIA.

De conformidad con lo dispuesto en la CLAUSULA 52 del contrato anexo a este

pliego, de cada certificacion de obra se retendra un 5%.

Dicho 5% de cada una de las certificaciones quedara en garantia de la correcta
ejecucion de la obra, de las penalizaciones que pudieran resultar aplicables o
de la aplicacion de cualquier deduccién o compensacion que se pudiera aplicar
al CONTRATISTA en virtud del presente contrato.

Su importe, o el que reste tras la aplicacion a los supuestos sehalados, sera

devuelto al contratista una vez transcurrido el plazo de 3 afos desde la
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recepcion de la obra por el ayuntamiento, plazo durante el cual la obra estara

en garantia.

Transcurrido un afo desde la fecha de recepcidn de la obra sin reparos el
contratista podra sustituir la retencion del 5% por aval bancario solidario y a

primer requerimiento de entidad bancaria de reconocido prestigio.

162. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DE CONTRATO.

1.- El érgano de contratacion, esto es, la Asamblea de la Junta, adjudicara el
contrato en el plazo maximo de un mes desde el acto de apertura de la oferta
cuantificable mediante formulas, acomodandose a la propuesta de la Mesa de
Contratacion y la adjudicacién sera notificada a los participantes en la licitacion

a los efectos previstos de acuerdo con el articulo 100 de la Ley Foral 2/2018.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de diez
dias naturales contados desde la notificacion de la adjudicacion a las personas

interesadas.

2.- El contrato se formalizara por escrito, con arreglo al modelo de contrato que
se adjunta al presente Pliego y que conlleva su expresa aceptacién por parte
de los licitadores que concurran al proceso, dentro del plazo de quince dias
naturales a contar desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacion, salvo
que se suspenda el acto de adjudicacion o se hubiera acordado otra fecha

posterior por la Propiedad.

Para la formalizacién del contrato se aportara la siguiente documentacion en el
plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde el dia siguiente a la

notificacion de la adjudicacion:

e Toda la que se hubiera sustituido por declaracién responsable y/o DEUC.

e En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por
licitadores que participen conjuntamente, se entregara copia de la Escritura
de Constitucion de tal UTE ante Notario con las formalidades de rigor, se
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indique el porcentaje de participacion que corresponde a cada uno y se
designe un representante o apoderado unico que las represente, con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas

para cobros y pagos de cuantia significativa.

En el caso de que la UTE estuviera constituida ante Notario en fecha
anterior a la presentacion de la licitacion y se hubiera presentado con la
documentacion propia de la misma, no sera necesario volver a presentar

este documento.

Copia de Pdlizas de seguro y documentacion que acredite el pago de las
primas de los seguros indicados en el contrato.

Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Dicho Plan
debera ser aprobado por el coordinador de seguridad y salud, con

anterioridad al inicio de las obras.

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato conforme al

criterio de adjudicacion.

Plan de Gestion de Residuos conforme al art. 5.1 del real Decreto
105/2008 de 1de febrero y art. 5.1 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de

marzo.

Aportada dicha documentacion, la adjudicacién quedara elevada a definitiva. En
caso de que no proceda la adjudicacion definitiva al licitador adjudicatario, se
podra efectuar nueva adjudicacién al licitador o licitadores siguientes por el orden

de clasificacion propuesto por la Propiedad.

La no formalizacion del contrato por causa imputable al adjudicatario determinara
la pérdida de su derecho y el nombramiento de otro adjudicatario por parte de la

Propiedad, sin que aquel tenga derecho a indemnizacion alguna, y en todo caso
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quedara obligado a abonar una indemnizacion a favor a la Junta del 5 % del
presupuesto base de licitacion.

172.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El régimen juridico en cuanto a los efectos y extincion del contrato es el
establecido en el modelo de contrato a formalizar entre el contratista y la Junta

de Compensacion.

En todo lo no expresamente previsto en el presente Pliego sera de aplicacion lo
establecido en el modelo de contrato a formalizar entre el contratista y la Junta
de compensacion y en las disposiciones de la normativa de contratacién publica
vigente en la Comunidad Foral de Navarra; clausulas contractuales que seran de
aplicaciéon preferente, por su regulacion pormenorizada, en caso de
contradicciones entre lo establecido en el presente pliego y el contrato a

formalizar.

182.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

Correran a cargo del adjudicatario todos los dafios producidos en el desarrollo de
las obras, tanto por accidon como por omision, cualquiera que sea su naturaleza

y volumen.

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecucion
contractuales, en garantia de riesgos, el adjudicatario mantendra en vigor durante

todo el periodo que duren los trabajos:

a. Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las
responsabilidades que se puedan derivar por dafos y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto los
imputables al contratista como a subcontratistas y en general, a toda persona

que participe en las obras.
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b. Un contrato de seguro “todo riesgo construccion” que cubra los dafios a la
propia obra e instalaciones, por el valor minimo de la obra segun presupuesto

de licitacion.

Asi mismo, el adjudicatario debera justificar documentalmente antes del inicio
de la obra, asi como cuando se le requiera, la contratacion de la pdliza y el
contenido de los seguros exigidos en la clausula anterior. Caso contrario, se

considerara como incumplimiento contractual grave.

En todo caso, seran soportados por el adjudicatario los afios y perjuicios en
la cuantia de la franquicia y en lo que se superen los limites que se
establezcan en las polizas de seguros, asi como en los bienes y riesgos no

cubiertos en las mismas.

Ademas de todo ello, el adjudicatario debera mantener como minimo

cubiertas las siguientes actividades y elementos:

- Responsabilidad civil, como minimo, la obligatoria, para todos los
vehiculos que sean utilizados en la ejecucion de la obra y estén sujetos

a la Ley de Uso y Circulacion de Vehiculos de Motor.

- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dadas de
alta en la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las
obras, asi como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y
Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que

pertenezcan.

- Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislacién vigente
o Convenio Colectivo a lo largo del contrato.

192.- CESION Y SUBCONTRATACION

No se autoriza la cesion del contrato, dado que las circunstancias del contratista

han sido determinantes para su adjudicacion. No obstante, si el contratista tiene

34



previsto subcontratar alguna partida, debera hacerlo constar en la Memoria de su
oferta especificando su importe y los datos del subcontratista, no podra aumentar
el numero de subcontratistas ni sustituir a cualquiera de la lista, sin previa
autorizacion por escrito de la Propiedad. En ningun caso la parte a subcontratar,

podra ser superior al 40% del presupuesto ofertado por el licitador.

No obstante la subcontratacién, la responsabilidad integra de la obra sera, en todo

caso, del contratista adjudicatario con caracter solidario.

El subcontratista debera estar debidamente inscrito en el Registro Oficial que
corresponda y debera acreditar tener las debidas condiciones de capacidad y
compatibilidad para contratar en las mismas condiciones que el licitador o

adjudicatario, en su caso.

202.- INICIACION, EJECUCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS.

La comprobacion del replanteo, con intervencion de representacion de la
Propiedad, Direccién Facultativa de la Obra, del contratista y sus respectivos
técnicos, debera realizarse en cualquier momento, a partir de la adjudicacion

definitiva, a requerimiento de la Propiedad.

Las obras licitadas no estan sujetas al tramite municipal de licencia, que se
entiende otorgada por la aprobacién del Proyecto de urbanizacién que se ejecuta,

por tanto, no se requiere el pago del ICIO y Tasas por no estar sujeta a los mismos.

Antes de su inicio, el adjudicatario debera fijar con la direccion técnica, el programa
de trabajo al que se acomodaran las obras, de acuerdo con el contenido de su
oferta. Igualmente, se concertara con la Policia Local el plan de trabajo en orden
a la adopcion de las medidas de seguridad diurnas y nocturnas, y para que el
trafico se regule de manera que no sufra interrupcion en ningun momento mientras
duren las obras, en el caso de que éstas afecten a la via publica, incluyendo

sistema de limpieza de caminos a la salida de la obra.
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Los Servicios Técnicos al servicio de la Propiedad, efectuaran la inspeccion,

comprobacion y vigilancia de la obra y de su correcta realizacion.

Ello no exonera al contratista de su obligaciéon de establecer los mecanismos
técnicos precisos para la correcta ejecucion de la obra, incluyendo las medidas de
seguridad que eviten todo tipo de dafios o accidentes, tanto a los operarios de la
misma como a terceras personas. En especial, debera sefalizarse y acotarse

adecuadamente la obra y sus accesos.

El contratista, ademas de cumplir las especificaciones previstas en el proyecto y
en su oferta, debera atenerse particularmente a las Reglamentaciones Técnicas y

a la normativa propia de la naturaleza de la obra adjudicada.

La Propiedad se reserva el derecho de fiscalizar y controlar, durante la ejecucion
de la obra objeto del contrato, tanto el cumplimiento por parte de la empresa
contratista de sus obligaciones respecto al pago de cuotas de la Seguridad Social,
relacion laboral de sus empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales,
numero de empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las
mismas obligaciones por empresas subcontratistas para lo que el contratista
debera facilitar a la Propiedad cuantos documentos, libros, informes, etc. se le

requieran.

En el plazo reglamentario, y en todo caso antes del inicio de la obra, el contratista
debera realizar el aviso previo a la autoridad laboral sobre la apertura del nuevo
centro de trabajo que supone cada obra, conforme previene el Art. 18 del RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de Seguridad y Salud en las obras de construccién. La acreditacion de su
presentacion se presentara al Coordinador de Seguridad y Salud designado por

la Junta de Compensacion, para su debida constancia en el expediente de la obra.

El Contratista tendra, en todo momento, la obligacién de obedecer las érdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por la direccion Facultativa de la

Obra, tanto en la realizacion de los mismos como en la forma de ejecucion.
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Los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién a las presentes clausulas y al
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares existente en la Separata objeto de

las obras a las que se refiere este documento.

El contratista debera colaborar con la Direccion de Obra en el seguimiento de la
misma, asi como en la realizacion de cuantos informes y gestiones sean

necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

Al término de las obras el contratista facilitara una coleccion completa de planos
“as Built” de la totalidad de las obras en papel y en formato informatico compatible

con Autocad, Word y Presto.

Esta misma documentacion sera entregada en formato pdf. En cualquier caso,
debera entregar una coleccion completa de fotografia digital (con imagenes de alta
calidad) en soporte digital del desarrollo de la obra, con fotografias generales

semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunos.

212.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario,
quien no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas averias o

perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

El contratista no podra reclamar bajo ningun pretexto, ni aun de error u omision,

aumento de los precios fijados en su oferta.

22°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que
se deduzcan para la Propiedad, la Administracion o para terceros, de las
omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en la ejecucion del

contrato.
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23°.- OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL, SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo y gestion de

residuos.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él
designado, no implicaran responsabilidad alguna para la Propiedad.

24%.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran gastos a satisfacer por el Contratista, entre otros, los siguientes:

- Los que se requieran para la obtencién de autorizaciones, licencias, y recogida

de documentos o cualquier otra informacién de Organismos o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de
documentacion, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios

para el cumplimiento de los fines del contrato, asi como para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con

ocasion o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacién de contrato, tales como los
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc. - En
especial, los avales o garantias que pudiera exigir ADIF por afeccioén a la zona

de servidumbres ferroviaria.

- Todos los trabajos adicionales, desvios de trafico y personas, accesos,
ejecucion de caminos provisionales o alternativos tanto para la maquinaria
como para personas ajenas Yy, en general, obras auxiliares que sean
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necesarios llevar a cabo para la completa ejecucion de las distintas unidades
del proyecto y que no figuren explicitamente en la descripcion de las mismas,

se consideraran incluidos en el precio de las ofertas presentadas.

La reparacion de los posibles desperfectos en zonas urbanizadas colindantes

producidos por las obras objeto de este pliego.

Vigilancia y vallado de las obras. El contratista tendra la obligacion de vallar
totalmente el recinto de obra, asi como controlar los accesos al mismo las 24
horas, siendo a su cargo el coste que esto produzca y que el CONTRATISTA
tendra en cuenta al formular su oferta. Este vallado se encontrara en perfecto
estado y debera asi ser mantenido durante todo el periodo de ejecucion de las
obras de urbanizacion y hasta la recepciodn sin reservas de las obras por parte
del Ayuntamiento. Todo ello compatible con las necesidades ciudadanos y en

los términos exigidos por el Ayuntamiento.

El contratista adjudicatario estara obligado a realizar a su cargo la limpieza,
desinfeccion y cloracion de la red de abastecimiento, inspeccién con camara
de TV de la red de saneamiento, y cualquier accion complementaria que
pueda ser requerida para conseguir la aceptacion por parte de la compania

suministradora.

Mantenimiento y conservacién de las zonas verdes y jardineria incluidas en la
actualizacion del Proyecto de Urbanizacién objeto de la presente licitacion,
desde su plantacion, incluyendo riegos, consumo de agua, reposicion de
marras, entutorados, tratamientos fitosanitarios, podas, 27 siega praderas,
eliminacién de malas hierbas, limpieza, etc., hasta la recepcion sin reservas

de las obras de urbanizacién por parte del Ayuntamiento.

Mantenimiento de la urbanizacién, incluyendo sus instalaciones, elementos y
servicios, hasta la completa finalizacion de las obras de urbanizacién y
recepcion sin reservas de las mismas por parte de las companias

suministradoras y Ayuntamiento.
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- La recopilacion de la documentacion necesaria para la legalizacion y
recepcion de la urbanizacion, asistencia para la elaboracion y redaccion de
los planos “As Built”, dado que los mismos recogeran la obra realmente
ejecutada, asi como las pruebas y certificados de instalaciones y demas

elementos suministrados en la obra.

25%.- PERSONAL Y MEDIOS INSTRUMENTALES

Todo el personal que sea necesario para la realizacién de los trabajos que se
contratan, tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual,
tendra el titulo facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo
exclusivamente a cargo del contratista tanto el personal como los medios que sean

precisos para la ejecucion de la contrata.

El contratista debera instalar en un lugar de facil y seguro acceso para personas
y vehiculos y ubicado dentro de la zona que es objeto de urbanizacion, antes del
comienzo de las obras, y mantener durante la ejecuciéon de las mismas hasta su

terminacion y recepcion por la Propiedad:

a. Una oficina de obras, en la que debera conservarse copia autorizada de todos
los documentos, proyecto e instrucciones de los Servicios Técnicos, asi como
el libro de 6rdenes y la documentacion correspondiente al personal que trabaja
en la misma. El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina

sin previo conocimiento y autorizacioén de la propiedad.

b. Una oficina de obra a disposicién del supervisor de obra, con mobiliario y
conexiones a medios informaticos. La oficina constara de una sala de

reuniones, un aseo y dos despachos.

Igualmente, el contratista debera tener en un Delegado de Obra, o responsable
técnico que la dirigira, con cualificacion y representatividad suficiente mientras
dure la misma. Se especificara la titulacion de dicho responsable. En lugar
visible instalara y mantendra, a su costa, el adjudicatario, un cartel
especificando los datos técnicos y econdmicos de la obra, ateniéndose al

40



disefo habitual, con inclusion de la participacion de la Junta de Compensacion,

con sus correspondientes simbolos de identificacion corporativa.

26°.- APORTACION DEL EQUIPO

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el
equipo, medios auxiliares, local y personal que sean necesarios para la buena

ejecucion de la obra.

27°.- ASISTENCIA A LA PROPIEDAD

El Contratista facilitara a la Propiedad, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas,

informacion al publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

282.- DURACION DEL CONTRATO

El plazo maximo para la ejecucion de las obras objeto de esta licitacidon sera el
propuesto por el contratista, plazo que en todo caso no excedera de cinco anos

para ambas fases como plazo maximo de ejecucion.

Dicho plazo se iniciara a partir de la fecha en que se formalice el Acta de Replanteo
de las obras definidas para la Primera Fase del Proyecto de Urbanizacién sin que

en ningun caso pueda exceder de 8 meses.
El inicio de las obras definidas para le Segunda Fase del Proyecto de urbanizacion

se dara en el momento en que se determine por la Direccidn Facultativa de la Obra

una vez se emita la correspondiente Resolucion Administrativa de la o las
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Administraciones Competentes que asi lo habiliten y que se dé dentro de los dos
anos siguientes a la terminacion y recepcion de las obras de la Primera Fase.

Los citados plazos seran improrrogables, salvo por causa justificada, no imputable
al Contratista, que impida la realizacion de lo contratado dentro del término
previsto, y previo informe de la Direccion Facultativa de la Obra. Por tanto, por
ningun motivo, ni aun por demora en el pago, podra el contratista interrumpir el

cumplimiento del contrato.

También debera dar cumplimiento el Contratista a los plazos parciales sefialados
y, en general, a todas las estipulaciones contenidas en el Proyecto, en los Pliegos
de Clausulas y Prescripciones y en su propia oferta, prevaleciendo aquellos en

caso de duda.

La constitucién en mora del contratista por incumplimiento del plazo de ejecucion
al que se comprometid, no precisara requerimiento previo por parte de la
Propiedad. Cuando se produzca la demora por causas imputables al contratista,

se aplicara la sancion prevista en la clausula 42 precedente

29%. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

El modelo de contrato a formalizar sera inalterable a partir de su
perfeccionamiento y debera ser cumplido con estricta sujecion a sus clausulas
y al Pliego que le sirve de base; No se admitiran modificaciones del contrato a
formalizar distintas de las permitidas en el articulo 114 de la ley Foral 2/2018 de

Contratos Publicos.

Las modificaciones al proyecto y, en su caso, obras adicionales, estan recogidas

en la clausula V del modelo de contrato a formalizar.
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El contratista podra proponer, siempre por escrito, las mejoras que en el
desarrollo y ejecucion de la contrata tenga por conveniente, que en todo caso

seran o no admitidas por parte de la Propiedad igualmente por escrito.

El contratista estara obligado a aceptar las variaciones de detalles que no alteren
sustancialmente los precios por él ofertados. Solamente por causas imprevisibles
o inevitables, o en virtud de motivos de interés publico, podran modificarse las
obras, suministros o prestaciones de servicios a que se refiere el presente pliego,
El contratista estara obligado a aceptar la modificacion del contrato en caso de
peligro para el orden o seguridad publica, con resarcimiento de los dafios e

indemnizacién de los perjuicios que se le ocasionaren.

En el supuesto de que la modificacion implicara la ejecucién de obras distintas
de las inicialmente contratadas, los precios de las partidas modificadas se fijaran
de acuerdo con los previstos en la oferta y de no existir, seran fijados mediante
negociacion entre la Propiedad y el contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores de la presente Clausula,
cuando una de las partes contratantes juzgue necesario introducir modificaciones
en el condicionado que rige el contrato, redactara la oportuna propuesta integrada
por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla para su
aprobacion por la Propiedad, previa audiencia del adjudicatario, asumiendo
ambas parte que de falta de acuerdo, se fijara el criterio de la Direccion

Facultativa.

En cualquier caso, se faculta a la Direccidon Facultativa para poder excluir partidas
contratadas de manera justificada y por criterios técnicos de la ejecucion de la

obra sin abonar cantidad alguna en concepto de lucro cesante.

30°.- CERTIFICACIONES Y ABONOS

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo al

precio convenido en el contrato.

43



La Propiedad tiene la obligacion de abonar el precio del contrato mediante el pago
de las certificaciones que se abonaran a los 30 dias de su presentacion o en el
plazo que proponga el contratista si este fuese mayor que el anteriormente
sefnalado, siempre que exista posterior aprobacién por parte de la Direccion

Facultativa.

Las certificaciones tendran solo el caracter de documentos provisionales a buena
cuenta y estaran sujetas a las rectificaciones y variaciones que produzca la
medicion final, no suponiendo aprobacion ni recepcion de las obras que se

certifican. No se certificaran acopios en ningun caso.

No seran objeto de abono los materiales no empleados o sobrantes ni aquellas
unidades de obras previstas en el proyecto y que no se hubieran realizado
efectivamente, aunque su inejecucion se derivase de 6rdenes de la Direccion,

acomodamiento matematico de la obra realizada o resolucion de la Propiedad.

La propiedad retendra en concepto de garantia de la correcta ejecucién de las
obras y cumplimiento del contrato, el 5% de cada certificacion que sera devuelta,
una vez transcurrido el plazo de garantias desde la recepcién de las obras por el

Ayuntamiento, sin tacha alguna.

312.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El adjudicatario debera ejecutar y entregar la totalidad de las obras dentro de los
plazos contractuales. Por la Propiedad o por parte del personal técnico que ésta
sefale, se procedera al examen de las obras ejecutadas y caso de estimarse
incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se
ordenara, por escrito, al adjudicatario corregir o completar las partes del trabajo
que se estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello
se fije y las observaciones que se estimen oportunas, y se dara cuenta al 6rgano
de contratacién, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos

procedentes.
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Igualmente el contratista vendra obligado a ejecutar las reparaciones o
actuaciones necesarias para cumplir los requerimientos municipales o de las
sociedades publicas o suministradores de servicios para la recepcion de las obras

de urbanizacion.

Alolargo de la obra, y a su finalizacion, el adjudicatario vendra obligado a aportar
justificante de homologacién de los materiales empleados, y de las pruebas y
ensayos que hubiere realizado. Si la obra finalizada no se encontrara en
condiciones de ser recibida al proceder a su reconocimiento, las deficiencias
apreciadas se haran constar en el acta que se levantara, dandose instrucciones
precisas y detalladas por el Director de las obras al Contratista, con el fin de que,
en el plazo que se sefale, subsane los defectos detectados. Expirado el plazo
indicado, se procedera a un nuevo reconocimiento previo a la recepcion, y si no
se han cumplido las prescripciones impuestas, el 6rgano de contratacion podra
declarar resuelto el contrato con pérdida de la retencion y resarcimiento de dafios
y perjuicios, salvo que considere procedente conceder un ultimo plazo

improrrogable para su subsanacion de los mencionados defectos.

Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los defectos en su caso,
se procedera a la recepcion de las mismas simultdneamente a la recepcién por
el Ayuntamiento. El Acta de Recepcion se firmara por representante de la
Propiedad, del contratista y de la direccion Facultativa de la Obra. Requisito
inexcusable para la suscripcion del Acta de Recepcion sera que se suscriban
simultdneamente el acta de recepcién por la administracion actuante y el

contratista haga entrega de toda la documentacion legalmente exigible.

Recibidas las obras, el contratista podra optar, entre que mantenga la propiedad
las cantidades retenidas como fianza hasta el término del plazo de garantia o

sustituir dichas cantidades por aval bancario.

La Propiedad podra autorizar, siempre que asi lo autorice la Administracion
actuante porque también lo acuerde, la recepcion parcial de aquellas partes de

obra susceptibles de ser ejecutadas por fases, que sean susceptibles de su
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entrega al uso publico y sea preciso ponerlas en servicio antes de finalizar
totalmente la ejecucion del Proyecto, debiéndose adoptar las medidas precisas
para que ello no afecte ni comprometa la adecuada ejecucion de la obra

pendiente.

Recibidas las obras de urbanizacion por parte del Ayuntamiento de Berrioplano
se iniciara el plazo de garantia que sera de un minimo de tres afios. El contratista
respondera de cualquier desperfecto que las mismas ofrezcan o que pudiera

aparecer a lo largo de dicho plazo y que no sea consecuencia de un uso normal.

Finalizado el plazo de garantia, se procedera a la instruccion de los tramites
precisos para la devolucion de las retenciones o en su caso, del aval que las

sustituya.

322.- LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo maximo de diez dias desde la finalizacién del plazo de garantia,
en caso de existir obligaciones pendientes de pago, el director facultativo de la
obra formulara una propuesta de liquidacién que se notificara al contratista para

su conformidad.

Dentro del plazo maximo de treinta dias desde que el contratista manifieste su
conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato cancelandose en su caso

las garantias constituidas.

Finalizada la vigencia del contrato, y de no existir responsabilidades exigibles al
contratista, procedera la devolucion de la garantia prestada. En caso de que se
prorrogue el contrato, se mantendra la garantia. No se devolvera parcialmente la

garantia.

332.- SANCIONES AL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS EN CASOS
DE RESOLUCION POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO
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Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste debera

indemnizar a la Propiedad, los daios y perjuicios ocasionados.

Sera incautada la retencién en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado y, si resultasen insuficientes, la Propiedad
podra resarcirse a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento

juridico vigente.

La resolucion del contrato dara derecho al contratista, en todo caso, a percibir el
precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al
contrato y que hubiesen sido recibidos por la Propiedad y la Administracion

actuante.

34°.- GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario vendra obligado al pago de cuantos impuestos graven la
formalizaciéon del contrato, asi como a cumplir a lo largo de las obras las
obligaciones de pago inherentes a las mismas, especialmente los impuestos,
salarios y Seguridad Social de su personal, pudiendo retener la Propiedad, de las
certificaciones o facturas, el importe aproximado de los impuestos o seguros
sociales que se le demuestre no haber pagado el contratista.

El contratista debera encargar los ensayos técnicos y de calidad que fueren
precisos para acreditar la adecuacion de los materiales y la correcta ejecucion de
las obras. Dichos ensayos deberan realizarse en los términos y condiciones que
determine la direccidn técnica y deberan efectuarse en laboratorio debidamente
homologado. Si el resultado del ensayo no fuera positivo, el licitador esta obligado
a tomar a su costa las medidas precisas para corregir la deficiencia resultante,
hasta tanto no se obtenga resultado positivo en el ensayo. El pago de los ensayos

correra a cargo del contratista.

352.PROTECCION DE DATOS.

El adjudicatario esta obligado a guardar reserva respecto a los datos o

antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los cuales
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haya tenido conocimiento con ocasion del desarrollo del mismo. El adjudicatario y
su personal deberan respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de
derechos digitales y restantes normas que la desarrollen, incluidas normas de
derecho comunitario vigentes. A los efectos de la citada Ley, el contratista tendra
la consideracién de “encargado del tratamiento” y se sometera en cada momento
a 35 las instrucciones de la Junta de Compensacion en materia de medidas de

seguridad. Asimismo, el adjudicatario también debera:

a. Mantener la confidencialidad de los datos de caracter personal a que tenga
acceso o haya elaborado por razén de la ejecucion del contrato y, a tal efecto,
adoptara las medidas de tipo técnico y organizativo necesarias para garantizar la
seguridad y evitar la alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, en
atencion al estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los

riesgos a que estén expuestas.

b. Tratar los datos de caracter personal unicamente conforme a las instrucciones
que al efecto le remita la Junta de Compensacion y de forma confidencial y
reservada, no pudiendo ser objeto de cesion, difusion, publicacion o utilizacion
para finalidades distintas de las establecidas en este pliego. Esta obligacion
seguira vigente una vez el contrato se haya extinguido, por finalizacion de su plazo
u objeto, por resolucién o cualquier otra causa legalmente admitida o establecida

en este pliego.

c. Devolver a la Propiedad, en todos los casos de extincion contractual, los datos
de caracter personal, asi como cualquier soporte 0 documento en que conste

algun dato objeto del tratamiento.

d. Asimismo, el adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para
la buena conservacion de la informacion y del material de cualquier tipo

suministrado o perteneciente a la Propiedad.
362.-. SECRETO PROFESIONAL

El adjudicatario y las personas que realicen directamente las tareas relativas a la

prestacion del servicio, trataran de modo confidencial cualquier informacién que
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les sea facilitada por la Propiedad, asi como cualquier informacién obtenida en la
ejecucion del contrato. La informacion sera utilizada unicamente dentro del marco

de los servicios que se describen en este documento.

Para garantizar la observancia de esta clausula, el adjudicatario debera divulgar

entre sus empleados la obligacion del deber de secreto.

La obligacion de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez

cumplido, terminado y resuelto el contrato.

El adjudicatario que incurra en contravencién de esta obligacién de secreto y
confidencialidad, sera responsable de todos los dafios y perjuicios que su
actuacién pueda ocasionar a la Propiedad o a terceros.

372.- SUPUESTOS DE CONTRADICCION

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones econdémicas,
administrativas o contractuales se refiere, entre los Pliegos de Condiciones y
Prescripciones Técnicas y el de Clausulas Administrativas Particulares del
Proyecto objeto de la ejecucién de obras, por una parte y por otra, el contenido

del presente documento, prevalecera éste ultimo sobre todos los anteriores.
382.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

La Propiedad se reserva el derecho a interpretar el contrato y a resolver las dudas

que ofrezca su cumplimiento.

Los acuerdos que adopte seran inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del Contratista a obtener en via jurisdiccional la declaracion que proceda,

Si no se aviniere a lo resuelto.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del Proyecto de
obras objeto de contratacion que forma parte del mismo o de las instrucciones,
pliegos o normas de toda indole dictadas por la Direccion Facultativa de la Obra,
que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al

Contratista de la obligacién de su cumplimiento

392.RECURSOS Y JURISDICCION
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Todas las cuestiones litigiosas que pudieran surgir durante la vigencia del
contrato, con motivo de la interpretacion, cumplimiento o incumplimiento del
mismo, seran sometidas, las de indole técnico, en primer lugar, a la decisién de
la Direccién Facultativa de la obra y en su caso, todas ellas, sean de la indole
que sean, a la decisiéon de los Juzgados y Tribunales del orden civil o

contencioso-administrativo que pudieran ser competentes para cada caso.

Tudela, agosto 2.024.
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Anexo .- A. Modelo de declaracién responsable del cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar con la Junta de Compensacién de la
U.E.-1 (AR-1/S-1) DEL AREA AG1 LAS LABRADAS.

13 TR , con
domicilio a efectos de notificaciones en
................................................................................................. y D.NI n°
.................................. teléfono fax
................................... e-mail ... PO ST O €N
representacion de (segun proceda) con domicilio en
................................................. N.I.F. teléfono
............................. y enterado del Pliego de condiciones, de la documentacion
técnica y del contrato de obras anexo al pliego, que rigen en la contratacion de
las obras de urbanizacion de la fase 1 de la unidad UE R4 del Plan Municipal
de Caparroso DECLARA:

- Que reune/que la entidad por mi representada reune (indiquese segun
proceda si la declaracién se hace en nombre propio o en representacion de

otra persona) las condiciones para contratar.

- Que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del contrato y
que dispone de una organizacidon con elementos personales y materiales

suficientes para la debida ejecucion del contrato.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos

laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes.

- Que conociendo el pliego, la documentacion técnica y el contrato que rige la
presente contratacion, se compromete a su realizacidon con sujecién estricta a
éstos, a su propuesta técnica en la prestacion del servicio y a la oferta econémica

que se presentan.

- Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de
13 abril, de Contratos Publicos de Navarra, se compromete a acreditar la
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posesioén y validez de los documentos exigidos en el apartado 5 de la clausula
12 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que reciba la notificacion
de la Mesa de Contratacion del correspondiente requerimiento.

- Que identifica como direccidn electronica para la realizaciéon de notificaciones

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.

EnTudela,a.....ccocceveennnne. de ., de 2024.
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