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1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE SANTA QUITERIA”, de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de TUDELA (NAVARRA)” según la memoria valorada redactada por el 
Arquitecto  LEONARDO ORO VARGAS, colegiado con el nº 39543.9 del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, de fecha 27 de septiembre de 2024. 

La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo I de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente: 

- 45212210-1 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo 
deporte. 

- 45236110-4 Trabajos de explanación para campos de deporte. 

- 45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 

- 45232410 Obras de saneamiento 

2.- DIVISIÓN EN LOTES 

Esta contratación no se divide en lotes, dado que la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del 
mismo y además la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un 
conjunto de actuaciones dentro de un mismo espacio físico y entrelazadas de tal manera que 
dependen unas de otras para poder funcionar de manera adecuada. Adicionalmente y de cara a 
la garantía de obra, no se considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos 
elementos generan de manera indirecta sobre otros. 

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto, 
tramitación anticipada y siendo el valor estimado inferior al umbral comunitario. 

Su adjudicación quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, tal y como 
establece el artículo 139 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y el artículo 
210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra. 

4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tudela. 

La Junta de Gobierno Local, en condición de órgano de contratación será el encargado de 
aprobar el gasto correspondiente, previa fiscalización por Intervención Municipal, ostentando 
las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público y acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta. 

La unidad gestora del contrato es la Unidad Administrativa de Deportes. 
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5.- IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos 
los costes laborales, los costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio 
industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 

 

OBRA 

 
       

 

TOTALES PEM GG+BI (19%) PRESUPUESTO IVA (21%) PEC 

 

 

207.653,31€ 39.454,13 € 247.107,44 € 51.892,56 € 299.000,00 € 

 5.1 Importe máximo de licitación e importe de contrato 

El importe máximo de licitación asciende a 247.107,44 euros, IVA excluido (299.000,00 
euros, IVA incluido).  

5.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 247.107,44 (IVA excluido). El cálculo 
del valor estimado se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos. 

La financiación se realizará con cargo a aplicación presupuestaria 63200.3429-Reforma otras 
instalaciones deportivas: Nelson, S. Quiteria -del presupuesto del Ayuntamiento de Tudela de 
2024, con crédito suficiente. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del total de la obra se fija en 3 meses a contar desde la firma del acta de 
comprobación del replanteo, que, por su parte, deberá tener lugar en el plazo máximo de un 
mes desde la formalización del contrato. 

Para este contrato no se prevé prórroga.   

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que 
fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
en

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

52
54

33
34

17
52

00
02

75
2 

pa
ra

 v
al

id
ar

 u
rl 

se
de

 c
ar

pe
ta

.tu
de

la
.e

s

 



ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 
DEPORTES 
Paseo Pamplona ,18, 31500 
Tfno: 948 821032 
gestiondeportes@tudela.es  
 

Pliego Obras de sustitución de césped artificial en el campo 1 de Santa Quiteria. Página 6 
 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 
participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 
deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los 
tres últimos ejercicios (2021, 2022 y 2023) sea, al menos, de 250.000,00 euros (IVA excluido). 

Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (modelo en el anexo I de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios" que deberá 
presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado 
en el artículo 55.8 de la LFCP. 

9. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer de 
experiencia anterior en contratos similares.  

Las licitadoras afirmarán que reúnen la solvencia exigida en la declaración responsable (modelo 
en el anexo I de este pliego) que acompañará a las proposiciones. 

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el 
curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución donde conste el 
importe, el lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.  

El requisito mínimo considerado será la aportación de uno o varios certificados correspondiente 
a la ejecución de obras similares a la del objeto del presente contrato cuyo importe acumulado 
(suma de certificados) sea igual o superior al 50 por 100 del importe de licitación.  

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 
LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 
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10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de de protección de datos de carácter 
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 
fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del 
presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa 
citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto 
de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal.  

10.1. Lugar y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 
4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales contándose dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  

10.2. Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  
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El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, 
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se 
pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 

- Sobre núm. 1- Declaración responsable 

- Sobre núm. 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre núm. 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaración responsable" 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 

2. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se 
incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se 
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir 
las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar 
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 

*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. C
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3. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 

12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 

1. En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 
documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y 
puntuación de los criterios cualitativos (incluida ficha técnica y certificaciones del pavimento 
deportivo a utilizar) y deberá ajustarse al índice definido en el artículo 16.A.CRITERIOS 
CUALITATIVOS de este pliego. 

NOTA: La documentación se presentará con la extensión máxima establecida en cada apartado (si 
no se indica no hay límite), tipografía TAHOMA 10, en formato DIN-A4 para textos y DIN-A3 para 
planos y planning. 

13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas” 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 16 B del presente pliego: 

1. La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II. 

2. La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 

3. La oferta relativa a incremento del plazo de garantía, según modelo Anexo IV. 

4. La oferta relativa a los criterios medioambientales según el modelo del Anexo V. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta la apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando supere 
en más de 20 puntos porcentuales respecto al precio máximo de licitación. En este caso se 
estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

15.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

-Presidente/a: D. Martín López Villacastin, Concejal de Deportes y Juventud. 

Suplente: D. Fernando Ferrer Molina, Concejal de Organización, Calidad, Participación 
Ciudadana y Servicios Generales. 
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-Vocal 1º: Dña. Laura Casanova Sainz-Aja, Concejala de Educación y Centros Cívicos.   

Suplente: D. Carlos Aguado Huguet, Concejal de Recursos Humanos 

-Vocal 2º (PSN): D. Eduardo Vidondo Ullate, Concejal PSN 

Suplente (PSN): Dña. Beatriz Ochoa Ariza, Concejala PSN 

-Vocal 3º: D. José Miguel Ramírez Solchaga, ingeniero técnico del Ayuntamiento de Tudela 

Suplente: D. José Ignacio López Burgaleta, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela.  

-Vocal 4º: D. José Luis Sangüesa Ochoa, técnico de deportes del Ayuntamiento de Tudela 

Suplente: Dña. Piedad Cacho Nuño, TGM del área de promoción de la ciudad del Ayuntamiento 
de Tudela.  

-Vocal- Secretario: Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien delegue. 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre núm.1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 
subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre núm. 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los 
criterios que se señalan en el presente pliego. 

Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre núm. 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
relación calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula.  

Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son:  

A. CRITERIOS CUALITATIVOS: 

La puntuación total referente a criterios cualitativos será de 30 puntos. 

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones según el grado de estudio y 
calidad de las soluciones propuestas que se observen en las ofertas y se ajusten a las 
características y exigencias descritas en la memoria valorada, sobre los distintos apartados 
desglosados del siguiente modo:  

a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 20 puntos.  
MAXIMO 60 PAGINAS A4 O EQUIVALENTES A3 
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1. Se valorará el grado de conocimiento de los trabajos a realizar, el análisis previo de la 
memoria, el desarrollo de la obra y el análisis adecuado y coherente de la problemática que 
plantea su ejecución, así como las medidas que se proponen para su resolución. Inspecciones y 
comprobaciones a realizar durante la obra. Medidas a implantar de cara a preservar la seguridad 
y estabilidad de los elementos que componen la instalación (graderío, vallados...) y 
compromisos de la empresa de cara a garantizar el máximo cuidado de cerramientos, molestias 
a los usuarios y organización durante la ejecución, teniendo en cuenta que la instalación 
deportiva está dotada con dos campos de fútbol, dos accesos diferentes y que el Campo 2 de 
Santa Quiteria se seguirá utilizando durante las obras. (hasta 15 puntos) 

Se deberá aportar ficha técnica y certificados del pavimento deportivo a utilizar, que 
acredite el cumplimiento de las características técnicas y de las certificaciones descritas 
para esta unidad de obra en la memoria valorada. 

2. Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del 
plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles. Ubicación de 
instalaciones de obra, de acopios de materiales y de maquinaria, así como, el organigrama con 
titulaciones dispuesto para el desarrollo del contrato. Se valorará la mayor inclusión de personal 
técnico especializado en los distintos apartados. (hasta 5 puntos). 

b) Planificación y organización de la obra: (hasta 10 puntos).  

MAXIMO 60 PAGINAS A4 O EQUIVALENTES A3 

1. Plan de obra con plazos parciales y total. Se valorará el correcto planteamiento cronológico 
para el desarrollo idóneo de las obras. (hasta 5 puntos).  

2. Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las 
actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, 
calendario de trabajo atendiendo al plazo de ejecución de la Memoria Valorada. Se valorará la 
coherencia y claridad de la exposición. (hasta 5 puntos). 

B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA 

La puntuación total referente a criterios cuantitativos será de 70 puntos. 

a) Criterios sociales: hasta 10 puntos. Criterio de formación en materia de igualdad de 
género. 

Se valorará con hasta 10 puntos haber realizado  acciones de formación a la plantilla que 
ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad de género reconocidos en 
la normativa vigente y convenio correspondiente. 

El cumplimiento de este criterio se acreditará mediante certificado emitido por entidad de 
formación en la que acredite las horas, la temática de la formación, el contenido y las personas 
asistentes a la misma. 

La distribución de puntos en función de las horas de formación será la siguiente:  

1. Más de 20 horas de formación, 10 puntos 

2. Entre 10 y 20 horas de formación, 5 puntos 

3. Entre 0 y 10 horas de formación. 2 puntos. 

Las horas totales de formación computables serán el resultado de multiplicar el nº de horas del  
curso de formación, en materia de igualdad de género, por el número de trabajadores que han 
participado en el mismo y que estén dedicados a la ejecución del contrato. 
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El cumplimiento del presente criterio deberá ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.

b.- Oferta económica: hasta 40 puntos

La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente:

- Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 
licitación. 

- Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
por exceso respecto del importe de licitación.

Fórmula para la valoración: 

La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula: 

Pi=Pmax x Bi x K 

Donde: 

Pmax= 48 

Bi=baja ofertada = 

 

Bmax= baja mayor de entre toda

K=5 si Bmax es igual o inferior al 20%

K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 %

Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 %

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en al
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porc

d) Plazo de garantía: hasta 10 puntos 

Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra (máximo valorable 20 meses) sobre los 36 obligatorios por ley. 

Dicha extensión se deberá expresar 
ampliación ofertado según la fórmula

Puntos garantía = 0,5 x MESES OFERTADOS

e) Criterios medioambientales: hasta 10 puntos 

1. Se asignarán 4 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que cu
sistema de gestión ambiental certificado según la norma UNE
al menos las actividades objeto del contrato. 

2. Se asignarán hasta 6 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que utilicen 
para los desplazamientos y desarrollo de la obra, relacionados con este contrato, vehículos con 
distintivo ambiental de la DGT etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o equivalente, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: relación lineal entre 6 puntos cuando el 100% de
en la ejecución de este contrato disponga de etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o 
equivalente, y 0 puntos cuando no haya ninguno. La puntuación tendrá dos decimales. Así, las 

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

 

 

Pliego Obras de sustitución de césped artificial en el campo 1 de Santa Quiteria. 

El cumplimiento del presente criterio deberá ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.

Oferta económica: hasta 40 puntos 

de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente: 

Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 

Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
xceso respecto del importe de licitación. 

La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas 

K=5 si Bmax es igual o inferior al 20% 

K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 % 

Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 %

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en al
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.

d) Plazo de garantía: hasta 10 puntos  

Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra (máximo valorable 20 meses) sobre los 36 obligatorios por ley.  

Dicha extensión se deberá expresar en meses, asignándose 0,5 puntos por cada mes de 
ampliación ofertado según la fórmula 

Puntos garantía = 0,5 x MESES OFERTADOS 

e) Criterios medioambientales: hasta 10 puntos  

1. Se asignarán 4 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que cu
sistema de gestión ambiental certificado según la norma UNE-EN:ISO 14001, o equivalente, para 
al menos las actividades objeto del contrato.  

2. Se asignarán hasta 6 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que utilicen 
s desplazamientos y desarrollo de la obra, relacionados con este contrato, vehículos con 

distintivo ambiental de la DGT etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o equivalente, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: relación lineal entre 6 puntos cuando el 100% de los vehículos a utilizar 
en la ejecución de este contrato disponga de etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o 
equivalente, y 0 puntos cuando no haya ninguno. La puntuación tendrá dos decimales. Así, las 
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Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 

Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 

La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 

Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 % 

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 

entaje de baja señalado. 

Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 

en meses, asignándose 0,5 puntos por cada mes de 

1. Se asignarán 4 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que cuenten con un 
EN:ISO 14001, o equivalente, para 

2. Se asignarán hasta 6 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que utilicen 
s desplazamientos y desarrollo de la obra, relacionados con este contrato, vehículos con 

distintivo ambiental de la DGT etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o equivalente, de acuerdo 
los vehículos a utilizar 

en la ejecución de este contrato disponga de etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o 
equivalente, y 0 puntos cuando no haya ninguno. La puntuación tendrá dos decimales. Así, las 
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licitadoras que propongan un 30% de vehículos en la realización de los trabajos del contrato en 
estas condiciones obtendrán 1,80 puntos. 

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se 
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la 
licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la 
Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 

1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de 
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 
vigente en dicho momento. 

3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 

4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en 
su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en 
el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan 
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en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 
acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 
certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno 
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá 
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes 
del contrato. 

2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar 
expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo 
de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

6. Certificado emitido por entidad de formación en la que acredite las horas, la temática de la 
formación, el contenido y las personas asistentes a la misma, de haber obtenido puntuación en 
el apartado de criterios sociales (formación en materia de igualdad de género). 

7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada 
está completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
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señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 

20.- ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta económica. Dicha resolución 
será motivada y contendrá al menos las razones por las que se hayan rechazado una o varias 
ofertas, así como las características y las ventajas de la oferta seleccionada. 

La adjudicación, al tratarse de una tramitación anticipada, quedará condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de 
las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de la 
licitación que se hará efectivo mediante la emisión de carta de pago especifica”. Del mismo 
modo que “De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación 
tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 

2.- Perfección del contrato. - La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

3.- Declaración de desierto. - De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. - La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

21.- GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Si el adjudicatario hubiera 
presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá constituir una 
fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 
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La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento 
o haberse resuelto sin culpa del contratista. 

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato. 

 Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor 
igual al presupuesto de licitación. 

 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

 Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

 Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono 
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, 
o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización con aplicación del régimen de 
penalidades previstos en el presente pliego para la demora en la ejecución del contrato. 

El contrato entrará en vigor el día de su formalización. No obstante, La unidad Administrativa de 
Deportes se reserva la facultad de señalar de forma motivada una fecha distinta si las 
circunstancias técnicas o la coyuntura del momento lo exigen.  

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  

De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de 
Residuos para su aprobación y de acuerdo a la legislación vigente. 

El plan de aseguramiento de calidad y medioambiental no tendrá carácter contractual, 
debiendo presentarse el mismo para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa 
durante los primeros 30 días de desarrollo de obras. 
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24- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 
plazo de máximo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el 
contratista, cuyo resultado se formalizará en acta. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas y a la Memoria Valorada 
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable 
del contrato. 

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 

25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en 
la Memoria Valorada de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, 
presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de 
contratación, cláusulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la 
oferta del contratista. 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 
facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas 
adoptadas en  las  mismas  se  dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la 
relación con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de la  relación  del Ayuntamiento 
con el adjudicatario y con la dirección de obra a estos efectos será el arquitecto/a  técnico/a 
municipal.  

2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no 
adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende 
única y exclusivamente de la adjudicataria. 

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 

26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
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2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

3º.- En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, será condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista:  

1.º Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos.  

2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las 
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  

3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior. 

Igualdad entre mujeres y hombres. 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 50 personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Discapacidad.  

Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o 
superior al 33%. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 

27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 

Persona contratista y su personal de obra. 

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona 
contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la 
Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de 
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Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las 
siguientes: 

 

 Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección de obra. 

 Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 

 Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras 
del edificio e instalaciones y obras asociadas según la correspondiente la memoria valorada 
de construcción y programas de trabajo. 

 Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones de la correspondiente 
Memoria Valorada de Construcción. 

 Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las 
obras de conformidad con la Memoria Valorada de Construcción. 

 Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 

 La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de 
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se 
produzca durante la fase de construcción. 

 Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a 
resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 

En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar 
e incluir en el sobre Nº 1 cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas.  

Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su 
incorporación a la obra.  

Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los 
representantes de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para 
la resolución de todos los extremos que precisarán aclaración. 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra 
en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier 
persona facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En 
este sentido, la persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel personal, sea 
cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal 
responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta 
exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, 
incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable 
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal 
afecto a la obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del 
plazo. 
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Personal Responsable del Contrato. 

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este 
personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, 
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta ejecución de la prestación pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser 
una o varias personas físicas. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato 
podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 
control del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas 
colaboradoras, acompañados por la jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde 
se realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la 
Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta 
estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 
acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la 
persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona 
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado. 

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 
Responsable del Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios de la Memoria Valorada. Asimismo 
podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la 
persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

Dirección facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por ella 
contratado. 

La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona contratista, sin 
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra 
como de la contratista.  

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 
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Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción a la 
Memoria Técnica valorada y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en la memoria valorada, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos de la memoria valorada, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre la 
memoria valorada aprobada. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a 
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera 
exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que 
la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a la memoria valorada aprobada, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión. 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 
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Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista 
deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 
normativa vigente. 

28. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la 
persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran la memoria técnica 
valorara, con expresión de sus mediciones. 

 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

29. LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y 
de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias 
y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la 
persona contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso 
cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una 
penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta 
podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no 
le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del 
Contrato. 

Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al 
primer requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en 
la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse 
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el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero deberá respetar todos los 
requisitos mencionados. 

30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable 
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las 
acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir 
en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a 
la ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el 
presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de 
los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 
Responsable del Contrato. 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos de la memoria 
valorada, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos 
en la obra ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta 
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de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de 
la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme a la 
memoria valorada e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos 
demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 
demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme a la memoria 
valorada u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las 
demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 

La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 

31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1. Derechos de la persona contratista: 

 Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

 Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 
prevista. 

 La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del 
contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el 
Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

 A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones 
superior a cuatro meses. 

 A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

 A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida 
la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen 
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

 A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato 
por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del 
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contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución 
del contrato. 

 A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 
concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

 A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 

 A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 

 A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 
de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 A percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución 
del contrato realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra; siempre y cuando se aseguren mediante la constitución de 
garantías y sean informadas favorablemente por el Director facultativo y estén 
debidamente justificadas. 

 El resto de los derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 

2.- Obligaciones de la persona contratista. 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 
del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 

Modo de prestación del contrato: 

 Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente 
por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato. 

 Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

 La unidad gestora exigirá un programa de Trabajos que deberá ser presentado por la 
persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

 No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
contratación. 

 Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos 
o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 

 La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La 
persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 
particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 
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 Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al 
ser obras de titularidad municipal. 

 Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 

 Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de 
lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y 
conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; 
financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos 
también los gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 

 La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en 
relación con la realización de las obras. 

Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 
como falta grave. 

Medios de prestación del contrato: 

 Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 

 Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados 
de su utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia del 
personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 

 La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas 
objeto de este contrato así como las personas que específicamente haya hecho constar en 
su oferta. 

 Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o  la persona 
Responsable del contrato. 

Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare la memoria valorada o el pliego de prescripciones técnicas particulares 
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la persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en la memoria valorada, tomado como base la normativa y recomendaciones 
vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la 
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberán ser 
tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada persona licitadora. 

 

El control de calidad de la obra incluirá: 

 El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones 
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en la memoria 
valorada y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el 
programa de control de calidad que figure en la memoria valorada aprobada. 

 Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad de la memoria valorada aprobada, o que la 
Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento 
o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en 
la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 
acabados.  

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y 
cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución 
de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la 
documentación generada. 

 Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 
sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la 
Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, 
serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta 
de la persona contratista. 

 Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido 
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
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Productos industriales de empleo en la obra. 

 Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos 
que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas 
en los documentos contractuales de la memoria valorada o en las normas de obligado 
cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las personas 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 
localidad de donde hayan de provenir. 

 En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 
materiales expresados en la memoria valorada de ejecución, podrá sustituirlos únicamente 
por materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo 
acuerdo de la persona responsable del contrato. 

 Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, 
previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o 
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 
características. 

Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  

Obligaciones laborales: 

 La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para 
este Ayuntamiento. 

 Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado 
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral 
alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona 
adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de 
patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún 
caso resulte para el Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas 
entre la persona adjudicataria y su personal , aún cuando los despidos u otras medidas que 
adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o 
interpretación de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el 
documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos 
de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la 
Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 

 No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine 
a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal 
queda expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en 
todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el 
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Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal 
o contractualmente correspondan al mismo. 

 La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a 
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas 
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir 
a los citados. Asimismo el Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la 
documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de 
inserción laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u 
ofertados por la adjudicataria.  

 Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de 
su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se 
produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad 
gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de personas trabajadoras 
adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma 
cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará 
constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales 
de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que 
desee incorporar. 

Obligaciones ambientales: 

 Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la 
contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los 
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 
de la dirección para evitar contaminaciones. 

 Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

 Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras. 

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 

 Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen 
estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la 
ciudadanía y respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el 
Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
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 Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del 
contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

 El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades  
tipificadas como muy graves. 

Aseguramiento de riesgos 

La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así como una 
póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los 
posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no 
inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación.  

La persona adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 

Vigilancia y seguimiento del contrato 

La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre 
todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal que 
los preste. 

32. ABONO DE LOS TRABAJOS 

Medición y expedición de la certificación de obra. 

La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la redacción de 
dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido 
de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 
suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 

La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales 
mediciones, para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por la dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de 
ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición 
se extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su 
jefatura  de obra a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se 
reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha 
inasistencia. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección de la obra 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la persona 
contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar 
a la persona contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de 
precios unitarios de la  Memoria Valorada  presentada por el adjudicatario para cada unidad 
de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, 
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específicamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos 
los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de la memoria valorada. 

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares,.. y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Facturación. 

La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra correspondiente, entregará 
factura en el registro de entrada municipal para su tramitación. 

Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona Responsable del 
Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente 
constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF 
del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 

Abono. 

El Ayuntamiento de Tudela, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de 
treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de 
facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas (FACe). 

El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Tudela, atendiendo a la normativa que sea de aplicación en 
dicha materia. 

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico 
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la 
correcta confección de las facturas en formato electrónico. 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. 

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a 
las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 

Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona 
contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía correspondiente, siempre que 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoración 
de las operaciones preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral de Contratos Públicos. 
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La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración 
conforme a Derecho. 

33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá modificarlo por 
motivos de interés público, sin afectar a su contenido esencial e introduciendo las variaciones 
estrictamente indispensables, y de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114, 115 
y 171 en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente. 

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares 
del Contrato.  

c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación o del valor 
de la concesión. 

Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación salvo si en las 
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad 
de variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en los artículos 144 y 171 
de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

No se requerirá expediente de modificación cuando se produzcan modificaciones del contrato 
por las previsiones reguladas en los artículos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos  (aumento 
del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas), y siempre que el contrato no 
se modifique en más del 10%. Con carácter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de 
obra, será necesaria la emisión de un informe de la dirección facultativa, que deberá contar 
tanto con la conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en cuyo caso se 
incluirán sin más trámite en las certificaciones así como en la certificación final. 

Cuando el contrato se modifiquen en más de un 10%, será necesario que el órgano de 
contratación apruebe previamente a su ejecución la modificación debiendo constar en el 
expediente administrativo informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la 
conformidad de los servicios municipales como de la contratista que deberá de justificar si la 
modificación se refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se 
trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento 
previsto en el artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 

En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 

34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 
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Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del 
importe de adjudicación. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de 
Contrato o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en 
el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere 
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 

35. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

1. Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2. Faltas penalizables. 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 
etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. 
Entre otras serán las siguientes: 

 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
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 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 

 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 
este pliego. 

 Originar molestias innecesarias al vecindario. 

 La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al 
control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

 En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres 
faltas leves en el transcurso de un año natural. 

 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

 No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 

 Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

 No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 

 La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

 La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las 
casetas de obra. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 
una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes: 

 Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de 
adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta.  C
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 El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 

 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la cantidad. 

 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

 Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Tudela. 

 La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 
de protección de datos. 

 La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 La falsedad en los informes. 

 No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 
plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por 
la persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 

 El abandono del contrato. 

 Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

 Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración o 
penalización en las ayudas otorgadas por el Plan de Infraestructuras Locales (PIL) 

 La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

3.- Cuantía de las penalidades. 

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

 Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio 
de adjudicación del contrato. 

 Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con 
un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 
10% del precio de adjudicación del contrato. 
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Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 

 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

 Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

 Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en la cláusula 21ª del pliego regulador del contrato. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 

36.- CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del 
contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 

37. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 
implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por 
resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 
160.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

a) Limpieza general y desescombro de la obra. 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 
entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin 
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 

La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a 
contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este 
plazo y sin intimación previa el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus 
medios o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la 
misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será 
de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal 
correspondiente. 
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Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 

b) Recepción de las obras. 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones 
indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La 
Administración acordará la realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días 
naturales después de la finalización de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 
técnicas, la memoria valorada de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo 
aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán 
efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente. 

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y 
disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 

 Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

 Se ha realizado la puesta en marcha. 

 Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

 Ha sido legalizada. 

 Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá 
entregarse la siguiente documentación: 

 Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 
Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático compatible con 
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En 
cualquier caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes 
de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales 
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento 
fotográfico será realizado por un fotógrafo profesional. 

 Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas 
suministradoras, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

 Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las 
obras y en soporte papel e informático (CD o DVD). 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el 
Ayuntamiento y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de 
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las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de 
su personal facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 
levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post 
construcción. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la  
Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el 
Ayuntamiento con cargo a la persona contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento 
llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en 
este Pliego, y en la legislación aplicable. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 
recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de 
cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de 
obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona 
contratista. 

c) Recepción parcial de las obras. 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, dada las características de la obra, podrán ser 
objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregadas al uso público, requiriéndose informe de la dirección facultativa y 
aprobación del órgano de contratación. 

d) Certificación final de las obras. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, 
en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con la memoria valorada. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele 
el saldo resultante, en su caso. 

38. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 

El plazo de garantía y servicio post – construcción será de tres años, o el superior que en su caso, 
haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepción de la obra. 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de la memoria valorada  y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la 
Dirección de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso 
público al que está destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones. 
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Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y 
a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta 
de la persona contratista. 

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
Así, la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también 
a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en la memoria valorada se prevea una partida al 
respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de la persona contratista 
por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se 
deban tanto a una defectuosa construcción imputable a la persona contratista como a una 
indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Dirección de la obra o la persona responsable del contrato, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo 
de vigencia del contrato. 

Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 
marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las 
instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en 
otro caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa 
directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia 
alguna la persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los 
casos de vicios ocultos. 

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la 
persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 

39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas 
recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, 
y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el 
caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

40. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de 
Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la 
resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 
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Tudela, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

41. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo 
no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable (LFC 2/2018, etc.) 

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del 
Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de 
formalización del contrato. 

Como recalco adicional, indicar que respecto al artículo 62 de la LFC 2/2018 todas las unidades y 
precios descritas en la memoria valorada  que acompaña a este pliego, para el caso dispuesto 
en 62.2, se entiende y llevan la coletilla “o equivalente” caso de no existir la misma en la 
descripción del precio de la memoria valorada. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de 
la obligación de cumplirlas. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de 
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la 
ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver. 

42. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

 Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su 
caso, publicación del acto que se recurra. 
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 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

o El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de 
dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

o El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

o El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un 
ente instrumental. 

 La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 
motivos: 

o Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de 
la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

o La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

o Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación 
fijados y aplicados. 

o Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser 
objeto de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar 
únicamente las personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación 
o publicación del acto que se recurra. 

 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente 
a la notificación o publicación del acto que se recurra.  
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Anexo I MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

(Sobre nº 1) 

CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 

 

D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 

b) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

c) No me hallo en una situación de conflicto de intereses. 

d) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

e) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

f) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

g) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 

 

 

En ____________________________a __________de ______________de 2024. 

(Lugar, fecha y firma) 

 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo II. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 

 

D/Dña........................................................................................................... con D.N.I numero……… 
………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de......................................................., con domicilio en………………………………… 
…………………………………………..…y CIF............................... 

 

DECLARA BAJO JURAMENTO:  

En relación a la REALIZACIÓN DE FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO  

 Que ha realizado la siguiente formación en materia de igualdad de género:  

NOMBRE DEL CURSO ENTIDAD ( HORAS) 

1   

2   

3   

…   

 

 Que este criterio será acreditado por la empresa de conformidad a lo establecido en el 
presente pliego. 

 

 

 

 

En ____________________________a __________de ______________de 2024. 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo III. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 

 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de 
……………………………………euros, IVA excluido, para el plazo de obra indicado en este 
pliego resultante de aplicar una baja del ……………………% al precio de licitación establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

En ____________________________a __________de ______________de 2024. 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo IV. MODELO DE PLAZO DE GARANTÍA 

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 

 

D/Dna. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de......................................................con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF............................... 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantía que a continuación se 
indica: 

 

El plazo de garantía ofertado es de ……………. (nº)MESES por encima de 36 (número máximo 
ofertado 24 meses) 

 

 

 

 

 

 

 

En ____________________________a __________de ______________de 2024. 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo V. MODELO CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 

(Sobre nº 3) 

CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 

D/Dna. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de......................................................con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF............................... 

 

DECLARA BAJO JURAMENTO:  

En relación al sistema  de gestión ambiental y la UTILIZACION DE VEHÍCULOS CON 
DISTINTIVO AMBIENTAL DE LA DGT ETIQUETA CERO EMISIONES, ETIQUETA ECO O 
EQUIVALENTERO  

 Que la entidad licitadora 

  Ha implantado un sistema de gestión ambiental la norma UNE-EN:ISO14001, o 
equivalente, para al menos las actividades objeto del contrato. Se deberá aportar certificado. 

  Que la entidad licitadora pondrá a disposición del trabajo los siguientes vehículos :  

MATRICULA Marca Modelo Etiquetado DGR 

1     

2     

3     

…     

 

 Que este criterio será acreditado por la empresa presentando de conformidad a lo 
establecido en el presente pliego. 

 

 

En ____________________________a __________de ______________de 2024. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 


El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED 
ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE SANTA QUITERIA”, de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de TUDELA (NAVARRA)” según la memoria valorada redactada por el 
Arquitecto  LEONARDO ORO VARGAS, colegiado con el nº 39543.9 del Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, de fecha 27 de septiembre de 2024. 


La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo I de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente: 


- 45212210-1 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo 
deporte. 


- 45236110-4 Trabajos de explanación para campos de deporte. 


- 45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 


- 45232410 Obras de saneamiento 


2.- DIVISIÓN EN LOTES 


Esta contratación no se divide en lotes, dado que la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta ejecución del 
mismo y además la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se trata de un 
conjunto de actuaciones dentro de un mismo espacio físico y entrelazadas de tal manera que 
dependen unas de otras para poder funcionar de manera adecuada. Adicionalmente y de cara a 
la garantía de obra, no se considera adecuado separarlas por las responsabilidades que unos 
elementos generan de manera indirecta sobre otros. 


3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto, 
tramitación anticipada y siendo el valor estimado inferior al umbral comunitario. 


Su adjudicación quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, tal y como 
establece el artículo 139 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y el artículo 
210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra. 


4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 


El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tudela. 


La Junta de Gobierno Local, en condición de órgano de contratación será el encargado de 
aprobar el gasto correspondiente, previa fiscalización por Intervención Municipal, ostentando 
las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público y acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta. 


La unidad gestora del contrato es la Unidad Administrativa de Deportes. 
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5.- IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


El importe de la licitación se fija, de conformidad con el artículo 42.2 de la LFCP, en cuantía 
suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir la adjudicataria, incluidos 
los costes laborales, los costes indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio 
industrial a lo largo de toda la eventual duración del contrato. 


 


OBRA 


 
       


 


TOTALES PEM GG+BI (19%) PRESUPUESTO IVA (21%) PEC 


 


 


207.653,31€ 39.454,13 € 247.107,44 € 51.892,56 € 299.000,00 € 


 5.1 Importe máximo de licitación e importe de contrato 


El importe máximo de licitación asciende a 247.107,44 euros, IVA excluido (299.000,00 
euros, IVA incluido).  


5.2. Valor estimado del contrato 


El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 247.107,44 (IVA excluido). El cálculo 
del valor estimado se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos. 


La financiación se realizará con cargo a aplicación presupuestaria 63200.3429-Reforma otras 
instalaciones deportivas: Nelson, S. Quiteria -del presupuesto del Ayuntamiento de Tudela de 
2024, con crédito suficiente. 


6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 


El plazo de ejecución del total de la obra se fija en 3 meses a contar desde la firma del acta de 
comprobación del replanteo, que, por su parte, deberá tener lugar en el plazo máximo de un 
mes desde la formalización del contrato. 


Para este contrato no se prevé prórroga.   


7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 


Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas 
de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 


Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 


Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que 
fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y 
circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. 
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Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 
participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 
deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 


Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 


8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 


La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato referido a los 
tres últimos ejercicios (2021, 2022 y 2023) sea, al menos, de 250.000,00 euros (IVA excluido). 


Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (modelo en el anexo I de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios" que deberá 
presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado 
en el artículo 55.8 de la LFCP. 


9. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 


La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer de 
experiencia anterior en contratos similares.  


Las licitadoras afirmarán que reúnen la solvencia exigida en la declaración responsable (modelo 
en el anexo I de este pliego) que acompañará a las proposiciones. 


Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 


- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas en el 
curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución donde conste el 
importe, el lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.  


El requisito mínimo considerado será la aportación de uno o varios certificados correspondiente 
a la ejecución de obras similares a la del objeto del presente contrato cuyo importe acumulado 
(suma de certificados) sea igual o superior al 50 por 100 del importe de licitación.  


En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 
LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 
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10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


En cumplimiento de lo establecido en la normativa de de protección de datos de carácter 
personal, los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un 
fichero electrónico con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del 
presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa 
citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto 
de derechos recogidos en la Ley de Protección de datos de carácter personal.  


10.1. Lugar y plazo  


Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 


La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y 
Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 
4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 


Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  


El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales contándose dicho plazo a 
partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación.  


La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.  


10.2. Forma y contenido de las proposiciones 


Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 


Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  
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El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 100 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta.  


El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, 
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se 
pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  


Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  


.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  


.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  


Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 


- Sobre núm. 1- Declaración responsable 


- Sobre núm. 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 


- Sobre núm. 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 


11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaración responsable" 


Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 


1. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando que 
cumple las condiciones exigidas para contratar. 


Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I. 


2. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir la declaración responsable y se 
incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se 
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir 
las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar 
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado apoderado. 


*Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos*. 
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3. En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 


12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta cualitativa” 


1. En este sobre se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, toda la 
documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoración y 
puntuación de los criterios cualitativos (incluida ficha técnica y certificaciones del pavimento 
deportivo a utilizar) y deberá ajustarse al índice definido en el artículo 16.A.CRITERIOS 
CUALITATIVOS de este pliego. 


NOTA: La documentación se presentará con la extensión máxima establecida en cada apartado (si 
no se indica no hay límite), tipografía TAHOMA 10, en formato DIN-A4 para textos y DIN-A3 para 
planos y planning. 


13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas” 


El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 16 B del presente pliego: 


1. La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II. 


2. La oferta económica, según el modelo del Anexo III. 


3. La oferta relativa a incremento del plazo de garantía, según modelo Anexo IV. 


4. La oferta relativa a los criterios medioambientales según el modelo del Anexo V. 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o nº 2 documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 3, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta la apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 


14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 


En el presente contrato, podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando supere 
en más de 20 puntos porcentuales respecto al precio máximo de licitación. En este caso se 
estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos.  


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 


Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


15.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 


La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 


-Presidente/a: D. Martín López Villacastin, Concejal de Deportes y Juventud. 


Suplente: D. Fernando Ferrer Molina, Concejal de Organización, Calidad, Participación 
Ciudadana y Servicios Generales. 
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-Vocal 1º: Dña. Laura Casanova Sainz-Aja, Concejala de Educación y Centros Cívicos.   


Suplente: D. Carlos Aguado Huguet, Concejal de Recursos Humanos 


-Vocal 2º (PSN): D. Eduardo Vidondo Ullate, Concejal PSN 


Suplente (PSN): Dña. Beatriz Ochoa Ariza, Concejala PSN 


-Vocal 3º: D. José Miguel Ramírez Solchaga, ingeniero técnico del Ayuntamiento de Tudela 


Suplente: D. José Ignacio López Burgaleta, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela.  


-Vocal 4º: D. José Luis Sangüesa Ochoa, técnico de deportes del Ayuntamiento de Tudela 


Suplente: Dña. Piedad Cacho Nuño, TGM del área de promoción de la ciudad del Ayuntamiento 
de Tudela.  


-Vocal- Secretario: Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien delegue. 


La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada en 
tiempo y forma por los licitadores en el sobre núm.1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 


La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o 
completar dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o 
subsanado la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, 
dejando constancia documental de esta circunstancia. 


Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre núm. 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los 
criterios que se señalan en el presente pliego. 


Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre núm. 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 


16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
relación calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula.  


Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 


Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son:  


A. CRITERIOS CUALITATIVOS: 


La puntuación total referente a criterios cualitativos será de 30 puntos. 


Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones según el grado de estudio y 
calidad de las soluciones propuestas que se observen en las ofertas y se ajusten a las 
características y exigencias descritas en la memoria valorada, sobre los distintos apartados 
desglosados del siguiente modo:  


a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 20 puntos.  
MAXIMO 60 PAGINAS A4 O EQUIVALENTES A3 
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1. Se valorará el grado de conocimiento de los trabajos a realizar, el análisis previo de la 
memoria, el desarrollo de la obra y el análisis adecuado y coherente de la problemática que 
plantea su ejecución, así como las medidas que se proponen para su resolución. Inspecciones y 
comprobaciones a realizar durante la obra. Medidas a implantar de cara a preservar la seguridad 
y estabilidad de los elementos que componen la instalación (graderío, vallados...) y 
compromisos de la empresa de cara a garantizar el máximo cuidado de cerramientos, molestias 
a los usuarios y organización durante la ejecución, teniendo en cuenta que la instalación 
deportiva está dotada con dos campos de fútbol, dos accesos diferentes y que el Campo 2 de 
Santa Quiteria se seguirá utilizando durante las obras. (hasta 15 puntos) 


Se deberá aportar ficha técnica y certificados del pavimento deportivo a utilizar, que 
acredite el cumplimiento de las características técnicas y de las certificaciones descritas 
para esta unidad de obra en la memoria valorada. 


2. Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del 
plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles. Ubicación de 
instalaciones de obra, de acopios de materiales y de maquinaria, así como, el organigrama con 
titulaciones dispuesto para el desarrollo del contrato. Se valorará la mayor inclusión de personal 
técnico especializado en los distintos apartados. (hasta 5 puntos). 


b) Planificación y organización de la obra: (hasta 10 puntos).  


MAXIMO 60 PAGINAS A4 O EQUIVALENTES A3 


1. Plan de obra con plazos parciales y total. Se valorará el correcto planteamiento cronológico 
para el desarrollo idóneo de las obras. (hasta 5 puntos).  


2. Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las 
actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, 
calendario de trabajo atendiendo al plazo de ejecución de la Memoria Valorada. Se valorará la 
coherencia y claridad de la exposición. (hasta 5 puntos). 


B. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA 


La puntuación total referente a criterios cuantitativos será de 70 puntos. 


a) Criterios sociales: hasta 10 puntos. Criterio de formación en materia de igualdad de 
género. 


Se valorará con hasta 10 puntos haber realizado  acciones de formación a la plantilla que 
ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad de género reconocidos en 
la normativa vigente y convenio correspondiente. 


El cumplimiento de este criterio se acreditará mediante certificado emitido por entidad de 
formación en la que acredite las horas, la temática de la formación, el contenido y las personas 
asistentes a la misma. 


La distribución de puntos en función de las horas de formación será la siguiente:  


1. Más de 20 horas de formación, 10 puntos 


2. Entre 10 y 20 horas de formación, 5 puntos 


3. Entre 0 y 10 horas de formación. 2 puntos. 


Las horas totales de formación computables serán el resultado de multiplicar el nº de horas del  
curso de formación, en materia de igualdad de género, por el número de trabajadores que han 
participado en el mismo y que estén dedicados a la ejecución del contrato. 
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El cumplimiento del presente criterio deberá ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.


b.- Oferta económica: hasta 40 puntos


La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente:


- Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 
licitación. 


- Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
por exceso respecto del importe de licitación.


Fórmula para la valoración: 


La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula: 


Pi=Pmax x Bi x K 


Donde: 


Pmax= 48 


Bi=baja ofertada = 


 


Bmax= baja mayor de entre toda


K=5 si Bmax es igual o inferior al 20%


K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 %


Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 %


En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en al
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porc


d) Plazo de garantía: hasta 10 puntos 


Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra (máximo valorable 20 meses) sobre los 36 obligatorios por ley. 


Dicha extensión se deberá expresar 
ampliación ofertado según la fórmula


Puntos garantía = 0,5 x MESES OFERTADOS


e) Criterios medioambientales: hasta 10 puntos 


1. Se asignarán 4 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que cu
sistema de gestión ambiental certificado según la norma UNE
al menos las actividades objeto del contrato. 


2. Se asignarán hasta 6 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que utilicen 
para los desplazamientos y desarrollo de la obra, relacionados con este contrato, vehículos con 
distintivo ambiental de la DGT etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o equivalente, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: relación lineal entre 6 puntos cuando el 100% de
en la ejecución de este contrato disponga de etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o 
equivalente, y 0 puntos cuando no haya ninguno. La puntuación tendrá dos decimales. Así, las 
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El cumplimiento del presente criterio deberá ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento.


Oferta económica: hasta 40 puntos 


de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente: 


Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 


Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
xceso respecto del importe de licitación. 


La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 


Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas 


K=5 si Bmax es igual o inferior al 20% 


K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 20 % 


Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 %


En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en al
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.


d) Plazo de garantía: hasta 10 puntos  


Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra (máximo valorable 20 meses) sobre los 36 obligatorios por ley.  


Dicha extensión se deberá expresar en meses, asignándose 0,5 puntos por cada mes de 
ampliación ofertado según la fórmula 


Puntos garantía = 0,5 x MESES OFERTADOS 


e) Criterios medioambientales: hasta 10 puntos  


1. Se asignarán 4 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que cu
sistema de gestión ambiental certificado según la norma UNE-EN:ISO 14001, o equivalente, para 
al menos las actividades objeto del contrato.  


2. Se asignarán hasta 6 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que utilicen 
s desplazamientos y desarrollo de la obra, relacionados con este contrato, vehículos con 


distintivo ambiental de la DGT etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o equivalente, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: relación lineal entre 6 puntos cuando el 100% de los vehículos a utilizar 
en la ejecución de este contrato disponga de etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o 
equivalente, y 0 puntos cuando no haya ninguno. La puntuación tendrá dos decimales. Así, las 
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El cumplimiento del presente criterio deberá ser justificado a requerimiento del Ayuntamiento. 


Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 


Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 


La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 


Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 20 % 


En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 


entaje de baja señalado. 


Se otorgarán como máximo 10 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 


en meses, asignándose 0,5 puntos por cada mes de 


1. Se asignarán 4 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que cuenten con un 
EN:ISO 14001, o equivalente, para 


2. Se asignarán hasta 6 puntos a las ofertas presentadas por personas licitadoras que utilicen 
s desplazamientos y desarrollo de la obra, relacionados con este contrato, vehículos con 


distintivo ambiental de la DGT etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o equivalente, de acuerdo 
los vehículos a utilizar 


en la ejecución de este contrato disponga de etiqueta cero emisiones, etiqueta ECO o 
equivalente, y 0 puntos cuando no haya ninguno. La puntuación tendrá dos decimales. Así, las 
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licitadoras que propongan un 30% de vehículos en la realización de los trabajos del contrato en 
estas condiciones obtendrán 1,80 puntos. 


17.- CRITERIOS DE DESEMPATE 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 


Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se 
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la 
licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 


En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la 
Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 


1. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre 
que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de 
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 


2. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 
vigente en dicho momento. 


3. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 
relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 


4. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 


A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los casos en que 
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 


18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 


En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 


1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en 
su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 


1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en 
el caso de personas físicas o empresarios individuales. 


1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial. 


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan 
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en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para 
acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del 
certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 
junto con una declaración responsable de su vigencia.  


1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno 
de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá 
estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 


La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes 
del contrato. 


2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 


3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 


4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 


5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar 
expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo 
de presentación de proposiciones. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 


6. Certificado emitido por entidad de formación en la que acredite las horas, la temática de la 
formación, el contenido y las personas asistentes a la misma, de haber obtenido puntuación en 
el apartado de criterios sociales (formación en materia de igualdad de género). 


7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  


19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 


La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada 
está completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
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señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 


20.- ADJUDICACIÓN 


1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta económica. Dicha resolución 
será motivada y contendrá al menos las razones por las que se hayan rechazado una o varias 
ofertas, así como las características y las ventajas de la oferta seleccionada. 


La adjudicación, al tratarse de una tramitación anticipada, quedará condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 


Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de 
las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de la 
licitación que se hará efectivo mediante la emisión de carta de pago especifica”. Del mismo 
modo que “De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación 
tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 


2.- Perfección del contrato. - La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días 
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de 
adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de 
contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 


3.- Declaración de desierto. - De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 


4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. - La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   


21.- GARANTIAS 


Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). Si el adjudicatario hubiera 
presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá constituir una 
fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 


Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los 
daños y perjuicios que se hayan acreditado.  


La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 
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La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento 
o haberse resuelto sin culpa del contratista. 


22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 


El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 


Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 


 Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato. 


 Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor 
igual al presupuesto de licitación. 


 En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 


 Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 


 Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de 
acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 


Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono 
por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato e 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, 
o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización con aplicación del régimen de 
penalidades previstos en el presente pliego para la demora en la ejecución del contrato. 


El contrato entrará en vigor el día de su formalización. No obstante, La unidad Administrativa de 
Deportes se reserva la facultad de señalar de forma motivada una fecha distinta si las 
circunstancias técnicas o la coyuntura del momento lo exigen.  


23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 


La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de quince días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato. 


El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  


De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de 
Residuos para su aprobación y de acuerdo a la legislación vigente. 


El plan de aseguramiento de calidad y medioambiental no tendrá carácter contractual, 
debiendo presentarse el mismo para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa 
durante los primeros 30 días de desarrollo de obras. 
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24- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 
plazo de máximo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la 
comprobación del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el 
contratista, cuyo resultado se formalizará en acta. 


El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas y a la Memoria Valorada 
que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretación técnica sean 
dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su caso, la persona responsable 
del contrato. 


Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 


25.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 


1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en 
la Memoria Valorada de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, 
presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de 
contratación, cláusulas administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la 
oferta del contratista. 


De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 
facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas 
adoptadas en  las  mismas  se  dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la 
relación con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de la  relación  del Ayuntamiento 
con el adjudicatario y con la dirección de obra a estos efectos será el arquitecto/a  técnico/a 
municipal.  


2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no 
adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende 
única y exclusivamente de la adjudicataria. 


En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no implicarán 
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 


26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 


1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
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2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 


3º.- En aquellos contratos cuya ejecución implique la comunicación de datos personales por las 
entidades contratantes a la contratista, será condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista:  


1.º Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos.  


2.º Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o 
los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá reunir las 
condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  


3.º Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración anterior. 


Igualdad entre mujeres y hombres. 


- Si la empresa contratista cuenta con más de 50 personas trabajadoras deberá acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 


Discapacidad.  


Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o 
superior al 33%. 


El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  


Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 


27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 


Persona contratista y su personal de obra. 


Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 


Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona 
contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la 
Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de 
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Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las 
siguientes: 


 


 Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 


 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección de obra. 


 Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 


 Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras 
del edificio e instalaciones y obras asociadas según la correspondiente la memoria valorada 
de construcción y programas de trabajo. 


 Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones de la correspondiente 
Memoria Valorada de Construcción. 


 Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las 
obras de conformidad con la Memoria Valorada de Construcción. 


 Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 


 La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de 
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se 
produzca durante la fase de construcción. 


 Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a 
resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 


En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar 
e incluir en el sobre Nº 1 cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas.  


Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su 
incorporación a la obra.  


Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de trabajo con los 
representantes de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa adjudicataria, para 
la resolución de todos los extremos que precisarán aclaración. 


La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra 
en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier 
persona facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En 
este sentido, la persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel personal, sea 
cual fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal 
responsable del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta 
exigir a la persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, 
incluso técnico, que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable 
del Contrato, en los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal 
afecto a la obra para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del 
plazo. 
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Personal Responsable del Contrato. 


El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este 
personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, 
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta ejecución de la prestación pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser 
una o varias personas físicas. 


A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato 
podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 
control del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas 
colaboradoras, acompañados por la jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde 
se realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la 
Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta 
estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 


Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 
acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 


La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la 
persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona 
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado. 


En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 
Responsable del Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios de la Memoria Valorada. Asimismo 
podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la 
persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 


Dirección facultativa e inspección de las obras. 


La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por ella 
contratado. 


La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona contratista, sin 
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra 
como de la contratista.  


En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 
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Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 


La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción a la 
Memoria Técnica valorada y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 


La Dirección Facultativa no podrá introducir en la memoria valorada, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos de la memoria valorada, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre la 
memoria valorada aprobada. 


La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a 
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera 
exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 


En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que 
la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 


La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 


La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 


La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 


Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 


Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a la memoria valorada aprobada, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 


Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión. 


Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 


Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 


Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 
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Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista 
deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 


Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 


Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 
normativa vigente. 


28. PROGRAMA DE TRABAJOS. 


Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la 
persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 


En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 


 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran la memoria técnica 
valorara, con expresión de sus mediciones. 


 Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 


 Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. 


 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 


A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 


29. LIBRO DE ÓRDENES. 


El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y 
de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias 
y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 


Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la 
persona contratista. 


La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso 
cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una 
penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta 
podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no 
le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del 
Contrato. 


Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al 
primer requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 


El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en 
la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse 
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el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero deberá respetar todos los 
requisitos mencionados. 


30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 


La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable 
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las 
acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir 
en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 


La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 


Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 


Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 


El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a 
la ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el 
presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de 
los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 
Responsable del Contrato. 


La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. 


Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos de la memoria 
valorada, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 
defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos 
en la obra ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a 
completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta 
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de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de 
la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 


Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme a la 
memoria valorada e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su 
autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos 
demoler en los términos establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su 
demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después conforme a la memoria 
valorada u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios acordados. Las 
demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 


Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 


La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 


31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 


1. Derechos de la persona contratista: 


 Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 


 Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 
prevista. 


 La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del 
contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  


El contratista deberá informar a las personas representantes de los/las trabajadores/as de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el 
Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 


 A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones 
superior a cuatro meses. 


 A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 


 A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida 
la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen 
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 


 A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato 
por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del 
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contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución 
del contrato. 


 A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 
concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 


 A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 


 A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 


 A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 
de la Ley Foral de Contratos Públicos. 


 A percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución 
del contrato realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra; siempre y cuando se aseguren mediante la constitución de 
garantías y sean informadas favorablemente por el Director facultativo y estén 
debidamente justificadas. 


 El resto de los derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 


2.- Obligaciones de la persona contratista. 


Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 
del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 


Modo de prestación del contrato: 


 Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente 
por el Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato. 


 Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 


 Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 


 La unidad gestora exigirá un programa de Trabajos que deberá ser presentado por la 
persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 


 No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
contratación. 


 Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos 
o pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 


 La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La 
persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los 
gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos 
particulares de la obra, en su defecto serán de cuenta de la persona contratista. 
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 Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al 
ser obras de titularidad municipal. 


 Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 


 Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de 
lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, 
elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y 
conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario del personal; 
financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos 
también los gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y salud. 


 La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones 
explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en 
relación con la realización de las obras. 


Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 
como falta grave. 


Medios de prestación del contrato: 


 Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 


 Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados 
de su utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia del 
personal, que en ningún caso se considerará personal municipal. 


 La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social 
por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la 
obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, 
bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 
mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas 
objeto de este contrato así como las personas que específicamente haya hecho constar en 
su oferta. 


 Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o  la persona 
Responsable del contrato. 


Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 


La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare la memoria valorada o el pliego de prescripciones técnicas particulares 
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la persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en la memoria valorada, tomado como base la normativa y recomendaciones 
vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la 
pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. Estas circunstancias deberán ser 
tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada persona licitadora. 


 


El control de calidad de la obra incluirá: 


 El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones 
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 


Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en la memoria 
valorada y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el 
programa de control de calidad que figure en la memoria valorada aprobada. 


 Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad de la memoria valorada aprobada, o que la 
Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento 
o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en 
la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 


b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 


b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 
acabados.  


b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 


b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y 
cubiertas. 


b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 


 El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución 
de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la 
documentación generada. 


 Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 
sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la 
Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 


 En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, 
serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta 
de la persona contratista. 


 Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son 
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido 
de las certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
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Productos industriales de empleo en la obra. 


 Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos 
que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas 
en los documentos contractuales de la memoria valorada o en las normas de obligado 
cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las personas 
suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 
localidad de donde hayan de provenir. 


 En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 
materiales expresados en la memoria valorada de ejecución, podrá sustituirlos únicamente 
por materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo 
acuerdo de la persona responsable del contrato. 


 Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación 
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se 
refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, 
previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o 
modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y 
características. 


Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  


Obligaciones laborales: 


 La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para 
este Ayuntamiento. 


 Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado 
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral 
alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona 
adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de 
patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún 
caso resulte para el Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas 
entre la persona adjudicataria y su personal , aún cuando los despidos u otras medidas que 
adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o 
interpretación de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la 
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el 
documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos 
de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la 
Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 


 No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine 
a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal 
queda expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en 
todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y 
obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por 
cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el 
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Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control e inspección que legal 
o contractualmente correspondan al mismo. 


 La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a 
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan 
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 


 El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los 
partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal 
destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas 
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir 
a los citados. Asimismo el Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la 
documentación que acredite que ha cumplido con sus compromisos en materia de 
inserción laboral establecidos como condiciones especiales de ejecución del contrato u 
ofertados por la adjudicataria.  


 Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de 
su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se 
produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad 
gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de personas trabajadoras 
adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma 
cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará 
constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales 
de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que 
desee incorporar. 


Obligaciones ambientales: 


 Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la 
contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los 
recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes 
de la dirección para evitar contaminaciones. 


 Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 


 Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras. 


 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 


 Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen 
estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la 
ciudadanía y respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 


 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el 
Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
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 Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del 
contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 


 El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades  
tipificadas como muy graves. 


Aseguramiento de riesgos 


La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así como una 
póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los 
posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no 
inferior al 50 por 100 del importe de adjudicación.  


La persona adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 


Vigilancia y seguimiento del contrato 


La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre 
todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal que 
los preste. 


32. ABONO DE LOS TRABAJOS 


Medición y expedición de la certificación de obra. 


La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la redacción de 
dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido 
de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 
suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 


La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales 
mediciones, para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 


Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por la dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de 
ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición 
se extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su 
jefatura  de obra a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se 
reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha 
inasistencia. 


Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección de la obra 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la persona 
contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar 
a la persona contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular. 


La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de 
precios unitarios de la  Memoria Valorada  presentada por el adjudicatario para cada unidad 
de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan 
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, 
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específicamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra 
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos 
los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de la memoria valorada. 


Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares,.. y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 


Facturación. 


La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra correspondiente, entregará 
factura en el registro de entrada municipal para su tramitación. 


Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona Responsable del 
Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente 
constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF 
del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 


Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 


Abono. 


El Ayuntamiento de Tudela, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de 
treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 


Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de 
facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas (FACe). 


El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Tudela, atendiendo a la normativa que sea de aplicación en 
dicha materia. 


A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico 
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la 
correcta confección de las facturas en formato electrónico. 


Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. 


Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a 
las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 


Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 


Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona 
contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía correspondiente, siempre que 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoración 
de las operaciones preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral de Contratos Públicos. 
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La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración 
conforme a Derecho. 


33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 


Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá modificarlo por 
motivos de interés público, sin afectar a su contenido esencial e introduciendo las variaciones 
estrictamente indispensables, y de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114, 115 
y 171 en la Ley Foral de Contratos Públicos. 


El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 


a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente. 


b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares 
del Contrato.  


c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación o del valor 
de la concesión. 


Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación salvo si en las 
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad 
de variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en los artículos 144 y 171 
de la Ley Foral de Contratos Públicos.  


No se requerirá expediente de modificación cuando se produzcan modificaciones del contrato 
por las previsiones reguladas en los artículos 144 o 171 de la Ley Foral de Contratos  (aumento 
del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas), y siempre que el contrato no 
se modifique en más del 10%. Con carácter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de 
obra, será necesaria la emisión de un informe de la dirección facultativa, que deberá contar 
tanto con la conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en cuyo caso se 
incluirán sin más trámite en las certificaciones así como en la certificación final. 


Cuando el contrato se modifiquen en más de un 10%, será necesario que el órgano de 
contratación apruebe previamente a su ejecución la modificación debiendo constar en el 
expediente administrativo informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la 
conformidad de los servicios municipales como de la contratista que deberá de justificar si la 
modificación se refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se 
trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento 
previsto en el artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 


Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 


En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 


34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 


La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 


La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 
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Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del 
importe de adjudicación. 


El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de 
Contrato o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en 
el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere 
necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 


35. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 


1. Aplicación de penalidades. 


Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 


Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 


2. Faltas penalizables. 


A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 


Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 
etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 


Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 


Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. 
Entre otras serán las siguientes: 


 La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
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 El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 


 En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 


 El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 
este pliego. 


 Originar molestias innecesarias al vecindario. 


 La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 


Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al 
control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 


 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 


 En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres 
faltas leves en el transcurso de un año natural. 


 No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 


 No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 


 Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 


 La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 


 La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 


 No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 


 La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 


 La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las 
casetas de obra. 


Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 
una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes: 


 Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de 
adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta.  
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 El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 


 El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 


 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 


 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la cantidad. 


 La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 


 Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 


 Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Tudela. 


 La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa 
de protección de datos. 


 La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 


 La falsedad en los informes. 


 No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 
plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por 
la persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 


 El abandono del contrato. 


 Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 


 Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración o 
penalización en las ayudas otorgadas por el Plan de Infraestructuras Locales (PIL) 


 La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 


3.- Cuantía de las penalidades. 


Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 


Además, se impondrán las siguientes penalidades: 


 Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio 
de adjudicación del contrato. 


 Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con 
un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 


 Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 
10% del precio de adjudicación del contrato. 
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Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 


Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 


No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 


 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 


 Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 


 Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 


La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 


Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en la cláusula 21ª del pliego regulador del contrato. 


La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 


36.- CESIÓN DEL CONTRATO 


Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del 
contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 


37. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 


Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 
implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por 
resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 
160.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 


a) Limpieza general y desescombro de la obra. 


Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 
entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin 
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 


La persona contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a 
contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este 
plazo y sin intimación previa el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus 
medios o con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la 
misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será 
de aplicación además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal 
correspondiente. 
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Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 


b) Recepción de las obras. 


La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones 
indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La 
Administración acordará la realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días 
naturales después de la finalización de las obras. 


Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 


 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 
técnicas, la memoria valorada de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo 
aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán 
efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente. 


 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y 
disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 


 Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 


Se considerará que una instalación está terminada cuando: 


 Se ha realizado la puesta en marcha. 


 Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 


 Ha sido legalizada. 


 Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá 
entregarse la siguiente documentación: 


 Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 
Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático compatible con 
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En 
cualquier caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes 
de tamaño superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales 
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento 
fotográfico será realizado por un fotógrafo profesional. 


 Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas 
suministradoras, catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 


 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 


 Salvedades y recomendaciones. 


Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las 
obras y en soporte papel e informático (CD o DVD). 


Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el 
Ayuntamiento y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de 
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las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de 
su personal facultativo. 


Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 
levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post 
construcción. 


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la  
Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el 
Ayuntamiento con cargo a la persona contratista. 


Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento 
llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en 
este Pliego, y en la legislación aplicable. 


Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 
recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de 
cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de 
obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona 
contratista. 


c) Recepción parcial de las obras. 


No obstante lo indicado en el apartado anterior, dada las características de la obra, podrán ser 
objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregadas al uso público, requiriéndose informe de la dirección facultativa y 
aprobación del órgano de contratación. 


d) Certificación final de las obras. 


Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, 
en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con la memoria valorada. 


Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele 
el saldo resultante, en su caso. 


38. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 


El plazo de garantía y servicio post – construcción será de tres años, o el superior que en su caso, 
haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepción de la obra. 


Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares de la memoria valorada  y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la 
Dirección de Obra, cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso 
público al que está destinada la obra. 


Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones. 
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Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y 
a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta 
de la persona contratista. 


Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
Así, la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también 
a la conservación de ésta, a su costa, salvo que en la memoria valorada se prevea una partida al 
respecto, hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de la persona contratista 
por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se 
deban tanto a una defectuosa construcción imputable a la persona contratista como a una 
indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Dirección de la obra o la persona responsable del contrato, 
inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo 
de vigencia del contrato. 


Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 
marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las 
instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en 
otro caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 


En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa 
directora de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia 
alguna la persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los 
casos de vicios ocultos. 


Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la 
persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 


39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 


Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas 
recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, 
y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 


La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el 
caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 


40. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de 
Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la 
resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 
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Tudela, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 


41. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo 
no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable (LFC 2/2018, etc.) 


El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del 
Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de 
formalización del contrato. 


Como recalco adicional, indicar que respecto al artículo 62 de la LFC 2/2018 todas las unidades y 
precios descritas en la memoria valorada  que acompaña a este pliego, para el caso dispuesto 
en 62.2, se entiende y llevan la coletilla “o equivalente” caso de no existir la misma en la 
descripción del precio de la memoria valorada. 


El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de 
la obligación de cumplirlas. 


El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 


En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de 
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la 
ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver. 


42. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 


Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 


 Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su 
caso, publicación del acto que se recurra. 
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 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 


o El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de 
dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 


o El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 


o El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un 
ente instrumental. 


 La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes 
motivos: 


o Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de 
la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 


o La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 


o Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación 
fijados y aplicados. 


o Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser 
objeto de licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar 
únicamente las personas que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 


 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación 
o publicación del acto que se recurra. 


 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente 
a la notificación o publicación del acto que se recurra.  
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Anexo I MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 


(Sobre nº 1) 


CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 


 


D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  


Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 


a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 


b) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 


c) No me hallo en una situación de conflicto de intereses. 


d) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 


e) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 


f) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 


g) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 


En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 


 


 


En ____________________________a __________de ______________de 2024. 


(Lugar, fecha y firma) 


 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo II. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 


(Sobre nº 3) 


CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 


 


D/Dña........................................................................................................... con D.N.I numero……… 
………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de......................................................., con domicilio en………………………………… 
…………………………………………..…y CIF............................... 


 


DECLARA BAJO JURAMENTO:  


En relación a la REALIZACIÓN DE FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO  


 Que ha realizado la siguiente formación en materia de igualdad de género:  


NOMBRE DEL CURSO ENTIDAD ( HORAS) 


1   


2   


3   


…   


 


 Que este criterio será acreditado por la empresa de conformidad a lo establecido en el 
presente pliego. 


 


 


 


 


En ____________________________a __________de ______________de 2024. 


 


(Lugar, fecha y firma) 


 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo III. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 


(Sobre nº 3) 


CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 


 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… 
……………………………………………CIF............................... 


 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de 
……………………………………euros, IVA excluido, para el plazo de obra indicado en este 
pliego resultante de aplicar una baja del ……………………% al precio de licitación establecido. 


 


 


 


 


 


 


 


En ____________________________a __________de ______________de 2024. 


 


(Lugar, fecha y firma) 


 


 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo IV. MODELO DE PLAZO DE GARANTÍA 


(Sobre nº 3) 


CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 


 


D/Dna. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de......................................................con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF............................... 


 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantía que a continuación se 
indica: 


 


El plazo de garantía ofertado es de ……………. (nº)MESES por encima de 36 (número máximo 
ofertado 24 meses) 


 


 


 


 


 


 


 


En ____________________________a __________de ______________de 2024. 


 


(Lugar, fecha y firma) 


 


 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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Anexo V. MODELO CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 


(Sobre nº 3) 


CONTRATO DE OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO 1 DE 
SANTA QUITERIA, DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA 
(NAVARRA)”. 


D/Dna. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de......................................................con domicilio en…………………………………… 
…………………………………………CIF............................... 


 


DECLARA BAJO JURAMENTO:  


En relación al sistema  de gestión ambiental y la UTILIZACION DE VEHÍCULOS CON 
DISTINTIVO AMBIENTAL DE LA DGT ETIQUETA CERO EMISIONES, ETIQUETA ECO O 
EQUIVALENTERO  


 Que la entidad licitadora 


  Ha implantado un sistema de gestión ambiental la norma UNE-EN:ISO14001, o 
equivalente, para al menos las actividades objeto del contrato. Se deberá aportar certificado. 


  Que la entidad licitadora pondrá a disposición del trabajo los siguientes vehículos :  


MATRICULA Marca Modelo Etiquetado DGR 


1     


2     


3     


…     


 


 Que este criterio será acreditado por la empresa presentando de conformidad a lo 
establecido en el presente pliego. 


 


 


En ____________________________a __________de ______________de 2024. 


 


(Lugar, fecha y firma) 
Conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter 
personal recabados serán tratados de forma confidencia y se incorporarán a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Ayuntamiento de Tudela. Podrán ser cedidos a otras Administraciones en cumplimiento de una obligación legal. El tratamiento de datos se 
realiza para la tramitación de la solicitud, así como para el cumplimiento de  las obligaciones legales del Ayuntamiento de Tudela, en 
cumplimiento del interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al mismo. Puede consultar la política de privacidad en la 
sede electrónica https://sede.tudela.es. La persona interesada puede presentar reclamación ante la autoridad de control oportuna y puede 
ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, portabilidad así como limitación en el tratamiento, mediante solicitud 
ante el Ayuntamiento de Tudela, Plaza Vieja, 1, 31500, Tudela o en el correo electrónico; dpd@tudela.es 
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