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CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA 
REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA SANTA ANA 

 

ANEXO B. REGENERACIÓN URBANA Y PIP-6 

El PIP-6 es un Proyecto de Intervención Pública redactado para promover y gestionar la 
regeneración urbana de la manzana de la Plaza de Santa Ana del Casco Antiguo de Pamplona 
(manzana nº 153). Pretendía la mejora tanto del espacio urbano como del parque edificatorio. 

Fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona el 19/10/2007, y por el Servicio de 
Vivienda del Gobierno de Navarra el 23/04/2009, por lo que han transcurrido unos 17 años 
desde su redacción. 

Es necesario contextualizar el PIP-6 para abordar su complejidad. En primer lugar, lo 
encuadraremos como una parte de la estrategia general para el Casco Antiguo. 

 

2.1 ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA EN EL CASCO ANTIGUO 

 

El PIP-6 no es un proyecto aislado, sino que está enmarcado en una estrategia general de 
regeneración urbana del Casco Antiguo de Pamplona. Esta estrategia ha sido concebida a largo 
plazo y se ha desarrollado mediante distintos planes y convenios en función de las necesidades 
del momento, y fundamentalmente buscando un equilibrio entre la conservación del 
patrimonio y las nuevas necesidades de la sociedad que garanticen un barrio vivido y bien 
conservado. 

Para encuadrar la propuesta del PIP-6 en esa estrategia general, de forma complementaria al 
ANEXO A, vamos a resumir a continuación otros hitos también incidentes: 

El 29/04/1968 el Casco Antiguo de Pamplona se declaró Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Conjunto Histórico. 

El 01/10/2001 el Casco Histórico de Pamplona se declaró Área de Rehabilitación 
Preferente lo que supuso un incremento de subvenciones para la rehabilitación de 
edificios, y una apuesta clara por la regeneración del barrio. 

En el año 2001 se creó Pamplona Centro Histórico, S.A., sociedad pública del 
Ayuntamiento de Pamplona, con el objetivo de fomentar la rehabilitación integral del 
Casco Antiguo, I y II Ensanche. Comenzó su andadura en el año 2004. Previamente, en 
el Pleno Ordinario del Ayuntamiento del 21/09/2000 se había aprobado la delimitación 
de los barrios, y posteriormente en se amplió la zona de actuación a todo el término 
municipal de Pamplona, por acuerdo de la Junta de Gobierno del 18/09/2015. 
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El 07/09/2002 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Centro Histórico de Pamplona (en adelante PEPRI), específicamente 
redactado para fomentar la conservación y revitalización del casco. 

 

Efectivamente, el PEPRI pretendía por un lado garantizar la protección del patrimonio 
arquitectónico y urbano del Casco Antiguo, y por otro, invertir los procesos de deterioro físico 
económico y social que sufrían ciertas zonas del barrio. 

A estos efectos, y especialmente en el intento de la reversión del deterioro del tejido urbano 
existente, se definieron las llamadas Zonas de Intervención Preferente (ZIP). Las ZIP 
permitieron un estudio más detallado para definir una propuesta específica para las zonas más 
deterioradas. 

Se trataba de zonas en las que especialmente se daban diversas circunstancias negativas y que 
se realimentaban entre sí: 

- Un elevado envejecimiento o mal estado de los edificios de viviendas. 
- Edificios en parcelas largas y estrechas (parcela gótica), y con excesiva altura debido a 

la forma de crecimiento de la ciudad antigua, lo que produce una escasez de luz y 
ventilación y la dificultad para cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad. 

- Esto mismo generó numerosas inadecuaciones urbanísticas, superando el fondo y la 
altura de la edificación permitida por el PEPRI. 

- Una dificultad o imposibilidad para garantizar la accesibilidad a las viviendas 
(incorporación de ascensores). 

- Una baja capacidad adquisitiva de las comunidades de vecinos para las inversiones 
que requería el edificio para su rehabilitación y actualización. 

- Dificultades de gestión por parte de algunas comunidades de propietarios para 
promover la rehabilitación del edificio. 
 

En definitiva, en base a los estudios socioeconómicos y del medio físico realizados se 
identificaron aquellas zonas con mayor riesgo de vulnerabilidad y sus causas. Posteriormente 
se realizarían propuestas de intervención para facilitar su regeneración mediante fórmulas que 
permitirían la intervención pública, sea mediante la implementación de medidas económicas o 
de medidas de gestión e incluso de liderazgo que se han ido desarrollando hasta el día de hoy. 

En el Casco Histórico se delimitaron 3 ZIPs: 

- ZIP-1: Zona calles del Carmen, Navarrería, Redín y Dos de Mayo. 
- ZIP-6: Zona calles Mayor, Joaquín Jarauta e Hilarión Eslava (Manzana de Plaza Santa 

Ana). 
- ZIP-7 que comprende la zona integrada por las calles Descalzos, Joaquín Jarauta y 

Eslava. Esta ZIP fue delimitada posteriormente. 
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Plano del Centro Histórico con las tres Zonas de Intervención Preferente que están delimitadas en la actualidad 

 

Para prever las actuaciones de cada ZIP, se redactaron los correspondientes PIG.s (Proyectos 
de Intervención Global) previstos en el PEPRI. 

La denominación de los Proyectos de Intervención Global (PIG.) ha sido recientemente 
modificada por el Gobierno de Navarra, denominándose actualmente Proyectos de 
Intervención Pública (PIP). 

En el año 2007 se aprobó una modificación puntual del PEPRI por la que permitía que un PIP 
pudiera plantear modificaciones normativas para posibilitar su desarrollo. 

En cuanto al contenido de los PIPs, incluían un estudio particularizado para cada zona ZIP que 
analizaba las distintas variables relacionadas con la vulnerabilidad. 

Tras estos análisis previos se realizó un diagnóstico y para revertir la situación de 
vulnerabilidad se concretaron las propuestas de cada PIP con los siguientes objetivos 
compartidos: 

ZIP 1 

ZIP 7 

ZIP 6 
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- Mejorar las dotaciones: Obtención de espacios libres y dotacionales previstos 
en el PEPRI. 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad del conjunto residencial. 
- Fomentar las actuaciones conjuntas proponiendo PAs (Propuestas de 

Actuación Conjunta) y PRs (Propuestas de Rehabilitación Conjunta). 
 

Se partió de una primera Actuación Conjunta piloto ejecutada en Descalzos: nº 23, 25 y 27 (PA-
5 del PIP-7) 

 

 

 

 

           

 

  

Edificaciones preexistentes de Descalzos 23, 25 y 27 

La promoción consistió en la demolición de los tres edificios y nueva construcción de un único 
edificio de viviendas agrupando las tres parcelas en una. 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva promoción de Descalzos 23-25-27 

En este punto quedaban ya articulados los mecanismos urbanísticos para trasladar la 
estrategia general de regeneración urbana del Casco Antiguo al detalle que necesitaba cada 
zona vulnerable. 

Las propuestas de los PIPs tenían y tienen un carácter voluntario, por lo que para ejecutarlas 
son necesarias una mayor incentivación económica y el liderazgo por parte de la 
administración pública, ya que precisamente las zonas más deterioradas lo estaban por las 
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dificultades tanto económicas como de gestión de la iniciativa privada. Para ello PCH-IB, SA 
comenzó su andadura en el año 2004 que orientaría su actividad hacia lo que posteriormente 
se llamarían oficinas de proximidad. 

Efectivamente, la LF 8/2004 de Protección Pública de la Vivienda en Navarra, decía en la 
exposición de motivos, pto. 3: 

“La ley Foral pretende fomentar la actividad rehabilitadora de los entornos urbanos y, en 
especial, los procesos de rehabilitación agrupada o conjunta. Se reconoce prioridad a las 
actuaciones en áreas calificadas de rehabilitación preferente” 

Para ello, además de los recursos anteriores, y con el objeto de mejorar el parque residencial 
se estructuró un plan de realojos gracias a los siguientes hitos: 

- El 18/05/2005, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra 
firmaron el Plan de Actuación Conjunta 2005-2007 en materia de Urbanismo, Suelo y 
Vivienda. Entre otros, EL Ayuntamiento de Pamplona se comprometía a la elaboración 
de los PIPs en el Casco Antiguo, y el Gobierno de Navarra a modificar la normativa para 
mejorar los apoyos económicos a los particulares afectados por los PIPs., y considerar 
sujetos de realojo a las personas propietarias de viviendas incluidas en Actuaciones 
Conjuntas promovidas, en este caso por PCH-IB. 
 
- El 02/11/2005, el Consejo de Administración de PCH-IB aprobó el Plan de 
Vivienda del Casco Antiguo. El objeto fue definir un programa concreto de actuación 
desarrollando las previsiones del PEPRI en las ZIPs, en materia de vivienda. 
 
- El Decreto Foral 4/2006 por el que se regularon las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y el fomento de la edificación residencial, permite incrementar las 
subvenciones en aquellos edificios en los que esté prevista una actuación conjunta en 
un PIP: incrementa las subvenciones en los casos de rehabilitación conjunta y define 
las subvenciones en el caso de renovación de edificios promovidas por 
administraciones públicas o sociedades instrumentales, como es el caso de PCH-IB. 
Actualmente se regulan por el DF 61/2013. 

 

Estos hitos, además de mejorar las subvenciones disponibles para este tipo de actuaciones, 
definían una política de realojos que ha sido fundamental y necesaria para la ejecución de las 
previsiones. Entre otras, reconocía el derecho de realojo en una VPO de los propietarios 
afectados por las previsiones de los PIPs. 

En cuanto a las opciones de adquisición de las viviendas, se habilitaron diversas soluciones con 
objeto de que los propietarios pudieran optar por la que más se adecuara a sus intereses: 

1- Tanto el Ayuntamiento de Pamplona, como el Gobierno de Navarra dotaron 
subvenciones para viabilizar la permuta de viviendas antiguas por las recientemente 
construidas a aquellos propietarios que se decidieran por esta opción. 
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2- Por parte del Ayuntamiento de Pamplona se implementaron los realojos 
mediante alquileres vitalicios en las nuevas promociones para aquellas personas 
mayores de 65 años y con rentas bajas que optaran por esta opción de residir en 
edificios recién construidos y con prestaciones contemporáneas, como son el ascensor 
y un grado de confort alto en sus viviendas. También se creó la posibilidad de realojos 
temporales de propietarios que optaban por reubicarse en la promoción prevista en el 
mismo lugar en que residían. 
3- Por parte del Gobierno de Navarra además se posibilitó el realojo en viviendas 
VPO reservadas al efecto, ubicadas mayormente en el entorno del Casco Antiguo, 
aportando también subvenciones para viabilizar este tipo de permuta. 

 

Esta política de adquisiciones pretendía facilitar la gestión de las promociones ofreciendo 
distintas alternativas para el consenso con cada uno de los propietarios, y especialmente fijar 
la población existente con objeto de no desarraigar a sus propietarios. Efectivamente, los 
propietarios de las viviendas incluidas en una propuesta de actuación de las ZIP han tenido las 
siguientes posibilidades: 

1- Permutar su vivienda por una VPO reservadas al efecto por el Gobierno de 
navarra. 
2- Permutar su vivienda por otra incluida en una de las nuevas promociones de 
viviendas previstas en las propias ZIP, es decir, de realojarse en la misma zona 
mediante la fórmula de “Cesión Onerosa”. 
3- Realojarse con un alquiler vitalicio en una vivienda de nueva promoción de 
PCH en el caso de personas mayores con rentas bajas. 
4- Vender a PCH-IB su vivienda a precio de mercado. 

 

Por último cabe destacar un aspecto no menos importante: la limitación del precio, tanto para 
el alquiler como para la venta, de las nuevas viviendas construidas: En base al convenio del 
Plan de Actuación Conjunta 2005-2007 entre el Ayuntamiento y el Gobierno, las viviendas 
construidas en las nuevas promociones al amparo de las PAs son protegidas contractualmente 
por una limitación de precios en base a la aplicación de módulos de vivienda protegida por el 
Gobierno de Navarra, más el derecho de tanteo y retracto a favor de la administración ante la 
posible venta de las mismas, más la obligación del destino de la vivienda a la residencia 
permanente. En el mismo, también se reconocía sujetos de realojo a los/as propietarios/as de 
las viviendas afectadas por las PAs definidas en los PIPs, lo cual además habilitaba la vía de 
permuta por una vivienda VPO. 

El interés de esta medida que se viene realizando desde el inicio de las nuevas promociones, 
radica no sólo en evitar la posible gentrificación, sino además el posibilitar la creación de un 
pequeño parque de vivienda protegida en un barrio en el que al no ser de nuevo desarrollo no 
tiene previsión de creación de vivienda con calificación de protección.  

En cuanto a la gestión de las previsiones, el Ayuntamiento de Pamplona encomendó a PCH-IB 
la gestión, liderazgo y promoción de aquellas propuestas de actuación de las ZIPs. cuya 
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viabilidad, estado de conservación o situación estratégica hacían recomendable el impulso 
público de las actuaciones. Para ello se implantó una oficina de proximidad en el barrio, 
actualmente situada en la planta baja de C/ Descalzos 47-53. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL PIP-6 

 

En el año 1979, enmarcado en una campaña europea para el renacimiento de la ciudad, el 
MOPU promueve un programa de 31 estudios piloto de rehabilitación en cascos históricos, 
entre los que se encuentra la manzana de la Plaza Santa Ana. La entonces llamada “manzana 
piloto”, fue objeto de un plan especial que no se llegó a desarrollar, pero sirvió de base para el 
PEPRI posterior. El 03/07/1984 el pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el Plan General 
de Ordenación Urbana, estando vigente el convenio con el MOPU por el que, para recibir las 
subvenciones de las Áreas de Rehabilitación Integral, era necesario redactar un planeamiento 
específico. El 10/04/1986 se aprobó definitivamente un PEPRI del Burgo de San Cernin, en el 
que se realizaba ya un planteamiento integral de recuperación y conservación unido a la 
búsqueda de una mejora social. 

Con la concesión presupuestaria del MOPU unida a la del Ayuntamiento de Pamplona, se 
comenzó con la rehabilitación de edificios de la calle Mayor y con el intento de demoler los 
edificios del interior de la manzana para liberar el espacio interior. En el año 1989 se derribó la 
nave de la antigua fábrica de lejías “El Tigre”, pero el espacio central no se liberó hasta el año 
2018 con la demolición de la nave de Muebles Apesteguía, tras haber sido adquirido por el 
Ayuntamiento de Pamplona tras varios años de negociaciones. 

 

2.3 DELIMITACIÓN DE LA ZIP-6 

 

Tal y como se ha referido anteriormente, en el PEPRI del 2001 
quedaba delimitada la Zona de Intervención Preferente ZIP-6, 
según el plano Nº13 de Ordenación: Zonificación, desarrollo ZIP 
y otros. 
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Extracto del plano Nº 13 de Ordenación del PEPRI en el que se delimita la ZIP-6 (manzana 153) 

 

En cuanto a la forma de desarrollar las previsiones, en el artículo nº15 De los Proyectos de 
Intervención Global (s/ modificación BON 154 del 12/12/2007), dice en su punto 1: 

“1. Para el desarrollo de las Zonas de Intervención Preferente establecidas en el plan, o en 
aquellas otras que posteriormente se determinen conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 146 LFOTU, se redactarán Proyectos de Intervención Global que deberán atenerse a las 
prescripciones establecidas en el presente Plan en cuanto a los niveles de protección de las 
edificaciones, espacios libres, niveles de intervención y régimen urbanístico” 

 

2.4 REDACCIÓN Y CONTENIDOS DEL PIP-6 

 

El PIP-6 desarrollaba tanto las previsiones del PEPRI como del Plan de Vivienda del Casco 
Antiguo, de forma específica y adecuada a la manzana de Santa Anta (Manzana nº153). Para 
ello, se realizó un estudio multidisciplinar con los siguientes aspectos:  

- Estudio sociológico 
- Estudio económico (Análisis de viabilidad y actuaciones en materia de vivienda) 
- Estudio del medio físico (edificios y espacio urbano) y en base a los cuales se 

realizó una propuesta para regenerar la manzana, con una programación 
detallada de las actuaciones. 
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- Estudio geológico-geotécnico en base a catas realizadas 
- Estudio histórico y arqueológico. 

 

Cabe decir que en el año 1997 se había realizado la “Memoria programa para la gestión de la 
Zona de Actuación 6 del Centro Histórico de Pamplona” encargado por el Ayuntamiento de 
Pamplona y que sirvió como base o estudio previo de la manzana. 

En la época de la redacción del PIP-6, se encontraba bastante avanzada la peatonalización del 
Centro Histórico y la restauración del Paseo de Ronda que, unidos a la rehabilitación del 
Palacio Condestable finalizada en el año 2008 y a las rehabilitaciones de edificios realizadas por 
los particulares también han supuesto un avance importante en la regeneración de la 
manzana. 

Finalmente, el PIP-6 fue aprobado por el Gobierno de Navarra el 22/04/2009, lo que implicaba 
la posibilidad de que sus actuaciones previstas accedieran a importantes subvenciones 
previstas en el DF 4/2006 y posteriores decretos de actuaciones protegibles.  

A estas subvenciones se añadirían las del Ayuntamiento de Pamplona, más la aportación del 
resto de recursos públicos ya mencionados anteriormente: reserva de viviendas VPO para 
realojos, gestión, liderazgo y promoción de PCH-IB, etc… 

En cuanto a las propuestas del PIP-6, una vez habilitadas las anteriores medidas económicas, 
de gestión y liderazgo, el proyecto definía y programaba una serie de intervenciones en el 
medio físico: Parte de ellas se referían a la mejora de las dotaciones públicas para fomentar el 
uso de los espacios urbanos y la conexión con el resto del barrio, y otras a la mejorar del 
parque de viviendas para consolidar el uso residencial, fundamento de un barrio vivo. 

1- INTERVENCIÓN DOTACIONAL: El PIP proponía la urbanización de una gran plaza, 
que, unida a la rehabilitación del Condestable, se convirtiera en el centro del burgo 
de San Cernin. Para ello en primer lugar sería necesario adquirir la totalidad de las 
edificaciones que existían el espacio interior con objeto de demolerlas: 
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Mejora de dotaciones en el PIP-6 

 

La plaza se definió con un Proyecto de Urbanización que incluía el diseño de una 
plaza de uso libre público y sus accesos, una galería comercial y de ocio en plantas 
-1 y -2 de sótano, y un aparcamiento subterráneo para residentes (134 plazas) 
distribuido en plantas -3 y -4 de sótano. 

También se diseñaba la articulación con los edificios perimetrales: La creación de 
unas gradas a modo a anfiteatro conectaba con planta inferior del Condestable, se 
definieron de espacios libres de uso privado para la protección de las plantas bajas 
de los edificios residenciales, y se mejoraba acceso a la plaza desde sus calles 
perimetrales creando 2 pasos nuevos en planta baja a las calles Hilarión Eslava y 
Mayor, que se sumaban a los dos existentes en calle Jarauta. 

La propuesta era la siguiente: 
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PIP-6: Vista aérea del antes y el después de la proyectada Plaza de Santa Ana 
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Planta de la nueva plaza de Santa Ana 

 

 

Sección de la plaza, con galería comercial y aparcamiento subterráneo 

 

2- INTERVENCIÓN EN PARQUE RESIDENCIAL: Se definieron propuestas de actuación 
(PAs) repartidas en zonas diferentes de la manzana para lograr una mejora del 
conjunto, y con un criterio de selección que se alineara con las previsiones del 
PEPRI: se trataba de edificios en mal estado o con dificultad para lograr las 
condiciones de habitabilidad normativas, o situados en una posición estratégica 
respecto a la plaza. Se programaron 7 Propuestas de Actuación o PAs que 
consistían en la renovación de los edificios actuales para la construcción de nuevos 
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edificios de viviendas para los realojos comentados anteriormente: Se destacan en 
naranja en el siguiente plano: 

 

 

PIP-6 vigente: Extracto del plano EDIF.02 

La gestión de las PAs fue encomendada a PCH-IB, y tenía un carácter voluntario, por lo que su 
desarrollo dependía de los acuerdos conseguidos. Efectivamente, consistía en la adquisición de 
los inmuebles afectados mediante acuerdos con sus propietarios-as, ofreciéndoles las fórmulas 
definidas en el apartado 2.1 para que se pudieran acoger a la que más se adecuara a sus 
intereses. 

Una vez adquirido el 100% de la propiedad, PCH-IB contrataría mediante un proceso de 
licitación pública el proyecto y las obras de la nueva promoción. Las obras, que serían 
promovidas por PCH-IB, consistirían en el derribo de edificio o edificios existentes para 
construir un nuevo edificio de vivienda protegida para el realojo de aquellos propietarios que 
habían optado por esa opción. 

El nuevo edificio sería diseñado con la normativa y los estándares contemporáneos: la última 
promoción finalizada recientemente se ha construido con el estándar Passivhaus, con 
estructura de paneles de madera, recuperadores de calor, galerías bioclimáticas, entre otras 
prestaciones. 
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Antes y después de la última renovación de edificaciones realizada en C/ Descalzos 33-35 (PIP-7) 

 

2.5 GRADO DE AVANCE EN LAS PREVISIONES DEL PIP-6 

  

 Desde el año 2007 en que se aprobó el PIP, se han realizado los siguientes avances: 

- Se ha avanzado de manera importante en la obtención de las propiedades del 
interior de la manzana. La última actuación de derribo de la nave de muebles 
Apesteguía ha permitido la posibilidad de unir los dos espacios libres iniciales del 
interior de la manzana y disponer del espacio definitivo en su verdadera 
dimensión. 

- Pequeñas adecuaciones urbanísticas de la plaza para diversificar su uso: la 
pavimentación, la instalación de mobiliario de parque infantil y gimnasio de 
mayores, y la cesión de parte del suelo para la creación de un huerto urbano 
comunitario, están permitiendo un uso público ya implantado y con una limitación 
horaria. 
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Vista aérea de Google Maps 2023 

- Adquisición de propiedades en las PAs: por motivos estratégicos y de mal estado 
de varios de los edificios, se activó exclusivamente la PA-6, que comprende los 
números impares de la calle Jarauta entre el nº9 y el nº21. Actualmente se han 
adquirido aproximadamente el 86% de los inmuebles. 
Aunque se han adquirido la mayor parte de las propiedades, únicamente los 
edificios de Jarauta 7 (propiedad municipal), Jarauta 11 y 13 están adquiridos al 
100%. 

Se adjuntan a continuación varios planos del PIP-6. 

HUERTA URBANA 
GIMNASIO MAYORES 

PARQUE INFANTIL 
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2.

4.

5.

LEYENDA DE ARBOLADO

FUENTE TIPO "AQUA" DE URBES 21

LEYENDA DE MOBILIARIO URBANO

PAPELERA TIPO TECAM BCN 100L Cod. 73001 

BANCO TIPO "ANA" DE DAE 3 m

1.

7.

3.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS "COLUMNARIS"

LOSA DE PIEDRA FILITA GRIS CORDILLERA

ADOQUIN DE PIEDRA FILITA GRIS CORDILLERA

PIEZA CALIBRADA ACABADO APOMAZADO 60 x 30 x 4 cm

ACABADO TEXTURA NATURAL 10 x 10 x 6-8 cm

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO
JUEGOS INFANTILES

COLUMNA PRIM CMF-120 H:12 m ACABADO NEGRO FORJA
+ 5 PROYECTORES TIPO TNG-400 DE CARANDINI

LUMINARIA TIPO FO-3 TIPO I DE IEP 100w V.S.A.P.
COLUMNA TIPO NIKOLSON H: 3.6 m

TODO ACABADO EN NEGRO FORJA

LEYENDA DE PAVIMENTACION

BETULA PENDULA "FASTIGIATA"

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

MAGNOLIA GRANDIFLORA

ILEX AQUIFOLIUM (ACEBO)

FAGUS SILVATICA 

9

7

8 JUNIPERUS COMUNIS "NANA" 50x50 cm

ROSA SPP. a 50 cm

COTONEASTER SPP. 50x50 cm

LEYENDA DE ARBUSTOS 

GEOTEXTIL + MULCHING CORTEZA DE PINO 
E=15 CM

GEOTEXTIL + ARIDO OFITICO 3-4 cm

LEYENDA DE MATERIALES DE PARTERRES

10 RHODODENDRON INDICUM  a 100 cm

11

12

6. FAGUS SILVATICA "ATROPURPUREA"

7

(Enebro rastrero) 

(Azalea) 

ACABADO NEGRO FORJA

SILLA TIPO "ANA" DE DAE 0.55 m
AMBOS CON POSIBILIDAD DE APOYABRAZOS

GRADAS Y ENCIMERAS EN GRANITO GRIS "CENIZA BALTICO"
PELDAÑOS MACIZOS. ACABADO ABUJARDADO O FLAMEADO

JUNTAS DE DILATACION
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PERFILES LONGITUDINALES 1/250 - 1/100 URB.05
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PERFILES TRANSVERSALES 1/250 - 1/100 URB.06
NOVIEMBRE 2005



DETALLES DE PAVIMENTACION I 1/20 URB.07
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DETALLES DE PAVIMENTACION II 1/20 URB.08
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