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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DEL TRAMO DE LA ViA
CICLISTA-PEATONAL (VIA VERDE DEL BIDASOA) EN EL TRAMO
DONEZTEBE/SANTESTEBAN-ELIZONDO.

OBJETO DEL CONTRATO:
Ejecucion de las obras de “ADECUACION DEL TRAMO DE LA VIA CICLISTA-PEATONAL (ViA VERDE
DEL BIDASOA) EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-ELIZONDQ”, promovidas por la asociacion
CEDERNA GARALUR, correspondientes al Proyecto Técnico redactado en fecha de julio de 2024 por el
ingeniero de caminos, canales y puertos colegiado n°24967 D. Juan Carlos Ovalle Cortissoz, del estudio de
ingenieria KREAN, S.COOP.

Estas obras cuentan con financiacién a cargo del “Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea Next GenerationEU”.

Este Pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, y su normativa de desarrollo y, concretamente, formando parte de la Componente 14 “Plan de
Modernizacién y competitividad del sector turistico”, en la inversién n°1 “Transformacion del modelo turistico
hacia la sostenibilidad”, Sub-medida 2: “Planes de sostenibilidad turistica en destino” para actuaciones
transformadoras en el sector turistico en los ambitos de la transicion verde, la transicion digital y la mejora
de la competitividad turistica.

Esta actuacién se incluye en la etiqueta climatica N° 075 “Infraestructura para bicicletas” incluida en el
Anexo VI del Reglamento de Recuperacién y Resilencia, contribuyendo con un 100% a los objetivos
climaticos y ambientales. Esta etiqueta queda justificada porque con la prolongacion de la via verde del
Bidasoa hasta Elizondo, se culmina el acondicionamiento del antiguo trazado del tren Txikito; de esta
manera, casi todo el territorio UGET quedara vertebrado por esta via peatonal y ciclable, y la mayor parte
de la poblacién podra hacer uso de una forma de movilidad sostenible, que facilitara la comunicacion entre
pueblos de una manera mas amable y ecoldgica.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
UN MILLON, DOSCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS (1.299.999,99 €), IVA no incluido.

PRESUPUESTO LICITACION:
UN MILLON, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA'Y NUEVE CENTIMOS (1.299.999,99 €), IVA no incluido.

UN MILLON,’QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS (1.572.999,99 €), IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCION: Las obras deberan estar totalmente finalizadas y entregadas EN UN PLAZO DE
OCHO MESES.

GARANTIA PROVISIONAL: NO SE EXIGE.
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PROCEDIMIENTO ADJUDICACION: ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO.

TRAMITACION: ANTICIPADA art 139 LFCP.

SOLVENCIA ECONOMICA:
Clausula 8 del Pliego de Clausulas Administrativas.

SOLVENCIA TECNICA:
Clausula 8 del Pliego de Clausulas Administrativas.

REVISION DE PRECIOS: NO.

DISENO DE LOTES: NO.

ADMISION DE VARIANTES: NO.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Criterios no cuantificables mediante formulas: Maximo 40 puntos.

Memoria Técnica: Maximo 40 puntos.
1.- Analisis del proyecto: Se valorara de 0 a 25 puntos.
2.- Programa de trabajo: Se valorara de 0 a 15 puntos.

Criterios cuantificables mediante formulas: Maximo 60 puntos:

Oferta econdmica: Maximo 40 puntos.
Criterios Sociales: Maximo 10 puntos.
Plazo de Garantia adicional: Maximo 10 puntos.

PLAZO DE PRESENTACION OFERTAS:

El plazo para la presentacion de las ofertas sera el que venga fijado en el anuncio de licitacion del Portal
de Contratacion de Navarra siendo el mismo, como minimo, de 15 dias naturales contados a partir del dia
siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién en el Portal de Contratacion de Navarra.

PRESENTACION OFERTAS:
Es obligatoria la presentacion a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA).
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE ADECUACION DEL TRAMO DE LA ViA CICLISTA-PEATONAL
(VIA VERDE DEL BIDASOA) EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-
ELIZONDO.

“Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea
Next GenerationEU”.

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO Y CALIFICACION DEL CONTRATO.

Este Pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, y su normativa de desarrollo y, concretamente, formando parte de la Componente 14 “Plan de
Modernizacién y competitividad del sector turistico”, en la inversion n®1 “Transformacién del modelo turistico
hacia la sostenibilidad”, Sub-medida 2: “Planes de sostenibilidad turistica en destino” para actuaciones
transformadoras en el sector turistico en los ambitos de la transicion verde, la transicion digital y la mejora
de la competitividad turistica.

Esta actuacién se incluye en la etiqueta climatica N° 075 “Infraestructura para bicicletas” incluidas en el
Anexo VI del Reglamento de Recuperacién y Resilencia, contribuyendo con un 100% a los objetivos
climaticos y ambientales.

El objeto del contrato al que se refiere este Pliego de Clausulas Administrativas es la ejecucion de las
“OBRAS DE ADECUACION DEL TRAMO DE LA VIA CICLISTA-PEATONAL (VIA VERDE DEL BIDASOA)
EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-ELIZONDO” promovidas por la entidad ASOCIACION
CEDERNA GARALUR y a ejecutar en los términos municipales de Doneztebe/Santesteban, Bertizarana y
Baztan, (Navarra).

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo con las indicaciones siguientes:

1.- Conforme al contenido del Proyecto Técnico redactado en fecha de julio de 2024 por el ingeniero de
caminos, canales y puertos colegiado n°24967 D. Juan Carlos Ovalle Cortissoz, del estudio de ingenieria
KREAN, S.COOP, y a las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Clausulas Administrativas
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, todo ello de conformidad con lo dispuesto al respecto en el
Capitulo V, Seccién 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

2.- Asi mismo deberan cumplirse las ordenes dictadas por la Direccion de Obra, la cual llevara a cabo
el referido ingeniero de caminos, canales y puertos, D. Juan Carlos Ovalle Cortissoz y en su caso por el
técnico designado para ello por parte de referido estudio de ingenieria, en lo que respecta al modo de
ejecucion de los trabajos.
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3.- Igualmente debera cumplirse las indicaciones que constan en los informes/autorizaciones que a
continuacion se relacionan:

3.-1.- Las que constan en el documento de Modificacién del Proyecto Sectorial de Incidencia
Supramunicipal (PSIS) "Adecuacion del trazado del antiguo ferrocarril del Bidasoa en el Tramo Endarlatsa-
Doneztebe/Santesteban para su utilizacion como via verde" relativa a la adecuacion de su normativa
urbanistica y a la inclusion del tramo Doneztebe/Santesteban-Elizondo, promovido por la Asociacién
Cederna Garalur, documento aprobado mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 5 de junio de 2024
y publicado en el Boletin Oficial de Navarra n®128, de 21 de junio de 2024.

3.-2.- Las que constan en la Resolucion 1086E/2023, de 18 de diciembre, de la Directora General de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra por la que se formula informe de impacto ambiental de la “Modificacion
del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS ) de adecuacion de la Via Verde del Bidasoa
relativa a la ampliacion del recorrido con el tramo Doneztebe/Santesteban-Elizondo”, en los términos
municipales de Doneztebe/Santesteban, Bertizarana y Baztan, promovido por la Asociacion Cederna
Garalur.

3.-3.- Informes Sectoriales que constan en dicho expediente de modificacién del PSIS, siendo éstos los
siguientes:

.- Informe de la Direccion General de Obras Publicas del Departamento de Fomento del Gobierno de
Navarra de fecha de 2 de abril de 2013.

- Informe de la Seccion de Habitats de la Direccion General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
de fecha de 10 de febrero de 2015

- Informe del Servicio de Territorio y Paisaje de la Direccion General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra de fecha de 3 de julio de 2019.

- Informe de la Seccién de la Comarca Atlantica de la Direccién General de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra de fecha de 24 de septiembre de 2019.

.- Informe del Servicio de Ordenacion y Fomento del Turismo del Departamento de Desarrollo Econémico
y Empresarial del Gobierno de Navarra de fecha de 3 de enero de 2022.

.- Informe de la Seccién de Patrimonio Arquitecténico del Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno
de Navarra de fecha de 14 de enero de 2022.

- Informe de la Seccion de Comunales de la Direccidon General de Agricultura y Ganaderia del Gobierno
de Navarra de fecha de 8 de febrero de 2022.

- Informe del Servicio de Proteccion Civil y Emergencias del Departamento de Presidencia, Igualdad,
Funcion Publica e Interior del Gobierno de Navarra de fecha de 8 de abril de 2022.

- Informe de la Seccion de Planificacion Territorial y Participacién de la Direccién General de Ordenacion
del Territorio del Gobierno de Navarra de fecha de 6 de mayo de 2022.
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.- Informe de la Confederacion Hidrografica del Cantabrico CHC, ( expediente ICA/31/20210040 ), de fecha
de 20 de septiembre de 2022.

.- Informe de la Direccion General de Obras Publicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesién
Territorial del Gobierno de Navarra de fecha de 24 de marzo de 2023.

- Informe de la Seccion de Espacios Naturales y Especies Protegidas y de la Seccidén de Medio Fluvial de
la Direccion General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra de fecha de 3 de julio de 2023.

- Informe de la Seccién de Evaluacion Ambiental de la Direccion General de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra de fecha de 19 de abril de 2024.

3.-4.- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Baztan de fecha de 23 de julio de 2024 e Informe de los
servicios urbanisticos del Ayuntamiento de Baztan de fecha de julio de 2024.

3.-5.- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bertizarana de fecha de 9 de agosto de 2024 e Informe de
los servicios urbanisticos del Ayuntamiento de Bertizarana de fecha de 8 de agosto de 2024.

3.-6.- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban de fecha de 29 de julio de 2024 e
Informe de los servicios urbanisticos del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban de fecha de 22 de julio
de 2024.

3.-7.- Informes/autorizaciones definitivas previos al comienzo de las obras que han sido solicitados en fecha
de julio 2024 a la Confederacion Hidrografica del Norte, al Departamento de Obras Publicas y Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ( algunas todavia pendientes de recibir ).

- RESOLUCION 338E/2024, de 9 de octubre, del Director General de Obras Publicas e
Infraestructuras, por la que se autoriza a la Asociacion Cederna Garalur para realizar las obras
contempladas en el “Proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para la adecuacion de la via verde del
Bidasoa, tramo Doneztebe/Santesteban-Elizondo”, expediente 0001-EXP1-2024-000362.

Las propuestas de las entidades licitadoras se ajustaran a las condiciones urbanisticas que se definen en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la normativa que resulte de aplicacion.

Este proyecto se incluye dentro del marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resilencia-
Financiado por la Unién Europea-NextGenerationEU.

Este proyecto tiene cabida en el Plan de Sostenibilidad Turistica en destino Baztan Bidasoa siendo parte
del eje 2 “Mejora de la eficiencia energética” y la actuacion 4 “Adecuacion del tramo de la via ciclista-
peatonal Doneztebe/Santesteban — Elizondo”, denominandose la accién “Acondicionamiento de caminos y
firmes, sefalizacion vial e informativa, implantacion de mobiliario urbano de la via ciclista-peatonal®.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de acuerdo con lo dispuesto
con los articulos 28 y 34 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante, LFCP).
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El presente contrato se adjudica en un solo lote en base a la siguiente justificacion:

La realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato pudiera
dificultar la correcta ejecucidn del mismo desde el punto de vista técnico; o que la naturaleza del objeto
implique la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones. Los trabajos se van a
ejecutar en el mismo medio fisico ( antigua trazado del ferrocarril entre Santesteban/Doneztebe y Elizondo).
Las obras implican depésitos de materiales de obra, circulacion de personas y vehiculos, etc, por lo que
resulta del todo incoherente y nada operativo encargar cada uno de los diferentes trabajos concretos de las
mismas por separado a diferentes empresas o profesionales.

Los recursos disponibles de la propia Administracién para contratar este tipo de contratos en lotes serian
insuficientes, por la cantidad de agentes intervinientes, asi como por las limitaciones de personal del
Ayuntamiento, suponiendo un sobrecoste del proyecto.

Por todo lo anteriormente expuesto queda justificado técnicamente la no particion en lotes de este contrato.

Este contrato corresponde a los codigos siguientes: 45233160-8 Caminos y otras superficies empedradas,
45111220-6 Trabajos de desbrozo, 45111230- Trabajos de estabilizacion del terreno, 45111213-4 Trabajos
de limpieza del terreno, 45111200-0 Trabajos de explanacion y limpieza del terreno, 45112400-9 Trabajos
de excavacion, 45233294-6 Instalacion de sefializacion viaria , 45442100-8 Trabajos de pintura, y 45213316
Trabajos de instalacion de pasarelas de la nomenclatura Vocabulario Comin de Contratos (CPV) de la
Comision Europea.

Dado que para la financiacién del contrato se cuenta con la concesion de ayudas del “Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia — Financiado por la Union Europea Next GenerationEU” se determina que por
causa imputable al contratista debiera procederse a la pérdida de tales ayudas, este hecho sera causa de
resolucién del contrato, estableciéndose que la contratista debera indemnizar a la entidad contratante,
Asociacion CEDERNA GARALUR, por un importe igual al del reintegro total o parcial de la ayuda.

CLAUSULA SEGUNDA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion objeto del presente Pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
212018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, (en adelante, LFCP), por PROCEDIMIENTO ABIERTO
INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO.

Se seguira el modo de tramitacion ANTICIPADA por cuanto que las obras y el gasto consiguiente se
realizara en el proximo ejercicio 2025.

Por todo ello, la adjudicacion del presente contrato se somete a la condicion de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en dicho ejercicio 2025.

CLAUSULA TERCERA. - PERFIL DE CONTRATANTE.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 88 de la LFCP, toda la informacién relativa a este contrato sera
objeto de publicacién en el Portal de Contratacion de Navarra.
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CLAUSULA CUARTA. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion sera de UN MILLON, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.299.999,99 €),
mas el correspondiente IVA, lo cual supone un total de UN MILLON, QUINIENTOS SETENTA'Y DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.572.999,99 €),
IVA incluido.

El valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo previsto en el articulo 42 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Piblicos, (en adelante, LFCP), es de UN MILLON, DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS (1.299.999,99 €), mas el correspondiente IVA, lo cual supone un total de UN MILLON,
QUINIENTOS SETENTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS (1.572.999,99 €), IVA incluido.

Las personas licitadoras podran rebajar el presupuesto en la cuantia que estimen conveniente (si bien con
el limite establecido en la clausula 122 del presente Pliego), sin superar, en ningln caso, el presupuesto de
licitacion.

Con independencia del coste final de las obras, el precio ofertado por la entidad adjudicataria tendra la
condicién de precio cierto y definitivo, sin que en consecuencia experimente variacién alguna como
consecuencia de las posibles variaciones que pueda experimentar el precio o el plazo de ejecucion de las
obras o las modificaciones que puedan incluirse o realizarse en el proyecto o la obra.

CLAUSULA QUINTA. - ENTIDAD CONTRATANTE, ORGANO DE CONTRATACION Y EXISTENCIA
DE CREDITO.

La entidad contratante es la Asociacion CEDERNA GARALUR, con CIF G-31372063, y domicilio en Calle
Berriobide 40, oficina 001, 31013, Ansoain, ( Navarra ), correo electrénico info@cederna.es

El 6rgano de contratacion, de acuerdo con el contenido de los Estatutos de la entidad contratante, es la
Junta Directiva de dicha Asociacion, siendo la Unidad Gestora la Direccion-Gerencia de la misma.

Existe crédito adecuado y suficiente para financiar el gasto que se pretende en la correspondiente partida
de gasto de la entidad contratante, asociacion CEDERNA GARALUR.

CLAUSULA SEXTA. - REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109 de la LFCP, en este contrato no es posible la revision
de precios.
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‘ CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCION.

Las obras deberan estar totalmente finalizadas y entregadas a la entidad contratante en el plazo de OCHO
MESES desde la firma del acta de comprobacion de replanteo e inicio de la obra.

El plazo de ejecuciéon comenzara al dia siguiente de la formalizacion del acta de comprobacidn del replanteo
(articulo 167 de la LFCP), que debera tener lugar en el plazo de 10 dias desde la formalizacion del contrato.

Con todo sefalar que, en el supuesto de que alguna de las autorizaciones anteriormente referidas
establezcan la limitacién o prohibicién temporal de ejecutar alguna parte de los trabajos en algin/os tramos
de via/zonas/parcelas concretas durante ciertas épocas del afio, dichos periodos interrumpiran el computo
del plazo total para finalizar la obra, en lo que se refiere a los trabajos afectados.

Igualmente, en el supuesto de que existan tramos de via/zonas/parcelas concretas respecto a las que
todavia no se cuente con disponibilidad para actuar al no haberse finalizado el expediente de expropiacion,
se interrumpira el computo del plazo total para finalizar la obra en lo que se refiere a los trabajos a ejecutar
en las mismas.

El acta de comprobacion de replanteo se firmara en la fecha acordada entre la entidad contratante y
la contratista/adjudicataria siempre de acuerdo con lo indicado anteriormente.

Este plazo podra ser suspendido para el caso de ciertos tramos o apartados de la obra en el supuesto de
que asi lo determinen las indicaciones técnicas y medioambientales establecidas por los organismos y
autoridades competentes ( entidades informantes en el expediente de “Modificacion del Proyecto Sectorial
de Incidencia Supramunicipal "Adecuacion del trazado del antiguo ferrocarril del Bidasoa en el Tramo
Endarlatsa-Doneztebe/Santesteban para su utilizacion como via verde" relativa a la adecuacion de su
normativa urbanistica y a la inclusién del tramo Doneztebe/Santesteban-Elizondo” ).

Cuando la contratista/adjudicataria por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la entidad contratante podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la
proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion (articulo 147.3 de la LFCP), no
excluyendo la eventual indemnizacién a la entidad contratante, que deberan determinarse de forma
independiente (articulo 148 de la LFCP).

Igualmente, si por causa de retraso imputable a la contratista/adjudicataria en la iniciacién o finalizacién del
contrato se perdieran las ayudas del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia - Financiado por
la Union Europea Next GenerationEU”, en todo o en parte, dicho contratista debera indemnizar a la
asociacion Cederna Garalur por un importe igual al del reintegro total o parcial de la ayuda.

El lugar de emplazamiento de las obras son los términos municipales de Santesteban/Doneztebe,
Bertizarana y Baztan y particularmente el trazado del antiguo ferrocarril del Bidasoa en el Tramo
Doneztebe/Santesteban-Elizondo.
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ICLAUSULA OCTAVA. - ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.

Podran tomar parte de la presente licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién o
incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos,
no se hallen en situacion de conflicto de intereses y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional suficiente para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas solo podrdn ser adjudicatarias de los contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto y ambito de la actividad que a tenor de sus estatutos o reglas de
actividad les sean propias.

Se justificard la solvencia econdmica y financiera para la realizacion del contrato mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

.- Declaracion sobre el volumen de negocios en el &mbito de actividades objeto del contrato
referida como maximo a los ultimos tres ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios de cada afio igual o
superior a 2.062.499 €, IVA excluido.

Se justificara la solvencia técnica mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

.- Haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 1 obra de las
mismas caracteristicas ( caminos o carreteras que incluyan pasarelas o puentes ) con importe igual o
superior al 80% al Precio Base de licitacidn de ésta contratacion.

- Adscripcion a la obra de un profesional debidamente capacitado y con la suficiente titulacién
y experiencia para ello ( al menos 5 afios).

.- Relacién de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta el licitador
para ejecutar la obra.

- Relacién de subcontratistas.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar un
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la
ejecucion del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, debera
acreditar que las personas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del
contrato.

CLAUSULA NOVENA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

Las proposiciones de las entidades interesadas deberan ajustarse a lo previsto en este Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas; su presentacion supone la aceptacién incondicionada por la entidad
solicitante/interesada del contenido de la totalidad de sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 53 de la LFCP.

Cada entidad licitadora no podré presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
participacién conjunta con otras entidades licitadoras si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de
una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentacion simultanea de ofertas por parte
de empresas vinculadas dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas.

NextGenerationEU
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La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por la entidad licitadora del contenido
de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o
reserva alguna.

De conformidad con el articulo 49.3 de la LFCP, las entidades interesadas en la licitacién obtendran, a
través del Portal de Contratacion de Navarra, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacion complementaria en el plazo maximo de cinco dias desde que la soliciten. Una solicitud de
informacion formulada dentro de los 3 Ultimos dias del plazo de presentacion de ofertas no obligara a la
ampliacién de dicho plazo. Las solicitudes se dirigiran al email info@cederna.es

El plazo de presentacion se fijara en el anuncio de licitacion publicado en el Portal de Contratacion de
Navarra. El anuncio de licitacion ofrecerd, a partir de la fecha de su publicacion, acceso sin restriccion,
directo y completo, a los pliegos reguladores de la contratacion.

Las ofertas se presentaran de manera telematica a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica del
Portal de Contratacion de Navarra (en adelante PLENA). El acceso a PLENA estara disponible en el
anuncio de licitacion que publique el Portal de Contratacion y su utilizacion sera obligatoria para quien licite,
con independencia de su personalidad fisica o juridica.

Cualquier persona/entidad interesada en la licitacion podra descargar la aplicacion de escritorio que permite
la preparacion y presentacion de ofertas utilizando mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre
digital, y su depdsito en repositorio seguro. Una vez descargada, la aplicacion sera vélida para cualquier
licitacion posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitacion Electronica se presentara toda la documentacién correspondiente a la
licitacidn en curso con garantia de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se establecera
contacto con el 6rgano de contratacion para llevar a cabo las subsanaciones o aclaraciones a la oferta que
se soliciten por parte de la Mesa de Contratacion, configurandose a todos los efectos de contratacion
publica como sede electrénica y registro auxiliar de la entidad contratante, Asociacién Cederna Garalur.
Por lo tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la licitacién posteriores a la
presentacion de las ofertas se efectuaran por medio de PLENA.

A).- Modo de presentacion de ofertas:

Las entidades licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que requiera PLENA para la
presentacion de ofertas, haciendo uso de la correspondiente aplicacion.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar correctamente identificadas y, en
el caso de los representantes firmantes, deberan contar con poder suficiente que les autorice para actuar
y operar en la Plataforma de Licitacion Electronica.

En el momento en que la entidad licitadora cierre su oferta se generara una huella -resumen criptogréafico-
del contenido de la misma. En el caso de que se produjeran errores al presentar la oferta en PLENA, y si
se hubiera remitido la huella —resumen criptografico- por correo electrénico a la direccién de contacto
establecida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas
para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y poder considerar completada la presentacion.

Se adjunta enlace de interés: https://portalcontratacion.navarra.es/es/quiero-presentar-una-oferta-
electronica.
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Si en el acto de apertura del sobre A se detecta una oferta presentada fuera de plazo para la que se haya
recibido la huella, la presentacion quedara validada si la huella coincide y la recepcién se produjo dentro
del plazo ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta por vélida y procediéndose a la apertura del sobre. En
caso contrario, la empresa sera excluida de la licitacién y no se abriran los sobres de su oferta.

Sila oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la entidad licitadora adujera la existencia de problemas
técnicos en la presentacion por medio de PLENA, se verificara si en el momento de presentacién de la
oferta existieron los problemas de indole técnica alegados. La oferta serd admitida solo en el caso de
haberse producido una incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento
de la entidad licitadora o problemas técnicos ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la
presentacion de la oferta y determinaran la exclusién del procedimiento de licitacion.

La oferta debera ir firmada mediante sistema de firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad de la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electronica y demas disposiciones de contratacién publica electronica.

Toda la documentacion requerida debera estar firmada digitalmente por la persona representante de la
entidad licitadora, preferiblemente en formato pdf.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, su fidelidad con el original se
garantizara con la firma electronica de copia por parte de la persona representante, preferiblemente en
formato pdf, asumiendo la persona firmante la responsabilidad de que es veraz la documentacion
presentada en copia.

No obstante lo anterior, la Mesa de Contratacidén podra solicitar el cotejo del contenido de las copias
digitalizadas y requerir a la persona licitadora la exhibicion del documento objeto de copia (documento que
debera ser original o copia auténtica conforme a la legislacion vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electronica tendra un tamafio maximo permitido de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamafio maximo
permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar
a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos que se anexen
a la oferta (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.). Los
archivos de otros formatos podran adjuntarse incluyéndolos en un archivo comprimido (zip).

Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de copia auténtica. Deberan ajustarse a los
formatos y estandares aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la Plataforma de
Licitacién y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos y
anexos suscritos electrénicamente por quien represente a la entidad licitadora.

Las entidades licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de las
proposiciones, para que de ningun modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a
los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusion automatica de la licitacién. De esta forma,
cualquier referencia en los sobres A y B a la oferta econdémica o los criterios cuantificables mediante
féormulas, determinara la inadmisién de la proposicién y la exclusion del procedimiento de licitacion.

Financiado por Plan de Recuperacion, , (i “': Ultzamako Udola
'y 'y (41 . E [oo0] v P
[a Union Europea R Transformacion ;E\ o ;E%m sz Gobierno [y Nefarroako | %y ¢ Ayuniomiento

NextGeneraonEL y Resliencia de Navarra 45 Gobernua 5555  cedema gl de Ulzano

Pégina 11 de 54



: o :“ 4 Utzamako Uddla
,E\ggm oo 7 Gobiemo [ Nafarroako | %y ¢ Aywnfamienio
i (T de Navarra Y45 Gobernua 455 cedema gaalr de Utzamo

Financiado por Plan de Recuperacion,
a Union Europea Transformacion
NextGenerationEU A y Resiliencia

B).- Plazo de presentacion de ofertas:

En la presente licitacién el plazo sera el que venga indicado en el anuncio de licitacién del Portal de
Contratacion de Navarra, no siendo este inferior a 15 dias naturales, a partir de la fecha de su publicacién.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran de conformidad con la confiquracion de sobres que se haga en cada
caso en la Plataforma de Licitacion Electronica, pudiendo requerirse la aportacién de documentacion en un
maximo de tres sobres/archivos electrénicos, con el siquiente contenido:

1°).- Sobre A ( Documentacion Administrativa ) relativo a la documentacion sobre la entidad
licitadora:

a).- El escrito de solicitud de participacion contendra la identificacion de la entidad licitadora que se
presente, haciendo constar expresamente una direccién postal, teléfono, y direccion de correo electronico
a efectos de comunicaciones y de notificaciones a través de medios telematicos en el caso de
reclamaciones en materia de contratacion publica, conforme al Anexo | de este Pliego.

Declaracion responsable de la entidad licitadora conforme al modelo Anexo Il que se adjunta al presente
Pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las exigidas en el articulo 55
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y los criterios de solvencia econdmica y
financiera, asi como técnica o profesional que constan en el presente Pliego.

Sélo a la entidad licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacién se le solicitara, en el
plazo maximo de 7 dias naturales desde que se le requiera, la documentacién resefiada en el articulo 55.8
de la LFCP, y que son los recogidos en la clausula 82 del presente Pliego.

b).- Si la proposicién es suscrita por entidades licitadoras que participen conjuntamente o en Unién
Temporal de Empresas, cada una de ellas debera suscribir la documentacion de la letra a) y se incorporara
un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje
de participacion que corresponde a cada entidad y se designe una persona representante 0 apoderada
Unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la
extincién del mismo. El documento habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes
como por la persona apoderada.

c).- En el caso de que la solvencia técnica 0 econémica se acredite mediante subcontratacion o la solvencia
técnica se acredite con la indicacion de la parte del contrato que quien licita se va a subcontratar, la
documentacion que se exige en los apartados anteriores debera ser presentada por todas y cada una de
las entidades licitadoras que concurran a la licitacién y/o a la ejecucion del contrato. Ademas, la entidad
licitadora en su declaracién responsable hara constar la relacion de las personas/entidades subcontratistas,
y debera poder acreditar cuando se lo requiera la Mesa de Contratacion antes de elevar la propuesta de
adjudicacion que lo/s subcontratista/s dispone/n de los medios necesarios para la ejecucion del contrato y
de que esta en posesion de un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las
personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa subcontratista para la ejecucion del
contrato.
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d).- Anexo IV. Declaraciones en relacién con la ejecucion de actuaciones del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (PRTR) en un documento Unico ( Declaracion de ausencia de conflicto de
intereses. Declaracién de cesidn y tratamiento de datos. Declaracién de compromiso de cumplimiento de
principios transversales. Declaracién sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los
seis objetivos medioambientales (DNSH). Declaracion sobre lucha contra el fraude (OLAF) ).

2°).- Sobre B ( Criterios NO valorables mediante formulas ) relativo a los criterios sometidos a juicio
de valor.

De conformidad con el articulo 97 de la LFCP la documentacién de caracter técnico que aporte la entidad
licitadora a efectos de la valoracién y puntuacion de los criterios cualitativos (no valorables mediante
formulas matematicas) se aportaran en el archivo/sobre B.

La documentacion debera recoger un adecuado desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean
necesarias para la adecuada ejecuciéon del contrato, previstos en el apartado sobre CRITERIOS
SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

Expresamente se prevé como causa de exclusion de la licitacién incluir en el Sobre B documentos y
elementos valorados en el Sobre C porque es esencial para asegurar la igualdad y no discriminacion,
transparencia y objetividad y confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas hasta su apertura en base a lo dispuesto por el articulo 97 de la LFCP.

A estos efectos deberan presentar una Memoria Técnica que tendra los siquientes apartados:

1.- Andlisis del proyecto.
2.- Programa de trabajo.

La extension maxima de la memoria sera, como mucho, de 15 caras tamafio din A4, ajustandose al
siguiente formato: fuente de letra: Arial; tamafio de fuente: 11 pto: margenes minimos: 2,0 cm; interlineado:
sencillo.

3°).- Sobre C ( Criterios Sl valorables mediante férmulas ) relativo a los criterios sometidos a mera
aplicacion de formulas.

Cada entidad licitadora incluira la oferta econémica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
formulas que habran de presentarse conforme al modelo que figuraré en el Anexo llI.

En la oferta econdmica que realice la entidad licitadora se entendera incluido el IVA, si bien dicho impuesto
debera indicarse como partida independiente. Si la entidad licitadora esté exenta del pago del IVA, debera
hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptaran ofertas econdmicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la entidad contratante, Asociacién Cederna Garalur, estime fundamental para considerar
la oferta. En el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades expresadas en letra
y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de Contratacion
considerara, en todo caso, que la oferta econdmica vélida es la que figura en letra.

La oferta econémica debera ser adecuada para que la entidad adjudicataria haga frente al coste derivado
de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras
precio/hora del convenio sectorial que resulte de aplicacién mas los costes de Seguridad Social.
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Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en las ofertas con criterios cualitativos las ofertas que se
calculen con férmulas matematicas porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad de las
ofertas cuantificables mediante formulas hasta la apertura publica en base a lo dispuesto en el articulo 97
de la LFCP.

Seréa igualmente causa de exclusion de la licitacion el superar el presupuesto del contrato.
La proposicién debera estar firmada por la licitadora o persona que la represente. En el caso de entidades

licitadoras en participacién conjunta ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su
representante.

CLAUSULA DECIMA. - CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atendera a una pluralidad
de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio. Cada propuesta en su conjunto se
valorara y puntuara con un maximo de CIEN PUNTOS (100), con arreglo a los siguientes criterios:

10.1.- Criterios NO valorables mediante formulas: hasta maximo 40 puntos.

A los efectos de otorgar la puntuacién de este apartado se valorara:

Memoria Técnica: Maximo 40 puntos.
Se valoraran los aspectos que se enuncian a continuacion, con la valoracion parcial de los mismos, de
acuerdo con lo siguiente:

1.- Andlisis del proyecto: Se valorara de 0 a 25 puntos.

.- Comprobacién de las mediciones y el dimensionado, asi como las posibles indefiniciones y su
repercusion: Se valorara de 0 a 5 puntos.

.- Andlisis de impactos de contenido en fase de obra, tanto ambiental como social. Compromisos
adicionales en materia preventiva y de construccidn y/o redundantes. Puesta en servicio y pruebas: Se
valorara de 0 a 5 puntos.

.- Descripcién de los métodos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a la
calidad de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra.
Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucién de afecciones
(servicios e instalaciones de todo tipo, accesos a obra, accesos a particulares, etc...): Se valorara de 0-10
puntos.

-Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de residuos e
instalaciones de obra: Se valorara de 0 a 5 puntos

2.- Programa de trabajo: Se valorara de 0 a 15puntos.

- Plan de Organizacion de la obra: Se valorara de 0 a 10 puntos.

Comprensivo del analisis de trabajos previos al inicio de la obra, sefializacién y balizamiento y medidas de
seguridad a adoptar durante la ejecucion de la obra, tanto para personal de la obra como para el resto de
personal medios y recursos para la toma de datos y medidas sobre el terreno y de la descripcion de la
organizacion de la obra, teniendo en cuenta su ubicacion, posicionamiento de maquinaria, zonas de
acopio...

.- Programacion de los trabajos a desarrollar y Programa de trabajo que analice el desarrollo temporal de
la ejecucion de la obra en relacion con sus afecciones, concordante con el plazo de ejecucién propuesto:
Se valorara de 0 a 5 puntos.
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Conforme al articulo 64.4 LFCP, para continuar en el proceso selectivo y ser admitido a la valoracion global,
se exigira que en los criterios cuya ponderacion dependen de juicios de valor, los licitadores alcancen un
umbral minimo de puntuacion, de forma que_no sean tenidas en cuenta por la Mesa de Contratacion las
ofertas cuya puntuacidn total en los referidos criterios no alcancen el 50% de los puntos maximos otorgables
(es decir 20 puntos).

10.2.- Criterios Sl valorables mediante formulas: hasta maximo 60 puntos.

10.2.1.- Oferta Econdmica: hasta un maximo de 50 puntos.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento
aquellas ofertas que incluyan una proposiciéon econoémica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se otorgara la maxima puntuacién a la oferta mas econémica.
Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas economica, que no sea anormalmente baja segun el
criterio indicado mas adelante. El resto de las ofertas se puntuaran en proporcion inversa a sus respectivas
cuantias y de acuerdo con la férmula siguiente:

Oferta mas barata: 50 puntos

Resto de ofertas = Po x 50/Pi

( siendo Pi el precio de la oferta del licitador y Po el precio de la oferta méas barata )

10.2.2.- Criterios sociales: hasta un maximo de 10 puntos.

a).- Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

a- 1).- Aspectos Sociales (1): Se valorara con hasta 4 puntos la incorporacion por parte de las
entidades licitadoras del compromiso de realizacién de al menos 8,00 horas de acciones de sensibilizacion
y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de
conciliacidn reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. La documentacion sobre este
criterio se adjuntara en el Sobre C.

a.-2).- Aspectos Sociales ( 2 ): Se valorara con hasta 6 puntos a las entidades licitadores que se
comprometan a subcontratar un porcentaje del precio de adjudicacion del contrato a través de Centros de
Insercién Sociolaboral y/o Centros Especiales de Empleo.

Se asignaran 2 puntos a la licitadora que ofrezca la subcontratacion en, al menos, un 5 por 100 del precio
de adjudicacion; 4 puntos a la licitadora que ofrezca subcontratacion por, al menos, un 10 por 100 del precio
de adjudicacién; y 6 puntos a la licitadora que ofrezca subcontratar, al menos, un 15 por 100 del precio de
adjudicacion. La documentacién sobre este criterio se adjuntara en el Sobre C.

CLAUSULA UNDECIMA. - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

No se admiten variantes.
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CLAUSULA DUODECIMA. - OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea superior a un 20 por 100 al precio
base de licitacidn. En este caso se estara a lo dispuesto en el articulo 98 de la LFCP.

En todo caso, se rechazaran las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por vulneracién
de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social,
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. - PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATES.

Si se produce empate entre dos o0 mas ofertas se aplicaran los siguientes criterios de desempate, y en el
siguiente orden:

a).- La acreditacion de la realizacion de buenas practicas en materia de igualdad de género.

b).- El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que
la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con
discapacidad, en el momento de la acreditacién de su solvencia.

c).- La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacion del régimen de las empresas de insercién o la normativa vigente en dicho
momento.

d).- El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

Si persiste el empate tras la aplicacion de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo. Para la
aplicacion de los criterios de desempate se requerira a las entidades licitadoras afectadas para que en el
plazo de cinco dias naturales presente la documentacion pertinente.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado sera
aportada por las entidades licitadoras en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter
previo.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. — MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion, que realizara la apertura de las proposiciones y las demas funciones
encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:
Presidencia:

D?. Maria Aranzazu Arregui Alberro, DNI n° 72666411-G Presidenta de la Asociacién Cederna Garalur o
persona que sustituya a la misma de acuerdo con los Estatutos de dicha entidad.

Vocales:

D. Ibon Mimentza de Irala, Director Gerente de la Asociacion Cederna Garalur, 0 persona nombrada
expresamente por dicha Direccién-Gerencia para dicha funcion o cometido.
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D. Juan Carlos Ovalle Cortissoz ( vocal técnico ), Ingeniero de Caminos C y P colegiado n°24967, del
estudio de ingenieria KREAN.S. Coop, redactor del Proyecto Técnico y Director de las Obras o un técnico
en la materia designada expresamente por dicho Estudio de Ingenieria para esta tarea.

D. Santiago Sanchez Marquijano ( vocal técnico ), Ingeniero Técnico Agricola, colegiado n°620, del estudio
de ingenieria KREAN.S. Coop, redactor del Proyecto Técnico y Director de las Obras o un técnico en la
materia designada expresamente por dicho Estudio de Ingenieria para esta tarea.

D. Gotzon Olarte Gorosabel ( vocal técnico ), arquitecto municipal del Ayuntamiento de Baztan o persona
nombrada expresamente por la Direccion-Gerencia para dicha funcion o cometido.

D2 Puy Goicoechea Chavarri, responsable del control econdémico/cuentas de la Asociacion Cederna Garalur
0 persona nhombrada expresamente por la Direccion-Gerencia para dicha funcion o cometido.

Secretaria:

D. Alfonso Araujo Guardamino, Responsable Administrativo Financiero (RAF) de la Asociacion Cederna
Garalur, Licenciado en Derecho, colegiado 1376 MICAP.

Con caréacter previo a la valoracion de las ofertas, el érgano de contratacion iniciara, a través de la
herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), el
procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccion de los datos de las
personas fisicas o juridicas licitadoras y de los 6rganos decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la empresa objeto
de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de contratacion,
éste solicitara a las empresas licitadoras la informacion de su titularidad real, que deben aportarse en el
plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacion. En caso de que no se entregue la informacién
solicitada en ese plazo, la empresa licitadora sera excluida del procedimiento.

La Mesa de contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentaciéon administrativa
presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de comprobar que retnen las
condiciones para ser admitidas

Las personas miembros de la Mesa de Contratacion podran contar con el asesoramiento de aquellos
profesionales en la materia objeto del contrato que consideren oportuna pudiéndoles encargar la
elaboracién de informes y dictamenes al efecto.

Las personas miembros de la Mesa de Contratacion estan sujetos a las causas de abstencion y recusacién
establecidas en la legislacion reguladora del procedimiento administrativo.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. - APERTURA DE PROPOSICIONES.

En acto intemno, la Mesa de Contratacién comprobara que se han presentado, firmado y completado, el
escrito de solicitud de participacion, con la identificacion de la entidad licitadora que se presente, haciendo
constar expresamente una direccion postal, teléfono, y direccién de correo electrénico a efectos de
comunicaciones, conforme al Anexo 1, y la declaracién responsable conforme al modelo Anexo Il que se
adjuntan al presente Pliego.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.2 de la LFCP, si la documentacién aportada fuera
incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa de Contratacion siempre respetando el principio de igualdad
de trato, concedera un plazo minimo de cinco dias naturales para su posible subsanacién, debiendo
presentarse la documentacion electronicamente. En ningun caso esta documentacion podra modificar los
términos de la oferta.

Con caréacter previo a la valoracion de las ofertas, el érgano de contratacion iniciara, a través de la
herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), el
procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccién de los datos de las
personas fisicas o juridicas licitadoras y de los 6rganos decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la empresa objeto
de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de contratacion,
éste solicitara a las empresas licitadoras la informacion de su titularidad real, que deben aportarse en el
plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacion. En caso de que no se entregue la informacién
solicitada en ese plazo, la empresa licitadora sera excluida del procedimiento.

La Mesa de contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentacion administrativa
presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de comprobar que renen las
condiciones para ser admitidas.

Posteriormente, la Mesa de Contratacidn procedera a la apertura, analisis y valoracion de la documentacién
que contenida en el Sobre B relativo a criterios no valorables mediante férmulas de las personas licitadoras
admitidas, con el fin de otorgar los puntos de este tipo de criterios. La apertura se realizara con caracter
general de forma interna.

Dicho informe debera recoger de forma explicada las razones que permitan fundamentar una propuesta de
resolucion en base a la atribucién de puntos.

En el caso de que alguna de las ofertas presentadas sufra de oscuridad o inconcrecion, la Mesa de
Contratacion, mediante el sistema de notificaciones de PLENA, podra requerir aclaraciones
complementarias a quien haya presentado la oferta que debera presentarlas en un plazo minimo de cinco
dias naturales y méximo de diez dias naturales desde la fecha de notificacion del requerimiento. En ningln
supuesto se permitira que la documentacién aportada para efectuar la aclaracién suponga una alteracion o
modificacion del sentido de la oferta presentada.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 97 de la LFCP es admisible que se deseche las ofertas que
resulten técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la ejecucién del contrato.

Finalmente, realizada la valoracién de las ofertas cualitativas, se procedera a la apertura y valoracién de
los criterios sometidos a mera aplicacion de férmulas correspondientes al Sobre C, debiéndose anunciar el
lugar y hora para la celebracién de dicho acto publico de apertura en el Portal de Contratacion de Navarra
con una antelacion minima de 72 horas. Una vez realizada la apertura de la documentacion contenida en
el sobre C se hara publica la puntuacién obtenida por cada persona licitadora en la valoracion de los criterios
no valorables mediante formulas (sobre B).

De conformidad con lo previsto en los articulos 59.2.e) y 51.1.g) de la LFCP la Mesa de Contratacion
requerira a la entidad licitadora sobre la que va a recaer la propuesta de adjudicacion del contrato que
aporte la documentacion prevenida legalmente para ser adjudicataria del contrato, conforme a la clausula
172 del presente Pliego.
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Cumplimentado dicho tramite, la Mesa de Contratacidn formularé propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacion en la que constara una relacion de las entidades licitadoras por orden decreciente de
puntuacion y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de
adjudicacion sefialados en este Pliego.

En dicha propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion se sefialara, en todo caso, las estimaciones
que, en aplicacion de los criterios establecidos, se realicen de cada proposicién, en la que figurara el orden
de prelacién de las entidades licitadoras que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones
que han obtenido.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucién de la
adjudicacion del contrato. No obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. - EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION. DECISION DE NO
ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION POR LA ADMINISTRACION.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno en favor de la entidad licitadora
propuesta, que no los adquirira, frente a la entidad contratante, mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la LFCP la decisién de no adjudicar o celebrar el
contrato o el desistimiento del procedimiento podrén acordarse por el 6rgano de contratacién antes de la
formalizacion.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una
infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. - REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

A previa solicitud de la Mesa de Contratacién, la entidad licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta
de adjudicacidn debera acreditar que cumple los requisitos necesarios para contratar presentado a través
de PLENAlos documentos exigidos a continuacion, en el plazo méximo de siete dias naturales, sin perjuicio
de la posibilidad de subsanacién por el plazo de 5 dias desde que se le notifique tal circunstancia.

1°.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica y representacion:

+ Si la entidad licitadora fuese persona fisica:
.- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya.
Il.- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentaran poder
bastante, asi como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona apoderada.

+ Si la entidad licitadora fuese persona juridica:

.- La escritura de constitucion y, en su caso, de modificacién debidamente inscritas en el Registro
correspondiente.
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I1.- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante
que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constaren en la escritura
referida en el parrafo anterior.
[1I.- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.

+ Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra,
sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de la empresa la presentacion de copia del
certificado expedido por el Registro, junto con una declaracion responsable de la persona representante de
la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado.

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo:

.- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la empresa que debera
figurar inscrito en el registro correspondiente.

I1.- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.

lll.- Cuando la legislacién del Estado respectivo exija la inscripcién en un registro profesional o
comercial, acreditacién de la inscripcién.

Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econdmico Europeo:

.- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicion en nombre de la empresa que debera
figurar inscrito en el registro correspondiente.

I1.- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la persona
representante de la empresa.

Il.- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola que acredite que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion, en forma sustancialmente analoga.

IV.- Informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola en el que se haga constar que la
empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial 0 analogo o, en su defecto, que actua
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

+ Cuando la oferta se presente por licitadoras que participen conjuntamente, cada una de ellas acreditara
su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias
de las empresas que la suscriben, la participacion de cada una de ellas y designar la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas frente a la entidad
contratante. El citado documento deberé estar firmado por cada una de las licitadoras agrupadas o por sus
respectivas representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato.
2°.- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del mismo.

3°.- Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o
Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativos,
respectivamente, de que la licitadora se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacién no superior a
seis meses desde la fecha de expiracion del plazo de presentacidn de proposiciones.

Financiado por Plan de Recuperacion, , (i “': Ultzamako Udola
'y 'y (41 . E [oo0] v P
[a Union Europea R Transformacion ;E\ o ;E%m sz Gobierno [y Nefarroako | %y ¢ Ayuniomiento

NextGeneraonEL y Resliencia de Navarra 45 Gobernua 5555  cedema gl de Ulzano

Pagina 20 de 54



Financiado por Plan de Recuperacién, I ) 8 4 Utzamako Udola
*2 s 1 1 2 fo-0-0l L FE—
la Union Europea Transformacion ; ?m guf»mm s 2= Gobierno :,>v<_= Nafarroako w { Ayurfomiento
NextGeneraionEU \\ y Resiliencia i i de Navarra (& Gobernua | 5555 cedema qaralir de Utzoma

4° - Declaracion responsable de la entidad licitadora en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales
impuestas por las disposiciones vigentes.

5°.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales
espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder a la persona/entidad
licitadora.

6°.- Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, asi como técnica y profesional en
los términos exigidos en la clausula octava del presente Pliego.

7°.- En su caso, acreditacion de que la/s subcontratista/s dispone/n de los medios necesarios para la
ejecucion del contrato y de que esta en posesidén de un documento que demuestre la existencia de un
compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa subcontratista
para la ejecucion del contrato.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto o
por licitadoras que participen conjuntamente, cada una de las integrantes de la agrupacion debera presentar
la declaracién sefialada.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la entidad contratista, el érgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia de la interesada, con abono por parte de
ésta de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion complementaria
de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. - GARANTIA.

Con caréacter previo a la formalizacion del contrato la entidad adjudicataria depositara a favor de la entidad
contratante -Asociacion Cederna Garalur- el 4% del importe de adjudicacion (IVA excluido) en concepto de
fianza definitiva.

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratista hasta la finalizacién
del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion de
los posibles dafios y perjuicios ocasionados por dicha contratista durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, dicha garantia podré ser objeto de incautacion en los casos de resolucion del contrato por
incumplimiento culpable de la entidad contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
que se hayan acreditado.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo informe de
la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfaccion de la entidad contratante o haberse resuelto
sin culpa de la entidad contratista.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la LFCP.
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‘ CLAUSULA DECIMONOVENA. - ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes desde el acto de apertura
publica de la oferta econémica.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las entidades admitidas a licitacién tendrén derecho a
retirar su proposicién sin penalidad alguna.

Si las entidades licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las ofertas
econdmicas, se les impondré una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitacién, que se hara efectivo
mediante la emision de carta de pago especifica (articulo 100.1 de la LFCP).

La adjudicacién por parte del 6rgano de contratacion se acomodara a la propuesta formulada por la Mesa
de Contratacién, salvo en los casos en que se haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico en
los que, previo informe vinculante de la Junta de Contratacién Publica de Navarra a este respecto, la
licitacidn quedara sin efecto salvo en los casos en que la infraccién afecte exclusivamente a la entidad
licitadora a cuyo favor se hace la propuesta, en los que la adjudicacién se hara a favor de la siguiente
entidad en el orden de valoracién de las ofertas que no se encuentre afectado por la infraccién.

La adjudicacién debera ser motivada y contendra al menos las razones por las que se ha rechazado una
candidatura u oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada, sefialando el plazo de
suspension de la eficacia de la adjudicacion y los medios de impugnacion que procedan y se comunicara a
todas las entidades interesadas en la licitacion.

CLAUSULA VIGESIMA. - PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El presente contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion realizada por el érgano de contratacion
competente.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo con las siguientes normas:

a).- Quedara suspendida durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remisién de
la notificacion de la adjudicacion a las entidades licitadoras ( si dicha remision se hace por medios
electronicos ), 0 de 15 dias en caso de que se hiciere por otros medios.

b).- Igualmente quedara suspendida por la mera interposicién de una reclamacion en materia de
contratacion publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién. Esta suspension tendré los
efectos y la duracion establecida en el art. 102 y concordantes de la LFCP.

c).- La manifestacion expresa de todas las entidades interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia
a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra dara lugar a
la finalizacion anticipada del plazo de suspensidn, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

d).- Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se haya presentado
Unicamente una oferta, no se aplicara el plazo de suspensidn previsto en este apartado, pudiendo continuar
con la tramitacién del procedimiento.

Correspondera, en todo caso, al 6rgano de contratacién el derecho a declarar desierto el procedimiento de
adjudicacion de forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios
establecidos.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo de 10 dias naturales contados
desde la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacion.
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Con caracter previo, la entidad adjudicataria, en el plazo maximo de quince dias naturales desde la
notificacion de la adjudicacion, debera entregar en las dependencias de la Asociacién Cederna Garalur los
siguientes documentos:

a).- Justificante de haber consignado a favor de la Asociaciéon Cederna Garalur la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

b).- Pdliza de seguro y documentacién acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los riesgos
de los dafios ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato con los importes
sefialados en la clausula 212, apartado 5 del presente Pliego. (Importe minimo de 500.000 euros por
siniestro).

c).- En el caso de union temporal de empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya duracidn
sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha union.

d).- Cronograma de las obras ajustado al plazo de ejecucion, el cual servira para controlar por parte de la
entidad contratante el cumplimiento de los plazos parciales.

e).- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.

f).- Plan de Gestion de Residuos de conformidad con el art. 5.1. del R.D. 105/2008 de 1 de febrero y en
el Art. 5.1 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por los que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccién y/o demolicion.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la entidad contratista, el érgano de
contratacion podréa optar por resolver el contrato, previa audiencia de dicha interesada, con incautacion de
las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte de ésta de una penalidad equivalente al
5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en todo lo
que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacién del régimen de
penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la ejecucion del
contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese imputable a la entidad contratante la entidad
el contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la indemnizacion de dafios y perjuicios procedente.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion del mismo.

La adjudicacién, una vez acordada, sera notificada a las entidades participantes en la licitacion de forma
electrénica de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comun
de las administraciones publicas, y se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra de conformidad
con lo establecido en el articulo 102 de la LFCP. La resolucién o acuerdo de adjudicacién constituiran titulo
suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

21.1. Abonos al contratista.

Sélo se abonara a la entidad contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto técnico
y de acuerdo con las 6rdenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

A
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La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo la entidad
contratista presenciar la realizacidn de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, dicha contratista esta obligada a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira la contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde a la entidad contratista, queda ésta obligada a aceptar las decisiones
de la entidad contratante sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por la direccion facultativa se procedera
a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos
de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

La entidad contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos establecidos en
los articulos 152 y siguientes y concordantes de la LFCP y en el presente Pliego.

Sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, de lo establecido en el articulo 44 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores (RCL 2015, 1654), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, el Pliego siempre contemplara la obligacion de la entidad contratista de responder de los
salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogacién, asi como de las cotizaciones a la
Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean
subrogados por la nueva entidad contratista, sin que en ningun caso dicha obligacion corresponda a esta
Ultima.

En este caso, la entidad contratante, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procedera
a la retencion de las cantidades debidas a la entidad contratista para garantizar el pago de los citados
salarios, y a la no devolucién de la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

La entidad contratante expedira mensualmente, en los quince dias siguientes del periodo que corresponda,
las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, segun el procedimiento establecido en el
articulo 168 de la LFCP.

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la
certificacion final.

La entidad contratante -Asociacién Cederna Garalur- debera abonar a la contratista el precio del contrato
en el plazo de treinta dias naturales desde la expedicion de las certificaciones de obra, sin perjuicio de las
reglas contenidas en el articulo 155 de la LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen a la entidad contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del
contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del
articulo 198 de la LFCP, debiendo comunicarse a la Intervencion cuando se dé la circunstancia sefialada
en este precepto para su eventual asistencia a la recepcion

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas particulares.
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21.2. Condiciones especiales de ejecucion:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la LFCP, se establecen como condiciones de caracter
especificamente social las siguientes:

a).- Que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente,
proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso sexual, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral, insercion sociolaboral
de las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a
contratar.

b).- La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del
convenio mas los costes de Seguridad Social.

c).- En aquellos contratos cuya ejecucion implique la comunicacién de datos personales por las entidades
contratantes al contratista, sera condicidn especial de ejecucidn, de caracter esencial, el sometimiento del
contratista a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos. En aplicacion
de lo anterior, en particular sera obligacion del contratista:

1°.- Presentar antes de la formalizacion del contrato una declaracion en la que ponga de manifiesto donde
van a estar ubicados los servidores desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

2°- Indicar antes de la formalizacién del contrato si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que debera reunir las condiciones de
solvencia necesarias para la ejecucion de esta parte del contrato.

3°.- Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de la informacién
facilitada en la declaracion anterior

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el disefio y
aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del
contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

Discapacidad:

- Si la empresa contratista cuenta con 50 0 mas personas trabajadoras en el total de su plantilla, debera
acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.
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Cumplimiento de compromisos:

La entidad contratante podra recabar de la adjudicataria cuanta documentacién y datos considere
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podra
igualmente realizar actuaciones de inspeccion a los mismos efectos.

El compromiso de imparticion de acciones de sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecute el
contrato sobre los derechos en materia de igualdad y conciliacion, se justificara mediante declaracién
responsable de la empresa en tal sentido. En dicha declaracién se hara mencion expresa del nimero de
asistentes a las acciones, asi como a las circunstancias de tiempo y lugar y personal que las haya impartido.

Una vez finalizadas las actuaciones presentadas en la declaracién responsable sobre los criterios de
adjudicacion sociales en materia de igualdad y antes de realizar la ultima certificacidn de la obra, la entidad
adjudicataria deberd remitir a la unidad gestora documento acreditativo sobre las actuaciones
desarrolladas, que debera incluir memoria descriptiva de dichas actuaciones, la relacién del personal
participante acreditado mediante las correspondientes firmas y relacion de la persona o equipo responsable
de su ejecucion, acreditado mediante la(s) correspondiente(s) firma(s).

Cumplimiento de condiciones especiales de ejecucion:

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mas de 250 personas trabajadoras, en un plazo de 10 dias
habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la Unidad Gestora documento certificativo del nimero de
personas que compone la plantilla de la empresa, y debera ademas remitir documentacion acreditativa del
disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar con el visto bueno
de la Unidad Gestora, antes de realizar la difusion de la documentacion, publicidad, imagen o material que
se haya generado durante la ejecucion del contrato para su difusion externa. Para ello la adjudicataria
facilitara copias o fotografias de lo sefialado anteriormente.

La empresa contratista que cuente con 50 0 mas personas trabajadoras en el total de su plantilla, debera
acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la notificacion de la adjudicacién, que esta
compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberad ser justificado a requerimiento de la entidad
contratante, Asociacion Cederna Garalur.

Todas las condiciones especiales de ejecucidn del contrato seran exigidas a las subcontratistas que
participen en su ejecucion.

21.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendran la condicion de obligaciones esenciales de ejecucidn del contrato, las siguientes:

o El cumplimiento de la propuesta de la entidad adjudicataria en todo aquello que haya sido objeto
de valoracién de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

o La presentacion en plazo del cronograma de las obras y del Plan de Seguridad y Salud.

El cumplimiento de las condiciones especiales de la ejecucidn del contrato.

o Las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en
relacidn con la subcontratacidn.

o
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o Las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en
relacidn con la adscripcion de medios personales y materiales a la ejecucidn del contrato.

o El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.

o El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el abono puntual de
las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

o Responder de los dafios ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato,
a cuyo efecto debera suscribir una poliza seguro de responsabilidad civil por importe minimo de
500.000 euros por siniestro.

21.4. Ejecucion de los trabajos.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, a las prescripciones técnicas y al
Proyecto Técnico ( y demas documentacion referida en la clausula 12 del presente Pliego) que sirven de
base al contrato, conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica sean dadas a la entidad
contratista por el/la director/a facultativo/a de las obras y, en su caso, la persona responsable del contrato.

Si a juicio del facultativo director designado por la entidad contratante, hubiese alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun género,
aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion de la obra estima que las unidades defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la entidad contratante su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.

Durante la ejecucién de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, la entidad contratista es
responsable de los defectos que en la obra puedan advertirse (articulo 169 de la LFCP)

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la entidad contratista sin que quepa la revisidn
de precios.

La entidad contratista sera responsable frente a terceros por los dafios y perjuicios que produzca como
consecuencia de la ejecucion de las obras, a cuyo efecto debera estar provisto del correspondiente seguro
de responsabilidad civil. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la entidad contratante sera responsable la misma dentro de los limites
establecidos en las leyes (articulo 149 de la LFCP)

La entidad contratista debera designar un JEFE DE OBRA con la cualificacién necesaria, el cual debera ser
reemplazado en el plazo mé&ximo de una semana si asi lo exige la entidad contratante, quien se reserva el
derecho a rechazarlo por causas justificadas.

Debera cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
La entidad contratista debera entregar la obra perfectamente terminada y en condiciones de ser utilizada
conforme a su destino, siendo por su cuenta la obtencién de cuantos permisos sean precisos de los

organismos competentes, asi como los gastos que genere la tramitacién y concesién de los mismos,
incluidas en su caso la redaccion de proyectos y el abono de las tasas pertinentes.
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21.5. Recepcion y Plazo de garantia.

La entidad contratista, con una antelacién minima de quince dias, comunicara por escrito a la direccion de
la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

Se establece un plazo de garantia de TRES (3) afios en mano de obra y 10 afios en garantia de los
materiales y durante el mismo la entidad adjudicataria vendra obligada a efectuar la reparacién y/o
sustitucion de los equipos suministrados, ante defectos de instalacion o de fabricacion.

Recepcion de las obras.

1.- La entidad contratista, 20 dias antes de finalizar las obras, abrira un periodo de alegaciones para los
particulares propietarios de parcelas afectadas por las obras al objeto de terminar los acabados pendientes
con cada uno de los mismos. Esta obligacién incluira destinar una persona ( debiendo tener formacién de
ingenieria o similar ) que, a tiempo completo durante ese periodo de tiempo, acuda a cada una de las fincas
afectadas atendiendo todas las reclamaciones realizadas por los particulares afectados y dé solucion
técnica a sus quejas, ordenando la ejecucion material del acabado satisfactorio del propietario, antes de
emitirse la Certificacion Final de la obra.

2.- Concluida la ejecucidn de las obras se celebrara, en el plazo de 15 dias, un acto formal de recepcion de
las obras, al que asistira la Presidencia de la entidad contratante -Asociacion Cederna Garalur- o persona
que le represente, un facultativo designado por la Unidad Gestora del contrato, en representacion del
érgano de contratacion, el facultativo encargado de la direccion de las obras y la entidad contratista, asistida
del personal que considere oportuno, documentandose en un acta de fin de obra.

3.- Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejara asi en el acta, comenzando el plazo
de garantia al dia siguiente de su formalizacion. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta
de recepcidn, debera acordarse y ser notificada al contratista la certificacion final correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso.

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, sin perjuicio de las penalidades por demora, el
facultativo director de obra sefialara los defectos observados y dictara las instrucciones precisas para su
subsanacién fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho plazo, si la entidad contratista no hubiese
subsanado las deficiencias observadas podra habilitarse un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

4.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

5.- Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se acordase
la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el previo acto de recepcion formal, dichas
obras se tendran por recibidas por la entidad contratante, a los efectos de computo del periodo de garantia.

6.- En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia el facultativo director de obra, de
oficio o a solicitud de la entidad contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si no se
detectase incidencia alguna el contratista quedaré relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para
los casos de vicios ocultos.
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Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecucion de las obras que no sean resultado
de la utilizacion de las mismas, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
entidad contratista para su reparacidn, con expresidn del plazo necesario, continuando vigente el plazo de
garantia hasta su correcta subsanacion.

6.- No sera exigible la existencia de un plazo de garantia en aquellas obras cuya perduracion no tenga una
finalidad practica posterior o aquellas que por su naturaleza exijan un mantenimiento que exceda del
concepto de mera conservacion.

La liquidacion final se sujetara a lo establecido en el articulo 173 de la LFCP.

21.6 Gastos exigibles a la entidad contratista.

Son de cuenta de la entidad contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y adjudicacion, en
su caso, de la formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacién, segun las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Seran de cuenta de la entidad contratista, asimismo, los carteles de identificacion de la obra con las
caracteristicas que se establezcan en los supuestos en que por la naturaleza o financiacién de la obra asi
se exigiere.

21.7. Obligaciones en materia de prevencion y control de contaminacion (para obras) y de
ecosistemas.

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccion no contendran amianto ni
sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la Componente e inversion).

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra
y se ejecutard cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto a la posible contaminacién de
suelos y agua.

Ecosistemas.

Si la actuacién pudiera afectar a areas sensibles a la biodiversidad, incluidas en la Red Natura 2000,
Patrimonio Mundial de la Unesco (Camino de Santiago), areas clave para la biodiversidad y otras areas
protegidas o, en zonas préximas a estas zonas, se requiere el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de
la Directiva de habitats El articulo 6 de la Directiva Habitat (miteco.gob.es) y el articulo 5 de la Directiva de
aves. Directiva Aves: informacion basica (miteco.gob.es). A tal efecto, si existe EIA, se incluirén las
condiciones establecidas en el estudio.

21.8. Obligaciones de senalizacion de las obras.

La entidad contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro derivado de la ejecucion de las obras.
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21.9. Obligaciones relativas al “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado
por la Unién Europea Next GenerationEU”.

Plan de Medidas Antifraude.

El presente Pliego supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude de
la entidad contratante -Asociacién Cederna Garalur- aprobado en fecha de 6 de noviembre de 2024, cuyas
disposiciones se obliga a cumplir de manera integra, con pleno respeto a la normativa autonémica, estatal
y europea en relacion con la prevencion, deteccidn y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses
financieros de la Union Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, que impone la obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora,
que participe en la ejecucion de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude.

En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e
integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de ejecucién y cumplimiento del contrato y, por ello,
deberan comunicar de inmediato al 6rgano de contratacién cualesquiera situaciones de conflicto, potencial
o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacién.

Este expediente de contratacidn y su ejecucion estaran sujetos a los controles establecidos por la Comisién
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea,
para lo cual se facilitaré a estos 6rganos el acceso a toda la informacién requerida sobre el contrato.

El plan antifraude de la Asociacidn Cederna Garalur se puede consultar en el siguiente enlace
https://www.cederna.eu

Medidas para abordar el conflicto de interés.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico, en el caso de que en cualquiera de las personas que intervengan en el presente
expediente de contratacién concurran alguno de los motivos que se prevén en el apartado 2° del citado
articulo, se debera abstener de intervenir en el procedimiento y debera comunicarlo a su superior inmediato,
quien resolvera lo procedente.

De conformidad con el articulo 61.2 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, los érganos superiores o el superior jerarquico de quien se encuentre en alguna de estas
situaciones, podran ordenarle que se abstenga de toda intervencion en el expediente, dando lugar, la no
abstencion, a la responsabilidad que proceda.

En estos casos se analizaran los hechos con la persona implicada para aclarar la situacién y, en su caso,
excluir a la persona del procedimiento, tanto si se trata de un miembro de la plantilla como si es un experto
externo. La exclusion debera plantearse no solo si existe un conflicto de intereses real, sino siempre que
haya dudas sobre la imparcialidad.
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Posibilidad de recusacion.

En el caso de que no se produzca la abstencién de la autoridad o de las personas al servicio de la entidad
contratante en quienes concurran alguna o algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado anterior
abstencion asiste al interesado la posibilidad de recusacion, en los términos previstos en el art. 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico. En este sentido, la recusacion podra
plantearse por escrito al 6rgano de contratacion, a la Presidencia de la Mesa ¢, incluso, a la Unidad para la
Coordinacion y el Seguimiento, segun los casos, expresando los motivos en los que se funda, en cualquier
momento de la tramitacion del procedimiento. En el dia siguiente el recusado manifestara a su inmediato
superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la
causa de recusacion, acordara su sustitucion acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusacion, el
superior resolvera en el plazo de tres dias, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

Canal propio de denuncia.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses en el presente
procedimiento de licitacion deberan ponerlo en conocimiento del rgano de contratacion de forma inmediata
a través del siguiente correo:
e Cast: https://canaldenunciasgfm.es/canal front.aspx?uidcanal=a73093f3-b8d2-425e-
8bbb-17018a573369&lang=es-ES
e Eus: https://canaldenunciasgfm.es/canal front.aspx?uidcanal=a73093f3-b8d2-425e-
8bbb-17018a573369&lang=eus-EUS

En su caso, el titular de 6rgano administrativo responsable del procedimiento de contratacion adoptara las
medidas de correccion y persecucion del fraude prevista en el Plan de Medidas Antifraude.

Declaracién de ausencia de conflicto de interés.

Todas las personas intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligacion de cumplimentar
la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se iran incorporando al expediente de
contratacioén.

Todas las entidades licitadoras deberan presentar, en la documentacion a cumplimentar en el sobre n°1,
una DACI, conforme al modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacién esencial, a los efectos de lo previsto en el apartado 1 del
articulo 160 de la LFCP, por lo que su omisién previa a la formalizacion sera causa de exclusién de la
licitacidn y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecucion del contrato sera causa de resolucién del
contrato. Esta DACI sera igualmente exigida a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion del
contrato, previa a la formalizacion del correspondiente contrato.

Obligacion de custodia de documentacion.

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendran
un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion
concerniente a la financiacidn, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante un
periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacién. Este periodo
sera de tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso
de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de conservar los
registros y documentos se aplicara una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
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Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos versiones
electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electronica. Cuando
existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos
legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de
auditoria.

Obligaciones en materia de comunicacion.

En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la ejecucion del contrato en el
marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan
exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Union Europea, en la que se incluira, ademas, una
declaracion de la financiacion recibida con la Financiado por la Unién Europea.

El emblema de la Union Europea debera permanecer distinto y separado y no podré modificarse afiadiendo
otras marcas visuales, marcas o texto. Estas medidas de informacién y comunicacion de las actuaciones
desarrolladas se incluiran en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material
audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles
informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

Estas medidas de informacién y comunicacion de las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles
informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un
lugar bien visible y de acceso al publico.

Obligaciones relativas a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

a).- La entidad contratista queda obligada a las actuaciones siguientes:

12.- A suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de las
subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos.
22.- A aceptar la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo
previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

32.- A comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran
afectar al ambito objeto de gestion, entre ellos, los principios de economia circular y de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente, asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.
42 .- A acreditar su inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal
de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacién.
52- A incluir en las medidas de informacion y comunicacion sobre los trabajos encargados (carteles
informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unidén Europea junto con el texto «Financiado por
la Union Europea-Next Generation EU» y el logo del Plan de Recuperacion, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

62.- A someterse a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y el derecho de estos érganos al acceso a la informacion sobre el
encargo.
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b).- Las empresas Licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumpliran en todo momento, con la legislacion
ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente contratacion. Para ello, estard en
posesion y al corriente de cualquier tipo de licencia o autorizacion que la normativa en vigor establezca (o
la que se promulgue durante la vigencia del contrato) para la prestacion de este tipo de servicios, en
especial la normativa medioambiental.

En todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacién ambiental, cuando sea de aplicacion,
conforme a la legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de
aplicacion en virtud de la legislacion medioambiental.

A estos efectos, la entidad contratista presentara en el sobre A, “La declaracidn del compromiso en relacion
con la ejecucion de actuaciones del PRTR” que se incluye como un anexo correspondiente y que incorpora
asimismo la declaracion de ausencia de conflicto de intereses.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. - SUBCONTRATACION.

En caso de subcontratacién se estara a lo dispuesto en el articulo 107 de la LFCP.

La entidad contratista estara obligada a informar e incluir en el sobre A cada una de las empresas que serén
previsiblemente subcontratadas.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.

El contrato podra ser objeto de modificacién en los términos y en los supuestos previstos en el articulo 114
y 115 de la LFCP.

De conformidad con lo previsto en la clausula 4 del presente Pliego, cuando se produzca un aumento en el
numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato inicial 0 en el proyecto de
obra, siempre que el incremento del gasto no sea superior al porcentaje sefialado en el presente Pliego,
que no podréa exceder del 10% del importe de adjudicacién del contrato, se incluiran en las certificaciones
0 pagos parciales y en la certificacion final del contrato sin méas tramite. A tal efecto, dicho porcentaje se
establece en el 10%.

En particular, de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, se destaca expresamente el interés
publico e importancia que tiene para la entidad contratante el buen resultado de las obras en lo que respecta
a las afecciones y acabados en las fincas particulares que resulten afectadas por las mismas, fijandose un
porcentaje de posible variacién/aumento hasta el 10% del importe total del Proyecto. Tal aumento en ningln
caso tendra el caracter de sustancial.

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar una
modificacion, se deberan incluir estas variaciones en el expediente de modificacion.

En todo caso, el importe de las variaciones del nimero de unidades sumado al de otras modificaciones del
contrato no podréa exceder del limite del porcentaje sefialado en el presente Pliego, porcentaje que en
ningun caso podra exceder del 50% del importe de adjudicacion del contrato. A tal efecto, dicho porcentaje
se establece en el 50%.

En materia de modificaciones contractuales se estara a lo dispuesto en los articulos 114, 115y 143 de la
LFCP.

Financiado por Plan de Recuperacion, , (i “': Ultzamako Udola
'y 'y (41 . E [oo0] v P
[a Union Europea R Transformacion ;E\ o ;E%m sz Gobierno [y Nefarroako | %y ¢ Ayuniomiento

y Resiliencia de Navarra Y4 Gobernua 552 cedema gaar e Utzama

NextGenerationEU

Pagina 33 de 54



Financiado por Plan de Recuperacion, i & . "@ "“: Ultzadealu
Ia Union Europea ‘Transformacidn ,qm Ssbsauaso = Gobierno ] Nafarroako | %,y ¢ Ayurfomiento

fionEU y Resiliencia [tec de Navarra Y45 Gobernua 455 cedema gaalr de Utzana

NextGenera

‘ CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. - CESION DEL CONTRATO.

El contrato podréa ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo 108 de la LFCP:

a).- Que la cesion se produzca como consecuencia de la aplicacién de una clausula inequivoca prevista en
los pliegos siempre que se haya ejecutado al menos un 20% de la prestacion inicial, haya transcurrido un
afio desde el inicio de la ejecucién y se autorice expresamente por el érgano de contratacion.

b).- Por sucesion universal o parcial en la posicion de la personal/entidad contratista inicial, a raiz de la
reestructuracion o modificacion estructural de sociedades, incluidas la adquisicion, fusion, segregacion,
escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de empresa o actividad o por encontrarse la
entidad contratista inicial en situacién de concurso, incluso abierta la fase de liquidacion.

En el supuesto de situacion de concurso, la propuesta de cesion del contrato debera comunicarse al érgano
de contratacion para que éste posibilite ser cesionarias del contrato a las restantes entidades participantes
en la licitacion y por su orden de clasificacion. Si éstas rechazasen tal posibilidad, podré la entidad cedente
escoger libremente a la persona/entidad cesionaria.

La personalentidad cesionaria no debera estar incursa en causa de prohibicion para contratar, debera
disponer, al menos, de igual solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional exigida a la entidad
cedente y acreditarla si asi lo solicita el érgano de contratacion.

La personalentidad cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la entidad cedente.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO E INDEMNIZACION.

25.1 Penalidades por demora.

La entidad adjudicataria/contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato
fijlado por el dérgano de contratacion, asi como los plazos parciales establecidos en el cronograma
presentado al efecto.

Aplicacion de penalidades.

Si la entidad contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la entidad contratante -Asociacion
Cederna Garalur-, previa audiencia de la entidad contratista en su calidad de interesada, podra imponer las
penalidades que se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los
hayan motivado.

Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicién de penalidad toda accién u
omisién de la entidad contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en los pliegos
o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve,
grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:
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A).- Leve:

Se consideraran leves aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y eficiencia del
contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas,
animales o bienes, ni reduzca la vida econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios. Entre otras, ( sin ser una relacion exhaustiva ), seran las siguientes:

- Elincumplimiento de las visitas periédicas con los Técnicos.

- Lainobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

- Elretraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la entidad adjudicataria, por
un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.

- Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- Elincumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este Pliego que no esté calificado
con mayor gravedad.

B).- Grave:

Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales puedan
influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los
usuarios, o causen un grave perjuicio al control 0 a la inspeccién municipal de los trabajos contratados.
Entre otras, seran las siguientes:

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

- Lareiteracidn de cualquier incumplimiento leve.

- Lainobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- Lano prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las ordenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucidn del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato
prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato.

- Elretraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince
dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

- Lano formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

C).- Muy grave:
Se consideraran infracciones muy graves las siguientes:

- Laexistencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.

- Lareiteracidn de cualquier incumplimiento grave.

- Elincumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

- El fraude econdmico a la entidad contratante mediante certificacion o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su calidad como en la cantidad.

- Presentacién a la documentacién de la convocatoria informes falsos relacionados con los criterios
sociales 0 medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién.
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- Elretraso o interrupcion de la prestacidn del contrato igual o superior a quince dias, siempre que
sea imputable a la entidad contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccién de datos.

- Lafalsedad en los informes.

- Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados.

- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en los pliegos, incluido
el incumplimiento en materia medioambiental.

- El incumplimiento de los plazos de la realizacion de la obra propuestos en la oferta, sin causa

justificada ni notificacion previa.

La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacidén expresa del érgano de

contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad contratista dara lugar a la
incoacién del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a su
resolucion por el érgano de contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuacion se
determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacién que se expida en la ejecucion del contrato o,
en su caso, de la fianza.

Cuantia de las penalidades.

Retraso: por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o suspension de la ejecucion del
contrato, se impondra la sancion prevista en el articulo 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a).- Incumplimientos leves, cada incumplimiento leve, podra ser sancionado con un importe de hasta el 1%
del importe de adjudicacién.

b).- Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el
1,01% hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢).- Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podré ser sancionado, con un importe
de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacién. Esta penalidad podra alcanzar el 20% en caso
de incumplimiento de las condiciones especiales y esenciales de ejecucion del contrato previstas en el
presente Pliego.

25.2. Imposicidn de penalidades.

Para la imposicién de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguira un expediente contradictorio sumario, en base a lo dispuesto en los articulos 146 y siguientes de la
LFCP.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por la entidad contratante se realizara en
el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecuciéon material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente de penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del
contrato.
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Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccidn de los pagos correspondientes que la entidad contratante tenga pendientes de abonar
ala entidad contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago se podran hacer efectivas contra
la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

25.3. Indemnizacion.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la entidad contratante como
consecuencia de la infraccion, advirtiéndose que, dado que para la financiacion del contrato se cuenta con
la concesion de ayudas del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia - Financiado por la Unién
Europea Next GenerationEU”, se determina que, si por causa imputable a la entidad contratista se perdieran
tales ayudas, este hecho sera causa de resolucion del contrato, estableciéndose que dicha entidad
contratista debera indemnizar la entidad contratante -Asociacion Cederna GAralur- por un importe igual al
del reintegro total o parcial de la ayuda.

Por ello que se establece que la denegacion o pérdida, tanto total como parcial, de la subvencién solicitada
para este proyecto, por motivos imputables a la entidad contratista/adjudicataria, obligara al reintegro por
parte de dicha contratista de la totalidad del importe no percibido por la Asociacién Cederna Garalur de la
citada subvencion.

Asimismo, la entidad contratista sera responsable frente a terceros por los dafios y perjuicios que produzca
como consecuencia de la ejecucion de las obras, a cuyo efecto debera estar provisto del correspondiente
seguro de responsabilidad civi. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la entidad contratante sera responsable la misma, dentro
de los limites establecidos en las leyes (articulo 149 de la LFCP)

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. - RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los fijados en
los articulos 160 y 175 de la LFCP, y se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a instancia de
la entidad contratista.

Igualmente, el contrato podréd ser resuelto por el 6rgano de contratacion cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucion del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién
no opte por la imposicion de las penalidades de conformidad con la clausula 26.

Asimismo, dara lugar a la resolucién del contrato, el incumplimiento de las obligaciones especificas
derivadas de la financiacion del mismo con fondos NextGenerationEU, en el marco del PRTR, que se
recogen en el apartado 21.9. Obligaciones relativas al “Plan de Recuperacién, Transformacién y Resilencia
— Financiado por la Unién Europea Next Generation EU” y la clusula trigesimoprimera — Régimen Juridico
y Recursos, de este Pliego.

La resolucion del contrato daré lugar a la comprobacién, medicién y liquidacidn, de las obras realizadas con
arreglo al proyecto técnico, fijando los saldos pertinentes a favor 0 en contra de la entidad contratista. Sera
necesaria la citacion de la entidad contratista para su asistencia al acto de comprobacidn y medicion.
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Cuando el contrato se resuelva por culpa de la entidad contratista se incautara la garantia definitiva sin
perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios originados a la entidad contratante en lo que
excedan del importe de la garantia.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. - DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA.

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la entidad contratante -Asociacion Cederna
Garalur- con titulacién adecuada y suficiente responsable de la direccién y control de la ejecucion de la
obra, asumiendo la representacion de dicha entidad contratante ante la entidad contratista/adjudicataria.

En lo que se refiere a las obras objeto del presente Pliego dicha persona sera D. Juan Carlos Ovalle
Cortissoz, Ingeniero de Caminos C y P colegiado n®24967, del estudio de ingenieria KREAN.S. Coop. o, en
su caso, un técnico en la materia designado expresamente por dicho Estudio de Ingenieria para esta tarea.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion y demas normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato
previstas en el articulo 169 de la LFCP, y en concreto las siguientes:

o Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que la entidad contratista
cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

o \Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratista/adjudicataria en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacion de documentacion
0 la realizacion de tramites de tipo administrativo.

o Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja
en la ejecucion del objeto del contrato.

o Dar a la entidad contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que serén inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inUtiles
posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y en caso de
mostrar su disconformidad dicha entidad contratista/adjudicataria, resolvera sobre la medida a adoptar
el 6rgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

e Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

¢ Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del
contrato.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. - UNIDAD GESTORA.

La Unidad Gestora del contrato a la que corresponde la supervisidn, inspeccién y control de la ejecucion
del contrato, conforme al art. 141.1 LFCP, es, en atencién a su objeto, la DIRECCION-GERENCIA de la
Asociacion Cederna Garalur, que podra dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacién de la prestacion pactada.

Corresponde a la Unidad Gestora la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de
las obras, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de interpretacion técnica a la entidad
contratista. A estos efectos, durante la ejecucidn del contrato, la Unidad Gestora podra supervisar las obras
cuantas veces considere necesario y solicitar la informacidn que estime oportuna para el correcto control
de las mismas.
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Cuando la entidad contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Unidad Gestora podra exigir la adopcién de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La entidad contratista/adjudicataria estara obligada a prestar su colaboracion a la Unidad Gestora para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. La Unidad Gestora, como responsable del
contrato, en orden a su mision de inspeccidn, control, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion
del contrato, asumird en relacién con la entidad contratista/adjudicataria cuantas funciones sean
necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir a la entidad contratista/adjudicataria, directamente o a través del personal a sus drdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucién del contrato con estricta sujecion a la oferta, 0 modificaciones debidamente
aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que las Prescripciones Técnicas dejan a su decision o que sea
necesario adaptar para la buena marcha de las obras.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que no se modifiquen
las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. - CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

29.1 Confidencialidad.

La entidad contratista/adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que
tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccidn contra el tratamiento
no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccidn o dafio accidental, mediante la aplicacién de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Organica de Proteccion
de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccidn de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento
general de proteccion de datos). Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional
y subsistira, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Asociacion
Cederna Garalur).

La entidad contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde
el conocimiento de la informacion.

No se podré divulgar la informacién facilitada por las empresas que estas hayan designado como
confidencial. A estos efectos, las personas/entidades licitadoras deberan indicar en la declaracion
responsable la relacién de documentacion para los que propongan ese caracter confidencial. La declaracién
de confidencialidad no se podra extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el 6rgano de
contratacion de forma motivada determinara aquella documentacién que no afecta a secretos técnicos o
comerciales.
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29.2 Proteccidn de Datos.

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 en adelante RGPD, se informa
a las personas/entidades licitadoras que el responsable de los tratamientos de los datos personales
aportados con ocasion de la participacion en este expediente de contratacion, es la Asociacion Cederna
Garalur.

La finalidad del tratamiento es posibilitar la gestién y seguimiento del expediente de contratacion y la
ejecucion posterior del contrato.

Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley 5/2018 de 17 de mayo de
Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de
Contratos Publicos.

La base legitima del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligacion legal aplicable al
responsable del tratamiento (Art. 6.1. ¢ del RGPD en relacion con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de
Contratos Publicos) y el desarrollo del contrato (Art. 6.1. b del RGPD) para los tratamientos de datos
correspondientes a la entidad contratista/adjudicataria.

Los datos se trataran durante el tiempo necesario para la gestion de la adjudicacién y desarrollo del contrato
y se mantendran durante los plazos de prescripcion de las acciones que cualquiera de las partes pueda
hacer valer en defensa de sus derechos. Finalmente se archivaran de conformidad con la Ley Foral
12/2007, de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelaran unicamente siguiendo las instrucciones
para la evaluacion y eliminacion de documentos de las Entidades Locales de Navarra (Orden Foral
51/2016).

Los/las titulares podran ejercer el derecho de acceso, supresion, rectificacidn y limitacion en los supuestos
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposicion si se dan determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situacién particular. Todo ello podréa hacerlo dirigiéndose
a la entidad contratante -Asociacién Cederna Garalur-, en donde les seran facilitados los modelos para el
gjercicio y a través de la Web de dicha entidad (www.cederna.eu).

Asi mismo tienen derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos
(www.aepd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o contactar con el
Delegado de Proteccion de Datos en la direccion que consta en la Web.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el
Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter
personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas
documentacion necesaria para proceder a la contratacién seran tratados por la entidad contratante con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. - REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene caracter administrativo segun los efectos previstos en el articulo 34 de la LFCP.
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‘ CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA - REGIMEN JURIDICO Y RECURSOS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente Pliego, con sus clausulas
administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste sera de aplicacion la Ley Foral
212018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion
tanto a nivel de normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que
resulten aplicables en el &mbito de la misma.

Adicionalmente, al estar el presente contrato financiado con fondos del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), le resultan de aplicacién las normas siguientes:

.- Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector Publico.

- Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

.- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

.- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir
el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo
17 del citado Reglamento.

- REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISION de 17 de junio de 2014 por el que se declaran
determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacién de los articulos 107
y 108 del Tratado.

.- "Guia técnica sobre la aplicacién del principio de "no causar un perjuicio significativo" en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la
Comisién Europea").

.- Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

.- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de

gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

.- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacién a proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP 55/2023 de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en
los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

.- Controles de la Comision, la oficina de lucha antifraude, tribunal de cuentas, Fiscalia europea y, el derecho
de estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato, asi como la obligacién del contratista de
proporcionarla. Asi como a la obligacion de que el contratista y subcontratista cumpla las normas de
conservacion de documentacién.

.- Plan antifraude de la Asociacion Cederna Garalur para la gestién y ejecucion de las medidas del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia aprobado en fecha de 6 de noviembre de 2024
(www.cederna.eu).

.- Normativa relativa a la prevencién y correccion del fraude y la corrupcion, la prevencion del conflicto de
interés y la doble financiacion, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Union y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a
nivel de normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten
aplicables en el ambito de la misma.
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Es aplicable la normativa relativa a la prevencion y correccion del fraude y la corrupcion, la prevencion del
conflicto de interés y la doble financiacion, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Union.

El presente Pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este Pliego.
Asimismo, tendra caracter contractual la oferta de la entidad contratista adjudicataria y el documento de
formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de documentos
contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacidn en la ejecucion, no exime
a la persona/entidad adjudicataria de la obligacién de cumplirlas.

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucidn y determinar los efectos
de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacion de estas
disposiciones, seran resueltas en primer término por el 6rgano de contratacién.

Contra este Pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran interponerse
potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposicion ante el érgano de la entidad contratante -Asociacién Cederna Garalur-,
autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o,
en su caso, publicacién del acto que se recurra.

- Reclamacion en materia de contratacion publica ante el Tribunal de Contratos Publicos conforme
alo dispuesto en los articulos 121 y siguientes de la ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo electronico
para la realizacién de notificaciones a través de medios telematicos.

- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacién del
acto que se recurra.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. - GESTION DE RESIDUOS.

- Se estara al contenido del Anejo 8 del documento Memoria del Proyecto Técnico de las obras.

.- Tal y como se indica en la clausula 202 del presente Pliego, la entidad contratista/adjudicataria estara
obligada a la redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos de conformidad con el art. 5.1.
del R.D. 105/2008 de 1 de febrero y en el Art. 5.1 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por los que
se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y/o demolicion, y a aportarlo a la entidad
contratista Asociacion Cederna Garalur en tiempo y forma.
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.- Se debera disponer y entregar toda la documentacion acreditativa de la correcta gestién de todos los
residuos generados en la obra, en los términos recogidos en el Decreto Foral y /o en el Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero, en caso de ser de aplicacion habida cuenta de la naturaleza y caracteristicas de
las obras.

.- En el Plan de Gestion de Residuos referido deberan cumplirse las condiciones siquientes:

- Almenos el 70 % en peso de los residuos de construccion y demolicidn no peligrosos (excluyendo
el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida
por la Decision 2000/532/EC) generados en el sitio de construccién se preparard para su
reutilizacion, reciclaje o valorizacién, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de
residuos de construccién y demolicién de la UE.

.- Los operadores deberan limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construccién y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestién de residuos de construccion
y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicion selectiva para permitir la eliminacién y manipulacién segura de sustancias peligrosas y
facilitar la preparacion para la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva
de materiales, utilizando los sistemas de clasificacién disponibles para residuos de construccion y
demolicién. Asimismo, se establecera que la demolicién se lleve a cabo preferiblemente de forma
selectiva y la clasificacion se realizara de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos.

En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberan ser retirados,
almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento.

- Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en particular,
demostrarén, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y reciclaje.

- Afin de acreditar el cumplimiento de estos tres requisitos en materia de gestion de los residuos generados
en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construccién debera
aportar un informe de cumplimiento firmado por la direccion facultativa de la obra y que debera
contener la acreditacion documental de que los residuos se han destinado a preparacién para la
reutilizacion, reciclado o valorizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado
del 70 %.

.- En particular, los residuos contemplados en el Estudio de Gestién de Residuos ( Anejo 8 del documento
Memoria del Proyecto Técnico de las obras ) son los que se exponen a continuacion.

Material Volumen {m¥) | Densidad {inlm?) | Peso in)
Tiemas producto de la excavacion £.386.87 1,85 11.815,80
Hormigon 128,00 250 315,00
Mezclas bituminosas con alquitran 412 240 818

En los mismos no se contemplan las tierras, si bien los arriba descritos son méas del 70% del total de los 3
residuos descritos. En el caso de las tierras también se debera cumplir esta condicion, debiendo asi
mismo justificarse tal cumplimiento.

NextGenerationEU
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.- Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira
el cdigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion realizada en la obra.
También se incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, en caso de existir estos,
aunque no computen para el objetivo del 70 %.

.- La entidad contratista/adjudicataria estara obligada a cumplir con la aplicacién del principio de no causar
dafio significativo al medioambiente (DNSH)

CLAUSULA TRIGESIMOTERCERA. - CUMPLIMIENTO DE DNSH.

.- Enlo que se refiere a esta materia -cumplimiento de DNSH- seran de obligado cumplimiento las condiciones
siguientes:

1.- En relacién a prevencién y control de contaminacidn.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la construccion no contendran amianto ni
sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la Componente e inversion).

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra
y se ejecutara cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en cuanto a la posible contaminacion de
suelos y agua.

2.- Actuaciones de rehabilitacion tengan lugar en areas sensibles a la biodiversidad (incluida la red
Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y areas clave para la
biodiversidad, asi como otras areas protegidas) o en areas préximas.

Se requerira el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la
Directiva de aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una Evaluacion de Impacto Ambiental
(EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.

La empresa contratista y los subcontratistas estaran obligados a cumplir con los compromisos en materia
de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacion del principio de no causar dafio significativo al
medioambiente (DNSH) establecidos en el presente Pliego.

Se establece como causa de modificacién del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar
medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde y etiquetado digital.

Antsoain, Navarra, a 7 de noviembre de 2024. Firmado digitalmente por
72666411 G MARIA 7266a64?1GgMaARIf\ AE/I\)ETZAZU
ARANTZAZU ARREGUI ARREGUI (R: G31372063)

(RZ G31 372063) i%c]hoa(:)'2024.'l 1.0717:17:23

D2. Maria Aranzazu Arregui Alberro

Presidenta de la Asociacion Cederna Garalur

Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por acuerdo de la Junta Directiva de la
Asociacion Cederna Garalur adoptado en fecha de 6 de noviembre de 2024.

A
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ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O ENTIDADES LICITADORAS Y DIRECCION
DE CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES.

Declarante:

0] 11 Do) - T ,CONDNL...cooeiii , vecino/a de
.......................... on domicilio en Cddigo Postal ............ Poblacidn.........................,
calle.......ccoouue.. , humero....., en representacion de (si procede)..........ccccvvvveneen. , con
NIF............ con domicilio en Cddigo Postal........... Poblacion.................. , Calle............. ,
namero......, teléfono............. y correo electronico................... , enterado de los pliegos de

condiciones para la contratacién de las “ADECUACION DEL TRAMO DE LA VIA CICLISTA-
PEATONAL (VIA VERDE DEL BIDASOA) EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-

ELIZONDO’, promovidas por la Asociacién Cederna Garalur, por medio de la presente,

EXPONE:

Que la direccién de correo electronico a efectos de notificaciones a través de medios telematicos
en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica es la siguiente...............ccccovveennn.

Que, conociendo el pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacion con estricta
sujecion al mismo y a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

e SOBRE A: “Documentacion administrativa”.
e SOBRE B: “Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante formulas”.
e SOBRE C: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmulas’.

=1 I - TR de oo de 2024.

(Firma)

Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es la Asociacion
Cederna Garalur. La informacién ampliada sobre los fines y demas condiciones del tratamiento se indica en la clausula
29 del Pliego de Clausulas Administrativas que rigen la presente contratacion.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR.
0] 11 Do) - T ,CONDNL...cooeivn vecino/a de
.......................... con domicilio en Cddigo Postal ............ Poblacion........................,
calle.......ccoouue.. , humero....., en representacion de (si procede)..........ccccvvvveneen. , con
NIF............ con domicilio en Codigo Postal........... Poblacion.................. , Calle............. ,
namero......, teléfono............. y correo electronico................... , enterado de los pliegos de

condiciones para la contratacion de las “ADECUACION DEL TRAMO DE LA VIA CICLISTA-
PEATONAL (VIA VERDE DEL BIDASOA) EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-

ELIZONDO’, promovidas por la Asociacién Cederna Garalur, por medio de la presente,

DECLARA:

a).- Que relne los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la
debida representacion.

b).- Que reune los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional para la ejecucion
del contrato.

c).- Que no esta incursa en causa de prohibicion de contratar y, se halla al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d).- Que reune el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi
como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

e).- Que se compromete, para el caso de que su oferta sea la mejor valorada, a acreditar la posesion y
validez de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo méximo de siete dias desde que sea
requerido.

f).- Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, conforme a los
estipulado en los pliegos de contratacién.

g).- Que para la ejecucion del presente contrato, dispondra de los siguientes subcontratistas de los que
dispone de un compromiso formal de su participacién (en su caso):

h).- Que se somete a la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales de Navarra de cualquier orden, para todas
las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas
extranjeras.
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i).- Que se autoriza mediante el presente documento, a los efectos previstos en el articulo 6 del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos) -RGPD-,
al tratamiento de mis datos personales y de los de la mercantil a la que represento para los fines especificos
relacionados con la adjudicacion, ejecucion y extincién del presente contrato, asi como aquellas
actuaciones derivadas de dichos actos.

j)-- Que declara como documentacion confidencial la siguiente: .................

k).- Que SI/NO (tachese lo que proceda) es una PYME.

).- Solicita, en el caso de resultar propuesta como adjudicataria, la reutilizacion de la siguiente
documentacion:

presentada en el procedimiento....................... , donde fue adjudicataria de las obras......... ,
con fecha.......... , declarando que las condiciones acreditadas no han cambiado y siguen vigentes.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

=1 I - TR de oo, de 2024.

Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es la Asociacién
Cederna Garalur. La informacién ampliada sobre los fines y demas condiciones del tratamiento se indica en la clausula
29 del Pliego de Clausulas Administrativas que rigen la presente contratacién.
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ANEXO Il

OFERTA DE LOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FORMULAS (Incluir en Sobre C).

DON/DOMA. .......ovveieeieece e ,CONDNL.....ccooeiiinn. , vecino/a de
.......................... con domicilio en Cddigo Postal ............ Poblacion..........................,
calle.......ccoovvreeen. , numero....., en representacion de (si procede).............ccccveeeen. , con
NIF............ con domicilio en Codigo Postal........... Poblacion.................. , Calle............. ,
namero......, teléfono............. y correo electronico................... , enterado de los pliegos de

condiciones para la contratacion de las “ADECUACION DEL TRAMO DE LA VIA CICLISTA-
PEATONAL (VIA VERDE DEL BIDASOA) EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-
ELIZONDOQ’, promovidas por la Asociacion Cederna Garalur, mediante procedimiento abierto
inferior al umbral comunitario, hago constar que conozco los pliegos de clausulas administrativas
y de prescripciones técnicas y los acepto integramente, respecto de los criterios valorables
mediante férmulas realiza la siguiente OFERTA/PROPUESTA:

Aspectos sociales:

SI/NO (tachese lo que no proceda). Compromiso de realizacion de, al menos, 8,00

horas de acciones de sensibilizaciéon y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato
acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliacion reconocidos en la normativa

vigente y convenio correspondiente.

SI/NO (tachese lo que no proceda). Compromiso de contratar un porcentaje del precio

de adjudicacién del contrato a través de Centros de Insercidén Sociolaboral y/o Centros

Especiales de Empleo en un porcentaje del %.

Oferta econémica: ...............ccccoevviniiiniiinnne (consignar en numero y letra) —sin IVA-.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,

=1 I - IR de i, de 2024.
(Firma)

Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es la Asociacién
Cederna Garalur. La informacién ampliada sobre los fines y demas condiciones del tratamiento se indica en la clausula
29 del Pliego de Clausulas Administrativas que rigen la presente contratacién.
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ANEXO IV

DECLARACIONES EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente: Obras de “ADECUACION DEL TRAMO DE LA VIA CICLISTA-PEATONAL (VIA
VERDE DEL BIDASOA) EN EL TRAMO DONEZTEBE/SANTESTEBAN-ELIZONDO’,

promovidas por la Asociacion Cederna Garalur.

DON/DOMA e , con DNI .., ,  como
Consejero/a Delegado/a 0 Gerente de la entidad
...................................................................................... , con NIF
........................................................................... , y domicilio fiscal en

.............................................................................. en la condicion de contratista de un
contrato financiado con recursos provenientes del PRTR, formula las siguientes
DECLARACIONES:

12.- Declaracion de ausencia de conflicto de intereses:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la persona que suscribe
declara:

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1.- Que el articulo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que “existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal”.

2.- Que el articulo 52 “Resolucion de los conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos del Sector Publico tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.- Que el articulo 23 “Abstencion’, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al
servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado
siguiente”, siendo éstas:
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a).- Tener interés personal en el asunto de que se trate o0 en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b).- Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

¢).- Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d).- Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e).- Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
0 haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situacion que pueda calificarse de “conflicto de
intereses” de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su
persona hinguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico, que pueda afectar al mencionado procedimiento.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano correspondiente, sin dilacion, cualquier
situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea

falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que establezca la normativa
de aplicacion.

2°.- Declaracion de cesion y tratamiento de datos:

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular, los siguientes
apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(MRR):

1.- La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar
busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. EI nombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion
publica;
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iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
0 del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan
de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas
y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos
de la Union.

2.- Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo
solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la
correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos
de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacion de los
acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del
procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del
TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion
financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

3%.- Declaracion de compromiso de cumplimiento de principios transversales:

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares
mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos
de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia
circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés
«do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

42.- Declaracion sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales (DNSH).

Quien suscribe se compromete teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad
a desarrollar, tanto durante su implantacion como al final de su vida Util, a cumplir con el principio DNSH de
«no causar un perjuicio significativox» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

NextGenerationEU
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1.- NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuacion:

a).- Mitigacion del cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo
a la mitigacién del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones degases de efecto
invernadero (GElI).

b).- Adaptacion al cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
adaptacion al cambio climatico si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones
climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los
activos.

c).- Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que una actividad causa
un perjuicio significativo a la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos si va
en detrimento del buen estado o del buen potencial ecologico de las masas de agua, incluidas las
superficiales y subterraneas, y del buen estado ecolégico de las aguas marinas.

d).- Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos - se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos,
si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos
naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generacién de residuos, el tratamiento mecanico-
bioldgico, incineracion o depdsito en vertedero de residuos; o si la eliminacién de residuos a largo plazo
puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

- La actuacién apoyara el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70% (en peso) de los
residuos de construccién y demolicion no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado
en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decision 2000/532/EC)
generados en el sitio de construccion esta preparado para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicién de la UE.

.- Los operadores limitan la generacidn de residuos en procesos relacionados con la construccién
y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion
de la UE; teniendo en cuenta las mejores préacticas disponibles, y utilizando la demolicién selectiva
para permitir la eliminacién y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la
reutilizacion y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminacidn selectiva de materiales, utilizando
|a clasificacion disponible sistemas para residuos de construccion y demolicién.

NextGenerationEU
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.- Los disefios de edificios y las técnicas de construccién apoyan la circularidad y, en particular,
demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes en el
uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y reciclaje
utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de construccion y demolicion.

e).- Prevencion y control de la contaminacion a la atmosfera, el agua o el suelo - se consideraque una
actividad causa un perjuicio significativo a la prevencidn y el control de la contaminacion cuando da lugar
a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.

f).- Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa
un perjuicio significativo a la proteccion y restauracion de la biodiversidady los ecosistemas cuando va en
gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en
detrimento del estado de conservacion de los habitats y las especies, en particular de aquellos de interés
para la Union.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

.- Sefialar si las nuevas actividades de construccién se llevardn a cabo en o cerca de areas
sensibles para la biodiversidad. Sefialar si las actividades pueden suponer un deterioro para el
estado de conservacion de habitats y especies. En caso afirmativo, se requerira el cumplimiento
de los articulos 6 y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves.

.- Sefialar si se llevara a cabo una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) o un cribado, de acuerdo
con la Directiva EIA.

2.- LAENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS sequn lo indicado por la
Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

.- Refinerias de petroleo.

.- Centrales térmicas de carbon y extraccion de combustibles fosiles.

Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fosiles y relacionados con su
infraestructura de transporte y distribucion.

.- Eliminacion de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafios a largo plazoal
medioambiente).

.- Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o inversiones enplantas
de tratamiento biologico mecanico (MBT) que impliquen un aumento de sucapacidad o de su vida
util (salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables).

P\ L]
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.- Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emision de la UE (segtn el
Anexo | de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emision de gases de efecto invernadero.

3.- LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO OACTIVIDAD
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales
aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez realizad9 el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracién dara, previoel
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligacion de devolver las ayudas percibidas y los intereses de
demora correspondientes.

5%.- Declaracidn sobre lucha contra el fraude (OLAF).

Quien suscribe otorga los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisién Europea, la
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia Europea
y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Asimismo, concede de manera expresa la autorizacidn prevista en el articulo 22.2.¢), del Reglamento
(UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

FAO. v Cargo: .evveei e

Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento es la Asociacién
Cederna Garalur. La informacién ampliada sobre los fines y demas condiciones del tratamiento se indica en la clausula
29 del Pliego de Clausulas Administrativas que rigen la presente contratacién.
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