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Pliego regulador para la contratación de LAS OBRAS DE 
EJECUCION DE ZONA APARCAMIENTO DE 

AUTOCARAVANAS 

 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTR ATO de LAS OBRAS 

DE EJECUCION DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS.   

 
A.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de 

las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la contratación de la ejecución de las 

OBRAS DE EJECUCION DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS:  
 

o Proyecto de EJECUCION DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS, conforme a documento redactado por D. 

David Floristán Jiménez. 

 

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS conforme establece el art. 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, 

de Contratos Públicos. 
 

Los códigos CPV son 45220000.  

B.- PROCEDIMIENTO 

La contratación de la obra se adjudicará por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO (ARTS. 

72 LFCP, y Decreto Foral 32/2018, de 9 de mayo) 
 

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

263.229,03 €, IVA excluido   

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3 meses  

E.- DIVISIÓN EN LOTES 

No se divide en lotes. Cláusula 2 del pliego. 

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCIÓN 

CLASULA 11 y Obligaciones Laborales, sociales y medio ambientales.  
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G.- GARANTÍAS 

Garantía Provisional: No se exige. 

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 

 

H.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Cláusula 15 del pliego 

I.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No Procede la revisión de precios.  

J.- TRAMITACIÓN:  

ORDINARIA. Art. 138 LFCN 

K.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Cláusula 20. Plataforma de Licitación Electrónica del Portal de contracción del Portal de Contratación de Navarra ( PLENA) 

L.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Plazo mínimo de 15 días naturales a contar desde la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

M.-  REGIMEN DE PENALIDADES  

Cláusula 37 del Pliego. 

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION. Cláusula 16. 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA. Máximo de 70  puntos  

La adjudicación del contrato recaerá en la oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicación de los siguientes criterios de 

adjudicación previstos en el art. 64 LFCP: 

  

 

1.-Oferta económica: hasta un máximo de 45 puntos. 

Las valoraciones de las ofertas económicas se realizarán con arreglo a la fórmula siguiente, otorgando 45 puntos a la oferta 

más económica. El resto se ponderarán de acuerdo con la fórmula siguiente: 

PX = 45 (Omin /OX) 
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2.-Criterios Sociales. Máximo de 10 puntos:  

a) Se puntuará con 10 puntos el compromiso de realización de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilización y 

formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliación 

reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 
 

3.- Plazo de ejecución de la obra. 5 puntos  

o En relación con el plazo de ejecución de las obras, se valorará la reducción del plazo máximo determinado en la cláusula 

13 del presente pliego, mediante la asignación de 0,20 puntos por cada día natural de reducción, con un máximo de 

5 puntos.  
 

4.-Ampliación del Plazo de garantía. 10 puntos. 

o  El criterio correspondiente a la ampliación del plazo de garantía se valorará mediante la asignación de 2 puntos por 

cada año adicional de garantía  respecto al mínimo de 3 años, con un máximo de 10 puntos. 
 

CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.  Máximo de 30 puntos. 

 
 

5.- Estudio de la obra y conocimiento del proyecto;  Plan de Trabajo; Cronograma:  

-Se valorará el Estudio de la obra y conocimiento del proyecto : se realizará un análisis del proyecto, de la problemática 

que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones constructivas acordes con las necesidades que plantea el proyecto. 

(10 puntos):  

Incluirá las medidas que se proponen para la resolución de la obra, previsión de fuentes de suministro de materiales, 

necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de 

afecciones (ruido, instalaciones existentes, tráfico, desvíos propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros 

aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. Se detallará, además: 

o Instalaciones de obra. 

o Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de 

ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. 

o Conocimiento de la obra.  Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. 

o Puesta en servicio y pruebas.  

o Se detallarán las medidas correctoras previstas para la convivencia con los agentes del entorno (vecindario, 

fiestas patronales, afecciones a las edificaciones colindantes y trabajos para su supervisión, etc) 

 

-Se valorará el Equipo Humano y los Medios Materiales destinados a la obra:  Se describirán pormenorizadamente 

ambos conceptos (10 puntos)  detallando las siguientes cuestiones: 

o Se recogerá expresamente el equipo humano que se adscribirá a la obra indicando su titulación, experiencia profesional 

y dedicación a la misma recogiendo los trabajos en los que van a participar. 
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o Se concretará la maquinaria destinada a cada uno de los procedimientos y la metodología prevista para la ejecución de 

cada fase del trabajo. 

-Se valorará el Plan de trabajo y Organización de Obra : Plan de Obra detallado y preciso, con indicación de plazos 

parciales y total, y documento explicativo del plan de obra propuesto. El apartado del plan de trabajo será lo más detallado 

y coherente con las necesidades de la obra.  (5 puntos)   

-Se valorará el cronograma  de actuación y la secuencia precisa de trabajos a realizar con el máximo detalle, trabajo en 

festivos, horarios que menor afección supongan al vecindario, etc. Se valorará con la máxima puntuación, 5 puntos,  la 

oferta que mayor detalle ofrezca del cronograma de trabajo, con días concretos de actividad y labores en cada calle, y la 

mayor compatibilidad de tareas.  
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CONDICIONES PARTICULARES  JURÍDICAS,  ADMINISTRATIVAS  Y 
ECONÓMICAS. 

 

I.-DISPOSICIONES GENERALES . 

 

C L ÁU S U L A  1 . -  R E G L AS  D E  G E S T I Ó N  D E L  C O N T R AT O .  O B J E T O .   
 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 

derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos 

y económicos de la ejecución de las OBRAS de:  

 

Proyecto de EJECUCION DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOC ARAVANAS, conforme a 

documento redactado por D. David Floristán Jiménez.  

 

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS  conforme establece el art. 28 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

En el proyecto se contienen las prescripciones necesarias para ejecutar el contrato.  

 

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas 

en el Proyecto y las Prescripciones Técnicas del presente Pliego Regulador. No es posible la 

presentación de variantes. 

 
El objeto del Contrato se ejecutará en el municipio de Arguedas.  

 

Los códigos CPV son 45220000. 

 

Los servicios a desarrollar, y las condiciones de contratación a emplear para poder presentarse 

en el procedimiento objeto de este pliego, quedan especificadas en las Prescripciones Técnicas 

del presente Pliego Regulador. 
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C L ÁU S U L A  2 . -  R E G L AS  D E  G E S T I O N  D E L  C O N T R AT O .  E S T U D I O  D E  

V I AB I L I D AD ,   D I S E Ñ O  D E  L O T E S ,   R E P L AN T E O ,  P R O Y E C T O S  D E  

O B R AS  Y  D I S P O N I B I L I D AD  D E  L O S  T E R R E N O S .   
 

Por ser el valor estimado del contrato de obras inferior a 5.000.000 de euros, no es preciso 

realizar Estudio de Viabilidad, conforme establece el art. 40 LFCP.   
 

El Ayuntamiento de Arguedas considera que no procede la división en Lotes del contrato, como 

establece el art. 41 LFCP, por entender que las prestaciones incluidas en el objeto del contrato 

responden a una única función técnica y económica y guardan entre sí un vínculo operativo. 

Resulta exigible que en un contrato se incluyan todas las prestaciones necesarias para la 

satisfacción de la necesidad final del contrato (principio de objeto completo). 
 

La necesidad de no dividir este contrato en lotes viene dada por la búsqueda por un lado del 

ahorro en la gestión del contrato y de la eficiencia en la ejecución de las obras, toda vez que si 

es verdad que se van a desarrollar tareas y trabajos  distintos –renovación de redes de pluviales, 

fecales, saneamiento y pavimentación-,  no es menos cierto que las obras se deben desarrollar 

conforme a un programa de trabajo exigente en el tiempo y en las condiciones de ejecución que 

favorezcan la coordinación entre las distintas tareas, así como el solapamiento de las mismas en 

beneficio de causar los menores trastornos a los vecinos y ciudadanos. 

 

De conformidad con el art. 163 LFCP, el proyecto de obras objeto del presente contrato reúnen 

los requisitos que para los mismos se exigen en el citado artículo. 

 

 

C L ÁU S U L A  3 . -  N AT U R AL E Z A  Y  R É G IM E N  J U R Í D I C O  D E L  C O N T R AT O .   
 

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS  conforme establece el art. 28 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP). 
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Se regirá por el presente pliego, que constituye la  ley del contrato , con fuerza vinculante 

para ambas partes, junto con las Prescripciones Técnicas del presente Pliego, y en lo no previsto 

en éstos será de aplicación la LFCP, la Ley Foral 6/1990 de Administración Local, -art. 224 y ss.-; 

y, la Ley de Contratos del Sector Público (en todo lo que no contradiga la LFCP), así como la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y toda la normativa vigente que 

resulte de aplicación. 
 

El presente pliego regulador de la contratación tiene carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que 

resulte adjudicataria del contrato y, en su caso, el documento de formalización del contrato. 
 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten 

de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de 

cumplirlas. 

 

C L ÁU S U L A  4 . -  P R O C E D I M I E N T O  D E  AD J U D I C AC I Ó N .  
 

La contratación de la obra se adjudicará por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL 

UMBRAL EUROPEO  (ARTS. 72 LFCP), al NO superar la cuantía total del contrato el umbral 

para los contratos de obras (5.538.000,000 €).  

 

C L ÁU S U L A  5 . -  I D E N T I F I C AC I Ó N  D E L  Ó R G AN O  D E  C O N T R AT AC I Ó N  Y  

D E  L A  U N I D AD  G E S T O R A  D E L  C O N T R AT O .  
 

El órgano de contratación en razón, de la cuantía del contrato, es la ALCALDIA , por no superar 

el valor estimado el 10 por ciento de los ingresos corrientes del Presupuesto, por aplicación de 

los artículos 8 y 226 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra y, Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre. 

 

La unidad gestora del contrato es la secretaría del ayuntamiento de Arguedas.  
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El órgano de contratación tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en 

consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 
 

Los acuerdos sobre estas cuestiones son ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a 

su impugnación ante la jurisdicción competente. 
 

Para la adjudicación del contrato, el órgano de contratación estará asistido por una mesa de 

contratación, de acuerdo a lo establecido en la cláusula siguiente del presente Pliego. 

 

C L ÁU S U L A  6 . -  L A  M E S A  D E  C O N T R AT AC I Ó N .  
 

La Mesa de Contratación, como órgano especializado de asistencia al órgano de contratación, 

conforme establecen los artículos 50 y 134 LFCP, se compone de los siguientes miembros: 
 

Presidente: D. José Luis Sanz Zubieta, alcalde de Arguedas, o suplente que se designe.  

1º Vocal: D. Saturnino Rapún Urzainqui, concejal del ayuntamiento de Arguedas. 

2º Vocal: Dña. María Victoria Sanz Calvo, concejal del ayuntamiento de Arguedas. 

3° Vocal: Técnico del Ayuntamiento de Arguedas especializado en la materia objeto del 

contrato. Dña. Silvia Barbarin Gómez, o suplente que se designe. 

4º Vocal: Técnico especializado en la materia objeto del contrato. D. David Floristán Jiménez, 

o suplente que se designe. 

5° Vocal: D. Benito Jimenez Igea, interventor del ayuntamiento de Arguedas, o suplente que 

se designe.   

6° Vocal: D. José Luis Sagaseta Pérez, secretario del Ayuntamiento de Arguedas, o suplente 

que se designe. 
 

Las funciones de la Mesa de Contratación serán las establecidas en el art. 51 LFCP. 
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C L ÁU S U L A  7 . -  R E S P O N S AB L E  D E L  C O N T R AT O .   
 

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervisión, inspección y control de la 

ejecución del contrato es, en atención a su objeto, la secretaría del ayuntamiento, que será el 

responsable del contrato, que podrá dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 

correcta realización de la prestación pactada. 
 

Corresponde a la unidad gestora la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 

realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de 

interpretación técnica al contratista. 

 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 

las órdenes para su desarrollo.  

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 

de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la correspondiente 

definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de 7 

días naturales a la citada solicitud.  

 

Corresponde a la dirección facultativa la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 

realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de 

interpretación técnica al contratista. 
 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable del Contrato podrá supervisar 

los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna 

para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus 

colaboradores, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato.  
 

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas 

de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena 

marcha del contrato, el Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas 

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
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El contratista estará obligado a prestar su colaboración al responsable del contrato, para el 

normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 
 

El responsable del contrato, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia 

de la correcta realización de los servicios, asumirá en relación con el contratista cuantas 

funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

 

• Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 

de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de los servicios con estricta sujeción a la oferta, o modificaciones 

debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que las Prescripciones Técnicas dejan a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación siempre que no 

se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del 

contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 

resolver los problemas planteados relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

contratista deberá poner a su disposición el personal y material necesarios. 

 

C L AU S U L A  8 . -  V AL O R  E S T I M AD O  D E L  C O N T R AT O .  
 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 LFCP, 

asciende a la cantidad de 263.229,03 €, IVA excluido.  
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C L ÁU S U L A  9 . -  E X I S T E N C I A  D E  C R É D I T O .  
 

Conforme a las obligaciones municipales existe crédito para atender el gasto de la realización de 

estos trabajos, que se financiará parcialmente con aportación económica del Gobierno de 

Navarra, dentro del marco de la subvención de la convocatoria para la implantación de áreas de 

pernocta de turismo itinerante de autocaravanas, y, la parte con cargo al Ayuntamiento, con cargo 

al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme se acredita mediante informe de 

intervención que obra en el expediente. 

 

Las proposiciones que presenten los licitadores no podrán superar los presupuestos 

máximos de licitación señalados, siendo las mismas desestimadas. 
 

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas presentadas están incluidos todos los 

factores de valoración, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para la correcta 

ejecución del contrato, como son los gastos generales, material fungible, herramientas y 

utensilios, gastos financieros, seguros, transportes y desplazamientos, así como toda clase de 

tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, atendiendo en todo caso a las 

especificaciones contempladas en las  Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al 

IVA se detallará como partida independiente. 

 

C L AU S U L A  1 0 . -  P R E S U P U E S T O  B AS E  D E  L I C I T AC I Ó N .   
 

El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 LFCP, para 

el primer año de vigencia del contrato asciende a 263.229,03 €, IVA excluido.  

 

 

C L Á U S U L A  1 1 .  C O N D I C I O N E S  E S P E C I A L E S  D E  E J E C U C I Ó N   

 

El contrato que se suscriba estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, 

protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón 

de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás 

disposiciones en materia laboral y de inserción socio laboral de las personas con discapacidad. 
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C L ÁU S U L A  1 2 . -  R E V I S I Ó N  D E  P R E C I O S .  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1 LFCP, en atención al plazo de ejecución 

del contrato, no procede la revisión de precios. 
 
 

C L ÁU S U L A  1 3 . -  D U R AC I Ó N  D E L  C O N T R AT O .  
 

El plazo de ejecución de las obras será de 3 MESES, a contar desde el siguiente al de la firma 

del acta de comienzo de las obras que será fijada de común acuerdo entre el Ayuntamiento y el 

adjudicatario, según se detalla en la cláusula 26.  

 

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de señalar, de forma motivada, la fecha de 

comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra. 

 

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento 

otorgando una prórroga con la imposición de las penalidades que se establecen en el artículo 

147.3 LFCP. 

 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus 

compromisos, se le concederá una prórroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el 

contratista solicitase un plazo menor. 

 

C L Á U S U L A  1 4 . -  C AP AC I D AD  P AR A  C O N T R AT AR  
 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras - a título individual o en unión temporal de empresarios o en régimen de 

participación conjunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 LFCP -, que tengan plena 

capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibición o incompatibilidad para 

contratar previstas en los artículos 22 y ss LFCP, y que dispongan de solvencia económica y 

financiera, y técnica o profesional. 
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La Administración podrá contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los 

licitadores agrupados quedarán obligados solidariamente ante la Administración, indicarán la 

participación de cada uno de ellos y deberán nombrar un representante o apoderado único con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización 

con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 

 

C L Á U S U L A  1 5 . -  S O L V E N C I A   

 

SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA. 

 

Se justificará la solvencia económica y financiera, mediante la presentación de alguno de los 

siguientes documentos:  

 

1. - Declaración formulada por entidad financiera en las condiciones estipuladas en el artículo 16 

de la Ley Foral 2/2018, que constate la adecuada situación económica y financiera de la empresa 

para que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias 

de carácter económico o financiero. 
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SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

 

 Se justificará la solvencia técnica o profesional, mediante la presentación de la siguiente 

documentación:   

 

a. RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: la aportación de una relación de 

las obras ejecutadas como máximo en el curso de los cinco últimos años, 

avalada por certificados de buena ejecución de las más importantes donde 

conste el importe, la fecha y el lugar de ejecución de las obras, con indicación 

de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se 

llevaron normalmente a buen término.  

 

b. La persona que desarrolle las funciones de jefe de obras será titulado técnico de 

grado medio o superior (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero industrial, 

ingeniero técnico industrial…) y contará con experiencia acreditada en obras 

iguales o equivalentes a la que es objeto de esta licitación. 

 

C L ÁU S U L A  1 6 . -  C R I T E R I O S  D E  AD J U D I C AC I Ó N .  
 

La adjudicación del contrato recaerá en la oferta con mejor relación calidad precio, mediante la 

aplicación de los siguientes criterios de adjudicación previstos en el art. 64 LFCP: 
 

 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA. Máximo de 7 0 puntos 
 

1.-Oferta económica: hasta un máximo de 45 puntos. 
 

Las valoraciones de las ofertas económicas se realizarán con arreglo a la fórmula siguiente, 

otorgando 45 puntos a la oferta más económica. El resto se ponderarán de acuerdo a la fórmula 

siguiente: 

PX = 45 (Omin /OX) 

Dónde: 

PX: Puntuación de la oferta X 

OX: Presupuesto de la oferta X 

45: Máxima puntuación de la oferta económica 
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Omin: Presupuesto de la mejor oferta económica 
 

2.-Criterios Sociales. Máximo de 10 puntos:  

b) Se puntuará con 10 puntos el compromiso de realización de, al menos, 8,00 horas de 

acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de 

los derechos en materia de igualdad y conciliación reconocidos en la normativa vigente 

y convenio correspondiente. 
 

3.- Plazo de ejecución de la obra. 5 puntos  

o En relación con el plazo de ejecución de las obras, se valorará la reducción del plazo máximo 

determinado en la cláusula 13 del presente pliego, mediante la asignación de 0,20 puntos 

por cada día natural de reducción, con un máximo de  5 puntos.  
 

4.-Ampliación del Plazo de garantía. 10 puntos. 

o  El criterio correspondiente a la ampliación del plazo de garantía se valorará mediante la 

asignación de 2 puntos por cada año adicional de garantía  respecto al mínimo de 3 años, 

con un máximo de 10 puntos. 
 

CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.  Máximo de 30 puntos. 
 
 

5.- Estudio de la obra y conocimiento del proyecto;  Equipo humano y medios materiales; 

Plan de Trabajo; Cronograma:  

 

-Se valorará el Estudio de la obra y conocimiento del proyecto : se realizará un análisis 

del proyecto, de la problemática que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones 

constructivas acordes con las necesidades que plantea el proyecto. (10 puntos):  
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Incluirá las medidas que se proponen para la resolución de la obra, previsión de fuentes de 

suministro de materiales, necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio 

ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de afecciones (ruido, instalaciones 

existentes, tráfico, desvíos propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros 

aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. Se detallará, 

además: 

o Instalaciones de obra. 

o Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y 

garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de 

los operarios. 

o Conocimiento de la obra.  Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada. 

o Puesta en servicio y pruebas.  

o Se detallarán las medidas correctoras previstas para la convivencia con los agentes 

del entorno (vecindario, fiestas patronales, afecciones a las edificaciones 

colindantes y trabajos para su supervisión, etc) 

 

-Se valorará el Equipo Humano y los Medios Materiales destinados a la obra:  Se 

describirán pormenorizadamente ambos conceptos (10 puntos)  detallando las siguientes 

cuestiones: 

o Se recogerá expresamente el equipo humano que se adscribirá a la obra indicando su 

titulación, experiencia profesional y dedicación a la misma recogiendo los trabajos en los 

que van a participar. 

o Se concretará la maquinaria destinada a cada uno de los procedimientos y la metodología 

prevista para la ejecución de cada fase del trabajo. 

 

-Se valorará el Plan de trabajo y Organización de Obra : Plan de Obra detallado y preciso, 

con indicación de plazos parciales y total, y documento explicativo del plan de obra 

propuesto. El apartado del plan de trabajo será lo más detallado y coherente con las 

necesidades de la obra.  (5 puntos)   
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-Se valorará el cronograma  de actuación y la secuencia precisa de trabajos a realizar con 

el máximo detalle, trabajo en festivos, horarios que menor afección supongan al vecindario, 

etc. Se valorará con la máxima puntuación, 5 puntos,  la oferta que mayor detalle ofrezca 

del cronograma de trabajo, con días concretos de actividad y labores en cada calle, y la 

mayor compatibilidad de tareas. 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se 

dirimirá por este orden de la siguiente forma: 

 

1. La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

2. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, 

siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de 

trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

3. La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa 

vigente en dicho momento. 

4. El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 

10%. 

5. El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos 

relativos a prestaciones de carácter social o asistencial. 

6. El reconocimiento como organización de comercio justo en los contratos que tengan 

como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 
 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores fijados por el pliego persistiera el 

empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

 

C L ÁU S U L A  1 7 . -  G AR AN T Í A  D E F I N I T I V A .  
 

El adjudicatario del contrato, con carácter previo a la formalización, deberá constituir garantía 

definitiva por importe del 4% del importe de adjudicación , IVA excluido. 
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En todo caso, la garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del 

contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía del contrato, y responderá 

de los conceptos a que se refiere el artículo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las 

formas que se establecen en el artículo del mismo texto legal. 
 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía definitiva se procederá a la devolución de aquélla. 

 

C L ÁU S U L A  1 8 . -  P R E R R O G AT I V AS  Y  F AC U L T AD E S  D E  L A  

AD M I N I S T R AC I Ó N .  
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LFCP, el órgano 

de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca 

su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  
 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas 

anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142 y 160 LFCP.  
 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos.  

 

C L ÁU S U L A  1 9 . -  R E C U R S O S  
 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 

ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 

en primer término por el órgano de contratación. 
 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución de este podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos: 

- Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Arguedas en el plazo del mes siguiente 

a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
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- Reclamación especial en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de 10 días a contar conforme a lo dispuesto 

en el artículo 124.2 LFCP. 

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 

Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente 

a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes 

siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra. 

 

II.- LICITACIÓN  DEL CONTRATO:   

 

C L ÁU S U L A  2 0 . -  P R E S E N T AC I Ó N  D E  P R O P O S I C I O N E S  

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio 

de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo 

con lo establecido en los párrafos siguientes:   

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuarán a través de PLENA.    

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, 

como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el 

Portal de Contratación de Navarra. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella  -resumen 

criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de 

que quien licite tenga problemas (1) en la presentación de su oferta en PLENA,  si la huella –

resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de 

contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 

Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta 

completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación.   
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(1) a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las 

ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con 

independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de 

subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 

recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con 

un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado 

(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de 

referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios 

electrónicos 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 

servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

- Fuentes horarias  secundarias:  

o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 

cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está 

dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 

extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 

adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento 

de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente 

en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la 

Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas 

técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta 

y conllevarán la exclusión. 
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C L ÁU S U L A  2 1 . -  F O R M A  Y  C O N T E N I D O  D E  L AS  P R O P O S I C I O N E S .  
 
 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en 

la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y 

presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, 

siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad 

sometida a la misma. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares 

de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 

la oferta y todos los documentos asociados a la misma. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 

MB.  El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 

máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 

adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 

la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, 

bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de 

otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 

plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 

documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien 

tenga poder de representación. 
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Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en 

PLENA y contendrá 3 sobres, identificados como: 

 

SOBRE N° 1: "CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ZONA 

APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS. MODELO DE IDENTIFICACION DEL LICITADOR Y 

DECLARACION RESPONSABLE” (ANEXO I Y II). " 

SOBRE N° 2:  " CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ZONA 

APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

(CUALITATIVOS)”.  

SOBRE N° 3: " CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ZONA 

APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA”. 
 
 

La presentación de proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación 

incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y  la declaración responsable de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento 

de Arguedas.  

 

SOBRE Nº 1: MODELO DE IDENTIFICACION DEL LICITADOR Y DECLARACION 

RESPONSABLE  
 

Se incluirá cumplimentado el Anexo I y II  del presente Pliego. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a cinco días. 

 

SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOME TIDOS A JUICIO DE 

VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS) 
 

Estudio de la obra y conocimiento del proyecto; Pla n de Trabajo; Cronograma:  

 

En un documento de una extensión máxima de 20 folios DINA 4, por las dos caras, letra Arial 11 

se realizará un análisis dividido en los siguientes apartados:  
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-Se valorará el Estudio de la obra y conocimiento del proyecto : se realizará un análisis 

del proyecto, de la problemática que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones 

constructivas acordes con las necesidades que plantea el proyecto. (10 puntos):  

 

Incluirá las medidas que se proponen para la resolución de la obra, previsión de fuentes de 

suministro de materiales, necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio 

ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de afecciones (ruido, instalaciones 

existentes, tráfico, desvíos propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros 

aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. Se detallará, 

además: 

o Instalaciones de obra. 

o Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de 

fiabilidad y garantía en cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento 

de plazos y seguridad de los operarios. 

o Conocimiento de la obra.  Interferencias y terminaciones de la obra 

ya ejecutada. 

o Puesta en servicio y pruebas.  

o Se detallarán las medidas correctoras previstas para la convivencia 

con los agentes del entorno (vecindario, fiestas patronales, 

afecciones a las edificaciones colindantes y trabajos para su 

supervisión, etc) 

 

-Se valorará el Equipo Humano y los Medios Materiales destinados a la obra:  Se 

describirán pormenorizadamente ambos conceptos (10 puntos)  detallando las siguientes 

cuestiones: 

o Se recogerá expresamente el equipo humano que se adscribirá a la obra 

indicando su titulación, experiencia profesional y dedicación a la misma 

recogiendo los trabajos en los que van a participar. 

o Se concretará la maquinaria destinada a cada uno de los procedimientos y 

la metodología prevista para la ejecución de cada fase del trabajo. 
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-Se valorará el Plan de trabajo y Organización de Obra : Plan de Obra detallado y preciso, 

con indicación de plazos parciales y total, y documento explicativo del plan de obra 

propuesto. El apartado del plan de trabajo será lo más detallado y coherente con las 

necesidades de la obra.  (5 puntos)   
 

-Se valorará el cronograma de actuación y la secuencia precisa de trabajos a realizar con el 

máximo detalle, trabajo en festivos, horarios que menor afección supongan al vecindario, 

etc. Se valorará con la máxima puntuación, 5 puntos , la oferta que mayor detalle ofrezca 

del cronograma de trabajo, con días concretos de actividad y labores en cada calle, y la 

mayor compatibilidad de tareas. 
 

No existirá limitación en la cantidad de información aportada en los anexos, sin embargo, los 

licitadores deberán tener en cuenta que se valorará de manera favorable aquellas ofertas que 

adjunten sólo aquella información que se considera necesaria para explicar mejor o 

complementar la oferta. La documentación referente a planos tendrá la consideración de anexos. 

 

En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos 

relevantes de su oferta económica, ni documentos re lativos a criterios cuantificables por 

fórmula. 

 

Si se presentan tablas para las que se haya empleado Excel o programa similar se facilitará el 

archivo (que tendrá únicamente carácter auxiliar y de apoyo de la mesa siendo válido únicamente 

el documento en papel). 

Las ofertas presentadas por los licitadores deberán ser claras y concisas, introduciendo 

esquemas que señalen todos los aspectos realmente ofertados coherencia entre todos los 

apartados que componen la oferta de modo que no existan contradicciones o dudas acerca de 

lo realmente propuesto. 
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SOBRE Nº 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUAN TIFICABLES POR 

FÓRMULA. 
 

Contendrá la proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, 

redactada conforme al modelo que figura como Anexo III del presente Pliego; los Criterios 

Sociales que el licitador considere a tener en cuenta, conforme al modelo de Anexo IV del 

presente Pliego; a reducción de plazo, conforme a Anexo V; y, ampliación del plazo de garantía, 

conforme a Anexo VI.  

 

A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo 

los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, 

excepto el IVA, que será repercutido como partida independiente. 
 
 

La oferta económica deberá ser congruente con la oferta técnica presentada, en caso contrario 

y previamente a formular la propuesta de adjudicación, la Mesa, tras la apertura del Sobre nº 3, 

suspenderá la sesión y analizará la congruencia de las ofertas técnica con la económica y la 

reducción del plazo de ejecución de la obra, y en caso que del  análisis de las ofertas se considere 

que pudieran existir incongruencias que hicieran difícil la correcta ejecución de la obra conforme 

a precio y/o plazo ofertado,  podrán solicitar aclaraciones y en caso de no resultar satisfactorias 

las mismas podrá ser excluido.  
 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado 

de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 

de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los 

costes de Seguridad Social.  
 

Las ofertas (% de baja) lo serán al presupuesto de licitación. 
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No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que el ayuntamiento de Arguedas estime fundamental para 

considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excedan del presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el modelo de proposición 

establecido que figura como Anexo III a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por 

ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposición más 

ventajosa o conceptos similares, así como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte 

del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  
 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 

prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha cantidad exceda del tipo 

de licitación), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales 

derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura. 

 

C L ÁU S U L A  2 2 . -  AP E R T U R A  D E  P R O P O S I C I O N E S  

 
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la Unidad gestora del contrato convocará la 

Mesa de Contratación en acto interno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 96 LFCP 

se procederá a la calificación de la documentación administrativa presentada en el sobre nº 1 

por quienes liciten. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 LFCP en caso de que la documentación 

aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerirá a quien haya presentado oferta 

para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo mínimo de cinco días 

naturales contados desde la notificación del requerimiento.   

Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones 

de PLENA. 

Calificada la documentación administrativa, la unidad gestora del contrato procederá a la 

apertura del Sobre nº 2, “Criterios sometidos a Juicio de Valor”, de las empresas admitidas y a 

su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los 

criterios que se señalan. 
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La evaluación de los criterios no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, de 

conformidad con el art. 97 LFCP se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno, 

pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 

adecuadamente la correcta ejecución del contrato. Deberá quedar constancia documental de 

todo ello. 

Si el órgano de contratación considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de 

inconcreción, podrá solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio 

de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada.  

El plazo de contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez. 

La apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula se 

realizará después de la apertura y valoración de la documentación relativa a criterios sometidos 

a la aplicación de juicios de valor.  

Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por 

cada persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así 

como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas. 

 

C L ÁU S U L A  2 3 . -  O F E R T A  AN O R M AL M E N T E  B AJ A  
 

Se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas que sean inferiores en un 20% o más al 

presupuesto de licitación. En este caso se actuará conforme establece el artículo 98 LFCP, y 

antes de rechazar la oferta se comunicará dicha circunstancia a la persona afectada para que en 

el plazo de cinco días presente la justificación que considere oportuna. 

 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 

incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de 

lo establecido en la presente ley foral. 
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CLÁUSULA 24. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON CARÁCTER  PREVIO A LA 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

 

En el plazo máximo de 7 días desde que la unidad gestora del contrato comunique a la 

persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación dicha circunstancia, la persona 

que vaya a resultar propuesta como adjudicataria deberá presentar, a través de PLENA, la 

siguiente documentación: 

 

a) Documentación acreditativa de la solvencia econó mica y técnica. 

 

b) Capacidad de obrar. 

 

Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia compulsada notarial o 

administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento que en su caso le 

sustituya reglamentariamente. 

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura o 

documento de constitución, y en su caso, modificación, los estatutos o acto fundacional en los 

que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 

en el registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como 

el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre 

del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder 

deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible 

conforme a la legislación que le sea aplicable. 

En el caso de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o 

de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo su capacidad de 

obrar se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del 

estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o de un 

certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 

Europeo, además de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislación de su estado de 

origen y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante 

informe de la respectiva representación diplomática española, que se acompañará a la 

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, 

a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en 

forma sustancialmente análoga. No obstante, no será exigible este informe de reciprocidad en 

relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la 

Organización Mundial del Comercio. 

Además, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 

Registro Mercantil. 

c) Obligaciones Tributarias. 

Acreditación del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditación se 

efectuará mediante la presentación del alta, en el caso de haberse producido en el ejercicio 

corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditación se realizará mediante 

la presentación del último recibo del impuesto. En ambos casos, se acompañará una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención.  

Las uniones temporales de empresas deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 

integrantes de la misma. 

Certificado del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las 

obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelación no 

superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 
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Certificado de los órganos competentes de otras Administraciones Públicas respecto de 

las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al 

corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de 

expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

El Ayuntamiento de Arguedas comprobará de oficio el hecho de estar al corriente en el 

pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo la presentación a la 

licitación autorización suficiente para hacer esta comprobación. 

d) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al 

corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones 

vigentes, expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del 

plazo de presentación de proposiciones. 

Las empresas no españolas deberán presentar los certificados expedidos por las 

administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberán estar traducidos al 

castellano por procedimientos oficiales. 

Presentada la documentación y verificada la misma por la unidad gestora se procederá 

a dictar propuesta de adjudicación en su favor. En caso contrario se entenderá que el licitador 

ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe equivalente al 2 % del 

valor estimado del contrato; efectuándose propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, previo otorgamiento del plazo de siete días a los efectos e aportar la 

documentación citada. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 

propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya perfeccionado el 

contrato mediante su adjudicación. 

C L ÁU S U L A   2 5 . -  AD J U D I C AC I Ó N  D E L  C O N T R AT O .   
 

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la propuesta formulada por la Mesa 

de Contratación, salvo que concurran las circunstancias previstas en el artículo 100.2 LFCP, en 

el plazo máximo de un mes desde el acto de apertura de la oferta económica. 
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A los efectos del presente proceso de licitación, el Ayuntamiento de Arguedas se reserva, 

y advierte a los licitadores de ello, la facultad de RENUNCIAR a la adjudicación del contrato, (art. 

103 LFCP) y desistir del procedimiento, por razones de interés público debidamente justificado.  

En caso de renuncia, la misma se efectuará con anterioridad a la adjudicación, y se 

comunicará a los licitadores. 
 

La adjudicación deberá ser motivada y contendrá al menos las razones por las que se 

ha rechazado una candidatura u oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada, 

señalando el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación 

que procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación. 
 

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación 

tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 
 

Dicha propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, 

mientras no exista acuerdo del Órgano de Contratación. Los acuerdos de la Mesa tendrán 

siempre carácter provisional. 
 

El Ayuntamiento se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento si las ofertas 

presentadas no beneficiasen los intereses municipales. 
 

El acto de adjudicación será notificado a todos los interesados en la licitación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 100.3 LFCP; y se publicará en el Portal de 

Contratación de Navarra. 
 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida , conforme establece el art. 101.2 

LFCP: 

- Durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de remisión de 

la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se hace a través de medios 

electrónicos. 

- Durante el plazo de quince días naturales contados desde la fecha de remisión 

de la notificación de la adjudicación, si dicha remisión se produce por medios 

no electrónicos. 
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- La manifestación expresa de todas las personas in teresadas en el procedimiento 

señalando la renuncia a presentar una reclamación a nte el Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de Navarra dará lugar a la fi nalización anticipada del plazo 

de suspensión, pudiendo continuar adelante con el p rocedimiento. 

 

- Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se 

haya presentado únicamente una oferta, no se aplica rá el plazo de suspensión 

previsto en este apartado, pudiendo continuar con l a tramitación del 

procedimiento.  

 

C L ÁU S U L A  2 6 . -  F O R M AL I Z AC I Ó N  D E L  C O N T R AT O  
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 44 LFCP, y dentro del plazo máximo de 5 días siguientes a aquél en que tenga lugar la 

finalización del plazo de suspensión de eficacia de la adjudicación. 
 

Con carácter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario deberá presentar los siguientes 

documentos: 

1. Justificante de haber consignado a favor del ayuntamiento de Arguedas la garantía definitiva 

para el cumplimiento de la obligación por importe del 4% del valor estimado del contrato. La 

forma de presentación, responsabilidades y devolución de la garantía se ajustará a lo 

establecido en el artículo 70 LFCP. 

 

Dicha garantía quedará afectada al cumplimiento de las obligaciones del contratista 

hasta el momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades 

por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el 

contratista durante la ejecución del contrato, pudiendo ser objeto de incautación en los casos de 

resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista. 
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Una vez finalizada la ejecución del contrato y transcurrido el periodo de garantía, se 

procederá a la devolución de la garantía definitiva, siempre y cuando el contrato se haya cumplido 

satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la 

garantía. 

2. Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que 

cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización 

por valor igual al presupuesto de licitación.   

3. En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de 

constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 

extinción. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 

contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con imposición 

de una penalidad por importe equivalente al 2% del valor estimado del contrato, así como de una 

indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

 

I I I . -  E J E C U C I O N  D E L  C O N T R AT O .  

 

C L ÁU S U L A  2 7 . -  E J E C U C I Ó N  D E L  C O N T R AT O ,  R E P L AN T E O  Y  

C O N D I C I O N E S  E P E C I AL E S  D E  E J E C U C I Ó N .  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 LFCP la ejecución del contrato se 

realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las pérdidas, averías o perjuicios 

que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado. 

De conformidad con el art. 167 LFCP, de común acuerdo entre las partes se procederá 

a la comprobación del replanteo entre los servicios técnicos municipales, Dirección Facultativa y 

contratista, formalizándose el resultado en un Acta. El plazo establecido para la ejecución de las 

obras comenzará el día siguiente a la firma del inicio de las obras. 
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contendidas en el 

presente Pliego y en los Proyecto de Obras que sustentan este contrato, conforme establece el 

art. 169 LFCP, y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de los Proyectos 

diera la Dirección facultativa al contratista. 

Son imputables al contratista todos los daños y perjuicios causados a terceros como 

consecuencia de la ejecución del contrato. La Administración responderá única y exclusivamente 

de los daños y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que 

se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repetición.  

La solicitud de resarcimiento de los daños imputables a la Administración se tramitará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 LFCP.  

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

El contrato se ejecutará de conformidad con lo estipulado en él y en los pliegos, y de acuerdo 

con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el ayuntamiento de Arguedas.  

El contratista está obligado a la total ejecución del contrato en los términos acordados. 

Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificación del contrato con arreglo a lo 

dispuesto en el presente pliego, se actuará en la forma prevista en los arts. 114 y siguientes 

LFCP. 

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el art. 150 

LFCP y normas de desarrollo. Si el ayuntamiento de Arguedas acordara una suspensión de los 

trabajos, se levantará la correspondiente acta de suspensión. 

De conformidad con los arts. 148 y 149 LFCP, el contratista será responsable de los 

servicios prestados y de las consecuencias que se deduzcan para el ayuntamiento de Arguedas 

o para terceros de las omisiones, infracciones de preceptos o reglamentos, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de contrato. 

El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 

a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. 
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Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales 

de ejecución señaladas en este pliego. Su incumplimiento dará lugar a la incoación de un 

expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 

20% del precio del contrato e incluso, podrá llevar aparejada la resolución del contrato. 
 

 

C L ÁU S U L A  2 8 . -  AB O N O  D E  L O S  T R AB AJ O S   

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 

proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativa.  

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra. En el supuesto de que la fecha 

de expedición de la certificación no coincida con la de su presentación en el ayuntamiento, el 

cómputo del plazo indicado para su abono se iniciará al día siguiente de su presentación en la 

forma indicada. 

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentación de la 

factura correspondiente a cada certificación, en formato electrónico, a través del punto general 

de entrada de facturas electrónicas (FACE). 

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada devengará 

automáticamente interés de demora sin necesidad de intimación o requerimiento, resultando de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 155 LFCP. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán 

el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 

obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de 

la liquidación del contrato. 

El contratista podrá ceder el derecho de cobro que tenga frente al ayuntamiento de 

Arguedas conforme a Derecho. 
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CLÁUSULA 29. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGI BLES AL CONTRATISTA .  

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato 

en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 

permisos procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 

legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 

empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, 

de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a 

su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros 

que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.  

El contratista está obligado a instalar, además de la señalización prevista en el Plan de 

Difusión y Socialización de la Obra, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso 

a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o 

inmediaciones.  

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
 

 

C L ÁU S U L A  3 0 . - O B L I G AC I O N E S  L AB O R AL E S ,  S O C I AL E S ,  P AR A  L A  

I G U AL D AD  E F E C T I V A  E N T R E  M U J E R E S  Y  H O M B R E S ,  D E  P R O T E C C I Ó N  

D E L  M E D I O  AM B I E N T E .  
 

El adjudicatario, de conformidad con lo establecido en los arts. 66 y 106 LFCP; está 

obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad 

social, de prevención de riesgos profesionales o de protección social, de seguridad e higiene en 

el trabajo, de protección de datos, propiedad intelectual y en general, cualquier otra normativa 

que resulte aplicable a su actividad. 
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Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y demás normativa relativa a la 

igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual. 

Igualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno el adjudicatario del contrato está obligado 

a suministrar a la administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas normas. 

De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario: 

a) Obligaciones laborales: 

 

a.1) El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato 

las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 

existente de aplicación en el sector. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de 

los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin 

perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

a.2) Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 

correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con 

el ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual 

tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al 

citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 

ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus 

empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia 

directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este 

contrato. 
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a.3) Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal 

que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación con la 

Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 

exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la legislación sobre la materia, así 

como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

a.4) La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del 

contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía, o con la 

ejecución de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la 

documentación aportada en el momento de la licitación, por encontrase obligada a ello, de 

conformidad con  el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas 

con Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en cualquier momento de la 

ejecución del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación  de su  

cumplimiento.  

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará 

responsabilidad alguna para el ayuntamiento de Arguedas.  

 El ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de 

alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 

trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 

Seguridad Social, modelos RLC y RNT o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. 

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Arguedas, el contratista deberá poner a 

disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de 

su empresa destinados a la ejecución del presente contrato.  

Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma 

fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de 

trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no 

posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto realice el adjudicatario, 

se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas 

semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de 

las que desee incorporar. 
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b) Medidas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y discapacidad.  

La adjudicataria está obligada al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su inclusión social; de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y demás normativa relativa a la 

igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual. 

La adjudicataria cumplirá con la obligación de elaborar y aplicar un Plan de igualdad para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentación de la 

declaración responsable a la que se refiere este Pliego. 

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad, 

quedará exenta de la obligación señalada en el punto anterior. 

 

c) Obligaciones en materia de medio ambiente.  

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en 

los pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores 

puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. Además, todos 

los trabajos de ejecución de los servicios deberán respetar los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria 

para la ejecución de los servicios. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 

ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en 

horarios compatibles con los horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en 

todo caso la normativa específica sobre ruido. 

- Los residuos que se puedan generar se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por la 

normativa vigente. 
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- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 

atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de 

cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del 

contrato. 

 

Las obligaciones descritas en el presente artículo constituyen condiciones especiales de 

ejecución. El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 

penalidades tipificadas como muy graves. 

  El contratista está obligado al cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el 

presente pliego regulador, específicamente las comprendidas en las prescripciones técnicas que 

forman parte del mismo. 

 

C L ÁU S U L A  3 1 . -  R E G L AS  E S P E C I AL E S  R E S P E C T O  D E L  P E R S O N AL  

L AB O R AL  D E  L A  E M P R E S A  C O N T R AT I S T A 
 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de experiencia exigidos, sea necesaria para la buena ejecución del 

contrato de obras.   

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de 

los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 
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La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores asignados a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 

La empresa contratista deberá designar al menos un Director técnico o responsable de la 

Obra integrado en su propia plantilla, con la titulación de arquitecto superior, arquitecto técnico, 

aparejador, Ingeniero Superior e Ingeniero Técnico competente en la materia, y la experiencia 

contrastada de haber participado al menos en una obra de similares características, cuya 

designación y circunstancias se acreditará en la Oferta Técnica que tendrá entre sus obligaciones 

las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista ante el ayuntamiento de Arguedas.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 

con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 

personal al puesto de trabajo. 

d)  Control de Seguridad y salud de la obra.  

e) De forma complementaria a las cláusulas relativas a certificaciones y pagos, elaboración 

de una certificación y /o medición previa para, en todo caso, su comprobación y validación 

por la Dirección Facultativa.  

f) Llevanza del Registro de quejas y propuestas del vecindario en relación a la obra.   

 

C L ÁU S U L A  3 2 . -  D E B E R  D E  C O N F I D E N C I AL I D AD .  
 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 LFCP. A 

estos efectos, los licitadores deberán incorporar la relación de documentación para la que 

propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo del mismo. 
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El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 

en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  

 

C L ÁU S U L A  3 3 . -  P R O T E C C I Ó N  D E  D AT O S  D E  C AR AC T E R  P E R S O N AL .   
 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 

profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 

conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 

después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de 5 de 

diciembre de 2018. El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las 

obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el 

desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del 

deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las 

infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

 

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se 

presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 

cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 

que se desarrolle su trabajo. 

 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar 

en su integridad la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, de 5 de diciembre de 2018, y su normativa de desarrollo. 
 

C L ÁU S U L A  3 4 .  C E S I Ó N  D E L  C O N T R AT O .   
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 

sido razón determinante de la adjudicación del contrato, cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o 

tenga por objeto eludir la aplicación de esta ley foral, conforme establece el art. 108 LFCP. 



  

      

  43 

C L ÁU S U L A  3 5 .  S U B C O N T R AT AC I Ó N .   
 

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar 

la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 LFCP, el contrato deberá ser 

ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la 

realización parcial del mismo, salvo que el órgano de contratación lo autorice expresamente 

previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107.2 LFCP.  

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

1. Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización. Los subcontratos que no se ajusten a lo 

indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 

nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 

señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 

hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de que éstos no están 

incursos en prohibición de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 

expresamente. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen 

sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

2. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato 

y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación, la intención 

de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 

subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 

referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda 

la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
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En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 

suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después 

de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de 

emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal. No cabrá ejercer 

la acción directa del artículo 1597 del Código Civil ni tampoco se realizarán pagos directos 

a los subcontratistas. 

4. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a las 

empresas subcontratistas de las condiciones de ejecución previstas en este pliego 

estando los mismos obligados, también, a su cumplimiento. 

5.  El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde la 

presentación de la factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será superior a 

treinta días naturales desde su presentación. 

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante el 

ayuntamiento, siendo el único obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 107.6 LFCP.  

La subcontratación de prestaciones no permitidas será causa de resolución del contrato. 

 

C L ÁU S U L A  3 6 .  M O D I F I C AC I Ó N .   
 

El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público y sin afectar a su 

contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los supuestos regulados en 

los apartados segundo y cuarto del artículo 114 LFCP -; y, previa solicitud motivada y justificada 

formulada por la Dirección Facultativa de la Obra en base a criterios y razones objetivas, a juicio 

de la Dirección Facultativa y debido a circunstancias propias de la ejecución de la obra y nunca 

a causas económicas o de rentabilidad de la misma para el adjudicatario:   
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a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.  

b) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación.  

c) Cuando la modificación se deba a circunstancias que no pudieran ser previstas en el 

Proyecto de ejecución o que se deban adoptar otras soluciones derivadas de la ejecución de 

la obra, no pudiendo superar la modificación o modificaciones por esta causa el 10 % el 

importe de adjudicación.  

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder, en ningún 

caso, del 50 % del importe de adjudicación del contrato.  

Para la modificación del contrato se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 143 LFCP.  

La fijación de precios en caso de producirse modificaciones se atendrá a lo dispuesto en el art. 

171 LFCP. 

 

C L ÁU S U L A  3 7 . -  R É G I M E N  D E  I N C U M P L I M I E N T O S  Y  P E N AL I D AD E S .   
 

1.- APLICACIÓN DE PENALIDADES 

Serán objeto de penalización los incumplimientos imputables al contratista que, con 

arreglo a la correspondiente clasificación, se detallan a continuación: 

1.-Incumplimientos leves :  

Se consideran incumplimientos leves cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el 

presente pliego y en la LFCP que no esté calificado como grave o muy grave, y en particular los 

siguientes: 

1- El incumplimiento de las visitas periódicas de obra y reuniones de seguimiento que se celebren 

durante el transcurso de la obra. 

2- La mala calidad en la realización de trabajos y remates siempre que no afecten a la seguridad 

de las personas y las cosas. 

3- Originar molestias innecesarias al vecindario 
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2.- Incumplimientos graves: 

1- La inobservancia en el estado de policía de vía pública. 

2- Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra. 

3- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

4- El incumplimiento de las obligaciones de carácter medioambiental relativas a la gestión de 

residuos 

5- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

3.- Incumplimientos muy graves: 

1- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución detalladas en la cláusula 11 del 

presente pliego. 

2- Incumplimiento de los criterios de adjudicación; de alguno de los compromisos establecidos 

en su oferta por el adjudicatario; o, de las obligaciones derivadas de las cláusulas 28 a 34 del 

presente Pliego.  

3- El abandono de la obra. 

4- El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato. 

5- Ejecución defectuosa del contrato. 

2. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES. 

Las sanciones que habrán de imponerse en el caso de comisión de alguna falta tipificada 

en este Pliego serán las siguientes: 

Por cada día de retraso en la finalización del trabajo, es decir, que exceda del Plazo 

establecido por el contratista adjudicatario de la obra en su propuesta de ejecución de la misma, 

se impondrá una sanción de 0,40 euros /día por cada 1.000 euros del importe de adjudicación 

(art. 147.3 LFCP). 
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Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 2% del 

precio de adjudicación del contrato. 

 

Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un 

importe de entre el 2,01% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 

Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 

10% del precio de adjudicación del contrato. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 

sus obligaciones: 

 

a) Condiciones climatológicas adversas que no sean excepcionales o catastróficas.  

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. El adjudicatario en caso de 

incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de 

responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

 

La reiteración continuada de faltas graves o muy graves, supondrá la resolución de todos los 

contratos adjudicados a dicha entidad, con las consecuencias previstas en la legislación de 

contratos. 

 

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
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Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 

pagos o, en su caso, de la fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 

consecuencia de la infracción. Y, en todo caso, en los supuestos de falta de prestación del 

servicio, habrá de descontarse su coste. 

 

IV.- EXTINCIÓN y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  

 

C L ÁU S U L A  3 8 .  R E S O L U C I Ó N  D E L  C O N T R AT O .  
 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 160, 175, 107.5 y 232 LFCP. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación mediante procedimiento 

tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a 

los efectos de la misma, lo dispuesto en el artículo 161 y 233 del mismo cuerpo legal. 

 

CLÁUSULA 39. AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN D E LA OBRA. 

El contratista, con una antelación mínima de quince días, comunicará por escrito a la dirección 

de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se 

pueda realizar su recepción.  

CLÁUSULA 40. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 

 

 De conformidad con el art. 172 LFCP dentro del plazo de los 15 días siguientes a la finalización 

de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma; acto al que 

concurrirán el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora 

del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaría e Intervención, el facultativo encargado 

de la dirección de las obras y el contratista, asistido del personal que considere oportuno, 

documentándose en un acta de fin de obra. 
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Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción de las obras: 

-Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, el proyecto 

de obras y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.  

- Haber entregado a la DF toda la documentación obligatoria y necesaria bajo 

responsabilidad del contratista o de sus subcontratas. 

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 

instalaciones de la edificación y/o urbanización.  

-Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que permitan 

verificar la adecuada ejecución y ser entregada a la propiedad en perfecto estado.  

 

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se darán por recibidas, 

formalizándose la correspondiente acta, que será firmada por los concurrentes a la recepción, 

por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de garantía al día siguiente de la formalización 

de la misma. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las penalidades por 

demora, se hará constar así en el acta, y la dirección facultativa de las mismas señalará los 

defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.  

 

CLÁUSULA 41. PLAZO DE GARANTÍA.  

 

El plazo de garantía será el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en ningún caso 

pueda ser inferior a tres años; comenzando a contar al día siguiente de la formalización del acta 

de recepción.  

Durante el plazo de garantía corresponderá al contratista, en todo caso, la conservación y policía 

de las obras, así como la subsanación de los defectos que pudieran advertirse.  

Transcurrido el plazo de garantía y conforme establece el art. 172. 5 LFCP, sin objeciones por 

parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose 

a la devolución de la garantía consignada, a cuyos efectos se emitirá, con carácter previo, informe 

favorable por parte de la unidad gestora del contratista.  
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 CLÁUSULA 42. LIQUIDACIÓN.  

 

Finalizado el plazo de garantía y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director 

facultativo de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, 

que se notificará al contratista para su conformidad y, una vez que éste la manifieste, se 

procederá a la liquidación del contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su 

caso, las garantías constituidas.  

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el contratista, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el artículo 173 LFCP. 

 

CLÁUSULA 43. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

  

El contratista, conforme establece el art. 174 LFCP, responderá por vicios ocultos de la 

construcción en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el 

plazo de quince años a contar desde la expiración del plazo de garantía. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños 

materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez 

años, contados desde la fecha de recepción de las obras sin reservas o desde la subsanación 

de éstas. 

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

CLÁUSULA 44. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  

Las obras objeto del presente contrato son las correspondientes a:  

Proyecto de EJECUCION DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOC ARAVANAS, 

conforme a documento redactado por D. David Florist án Jiménez. 

 

En los citados proyectos se describen los trabajos y se definen las condiciones y criterios técnicos 

que han de servir de base a la empresa adjudicataria de las obras descritas. 

 

CLÁUSULA 45. CONDICIONANTES ESPECÍFICOS DE LA OBRA.   

Se recogen en el Proyecto.  

 

CLÁUSULA 46. DESIGNACIÓN DE JEFE DE OBRA. 

El contratista deberá designar un Jefe de Obra (JO), con la titulación y/o experiencia  requerida 

en el presente Pliego que es el personal que, integrado en el equipo del contratista, será el 

interlocutor único con la Dirección Facultativa de la obra; comunicando tal designación a la unidad 

gestora con carácter previo a la formalización del acta de comprobación del replanteo, y no podrá 

ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y el visto bueno de la unidad 

gestora del contrato. 

CLÁUSULA 47. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATIS TA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CONTROL DE CALIDAD Y GES TIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

47.1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el contratista 
redactará un plan de seguridad y salud con el contenido mínimo establecido en el mencionado 
RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio del proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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El documento contará con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso, y deberá 
ser aprobado por el órgano de contratación municipal con carácter previo al inicio de las obras. 

47.2. CONTROL DE CALIDAD 

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista elaborará 
un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, sobre 
la base del plan control de calidad incluido en el proyecto, así como la normativa y 
recomendaciones vigentes.  

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcará la pauta de 
los diferentes ensayos a realizar durante las obras.  

47.3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactará un plan de gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs) en el que concrete cómo se aplicará el estudio del proyecto. 

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

Una vez finalizadas las obras facilitará certificado o factura de entrega, acreditativa de la 
correcta gestión de los residuos, para proceder a la devolución de la fianza depositada en su 
caso. 

CLÁUSULA 48. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓ N DE LAS OBRAS. 

Durante la ejecución de la obra el contratista estará obligado a presentar a la DF y los 

STM cuanta documentación, informes, planificaciones, muestras de materiales, etc., le sean 

solicitados en un plazo máximo de cinco (5) días naturales. 

El contratista facilitará a la administración contratante, sin coste adicional, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento 
del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc., 
hasta la extinción del plazo de garantía. 

 

CLÁUSULA 49. VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista deberá establecer a su costa un sistema y procedimiento de vigilancia de 
las obras, maquinaria, materiales e instalaciones. 
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El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM para la 
vigilancia y control de las obras. 

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepción, el contratista retirará de la 
obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo máximo de 1 semana. 

CLÁUSULA 50. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista está obligado, no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de la misma a su costa. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa construcción imputable 
al contratista, como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 
sido examinadas y encontradas conformes por la DF inmediatamente después de su ejecución 
o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

CLÁUSULA 51. SEÑALIZACIÓN.   

El contratista está obligado a señalizar las obras con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa vigente y a su oferta.  Cumplirá las órdenes que reciba de la DF acerca de la instalación 
de señales complementarias o modificación de las ya instaladas, siendo directamente 
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas.  

La realización de trabajos en horario nocturno deberá ser previamente autorizada por la 
DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista deberá instalar los equipos de 
iluminación, del tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos. 

CLÁUSULA 52. DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNIC OS.  

El contratista, además del Jefe de Obra -  que actuará en su representación a todos los 
efectos. - está obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo técnico, personal de 
mano de obra competente y cualificado, material, maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecución de las obras, en los plazos 
establecidos y para la adecuada conservación de estas de acuerdo con su oferta.   

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicará a la unidad gestora del contrato el listado 
telefónico, con los correspondientes teléfonos y correos electrónicos de contacto, de todos los 
técnicos intervinientes por su parte en la ejecución de la obra, de forma que se posibilite el 
contacto con los mismos en jornada laboral. 

La DF o los STM podrán exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a su juicio 
tengan una actuación inadecuada o negligente, o no considere competentes para la realización 
de los trabajos que se contratan. 
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CLÁUSULA 53. MATERIALES  

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos 
aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el Pliego de Condiciones del 
proyecto, no obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos 
consten en los documentos informativos y las observaciones de la DF.   

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras 
y datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido.  

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito indispensable 
para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la DF para comprobar su 
idoneidad en los acopios sucesivos.  

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requerirán la 
aprobación de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de ésta una vez 
hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento 
se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones 
de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la DF.  

La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados 
corresponden al contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen 
los trabajos.  

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los 
materiales expresados en la memoria, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del 
contrato. 

CLÁUSULA 54. PLAN DE OBRA.  

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentará un programa de ejecución 
de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollarán los trabajos que 
servirá de base para el control de plazos. 

CLÁUSULA 55. MEDICIONES Y CERTIFICACIONES 

La DF realizará periódicamente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 

el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de 

tales mediciones, para lo cual serán avisados por escrito por la DO. 
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La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro 

de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a los precios de las 

unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente autorizados, teniendo en cuenta lo 

siguientes criterios: 

Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los 

gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos 

auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del proyecto. 

Las partidas alzadas se abonarán en la forma indicada en el pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar 

(susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se 

abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de 

las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada 

no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procederá en la forma prevista para las 

unidades nuevas de obra. 

La DO expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 

anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitirá una copia al 

adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos. 

Transcurrido el plazo de quince (15) días naturales, si el contratista no hubiese hecho 

manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste. 

Una vez recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del 

contratista o de la persona que lo represente, formulándose por la DO la medición de las obras 

realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepción. 

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 
ser acordada y notificada al contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 
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CLÁUSULA 56. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, 

de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 

limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 

materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa subcontratada 

que haya participado en la ejecución de obra.  

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) días naturales a 

contar desde la recepción de obra.  

CLAUSULA 57. COMPROBACION DE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF, con un 

mínimo de quince (15) días naturales de antelación, al objeto de que éstas procedan a realizar 

una revisión exhaustiva de las obras en fase de finalización y señalen al contratista los 

desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de necesaria corrección.  

Al finalizar la obra, el contratista deberá presentar la documentación acreditativa del control de 

calidad de la obra, de la correcta gestión de RCDs y la requerida por la DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligencia para hacer constar que este pliego con 56 páginas, más sus anexos, ha sido
aprobado por resolución de alcaldía RE 25-021 de 22 de enero de 2025.
El secretario D. José Luis Sagaseta Pérez.



  

      

  57 

-ANEXO I-  
 
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES  
Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  
_____________________________________ 
DNI/NIF_______________________con domicilio a efectos de notificación en 
_________________________ C.P _______________ 
localidad_______________________, teléfonos 
_______________________________, en nombre propio o en representación de 
(táchese lo que no proceda) la sociedad _________________________________ con 
CIF______________________________  
EXPONE:  
Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 
telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública es la 
siguiente: __________________________________________  
Que conociendo el pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con 
estricta sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes 
sobres:  
 
- Sobre/Archivo electrónico nº 1: Documentación Administrativa.  
- Sobre/Archivo electrónico nº 2: Documentación relativa a criterios no cuantificables 
mediante fórmulas  
- Sobre/Archivo electrónico nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmulas.  
 
En _______________ a ________________de ______________de 
2025____________  
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES  

Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento 

es el Ayuntamiento de Arguedas. Finalidad: gestión del expediente de contratación. Derechos: 

acceso, rectificación y supresión y otros derechos como se indica en la información ampliada de 

la cláusula nº 32 del Pliego de contratación: “CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES”. 
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-ANEXO II-  
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS PARA CONTRATAR  
 
Don /Doña 
_________________________________________________________________________ 
DNI/NIF 
____________________________________________________________________________  
Con domicilio a efectos de notificación en _______________ C. P. _____________________ , 
localidad __________teléfonos __________________________ en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ________________________ 
CIF____________________________________  
Declara bajo su responsabilidad:  
 
- Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda) las condiciones 
para contratar y no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en 
los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
- Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión y validez de 
los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo máximo de siete días desde la 
notificación de la adjudicación.  
- Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato, 
conforme lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.  
- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y dispone que 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  
- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social 
y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las 
disposiciones legales vigentes.  
- Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente 
pliego.  
- Que declara como documentación confidencial la siguiente:  
En___________________, a ___________ de____________ de 2025_______  
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES  
Protección de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento 
es el Ayuntamiento de Arguedas. Finalidad: gestión del expediente de contratación. Derechos: 
acceso, rectificación y supresión y otros derechos como se indica en la información ampliada de 
la cláusula nº 34 del Pliego de contratación: “CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES”. 
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ANEXO III 

 PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

D/Dña_________________________________________________________________, DNI 

___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

 

OFERTA UN PRECIO DE _________________________ € (IVA EXCLUIDO)  PARA LA 

EJECUCION DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE ZONA APARCAMIENTO DE 

AUTOCARAVANAS 

 

 

 

 

 

Arguedas, a ____ de _____________de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO IV 

 

PROPUESTA DE CRITERIOS SOCIALES. 

(Criterios sociales) 
 

D/Dña_________________________________________________________________, DNI 

___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que  

no proceda),  ______________________________________________________________________, 

C.I.F._________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 
electrónico    . 

Formula la siguiente oferta relativa a CRITERIOS SOCIALES en el presente CONTRATO DE LAS 
OBRAS DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS 

 

Asume el compromiso de realizar 8,00 horas de acciones de sensibilización y 

formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia 

de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio 

correspondiente. 

 

No asume el compromiso de realizar 8,00 horas de acciones de sensibilización y 

formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia 

de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio 

correspondiente. 

 

 
 

Arguedas, a  de 

 de 2025 (Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO V 

 (Reducción del plazo máximo de ejecución de las ob ras) 

 

 

D/Dña_________________________________________________________________, DNI 

___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

OFERTA UNA REDUCCIÓN DE ______________ DÍAS NATURALES DEL PLAZO 

MÁXIMO ESTIPULADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ZONA APARCAMIENTO 

DE AUTOCARAVANAS 

 
 

 

Arguedas, a ____ de _____________de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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ANEXO VI 

 (Ampliación del Plazo de garantía) 

 

D/Dña_________________________________________________________________, DNI 

___________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ____________________________, actuando en nombre propio ó en representación de 

(táchese lo que  no proceda),  

______________________________________________________________________, 

C.I.F.__________________________________________________________________,   

con domicilio en calle ____________________________________________________, 

de  ______________________________,  teléfono ____________________________,  

correo electrónico_______________________________________________________. 

 

 

OFERTA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE ________________ AÑOS 

RESPECTO AL MÍNIMO DE 3 AÑOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DE ZONA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS 

 

 

 
 

Arguedas, a ____ de _____________de 2025 

 

(Firma y número del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal) 
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