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Pliego regulador para la contratacion de LAS OBRAS DE
EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTR ATO de LAS OBRAS
DE EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT.

A.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de
las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econdémicos la contratacion de la ejecucion de las

OBRAS DE EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT:

o  Proyecto de EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT, conforme a documento redactado por D. David Floristan Jiménez.

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS conforme establece el art. 28 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,

de Contratos Publicos.

Los cédigos CPV son 45220000.

B.- PROCEDIMIENTO

La contratacion de la obra se adjudicara por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL EUROPEO (ARTS.

72 LFCP, y Decreto Foral 32/2018, de 9 de mayo)

C.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

164.259,50 €, IVA excluido

D.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

3 meses

E.- DIVISION EN LOTES

No se divide en lotes. Clausula 2 del pliego.

F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

CLASULA 11 y Obligaciones Laborales, sociales y medio ambientales.
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G.- GARANTIAS

Garantia Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

H.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Clausula 15 del pliego

I.- REVISION DE PRECIOS

No Procede la revisién de precios.

J.- TRAMITACION:

ORDINARIA. Art. 138 LFCN

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

Clausula 20. Plataforma de Licitacion Electrénica del Portal de contraccion del Portal de Contratacion de Navarra ( PLENA)

L.- PLAZO DE PRESENTACION.

Plazo minimo de 15 dias naturales a contar desde la fecha de publicacién en el Portal de Contrataciéon de Navarra.

M.- REGIMEN DE PENALIDADES

Clausula 37 del Pliego.

N- CRITERIOS DE ADJUDICACION. Clausula 16.

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA. Maximo de 70  puntos

La adjudicacion del contrato recaeréa en la oferta con mejor calidad precio, mediante la aplicacién de los siguientes criterios de

adjudicacion previstos en el art. 64 LFCP:

1.-Oferta econémica: hasta un maximo de 45 puntos.

Las valoraciones de las ofertas econémicas se realizaran con arreglo a la férmula siguiente, otorgando 45 puntos a la oferta
mas econdmica. El resto se ponderaran de acuerdo con la férmula siguiente:

PX = 45 (Omin /OX)
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2.-Criterios Sociales. Maximo de 10 puntos:

a)  Se puntuara con 10 puntos el compromiso de realizacion de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacién a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y conciliacion

reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

3.- Plazo de ejecucion de la obra. 5 puntos

o  Enrelacion con el plazo de ejecucion de las obras, se valorara la reduccion del plazo maximo determinado en la clausula
13 del presente pliego, mediante la asignacion de 0,20 puntos por cada dia natural de reduccion, con un maximo de

5 puntos.

4.-Ampliacion del Plazo de garantia. 10 puntos.

o] El criterio correspondiente a la ampliacién del plazo de garantia se valorara mediante la asignacion de 2 puntos por

cada afio adicional de garantia respecto al minimo de 3 afios, con un maximo de 10 puntos.

CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. Maximo de 30 puntos.

5.- Estudio de la obra y conocimiento del proyecto; Plan de Trabajo; Cronograma:

-Se valorara el Estudio de la obra y conocimiento del proyecto : se realizara un andlisis del proyecto, de la problematica
que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones constructivas acordes con las necesidades que plantea el proyecto.
(10 puntos):
Incluird las medidas que se proponen para la resolucién de la obra, previsién de fuentes de suministro de materiales,
necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de
afecciones (ruido, instalaciones existentes, trafico, desvios propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros
aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. Se detallard, ademas:

o Instalaciones de obra.

o Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de

ejecucioén, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios.

o Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada.

o0 Puesta en servicio y pruebas.

0 Se detallardn las medidas correctoras previstas para la convivencia con los agentes del entorno (vecindario,

fiestas patronales, afecciones a las edificaciones colindantes y trabajos para su supervision, etc)

-Se valorara el Equipo Humano y los Medios Materiales destinados a la obra: Se describiran pormenorizadamente
ambos conceptos (10 puntos) detallando las siguientes cuestiones:
0  Se recogera expresamente el equipo humano que se adscribira a la obra indicando su titulacién, experiencia profesional

y dedicacion a la misma recogiendo los trabajos en los que van a participar.
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Se concretara la maquinaria destinada a cada uno de los procedimientos y la metodologia prevista para la ejecucion de
cada fase del trabajo.

-Se valorara el Plan de trabajo y Organizacion de Obra : Plan de Obra detallado y preciso, con indicacion de plazos
parciales y total, y documento explicativo del plan de obra propuesto. El apartado del plan de trabajo sera lo méas detallado
y coherente con las necesidades de la obra. (5 puntos)

-Se valorara el cronograma de actuacion y la secuencia precisa de trabajos a realizar con el maximo detalle, trabajo en
festivos, horarios que menor afeccion supongan al vecindario, etc. Se valorara con la maxima puntuacion, 5 puntos, la
oferta que mayor detalle ofrezca del cronograma de trabajo, con dias concretos de actividad y labores en cada calle, y la

mayor compatibilidad de tareas.
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS

|.-DISPOSICIONES GENERALES.

CLAUSULA 1.- REGLAS DE GESTION DEL CONTRATO. OBJETO.

Este pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo y, concretamente, formando parte de
la Componente 14 “Plan de Modernizacién y competitividad del sector turistico”, en la inversion
n°1l “Transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad”, Submedida 2: Planes de
Sosteniblidad Turistica en Destino” para actuaciones transformadoras en el sector turistico en

los ambitos de la transicion verde, la transicion digital y la mejora de la competitividad turistica.

Esta actuacion se incluye en la etiqueta climatica N° 75 incluidas en el Anexo VI del Reglamento
de Recuperacion y Resilencia, contribuyendo con un 100% a los objetivos climaticos y

ambientales.

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos

y econdémicos de la ejecucion de las OBRAS de:

Proyecto de EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT, conforme __a documento redactado por

D. David Floristan Jiménez.

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS conforme establece el art. 28 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el proyecto se contienen las prescripciones necesarias para ejecutar el contrato.

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas
en el Proyecto y las Prescripciones Técnicas del presente Pliego Regulador. No es posible la

presentacion de variantes.

El objeto del Contrato se ejecutara en el municipio de Arguedas.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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Los codigos CPV son 45220000.

Los servicios a desarrollar, y las condiciones de contratacién a emplear para poder presentarse
en el procedimiento objeto de este pliego, quedan especificadas en las Prescripciones Técnicas

del presente Pliego Regulador.

CLAUSULA 2.- REGLAS DE GESTION DEL CONTRATO. ESTUDIO DE
VIABILIDAD, DISENO DE LOTES, REPLANTEO, PROYECTOS DE
OBRAS Yy DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.

Por ser el valor estimado del contrato de obras inferior a 5.000.000 de euros, no es preciso

realizar Estudio de Viabilidad, conforme establece el art. 40 LFCP.

El Ayuntamiento de Arguedas considera que no procede la division en Lotes del contrato, como
establece el art. 41 LFCP, por entender que las prestaciones incluidas en el objeto del contrato
responden a una Unica funcion técnica y econémica y guardan entre si un vinculo operativo.
Resulta exigible que en un contrato se incluyan todas las prestaciones necesarias para la

satisfaccion de la necesidad final del contrato (principio de objeto completo).

La necesidad de no dividir este contrato en lotes viene dada por la bisqueda por un lado del
ahorro en la gestién del contrato y de la eficiencia en la ejecucion de las obras, toda vez que si
es verdad que se van a desarrollar tareas y trabajos distintos —renovacién de redes de pluviales,
fecales, saneamiento y pavimentacién-, no es menos cierto que las obras se deben desarrollar
conforme a un programa de trabajo exigente en el tiempo y en las condiciones de ejecucion que
favorezcan la coordinacién entre las distintas tareas, asi como el solapamiento de las mismas en

beneficio de causar los menores trastornos a los vecinos y ciudadanos.

De conformidad con el art. 163 LFCP, el proyecto de obras objeto del presente contrato relinen

los requisitos que para los mismos se exigen en el citado articulo.

CLAUSULA 3.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene la naturaleza de contrato de OBRAS conforme establece el art. 28 de la Ley

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante LFCP).

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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Normativa de aplicacion

* El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

« El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de
2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que
se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio
significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado
Reglamento.

+ REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISION de 17 de junio de 2014 por el que
se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado.

« La"Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio significativo"
en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C
58/01)" ("Guia Técnica de la Comision Europea”).

* El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

e La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

« LaOrden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento
y formato de la informacién a proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal,
Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacioén y Resiliencia.

e Orden HFP 55/2023 de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto
de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia.

« Leyforal 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos

e Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

e LaLey Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

e Cualquier otra disposicion que regule la contratacion tanto a nivel de normativa del

Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten

aplicables en el ambito de la misma.

Es aplicable la normativa relativa a la prevencion y correccion del fraude y la corrupcion, la
prevencion del conflicto de interés y la doble financiacion, con arreglo a las previsiones del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de

2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union.
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Plan de Medidas Antifraude

El presente pliego supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas
Antifraude del 6rgano de contratacion cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera integra,
con pleno respeto a la normativa autonémica, estatal y europea en relacion con la prevencion,
deteccion y correccién del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, asi como de acuerdo
a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses financieros de la Unién

Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como
por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, que impone la
obligacién a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del
PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a
respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de
licitacion, asi como de ejecuciéon y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar de
inmediato al 6rgano de contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las

que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacién y su ejecucién estaran sujetos a los controles establecidos por
la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y
la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacion

requerida sobre el contrato.

El plan antifraude del Ayuntamiento de Arguedas se puede consultar en el siguiente enlace

https://sedeelectronica.arguedas.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=3082

Medidas para abordar el conflicto de interés

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico, en el caso de que en cualquiera de las personas que
intervengan en el presente expediente de contratacion concurran alguno de los motivos que se
prevén en el apartado 2° del citado articulo, se deberéa abstener de intervenir en el procedimiento

y debera comunicarlo a su superior inmediato, quien resolvera lo procedente.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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De conformidad con el articulo 61.2 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, los érganos superiores o el superior jerarquico de quien se encuentre en
alguna de estas situaciones, podran ordenarle que se abstenga de toda intervencién en el

expediente, dando lugar, la no abstencion, a la responsabilidad que proceda.

En estos casos se analizaran los hechos con la persona implicada para aclarar la situacion y, en
su caso, excluir a la persona del procedimiento, tanto si se trata de un miembro de la plantilla
como si es un experto externo. La exclusiéon debera plantearse no sélo si existe un conflicto de

intereses real, sino siempre que haya dudas sobre la imparcialidad.

Posibilidad de recusacion. En el caso de que no se produzca la abstencién de la autoridad o de
las personas al servicio de la Administracion en quienes concurran alguna o algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado anterior —abstencion— asiste al interesado la posibilidad
de recusacion, en los términos previstos en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico. En este sentido, la recusacion podra plantearse por escrito
al Organo de Contratacion, a la Presidencia de la Mesa e, incluso, a la Unidad para la
Coordinacion y el Seguimiento, segun los casos, expresando los motivos en los que se funda,
en cualquier momento de la tramitacién del procedimiento. En el dia siguiente el recusado
manifestara a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el
superior aprecia la concurrencia de la causa de recusacioén, acordara su sustitucion acto seguido.
Si el recusado niega la causa de recusacion, el superior resolvera en el plazo de tres dias, previos

los informes y comprobaciones que considere oportunos.

Canal propio de denuncia. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible
conflicto de intereses en el presente procedimiento de licitacion deberan ponerlo en conocimiento
del o6rgano de contratacion de forma inmediata a través del siguiente correo

secretaria@arguedas.es.

En su caso, el titular de érgano administrativo responsable del procedimiento de contratacion
adoptara las medidas de correccion y persecucion del fraude prevista en el Plan de Medidas

Antifraude.

Declaracion de ausencia de conflicto de interés

Todas las personas intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligacion de
cumplimentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se iran

incorporando al expediente de contratacion.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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La empresa licitadora debera presentar, en la documentacion a cumplimentar en el sobre n° 1,

una DACI, conforme al modelo que figura como Anexo (numerar segun pliego).

Esta obligacion tiene el caracter de obligacion esencial, a los efectos de lo previsto en el apartado
1 del articulo 160 de la LFCP, por lo que su omision previa a la formalizacién sera causa de
exclusion de la licitacion y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecucién del contrato
serd causa de resolucion del contrato. Esta DACI sera igualmente exigida a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato, previa a la formalizacion del

correspondiente contrato.

Obligacién de custodia de documentacién

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y
documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
0, a falta de dicho pago, de la operacién. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de

un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara

una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos
versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en
version electrénica. Cuando existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales si
dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados

equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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Obligaciones en materia de comunicacién

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la
Union Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracion de la financiacion recibida con la
siguiente referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la

Union Europea - NextGenerationEU".

El emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y separado y no podra modificarse

afladiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluiran en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos

y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

El presente pliego regulador de la contratacion tiene caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econémica que

resulte adjudicataria del contrato y, en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion en la ejecucién de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligaciéon de

cumplirlas.

CLAUSULA 4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La contratacion de la obra se adjudicard por el PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL
UMBRAL EUROPEO (ARTS. 72 LFCP), al NO superar la cuantia total del contrato el umbral
para los contratos de obras (5.538.000,000 €).

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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CLAUSULA 5.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y
DE LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion en razon, de la cuantia del contrato, es la ALCALDIA , por no superar
el valor estimado el 10 por ciento de los ingresos corrientes del Presupuesto, por aplicacion de
los articulos 8 y 226 de la Ley Foral 6/1990, de Administracion Local de Navarra y, Disposicién

Adicional Segunda de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre.

La unidad gestora del contrato es la secretaria del ayuntamiento de Arguedas.

El 6rgano de contratacién tiene facultades para adjudicar el presente contrato y, en
consecuencia, tiene las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los

efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

Los acuerdos sobre estas cuestiones son ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a

su impugnacion ante la jurisdiccién competente.

Para la adjudicacion del contrato, el 6rgano de contratacion estara asistido por una mesa de

contratacion, de acuerdo a lo establecido en la clausula siguiente del presente Pliego.

CLAUSULA 6.- LA MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratacion, como 6rgano especializado de asistencia al 6rgano de contratacion,

conforme establecen los articulos 50 y 134 LFCP, se compone de los siguientes miembros:

Presidente: D. José Luis Sanz Zubieta, alcalde de Arguedas, o suplente que se designe.

1° Vocal: D. Saturnino Rapun Urzainqui, concejal del ayuntamiento de Arguedas.

2° Vocal: Dfia. Maria Victoria Sanz Calvo, concejal del ayuntamiento de Arguedas.

3° Vocal: Técnico del Ayuntamiento de Arguedas especializado en la materia objeto del
contrato. Dfia. Silvia Barbarin Gémez, o suplente que se designe.

4° Vocal: Técnico especializado en la materia objeto del contrato. D. David Floristan Jiménez,
0 suplente que se designe.

5° Vocal: D. Benito Jimenez Igea, interventor del ayuntamiento de Arguedas, o suplente que
se designe.

6° Vocal: D. José Luis Sagaseta Pérez, secretario del Ayuntamiento de Arguedas, o suplente

que se designe.

Las funciones de la Mesa de Contratacion seran las establecidas en el art. 51 LFCP.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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Con caracter previo a la valoracién de las ofertas, el 6rgano de contratacion iniciara, a través de
la herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
(AEAT), el procedimiento de andlisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccion
de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los érganos decisores de la

operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacion de titularidades reales de la
empresa objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra
al 6rgano de contratacion, éste solicitard a las empresas licitadoras la informaciéon de su
titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de
informacién. En caso de que no se entregue la informacidn solicitada en ese plazo, la empresa

licitadora sera excluida del procedimiento.
La Mesa de contratacion, en acto privado, calificara previamente la documentaciéon administrativa
presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de comprobar que

reunen las condiciones para ser admitidas.

CLAUSULA 7.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la supervision, inspeccion y control de la
ejecucion del contrato es, en atencidn a su objeto, la secretaria del ayuntamiento, que sera el
responsable del contrato, que podra dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la

correcta realizacion de la prestacion pactada.

Corresponde a la unidad gestora la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de

interpretacion técnica al contratista.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar

las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccion facultativa la correspondiente
definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de 7

dias naturales a la citada solicitud.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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Corresponde a la direccién facultativa la inspeccion, comprobacioén y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de

interpretacién técnica al contratista.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podra supervisar
los servicios cuantas veces considere necesario y solicitar la informaciéon que estime oportuna
para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Responsable del Contrato y sus

colaboradores, tendran libre acceso a los lugares donde se realice el contrato.

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o personas
de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el Responsable del Contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracion al responsable del contrato, para el

normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion y vigilancia
de la correcta realizacién de los servicios, asumira en relacion con el contratista cuantas

funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

. Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

»  Garantizar la ejecucioén de los servicios con estricta sujecion a la oferta, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

. Definir aquellas condiciones técnicas que las Prescripciones Técnicas dejan a su decision.

. Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que no
se modifiquen las condiciones del contrato.

. Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el nhormal cumplimiento del
contrato o aconsejen su maodificacién, tramitando, en su caso, las propuestas
correspondientes.

. Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
resolver los problemas planteados relacionados con las mismas.

*  Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el

contratista debera poner a su disposicion el personal y material necesarios.

14
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CLAUSULA 8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 LFCP,

asciende a la cantidad de 164.259,50 €, IVA excluido.

CLAUSULA 9.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme a las obligaciones municipales existe crédito para atender el gasto de la realizacion de
estos trabajos, que se financiara parcialmente con aportacion econémica de la ayuda recibida de
la subvencion reglamentada por ORDEN FORAL 60E/2024, de 15 de mayo, de la Consejera de
Cultura, Deporte y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades
locales para "ampliacién de equipamientos y acondicionamiento de vias ciclables e implantacion
de sistemas de regulacion en areas de acogida de visitantes" en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia-Financiado por la Unién Europea - Next Generation

EU, y, la parte con cargo al Ayuntamiento, con cargo al Remanente de Tesoreria para Gastos

Generales.
Las proposiciones gue presenten los licitadores no podran superar los presupuestos
maximos de licitacidn sefialados, siendo las mismas desestimadas.

A todos los efectos se entendera que en las ofertas presentadas estan incluidos todos los
factores de valoracion, gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para la correcta
ejecuciéon del contrato, como son los gastos generales, material fungible, herramientas y
utensilios, gastos financieros, seguros, transportes y desplazamientos, asi como toda clase de
tributos que sean de aplicacién segun las disposiciones vigentes, atendiendo en todo caso a las
especificaciones contempladas en las Prescripciones Técnicas. La cantidad correspondiente al

IVA se detallard como partida independiente.

CLAUSULA 10.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El presupuesto base de licitacién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42.4 LFCP, para

el primer afio de vigencia del contrato asciende a_164.259,50 €, IVA excluido.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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CLAUSULA 11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

El contrato que se suscriba estard sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén
de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas

disposiciones en materia laboral y de insercion socio laboral de las personas con discapacidad.

CLAUSULA 12.- REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en atencion al plazo de ejecucién

del contrato, no procede la revision de precios.

CLAUSULA 13.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién de las obras sera de 3 MESES, a contar desde el siguiente al de la firma
del acta de comienzo de las obras que sera fijada de comun acuerdo entre el Ayuntamiento y el

adjudicatario, segun se detalla en la clausula 26.

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de sefalar, de forma motivada, la fecha de

comienzo, fecha que iniciara el cémputo del plazo de ejecucién de la obra.

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los
plazos, el 6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento
otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades que se establecen en el articulo
147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus
compromisos, se le concedera una prorroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el

contratista solicitase un plazo menor.

ARGUEDAS
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CLAUSULA 14.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en unién temporal de empresarios o en régimen de
participacion conjunta, conforme a lo dispuesto en el articulo 13 LFCP -, que tengan plena
capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna prohibicion o incompatibilidad para
contratar previstas en los articulos 22 y ss LFCP, y que dispongan de solvencia econémica y

financiera, y técnica o profesional.

La Administracion podra contratar licitadores que participen conjuntamente. En este caso los
licitadores agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracion, indicaran la
participacion de cada uno de ellos y deberan nombrar un representante o apoderado Unico con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados

gue puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas Ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos
Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organizacion

con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

CLAUSULA 15.- SOLVENCIA

SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA.

Se justificara la solvencia econdmica y financiera, mediante la presentacion de alguno de los

siguientes documentos:

1. - Declaracién formulada por entidad financiera en las condiciones estipuladas en el articulo 16
de la Ley Foral 2/2018, que constate la adecuada situacién econémica y financiera de la empresa
para que la correcta ejecucion de este contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias

de caracter econémico o financiero.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS
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SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

Se justificara la solvencia técnica o profesional, mediante la presentacion de la siguiente

documentacion:

a. RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA: la aportacion de una relacion de
las obras ejecutadas como maximo en el curso de los cinco Ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucién de las mas importantes donde
conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacion
de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se

llevaron normalmente a buen término.

b. Lapersona que desarrolle las funciones de jefe de obras sera titulado técnico de
grado medio o superior (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero industrial,
ingeniero técnico industrial...) y contara con experiencia acreditada en obras

iguales o equivalentes a la que es objeto de esta licitacion.

CLAUSULA 16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicacion del contrato recaera en la oferta con mejor relacion calidad precio, mediante la

aplicacion de los siguientes criterios de adjudicacion previstos en el art. 64 LFCP:

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA. Maximo de 7 0 puntos

1.-Oferta econdmica: hasta un maximo de 45 puntos.

Las valoraciones de las ofertas econémicas se realizaran con arreglo a la férmula siguiente,
otorgando 45 puntos a la oferta mas econdémica. El resto se ponderaran de acuerdo a la féormula
siguiente:
PX = 45 (Omin /OX)
Donde:
PX: Puntuacion de la oferta X
OX: Presupuesto de la oferta X
45: Maxima puntuacién de la oferta econdémica

Omin: Presupuesto de la mejor oferta econémica
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2.-Criterios Sociales. Maximo de 10 puntos:

b) Se puntuara con 10 puntos el compromiso de realizacién de, al menos, 8,00 horas de
acciones de sensibilizacién y formacién a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de
los derechos en materia de igualdad y conciliacion reconocidos en la normativa vigente

y convenio correspondiente.

3.- Plazo de ejecucion de la obra. 5 puntos

o Enrelacion con el plazo de ejecucion de las obras, se valorara la reduccién del plazo maximo
determinado en la clausula 13 del presente pliego, mediante la asignacién de 0,20 puntos

por cada dia natural de reduccién, con un maximo de 5 puntos.

4.-Ampliacion del Plazo de garantia. 10 puntos.

o El criterio correspondiente a la ampliacién del plazo de garantia se valorara mediante la
asignacion de 2 puntos por cada afio adicional de garantia  respecto al minimo de 3 afios,

con un maximo de 10 puntos.

CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. Méximo de 30 puntos.

5.- Estudio de la obra y conocimiento del proyecto; Equipo humano y medios materiales;

Plan de Trabajo; Cronograma:

-Se valorara el Estudio de la obra y conocimiento del proyecto : se realizara un analisis
del proyecto, de la problematica que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones

constructivas acordes con las necesidades que plantea el proyecto. (10 puntos):

Incluira las medidas que se proponen para la resolucion de la obra, prevision de fuentes de
suministro de materiales, necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio
ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de afecciones (ruido, instalaciones
existentes, trafico, desvios propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros
aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. Se detallara,
ademas:
0 Instalaciones de obra.
o Descripcién de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y
garantia en cuanto a calidad de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de

los operarios.
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o Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada.

o Puesta en servicio y pruebas.

0 Se detallaran las medidas correctoras previstas para la convivencia con los agentes
del entorno (vecindario, fiestas patronales, afecciones a las edificaciones

colindantes y trabajos para su supervision, etc)

-Se valorara el Equipo Humano y los Medios Materiales destinados a la obra: Se
describiran pormenorizadamente ambos conceptos (10 puntos) detallando las siguientes
cuestiones:

0 Se recogera expresamente el equipo humano que se adscribira a la obra indicando su
titulacién, experiencia profesional y dedicacién a la misma recogiendo los trabajos en los
gue van a participar.

0 Se concretara la maquinaria destinada a cada uno de los procedimientos y la metodologia

prevista para la ejecucion de cada fase del trabajo.

-Se valorara el Plan de trabajo y Organizacion de Obra : Plan de Obra detallado y preciso,
con indicacién de plazos parciales y total, y documento explicativo del plan de obra
propuesto. El apartado del plan de trabajo serd lo mas detallado y coherente con las

necesidades de la obra. (5 puntos)

-Se valorara el cronograma de actuacion y la secuencia precisa de trabajos a realizar con
el maximo detalle, trabajo en festivos, horarios que menor afeccién supongan al vecindario,
etc. Se valorara con la maxima puntuacion, 5 puntos, la oferta que mayor detalle ofrezca
del cronograma de trabajo, con dias concretos de actividad y labores en cada calle, y la

mayor compatibilidad de tareas.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En el caso de que se produzca empate en la puntuacién total entre dos o mas licitadores éste se

dirimira por este orden de la siguiente forma:

1. Laacreditacion de la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de género.
2. El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de

trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacién de su solvencia.

20
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3. La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion o la normativa
vigente en dicho momento.

4. El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al
10%.

5. El caracter de entidad sin &nimo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

6. EIl reconocimiento como organizacién de comercio justo en los contratos que tengan

como objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores fijados por el pliego persistiera el

empate, éste se resolvera mediante sorteo.

CLAUSULA 17.- GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la formalizacion, debera constituir garantia

definitiva por importe del 4% del importe de adjudicacion , IVA excluido.

En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del
contratista hasta el momento de la finalizacién del plazo de garantia del contrato, y respondera
de los conceptos a que se refiere el articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en cualquiera de las

formas que se establecen en el articulo del mismo texto legal.
Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse

sobre la garantia definitiva se procedera a la devolucion de aquélla.

CLAUSULA 18.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LFCP, el 6rgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca

su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas

anteriormente, se instruiran de conformidad con lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran

inmediatamente ejecutivos.

21
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CLAUSULA 19.- RECURSOS

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la
ejecucion del contrato y de la interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas

en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas de

interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién de este podran interponerse,
potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposiciéon ante el Ayuntamiento de Arguedas en el plazo del mes siguiente
a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

- Reclamacion especial en materia de contratacién publica ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de 10 dias a contar conforme a lo dispuesto
en el articulo 124.2 LFCP.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente
a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes

siguiente a la notificacién o publicacién del acto que se recurra.

Il.- LICITACION DEL CONTRATO:

CLAUSULA 20.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio

de licitacion del Portal de Contratacién de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo

con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los

interesados, se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser,
como minimo, de 15 dias contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacion en el

Portal de Contratacion de Navarra.
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen
criptogréfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de
que quien licite tenga problemas (1) en la presentacién de su oferta en PLENA, si la huella —
resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al érgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta

completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion.

(1) a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las
ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con
independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de

subida de datos debida a la calidad de la conexién, u otras.

Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se

recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con

un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios

electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Céadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2tl5.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta
dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas

extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.
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En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento
de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente
en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas
técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta

y conllevaran la exclusion.

CLAUSULA 21.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en
la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le permite la preparacién y
presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez,
siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad

sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares

de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento,

la oferta y todos los documentos asociados a la misma.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50
MB. EI tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio
maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de

otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien

tenga poder de representacion.
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Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en

PLENA y contendra 3 sobres, identificados como:

SOBRE N° 1: "CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ZONA CENTRO
BTT. MODELO DE IDENTIFICACION DEL LICITADOR Y DECLARACIO N RESPONSABLE”"
(ANEXO I, I1'Y 11)."

SOBRE N° 2: " CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ZONA CENTRO
BTT. CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CUALITATIVOS )".

SOBRE N° 3: " CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE ZONA CENTRO
BTT. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA".

La presentacion de proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacién
incondicionada de este Pliego sin salvedad alguna y la declaraciéon responsable de que
relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento

de Arguedas.

SOBRE N° 1: MODELO DE IDENTIFICACION DEL LICITADOR Y DECLARACION
RESPONSABLE

Se incluird cumplimentado el Anexo I, 11 y Il del presente Pliego.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
requerird al interesado, concediéndole un plazo no superior a cinco dias.

SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOME TIDOS A JUICIO DE
VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS)

Estudio de la obra y conocimiento del proyecto; Pla n de Trabajo; Cronograma:

En un documento de una extensién maxima de 20 folios DINA 4, por las dos caras, letra Arial 11

se realizara un andlisis dividido en los siguientes apartados:

-Se valorara el Estudio de la obra y conocimiento del proyecto : se realizara un analisis
del proyecto, de la problematica que pueda plantear la obra y de las posibles soluciones

constructivas acordes con las necesidades que plantea el proyecto. (10 puntos):
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Incluira las medidas que se proponen para la resolucion de la obra, prevision de fuentes de

suministro de materiales, necesidades de acopio, préstamos y vertedero, plan medio

ambiental, instalaciones de obra, seguimiento y control de afecciones (ruido, instalaciones

existentes, trafico, desvios propuestos, acceso a particulares etc; y, en general, otros

aspectos que el licitador considere importantes para el desarrollo de las obras. Se detallara,

ademas:
Instalaciones de obra.
Descripcién de los procesos constructivos previstos y su grado de
fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de ejecucion, cumplimiento
de plazos y seguridad de los operarios.
Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra
ya ejecutada.
Puesta en servicio y pruebas.
Se detallaran las medidas correctoras previstas para la convivencia
con los agentes del entorno (vecindario, fiestas patronales,
afecciones a las edificaciones colindantes y trabajos para su
supervision, etc)

-Se valorara el Equipo Humano y los Medios Materiales destinados a la obra: Se

describiran pormenorizadamente ambos conceptos (10 puntos) detallando las siguientes

cuestiones:

(0]

Se recogera expresamente el equipo humano que se adscribira a la obra
indicando su titulacién, experiencia profesional y dedicaciéon a la misma
recogiendo los trabajos en los que van a participar.

Se concretara la maquinaria destinada a cada uno de los procedimientos y

la metodologia prevista para la ejecuciéon de cada fase del trabajo.

-Se valorara el Plan de trabajo y Organizacion de Obra : Plan de Obra detallado y preciso,

con indicacién de plazos parciales y total, y documento explicativo del plan de obra

propuesto. El apartado del plan de trabajo serd lo mas detallado y coherente con las

necesidades de la obra. (5 puntos)
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-Se valorara el cronograma de actuacién y la secuencia precisa de trabajos a realizar con el
maximo detalle, trabajo en festivos, horarios que menor afecciébn supongan al vecindario,
etc. Se valorara con la maxima puntuacién, 5 puntos , la oferta que mayor detalle ofrezca
del cronograma de trabajo, con dias concretos de actividad y labores en cada calle, y la

mayor compatibilidad de tareas.

No existira limitacion en la cantidad de informacion aportada en los anexos, sin embargo, los
licitadores deberan tener en cuenta que se valorara de manera favorable aquellas ofertas que
adjunten sélo aquella informaciébn que se considera necesaria para explicar mejor o

complementar la oferta. La documentacion referente a planos tendra la consideracion de anexos.

En ningln caso se debera contener en este sobre la oferta econémica, ni documentos
relevantes de su oferta econdmica, ni documentos re  lativos a criterios cuantificables por

formula.

Si se presentan tablas para las que se haya empleado Excel o programa similar se facilitara el
archivo (que tendra Gnicamente caracter auxiliar y de apoyo de la mesa siendo valido Gnicamente
el documento en papel).

Las ofertas presentadas por los licitadores deberan ser claras y concisas, introduciendo
esquemas que sefalen todos los aspectos realmente ofertados coherencia entre todos los
apartados que componen la oferta de modo que no existan contradicciones o dudas acerca de

lo realmente propuesto.

SOBRE N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUAN TIFICABLES POR
FORMULA.

Contendra la proposicion econémica firmada por el licitador o persona que le represente,
redactada conforme al modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego; los Criterios
Sociales que el licitador considere a tener en cuenta, conforme al modelo de Anexo V del
presente Pliego; a reduccion de plazo, conforme a Anexo VI; y, ampliacion del plazo de garantia,

conforme a Anexo VII.

A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo
los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista,

excepto el IVA, que sera repercutido como partida independiente.
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La oferta econdmica debera ser congruente con la oferta técnica presentada, en caso contrario

y previamente a formular la propuesta de adjudicacion, la Mesa, tras la apertura del Sobre n° 3,

suspendera la sesion y analizard la congruencia de las ofertas técnica con la econdmica vy la

reduccion del plazo de ejecucién de la obra, y en caso que del analisis de las ofertas se considere

que pudieran existir incongruencias que hicieran dificil la correcta ejecucién de la obra conforme

a precio y/o plazo ofertado, podran solicitar aclaraciones y en caso de no resultar satisfactorias

las mismas podra ser excluido.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.
Las ofertas (% de baja) lo seran al presupuesto de licitacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que el ayuntamiento de Arguedas estime fundamental para
considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excedan del presupuesto de licitacion, varien sustancialmente el modelo de proposicién
establecido que figura como Anexo Il a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por
ejemplo, las expresién “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposicién mas
ventajosa o0 conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte

del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en numeros,
prevalecera (con la excepcién en el supuesto de que Unicamente dicha cantidad exceda del tipo
de licitacidn), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales

derivados del examen de la documentacion, la Mesa de Contratacion adopte otra postura.

CLAUSULA 22.- APERTURA DE PROPOSICIONES

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la Unidad gestora del contrato convocara la
Mesa de Contratacion en acto interno, y de conformidad con lo establecido en el articulo 96 LFCP
se procedera a la calificacion de la documentacion administrativa presentada en el sobre n® 1

por quienes liciten.
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De conformidad con lo preceptuado en el articulo 96 LFCP en caso de que la documentacion
aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerird a quien haya presentado oferta

para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias

naturales contados desde la notificacién del requerimiento.

Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del mddulo de notificaciones
de PLENA.

Calificada la documentacion administrativa, la unidad gestora del contrato procedera a la
apertura del Sobre n° 2, “Criterios sometidos a Juicio de Valor”, de las empresas admitidas y a
su valoracién conforme a los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun los

criterios que se sefialan.

La evaluacion de los criterios no cuantificables mediante la aplicacién de férmulas, de

conformidad con el art. 97 LFCP se realizara por la Mesa de Contratacién en acto interno,
pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o0 que no garanticen
adecuadamente la correcta ejecucion del contrato. Debera quedar constancia documental de

todo ello.

Si el 6rgano de contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio

de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada.
El plazo de contestacion no podra ser inferior a cinco dias ni exceder de diez.

La apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante férmula se
realizara después de la apertura y valoracion de la documentacién relativa a criterios sometidos

a la aplicacion de juicios de valor.

Una vez realizada la apertura de la documentacion, se hara publica la puntuacion obtenida por
cada persona licitadora en la valoracién de criterios no cuantificables mediante férmulas, asi

como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante formulas.

CLAUSULA 23.- OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquellas que sean inferiores en un 20% o mas al
presupuesto de licitacidon. En este caso se actuara conforme establece el articulo 98 LFCP, y
antes de rechazar la oferta se comunicara dicha circunstancia a la persona afectada para que en

el plazo de cinco dias presente la justificacion que considere oportuna.
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En todo caso, los 6rganos de contratacién rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicaciéon de

lo establecido en la presente ley foral.

CLAUSULA 24. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON CARACTER PREVIO A LA
PROPUESTA DE ADJUDICACION.

En el plazo maximo de 7 dias desde que la unidad gestora del contrato comunique a la
persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion dicha circunstancia, la persona
gue vaya a resultar propuesta como adjudicataria debera presentar, a través de PLENA, la

siguiente documentacion:

a) Documentacion acreditativa de la solvencia econ6  mica y técnica.

b) Capacidad de obrar.

Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia compulsada notarial o
administrativamente del Documento Nacional de Identidad o documento que en su caso le

sustituya reglamentariamente.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura o
documento de constitucion, y en su caso, modificacion, los estatutos o acto fundacional en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el registro publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi como

el Namero de Identificacion Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre
del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible

conforme a la legislacién que le sea aplicable.

En el caso de las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea o

de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo su capacidad de
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obrar se acreditara por su inscripcién en el registro procedente, de acuerdo con la legislacién del
estado donde estén establecidos, 0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o de un

certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o al Espacio Econémico
Europeo, ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacién de su estado de
origen y su solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional, deberan justificar mediante
informe de la respectiva representacion diplomatica espafiola, que se acompafara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite,
a su vez, la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en
forma sustancialmente analoga. No obstante, no sera exigible este informe de reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacion publica de la

Organizacion Mundial del Comercio.

Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el

Registro Mercantil.
c) Obligaciones Tributarias.

Acreditacion del licitador de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacion se
efectuard mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse producido en el gjercicio
corriente. Si el alta se ha efectuado en ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante
la presentacioén del Gltimo recibo del impuesto. En ambos casos, se acompafiara una declaracion

responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién

responsable indicando la causa de exencién.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas

integrantes de la misma.

Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra, acreditativo de que el licitador se halla al corriente de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una antelacion no

superior a seis meses desde la fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.
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Certificado de los 6rganos competentes de otras Administraciones Publicas respecto de
las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de

expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

El Ayuntamiento de Arguedas comprobara de oficio el hecho de estar al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias con dicha entidad local, suponiendo la presentacion a la

licitacion autorizacion suficiente para hacer esta comprobacion.
d) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al
corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones
vigentes, expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del

plazo de presentacion de proposiciones.

Las empresas no espafiolas deberan presentar los certificados expedidos por las
administraciones competentes de sus respectivos estados, que deberan estar traducidos al

castellano por procedimientos oficiales.

Presentada la documentacién y verificada la misma por la unidad gestora se procedera
a dictar propuesta de adjudicacion en su favor. En caso contrario se entendera que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe equivalente al 2 % del
valor estimado del contrato; efectuandose propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacién, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos e aportar la

documentacion citada.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se haya perfeccionado el

contrato mediante su adjudicacion.

CLAUSULA 25.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato a la propuesta formulada por la Mesa
de Contratacion, salvo que concurran las circunstancias previstas en el articulo 100.2 LFCP, en
el plazo méaximo de un mes desde el acto de apertura de la oferta econémica.

A los efectos del presente proceso de licitacion, el Ayuntamiento de Arguedas se reserva,
y advierte a los licitadores de ello, la facultad de RENUNCIAR a la adjudicacion del contrato, (art.

103 LFCP) y desistir del procedimiento, por razones de interés publico debidamente justificado.
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En caso de renuncia, la misma se efectuara con anterioridad a la adjudicacion, y se

comunicarda a los licitadores.

La adjudicacion debera ser motivada y contendra al menos las razones por las que se
ha rechazado una candidatura u oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada,
sefialando el plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacién y los medios de impugnacion

gue procedan y se comunicara a todos los interesados en la licitacion.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a licitacion

tendran derecho a retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Dicha propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto,
mientras no exista acuerdo del Organo de Contratacion. Los acuerdos de la Mesa tendran

siempre caracter provisional.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento si las ofertas

presentadas no beneficiasen los intereses municipales.

El acto de adjudicacién sera notificado a todos los interesados en la licitacion de
conformidad con lo establecido en el articulo 100.3 LFCP; y se publicara en el Portal de

Contratacion de Navarra.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida , conforme establece el art. 101.2
LFCP:

- Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remision de
la notificacién de la adjudicacion, si dicha remision se hace a través de medios

electrénicos.

- Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de remision
de la notificacién de la adjudicacion, si dicha remision se produce por medios

no electrénicos.

- La manifestacion expresa de todas las personas in  teresadas en el procedimiento
sefialando la renuncia a presentar una reclamacién a  nte el Tribunal Administrativo
de Contratos Publicos de Navarra dara lugar a lafi  nalizacién anticipada del plazo

de suspension, pudiendo continuar adelante con el p rocedimiento.
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- Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se
haya presentado Unicamente una oferta, no se aplica ra el plazo de suspension
previsto en este apartado, pudiendo continuar con | a tramitacion del

procedimiento.

CLAUSULA 26.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato debera formalizarse en documento administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 44 LFCP, y dentro del plazo maximo de 5 dias siguientes a aquél en que tenga lugar la

finalizacion del plazo de suspension de eficacia de la adjudicacion.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, el adjudicatario debera presentar los siguientes

documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del ayuntamiento de Arguedas la garantia definitiva

para el cumplimiento de la obligacién por importe del 4% del valor estimado del contrato. La
forma de presentacion, responsabilidades y devolucién de la garantia se ajustard a lo

establecido en el articulo 70 LFCP.

Dicha garantia quedara afectada al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta el momento de finalizacién del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades
por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el
contratista durante la ejecucién del contrato, pudiendo ser objeto de incautacién en los casos de

resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista.

Una vez finalizada la ejecucion del contrato y transcurrido el periodo de garantia, se
procedera a la devolucién de la garantia definitiva, siempre y cuando el contrato se haya cumplido
satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que hubieran de ejecutarse sobre la

garantia.

2. Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacion

por valor igual al presupuesto de licitacion.

3. En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las escrituras de
constitucién de la misma cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su

extincion.
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Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con imposicion
de una penalidad por importe equivalente al 2% del valor estimado del contrato, asi como de una

indemnizaciéon complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.
I11.- EJECUCION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 27.- EJECUCION DEL CONTRATO, REPLANTEO Y
CONDICIONES EPECIALES DE EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, siendo por su cuenta las pérdidas, averias o perjuicios

que experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de haberlo asegurado.

De conformidad con el art. 167 LFCP, de comun acuerdo entre las partes se procedera

a la comprobacién del replanteo entre los servicios técnicos municipales, Direccion Facultativa y

contratista, formalizandose el resultado en un Acta. El plazo establecido para la ejecucion de las

obras comenzara el dia siguiente a la firma del inicio de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contendidas en el
presente Pliego y en los Proyecto de Obras que sustentan este contrato, conforme establece el
art. 169 LFCP, y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de los Proyectos

diera la Direccion facultativa al contratista.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la ejecucion del contrato. La Administracion respondera Unica y exclusivamente
de los dafos y perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y de los que

se deriven de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se tramitara de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 LFCP.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

El contrato se ejecutara de conformidad con lo estipulado en ély en los pliegos, y de acuerdo

con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista el ayuntamiento de Arguedas.

El contratista esta obligado a la total ejecucion del contrato en los términos acordados.
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Si durante el desarrollo del trabajo procediera la modificacion del contrato con arreglo a lo
dispuesto en el presente pliego, se actuara en la forma prevista en los arts. 114 y siguientes
LFCP.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estara a lo estipulado en el art. 150
LFCP y normas de desarrollo. Si el ayuntamiento de Arguedas acordara una suspension de los

trabajos, se levantara la correspondiente acta de suspension.

De conformidad con los arts. 148 y 149 LFCP, el contratista sera responsable de los
servicios prestados y de las consecuencias que se deduzcan para el ayuntamiento de Arguedas
0 para terceros de las omisiones, infracciones de preceptos o reglamentos, errores, métodos

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién de contrato.

El Organo de Contratacion determinaré si la prestacion realizada por el contratista se ajusta

a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales
de ejecucion sefaladas en este pliego. Su incumplimiento dara lugar a la incoaciéon de un
expediente de imposiciéon de penalidades que ira, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al

20% del precio del contrato e incluso, podra llevar aparejada la resolucion del contrato.

CLAUSULA 28.- ABONO DE LOS TRABAJOS

So6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del

proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccion facultativa.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de obra. En el supuesto de que la fecha
de expedicion de la certificacion no coincida con la de su presentacion en el ayuntamiento, el
cémputo del plazo indicado para su abono se iniciara al dia siguiente de su presentacion en la

forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la presentacion de la
factura correspondiente a cada certificacién, en formato electrénico, a través del punto general

de entrada de facturas electronicas (FACE).
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Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la cantidad adeudada devengara
automaticamente interés de demora sin necesidad de intimacién o requerimiento, resultando de

aplicacion lo dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran
el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de

la liquidacién del contrato.

El contratista podra ceder el derecho de cobro que tenga frente al ayuntamiento de

Arguedas conforme a Derecho.

CLAUSULA 29. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGI BLES AL CONTRATISTA .

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros,
de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a
su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros

gue pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista esta obligado a instalar, ademas de la sefializacion prevista en el Plan de
Difusién y Socializacién de la Obra, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o

inmediaciones.

El contratista estd obligado no sé6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su

conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.

a) Conforme alos articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y

Resiliencia, La contratista queda obligada a:
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Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su
caso, los de las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del
titular real del beneficiario final de los fondos.

Aceptar la cesiéon de datos entre las Administraciones Pudblicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.
Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestidn, entre ellos, los
principios de economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente», asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital
asignado en el PRTR.

Acreditar su inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacién en el procedimiento de
licitacion.

Incluir en las medidas de informaciéon y comunicacion sobre los trabajos
encargados (carteles informativos, placas, publicaciones impresas Yy
electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en
prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unién Europea junto con el texto
«Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU» y el logo del Plan de
Recuperacion, disponible en el link

http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Someterse a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y el derecho

de estos drganos al acceso a la informacion sobre el encargo.

b) Las empresas Licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumplirdn en todo momento,

con la legislacion ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente

contratacion. Para ello, estard en posesion y al corriente de cualquier tipo de licencia

0 autorizacién que la normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la

vigencia del contrato) para la prestacion de este tipo de servicios, en especial la

normativa medioambiental.
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En todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental, cuando sea
de aplicacion, conforme a la legislacién vigente, asi como otras evaluaciones de
repercusiones que pudieran resultar de aplicacion en virtud de la legislacion

medioambiental.

A estos efectos, la contratista presentara cumplimentada en el sobre n° 1 la “Declaracion de
compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del PRTR” que se incluye como un
anexo correspondiente, y que incorpora asimismo la declaracion de ausencia de conflicto de

intereses.

CLAUSULA 30.-OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE.

El adjudicatario, de conformidad con lo establecido en los arts. 66 y 106 LFCP; esta
obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de prevencioén de riesgos profesionales o de proteccion social, de seguridad e higiene en
el trabajo, de proteccion de datos, propiedad intelectual y en general, cualquier otra normativa

que resulte aplicable a su actividad.

Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Orgéanica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y deméas normativa relativa a la

igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso sexual.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno el adjudicatario del contrato esta obligado
a suministrar a la administracién, previo requerimiento, toda la informaciéon necesaria para el

cumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas normas.
De esas disposiciones se derivan las siguientes obligaciones para el adjudicatario:

a) Obligaciones laborales:

a.l) El contratista esta obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo sectorial del ambito més inferior

existente de aplicacion en el sector.
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El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de
los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sin
perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre.

a.2) Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado por el
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién laboral alguna con
el ayuntamiento, por ser dependiente Unica y exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendra todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al
citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral sin que en ningln caso resulte para el
ayuntamiento responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus
empleados, aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisidon o interpretacion de este

contrato.

a.3) Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal
que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacion con la
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la legislacion sobre la materia, asi

como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales.

a.4) La adjudicataria cumplira con la obligacion de mantener, durante la vigencia del
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia, o con la
ejecucién de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la
documentacién aportada en el momento de la licitacién, por encontrase obligada a ello, de
conformidad con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembire,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad, pudiendo el Ayuntamiento solicitar en cualquier momento de la
ejecucion del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditaciéon de su

cumplimiento.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicara

responsabilidad alguna para el ayuntamiento de Arguedas.
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El ayuntamiento podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de
alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los
trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la
Seguridad Social, modelos RLC y RNT o los que en el futuro puedan sustituir a los citados.
Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Arguedas, el contratista debera poner a
disposicion del mismo, ademas, la informacion precisa sobre los contratos del personal de

su empresa destinados a la ejecucién del presente contrato.

Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de forma
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el nidmero de
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no
posea la misma cualificacién laboral. En la notificacion que al efecto realice el adjudicatario,
se hara constar la categoria profesional, tipo de contrato, antigiiedad, niumero de horas
semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de

las que desee incorporar.

b) Medidas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y discapacidad.

La adjudicataria esta obligada al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusién social; de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y demas normativa relativa a la

igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso sexual.

La adjudicataria cumplira con la obligacién de elaborar y aplicar un Plan de igualdad para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tal y como lo asume con la presentacion de la

declaracion responsable a la que se refiere este Pliego.

En el supuesto de que la empresa posea el distintivo empresarial en materia de igualdad,

guedara exenta de la obligacion sefialada en el punto anterior.

c) Obligaciones en materia de medio ambiente.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en
los pliegos que rigen la presente contratacion. El érgano de contratacién podra sefialar en
el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores
puedan obtener la informacion pertinente relativa a las citadas obligaciones. Ademas, todos

los trabajos de ejecucion de los servicios deberan respetar los siguientes criterios:
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- Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizaciéon del consumo de agua necesaria

para la ejecucién de los servicios.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en
horarios compatibles con los horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en

todo caso la normativa especifica sobre ruido.

- Los residuos que se puedan generar se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por la

normativa vigente.

- Se evitard la contaminacién que se entender4d comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar daflados por motivo de la ejecucion del

contrato.

Se incluira el correspondiente Plan de gestion de residuos de construccion y demolicion,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Se debera presentar documentacion justificativa del cumplimiento de valorizacion del 70% de
residuos, mediante la aportacion del estudio y plan de gestion de residuos . Esta justificacion

se realizara de la siguiente forma:

- Memoria resumen en la que se recoja la cantidad total de residuos generados,
clasificados por cédigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se
indique el porcentaje de valorizacion alcanzado en cada una de las instalaciones. Los
residuos peligrosos no valorizables no se tendran en cuenta par consecucién de este

objetivo.

- - El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una demolicion selectiva
se acreditara mediante los codigos LER incluidos en los certificados expedidos por los
gestores como justificacion de la entrega de los residuos generados. Estos codigos seran
los correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo
170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o0 170405.

- En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, la beneficiaria incluira en la
memoria resumen informacién sobre las cantidades valorizadas, por codigo LER vy los

medios utilizados (planta movil, gestor, etc.).
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- En el caso de que se utilicen aridos reciclados procedentes de residuos, la beneficiaria
incluira en la memoria resumen la documentacion que acredite la compra de estos

materiales, en la que indicara la cantidad y el tipo de material.

- Encaso de que se produzcan residuos de amianto, sera necesario justificar su adecuado
tratamiento a través de la notificacion previa del traslado de los residuos de amianto
desde el lugar de generacion hasta el gestor de residuos y los documentos de
identificacién de los traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicacion
del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en

el interior del territorio del Estado.

- Los operadores deberan limitar la generacién de residuos en los procesos relacionados con la
construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demoliciéon de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicion selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la preparacion para la reutilizacion y reciclaje de alta calidad
mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccién y demolicién. Asimismo, se establecera que la demolicién se lleve
a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificacidn se realizara de forma preferente en
el lugar de generacién de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el
amianto, éstos deberan ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores

autorizados para su tratamiento.

- Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en
particular, demostraran, con referencia a la 1ISO 20887, para evaluar la capacidad de desmontaje
0 adaptabilidad de los edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de

recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y reciclaje.

En la rehabilitacién de edificios se tendra en cons  ideracion las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia ener gética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo, permitie ndo reducir de forma significativa el

consumo de energia primaria no renovable.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la construccion no contendran
amianto ni sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la

Componente e inversion)
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Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la
fase de obra y se ejecutara cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en cuanto a la posible

contaminacion de suelos y agua.

Si_se proponen actuaciones que se desarrollan en di gitalizaciéon vy centros de datos

(siempre que no se trate de infraestructuras a gran escala — (banda ancha o centros de

datos)

Cumplir con los requisitos de eficiencia de los materiales de acuerdo a la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco
para el establecimiento de requisitos de disefio ecolégico aplicables a los productos relacionados

con la energia.

Que los equipos no contienen sustancias restringidas enumeradas en el anexo Il de la Directiva
2011/65/UE excepto cuando los valores de concentracion en peso en materiales homogéneos

no superen los enumerados en dicho anexo

Que lo equipos cuentan con las caracteristicas que garantizan el maximo reciclaje de equipos
eléctricos y electrénicos, asi como su preparacion para operaciones de reutilizacion,

recuperacioén o reciclaje, o tratamiento adecuado, al final de su vida util.

La empresa contratista y los subcontratistas estaran obligados a cumplir con los compromisos
en materia de etiquetado verde y digital, asi como por la aplicacién del principio de no causar

dafio significativo al medioambiente (DNSH) establecidos en el presente pliego.

Se establece como causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para
adoptar medidas correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde

y etiquetado digital.

Las obligaciones descritas en el presente articulo constituyen condiciones especiales de
ejecucion. El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la imposicion de

penalidades tipificadas como muy graves.

El contratista estd obligado al cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el
presente pliego regulador, especificamente las comprendidas en las prescripciones técnicas que

forman parte del mismo.
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CLAUSULA 31.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL
LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que,
reuniendo los requisitos de experiencia exigidos, sea necesaria para la buena ejecucion del

contrato de obras.

La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el
poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de
los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacidn contractual

entre empleado y empleador.

La empresa contratista velara especialmente para que los trabajadores asignados a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefadas

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

La empresa contratista debera designar al menos un Director técnico o responsable de la

Obra integrado en su propia plantilla, con la titulacién de arquitecto superior, arquitecto técnico,

aparejador, Ingeniero Superior e Ingeniero Técnico competente en la materia, y la experiencia

contrastada de haber participado al menos en una obra de similares caracteristicas, cuya
designacion y circunstancias se acreditara en la Oferta Técnica que tendra entre sus obligaciones

las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista ante el ayuntamiento de Arguedas.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion

con la prestacion del servicio contratado.
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c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho

personal al puesto de trabajo.
d) Control de Seguridad y salud de la obra.

e) De forma complementaria a las clausulas relativas a certificaciones y pagos, elaboracién
de una certificacién y /o medicidén previa para, en todo caso, su comprobacién y validacién

por la Direccion Facultativa.

f) Llevanza del Registro de quejas y propuestas del vecindario en relacion a la obra.

CLAUSULA 32.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacion con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 54 LFCP. A
estos efectos, los licitadores deberan incorporar la relacion de documentacién para la que

propongan ese caracter confidencial, fundamentando el motivo del mismo.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter

en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

CLAUSULA 33.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistird adn
después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 5 de la Ley Organica
de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, de 5 de
diciembre de 2018. El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las
obligaciones que en materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el
desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del
deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las
infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se
presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las

que se desarrolle su trabajo.
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se deberéa respetar
en su integridad la Ley Orgéanica de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos

digitales, de 5 de diciembre de 2018, y su normativa de desarrollo.

CLAUSULA 34. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o

tenga por objeto eludir la aplicacion de esta ley foral, conforme establece el art. 108 LFCP.

CLAUSULA 35. SUBCONTRATACION.

En el caso de que la subcontratacion no se haya anunciado en el momento de acreditar
la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en el articulo 107.1 LFCP, el contrato debera ser
ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la
realizacion parcial del mismo, salvo que el érgano de contratacion lo autorice expresamente

previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107.2 LFCP.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

1. Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion. Los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestaciéon diferentes a las
sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se
hubiese cursado la notificacion y aportado las justificaciones de que éstos no estan
incursos en prohibicién de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente. Este régimen serda igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.
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2. Entodo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato
y, @ mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, al rgano de contratacion, la intenciéon
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestaciébn que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda

la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia sera

suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de

emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

3. Los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal. No cabra ejercer
la accion directa del articulo 1597 del Cadigo Civil ni tampoco se realizaran pagos directos

a los subcontratistas.

4. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral. Asimismo, debera informar a las
empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucién previstas en este pliego

estando los mismos obligados, también, a su cumplimiento.

5. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta dias naturales desde la
presentacion de la factura. El plazo para la aprobacién o conformidad no sera superior a

treinta dias naturales desde su presentacion.

El adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante el
ayuntamiento, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 107.6 LFCP.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas sera causa de resoluciéon del contrato.
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CLAUSULA 36. MODIFICACION.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico y sin afectar a su
contenido sustancial - siempre y cuando no concurran ninguno de los supuestos regulados en
los apartados segundo y cuarto del articulo 114 LFCP -; y, previa solicitud motivada y justificada
formulada por la Direccion Facultativa de la Obra en base a criterios y razones objetivas, a juicio
de la Direccion Facultativa y debido a circunstancias propias de la ejecucion de la obra y nunca

a causas econdmicas o de rentabilidad de la misma para el adjudicatario:
a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.
b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de adjudicacion.

¢) Cuando la modificacion se deba a circunstancias que no pudieran ser previstas en el
Proyecto de ejecucién o que se deban adoptar otras soluciones derivadas de la ejecucion de
la obra, no pudiendo superar la modificacion o modificaciones por esta causa el 10 % el

importe de adjudicacion.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder, en ningin

caso, del 50 % del importe de adjudicacién del contrato.
Para la modificacién del contrato se seguira el procedimiento previsto en el articulo 143 LFCP.

La fijacion de precios en caso de producirse modificaciones se atendra a lo dispuesto en el art.

171 LFCP.

CLAUSULA 37.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

1.- APLICACION DE PENALIDADES

Seran objeto de penalizacién los incumplimientos imputables al contratista que, con

arreglo a la correspondiente clasificacion, se detallan a continuacion:
1.-Incumplimientos leves

Se consideran incumplimientos leves cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el
presente pliego y en la LFCP que no esté calificado como grave o muy grave, y en particular los

siguientes:

1- El incumplimiento de las visitas periddicas de obra y reuniones de seguimiento que se celebren

durante el transcurso de la obra.
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2- La mala calidad en la realizacion de trabajos y remates siempre que no afecten a la seguridad

de las personas y las cosas.
3- Originar molestias innecesarias al vecindario
2.- Incumplimientos graves:
1- La inobservancia en el estado de policia de via publica.
2- Existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de la obra.
3- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

4- El incumplimiento de las obligaciones de caracter medioambiental relativas a la gestion de

residuos
5- La no prestacion de alguna de las operaciones o0 servicios contratados.
3.- Incumplimientos muy graves:

1- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion detalladas en la clausula 11 del

presente pliego.

2- Incumplimiento de los criterios de adjudicacién; de alguno de los compromisos establecidos
en su oferta por el adjudicatario; o, de las obligaciones derivadas de las clausulas 28 a 34 del

presente Pliego.

3- El abandono de la obra.

4- El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato.
5- Ejecucion defectuosa del contrato.

2. CUANTIA DE LAS PENALIDADES.

Las sanciones que habran de imponerse en el caso de comision de alguna falta tipificada

en este Pliego seran las siguientes:

Por cada dia de retraso en la finalizacién del trabajo, es decir, que exceda del Plazo

establecido por el contratista adjudicatario de la obra en su propuesta de ejecucion de la misma,
se impondra una sancion de 0,40 euros /dia por cada 1.000 euros del importe de adjudicacién

(art. 147.3 LFCP).
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Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 2% del

precio de adjudicacion del contrato.

Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con un

importe de entre el 2,01% y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

Faltas muy graves: La falta muy grave sera sancionada con un importe de entre el 5,01% y el

10% del precio de adjudicacién del contrato.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de

sus obligaciones:

a) Condiciones climatologicas adversas que no sean excepcionales o catastroficas.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

¢) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. El adjudicatario en caso de
incumplimiento deberd reparar el dafio causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de

responsabilidad a que el hecho diera lugar.

La reiteracion continuada de faltas graves o muy graves, supondrd la resolucion de todos los
contratos adjudicados a dicha entidad, con las consecuencias previstas en la legislacion de

contratos.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en los

pagos o, en su caso, de la fianza.
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La imposicién de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracién como
consecuencia de la infraccion. Y, en todo caso, en los supuestos de falta de prestacion del
servicio, habra de descontarse su coste.

IV.- EXTINCION y TERMINACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA 38. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 160, 175, 107.5y 232 LFCP.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion mediante procedimiento
tramitado conforme a lo dispuesto en el articulo 160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a

los efectos de la misma, lo dispuesto en el articulo 161 y 233 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, dara lugar a la resolucion del contrato, el incumplimiento de las obligaciones
especificas derivadas de la financiacion del mismo con fondos NextGenerationEU, en el marco

del PRTR, que se recogen en este pliego.

CLAUSULA 39. AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION D _E LA OBRA.

El contratista, con una antelacién minima de quince dias, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se

pueda realizar su recepcion.

CLAUSULA 40. RECEPCION DE LA OBRA.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con

los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

De conformidad con el art. 172 LFCP dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién
de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma; acto al que
concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un facultativo designado por la unidad gestora
del contrato y quienes ejerzan las labores de Secretaria e Intervencién, el facultativo encargado
de la direccion de las obras y el contratista, asistido del personal que considere oportuno,
documentandose en un acta de fin de obra.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién de las obras:
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-Haber ejecutado las obras de conformidad con lo estipulado en los pliegos, el proyecto
de obras y de acuerdo con las modificaciones aprobadas.

- Haber entregado a la DF toda la documentacién obligatoria y necesaria bajo
responsabilidad del contratista o de sus subcontratas.

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacion y/o urbanizacion.

-Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de limpieza tales que permitan

verificar la adecuada ejecucion y ser entregada a la propiedad en perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente ejecutadas, se daran por recibidas,
formalizandose la correspondiente acta, que sera firmada por los concurrentes a la recepcion,
por cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de garantia al dia siguiente de la formalizacion

de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin perjuicio de las penalidades por
demora, se hara constar asi en el acta, y la direccién facultativa de las mismas sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

CLAUSULA 41. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia ser& el que resulte de la oferta del adjudicatario, sin que en ningin caso
pueda ser inferior a tres afios; comenzando a contar al dia siguiente de la formalizacién del acta
de recepcion.

Durante el plazo de garantia corresponderd al contratista, en todo caso, la conservacion y policia
de las obras, asi como la subsanacion de los defectos que pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia y conforme establece el art. 172. 5 LFCP, sin objeciones por
parte de la Administracion, quedara extinguida la responsabilidad del contratista; procediéndose
ala devolucion de la garantia consignada, a cuyos efectos se emitira, con caracter previo, informe

favorable por parte de la unidad gestora del contratista.
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CLAUSULA 42. LIQUIDACION.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones pendientes de pago, el director
facultativo de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo méaximo de diez dias,
que se notificara al contratista para su conformidad y, una vez que éste la manifieste, se
procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de treinta dias cancelandose, en su
caso, las garantias constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director facultativo y el contratista, se procedera

conforme a lo dispuesto en el articulo 173 LFCP.

CLAUSULA 43. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El contratista, conforme establece el art. 174 LFCP, responderd por vicios ocultos de la
construccion en cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del contrato, durante el

plazo de quince afios a contar desde la expiracién del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo de diez
afios, contados desde la fecha de recepcion de las obras sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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ARGUEDAS

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CLAUSULA 44. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras objeto del presente contrato son las correspondientes a:

Proyecto de EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT, conforme a_documento

redactado por D. David Floristan Jiménez.

En los citados proyectos se describen los trabajos y se definen las condiciones y criterios técnicos

que han de servir de base a la empresa adjudicataria de las obras descritas.

CLAUSULA 45. CONDICIONANTES ESPECIFICOS DE LA OBRA.

Se recogen en el Proyecto.

CLAUSULA 46. DESIGNACION DE JEFE DE OBRA.

El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), con la titulacidn y/o experiencia requerida
en el presente Pliego que es el personal que, integrado en el equipo del contratista, sera el
interlocutor Unico con la Direccion Facultativa de la obra; comunicando tal designacién a la unidad
gestora con caracter previo a la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo, y no podra
ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y el visto bueno de la unidad
gestora del contrato.

CLAUSULA 47. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATIS TA EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CONTROL DE CALIDAD Y GES TION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

47.1. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, el contratista
redactara un plan de seguridad y salud con el contenido minimo establecido en el mencionado
RD, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en

el estudio del proyecto, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El documento contara con el previo informe favorable del CSS o DF, en su caso, y debera

ser aprobado por el 6rgano de contratacién municipal con caracter previo al inicio de las obras.
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47.2. CONTROL DE CALIDAD

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista elaborara
un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, sobre
la base del plan control de calidad incluido en el proyecto, asi como la normativa y

recomendaciones vigentes.

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcara la pauta de

los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

47.3. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDS)

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se
regula la produccion y gestién de los residuos de construcciéon y demolicion en el &mbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra, el contratista redactara un plan de gestion de los residuos de

construccion y demolicion (RCDs) en el que concrete como se aplicara el estudio del proyecto.

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte

de los documentos contractuales de la obra.

Una vez finalizadas las obras facilitara certificado o factura de entrega, acreditativa de la
correcta gestion de los residuos, para proceder a la devolucién de la fianza depositada en su

caso.

CLAUSULA 48. ASISTENCIA TECNICA DURANTE LA EJECUCIO N DE LAS OBRAS.

Durante la ejecucion de la obra el contratista estara obligado a presentar a la DF y los
STM cuanta documentacion, informes, planificaciones, muestras de materiales, etc., le sean

solicitados en un plazo méaximo de cinco (5) dias naturales.

El contratista facilitard a la administracion contratante, sin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento
del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc.,

hasta la extincion del plazo de garantia.

CLAUSULA 49. VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera establecer a su costa un sistema y procedimiento de vigilancia de

las obras, maquinaria, materiales e instalaciones.

El contratista tendr4 en todo momento la obligacibn de obedecer las 6rdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por los STM para la

vigilancia y control de las obras.
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Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcion, el contratista retirara de la

obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo méaximo de 1 semana.

CLAUSULA 50. CONSERVACION DE LAS OBRAS.

El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la

conservacion de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una defectuosa construccién imputable
al contratista, como a una indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la DF inmediatamente después de su ejecucion
0 en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

CLAUSULA 51. SENALIZACION.

El contratista estd obligado a sefializar las obras con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente y a su oferta. Cumplira las 6rdenes que reciba de la DF acerca de la instalacién
de sefilales complementarias o modificacion de las ya instaladas, siendo directamente

responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas.

La realizacién de trabajos en horario nocturno debera ser previamente autorizada por la
DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista deberd instalar los equipos de
iluminacién, del tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto estado

mientras duren los trabajos.

CLAUSULA 52. DISPOSICION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNIC OS.

El contratista, ademas del Jefe de Obra - que actuara en su representacion a todos los
efectos. - estd obligado a situar en obra de forma permanente a su equipo técnico, personal de
mano de obra competente y cualificado, material, maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucion de las obras, en los plazos

establecidos y para la adecuada conservaciéon de estas de acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad gestora del contrato el listado
telefénico, con los correspondientes teléfonos y correos electrénicos de contacto, de todos los
técnicos intervinientes por su parte en la ejecucion de la obra, de forma que se posibilite el

contacto con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas personas que a su juicio
tengan una actuacion inadecuada o negligente, o no considere competentes para la realizacion

de los trabajos que se contratan.
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CLAUSULA 53. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el Pliego de Condiciones del
proyecto, no obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos

consten en los documentos informativos y las observaciones de la DF.

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelacion, la procedencia de
los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras

y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera requisito indispensable
para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la potestad de la DF para comprobar su

idoneidad en los acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o0 almacenamiento de materiales requeriran la
aprobacion de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de ésta una vez
hayan cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento
se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones

de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponden al contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen

los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los
materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos inicamente por materiales de superior
calidad para la ejecucién de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del

contrato.

CLAUSULA 54. PLAN DE OBRA.

Previamente al inicio de las obras, el contratista presentard un programa de ejecucion
de los trabajos ajustado a las fechas del calendario en que se desarrollaran los trabajos que

servira de base para el control de plazos.

CLAUSULA 55. MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

La DF realizara periédicamente la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante
el periodo de tiempo anterior. El contratista 0 su delegado podran presenciar la realizacion de
tales mediciones, para lo cual seran avisados por escrito por la DO.
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La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en el cuadro
de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o, en su caso, a los precios de las
unidades de obra no previstas en el contrato, debidamente autorizados, teniendo en cuenta lo
siguientes criterios:

Los precios unitarios fijjados en el contrato para cada unidad de obra cubriran todos los
gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos
auxiliares, salvo aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

del proyecto.

Las partidas alzadas se abonaran en la forma indicada en el pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto. En los casos no previstos, las partidas alzadas a justificar
(susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios) se
abonaran a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de

las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada
no figuren en los cuadros de precios del proyecto se procedera en la forma prevista para las

unidades nuevas de obra.

La DO expedird mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que se remitir4 una copia al
adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el contratista no hubiese hecho

manifestacion alguna, se consideraran aceptadas por éste.

Una vez recibidas las obras se procedera a su mediciéon general con asistencia del
contratista o de la persona que lo represente, formulandose por la DO la medicion de las obras

realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde la recepcion.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta de recepcion, debera
ser acordada y notificada al contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo

resultante, en su caso.
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CLAUSULA 56. LIMPIEZA DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno,
de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa subcontratada

que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) dias naturales a

contar desde la recepcion de obra.

CLAUSULA 57. COMPROBACION DE LOS TRABAJOS

El contratista deberé natificar la fecha de entrega de las obras a los STM y DF, con un
minimo de quince (15) dias naturales de antelacion, al objeto de que éstas procedan a realizar
una revisién exhaustiva de las obras en fase de finalizacion y sefialen al contratista los

desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de necesaria correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la documentacion acreditativa del control de

calidad de la obra, de la correcta gestion de RCDs y la requerida por la DF.

M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS

Diligencia para hacer constar que este pliego con 60 paginas, mas sus anexos, ha sido

aprobado por resolucion de alcaldia RE 25-022 de 22 de enero de 2025.
El secretario D. José Luis Sagaseta Pérez.

78752206F Firmado

digitalmente por

JOSE LUIS  78752206E JOSE

LUIS SAGASETA
SAGASETA 2 53703200
(R: Fecha:

2025.01.22
P31 O3200F) 13:12:57 +01'00'

60



R\
Sa

Financiado por Plan de oD

i6 Recuperacion, T T CommNO  HNSTING ) . Gobierno Nafarroako %
la Unién Europea Tracato macrn ;t-. DEBMAA  ofBousTRA HCAITARIA OF £5TADO o
NextGenerationEU ‘ y Resiliencia awwa de Navarra Gobernua éOZ‘!‘é

Al

-ANEXO I-

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES
Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DNI/NIF con domicilio a efectos de notificacion en
C.P
localidad , teléfonos
, €n nombre propio o en representacion de
(thchese lo que no proceda) la sociedad con
CIF
EXPONE:

Que la direccidn de correo electrénico a efectos de notificaciones a través de medios
telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacién publica es la
siguiente:
Que conociendo el pliego que rige la contratacion, se compromete a su realizacion con
estricta sujecion al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes
sobres:

- Sobre/Archivo electrénico n® 1: Documentacion Administrativa.

- Sobre/Archivo electronico n® 2: Documentacion relativa a criterios no cuantificables
mediante férmulas

- Sobre/Archivo electréonico n° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables
mediante férmulas.

En a de de
2025
FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento

es el Ayuntamiento de Arguedas. Finalidad: gestion del expediente de contratacion. Derechos:
acceso, rectificacion y supresion y otros derechos como se indica en la informacion ampliada de
la clausula n° 32 del Pliego de contratacion: “CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES".
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-ANEXO II-

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR

Don /Dofia

DNI/NIF

Con domicilio a efectos de notificacion en C.P. ,
localidad teléfonos en nombre propio 0 en
representacién de (tachese lo que no proceda) la sociedad

CIF

Declara bajo su responsabilidad:

- Que retine/que la entidad por mi representada redne (indiquese segln proceda) las condiciones
para contratar y no esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en
los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

- Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesion y validez de
los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete dias desde la
notificacién de la adjudicacién.

- Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del contrato,
conforme lo estipulado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la
contratacion.

- Que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del contrato y dispone que
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad Social
y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones legales vigentes.

- Que reune la solvencia econémica y financiera, técnica y profesional exigida en el presente

pliego.
- Que declara como documentacion confidencial la siguiente:
En ,a de de 2025

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

Proteccion de Datos: El responsable del tratamiento de los datos registrados en este documento
es el Ayuntamiento de Arguedas. Finalidad: gestion del expediente de contratacién. Derechos:
acceso, rectificacion y supresion y otros derechos como se indica en la informacion ampliada de
la clausula n° 34 del Pliego de contratacion: ‘CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES".
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-ANEXO ll1-

DECLARACIONES EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUA CIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Procedimiento: CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT

[DTo]o7] B o] - , con DNI ..o , como
Consejero/a Delegado/a o] Gerente de la entidad
con NIF
........................................................................... , y domicilio fiscal en

. en la condicion de licitador de un
contrato financiado con recursos provenientes del PRTR, formula las siguientes
DECLARACIONES:

12. Declaracion de ausencia de conflicto de interes  es:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la persona que
suscribe declara:

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que “existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones
se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de
interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”.

2. Que el articulo 52 “Resolucioén de los conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos del Sector Publico tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato
a todos los candidatos vy licitadores.

3. Que el articulo 23 “Abstencién”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento “las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de
las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente”, siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion
litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para
el asesoramiento, la representacion o el mandato.
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c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situacién que pueda calificarse de “conflicto
de intereses” de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, que pueda afectar al mencionado
procedimiento.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano correspondiente, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a
dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
gue sea falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

22, Declaracién de cesion y tratamiento de datos:

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular, los siguientes
apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(MRR):

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de inversién en
el marco del plan de recuperacién y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
basquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

i. Elnombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea
un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacion publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversién en el marco
del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de
dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del
Mecanismo y de otros fondos de la Unions.
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de
los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con
la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1.
En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestién de la Comisién, de conformidad
con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en
el marco de la informacion financiera y de rendicidn de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de
gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los
datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

32, Declaracion de compromiso de cumplimiento de pr incipios transversales:

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relaciéon con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y
los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso,
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

43, Declaracion sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales (DNSH)

Quien suscribe se compromete teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del
proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacién como al final de su vida (til,
a cumplir con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el
REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS
MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran
a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la mitigacion del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones
degases de efecto invernadero (GEI).

- Los edificios de nueva construccién deben ser edificios de consumo casi nulo
(ZEB).

- Las renovaciones de edificios deben cumplir con la Directiva de Eficiencia
Energética en Edificios (EPBD).
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b)

d)

Adaptacion al cambio climatico - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la adaptacién al cambio climatico si provoca un aumento de los efectos
adversos de las condiciones climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si
misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

La actuacion debe contener:
- Una evaluacion de riesgos climaticos.

- Las «soluciones de adaptacion» que se implementardn en las
construcciones/renovaciones (tanto fisicas como no fisicas) para reducir los
riesgos climaticos mas importantes.

Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la utilizacion y proteccion sostenibles de los
recursos hidricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial
ecoldgico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterraneas, y del buen
estado ecolégico de las aguas marinas.

La actuacion debe cumplir al menos las siguientes condiciones:

- Los aparatos de agua que se instalen deben estar certificados por hojas de
datos del producto, una certificacion de construccion o una etiqueta de
producto existente en la Union Europea.

- Disponer de un Plan de Manejo de Uso y Proteccion del Agua en el que se
identifiqguen y aborden los riesgos de degradacion ambiental relacionados con
la preservacion de la calidad del agua y la prevencion del estrés hidrico.

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos - se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la
prevencion y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de
materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento
significativo de la generacion de residuos, el tratamiento mecanico-biolégico,
incineracion o depdsito en vertedero de residuos; o si la eliminacion de residuos a largo
plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

- La actuacién apoyara el objetivo europeo de garantizar que al menos el 70%
(en peso) de los residuos de construccion y demolicién no peligrosos (ex-
cluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista
europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532/EC) generados en
el sitio de construccidon esta preparado para su reutilizacion, reciclaje y
recuperacién de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utili-
zando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccién y demolicién
de la UE.
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Los operadores limitan la generacion de residuos en procesos relacionados
con la construccién y demolicién, de conformidad con el Protocolo de ges- tién
de residuos de construccion y demolicién de la UE; teniendo en cuenta las
mejores préacticas disponibles, y utilizando la demolicién selectiva para permitir
la eliminacion y manipulacidon segura de sustancias peligrosas y facilitar la
reutilizacion y el reciclaje de alta calidad mediante la eliminacion selectiva de
materiales, utilizando la clasificacion disponible sistemas para residuos de
construccion y demolicion.

Los disefos de edificios y las técnicas de construccién apoyan la circu- laridad
y, en particular, demuestran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras
normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, como estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutili- zacion y reciclaje
utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construccion y demolicion.

e) Prevenciény control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo - se considera
gue una actividad causa un perjuicio significativo a la prevencion y el control de la
contaminacion cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de
contaminantes a la atmosfera, el agua o el suelo.

La actuacion debe cumplir al menos las siguientes condiciones:

Los componentes y materiales utilizados no se encuentran en la lista de sus-
tancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo X1V del Reglamento (CE)
no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Los componentes y materiales utilizados que pueden entrar en contacto con
los ocupantes estaran a lo dispuesto en CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras
condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinacion
comparables

f) Protecciéon y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la proteccién y restauracion de la
biodiversidady los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de
conservacion de los habitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la

Unién.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

Sefialar si las nuevas actividades de construccion se llevaréan a cabo en o
cerca de areas sensibles para la biodiversidad. Sefialar si las actividades
pueden suponer un deterioro para el estado de conservacion de habitats y
especies. En caso afirmativo, se requerira el cumplimiento de los articulos 6 y
12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de aves.

Sefialar si las actividades pueden suponer un deterioro para el estado de
conservacion de habitats y especies

Sefalar si se llevara a cabo una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) o un
cribado, de acuerdo con la Directiva EIA.
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- Incluir el cumplimiento de la legislacién nacional aplicable.

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS segun lo
indicado por la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

» Refinerias de petroleo
« Centrales térmicas de carb6n y extraccion de combustibles fosiles

» Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fosiles y relacionados con
suinfraestructura de transporte y distribucion

e Eliminacién de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafios a largo
plazoal medioambiente)

« Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o inversiones
enplantas de tratamiento biolégico mecanico (MBT) que impliquen un aumento de su
capacidad o de su vida util (salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no
reciclables)

» actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisién de la UE
(seglnel Anexo | de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisién de gases de efecto invernadero.

3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS,
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez
realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracion dara,
previoel oportuno procedimiento de reintegro, a la obligacion de devolver las ayudas percibidas
y los intereses de demora correspondientes.
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52, Declaracion sobre lucha contra el fraude (OLAF)

Quien suscribe otorga los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisién
Europea, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo,
la Fiscalia Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre
las ayudas del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Asimismo, concede de manera expresa la autorizacion prevista en el articulo 22.2.e), del
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

En ,a

Firmado:

Cargo:
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ANEXO IV
PROPUESTA ECONOMICA

D/Dfa ,  DNI

con domicilio en calle ,

de , actuando en nombre propio 0 en representacion de
(tachese lo que no proceda),
C.I.F. ,

con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo electrénico

OFERTA UN PRECIO DE € (IVA EXCLUIDO) PARA LA
OBRA DE EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT

Arguedas, a de de 2025

(Firma y numero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO V

PROPUESTA DE CRITERIOS SOCIALES.

(Criterios sociales)

D/Diia , DNI

con domicilio en calle ,

de , actuando en nombre propio o en representacion de (tachese lo que

no proceda), ,

C.ILF. ,

con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo electrénico
electrénico

Formula la siguiente oferta relativa a CRITERIOS SOCIALES en el presente CONTRATO DE LA
OBRA DE EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT

[] Asume el compromiso de realizar 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia
de igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio

correspondiente.

1 No asume el compromiso de realizar 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia
de igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio

correspondiente.

Arguedas, a de

_de 2025 (Firma y namero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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ANEXO VI

(Reduccion del plazo maximo de ejecucién de las ob  ras)

D/Diia

,  DNI

con domicilio en calle

’

de , actuando en nombre propio 6 en representacion de
(tachese lo que no proceda),
C.ILF. ,
con domicilio en calle ,
de , teléfono ,

correo electrénico

OFERTA UNA REDUCCION DE

DIAS NATURALES DEL PLAZO

MAXIMO ESTIPULADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE EJECUCION DE ZONA

CENTRO BTT

Arguedas, a de de 2025

(Firma y ndmero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)

72



\1/>
%
2

"w

Financiado por Plan de ain
la Unién Europea Racuperaclén, ;‘é Gowmo  rmaTino SECAETANIA D £5TADO Gobierno % Nafarroako % o
NextGenerationEU ‘ y Resiliencia & - . de Navarra Gobernua éo§6 g
M.I. AYUNTAMIENTO
DE ARGUEDAS

ANEXO VI

(Ampliacion del Plazo de garantia)

D/Diia ,  DNI

con domicilio en calle ,

de , actuando en nombre propio 6 en representacion de
(tachese lo que no proceda),
C.I.F. ,

con domicilio en calle ,

de , teléfono ,

correo electrénico

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE ANOS
RESPECTO AL MINIMO DE 3 ANOS ESTIPULADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE
EJECUCION DE ZONA CENTRO BTT

Arguedas, a de de 2025

(Firma y ndmero del D.N.I. de la persona licitadora o su representante legal)
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