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A. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO  

 
A.1. OBJETO DEL CONTRATO  

 

Objeto del contrato: Es objeto del contrato con Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante 

SCPSA) la asistencia técnica para la elaboración de un modelo matemático red de pluviales y 

recalibración red unitaria, conforme al alcance y condiciones técnicas recogidas en el presente pliego. 

 

SCPSA cuenta con un modelo matemático parcial de la red de saneamiento. Este modelo se desarrolló 

bajo el software MIKE y comprendía con cierto desarrollo la red unitaria y simplificadamente la red de 

fecales en las zonas con redes separativas.  

 

Se trata de contar con un modelo matemático actualizado, a realizar con el mismo software y detallado 

de la totalidad de redes tanto unitarias como separativas (pluviales y fecales), que se extenderá a la 

interactuación con la red fluvial (cuencas del Arga y Elorz) y otros cauces naturales presentes en el 

ámbito del PIGSS, y al análisis de los parámetros de calidad de la red de aguas pluviales. 

 

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la 

Unión Europea - Next Generation EU, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservación 

del litoral y recursos hídricos”, incluido en la inversión nº1 “Materialización de actuaciones de 

depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)” 

  

Esta inversión permite garantizar el cumplimiento del etiquetado climático y medioambiental asignado 

en los PRTR, para las medidas de códigos:  

 

 C5.I1, denominada Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, 

ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR), insertada en el ámbito de las 

intervenciones:   

 

- C5.I1a: 041 bis-Recogida y tratamiento de aguas residuales de acuerdo con los criterios de 

eficiencia energética   

 

- C5.I1b: 040 Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos  

 

Todas incluidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021 dentro de su Anexo IV en relación con el uso sostenible y la protección de los recursos 

hídricos y marinos.   

 

En concreto, la relación de la actuación objeto de esta licitación y la actividad del proyecto es la 

siguiente: 
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Proyecto Agua Digital Navarra (ADNa) 

 

- Actuación ADNa: A3.4 Modelo matemático red de pluviales y recalibración de la red unitaria. 

 

- Tipología: A 

 

- Subvencionable: 100% 

  

El periodo subvencionable de todas las actuaciones comprende los gastos desde el inicio del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2025 (con la posibilidad contemplada en el artículo 9 de la Orden 

TED/919/2023 de su prórroga por un periodo adicional de cinco meses hasta el máximo del 1 de junio 

de 2026). 

 

Duración:  

 

La duración total del contrato será de 7 meses, contados a partir del día siguiente a la formalización de 

este. Además de los plazos totales en el pliego de prescripciones técnicas particulares se establecen 

plazos parciales para la finalización de algunas de las tareas a desarrollar.  

  

CPV:  

 

71311000-1 Servicios de consultoría en ingeniería civil 

 

71311100-2 Servicios de asistencia en ingeniería civil 

 
A.2. TIPO DE CONTRATO 

 

Se trata de un contrato de servicios. 

 
A.3. VALOR ESTIMADO E IMPORTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

 

El valor estimado asciende a 160.142,95 € IVA excluido. 

 

Este importe se desglosa de la siguiente manera: 

 

 Importe de licitación: 145.584,50 € IVA excluido, en base a los siguientes datos: 
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 Importe de la posible modificación del contrato: 14.558,45 € IVA excluido. 

 

La posible modificación se realizará en caso de que sea necesaria la ejecución de algún trabajo 

no previsto inicialmente y que se revele como tal durante la ejecución de cada contrato.  

 

El importe máximo del contrato será el importe de adjudicación.  

 

El importe máximo de las posibles modificaciones se establece en un 10 % del importe máximo del 

contrato sin perjuicio de la tramitación de un procedimiento de modificación, en los casos legalmente 

previstos.  

 

Cabe indicar que el valor estimado, no debe considerarse como una obligación ni compromiso de 

realización por parte de SCPSA, ya que dependerá de las necesidades del proyecto facturándose 

únicamente el trabajo realmente ejecutado. 

 

ACTIVIDAD UD. MEDICIÓN I. UNITARIO IMPORTE

PRE-MODELIZACIÓN

L.1.1.01 Determinacion de  lluvias características ud. 1 1.750,00 1.750,00

L1.1.02. Pre-modelo de la red de saneamiento de aguas pluviales ud. 1 12.250,00 12.250,00

L1.1.03. Pre-modelizacion del sistema de saneamiento ud. 1 6.500,00 6.500,00

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO

L1.2.01  Incorporacion de la red de colectores de las áreas de saneamiento separativo ud. 1 11.200,00 11.200,00

L1.2.02 Definición de cuencas de saneamiento ud. 1 16.800,00 16.800,00

L1.2.03 Caracterizacion del tiempo seco ud. 1 4.200,00 4.200,00

L1.2.04 Actualizazacion de los valores topográficos obtenidos ud. 1 9.500,00 9.500,00

L1.2.05 Simulación en tiempo seco ud. 1 4.800,00 4.800,00

L1.2.06  Simulación a largo plazo (LTS)

Simulacion LTS ud. 1 8.500,00 8.500,00

Comparativa lluvias características ud. 1 4.600,00 4.600,00

L1.2.07 Modelización hidrodinámica 1D/2D junto con red fluvial. ud. 1 21.500,00 21.500,00

L1.2.08 Calibración del modelo ud. 1 14.500,00 14.500,00

1.2.09 Calidad de aguas ud. 1 11.800,00 11.800,00

OTRAS ACTIVIDADES 

L.1.3 Otras actividades (bolsa de horas)

Jefe de proyecto h 25 94,39 2.359,75

Ingeniero/licenciado > 10 años experiencia  h 75 78,66 5.899,50

Ingeniero/graduado >3 años experiencia h 75 50,35 3.776,25

Delineante/ Cartógrafo h 150 37,66 5.649,00

Asistencia técnica y consultoría: Modelo matemático red de pluviales y recalibración red unitaria
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A.4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el 

Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que haga 

la proposición con mejor relación calidad precio de acuerdo a los criterios establecidos en el punto A.8 

del pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto. 

 
A.5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL 

CONTRATO 
 

El órgano de contratación es la Dirección Gerencia de SCPSA y la Mesa de Contratación estará formada 

por: 

 

 Álvaro Martínez Reguera (Director Planificación y Proyectos Estratégicos) 

Suplente: Jose Luis Díaz Carrero (Técnico Planificación) 
  

 Amaya Gambra de Antonio (Técnica en Asesoría Jurídica)  

Suplente: Fermín Pérez de Ciriza Villacampa (Técnico en Asesoría Jurídica) 

 

 Mercedes Zaragüeta Olave (Economista) 

Suplente: Belén Pascual Morrás (Economista) 

 

 Mónica Eneterreaga Echepare (Jefa de Compras) 

Suplente: Alfonso Inza Aldaz (Técnico de Compras) 

 

El responsable del contrato será el director de Planificación y Proyectos Estratégicos, al que le 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

 

Las personas que forman parte de la Mesa de contratación están sujetas a las causas de abstención o 

recusación establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y manifestarán 

de forma expresa en la primera actuación en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés 

financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto 

del procedimiento de contratación. 

 
A.6. ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS 

 

Solvencia económica: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios de la 

empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 

actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo de 100.000 euros.   

 

 

 

 



  
 

8 
 

Solvencia técnica: Certificados de buena ejecución de clientes que acrediten que el licitador ha 

realizado trabajos de modelación matemática de redes urbanas de abastecimiento y/o saneamiento 

por un importe total igual o superior a 100.000 € en al menos uno de los tres últimos años, de los 

cuales al menos 40.000 € deben corresponder a trabajos realizados con el software MIKE. 

 
A.7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la presentación de variantes 

o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las ofertas presentadas. 

 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma 

de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede 

descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas 

mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier 

licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma. 

 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 

cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 

documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de 

noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. 

 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 

tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 

MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta 

son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, 

ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se 

pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 

los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 

suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 

contendrá 3 sobres, identificados como: 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR  
SOBRE C: PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 
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SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Contendrá: 

 

 Declaración responsable: Conforme al Anexo I.I y firmada por persona debidamente apoderada. En 

el caso de ser empresas que concurran conjuntamente o en el caso de que las empresas licitadoras 

acrediten la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de 

otras entidades, se deberá cumplimentar una declaración responsable por cada empresa. 

 

Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, o cualquier otra 

forma de participación conjunta, se aportará un documento privado en el que se manifieste esta 

voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un 

representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. 

 

En el caso de que se prevea la constitución de una unión temporal de empresas se aportará el 

compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios, no siendo necesaria su constitución 

hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

 

 Garantía provisional: 2% del importe de licitación. Se ajustará a los modelos incluidos en el Anexo 

VII. 

 
SOBRE B – DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. 
Contendrá: 

 

Se presentará una memoria técnica descriptiva, en la que se la que se desarrollen de manera detallada 

y concreta los criterios sujetos a la aplicación de juicios de valor.  

 
SOBRE C – PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 
 

Proposición Económica: Conforme al Anexo II y firmada por persona debidamente apoderada. En el 

caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las 

empresas. 

 

Criterios Sociales: Conforme al Anexo III y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de 

empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas. 

 

La inclusión de información referente a la proposición valorable automáticamente en los sobres A ó B 

dará lugar a la exclusión de la empresa en esta licitación.     

 
A.8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes 

ponderaciones, redondeando las valoraciones a dos decimales.   
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CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 50 puntos 

 
A. OFERTA ECONÓMICA. Hasta 40 puntos 

 

La puntuación de la oferta económica de obtendrá en base a la siguiente fórmula: 

 

a) Si bM ≤ 25  

Pe = (b/25) * P 

 

b) Si bM > 25  

Pe = (b/bM) * P 

 

Se definen: 

Plic: importe de licitación  

O: oferta económica (O)  

b: baja b = 100 * (Plic – O) / Plic 

bM: baja máxima en % 

P: Puntuación máxima 

Pe: Puntuación oferta económica 

 
B. CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos 

 

Formación: Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del 

compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que 

ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en 

la normativa vigente y convenio correspondiente.  

 

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato una acción 

de formación con una duración mínima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la 

empresa adjudicataria deberá aportar tras impartir la formación, un informe detallado con el 

contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El informe deberá contar con 

el visto bueno del responsable de formación.  

 
CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR: Hasta 50 puntos 
 

Deberá obtenerse un mínimo de 25 puntos en este apartado. En caso contrario la oferta será 

excluida.  

 
Memoria técnica (a desarrollar en un máximo de 30 páginas) 
 
Se valorará tanto el contenido y compromisos adoptados como la coherencia interna del documento, 
su claridad expositiva y su concreción y recogerá para su valoración los siguientes aspectos en el orden 
expuesto: 
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Descripción de la ejecución de todas las unidades que componen el contrato, desarrollando el alcance 

ofertado de las mismas, la metodología de trabajo y la descomposición de tareas en que se prevea su 

ejecución. Se valorará: la calidad, claridad expositiva y detalle de la propuesta, el desarrollo del alcance 

ofertado, su adecuación a los objetivos definidos y su coherencia técnica (hasta doce puntos). 

 

Metodología de integración de datos y fuentes valorándose la capacidad de la propuesta para 

gestionar y combinar los datos necesarios (GIS, topográficos, hidrológicos, SCADA…), (hasta cinco 

puntos) 

 

Calibración y validación del modelo Estrategia para obtener ajustes precisos entre simulaciones y datos 

reales. Detalle en las métricas de precisión propuestas y justificación de los umbrales de calidad, (hasta 

cuatro puntos). 

 
Desarrollo de la metodología para la elaboración del modelo 1D/2D y del análisis de calidad, 

información de partida, condiciones de contorno, parámetros de ajuste resultado y precisión 

esperables, (hasta cuatro puntos). 

 

Medios humanos (se anexará el currículo profesional completo), con organigrama de dependencias, 

adscritos a la ejecución de cada una de las actividades, tanto los medios específicamente requeridos 

en el pliego como aquellos especializados ofertados para tareas específicas. Se valorará la suficiencia 

y adecuación de los mismos al desarrollo y del alcance planteado (hasta cinco puntos). 
 

Medios a disposición de SCPSA para el seguimiento y aprovechamiento durante el desarrollo del 

contrato y su plazo de garantía de los cálculos y modelos parciales y final, y resultados de las 

simulaciones (hasta doce puntos). 

 

Programa de trabajos. Cronograma de ejecución del contrato identificando las dependencias entre 

actividades, identificación de aquellas que fueran críticas, holguras, programación estimada de 

aquellas tareas no críticas, recursos asignados etc. (hasta tres puntos) . 

 

Plan de contingencia, que determine las medidas a disponer, o recursos adicionales a adscribir al 

contrato en caso de desviaciones del programa de trabajos. (hasta cinco puntos). 

 
A.9.  OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 109.188,37 en cuyo caso 

se estará a lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver 

la admisibilidad o rechazo de dicha oferta. 

 

Cuando se presente una oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida 

regularmente, antes de rechazar la oferta se comunicará dicha circunstancia a la persona afectada para 

que en el plazo de cinco días presente la justificación que considere oportuna. 

 

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolverá 

motivadamente sobre la admisión de la oferta. 
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A.10. DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 Certificado de compañía aseguradora relativo a la suscripción y vigencia de una póliza de 

responsabilidad civil general en la que se incluyan los riesgos detallados en el punto B.8 del pliego 

regulador de este contrato, de conformidad con el modelo incluido en el Anexo del citado pliego. 

 

En todo caso, el mínimo de indemnización exigible en el seguro de responsabilidad civil general será 

de 600.000 Euros. 

 

 Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato: En el caso de que se presente en 

forma de aval o de seguro de caución se ajustará al modelo del Anexo.  

 

 Certificado de titularidad bancaria. 

 

 En el caso de que se trate de una Unión Temporal de Empresas deberán presentar las escrituras de 

constitución de la misma, cuya duración deberá ser coincidente con la del contrato hasta su 

extinción, y CIF de dicha unión. 

 

 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR 

conforme al Anexo B. 

 

 Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR conforme al 

Anexo C. 

 
A.11. PLAZO DE GARANTÍA 
 

El período de garantía será de 2 años contados a partir de la finalización del contrato. Periodo durante 

el cual el adjudicatario responderá de los servicios realizados. Si durante el periodo de garantía se 

constatase la existencia de vicios, defectos o imperfecciones en los servicios realizados se exigirá 

adjudicatario la corrección de los mismo. 

 
A.12. SUBCONTRATACIÓN 

 

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la solvencia 

técnica, el contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda 

concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que SCPSA lo autorice expresamente con 

carácter previo y por escrito, respetando los requisitos establecidos en el artículo 107 de la LFC. 

 

No se permite la subcontratación de la jefatura del contrato. 

 
A.13. REVISIÓN DE PRECIOS 
 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
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A.14. FACTURACIÓN 
 

A la finalización de cada mes SCPSA extenderá certificaciones de cada una de las tareas (entregables) 

finalizadas en el correspondiente mes. Aquellas actividades que se desarrollen “por administración” 

se facturarán de acuerdo a los precios unitarios ofertados previa presentación de la justificación 

detallada de la dedicación a las mismas (partes de trabajo).  

 

Las certificaciones detallarán el número de unidades ejecutadas, sus precios unitarios y el coeficiente 

de baja que le sea de aplicación en base a la oferta presentada.  

 

Se emitirán facturas independientes por cada certificación en las que, incluirán el contenido descrito 

a continuación:  

 

Modelo matemático red de pluviales y recalibración red unitaria 

  

 Trabajos realizados detallando Independiente los tipos de trabajos realizados. 

 Nombre de la convocatoria: PRIMERA CONVOCATORIA PERTE CICLO URBANO DEL AGUA 

ORDEN TED/934/2022.  

 Proyecto: Proyecto Agua Digital Navarra (ADNa) expediente PCAU00074  

 Actuación ADNa: A3.4 Modelo matemático red de pluviales y recalibración de la red unitaria. 

 Tipo de Actuación: A  

 % Gasto imputado: 100%  

 
A.15. PENALIDADES 

 

Podrán ser objeto de penalización: 

 

 El incumplimiento del plazo total de ejecución del contrato: 

  

Se establecerá una penalización por importe de 20.000 €. 

 

El importe de esta penalización viene motivado por la importancia del cumplimiento de los plazos 

totales de gestión del contrato debido a que el contrato cuenta con subvenciones condicionadas 

por el cumplimiento de ciertos plazos singularmente estrictos. Además, si por el incumplimiento 

de este plazo se perdieran las subvenciones, se tendría en cuenta para el cálculo de los daños y 

perjuicios que provoque este incumplimiento que se exigirán de manera independiente a esta 

penalización. 

 

 El incumplimiento de los compromisos adquiridos en criterios sociales se considerará 

incumplimiento grave y dará lugar a la imposición de una penalidad por un importe que puede ir 

desde el 1 al 5 % del importe de adjudicación del contrato.  
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 El incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las 

condiciones establecidas en el mismo se considerará incumplimiento grave y dará lugar a la 

imposición de una penalidad por un importe que puede ir desde el 1 al 5 % del importe de 

adjudicación del contrato.  

 
A.16. SESIÓN INFORMATIVA 

 

El día 14 de abril de 2025 a las 12.00 horas tendrá lugar una reunión informativa en el Edificio Salesas, 

calle Rincón de la Aduana 12 de Pamplona. 

 

Antes de dicha sesión, el responsable de cada empresa interesada en ofertar deberá solicitar cita 

enviando un email a la dirección contratacion@mcp.es, e identificando a las personas que acudirán. 

 

SCPSA no realizará sesiones exclusivas para cada una de las empresas interesadas. 

 
A.17. PUBLICIDAD 

 

En todas las actuaciones dentro del periodo subvencionado, se debe cumplir con las obligaciones en 

materia de información, comunicación, y publicidades contempladas en la convocatoria de 

subvenciones en concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia 

del Ciclo Integral del agua (PERTE Digitalización del Ciclo del Agua) en su primera y segunda 

convocatoria, Orden TED/934/2022 y TED/919/2023. En particular, en las medidas de información y 

comunicación de las actuaciones, se deberán incluir los siguientes logos: 

 

 El emblema de la Unión. 

 Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next 

Generation EU». 

 Se usarán también el logo del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. 

 Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores normalizados  

 

Estas medidas abarcan: 

 

1. Durante la fase de ejecución, en todas los comunicados o publicidades, incluir los logos 

descritos anteriormente con información sobre el proyecto, en el que se mencionará la ayuda 

financiera recibida. 

 

2. Durante la fase de operación, un cartel o placa permanente o inserción dentro de las 

aplicaciones digitales donde se indicará el nombre y el objetivo principal de la operación, el 

emblema de la UE, la declaración de financiación adecuada “Financiado por la Unión Europea 

– NextGenerationEU”, junto con el logo del PRTR, y el logotipo de la línea de ayuda. Para este 

caso, ponerse en contacto con SCPSA para definir los detalles del mismo. 

 

En el Anexo V se incluye el Manual de publicidad de la convocatoria donde se muestran los detalles de 

las obligaciones en materia de publicidad, así como los links a los manuales de imagen y logos que 

deben incluir. 
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A.18. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El adjudicatario deberá respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o cualquier otra 

disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos 

contratados. 

 
A.19. PERSONAL 
 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los 

requisitos de titulación y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito 

a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de SCPSA del cumplimiento de 

aquellos requisitos. 
 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones 

en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del servicio, informando en todo momento a SCPSA. 
 
La empresa contratista asume la obligación de mantener una plantilla mínima y un número de jornadas 
garantizadas durante toda la duración del contrato. 
 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

personal integrante de su equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

 

La empresa contratista velará especialmente porque sus trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto a la 

actividad delimitada en el pliego como objeto del contrato. 

 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizado a prestar sus servicios en las dependencias 

de SCPSA.  

 

El personal que realice los servicios cumplirá, en número y cualificación, el mínimo necesario para 

realizar los trabajos en cada situación en condiciones de seguridad y salud. 

 

El contratista deberá designar al menos un jefe de contrato, quien integrado en su propia plantilla 

tendrá las siguientes obligaciones: 
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a SCPSA, canalizando la comunicación 

entre SCPSA y el personal adscrito a la ejecución del contrato, respecto a las cuestiones derivadas 

de dicha ejecución 
 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartirles las 

órdenes e instrucciones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato. 
 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante de equipo adscrito al contrato 

de las funciones que tienen desempeñadas, así como el control de la asistencia a su puesto de 

trabajo. 
 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo 

coordinarse para ello con SCPSA, a los efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 
 

e) Informar a SCPSA sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 

de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
A.20. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y OBLIGACIONES ESENCIALES 
 

Medios para la ejecución del contrato  

 

Jefe de contrato, Ingeniero superior o máster, preferentemente Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos con experiencia mínima de 15 años, con un mínimo de 10 años en redacción de modelos 

matemáticos hidráulicos. Dedicación mínima 20%  

 

Ingeniero superior (o máster), preferentemente de Caminos Canales y Puertos con al menos 10 años 

de experiencia en modelización de redes de abastecimiento y saneamiento. Dedicación mínima 75%  

 

Ingeniero técnico o superior, con al menos tres años de experiencia en modelización de redes de 

abastecimiento y saneamiento. Dedicación mínima 50% 

 

Debe tenerse en cuenta que los medios humanos anteriores son los mínimos exigidos para los cuales 

se pide un umbral mínimo de dedicación.  

 

No obstante, el licitador debe prever en diferentes actividades, y así se recogerá en la oferta técnica, 

que constituye compromiso al efecto, la adscripción de otros técnicos competentes como especialistas 

en bases de datos, en programación, en GIS, etc.  

 

Criterios de equidad y transparencia fiscal 

 

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, 

de acuerdo con la legislación fiscal vigente.  
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Datos para la huella de carbono y balance energético 

 

Si así se lo solicita SCPSA, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en los plazos 

y sistema que establezca SCPSA, los datos correspondientes a consumos energéticos (electricidad, 

combustibles, etc,...) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero 

(gases refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este contrato, de forma que sirva 

de base para el cálculo del Balance Energético y Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Igualmente, la 

empresa objeto de este contrato deberá permitir el acceso a la información documental y contable 

que respalde los datos facilitados, así como cooperar en su caso con las labores de auditoría tanto 

interna (de SCPSA) como externa que se pudieran realizar en esta materia.  

 

Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a SCPSA en la 

parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de SCPSA, lo previsto en el 

párrafo anterior. 

 

En el caso de que la empresa contratista incumpla estas obligaciones, SCPSA le requerirá para el 

cumplimiento de las mismas en el plazo de 1 mes. Sí transcurrido el mes persistiera en el 

incumplimiento, SCPSA podrá imponer una penalización por un importe equivalente al 1% de importe 

de adjudicación del contrato. 

 

Obligaciones tributarias, con la seguridad social y con los trabajadores 

 

La empresa adjudicataria deberá acreditar cada trimestre natural y en el momento en que SCPSA se lo 

requiera estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias, con la seguridad social y con sus 

trabajadores, mediante la presentación del recibo de liquidación de cotización (RLC), la relación 

nominal de los trabajadores (RNT) y el justificante bancario de haber efectuado el ingreso, 

acompañado de una declaración responsable de los trabajadores que confirme el abono de las 

nóminas. 
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B. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
B.1. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Por tratarse de un contrato a celebrar por entidad señalada en el apartado e) del artículo 4.1.  de la 

Ley Foral 2/2018, de 17 de abril de Contratos Públicos (LFC), a este contrato le es de aplicación dicha 

ley en lo que se refiere a su preparación, adjudicación, condiciones especiales de ejecución, 

modificación y subcontratación siendo sus efectos y extinción regidos por el Derecho civil o mercantil. 

 

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia 

institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la 

finalización. 

 

Además, por ser un contrato financiado con fondos europeos le resulta de aplicación lo dispuesto en 

la normativa comunitaria y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperación y Resilencia: 

 

 El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

 El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, 

relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro 

del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos 

medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.  

 La "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo" en 

virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)" 

("Guía Técnica de la Comisión Europea").  

 El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

 La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 

formato de la información a proporcionar por las entidades del sector Público Estatal, 

Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecución 

presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 

interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR. 

 Ley foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector público 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 
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 Ley 38/2003, General de subvenciones 

 

2. Es aplicable la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la 

prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento 

(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 

normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.  

 

Plan de Medidas Antifraude: 

 

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación incondicionada y 

sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del órgano de contratación cuyas disposiciones se obliga 

a cumplir de manera íntegra, con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y europea en 

relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 

así como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses 

financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.  

 

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 

22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 

por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como por el artículo 6 de la 

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impone la obligación a toda entidad, decisora o 

ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas 

Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, 

transparencia e integridad durante toda la fase de licitación, así como de ejecución y cumplimiento del 

contrato y, por ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de contratación cualesquiera 

situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al 

expediente de contratación.  

 

Este expediente de contratación y su ejecución estarán sujetos a los controles establecidos por la 

Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía 

Europea, para lo cual se facilitará a estos órganos el acceso a toda la información requerida sobre el 

contrato.  

 

El plan antifraude de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de 

Pamplona se puede consultar en el siguiente enlace: https://recursos-

prod.mcp.es/transparencia/transparencia-economica-financiera/PMA_cast.pdf 

 
B.2. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO   

 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en  materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de 

trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción 

sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 

específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 

convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se 

encuadre la actividad a contratar. 
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La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de 

la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras 

precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una 

penalización de hasta el 20 % del importe de adjudicación del contrato. 

 

El contratista deberá justificar ante el órgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido 

para ello, el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial 

que sea de aplicación, o cualquier otro extremo que se considere necesario en relación con la 

personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecución del contrato”.  

 

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las 

actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, 

actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su 

profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en cualquier fase del 

procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de 

cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas.  

Velará especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que, 

como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el contrato 

con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfacción del interés general, evitando provocar 

de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente. 

 

Además de las obligaciones anteriores y como consecuencia de la financiación del presente contrato 

con fondos europeos se establecen las siguientes obligaciones para la empresa contratista: 

 

Obligación de custodia de documentación 

 

En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y 

subcontratistas mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos 

estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y 

documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo 

o, a falta de dicho pago, de la operación. (Este período será de tres años si la financiación es de un 

importe inferior o igual a 60.000 EUR.) 

 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de 

reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se 

conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o 

investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a 

investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una 

vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.  
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Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias 

compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos 

versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión 

electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos 

documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados 

equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.  

 

Obligaciones en materia de comunicación  

 

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 

de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicación relacionadas con la 

ejecución del contrato en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los 

contratistas y subcontratistas deberán exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unión 

Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la financiación recibida con la siguiente 

referencia: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea 

- NextGenerationEU”.  

 
El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá modificarse 
añadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.  

Estas medidas de información y comunicación de las actuaciones desarrolladas se incluirán en 
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas 
deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público. 

Obligaciones conforme a los artículos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, La contratista queda obligada a: 

 

1ª. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de las 

subcontratistas. Así como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario 

final de los fondos. 

 

2ª. Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad 

con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

 

3ª. Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y 

que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, entre ellos, los principios de economía 

circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», así como al 

cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR. 

 

4ª. Acreditar su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la 

Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada 

en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.  
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5ª. Incluir en las medidas de información y comunicación sobre los trabajos encargados 

(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, 

páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unión 

Europea junto con el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU» y el logo 

del Plan de Recuperación, disponible en el link 

http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 

 

6ª. Someterse a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el 

Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, y el derecho de estos órganos al acceso 

a la información sobre el encargo. 

 

En el uso de equipos y equipamientos tecnológicos se seleccionarán los mejores disponibles por la 

tecnología existente en cuanto al consumo de energía. Los equipos cumplirán con los requisitos 

relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/ EC para servidores y 

almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. 

 

Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la 

Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales 

homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. 

 

En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos 

energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la 

Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de 

reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y 

electrónicos implantados. 

 
B.3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA 

 

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar y cuenten con la capacidad y los niveles de solvencia económica, financiera 

y técnica que se hayan exigido en el punto A.6 del pliego. 

 

a. Solvencia económica y financiera: 

 

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del 

contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que 

la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter 

económico o financiero. 

 

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el 

Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido en el 

punto A.7 del pliego, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 

adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido punto A.6 del pliego. 
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b. Solvencia técnica: 

 

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien 

por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios 

técnicos suficientes. 

 

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el 

Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido en el 

punto A.7 del pliego, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 

adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido punto A.6 del pliego. 

 

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

 

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta 

las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente 

a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución del 

contrato. 

 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar una 

relación exhaustiva de los subcontratistas, acompañado de un documento que demuestre la existencia 

de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, así como una 

declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las condiciones del 

contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la LFC, sumándose en 

este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones 

establecidas en los artículos 16 y 17, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para 

la ejecución del contrato.  

 

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el 

licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos 

o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos 

materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato. 

 
B.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA). En el caso de que se exija la presentación de 

muestras estas deberán presentarse en la forma establecida en el punto A.7 del pliego regulador.  

 

El acceso a PLENA estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra 

(www.contrataciones.navarra.es), y la oferta deberá presentase de acuerdo con lo establecido en los 

párrafos siguientes:   
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El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 

mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de 

Contratación de Navarra / en el Diario Oficial de la Unión Europea.    

 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella - resumen 

criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que 

quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen 

criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 

correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de 

un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 

considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 

participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 

puede ser el tiempo requerido para completar su presentación.  Ello con independencia de la 

concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad 

de la conexión, u otras.  

 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un 

margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

 

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado 

(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de 

referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos 

 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores 

en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid). 

 

- Fuentes horarias secundarias:  

o canon.inria.fr, INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU 

 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se 

ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 

24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 

extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    

 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 

adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 

presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 

caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 

oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 

Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 

exclusión. 
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Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación 

complementaria con una antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.  

 

Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de 

Contratación de Navarra, en el caso de que se consideren de interés, en un plazo máximo de 5 días. 

 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuará a través de PLENA.    

 

Una vez publicado el anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, se recomienda la 

suscripción al mismo para conocer las futuras publicaciones que puedan derivarse de este 

procedimiento, tales como aclaraciones sobre el pliego. 

 
B.5. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, con carácter previo a la valoración de las ofertas, 

se iniciará, a través de la herramienta informática MINERVA con sede en la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), el procedimiento de análisis ex ante de conflicto de interés 

consistente en la introducción de los datos de las personas físicas o jurídicas licitadoras y la de los 

órganos decisores de la operación. 

 

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa 

objeto de consulta y así le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al órgano de 

contratación, éste solicitará a las empresas licitadoras la información de su titularidad real, que deben 

aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud de información. En caso de que no se entregue 

la información solicitada en ese plazo, la empresa licitadora será excluida del procedimiento. 

 

Posteriormente se procederá, en acto interno, a la calificación de la documentación presentada por 

los licitadores en los sobres A y, en el caso de que así se haya exigido el punto A.7 del pliego, en el 

sobre B. 

 

Si la Mesa de Contratación/Unidad Gestora observara que la documentación fuera incompleta u 

ofreciese alguna duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el licitador lo 

subsane. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de 

notificaciones de PLENA. 

 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se rechazará la 

proposición. 

 

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 

informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
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B.6. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora, una vez abierta y valorada la documentación relativa a 

criterios sometidos a la aplicación de juicios de valor procederá a la apertura del sobre Proposición 

Económica/Proposición valorable Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido 

excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la 

documentación correspondiente al sobre B.  

 

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las mismas, 

tomando como referencia únicamente las ofertas admitidas. 

 

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida 

regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa/Unidad Gestora comunicará dicha circunstancia al 

licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral 

de Contratos Públicos. 

 

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta 

ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. La exclusión de la oferta 

anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales, ni se tomará en 

consideración a la hora de asignar la puntuación económica. 

 

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando como 

referencia todas las proposiciones económicas admitidas y se levantará el Acta correspondiente con la 

propuesta de adjudicación. 

 

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 99 de 

la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con 

discapacidad igual o superior al 33%,, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un 

porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia; 

en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de 

trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo 

empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. 

 

A tal efecto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora requerirá la documentación pertinente a las 

empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 

 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 

mediante sorteo. 

 

En el plazo máximo de siete días naturales desde que se le requiera a través del PLENA, el licitador 

propuesto deberá presentar, a través de PLENA, los siguientes documentos: 

 

a. Documentación acreditativa de la personalidad: 

 

 Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o 

administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 
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 Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de 

constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, 

de conformidad con la norma que la regule. 

 Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador 

y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar 

inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

legislación que le sea aplicable. 

 

 Podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el 

Registro Voluntario de Licitadores expedido por su encargado, acompañado de la declaración 

responsable de su vigencia, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha 

documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para que se 

solicite de oficio esta documentación. 

 

b. Obligaciones tributarias 

 

 Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo o, en su caso, 

certificación emitida por los órganos competentes de las Administraciones Públicas acreditativa 

de la exención del citado impuesto. 

 

 Certificado emitido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de 

las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de 

las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del 

plazo de presentación de proposiciones. En todo caso, el citado certificado deberá incluir 

mención expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con 

lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o 

normativa tributaria que sea de aplicación al licitador (certificado de contratistas y 

subcontratistas). 

 

c. Certificado expedido por la seguridad social  

 

Acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le 

imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido 

obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a 

seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 

d. Capacidad y solvencia:  

 

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el punto A.6 del pliego. 

 

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o 

profesional, en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera 

sido presentada por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado 

adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las circunstancias 

acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del procedimiento anterior. 
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La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de contratación. 

Será solicitada por quien licita en la declaración responsable en el momento de presentación de la 

oferta, indicando el procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya 

documentación pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes. 

 

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le 

requerirá para que la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la LFC. 

 

La falta de aportación de la documentación necesaria en plazo supondrá la exclusión del licitador del 

procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibición para contratar 

con SCPSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 j) y 23 de la LFC.   

 

En este supuesto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora propondrá al órgano de contratación la 

adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 

previa presentación de la documentación prevista en este punto en el plazo máximo de siete días 

naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación. 

 
B.7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto si 

ninguna de las proposiciones se estima adecuada. 

 

El plazo para acordar la adjudicación será de dos meses desde el acto de apertura de la oferta 

económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación 

tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 

 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las 

ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de licitación, que se 

hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de pago 

específica.  

 

La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde 

la fecha remisión de la notificación de la adjudicación.  

 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia 

a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, dará 

lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar adelante con el 

procedimiento.  

 

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado 

únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo 

continuar con la tramitación del procedimiento. 

 

Transcurrido el plazo de suspensión y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el 

contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica en el punto A.10 

del pliego. 
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B.8. SUSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE LA COBERTURA DE RIESGOS (SEGUROS) 

 

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan 

causar a terceros, incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestación objeto de este 

contrato. 

 

El adjudicatario deberá justificar antes de la formalización del contrato y en cualquier momento que 

se le requiera, mediante la presentación del correspondiente certificado de la compañía aseguradora 

conforme al modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripción y vigencia de la cobertura de 

los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación, se señalan:  

  

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerándose tanto a la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados 

de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las siguientes coberturas:  

 

- Responsabilidad Civil Explotación 

- Responsabilidad Civil de Productos: Sólo será exigible cuando el objeto del contrato 

implique la fabricación, entrega o suministro de productos o bienes. 

- Responsabilidad Civil Post–trabajos: Sólo será exigible cuando a la vista del objeto del 

contrato puedan resultar daños posteriores a la ejecución del contrato. En su caso, el 

mínimo de indemnización será por siniestro y con una duración mínima de 1 año. 

 

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluirá: 

 

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental. Esta sólo será 

exigible cuando haya riesgo de Contaminación Medioambiental Accidental. 

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario disponga de 

personal contratado o cualquier otro personal dependiente. 

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas. Sólo será exigible cuando haya 

subcontratistas. 

- Responsabilidad Civil Profesional. Sólo será necesario si el adjudicatario dispone de técnicos 

en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de 

licitación. 

- Responsabilidad Civil Participación en UTE. Sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE. 

 

Los Certificados de las Compañías Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustarán al modelo 

Anexo y certificarán expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la póliza. 

 

El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la póliza de 

responsabilidad civil, con las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en 

cualquier momento exigiendo el correspondiente certificado de la compañía aseguradora conforme al 

modelo Anexo. Así mismo se deberá comunicar cualquier cambio de póliza en caso que se produzca 

acompañando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva póliza cumple las 

exigencias del pliego. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto para la póliza de responsabilidad civil, el adjudicatario deberá contar con 

todos los seguros que resulte obligatorio suscribir en función del objeto del contrato que se presta (Ej: 

Seguros obligatorios por Convenio Colectivo, Seguros obligatorios de vehículos/maquinaria que se 

vayan a utilizar para la realización de los trabajos…). 

 

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de 

indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el 

adjudicatario con su compañía de seguros. 

 
B.9. GARANTÍAS 

 

Las garantías que se exijan en el presente procedimiento podrán constituirse de cualquiera de las 

formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra. 

 

En el caso de que se exija garantía provisional estará afecta a la obligación de formalizar el contrato en 

el plazo establecido. 

 

La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el 

momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades, así como a 

la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del 

contrato. 

 

Las garantías se deberán incautar en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del 

contratista. 

 
B.10. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las 

pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su 

aseguramiento por el interesado. 

 

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de 

este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA. 

 
B.11. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Las actuaciones que se deriven de la ejecución y extinción del contrato y que deban ser comunicadas 

al contratista, como pueden ser procedimientos de modificación o de imposición de penalidades, entre 

otras, se notificarán a través de PLENA. Para ello el contratista deberá de mantener vigente el correo 

electrónico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los avisos de esta plataforma o en el caso 

de que modifique dicho correo deberá actualizarlo también en PLENA, comunicando igualmente a 

SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecución 

del contrato y sus prórrogas.  
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La notificación por medios electrónicos a través de PLENA, se entenderá rechazada transcurridos 10 

días naturales desde la puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido. Así, una vez 

tenga lugar el rechazo de la notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el 

trámite siguiéndose el procedimiento. 

 
B.12. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO  

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la 

documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de que la hayan 

designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 

cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, adjuntando un índice con los 

apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles 

declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.  

 

Igualmente, al amparo del artículo 54, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar 

sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 

objeto del contrato.  

 

Puede consultar información adicional sobre privacidad en el siguiente enlace: 

https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf 

 
B.13. APLICACIÓN DE PENALIDADES 

 

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de las obligaciones detalladas en el punto A.15 del 

pliego, el órgano de contratación podrá imponer penalidades previa tramitación del oportuno 

procedimiento que incluirá, en todo caso, un informe del responsable del contrato en el que conste de 

forma detallada el incumplimiento detectado y un trámite de audiencia al interesado durante un plazo 

mínimo de 10 días naturales. 

  

En la graduación de las penalidades deberán considerarse los siguientes criterios: 

  

- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

 

- La naturaleza de los perjuicios causados. 

 

- La reiteración, por incumplimiento durante la ejecución del contrato de al menos una 

obligación detallada en este pliego cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente 

por el órgano de contratación. 

  

La imposición de estas penalidades no excluye la indemnización a SCPSA por los daños y perjuicios 

ocasionados, que deberán determinarse en un procedimiento independiente del de la penalización, ni 

la exigencia del cumplimiento íntegro de las obligaciones del contrato. 
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Los importes de las penalidades y, en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados se harán efectivos 

mediante deducción de los pagos pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en 

que excedieran del importe de aquellos. 

 
B.14. PAGO 

 

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle Rincón de la Aduana, 12 o al correo 

electrónico: compras@mcp.es.  

 

Las facturas deberán contemplar únicamente las prestaciones correspondientes a este contrato y 

deberán indicar el número de expediente que se indicará a la formalización del mismo. 

 

El pago se efectuará a 40 días desde la fecha de factura, mediante transferencia. 

 

Si a lo largo de la ejecución del contrato SCPSA implantara la recepción de la factura por medio del 

sistema de facturación electrónica, SCPSA pondrá en conocimiento del adjudicatario la modificación 

del sistema de recepción de facturas, así como el momento a partir del cual ésta modalidad de 

presentación será obligatoria. Llegado ese momento, el cómputo de los 40 días de plazo de pago se 

iniciará en la fecha de recepción de la factura en el sistema de facturación electrónica. 

 

El impago de los salarios o el incumplimiento de las obligaciones tributarias o con la seguridad social 

por parte del contratista será causa de retención del abono de la factura hasta que se acredite su 

cumplimiento. 

 
B.15. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa 

autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones 

sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de forma 

efectiva la competencia en el mercado. 

 
B.16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Este contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

 

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus 

herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o 

ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad 

resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del 

contrato. 
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b. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de 

la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista prestare las garantías 

suficientes a juicio de la Administración para la ejecución del mismo. 

 

c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra causa 

de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o 

inconveniente la permanencia del contrato. 

 

d. La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 

 

e. La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial. 

 

f. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudicación 

del contrato. 

 

g. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, reguladas en el 

artículo 66 de la LFC. 

 

h. La demora en el pago por parte de SCPSA durante más de 8 meses cuando lo solicite el 

contratista. 

 

i. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 

trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, el incumplimiento de sus 

obligaciones con la seguridad social o de sus obligaciones tributarias, así como el incumplimiento 

grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores 

y trabajadoras también durante la ejecución del contrato. 

 

j. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 

 

k. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de 

huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta 

ejecución contractual. 

 

l. Las que se establezcan expresamente en el contrato. 

 

m. Las demás señaladas en la LFC para cada tipo de contrato. 

 

n. Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas, así como de las instrucciones recibidas 

de la dirección del contrato.  

 

o. La desviación de plazos que hagan presumir la imposibilidad de cumplimiento del contrato en 

plazo.  

 
B.17. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se 

acomodarán a lo estipulado. 
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El incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de SCPSA determinará, con carácter 

general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista. 

 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar 

los daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, lo que se determinará en resolución 

motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la inversión proyectada o 

en la prestación del servicio a terceros o al público en general y los mayores gastos que se imputen a 

los fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas 

serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si 

éstas resultasen insuficientes SCPSA podrá detraer los importes correspondientes de las cantidades de 

pago pendientes al contratista. 

 

Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del 

contrato dará lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición 

será de cinco años. 

 

Acordada la resolución del contrato, SCPSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa o 

profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la 

siguieron en el orden de clasificación. 

 
B.18. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

 

Contra los actos que se aprueben en relación con la preparación, adjudicación y, en su caso, con la 

modificación, subcontratación y condiciones especiales de ejecución de este contrato podrá 

interponerse, la reclamación en materia de contratación pública establecida en los artículos 121 y 

siguientes de la Ley Foral de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el 

mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecución y extinción de este contrato serán resueltas por el 

Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos directamente ante la jurisdicción civil, 

de conformidad con las normas procesales de esta jurisdicción. 

 

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se 

someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de 

cuantas cuestiones y controversias puedan surgir en relación con el presente contrato. 

 
B.19. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  

 

Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados se recogen 

y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única finalidad del mantenimiento de la relación 

contractual derivada de la adjudicación de este contrato y serán incorporados a un fichero con la 

finalidad de gestionar el contrato. Dichos datos podrán ser cedidos a los Juzgados y Tribunales u otras 

de entidades de acuerdo con las previsiones legales. 
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Asimismo, le informamos que el responsable del fichero será SCPSA a quien podrá dirigirse en 

cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley 

Orgánica 3/2018, al objeto de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados a través del correo 

protecciondatos@mcp.es. 

  

Puede consultar información adicional sobre privacidad en 

https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/clientes/Responsabilidad%20Patrimonial.pdf 

  



  
 

36 
 

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

Teléfono: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del “Modelo matemático red de pluviales y 

recalibración red unitaria. Expediente 2025/SCON-AIU/000005” 

    

DECLARA 
 

Que tiene plena capacidad de obrar, que no está incurso en alguna de las prohibiciones o 

incompatibilidades para contratar, que no se halla en una situación de conflicto de intereses, de 

conformidad con la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, y que, en su caso, el firmante ostenta la 

debida representación. 

 

Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 

como los exigidos por el presente pliego. 

 

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de 

acuerdo con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 

 

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas, de los tributos 

correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el 

pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 

Que cumple los criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el 

pliego. 

 

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad y transparencia 

fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.  

 

Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequeña o una mediana empresa: SI/NO 

 

En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente…………….., por las siguiente 

razones:……………… 
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Que solicita la reutilización de la documentación acreditativa de (señalar todas o la que solicite 

reutilizar por no haber variado las condiciones): 

 

 Capacidad 

 Representación 

 Solvencia económica 

 Solvencia técnica 

 Habilitación empresarial o profesional 

 

presentada para la licitación del contrato ………….. nº expte……………convocado por SCPSA, del que 

resultó adjudicatario, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han 

transcurrido más de tres años desde la adjudicación. 

 

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios 

o la disposición de sus recursos, en su caso. 

 

Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 

las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas 

extranjeras. 

 

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas 

cuestiones y controversias puedan surgir en relación con el presente contrato. 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a …… de 

……… de 20… 
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ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del “Modelo matemático red de pluviales y 

recalibración red unitaria. Expediente 2025/SCON-AIU/000005” se compromete a su realización de 

acuerdo al pliego, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido: 

 

 

Importe IVA excluido 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

_______________________, a ______ de ________________________de 2025 

 

Firma _____________________________ 
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ANEXO III. CRITERIOS SOCIALES  
 

Nombre: 

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF: 

Domicilio: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación del “Modelo matemático red de pluviales y 

recalibración red unitaria. Expediente 2025/SCON-AIU/000005” adquiere el siguiente compromiso en 

cuanto a los criterios sociales: 

 

 SI/NO 

Compromiso de que la plantilla que vaya a ejecutar el contrato realice, durante 
la ejecución del contrato, una formación de al menos 8 horas de acciones de 
sensibilización y formación acerca de los derechos en materia de igualdad y de 
conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente. 

 

 

 

 

 

_______________________, a ______ de ________________________de 2025 

 

Firma _____________________________ 
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ANEXO IV. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema saneamiento de la Comarca de Pamplona responde a un planteamiento de diseño clásico: 

la red de colectores se dimensionó inicialmente para la totalidad de aguas residuales con 

independencia de su naturaleza. 

 

Sobre esta red se establecían los puntos de alivio necesario para que, en episodios de lluvias de cierta 

entidad, se produjera el vertido de los caudales que superaban la capacidad al medio receptor.  

 

Sobre esta red preexistente, a partir de la década de los ochenta se estableció una política de 

separación de aguas pluviales de las fecales, estableciéndose una red de saneamiento de aguas 

pluviales en paralelo a la anterior, que vierte directamente a la red fluvial.  

 

Esta red de pluviales se ha venido desarrollando caracterizada por la realidad de las dinámicas urbanas: 

por un lado, las nuevas urbanizaciones cuentan con una red de pluviales completa y diferenciada de la 

de aguas residuales domésticas. De otro lado en aquellas partes de la aglomeración previamente 

consolidadas se han venido realizando algunas actuaciones de establecimiento de red de aguas 

pluviales, pero que adolece en muchas ocasiones de continuidad (volviéndose a reconectar aguas 

abajo a la red unitaria), o cuyo vertido se realiza en el cauce más próximo.  

 

Todo ello se ha complementado con un único tanque de tormentas, sobre la red unitaria de la margen 

izquierda del río Arga.  

 

Como consecuencia de ello en la actualidad, y dentro de la aglomeración urbana de Pamplona existen 

aproximadamente 875 puntos de vertido de agua pluvial y unos 60 puntos de alivio de aguas unitarias, 

en una red de saneamiento que comprende aproximadamente 1700 km de colectores con una 

distribución de aproximadamente 760 km de fecales 760 km de pluviales y 180 km de redes unitarias, 

mayoritariamente en la aglomeración urbana. 

 

Conscientes de la problemática de la proliferación de estos puntos de vertido, ya en 2014 se modificó 

la ordenanza de redes de saneamiento, dotando de igual importancia y exigencia tanto la red de aguas 

pluviales como la de fecales e incidiendo en la necesidad de prever en los correspondientes perfiles de 

las conducciones,  la posibilidad de que a futuro pudieran ser recogidos los puntos de vertido, si bien 

esta medida ha tenido poca repercusión por la ausencia hasta la fecha de desarrollos urbanísticos de 

consideración. 

 

Con estos antecedentes la publicación de la modificación del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico dota de un marco normativo suficientemente conciso para abordar el sistema de 

saneamiento en toda su extensión. 

 

Y es precisamente con dicho marco con el que se prevé la elaboración del Plan integral de gestión del 

sistema de saneamiento en la aglomeración de Pamplona (Sistema Arazuri) y que comprende los 

principales núcleos de población de la Comarca de Pamplona totalizando 536.000 h-eq (diciembre 

2022) 
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Además, muy recientemente se ha aprobado una nueva directiva de tratamiento de aguas residuales, 

que también incide en la necesidad de contar con una planificación a medio y largo plazo. Establece la 

obligatoriedad de redactar un Plan de gestión integrada de las aguas residuales urbanas, cuyo alcance 

incluye el anterior, y lo complementa en materia de depuración.  

 

Con este nuevo marco regulatorio, SCPSA desde finales de 2023 ha iniciado ya los trabajos y 

procedimientos para avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones que se han visto impulsadas 

con la obtención de financiación en las sucesivas convocatorias de los “PERTE del ciclo del agua”  

 
PRIMERA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022. PROYECTO AGUA DIGITAL NAVARRA (ADNA). Nº 

EXPEDIENTE PCAU0000074 

SEGUNDA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/919/2023. PROYECTO AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE 

PAMPLONA -IRUÑERRIKO UR DIGITALA (ADUR) Nº EXPEDIENTE PCAUII00190 

 

De acuerdo a lo anterior este pliego contempla el desarrollo de una herramienta “Modelo matemático 

red de pluviales y recalibración red unitaria” necesaria para las tareas de asistencia técnica y 

consultoría del “Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento”, ya en fase de inicio de contrato.  

 

En relación con ellas y en diferentes fases de ejecución se están desarrollando o desarrollaran 

actuaciones íntimamente relacionadas:  

 

Toma de datos topográficos de las redes de saneamiento de la aglomeración de pamplona 

 

Control cuencas sistema saneamiento. Equipamiento en la red de colectores unitarios y puntos 

de alivio 

 

Control de vertido a cauce de aguas pluviales. Equipamiento de sistemas de control y 

caracterización, carga contaminante, de estos vertidos)  

 

Con todo, se pretende obtener un conocimiento integral del funcionamiento de la red de saneamiento, 

su incidencia en el medio receptor y en la estación de depuración (EDAR) y la planificación a medio y 

largo plazo de las actuaciones conducentes al cumplimiento del reglamento antedicho, contemplando 

a su vez no comprometer el cumplimiento de la mencionada directiva. 

 
2. MARCO LEGAL 

 

Directiva de tratamiento de aguas residuales (2024) 

 

Reglamento de dominio público hidráulico (RDPH) su norma técnica básica (anexo XI)  

 

Guía de aplicación del RDPH (en redacción)  
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3. AMBITO GEOGRÁFICO   

 

El ámbito geográfico en el que se enmarcan las actividades objeto de este pliego se circunscribe al 

sistema de saneamiento de la aglomeración urbana de Pamplona, y que corresponde con las 

localidades que, dentro del ámbito de la Comarca de Pamplona, sus cuencas urbanas confluyen en la 

estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arazuri. 

 

Este ámbito ha sido declarado en estos términos y como tal inventariado por el organismo de cuenca 

(Confederación Hidrográfica del Ebro). Y comprende las localidades enclavadas en los siguientes 

municipios:  

 

Pamplona, Ansoáin, Barañáin, Beriáin, Berriozar, Burlada, Tiebas-Campanas, Huarte, Orkoien, 

Villava, Zizur Mayor, Aranguren, Berrioplano, Cizur, Egües, Esteribar, Ezcabarte, Galar, Iza, 

Noáin, Cendea de Olza y Biurrun-Olcoz. 

 
4. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLIEGO CON OTRAS ACTUACIONES 

PLANIFICADAS. 

 

La rigidez de los plazos previstos para la ejecución de las diferentes actuaciones contempladas en el 

Plan en los términos dispuestos en el RDPH y la diferente naturaleza de las mismas ha conllevado la 

licitación por separado de varias de estas actividades.  

 

Así además de las previstas en este pliego, existen actuaciones previstas consistentes en la 

caracterización de aguas residuales, el levantamiento topográfico y la delineación actualizada de las 

redes de saneamiento, monitorización de alivios, etc. 

 

La ejecución del contrato recogido en esta licitación se enmarca temporalmente y se relaciona con 

otras actuaciones planificadas por SCPSA de acuerdo al diagrama recogido en el anexo 

correspondiente, y así debe considerarse en la oferta, si bien los plazos establecidos en el diagrama 

responden a las previsiones actuales y pudieran estar sujetos a cierta variabilidad relacionada 

fundamentalmente con el cumplimiento de plazos administrativos.  

 
5. OBJETO DE LA LICITACION  

 
Asistencia técnica para la elaboración de un modelo matemático red de pluviales y recalibración red 

unitaria 

 

SCPSA cuenta con un modelo matemático parcial de la red de saneamiento. Este modelo se desarrolló 

bajo el software MIKE y comprendía con cierto desarrollo la red unitaria y simplificadamente la red de 

fecales en las zonas con redes separativas.  

 

Se trata de contar con un modelo matemático actualizado, a realizar con el mismo software y detallado 

de la totalidad de redes tanto unitarias como separativas (pluviales y fecales), que se extenderá a la 

interactuación con la red fluvial (cuencas del Arga y Elorz) y otros cauces naturales presentes en el 

ámbito del PIGSS, y al análisis de los parámetros de calidad de la red de aguas pluviales. 
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6. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Software requerido para la modelización 

 

SCPSA cuenta con sendos modelos matemáticos (parciales) de las redes de saneamiento y 

abastecimiento desarrollados en la plataforma MIKE de DHI que viene empleando en sus tareas de 

planificación, para lo cual se cuenta con un histórico de modelos generales y estudios específicos, 

personal adiestrado en el manejo de eta herramienta y licencias para su operación. El modelo 

matemático de saneamiento contempla con cierto grado de detalle las redes unitarias y de manera 

simplificada las redes separativas de aguas fecales. 

 

En el ámbito de la presente licitación se plantea el aprovechamiento de los trabajos ya realizados, 

sobre los que se plantea una actualización y desarrollo detallado de la totalidad de las redes de 

saneamiento, con especial relevancia en lo relativo a las redes separativas de aguas pluviales.  

 

Dentro del alcance se plantea la integración de los modelos de saneamiento con la modelización de la 

red fluvial (ríos Arga y Elorz) al objeto de poder analizar las interacciones entre ambos elementos del 

ciclo del agua, así como la necesidad de disponer de un módulo de calidad para evaluar la evolución 

de contaminantes en las redes de saneamiento.  

 

Además, debe considerarse el requerimiento de que la herramienta pueda emplearse o integrarse a 

futuro con otras necesidades en materia de hidráulica urbana. 

 

Con ello se determina que el software a emplear en la modelización será el paquete MIKE de DHI con 

los componentes y módulos que se requieran para dar cumplimiento al alcance de la licitación.  

Módulos de cálculo a emplear  

 

Los licitadores deben prever el empleo del módulo o módulos suficientes para abordar:  

 

La integración de datos geoespaciales (GIS) para la estimación y asignación automática de 

cargas sanitarias a partir del uso del suelo, datos censales y monitoreo de flujos. 

 

Cálculo de escorrentías en cuencas urbanas y su conexión indistintamente a las redes unitarias, 

separativas o a los ríos. 

 

Cálculo de red o redes de saneamiento complejas, que podrá ser unitario o separativo. 

Simulación de estructuras complejas de control de caudal, como estanques, tanques de 

tormenta y estaciones de bombeo, permitiendo establecer curvas de bombeo y pérdidas en 

tuberías de presión. 

 

Cálculo de redes de abastecimiento de agua potable 
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Cálculo de escorrentías de lluvia parta la simulación de procesos hidrológicos en cuencas y sus 

impactos en vertidos y alivios. 

 

Hidrodinámica, modelización de la dinámica del flujo de agua, incluyendo reglas de control y 

estadísticas a largo plazo para sistemas de saneamiento y ríos. 

 

Transporte y calidad. simula procesos de transporte de contaminación y calidad del agua 

pluvial en redes y áreas superficiales, así como el desarrollo de procesos biológicos y químicos 

avanzados. 

 

Red fluvial podrán modelarse los flujos y comportamientos de los ríos y las interacciones con 

la red de saneamiento. 

 

Modelización de flujos superficiales en 2D para obtener las interacciones en los casos de 

rebose de pozos y sus interacciones superficiales. 

 

Modelización de periodos largos de lluvia (años) mediante un módulo de selección de eventos 

relevantes, estableciendo estudios estadísticos que determinen el periodo de retorno de las 

lluvias seleccionadas. 

 

Capacidad de importación y exportación desde y hacia diferentes sistemas. 

 

La aplicación de hidrogramas, unidades de carga, y patrones de carga. 

 

Capacidades de simulación: resolución de ecuaciones completas de Saint-Venant para flujos 

gradualmente variados. Simulación de condiciones subcríticas, críticas y supercríticas, 

aplicando métodos estándar para sistemas de drenaje y canales. 

 

Integración con sistemas externos y monitoreo. El sistema deberá ser compatible con 

conexiones SCADA, ya sea a través de bases de datos o conexiones OPC, permitiendo: 

Generación de resultados en formatos gráficos, tabulares, capas de mapa e informes 

resúmenes del sistema e inventarios del proyecto. Presentación y exportación de gráficos fijos 

y animados. 

 

Integración con la topología GIS de SCPSA.  Integración con la topografía en ejecución. 

 

SCPSA posee un sistema GIS de saneamiento con la información por tipología de las redes tanto 

unitarias, como pluviales y fecales (ver anexo de modelo de datos). En primer término, serán dichos 

datos con los que se alimentará el modelo.  

 

Como se refiere en apartados anteriores, SCPSA está llevando a cabo un levantamiento topográfico 

completo de las redes de saneamiento. Dicho levantamiento se plantea en dos fases, la primera de las 

cuales se destina a obtener los datos de los colectores principales y estructuras (aliviaderos, sifones, 

tanques de tormenta) vinculados a los puntos de vertido y alivios al sistema fluvial.  
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Se prevé que dentro del plazo de ejecución de este contrato se cuento con dichos datos, y debe 

preverse la incorporación de estos en lo relativo a estos elementos singulares. El objetivo principal es 

asegurar que el modelo funcione correctamente en sus colectores y sistemas esenciales y que las 

simulaciones objeto de esta licitación tengan una base contrastada y realista.  

 

La segunda de las fases del levantamiento topográfico comprende el resto de los colectores, y con 

dichos datos se actualizará en consecuencia el GIS.  

 

Aunque los datos de detalle puedan aportar gran valor al modelo, fundamentalmente en estudios 

locales, su consideración dentro del alcance de este contrato dependerá de la disponibilidad de 

resultados de la campaña topográfica.  

 

En cualquier caso, y en la elaboración de los modelos y ejecuciones se partirá siempre de la información 

disponible más actualizada en el momento de inicio de la correspondiente actividad y en caso de que 

los datos detallados no estén disponibles dentro del alcance del proyecto, se dejará documentada la 

metodología para su futura incorporación y refinamiento del modelo. 

 

Así es requisito de la ejecución del contrato establecer los protocolos y procesos de importación en el 

software de simulación para, ante modificaciones o actualizaciones de los datos incorporados en la 

base de datos GIS, poder realizar la actualización de la topología del modelo de una forma ágil, tanto 

durante el desarrollo de este contrato como en posteriores fases de explotación del modelo. 

 

En caso necesario, se podrán especificar las variaciones o necesidades (a incluir en el modelo de datos 

GIS) de información que sea crítica para la consecución de la modelización del saneamiento. 

 

En el correspondiente anejo se incluye el modelo de datos de saneamiento del sistema de información  

 

Explotación del modelo durante la ejecución del contrato 

 

Dadas las rigideces en cuanto a plazos disponibles, y la interacción del objeto del contrato de este 

contrato con otras actuaciones se encuentran en desarrollo por parte de SCPSA (monitorización de la 

red, redacción del PIGSS, etc.) es requisito contar con la explotación del modelo desde las fases más 

tempranas del desarrollo del contrato.  

 

Así deben considerarse que el desarrollo del contrato presentará sucesivas iteraciones, incrementando 

la precisión y detalle del modelo a través de ellas y dando como resultado sucesivos modelos 

susceptibles de ser aprovechados con las debidas precauciones en cuanto a su fiabilidad, en función 

de su grado de desarrollo y detalle.  

 
6.2. MODELIZACIÓN HIDRÁULICA 

 

En primer término, la finalidad del modelo hidrológico es evaluar los caudales de las redes de 

saneamiento a partir de las precipitaciones y de los caudales de agua suministrados. Posteriormente 

el modelo atenderá las necesidades de tanteo y verificación de alternativas para mediante la 

construcción de las correspondientes infraestructuras atender requisitos de calidad, rendimiento 

hidráulico u otras que pudieran planease 
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El modelo hidrológico se fundamentará en la definición y caracterización de las cuencas vertientes y 

en el método de escorrentía empleado. La información utilizada será gestionada en un sistema SIG 

conteniendo datos relativos a: altimetría, cartografía de la red y fondo urbano, usos de suelo etc. 

 

Así el modelo simulará todo el recorrido que sigue el agua, desde la precipitación en la cuenca y su 

circulación por su superficie en forma de escorrentía, hasta su entrada en los colectores de la red de 

alcantarillado, su circulación por los mismos y su evacuación a través de puntos de vertido, de alivio o 

a través del sistema de depuración (EDAR Arazuri). 

 

Merece mención específica la complejidad en la definición de cuencas dado que en gran parte de la 

aglomeración urbana coexisten redes unitarias con redes de aguas pluviales, para las cuales no se 

pueden establecer patrones apriorísticos y deberán ser analizadas con detalle.  

 

La modelización hidráulica deberá realizarse en diferentes condiciones que permitan obtener 

resultados lo suficientemente representativos y adaptados a la realizada como para poder detectar los 

puntos donde poder actuar de forma precisa y adaptada. 

 

La modelización LTS (Long Term Simulation) evaluará el comportamiento del sistema durante períodos 

prolongados, considerando escenarios climáticos y operativos variados. Servirá igualmente para 

determinar que lluvias provocan el rebose de aliviaderos. Esta simulación es muy importante ya que 

permitirá determinar los puntos de intervención en la red para cumplir los parámetros requeridos en 

la legislación. 

 

El modelo deberá poder funcionar tanto en tiempo seco, sólo bajo los caudales aportados por los 

usuarios de la red, como de forma combinada tanto por dichos caudales como por los aportados por 

la lluvia y escorrentía. 

 

Con la incorporación de detalle del modelo digital del terreno (MDT), dará el paso para la creación de 

la modelización 1D/2D y las interacciones entre el sistema de saneamiento y los flujos superficiales en 

episodios de avenidas, singularmente en las zonas inundables. 

 

Finalmente cabe plantearse la modelización del transporte y evolución en la red de sedimentos y 

contaminantes.  

 

Con ello se definen una sucesión de actividades que constituyen los diferentes hitos del contrato, con 

la puesta a disposición de SCPSA de las herramientas y documentación correspondientes para su 

aprovechamiento. 

 
6.3. PRE-MODELIZACIÓN 

 

Este trabajo comprende una serie de actividades conducentes a contar a muy corto plazo de una 

aproximación al funcionamiento del sistema.  Se partirá así Del modelo existente qui se 

complementará con una actualización de las precipitaciones características y la incorporación de las 

redes de saneamiento de aguas pluviales.  
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[L.1.1.01] Determinación de lluvias características  

 

De acuerdo a los dispuesto en el RDPH se determinarán los pluviogramas de no menos de diez lluvias 

características. Para ello se partirá de las indicaciones específicas por parte de SCPSA en su 

determinación y elección.  

 

Cabe anticipar que estas lluvias características responderán a los parámetros contemplados en el RDPH 

(Pd80), así como a episodios de lluvias obtenidas a partir de las curvas intensidad duración frecuencia 

disponibles para la comarca, de Pamplona, particularizadas para periodos de retorno concreto (10 y 

25 años) y de duraciones correspondientes al tiempo de concentración, bien de todo el sistema, bien 

de las principales cuencas unitarias y de pluviales. 

 

[L1.1.02] Pre-modelización de la red de saneamiento de aguas pluviales  

 

Se realizará una pre-modelización de las redes separativas de aguas pluviales. Como red separativa 

que es, su comportamiento actual es independiente del resto del sistema, y corresponde con la 

sucesión de cuencas de diversos tamaños con puntos de vertido directo a lo largo de la red fluvial. Este 

modelo debe servir para el predimensionamiento de aquellas actuaciones requeridas para el 

cumplimiento del RDPH.  

 

Corresponde con un modelo relativamente simplificado, pero tendrá como finalidad adicional validar 

los procesos de introducción de datos, la calidad topológica d ellos datos en origen. 

Para ello, por cada punto de vertido se introducirá la red de colectores completa aguas arriba del 

mismo, se identificará la cuenca vertiente, y se caracterizará por los parámetros simplificados de la 

misma. 

 

[L1.1.03] Pre-modelizacion del sistema de saneamiento  

 

Se partirá del modelo actual de saneamiento (redes unitarias y simplificación de las redes separativas 

de aguas fecales). Se chequeará y revisará su funcionamiento y corregirá o ampliará en aspectos 

significativos de la red que hayan sido modificados recientemente (nuevas infraestructuras)   

 

A este modelo se superpondrá el definido en la actividad anterior.  

 

La modelización de tiempo seco responderá al empleo de la disponible en el modelo actual.  

Sobre este pre-modelo completo se procederá a realizar una batería de ejecuciones completa, a partir 

de las lluvias características determinadas con anterioridad  

Se realizará igualmente, una primera aproximación de simulación de largo tiempo (LTS), de acuerdo 

con la precipitación histórica medida, y una simulación de largo término modificada (truncada) de 

acuerdo a la precipitación Pd80 

 

Finalmente se realizará un análisis comparativo entre los resultados obtenidos y los realmente 

medidos (conjunto de sondas de nivel instaladas en los aliviaderos principales) al objeto de poder 

comprobar la bondad de los resultados obtenidos, sin que este análisis tenga como finalidad la 

calibración de este pre-modelo. 
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Como resultado de esta actividad se contará con un modelo plenamente funcional (con el 

correspondiente grado de detalle y precisión).  

 

Se pretende con ello tener una primera aproximación del rendimiento hidráulico de la red, orientar el 

análisis de alternativas de actuaciones de infraestructuras a desarrollar a medio y largo plazo y verificar 

la adecuación de la metodología de trabajo establecida para el desarrollo de las fases posteriores. 

 
6.4. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

Corresponde con la evolución completa del pre-modelo anterior, obteniendo como resultado un 

modelo plenamente detallado y desarrollado de acuerdo con el estado actual de conocimiento, objeto 

final de este contrato, que sirva de herramienta a futuro de ayuda en la toma de decisiones y definición 

de actuaciones.  

 

[L1.2.01]. Incorporación de la red de colectores de las áreas de saneamiento separativo  

 

Se deberá llevar a cabo una depuración de los datos topológicos y geométricos obtenidos del GIS de 

SCPSA de todos los colectores de agua fecales de las áreas con redes separativas mediante la 

inspección de perfiles longitudinales, para verificar los datos recopilados e interpolar posibles datos 

omitidos e incongruencias. 

 

[L1.2.02]. Definición de cuencas de saneamiento 

 

Se desarrollará el modelo hidrológico de la red de drenaje dividiendo el área de estudio en las 

diferentes cuencas vertientes.  

 

La delimitación de cuencas y su geometría se realizará de manera gráfica, adaptándola a sus 

características superficiales, a la topografía del terreno y a la propia topología de las redes de 

saneamiento.  

 

El número de cuencas responderá a unidades homogéneas presentes en el entorno urbano, debiendo 

considerarse como umbral inferior del número de ellas, el número de pozos de registro. Cada cuenca 

se definirá a través de un conjunto de parámetros geométricos (superficie, longitud, pendiente, entre 

otros) y parámetros hidrológicos (grado de impermeabilización, humedecimiento inicial, 

almacenamiento en depresiones, tasa de infiltración, entre otros), que determinarán la respuesta de 

la superficie a los eventos de lluvia.  

 

Estos parámetros de cada cuenca se calcularán y justificarán adecuadamente, considerando las 

características específicas de cada área. 

 

Para su identificación, delimitación y caracterización deberán considerarse las siguientes fuentes de 

información,  

 

Planos catastrales de la aglomeración urbana.  

Vuelos fotogramétricos de la aglomeración urbana.  
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Modelo Digital del Terreno (MDT) para identificar pendientes y límites naturales de las cuencas 

allí donde sea necesario 

Topología de las redes de saneamiento (colectores, acometidas, sumideros…) y 

abastecimiento.  

 

Se permiten a este fin el uso de herramientas GIS o software especializado para automatizar la 

delimitación y cálculo de áreas, si bien se requerirá un chequeo de los resultados de esta 

automatización. 

 

El modelo hidrológico proporcionará los hidrogramas de entrada necesarios para la simulación 

hidrodinámica del flujo en los colectores, combinados con los caudales de aguas residuales generados 

por los diferentes usos (doméstico, industrial, comercial, entre otros). Se deberá prestar especial 

atención a las zonas límite entre áreas urbanizadas y no urbanizadas para identificar con claridad las 

áreas cuya escorrentía impacta en la red de drenaje urbano en estudio, así como entradas de agua 

superficial, naturales o no que se recojan en la red aguas arriba de la misma.  

 

Junto con los hidrogramas correspondientes al tiempo seco, se obtendrá el modelo hidrológico 

completo. 

 

[L1.2.03] Caracterización del tiempo seco 

 

Para esta simulación SCPSA proporcionará los caudales suministrados a cada uno de los sectores 

constituidos en la red de abastecimiento. Estos caudales se encuentran monitorizados en el sistema 

SCADA, y de ellos se extraerán un conjunto de días característicos (laborable, fin de semana/festivo, 

por estación:  otoño, invierno, primavera y verano, resultando un total de ocho hidrogramas 

característicos de entrada al sistema).  

 

Los mismos, corregidos con las necesidades de riego (caudales, se distribuirán sobre los colectores 

receptores de los mismos, proporcionalmente a los pozos, longitud de conducción y/o número de 

acometidas).  

 

Con estos ocho hidrogramas corregidos por riego se obtendrá la envolvente constituyendo la misma 

el valor “base “para cálculos en tiempo de lluvia. 

 

[L1.2.04]. Actualización de los valores topográficos obtenidos  

 

Supone la incorporación y en su caso depuración exhaustiva de los nuevos datos topográficamente 

obtenidos referentes en la primera fase del levantamiento topográfico (colectores principales y puntos 

de alivio y vertido). Este proceso tiene como objetivo garantizar una representación precisa de la red 

principal de colectores y las estructuras asociadas, verificando la calidad de los datos y generando una 

base sólida para las simulaciones. 

 

Supone realizar un chequeo exhaustivo del funcionamiento de las estructuras presentes en la red. 

(aliviaderos, puntos de vertido, tanque de tormenta sifones, bombeos, etc. 
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[L1.2.05] Simulación en tiempo seco  

 

Finalizadas las actividades anteriores cabe plantear ya la realización de simulaciones completas.  

 

Se deberá realizar en primer lugar una modelización en tiempo seco, con el objetivo de evaluar el 

comportamiento hidráulico del sistema de saneamiento bajo condiciones normales, sin la influencia 

de precipitaciones, permitiendo identificar posibles problemas de capacidad, infiltraciones y 

exfiltraciones y problemas operativos en infraestructuras clave como estaciones de bombeo o 

aliviaderos. 

 

El proceso se arrancará con la asignación de caudales base derivados de aportaciones residuales e 

infiltraciones. En este punto, se podrá conectar con el sistema SCADA que posee SCPSA para poder 

incorporar los datos de consumo del abastecimiento (consumo por sectores, curvas de consumo 

horario, etc). 

 

Posteriormente, se simulará el flujo hidráulico en la red, analizando indicadores como caudales, 

velocidades y alturas de agua. 

 

Los resultados de la simulación en tiempo seco servirán para la calibración del modelo por su 

comparación con datos reales (caudales recibidos en la EDAR de Arazuri). 

 

[L1.2.06] Simulación a largo plazo (LTS) 

 

La simulación LTS proporcionará una base sólida para la planificación estratégica del sistema de 

saneamiento, permitiendo priorizar inversiones, identificar necesidades de mantenimiento, y 

proponer medidas de mitigación para garantizar la operación eficiente y sostenible del sistema en el 

largo plazo.  

 

El modelo deberá incluir la capacidad de realizar simulaciones a largo plazo (LTS) para evaluar el 

comportamiento del sistema de saneamiento bajo diferentes condiciones hidrológicas y climáticas 

durante periodos extensos. En concreto se prevé la simulación de no menos de diez años consecutivos 

con valores decaminutales de precipitaciones. y una simulación de largo término modificada 

(truncada) de acuerdo con la precipitación Pd80. 

 

Este enfoque permitirá identificar patrones recurrentes, evaluar el desempeño global del sistema y 

determinar las necesidades de mejora en función de los eventos críticos observados.  

La simulación LTS deberán cumplir con los siguientes requerimientos técnicos: 

 

Representación de períodos de simulación relevantes: 

 

El modelo deberá permitir la configuración de periodos prolongados, seleccionando con 

precisión aquellos intervalos que sean relevantes para el análisis del sistema. Esto incluye la 

identificación de episodios significativos de lluvia, períodos secos, o eventos combinados que 

puedan tener un impacto sustancial en el funcionamiento del sistema. 

Optimización de la simulación: 
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Para garantizar la eficiencia en los cálculos, se deberá habilitar la exclusión de periodos no 

relevantes dentro de la estadística general. El modelo podrá omitir periodos de baja 

significancia hidráulica para centrarse en aquellos que aporten información crítica sobre la 

operación del sistema, mejorando así los tiempos de cálculo sin comprometer la calidad de los 

resultados. 

 

Análisis estadístico de resultados: 

 

Las simulaciones a largo plazo deberán proporcionar un análisis estadístico detallado de los 

eventos clave, tales como: 

 

Frecuencia y volumen de desbordamientos: Identificando puntos críticos de la red donde se 

producen con mayor regularidad. 

 

Duración y severidad de los eventos extremos: Evaluando las condiciones que generan mayor 

presión sobre la capacidad del sistema. 

 

Eficiencia del sistema en tiempo seco y durante episodios de lluvia: Analizando el impacto 

acumulativo de las aportaciones pluviales y residuales en la capacidad hidráulica. 

 

Adaptabilidad para análisis climático: 

 

El modelo deberá ser capaz de integrar escenarios climáticos históricos y proyecciones futuras, 

permitiendo evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones que tengan en cuenta 

las proyecciones climáticas tales como variaciones en la intensidad y frecuencia de las lluvias. 

 

Finalmente se realizará un análisis específico comparando los episodios más representativos con los 

obtenidos en la simulación con lluvias características.  

 

[L1.2.07] Modelización hidrodinámica 1D/2D junto con red fluvial. 

 

La modelización hidrodinámica combinará los modelos hidrológico e hidráulico para desarrollar un 

modelo integrado del sistema de saneamiento, capaz de simular tanto los flujos internos en los 

colectores como los flujos superficiales en caso de desbordamientos. Este modelo hidrodinámico 

tendrá como objetivo proporcionar una representación precisa del comportamiento del sistema en 

diferentes escenarios, incluyendo la interacción con el nivel de los ríos y sus efectos sobre el 

funcionamiento del saneamiento. 

 

El modelo deberá simular los flujos de escorrentía superficial generados por episodios de lluvia intensa, 

combinados con la circulación hidrodinámica dentro de los colectores del sistema. Se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

Simulación interna de colectores (1D): 

 

Modelización detallada de la circulación hidrodinámica del agua en el interior de los colectores 

principales. 
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Evaluación de caudales derivados de aportaciones pluviales, residuales y de infiltraciones. 

 

Identificación de puntos críticos en la red, incluyendo cuellos de botella, desbordamientos y 

deficiencias de capacidad hidráulica. 

 

Simulación de flujos superficiales (2D): 

 

Representación de las áreas afectadas por inundaciones en caso de desbordamiento de los 

colectores. 

 

Evaluación de las dinámicas de escorrentía superficial sobre el terreno urbano o rural, 

considerando la topografía y las características de impermeabilización de las áreas de estudio. 

 

Generación de mapas de inundación para visualizar las zonas más vulnerables y los impactos 

potenciales. 

 

Interacción con el nivel de los ríos y las estructuras del sistema: 

 

Incorporación de escenarios que consideren el aumento de los niveles de los ríos circundantes, 

incluyendo su influencia en la entrada de agua en los colectores a través de conexiones directas 

o infiltraciones en pozos de registro. 

 

Evaluación del funcionamiento de aliviaderos, sistemas de alivio al medio natural y otras 

estructuras de regulación hidráulica en condiciones de avenida. 

 

Simulación del comportamiento de los pozos de registro, y red de sumideros analizando tanto 

las posibles entradas de agua desde el exterior como las salidas hacia el terreno o el medio 

natural debido a la sobrepresión en el sistema. 

 

El modelo 1D/2D deberá ser capaz de representar de manera integral los flujos combinados 

en el sistema, garantizando la evaluación de los riesgos hidráulicos en condiciones tanto 

normales como extraordinarias. El contratista deberá documentar los resultados obtenidos, 

incluyendo gráficos y mapas de inundación, además de proponer las medidas necesarias para 

mitigar los riesgos detectados. 

 

[L1.2.08] Calibración del modelo 

 

El proceso de calibración del modelo hidrodinámico tiene como objetivo ajustar los parámetros del 

modelo para garantizar que los resultados obtenidos reproduzcan de manera precisa el 

comportamiento real de las redes de saneamiento. Este procedimiento se estructurará en varias 

etapas y se llevará a cabo tanto para condiciones de tiempo seco como de lluvia, utilizando datos 

obtenidos de mediciones específicas, sistemas SCADA, y series históricas relevantes. 

 

Se trata de poder ajustar los parámetros propios de las cuencas urbanas, de las condiciones de 

rugosidad de las conducciones, de la cantidad de agua residual que realmente llega al sistema y la 

identificación y cuantificación de otros fenómenos presentes como puede ser la infiltración o 

exfiltración.  
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Datos utilizados en la calibración 

 

Se integrarán los siguientes conjuntos de datos: 

 

Histórico de mediciones por sectores de caudal suministrado a la red de abastecimiento de 

agua potable  

Histórico de mediciones de nivel de la sensórica instalada. 

Histórico de precipitaciones  

 

Calibración en tiempo seco: 

 

Se analizarán y ajustarán los datos de flujo y nivel de agua en tiempo seco. Esto incluirá: 

 

Perfil de caudal correspondiente a períodos secos. 

Altura y grado de llenado en puntos de medición seleccionados. 

Parámetros asociados al modelo, como la infiltración y el caudal base. 

 

Calibración para episodios de lluvia. 

 

Se realizarán ajustes en los parámetros del modelo de precipitación-escorrentía con el fin de obtener 

concordancia entre los perfiles de caudal medidos y simulados. Este proceso incluirá: 

 

Factor de reducción para áreas impermeables. 

Coeficientes de infiltración en las cuencas. 

Tiempos de concentración. 

Selección de lluvias significativas por su intensidad, distribución y duración. 

 

Validación del modelo: 

 

Se comprobará la precisión del modelo mediante la simulación de episodios de lluvia distintos a los 

utilizados durante la calibración. Esto permitirá evaluar la robustez del modelo frente a diferentes 

escenarios. 

 

Criterios de precisión y priorización 

 

La calibración se considerará exitosa cuando la diferencia entre los valores simulados y medidos de 

nivel no supere el 20% para al menos el 80% de los puntos de medición.  

 

Evaluación final y análisis estadístico 
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Una vez completados los procesos de calibración y validación, se realizará un análisis estadístico para 

evaluar la precisión del modelo en función de parámetros clave, como caudal recibido en la EDAR, 

frecuencia y volumen de alivios, comportamiento en eventos extremos y rendimiento hidráulico del 

sistema.  

 

Los resultados serán presentados en un informe técnico que documentará todo el proceso de 

calibración, incluyendo las conclusiones y recomendaciones para su uso operativo. 

 

[L.1.2.09] Calidad de aguas 

 

Se realizará una simulación de las cargas contaminantes liberadas en las aguas receptoras en caso de 

precipitaciones y los diversos procesos de transformación y transporte de estos contaminantes (DBO, 

OD, producción de SH2, E.Coli, etc) en las tuberías de drenaje. 

 

Incluirá igualmente la posibilidad de simular la producción de sulfuro de hidrógeno entre la fase aire-

agua que da lugar a problemas de olor y corrosión en las tuberías. 

 
6.5. OTRAS ACTIVIDADES  

 

[L.1.3] Otras actividades. Se prevé la necesidad de, en cualquiera de las fases durante la duración del 

contrato, asistir técnicamente a SCPSA o sus contratistas en la realización de simulaciones de ámbito 

local o global. Estas simulaciones pueden o no requerir un mayor grado de detalle que el modelo 

general, y pueden requerir el análisis de nuevas infraestructuras que estén en fase de estudios previos 

(alternativas) o anteproyecto. 

 

Para ello se establece una bolsa de horas destinada a, en el marco de la licitación proceder a abordar 

aspectos no detallados, que se detecten como necesarios o conveniente en el transcurso del contrato. 

Estas unidades serán consideradas como referencia para el establecimiento de nuevas unidades no 

previstas y que en consecuencia tendrán la consideración de partidas alzadas a justificar.  

 
6.6. DOCUMENTACIÓN  

 

Para cada una de las actividades descritas e incluido en las mismas, se elaborará un informe detallado 

y concreto, recogiendo el desarrollo de cada uno de los trabajos, las hipótesis y parámetros empleados, 

pruebas realizadas para garantizar su precisión y fiabilidad y los principales resultados y conclusiones. 

Estos informes vendrán acompañados de los ficheros informáticos generados y en su caso de los 

modelos específicos en formato “mupp”.  

 

Estos informes se recogerán conjuntamente en un documento final ordenado comprensivo de la 

totalidad de los mismos, al que se añadirá una memoria sucinta del desarrollo de los trabajos, del 

cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas y las recomendaciones para la 

explotación posterior del modelo por parte de SCPSA y los elementos necesarios para la estrategia de 

desarrollo futuro de la herramienta. 
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7. DESARROLLO DEL CONTRATO  

 

Dirección del contrato  

 

Corresponde a los técnicos de SCPSA la dirección efectiva del contrato que emane de esta 

licitación, y como tal figurarán en los informes y documentación a elaborar.  

 

A tal efecto SCPSA designará un director del contrato y así como los técnicos necesarios para el 

seguimiento de este con las siguientes funciones y atribuciones:   

 

Interpretar el presente Pliego Prescripciones Técnicas Particulares. 

Establecer o complementar las directrices generales de los trabajos, en lo que estén 

incompletas en el presente Pliego. 

Evaluar los criterios e hipótesis empleadas, y en su caso decidir entre las alternativas 

presentadas.  

Verificar la calidad de los trabajos presentados. 

Mantener las reuniones de seguimiento periódicas con el Jefe del contrato de la empresa 

adjudicataria  

 

Jefatura del contrato 

 

Por su parte, el adjudicatario designará un Jefe de Contrato, con la titulación y experiencia 

requerida en condicionado administrativo, con responsabilidad y autonomía suficientes para 

cumplir las exigencias técnicas, de forma y de plazo que establezcan las presentes 

especificaciones o determine el técnico supervisor del Proyecto. Entre otras, tendrá las siguientes 

obligaciones y atribuciones: 

 

Velar por el cumplimiento de la calidad de los trabajos, las presentes especificaciones y los 

compromisos adoptados en la oferta adjudicada. 

 

Facilitar en tiempo y forma el acceso de supervisión por parte de la SCPSA a la inspección de la 

marcha de los trabajos 

 

Representar o acompañar a la SCPSA, sólo o junto con otros técnicos adscritos al contrato, 

cuando así se le requiera, en las visitas o reuniones que con motivo del presente trabajo puedan 

tener lugar, tanto durante el plazo de ejecución del contrato como durante el plazo de garantía. 

 

Guardar absoluta confidencialidad sobre los datos aportados y las deliberaciones de las 

reuniones durante el desarrollo de los trabajos y tras la finalización de éstos de forma indefinida 

 

Asumir las posibles deficiencias que se puedan detectar en los trabajos en tanto no se ajusten 

a lo especificado en el presente Pliego o acuerdos a los que se haya llegado en las reuniones de 

dirección, incluso tras la finalización de estos. 
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Mantener las reuniones periódicas, con una frecuencia mínima quincenal, de coordinación con 

los técnicos de SCPSA 

 

Informar de las incidencias, acaecidas durante la ejecución de lo contrato.  

 

Responsabilizarse y velar por el cumplimiento del plan de trabajos.  

 

Establecer las medidas de contingencia necesarias en caso de incumplimientos de plazos o 

calidad. 

 

Recursos humanos  

 

Además de los medios mínimos requeridos para la ejecución del contrato el licitador debe prever 

en diferentes actividades la adscripción de otros técnicos competentes como especialistas en 

bases de datos, en programación, en GIS, etc. 

 
8. CERTIFICACIONES PARCIALES 

 

A la finalización de cada mes SCPSA extenderá una certificación con aquellas actividades en que 

se desglosa el presupuesto, totalmente finalizadas y entregadas. Igual consideración se realizará 

con aquellas actividades que se determine realizar bajo el epígrafe: “Otras actividades”.  

 

Las actividades se certificarán de acuerdo con la medición realmente ejecutada y los 

correspondientes precios unitarios afectados en su caso por el coeficiente de baja.  Otras 

actividades o unidades a justificar, previstas o no, serán abonadas de acuerdo a tal justificación. 

 
9. CERTIFICACIONES FINALES 

 

A la finalización del contrato, se procederá a emitir una certificación final en la que, comprobados 

todos los extremos administrativos, se incluirán si las hubiere las unidades pendientes de 

certificación. 
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ANEXO V. MANUAL DE PUBLICIDAD PRIMERA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES (2022) DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL 
CICLO URBANO DEL AGUA EN EL MARCO DEL PERTE DIGITALIZACIÓN DEL 
CICLO DEL AGUA 
 

Se adjunta enlace: 

 
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-

es/Documents/23112023%20MANUAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20PARA%20LOS%20GEST

ORES%20DEL%20PLAN.pdf 
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ANEXO VI. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La adjudicataria se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como a sus 

Subcontratas (incluidos trabajadores autónomos): 

 

- Disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la firma del 

Contrato y durante el desarrollo de los trabajos contratados. 

 

- Disposiciones específicas de la Unidad Gestora, aplicables al desarrollo de la actividad, recogidas 

en estas condiciones, documentos complementarios y demás normativa interna. 

 

Condiciones de Seguridad y Salud 

 

La adjudicataria deberá cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, 

y en concreto con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades 

Empresariales. En aplicación de la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004 de 

Coordinación de Actividades Empresariales, las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las Obras de Construcción, se regirán por lo establecido en el citado Real Decreto. 

 

La adjudicataria estará obligada a: 

 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 

el artículo 10 del Real Decreto 1627/97. 

 

- Disponer de un Plan de Prevención, según lo establecido en la normativa vigente, en el que se 

incluya la definición y funciones de su Organización preventiva. Esta Organización será acorde a lo 

establecido en la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

- Tener a disposición de SCPSA la evaluación de los riesgos asociados a los trabajos contratados (la 

cual tendrá en cuenta la información de riesgos aportada por SCPSA) así como las sucesivas 

Planificaciones anuales de la actividad preventiva y las Memorias anuales. 

 

- Designar expresamente Recursos Preventivos para todos los trabajos realizados por cuenta de 

SCPSA, que estén englobados en los supuestos contemplados en el artículo 22 bis del RD 604/2006 

que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 y de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, normativa en vigor o cuando se 

especifique en su evaluación de riesgos. 

 

- Respecto del personal especialmente sensible, cumplir las obligaciones de protección específica 

recogidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales o Normativa de aplicación. 

 

- Formar e informar al personal sobre los riesgos que conlleva la realización de los trabajos 

contratados, así como en las medidas de prevención y protección a aplicar y en las medidas a 
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aplicar en caso de emergencia. Este personal contará con la formación, la experiencia y el nivel 

profesional adecuado a los trabajos a realizar y a la normativa en vigor, y se mantendrá la 

documentación acreditativa a disposición de SCPSA.  

 

- Disponer de la Declaración de Conformidad, marcado CE y cumplimiento del RD 1215/1997 de los 

equipos de trabajo que ponga a disposición de los trabajos contratados para SCPSA. La acreditación 

del cumplimiento del RD 1215/97 será acreditada por un Organismo de Control Autorizado o por 

un Servicio de Prevención.  

 

- La maquinaria, equipos, herramientas e instalaciones se mantendrán en perfecto estado de uso y 

conservación y cumplirán las exigencias indicadas en los reglamentos de seguridad industrial y 

laborales vigentes en cada momento. 

 

- Entregar a su personal y mantener en buen estado de conservación, los equipos de protección 

individual necesarios para los trabajos a realizar. Velar por que los utilice correctamente e impartir 

la formación necesaria.  

 

- Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los 

requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y 

en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento. 

 

- Los trabajos contratados sólo podrán ser realizados por personal con la aptitud médica necesaria 

para ejecutarlos. Esta aptitud se emitirá en forma y plazo que establezca la normativa. 

 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus contratas, subcontratas y trabajadores 

autónomos, sobre todas las medidas preventivas necesarias durante el desarrollo de las tareas 

desarrolladas en el ámbito del presente condicionado y controlar su cumplimiento. 

 

- Cumplir con la legislación que aplica a todas las actividades reguladas por normativa específica 

(Trabajos con riesgo eléctrico, trabajos temporales en altura, etc.) 

 

- Elaborar la documentación que solicite SCPSA para la coordinación de actividades empresariales, 

sobre aspectos de PRL tanto a nivel de empresa como de cada uno/a de sus trabajadores/as.  

 

- Subir toda la documentación requerida a la plataforma de gestión documental ieDOCe y 

mantenerla actualizada con la periodicidad que se requiera. 

 

- Participar en cuantas reuniones, visitas y/o inspecciones sean requeridas en materia de PRL por 

SCPSA y tener a disposición del Servicio de Prevención de SCPSA durante la prestación del Servicio, 

toda la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa de PRL relativa a lugares y 

equipos de trabajo y de la normativa de seguridad industrial.  

 

- SCPSA, a través del Servicio de Prevención de SCPSA o mediante empresa contratada, podrá 

inspeccionar la realización de los trabajos, tanto en sus contenidos materiales como de seguridad. 
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- La adjudicataria, sus contratas y subcontratas, comunicarán a SCPSA por escrito todos los 

accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en el desempeño de los trabajos 

contratados, adjuntando los informes de investigación. 

 

- La adjudicataria tendrá a disposición de SCPSA sus procedimientos de evacuación y conciertos de 

atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral, así como la relación de su 

material de primeros auxilios. 

 

- La adjudicataria no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización de SCPSA. En este supuesto, 

las exigencias a la empresa subcontratada o autónoma serán idénticas a las recogidas en este 

documento, siendo la adjudicataria, ante SCPSA, la responsable de la exigencia y de los 

incumplimientos. 

 

- Concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo respecto 

a sus trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de responsabilidad civil. Dichas pólizas se 

acreditarán con carácter previo a la realización de los trabajos y estarán en todo momento a 

disposición de SCPSA. 

 

- Cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Prevención de SCPSA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

61 
 

ANEXO VII. MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN GARANTÍA 
PROVISIONAL 

Modelo de aval: 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio 

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en 

su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA 

a:  

 

(razón social del avalado), NIF……….. en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 de Abril 

de Contratos Públicos y los pliegos reguladores de la contratación en concepto de garantía provisional 

para responder de las obligaciones derivadas de la licitación del contrato del “……………... 

Expediente…………….”, ante Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. con NIF A31118441, por importe 

de ……………..€. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 

56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se 

otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 

con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con renuncia expresa a la oposición de 

cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza. 

 

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo 

de los 15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Beneficiario por 

el Banco y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario. 

 

El Beneficiario podrá ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el 

Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relación con lo dispuesto 

en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con 

lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria una vez formalizado 

el contrato correspondiente. 

 

El presente aval ha sido inscrito, en esta misma fecha, en el Registro Especial de Avales con el número: 

…… 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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Modelo de Seguro de Caución: 

Certificado número (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado 

por don …….., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes 

que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 
ASEGURA A ………, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF 

A31118441 , en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras)………………., en los términos 

y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, normativa de desarrollo 

y pliego regulador del contrato ……………………, en concepto de garantía provisional, para responder de las 

obligaciones y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones precitadas 

frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 

del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la 

Comarca de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra 

y normas de desarrollo, con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que 

sea su naturaleza. 

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 

15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador 

y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado. 

El Asegurado podrá ejecutar el presente seguro de caución total o parcialmente en sucesivas ocasiones, 

hasta el Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relación con lo 

dispuesto en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice 

su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra 

y normas de desarrollo, una vez formalizado el contrato correspondiente. 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO VIII. MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN GARANTÍA 
DEFINITIVA 
 

Modelo de aval: 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio 

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en 

su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA 

a:  

 

(razón social del avalado), NIF……….. en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 de Abril 

de Contratos Públicos y los pliegos reguladores de la contratación en concepto de garantía definitiva 

para responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato del “……………... 

Expediente…………….”, ante Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. con NIF A31118441, por importe 

de ……………..€. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 

56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se 

otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 

con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con renuncia expresa a la oposición de 

cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza. 

 

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo 

de los 15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Beneficiario por 

el Banco y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario. 

 

El Beneficiario podrá ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el 

Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relación con lo dispuesto 

en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con 

lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente aval ha sido inscrito, en esta misma fecha, en el Registro Especial de Avales con el número: 

…… 

 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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Modelo de Seguro de Caución: 

Certificado número (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado 

por don …….., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes 

que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 
ASEGURA A ………, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF 

A31118441 , en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras)………………., en los términos 

y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, normativa de desarrollo 

y pliego regulador del contrato ……………………, en concepto de garantía definitiva, para responder de las 

obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 

condiciones precitadas frente al asegurado. 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 

contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 

del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la 

Comarca de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra 

y normas de desarrollo, con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que 

sea su naturaleza. 

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 

15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador 

y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado. 

El Asegurado podrá ejecutar el presente seguro de caución total o parcialmente en sucesivas ocasiones, 

hasta el Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relación con lo 

dispuesto en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice 

su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra 

y normas de desarrollo. 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO 
 

 

D. 

 ....................................................................................................................................................................   

 

en representación de la compañía aseguradora ……………………………………………………………………….. 

 

 ....................................................................................................................................................................  
 

CERTIFICA 

 

Que la empresa ………………………………… tiene suscrita con esta compañía la póliza de responsabilidad 

civil nº ………………………… que se encuentra en vigor hasta el día …………………, estando además el 

asegurado al corriente en el pago de la prima del seguro.   

 

Que la citada póliza cuenta al menos con la cobertura de riesgos mínima exigida en los puntos A.10 y 

B.8 del pliego regulador del contrato "……………………………..”. 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a …… de 

……… de 20… 

 

  (firma y sello) 
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ANEXO A. MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERESES (DACI)  
De acuerdo a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. (se incluye solo a efectos informativos para los licitadores ya que afecta únicamente a los 

participantes en el proceso de preparación y tramitación del presente expediente de contratación) 

 

PRIMERA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022. 

Nº EXPEDIENTE: PCAU00074 

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL NAVARRA - NAFARROAKO UR DIGITALA (ANDa) 

CONTRATO: MODELO MATEMÁTICO RED DE PLUVIALES Y RECALIBRACIÓN RED UNITARIA.  

EXPTE. 2025/SCON-AIU/000005. 

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los 

abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, 

declara/declaran: 

 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que 

«existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea 

comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 

económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.» 

 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situación 

en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo 

del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o 

indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que 

compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación». 

 

3. Que el artículo 52 «Resolución de conflictos de interés» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 

Contratos Públicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 

transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas 

y licitadores y entiende que existe una situación de “conflicto de intereses cuando el personal del 

poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en su nombre, que 

participe en el desarrollo del procedimiento de contratación o pueda influir en su resultados 

tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer 

que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de 

contratación” 
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4. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis 

sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados 

públicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que 

participen, de forma individual o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los 

procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de subvenciones». 

 

5. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o 

vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o 

económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere 

el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento». 

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, 

los datos de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del 

Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios 

de Notarios y Registradores». 

 

Segundo. 

 

Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, 

no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los 

términos previstos en el apartado cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda, que 

pueda afectar al procedimiento de licitación. 

 

Tercero. 

 

Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier 

situación de conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del 

procedimiento en curso. 

 

Cuarto. 

 

Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, 

acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de 

aplicación. 

 

Y para que así conste, se firma digitalmente la presente declaración. 
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Primera convocatoria en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la 

eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

ANEXO B. MODELO DE DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022. 

Nº EXPEDIENTE: PCAU00074 

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL NAVARRA - NAFARROAKO UR DIGITALA (ANDa) 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: MODELO MATEMÁTICO RED DE PLUVIALES Y RECALIBRACIÓN 

RED UNITARIA.  EXPTE. 2025/SCON-AIU/000005. 

 

D./D.ª .........................................., con NIF ............................................., por sí mismo/a o en 

representación de la entidad........................................................................, con NIF 

........................................ en calidad de………………………………………………………, 

 

DECLARA: 

 

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias 

para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversión 1 (C5.I1) «Materialización 

de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de 

infraestructuras (DSEAR)», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los 

siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia: 

 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación 

con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan 

de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una 

base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 

poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 

contratación pública; 

 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos 

o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan 

de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 

medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 

otros fondos de la Unión». 
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo 

solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 

correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos 

de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los 

acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del 

procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del 

TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información 

financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento 

Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los 

fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

 

A fecha de la firma electrónica 
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Primera convocatoria en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la 

eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

ANEXO C. MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 
 

PRIMERA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022. 

Nº EXPEDIENTE: PCAU00074 

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL NAVARRA - NAFARROAKO UR DIGITALA (ANDa) 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  MODELO MATEMÁTICO RED DE PLUVIALES Y RECALIBRACIÓN 

RED UNITARIA. EXPTE. 2025/SCON-AIU/000005. 

 

D./D.ª .........................................., con NIF ............................................., por sí mismo/a o en 

representación de la entidad........................................................................, con NIF 

........................................ en calidad de………………………………………………………, 

 

DECLARA: 

 

Que en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que 

participa como contratista del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución 

de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversión 1 (C5.I1) «Materialización de actuaciones de 

depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», 

manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en 

relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas 

necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando 

en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 

economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 

siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco 

de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo 

de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

A fecha de la firma electrónica 

 


