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H PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
’ N a Se rtIC para instalaciones de cableado estructurado

1 OBIJETO DEL PLIEGO y ALCANCE

1.1 OBJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto el establecimiento de las
condiciones con arreglo a las cuales NASERTIC encargard la ejecucion de las obras
correspondientes a la instalacién de redes de cableado estructurado en sedes corporativas del
Gobierno de Navarra y/o empresas publicas pertenecientes a la Corporacién Publica
Empresarial de Navarra (CPEN).

1.2 ALCANCE

Las instalaciones y/o ampliaciones de cableado estructurado pueden solicitarse para
cualquier sede corporativa de Gobierno de Navarra o empresa publica perteneciente a la
Corporacién Publica Empresarial de Navarra (CPEN).

Para cada encargo, NASERTIC enviard una memoria técnica valorada y/o un pedido de
compra, en base al listado de precios y unidades de obra firmado con el adjudicatario, con la
descripcién de los trabajos a realizar, que podran incluir: trabajos de instalacién de nuevas
canalizaciones, instalacion y/o ampliacion de cuadros y lineas eléctricas de baja tension,
instalacion y/o ampliacién de armarios y/o paneles concentradores de cableado estructurado,
instalacion de cableado UTP Cat.6, incluidas cajas terminales de tomas, certificacion de tomas
de cableado y actualizacién de planos. En casos excepcionales, podra solicitarse la instalacion de
cableado UTP Cat.6A y/o F/UTP Cat.6.

Resumen de tipos de trabajos a realizar:

- Elementos en rack de comunicaciones:
o Racks murales y de suelo.
o Paneles de parcheo.
o Tomas RJ45.
o Bandejas, guia cables.

- Cuadros eléctricos:
o Envolvente.
o Protecciones monofasicas y/o trifasicas.
o Conexion con cuadro principal.

- Cableado entre armario de comunicaciones y toma final de usuario:
o Canalizacion (canaleta, tubo corrugado...).
o Cable UTP categoria 6 libre de halégenos. De forma excepcional, podra solicitarse la
instalacion de cableado UTP Cat.6A y/o F/UTP Cat.6.
o Pasos de tabiques, muros y forjados.
o Cable unifilar o manguera de alimentacién de cobre, libre de halégenos (cajas,
derivaciones, empalmes...).

- Toma final de usuario
o Cajas modulares para puestos de trabajo (tipo CIMA).
o Canaletas con mecanismos integrados.
o Adecuaciones de cableado (cinta helicoidal, canaleta ranurada, guia cables en
mesas de trabajo, bases schuko, etc.).
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2 CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Se incluye como anexo el documento “Criterios Bdsicos para instalaciones de cableado
estructurado”, en el que se recogen las condiciones técnicas particulares de ejecucién de los
trabajos de cableado estructurado objeto del presente pliego.

3 CONDICIONES GENERALES

3.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTOR Y EL ADJUDICATARIO

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designara
entre su personal a una persona en calidad de Director/a del Proyecto y persona de contacto
para que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten, responsabilizindose de las
funciones de gestién y control del proyecto y cuyo nombre serd comunicado por correo
electréonico a NASERTIC (cableados@nasertic.es), actuando a todos los efectos que se requieran
durante la ejecucion del contrato como representante suyo ante NASERTIC.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucién del proyecto deberan realizarse por
medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.

Para cada una de las obras, la empresa adjudicataria, comunicara ademas por escrito a el/la
Director/a de Obra y a NASERTIC, antes del comienzo de la ejecucién de las obras, el
nombramiento de los siguientes cargos, los cuales deberdn tener la capacitacion técnica
adecuada:

e Responsable de Seguridad y Salud
e Responsable de Calidad
e Encargado de Obra

A peticion de NASERTIC y/o de la Direccién de Obra, el personal anteriormente mencionado
podra ser sustituido, total o parcialmente, en el plazo maximo de 7 dias, cuando se considere
que su actuacién es inadecuada, negligente, o no se considere competente para la realizacion
de los trabajos contratados.

3.2 COMUNICACIONES

Con anterioridad al inicio de los trabajos, debera producirse el nombramiento de los
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto de cada una de las obras, que lo
seran durante todo el tiempo de duracién de los mismos, tanto por parte de NASERTIC, como
del adjudicatario. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucién del proyecto deberan
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces establecidos a tal efecto.

3.3 DIRECCION DE LAS OBRAS

La Direccion de Obra sera ejercida por el/la Director/a de Obra designado por NASERTIC,
quien actuara como coordinador y supervisor para la correcta realizacidon de los compromisos
contraidos por el adjudicatario, tanto en su parte técnica como econdmica y de coordinaciéon de
seguridad y salud.

El/la Director/a de Obra designado por NASERTIC serd el encargado de garantizar la ejecucidn
de las obras con estricta sujecion al presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a las
modificaciones aprobadas en la correspondiente Memoria Técnica de Ejecucion de cada obra, y
velard por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o Cronograma. Dispondrad de las mas
amplias atribuciones y el Adjudicatario estara obligado al cumplimiento de las instrucciones e
indicaciones realizadas por el mismo.

==
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El/la Director/a de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el/la Director/a de
Obra designado por NASERTIC, mantendrdn reuniones periddicas de seguimiento para revisar el
estado y desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecucion. De cada una de ellas se
levantard el Acta de Reunion de Seguimiento del Proyecto correspondiente, la cual debera ser
firmada por todas las partes.

La interpretaciéon de todo lo relativo al presente expediente se realizard conforme a los
requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el
documento anexo y la Memoria Técnica de Ejecucién, de acuerdo con las instrucciones que la
Direccion de Obra y/o NASERTIC indigquen al respecto. Ante cualquier duda o problema de
interpretacién, el adjudicatario estard obligado a consultar a la Direccién de Obra designada por
NASERTIC.

El adjudicatario proporcionara a la Direccion de Obra y/o al representante de NASERTIC, toda
clase de facilidades para realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen
convenientes con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas como en la Memoria Técnica de Ejecucidn o en las actas de reunion,
mas si cabe en el caso de instrucciones o especificaciones que se consideren criticas para la
correcta ejecucién del contrato, podran ser consideradas por NASERTIC como causa de rescision
del mismo.

Asimismo, el Adjudicatario deberd autorizar tanto al Director/a de Obra como al personal
designado por NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los trabajos objeto del
contrato, teniendo el Adjudicatario la obligacién de acompanarle y facilitarle los medios
necesarios para la correcta comprobacién de la obra.

3.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA

El adjudicatario sera el encargado de coordinar con el/la Director/a de Obra los permisos y
autorizaciones necesarios para la realizacion de los trabajos objeto del contrato.

En ningun caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorizacidn
correspondiente de las autoridades y/o entidades implicadas.

3.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion, organizacion, ejecucién material y
supervisiéon de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujecién a todas las
condiciones sefialadas tanto en el presente pliego y el anexo que lo acompafa, como en la
Memoria Técnica de Ejecucién.
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Serd por tanto el responsable de la correcta ejecucidn de todos los trabajos incluidos en el
alcance del presente pliego y de la supervision de los procesos de instalacién correspondientes,
tanto con los trabajos previos de preparacion como los correspondientes al tendido de cables y
los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y garantizando en todo momento las
especificaciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Serd responsabilidad del adjudicatario la ejecucién de todos los trabajos con cumplimiento
de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

Todo el personal que intervenga en la ejecucién material de los trabajos descritos se
considerara dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el/la Director/a de Obra
designado por NASERTIC.

El adjudicatario permitira el acceso a las obras a las personas autorizadas por NASERTIC, para
la realizacién de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes.

La empresa adjudicataria serd responsable de cuantos dafos y perjuicios puedan producirse,
tanto a NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecucion de los
trabajos objeto de este Pliego y, en particular, debera indemnizar a aquella, en caso de pérdidas,
destruccién o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa
adjudicataria.

Asimismo, seran de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas
y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, especialmente, las de indole administrativa, laboral o de trafico.

3.6 PLAZOS

El plazo total maximo previsto para la ejecucion y entrega de todos los trabajos y suministros
objeto de cada una de las obras amparadas por el presente contrato, sera el que se indique en
el pedido y/o Memoria Técnica de Ejecucion correspondiente.

3.7 REPLANTEO

En el acto de replanteo se revisaran instalaciones, arquetas y canalizaciones afectadas por la
instalacion y se realizara la ubicacidn definitiva de los distintos elementos de los subsistemas de
cableado.

En el caso en que se considere necesario, por el mal estado de la zona, por existir cualquier
elemento deteriorado, o porque las operaciones a realizar conlleven algun posible riesgo de
deterioro de elementos existentes, provocados directa o indirectamente por la instalacion del
cableado, se aconseja realizar un reportaje fotografico e incluso, y si asi se cree oportuno,
comunicary mostrar a NASERTIC o, en su defecto a quien éste designe, desperfectos existentes,
previamente al inicio de los trabajos objeto de este pliego.

Sidurante el proceso de instalacion se produjera cualquier desperfecto en la zona, provocado
directa o indirectamente por la instalacion, éste debera ser comunicado de forma inmediata a
NASERTIC. En cualquier caso, la reparacién de los dafios causados correra a cargo del instalador,
el cual debera dar respuesta inmediata a las reclamaciones planteadas.
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3.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de
trabajo, se procederd con anticipacién suficiente, a una redaccion modificada de dicho
programa, que debera ser consensuado entre el representante de la empresa adjudicatariay el
representante de NASERTIC, acompafidndose de la correspondiente propuesta de modificacion
para su aprobacidn, por NASERTIC.

El adjudicatario entregard a NASERTIC las sucesivas actualizaciones del Programa de
Ejecucidn de las obras si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones.

3.9 MODIFICACION DE LAS OBRAS

El/la Director/a de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra
nueva, entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento
formardn parte del proyecto.

Las modificaciones seran recogidas en la Memoria Técnica correspondiente, que serd
entregada a la empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que
permanecerd en la misma a disposiciéon del/la Director/a de Obra o persona en quien éste
delegue.

Siempre que los cambios se refieran a sustitucion de una unidad de obra por otra de
caracteristicas similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no daran lugar a
variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

3.10 TRABAIJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucion de los trabajos se detectase la
necesidad de realizar algun tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y
alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio ofertado por el adjudicatario, y cuya
ejecucion sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se deberd comunicar a el/la
Director/a de Obra entregando asi mismo una valoracién econdmica de la misma para su
aprobacion tanto por el/la Director/a de Obra como por NASERTIC.

El adjudicatario se compromete a la realizacion de estos trabajos, si asi se lo solicitase
NASERTIC, los cuales se facturaran segun los precios que se acuerden para cada caso, mediante
contraste de precios, y que deberdn ser aprobados tanto por la Direccion de Obra como por
NASERTIC. En caso de falta de acuerdo entre las partes, NASERTIC podra asi mismo, decidir la
ejecucién de dichos trabajos, mediante otros contratistas diferentes al adjudicatario.

3.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS

La Direccién de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que exista omision
de alguna prescripcidn o haya dos contradictorias, previa consulta con NASERTIC.

3.12 DOCUMENTACION

El adjudicatario debera entregar a la finalizacion de los trabajos y con anterioridad a la firma
de Acta de Aceptacidn, toda la informacién necesaria para la elaboracién por parte de la
Direccién de Obra de la documentacion fin de obra (as-built).
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3.13 ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos los trabajos objeto del
contrato, se realizardn por parte de la Direccion de Obra las correspondientes pruebas de
aceptacion para verificar que la calidad de los mismos se corresponde con la requerida por
NASERTIC.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacion correspondiente,
segln lo indicado en el punto anterior.

En dicha documentacion se incluird en soporte digital la informacién relativa a las pruebas
de calidad realizadas por el adjudicatario, una lista de todos los eventos y deficiencias
detectados en la instalacion, asi como una propuesta de las medidas correctoras necesarias para
su solucidn.

La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentacién exigida sera un requisito
indispensable previo a la firma del Acta de Aceptacién correspondiente.

Una vez el adjudicatario informe de la finalizacién de los trabajos, la Direccidn de Obra
procederd a la realizacién de la certificacidon del cableado, asi como a la realizacién de cuantas
inspecciones visuales y comprobaciones estime oportunas para verificar que la calidad y
terminacion de los trabajos realizados se corresponde con la exigida en el presente pliego de
prescripciones técnicas y anexo.

Una vez recibida toda la documentacién y realizadas las pruebas de verificacion
correspondientes, la Direccion de Obra designada por NASERTIC procedera a realizar una
revisién de toda la informacidn contenida en la misma antes de proceder a la aceptacién de la
instalacion.

Ainstancias de la Direccidon de Obra, NASERTIC podra proceder a la aceptacidn de los trabajos
realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla con lo
especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y anexo.

En caso de que se detectasen deficiencias en la instalacién y errores u omisiones en la
documentacion entregada, la Direccidn de Obras levantara el Acta de Reparos correspondiente
y se notificard al adjudicatario para su subsanacidn en un plazo maximo de una semana, a contar
desde la fecha de su comunicacién.

En tal caso, el adjudicatario estard obligado a proporcionar un nuevo suministro de los
materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptacién de este
pliego, realizando las mismas pruebas de aceptacién que al suministro original. Todos los gastos
derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la realizacién y suministro de los mismos, como la
realizacion de nuevas pruebas de aceptacidn, correran a cargo del adjudicatario y en ninglin caso
podran suponer coste alguno para NASERTIC.

Una vez NASERTIC y la Direccion de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a los trabajos
realizados como a la documentacién entregada, se podrd proceder a la firma de la
correspondiente Acta de Aceptacidn, la cual sera requisito imprescindible para la certificacion
de los trabajos objeto del contrato.
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3.14 ABONO DE LAS OBRAS

La propuesta de liquidacidn de las obras sera preparada por la Direccién de Obra, de acuerdo
con la empresa adjudicataria y sera presentada al responsable de proyecto de NASERTIC para su
aprobacién. Se abonaran las unidades realmente ejecutadas y completamente terminadas.

3.15 ENSAYOS

Serdn por cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos que la
Direccién de Obra considere convenientes, hasta un maximo del 2% del importe de la
adjudicacion.

3.16 ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS

Si por rescision de contrato, o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, el adjudicatario se atendra a la tasacién que practique la Direccidn de Obra.

3.17 ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Si alguna unidad de obra no fuese debidamente ejecutada y fuese, sin embargo, admitida,
podrad ser recibida quedando el adjudicatario obligado a conformarse con la tasacion que sefiale
la Direccién de Obra, salvo en el caso que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo
a las condiciones fijadas para su realizacion.

3.18 ABONO DE OBRAS ACCESORIAS

Para tener derecho al abono de obras ejecutadas no incluidas en el contrato, el adjudicatario
debera contar con la orden expresa de la Direccidn de Obra. Los precios serdn los mismos que
los del contrato, siempre que los materiales coincidan con los adjudicados.

Si se tratara de unidades de obra no previstas en el presupuesto: se determinard previamente
el correspondiente precio.

De no cumplirse este requisito previo, el adjudicatario deberd aceptar la tasacion que
efectle la Direccién de Obra.

4 NORMATIVA APLICABLE

4.1 NORMAS Y ESTANDARES

Se detallan a continuacion los estdndares que afectan al sistema de cableado estructurado.

4.1.1 EIA/TIA-568-A Series:

Es una serie de estandares sobre cableado estructurado propia de los Estados
Unidos. Se basa en la definicién de las caracteristicas de los componentes lo cual, como
se vera mas adelante, no garantiza la calidad final de la instalacion. Sin embargo, debido
a la inexistencia, cuando surgié, de un estandar internacional equivalente, se ha
empleado frecuentemente como referencia a nivel internacional.
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4.1.2 1SO/IEC 11801:2017 (11801 32 Edicidn):

En 1994 los organismos internacionales de normalizacién, utilizando como base de
partida el estandar estadounidense, aprobaron el estandar ISO/IEC 11801. En este caso,
ademas de las indicaciones del estdndar estadounidense respecto a los componentes,
incluye recomendaciones respecto a la ejecucidn material de la instalacién y define el
concepto de enlace. Es decir, en este caso no sélo loscomponentes deben tener
una calidad determinada, sino que, al ser instalados para realizar enlaces, éstos deben
tener también la calidad adecuada, debiendo asegurar una serie de pardmetros en todos
y cada uno de ellos.

En 2017 se aprobd la 32 edicion de la norma 11801, la ISO/IEC11801:2017, que es la
que tiene vigencia en la actualidad.

4.1.3 CENELEC EN 50173-1 (UNE EN 50173-1:2018):

En el afio 2002 se aprobd la nueva edicion de la norma europea sobre cableado
estructurado. Esta norma se basé en su elaboracién, en el estandar internacional, pero
constituye un documento mas elaborado, en el que la definicion y clasificacion de los
subsistemas se realiza de una forma mas clara.

La norma ha sido ratificada por AENOR en 2018 (50173-1:2018) y se complementa
con la serie de normas UNE EN 50174, acerca de las condiciones de instalacién.

4.1.4 EIA/TIA-568-B- Series:

Desde abril de 2000 se han publicado los estandares correspondientes a esta
normativa, sus ampliaciones y correcciones. Esta serie sustituye a la de normas EIA/TIA
568-A y se complementa con la EIA/TIA 569-B. Los proyectos de NASERTIC se atendran
a esta normativa, todo ello con el objeto de disefiar una instalacién de Categoria 6 y/o
6A, asegurando el cumplimiento de la calidad de todos los enlaces para 250 MHz (clase
E, Cat.6) y para 500MHz (clase Ea, Cat.6A).

La categoria de la instalacién vendrd determinada por los componentes, mientras
que la clase vendra determinada por el resultado de la instalacidn, midiendo de extremo
a extremo cada enlace.

4.2 NORMATIVA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los siguientes estandares internacionales hacen referencia a la utilizacién de cables con
cubierta retardante del fuego y escasa emisién de humos no téxicos y libres de halégenos:

e |EC 332 Sobre propagacion de incendios.

e |EC 754 Sobre emision de gases toxicos.

e |EC 1034 Sobre emisidon de humo.

4.3 NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

En 2014 se publicé la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, sobre la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de compatibilidad electromagnética.

En Espafia, el Real Decreto 186/2016 de 6 de mayo, realiza su transposicion, estableciendo
su entrada en vigor la fecha de publicacién en el BOE (10/05/2016).

La compatibilidad electromagnética persigue el doble objetivo de reducir la perturbacidn que
genera un equipo (emision electromagnética) y, por otro lado, aumentar su proteccién frente a
perturbaciones ajenas presentes en el medio (inmunidad). Para lograr estos objetivos se han
publicado las normas siguientes:
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e UNE-EN 61000-6-3 (2021): “Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de
Emision.” Residencial, comercial e Industrial ligera.

e UNE-EN 61000-6-1 (2019): “Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de
Inmunidad.” Residencial, comercial e Industrial ligera.

e UNE-EN 55022:2011 (2011): Equipos de tecnologia de la informacién. Caracteristicas
de las perturbaciones radioeléctricas. Limites y métodos de medida.

e UNE EN 55024:2011 (2011): Equipos de tecnologia de la informacién. Caracteristicas de
inmunidad. Limites y métodos de medida. Trata sobre inmunidad ante perturbacion
electromagnética en equipos de tecnologias de la informacion.

Para obtener la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de CEM se deben
cumplir las llamadas "normas de producto"”, pero en su defecto las "normas genéricas" son
suficientes.

Las normas UNE-EN 61000-6-3 y UNE-EN 55022 tratan sobre emisién electromagnética. La
segunda es una "norma de producto" y referida especificamente a sistemas de tecnologias de la
informacidn, por lo que prevalece sobre la primera.

Las normas UNE-EN 61000-6-1 y EN 55024 tratan sobre inmunidad. La segunda es una
"norma de producto”, pero se encuentra en fase de elaboracién, por lo que debe hacerse
referencia a la primera, que es la “norma genérica" que le corresponde.

4.4 REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION

El nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aplicable en lo que respecta a
instalacion eléctrica resulta de la aprobacion del Real Decreto 842/2002 que completa la norma
europea de 1997 EN 50085 e incorpora las instrucciones técnicas complementarias referidas a
las canalizaciones a emplear (ITC-BT-21), acometidas (ITC-BT-11), lineas generales de
alimentacién y lineas de derivacion (ITC-BT-14, ITC-BT-15), instalaciones interiores (ITC-BT- 20),
viviendas (ITC-BT-26) y locales de publica concurrencia (ITC-BT-28).

5 EQUIPO DE TRABAJO

5.1 DIRECTOR/A TECNICO/A

La persona que ocupe la Direccidon técnica constituird el interfaz Unico entre la empresa
seleccionada y NASERTIC, estando permanentemente localizable.

Funciones:

o Interlocucién con NASERTIC y con la Direccién de Obra y Coordinacidn de Seguridad y

Salud designado por NASERTIC.
o Coordinacion de los distintos grupos de trabajo.

o Gestién de los recursos disponibles.

o Seguimiento y control de las actuaciones tanto en calidad como en el cumplimiento de

los plazos definidos.

o Responsable de que toda la documentacién de la obra esté actualizada por parte de la

empresa adjudicataria.

o Serd la persona encargada de solicitar a la Direcciéon de Obra la informacién sobre las

instalaciones que considere relevante para ejecucidn de los trabajos del proyecto.
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Caracteristicas minimas del perfil de Director/a técnico/a son:

O

O

FPIl o Ingenieria técnica industrial, técnico electrénico o de telecomunicaciones.
Experiencia minima de 2 afios en instalaciones de cableado estructurado.

Conocimientos en el manejo de aparatos de medida asociados a la comprobacién de
instalaciones eléctricas y de cableado UTP.

Capacitacién para funciones de Prevencion de Riesgos Laborales.

Con objeto de realizar los trabajos de instalacidn del cableado estructurado, se dispondra
de uno o varios grupos de trabajo que estardn compuestos por una persona encargada
de obra y personal experimentado.

5.2 PERSONAL GRUPOS DE TRABAJO

Caracteristicas minimas del perfil del personal de los grupos de trabajo:

O

O

Titulacion FP electricidad, telecomunicaciones o electrdnica.

Experiencia de 2 afios en el sector.

Experiencia demostrable en cuadros y lineas eléctricas de baja tension.

Experiencia en ejecucion de instalaciones de cableado estructurado de voz y datos.

Certificados de cursos Prevencién de riesgos laborales de trabajos en altura y de trabajos
en baja tensidn.

6 EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Cada uno de los grupos de trabajo debera disponer de:

O

O

Medidor de Toma de Tierra.
Analizadores de redes eléctricas.
Polimetro.

Comprobador de cableado LAN que permita detectar aberturas, cortocircuitos, cables
incorrectos o divisiones en el cableado de red.

Herramientas y pequeio material basicos para la realizacion de instalaciones eléctricas
de baja tensién y cableado UTP.

En el caso de los equipos de medida para la certificacion de cableado UTP, el adjudicatario
deberd proporcionar ademas la marca y modelo.
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