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HOJA RESUMEN DE DATOS 

 

OBRAS: “INSTALACIÓN DE DIEZ VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE LA ARTERIA NORTE DEL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA A PAMPLONA (00000648_001)”– Expte. 2024/SINF-PRO/000021 

 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA excluido) 251.822,72 € 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA 

excluido) 
277.004,99 € 

CPV 
42131141-6 Válvulas reductoras de presión 

45231112-3 Instalación de sistema de tuberías 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 45 días naturales 

 

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente) 

 

Solvencia económica y 

financiera: 

- Volumen de negocio anual mínimo de 415.507,48 € en cada uno de los últimos 

tres ejercicios disponibles. 

Solvencia técnica: 

- Haber realizado durante los últimos 3 años, en debidas condiciones, al menos 

3 obras similares a la que es objeto de este pliego (conducciones de 

abastecimiento), todas con importe superior a 176.275,00 €. 

- Adscripción a la obra de un técnico competente, con experiencia mínima de 5 

años como jefe de obra.   

- Relación de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que 

cuenta el licitador para ejecutar la obra.  

- Relación de subcontratistas. 

GARANTÍA DEFINITIVA 4% Adjudicación 

Contacto curdiroz@mcp.es 

 

 

 

      

Pamplona, junio  de 2025 
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1. OBJETO 

 
Es objeto del contrato la ejecución de las obras correspondientes al proyecto "Instalación de diez válvulas reductoras 

de presión en la línea de la arteria norte del abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_001)" cuyo código CPV es:  

 

42131141-6 Válvulas reductoras de presión 

45231112-3 Instalación de sistema de tuberías 

 

Esta actuación se enmarca en el proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona – Iruñerrilo Ur Digitala (ADUR), con 

número de expediente PCAUII00190, dentro de la segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia 

competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del Ciclo Integral del agua (Segunda 

convocatoria PERTE Digitalización del Ciclo del Agua), Orden TED/919/2023. 

 

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - 

Next Generation EU, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos”, 

incluida en la inversión nº1 “Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 

reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)”  

 

Esta inversión permite garantizar el cumplimiento del etiquetado climático y medioambiental asignado en los PRTR, 

para la medida de código: 

 

 C5.I3, denominada “Transición digital en el sector del agua (vigilancia y control del entorno digital)”. 

 

incluida en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 dentro de su 

Anexo IV en relación con el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos. 

  

La actuación objeto del contrato y la actividad del proyecto ADUR es la siguiente: 

 

Proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona – Iruñerrilo Ur Digitala (ADUR) 

 

 Actuación ADUR: A006 Digitalización de redes de abastecimiento “en baja” 

 Tipo de actuación: B.2 

 Subvencionable: 100% 

 

 

El periodo subvencionable de todas las actuaciones comprende los gastos desde el inicio del contrato hasta el 30 de 

junio de 2026. 

 

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto de licitación asciende a 251.822,72€ (IVA excluido).  

 

El valor estimado del contrato es de 277.004,99 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de 

licitación para el caso de que varíen el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, 

haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 144 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo máximo de ejecución de las obras es de 45 días naturales. No será admitida ninguna oferta en la que se supere 

el mismo. En cualquier caso, las obras deben estar acabadas para el 30 de junio del 2026 

 

4. ORGANO DE CONTRATACIÓN, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACIÓN 

 

El órgano de contratación es la Dirección-Gerencia de SCPSA, y la unidad gestora el departamento de Energías 

Renovables e Infraestructuras. 
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La Mesa de Contratación del contrato estará formada por: 

  

 Presidenta: Agustina Rivera Martín (Directora de EERR e Infraestructuras). Suplente: Alfonso Amorena Udabe 

(Gerente) 

 Secretaria: Amaya Gambra de Antonio (Suplente Fermín Pérez de Ciriza, Letrado) 

 Técnico Director de obras: Iñigo Goicoechea Luquin (Suplente Jesús Mª Ojer Oses, Gestor de Infraestructuras) 

 Economista: Mercedes Zaragüeta (Suplente: Belén Pascual Morrás, Economista) 

 

Las personas que forman parte de la Mesa de contratación están sujetas a las causas de abstención o recusación 

establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y manifestarán de forma expresa en la 

primera actuación en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que 

comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación. 

 

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el Procedimiento Abierto 

sin publicidad comunitaria, recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición con mejor relación 

calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de 

SCPSA a declararlo desierto. 

 

6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 

Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes:  

 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados se 

efectuarán a través de PLENA.   

 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como mínimo, de 15 días 

contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra / en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.   

 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen criptográfico- del 

contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la 

presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación 

de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 

Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de 

PLENA y para considerar completada la presentación.  Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 

participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.  

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo 

requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como 

una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un margen máximo 

de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 

 

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la 

escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. 

Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos 

 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San 

Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

- Fuentes horarias secundarias:  

o canon.inria.fr , INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una 

huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta 

se dará por válida y se abrirá.  
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta 

se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.   

 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia 

de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron 

problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el 

normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o 

problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y 

conllevarán la exclusión. 

 

Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con 

una antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra, 

en el caso de que se consideren de interés, en un plazo máximo de 5 días. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación 

conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. El 

incumplimiento de esta condición dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya suscrito.  

 

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de 

dichas ofertas. 

 

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA 

 

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar y cuenten con los niveles de solvencia económica, financiera y técnica requeridos. 

 

El cumplimiento de estos requisitos se hará constar en la declaración responsable a que se refiere el punto 9 

(sobre A), correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la 

acreditación de estos. 

 

a.  Solvencia económica y financiera 

 

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato, entendiendo 

por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no 

corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. 

 

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 

- Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá 

ser, en cada uno de los tres ejercicios, como mínimo, de 415.507,48 euros. 

 

b.  Solvencia técnica: 

 

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien por disponer 

de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes. 

 

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 

- Justificación de haber realizado durante los últimos 3 años, en debidas condiciones, al menos 3 obras similares 

a la que es objeto de este pliego (conducciones de abastecimiento), todas con importe superior a 176.275,00 €. 

Dicha relación será avalada por certificados de buena ejecución donde conste el importe, la fecha y el lugar de 

ejecución de la obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se 

llevaron normalmente a buen término. 

 

- Currículum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que deberá contar con titulación de Ingeniero 

de Caminos, Ingeniero de Obras Públicas, o cualquier otra titulación del sector que permita la construcción de 

este tipo de obras, y experiencia mínima de 5 años como Jefe de Obra 
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- La relación detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de 

dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener 

estos medios a lo largo del periodo de ejecución del contrato. 

 

- Relación de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratación, y con independencia de lo 

establecido anteriormente, el licitador deberá presentar una relación exhaustiva de subcontratistas, que no 

podrán estar incursos en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos 

Públicos. 

 

Se indicarán para cada subcontrata las unidades en las que intervendrán y el importe de los trabajos 

subcontratados. Se totalizará el importe total de subcontratación. Para el cómputo de esta cantidad no se 

tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose 

por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 20 de la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos. 

 

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas. 

 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades 

pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, 

pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos. 

 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá aportar un documento que 

demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose 

en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma prevista en este artículo, que los 

subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.  

 

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga 

relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se 

acredite debidamente y disponer de una organización con elementos materiales y personales necesarios para la 

ejecución del contrato. 

 

8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 

materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 

género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás 

disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 

contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones 

establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en 

el que se encuadre la actividad a contratar. 

 
Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, 
como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. 
 

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una penalización de 

hasta el 20 % del importe de adjudicación del contrato.  

 

El contratista deberá justificar ante el órgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el 

cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicación, o 

cualquier otro extremo que se considere necesario en relación con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de 

ejecución del contrato.  

 

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los 

oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con 

imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información 

confidencial conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directa o indirectamente, una 

ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velará especialmente por el 

adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de 

ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya 
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a la satisfacción del interés general, evitando provocar de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo 

en los supuestos previstos legalmente. 

 

Además de las obligaciones anteriores y como consecuencia de la financiación del presente contrato con fondos 

europeos se establecen las siguientes obligaciones para la empresa contratista: 

 

Obligación de custodia de documentación 

 

En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendrán un registro y conservarán 

los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así 

como los registros y documentos en formato electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo 

o, a falta de dicho pago, de la operación. (Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o 

igual a 60.000 EUR.) 

 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas a 

compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, recursos, 

litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos 

relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que 

dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.  

 

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de 

originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos 

originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no 

serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 

considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.  

 

Obligaciones en materia de comunicación  

 

En cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por 

la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en todas las 

actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del contrato en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberán exhibir de forma destacada y visible el 

emblema de la Unión Europea, en la que se incluirá, además, una declaración de la financiación recibida con la 

siguiente referencia: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea - 

NextGenerationEU”.  

 

El emblema de la Unión Europea deberá permanecer distinto y separado y no podrá modificarse añadiendo otras 

marcas visuales, marcas o texto.  

Estas medidas de información y comunicación de las actuaciones desarrolladas se incluirán en carteles informativos, 

placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, 

certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al 

público. 

Obligaciones conforme a los artículos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 

configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, La contratista queda 

obligada a: 

 

1ª. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de las subcontratistas. Así 

como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos. 

2ª. Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto 

en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

3ª. Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar 

al ámbito objeto de gestión, entre ellos, los principios de economía circular y de «no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente», así como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR. 
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4ª. Acreditar su inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la 

actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.  

5ª. Incluir en las medidas de información y comunicación sobre los trabajos encargados (carteles informativos, 

placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en 

prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unión Europea junto con el texto «Financiado por la Unión Europea-

Next Generation EU» y el logo del Plan de Recuperación, disponible en el link 

http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 

6ª. Someterse a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas 

Europeo y la Fiscalía Europea, y el derecho de estos órganos al acceso a la información sobre el encargo. 

En el uso de equipos y equipamientos tecnológicos se seleccionarán los mejores disponibles por la tecnología 

existente en cuanto al consumo de energía. Los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía 

establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/ EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras 

y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. 

 

Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 

2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los 

enumerados en dicho anexo. 

 

En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos equipos energéticamente 

eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán 

medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los 

productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. 

 

Obligaciones en materia de formación 

 

Dentro del proceso de entrega de las obras, se realizarán acciones formativas orientadas a la mejora del desempeño 

a fin de conocer las utilidades, procesos y modelos de trabajo los equipos instalados. 

  

Así, para cada una de las instalaciones, se ha planteado un curso de formación a realizar en el lugar de la instalación 

o por videoconferencia si con un ejemplo práctico para los técnicos encargados de su operación, sobre elementos de 

uso y control. El tiempo mínimo estimado de cada formación es de 1 hora. 

  

Se establecerá un proceso de evaluación del impacto de las acciones formativas permitiendo controlar y medir la 

calidad de éstas pudiendo corregir y enmendar posibles carencias a partir de los resultados obtenidos. En concreto 

se evaluará: 

 

 Nivel de satisfacción de la persona usuaria 

 Nivel de aprendizaje (actitudes y aptitudes) 

 Nivel de aplicación de lo aprendido y trasferencia al puesto de trabajo 

 Nivel de efecto en indicadores de calidad o productividad 

 Impacto económico (nº personas formadas / horas de formación) 

 

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación 

de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital.  Esta aplicación debe 

descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier 

entidad sometida a la misma. 

 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, y una vez 

presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios 

de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados 

a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás 

disposiciones de contratación pública electrónica. 
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El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la 

oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite 

alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son los 

utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 

zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 

comprimido (ZIP). 

 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos 

anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la 

entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrá 3 

sobres, identificados como: 

  

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

1. Declaración responsable del licitador, conforme al anexo II y firmada por persona debidamente apoderada. En 

caso de ser empresas que concurran conjuntamente deberá incluirse una declaración por cada una de ellas. 

 

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse un documento privado en el que se 

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y 

se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción de este. 

 

3. Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o para los empresarios extranjeros 

no comunitarios, declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR 

 

Se incluirá la documentación correspondiente a los apartados A, B y C de los aspectos valorables en el 

procedimiento.  

 

La documentación tendrá que presentarse en formato DIN A4, desarrollándose con una extensión máxima de 30 

páginas, tipo de letra calibri, tamaño 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado 

sencillo en 1, exceptuando información gráfica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de 

adjudicación, y en el detalle de estos. Dicho documento contendrá la exposición concreta y resumida de los 

aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades. No se valorará la información que exceda de las 

30 páginas.  

 

En caso de que el licitador lo considere necesario, podrá incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos 

y documentación justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendrán igual orden.   

 

SOBRE C: PROPOSICIÓN EVALUABLE AUTOMATICAMENTE 

 

Se incluirá la documentación correspondiente a los apartados D, E y F de los aspectos valorables en el 

procedimiento.  

 

Dicha proposición deberá ajustarse a la redacción que figura, como modelo, en el anexo III de este pliego. En el 

caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas 

  

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos económicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantía 

ofertado, o del compromiso relativo al criterio social valorado, será excluida automáticamente 

 
10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Para la adjudicación del procedimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes 

ponderaciones: 
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A. Oferta técnica ....................................................................................................................hasta 40 puntos 

B. Plan de aseguramiento de la calidad ................................................................................... hasta 3 puntos 

C. Planificación de la Señalización y Balizamiento de las obras  ............................................... hasta 2 puntos 

D. Plazo garantía ..................................................................................................................... hasta 5 puntos 

E. Oferta económica ..............................................................................................................hasta 40 puntos 

F.  Criterios sociales ...............................................................................................................hasta 10 puntos 

 

La puntuación se considerará con dos decimales. En caso de empate en la puntuación se aplicará lo previsto en el 

punto 13. 

 

A. Oferta técnica (hasta 40 puntos) 

 

Se valorará: 

 

1. Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su resolución (máximo 25 

puntos). En su caso se analizarán y en este orden: 

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestión de residuos e 

instalaciones de obra (hasta 5 puntos):  

1.2 Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en cuanto a calidad 

de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias 

y terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e 

instalaciones de todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 

10 puntos) 

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construcción adicionales y/o 

redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la 

policía de la obra (hasta 8 puntos) 

1.4  Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos). 

 

La evaluación de la propuesta se basará en la solidez y calidad de su contenido, garantizando el cumplimiento de 

los requisitos y objetivos establecidos. Se evaluará la capacidad del enfoque y la viabilidad de su implementación 

y la adaptabilidad. 

 

Se rechazarán las ofertas que no alcancen una valoración de 8 puntos en este apartado. 

 

2. Planificación y organización de la obra (máximo 15 puntos). 

 

Se incluirá, y en este orden 

 

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, y valoración elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de 

oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen (hasta 4 puntos). 

 El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolución de 

una red de precedencias. Se presentará estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras 

elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejarán las 

fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de 

finalización. 

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, medios 

a emplear, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo, 

plazos finales propuestos, análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el 

cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles (hasta 

7 puntos). 

2.3 Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra 

de acuerdo con el proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos). 

 

El plazo de ejecución propuesto debe ser coherente y una consecuencia de lo desarrollado en los puntos 

anteriores 

 

La propuesta será evaluada en función de la solidez y consistencia de su contenido, asegurando que cumpla con 

el plazo general y parciales, el Proyecto, y los requisitos y objetivos definidos. Además, se tendrá en cuenta la 

claridad y efectividad del plan de obra, así como la adecuación de los recursos humanos y materiales asignados, 

garantizando una ejecución eficiente y operativa. 
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Se rechazarán las ofertas que no alcancen una valoración de 5 puntos en este apartado. 

 

B. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos) 

 

Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con identificación de materiales, unidades 

de obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa 

contratista.  

 

Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la 

calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto 

en este pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirán de complemento a lo estipulado en 

Proyecto y Pliego, estando obligada la empresa contratista a presentar a la Dirección del contrato para la ejecución de 

la obra los resultados correspondientes. 

 

Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan. 

 

La propuesta será valorada en función de la precisión y solidez de su contenido y de la metodología planteada.  

Además, se evaluará la viabilidad de su implementación y la adaptabilidad. 

 

C. Planificación de la señalización y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos) 

 

Se presentará un documento en que se recoja la planificación y disposición de medidas de señalización y 

balizamiento. Se especificarán las medidas propuestas, las características y calidades de estas (que en cualquier 

caso deberán cumplir las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento 

y retirada, atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo 

ello con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador 

como adjudicatario de la obra.  

 

La evaluación de la propuesta se basará en la solidez y calidad de su contenido. Además, se valorarán los recursos 

técnicos y humanos que se asignen a la misma. 

 

D. Plazo de garantía (hasta 5 puntos) 

 

Se valorará de acuerdo con:  

 

Cuatro años: 1 puntos 

Cinco años: 2 puntos 

Seis años: 3 puntos 

Siete años: 4 puntos 

Ocho años: 5 puntos 

 

El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado 

 

E. Oferta económica (hasta 40 puntos) 

 

Se indicará la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de 

la obra. 

 

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas 

ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe de licitación. 

 

Se definen:  

 

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido) 

O:  oferta económica (O) (IVA excluido) 

b: baja  b = 100 * (Plic – O) / Plic 

bm: baja máxima en % de las ofertas admitidas 

P: Puntuación máxima 

Pe: Puntuación oferta económica 
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La puntuación de la oferta económica de cada licitador se obtendrá en base a:  

 

a) Si bm ≤ 15 Pe = (b/15) * P 

b) Si bm > 15 Pe = (b/bm) * P 

 

F. Criterios sociales (hasta 10 puntos) 

  

Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realización de 

8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos 

en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.  

 

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato una acción de formación con 

una duración mínima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar 

tras impartir la formación, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de 

esta. El informe deberá contar con el visto bueno del responsable de formación.  

 

Toda la información presentada por los licitadores y los compromisos contraídos en la oferta tendrá, a criterio de 

SCPSA, carácter vinculante para el desarrollo de la obra.  

 

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 201.500,00 €, en cuyo caso se estará a 

lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo 

de dicha oferta. 

 

12. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, con carácter previo a la valoración de las ofertas, se iniciará, a 

través de la herramienta informática MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el 

procedimiento de análisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introducción de los datos de las personas 

físicas o jurídicas licitadoras y la de los órganos decisores de la operación. 

 

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta 

y así le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al órgano de contratación, éste solicitará a las 

empresas licitadoras la información de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la 

solicitud de información. En caso de que no se entregue la información solicitada en ese plazo, la empresa licitadora 

será excluida del procedimiento. 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la documentación 

administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten. 

 

En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerirá a quien haya 

presentado oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo mínimo de cinco días 

naturales contados desde la notificación del requerimiento. Dicho requerimiento se producirá por medios 

telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre B, 

“Documentación sujeta a la aplicación de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoración conforme a 

los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan. 

 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se 

relacionen con el objeto del contrato. 

 

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

La Mesa de Contratación, una vez abierta y valorada la documentación relativa a criterios sometidos a la aplicación de 

juicios de valor procederá a la apertura del sobre Proposición valorable Automáticamente, salvo el de aquellas ofertas 

que hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la 

documentación correspondiente al sobre B. 

 

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las mismas.  
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Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, 

antes de rechazar la oferta la Mesa de Contratación/Unidad gestora del contrato comunicará dicha circunstancia al 

licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos 

Públicos. 

 

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecución o 

viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. 

 

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando como referencia todas 

las proposiciones económicas admitidas.  

 

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se 

dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la 

empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el 

momento de acreditar su solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor 

porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo 

empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género. 

 

A tal efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles 

un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 

 

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

 

Dicha propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto que, en el plazo máximo de siete días 

naturales, a través de PLENA, deberá presentar los siguientes documentos: 

  

a) Documentación acreditativa de la personalidad: 

 

•  Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o 

administrativamente) del Documento Nacional de Identidad. 

 

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso, 

modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule. 

 

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participación conjunta deberán aportar un documento en el que 

conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, y la designación de un 

representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por los diversos 

licitadores concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un 

contrato responderán solidariamente de las obligaciones contraídas. 

 

•  Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la 

persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 

correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable. 

 

Podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro Voluntario de 

Licitadores expedido por su encargado, acompañado de la declaración responsable de su vigencia, sin perjuicio de la 

posibilidad de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a esta licitación 

autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación 

 

b) Obligaciones tributarias. 

 

 Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matrícula del mismo o, en su caso, certificación emitida por los órganos 

competentes de las Administraciones Públicas acreditativa de la exención del citado impuesto. 

 Certificado emitido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el 

licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una 

antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. En todo 

caso, el citado certificado deberá incluir mención expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, 
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de conformidad con lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o 

normativa tributaria que sea de aplicación al licitador (certificado de contratistas y subcontratistas). 

 

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de 

la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté 

comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis 

meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas 

 

e) Justificación de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción y demolición 

(RCD), en el grupo de obras correspondiente a este proyecto o compromiso de estarlo con anterioridad a la firma 

del contrato. 

 

f) Solvencia: Se presentará la documentación requerida en el punto 7. 

 

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional, 

en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera sido presentada por quien 

licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre 

y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la 

adjudicación del procedimiento anterior. 

 

La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de contratación. Será solicitada 

por quien licita en la declaración responsable en el momento de presentación de la oferta, indicando el procedimiento 

anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda reutilizar, manifestando que las 

condiciones acreditadas siguen vigentes. 

 

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que 

la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la LFC. 

 

La falta de aportación de la documentación necesaria en plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, 

sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibición para contratar con SCPSA de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.1 j) y 23 de la LFC.  

 

En este supuesto, la Mesa de Contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

prevista en este punto en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de 

adjudicación. 

 

14. ADJUDICACIÓN 

 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición con mejor 

relación calidad-precio, mediante la aplicación de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte 

susceptible de normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima 

adecuada. El plazo para acordar la adjudicación será de dos meses desde el acto de apertura de la oferta económica. 

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su 

proposición sin penalidad alguna. 

 

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas 

económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de licitación, que se hará efectivo con cargo 

a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de pago específica.  

 

La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha 

remisión de la notificación de la adjudicación.  

 

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia a presentar 

una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, dará lugar a la finalización 

anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.  
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Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado únicamente una oferta, 

no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del 

procedimiento. 

 

15. SEGUROS  

 

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros, 

incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestación objeto de este contrato. 

 

El adjudicatario dispondrá en todo momento y justificará antes de la formalización del contrato y en cualquier 

momento que se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compañías Aseguradoras conforme al 

modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripción y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con carácter 

de mínimos, a continuación, se señalan:  

  

Seguros mínimos requeridos:   

 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al 

adjudicatario, con las coberturas y límites mínimos:  

 

- Responsabilidad Civil Explotación: mínimo de indemnización por siniestro 600.000 Euros. 

- Responsabilidad Civil Post–trabajos: mínimo de indemnización por siniestro 600.000 Euros (duración mínima 1 

año) 

- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Preexistentes: mínimo de indemnización por siniestro 150.000 

Euros. Esta última solo será exigible cuando existan construcciones preexistentes. 

 

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluirá: 

 

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental. 

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo será exigible cuando haya subcontratistas. 

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o 

cualquier otro personal dependiente. 

- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Colindantes. Esta última solo será exigible cuando existan 

construcciones colindantes. 

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). Sólo será exigible cuando 

haya subcontratistas. 

- Responsabilidad Civil Profesional. Sólo sería necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya 

intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de licitación. 

- Responsabilidad Civil Participación en UTE. Sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE. 

 

 Seguros obligatorios por Convenio Colectivo  

 

 Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos. 

 

Los Certificados de las Compañías Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustarán al modelo Anexo y 

certificarán expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la póliza. 

 

El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la póliza de responsabilidad civil, con 

las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el 

correspondiente certificado de la compañía aseguradora conforme al modelo Anexo. Así mismo se deberá comunicar 

cualquier cambio de póliza en caso de que se produzca acompañando certificado conforme al modelo anexo 

acreditativo de que la nueva póliza cumple las exigencias del pliego. 

 

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de 

las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía 

de seguros. 

 

16. GARANTÍA DEFINITIVA 

 

Previamente a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá constituir GARANTÍA DEFINITIVA cuya cuantía 

ascenderá al 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.  
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Esta garantía definitiva podrá constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral 

2/2018 de Contratos Públicos. En caso de constituirse en aval, éste tendrá carácter ejecutivo en favor de SCPSA y se 

presentará conforme al modelo del Anexo.  Si se presenta mediante seguro de caución deberá incluir las mismas 

condiciones que las previstas en el modelo de aval. 

 

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalización 

del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles 

daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.  

 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste 

deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, 

incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá 

reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince 

días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

 

Las garantías podrán ser objeto de incautación en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del 

contratista conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

 

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Transcurridos el plazo de suspensión, en su caso, y en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde la 

terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, se formalizará el contrato previa presentación por el 

adjudicatario de la documentación que se indica a continuación: 

 

En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones 

técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el órgano competente para el buen fin de la obra.  

 

Previamente a la formalización del contrato el adjudicatario deberá presentar: 

 

 Garantía definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido), que podrá constituirse en 

cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En 

caso de constituirse en aval se presentará conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de 

caución deberá incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval. 

 Certificado expedido por la compañía aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de 

responsabilidad civil detallados en el artículo 15 (conforme al anexo V), y copia de la póliza.  

 Certificado de titularidad bancaria. 

 Escritura pública de constitución de UTE, si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas. 

 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR conforme al 

Anexo VII. 

 Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR conforme al Anexo VIII. 

 

En el caso de subcontratistas también deberán presentar los anexos VII y VIII. 

 

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

A lo largo de la ejecución de la obra se deberá contemplar una especial atención en los siguientes aspectos: 

 

- Deberá tenerse en cuenta que la obra se ejecuta en una red en producción, por lo que se deberá coordinar con las 

direcciones del Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones y de la Gestión Redes y Automatización  de 

SCPSA para garantizar en todo momento el funcionamiento de la instalación. 

 

- La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo 

con la legislación fiscal vigente. 

 

19. PUBLICIDAD 

 

En todas las actuaciones dentro del periodo subvencionado, se debe cumplir con las obligaciones en materia de 

información, comunicación, y publicidades contempladas en la segunda convocatoria de subvenciones (2023) en 
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concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del Ciclo Integral del agua 

(PERTE Digitalización del Ciclo del Agua), Orden TED/919/2023. En particular, en las medidas de información y 

comunicación de las actuaciones, se deberán incluir los siguientes logos: 

 

 El emblema de la Unión. 

 Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU». 

 Se usarán también el logo del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. 

 Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores normalizados  

 

Estas medidas abarcan: 

 

1. Durante la fase de ejecución-suministro, en todas los comunicados o publicidades, incluir los logos descritos 

anteriormente con información sobre el proyecto, en el que se mencionará la ayuda financiera recibida. 

 

2. Durante la fase de operación, un cartel o placa permanente o inserción dentro de las aplicaciones digitales donde 

se indicará el nombre y el objetivo principal de la operación, el emblema de la UE, la declaración de financiación 

adecuada “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”, junto con el logo del PRTR, y el logotipo de la 

línea de ayuda. Para este caso, ponerse en contacto con SCPSA para definir los detalles del mismo. 

 

En el Anexo IX se incluye el Manual de publicidad de la convocatoria donde se muestran los detalles de las obligaciones 

en materia de publicidad, así como los enlaces a los manuales de imagen y logos que deben incluir. 

 

 

20. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA 

 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al contratista un ejemplar completo del proyecto y 

cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definición de las obras. 

 

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución 

de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

21. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

La función genérica de la Dirección del contrato de ejecución de la obra es la dirección y control de los trabajos 

comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en 

sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras 

directa o indirectamente. Específicamente corresponden al director del contrato de ejecución de la obra las siguientes 

funciones: 

 

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones 

contractuales, así como cualquier disposición o actuación que contribuya al mejor cumplimiento de dichas 

condiciones. 

 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente 

aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 

 

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de materiales y 

de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o 

aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de 

modificación en casos de emergencia. 

 

 Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas 

zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera más conveniente su inmediata 

realización. 
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de 

determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal 

y material de obra necesarios. 

 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, así como 

expedir las certificaciones de obra. 

 

La Dirección del contrato de ejecución de la obra podrá exigir la sustitución, por otros, de los empleados o trabajadores 

de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 

Esta potestad es extensiva a toda la relación con las posibles empresas subcontratadas. 

 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a 

éste encomendadas. 

 

22. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 

Como representante del contratista a todos los efectos se constituirá el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra será el 

designado por el contratista en su proposición, salvo disposición en contra por parte de SCPSA y no podrá ser 

sustituido sin la aprobación expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulación, 

formación y experiencia. El jefe de obra deberá tener la titulación indicada en los criterios de solvencia. Deberá residir 

en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecución de 

obra, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien además deberá contar con la 

aprobación del director. Con anterioridad al inicio de la obra el contratista deberá comunicar el domicilio de su 

representante.  

 

El representante del contratista tendrá capacidad suficiente para: 

 

 Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en 

cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y 

buena marcha de las obras. 

 

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 

 

 Proponer a esta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de la 

obra. 

 

23. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

 

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en un plazo máximo de veinte 

días (salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecerá el plazo concreto), por el 

director del contrato de ejecución de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma 

y de sus distintas partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha 

comprobación. 

 

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su ausencia se considerará 

como incumplimiento de contrato. 

 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, y la 

viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecución de obra, y sin reserva por parte del contratista, 

se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 

de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

 

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los 

replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran. 

 

24. SEGURIDAD Y SALUD 

 

23.1. Seguros 

 

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y 

bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo 
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sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. 

En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, y 

cuanta normativa sea de aplicación, ya estén en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección 

del contrato para la ejecución de la obra en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 

obra. 

 

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante póliza de 

responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos, de cobertura suficiente. 

 

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, ya que en los coeficientes de 

ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones 

legales, sin que en ningún supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Dirección del contrato de 

ejecución de obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al adjudicatario que acredite 

tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras. 

 

23.2. Seguridad y salud en obras 

 

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia. 

 

Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formación necesaria en 

prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista 

nombrará un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al 

nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra. 

 

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposición a fibras de amianto, los 

mismos deberán realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberán tener aprobado y actualizado 

un plan de trabajo referido a operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables, en el que 

se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligación de realización de 

estos trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no 

devengará por tanto incremento alguno de los mismos.  

 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que 

utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.  

 

23.3. Plan de seguridad y salud  

 

No podrá iniciarse los trabajos sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelación suficiente 

el contratista deberá presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes, para su informe y en caso de que proceda, su aprobación por SCPSA. La propiedad comunicará 

explícitamente dicha aprobación.  

 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, 

la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener 

su informe favorable y aprobación explicita antes del inicio de los trabajos. 

 

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre 

antes de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobación explícita por 

parte de SCPSA. 

 

El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra. 

 

25. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, según lo especificado en el Real Decreto 

105/2008 y D.F. 23/2011, y basándose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se 

atendrá a cuantas obligaciones se derivan de la legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección del contrato 

para la ejecución de la obra al respecto.  
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El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimación 

detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificación de acuerdo a la lista publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, relación de las medidas de separación, reutilización, valorización y/o eliminación con 

la cuantificación de los residuos a tratar con cada medida e identificación de las plantas o instalaciones receptoras 

de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada 

gestión de los residuos. 

 

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con antelación suficiente al 

inicio de los trabajos para su valoración y aceptación explicita.  

 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, 

la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener 

su aceptación explicita antes del inicio de los trabajos. 

 

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre 

antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptación documentada de la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra. 

 

El documento deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra, si así lo estimase necesario. 

 

26. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El contratista mantendrá actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones 

de dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta deberán ser aprobadas por la Dirección del contrato.  

 

27. INICIO DE LA EJECUCIÓN 

 

Se considera la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecución 

de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo máximo para la ejecución de estas. 

 

En el acta se reflejarán por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de 

haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto, si el director decidiera 

la iniciación de las obras, el contratista estará obligado a iniciarlas. 

 

28. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN 

 

El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido más 

restrictivo entre la cláusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.  

 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles: 

 

 Notificación fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, 

indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de 

transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso. 

 

 Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando claramente que la demora 

producida se debe a causa de fuerza mayor. 

 

 Aprobación de ampliación de plazo por parte de SCPSA y su notificación al contratista. 

 

En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes: 

 

 Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características especificadas en el proyecto o 

acordadas por escrito entre la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario que modifiquen 

a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra. 

 

 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el plazo de la obra y/o 

consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas, 

derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar 
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materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para 

trabajo en dichas condiciones, etc. 

 

 Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no 

haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo. 

 

 Realización de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Dirección 

del contrato para la ejecución de la obra con antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por 

ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza 

mayor para el suministro de materiales. 

 

29. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA 

 

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo 

establecido en el ordenamiento jurídico. 

 

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del proyecto, así como de los planos 

de obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Dirección del 

contrato para la ejecución de la obra, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

 

El adjudicatario también dispondrá de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios 

como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas según la normativa vigente. 

 

30. LIBRO DE ÓRDENES  

 

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control de obra” facilitado por la 

Dirección del contrato para la ejecución de la obra y que estará en todo momento a la disposición de ambos. Este libro 

se abrirá en la de fecha de comprobación del replanteo y se cerrará una vez comprobado el correcto estado de la obra, 

a la finalización del periodo de garantía. 

 

La Dirección del contrato para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime 

oportunas, así como para el control de la obra. 

 

El contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto. 

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 

 

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por escrito la valoración detallada de la variación del presupuesto. Esta 

deberá ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra. Cualquier 

modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 

 

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 

 

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras que 

las copias serán recogidas por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el adjudicatario en cada visita. 

 

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de resolución del contrato. 

 

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la 

Dirección del contrato de ejecución de obra, esta podrá recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio 

fehaciente, si bien la orden será válida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del 

representante del contratista. 

 

31. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras se desarrollarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, así como a los documentos técnicos que 

sirvan de base al contrato, y conforme a las órdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, 

sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución que este pliego otorga a 

SCPSA. 
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Será potestativo de la Dirección del contrato de ejecución de la obra señalar la forma de ejecución de las obras y 

prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su 

juicio se considera más conveniente su realización. 

 

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá ser 

notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación. 

 

32. REPLANTEOS DE DETALLE 

 

El director del contrato de ejecución de la obra deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de las obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá 

derecho a una prórroga por plazo igual al retraso producido. 

 

33. DE LOS OPERARIOS 

 

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida. 

 

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la mejor organización y 

dirección de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas hábiles, de tal modo 

que pueda recibir las órdenes e instrucciones de la Dirección. 

 

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podrá 

exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

34. EQUIPOS DE MAQUINARIA 

 

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la 

correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como mínimo, los equipos que se fijaron en 

la oferta en los mismos términos y detalle. 

 

La modificación de los mismos, así como la incorporación de cualquier equipo deberá contar con la autorización 

expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con 

ella. 

 

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse 

inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos, cuando así lo 

ordene la Dirección de la obra. 

 

35. MATERIALES 

 

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya 

procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe: 

 

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona, y las normativas sanitarias en vigor. 

 

b) Contar con la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, quien podrá solicitar la información que 

considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador 

acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo 

cual sin detrimento de los ensayos de aceptación del producto que pudieran encargarse a un laboratorio 

acreditado. El contratista asumirá a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de información o de 

ensayos, independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos. 

 

El contratista se obliga a notificar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con la suficiente antelación, 

la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y 

datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas. 
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Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito al contratista, 

debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del 

contrato de ejecución de obra. 

 

La aceptación de los materiales será requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de 

la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos. 

 

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o 

adquiridos, asumiendo íntegramente los compromisos expresados por sus proveedores. 

 

36. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, debiendo ser 

acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido su misión, de tal forma que recuperen su 

aspecto original. 

 

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones 

de utilización y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Dirección. 

 

37. SUBCONTRATACIÓN  

 

1. Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación, cuando el licitador en el momento de acreditar 

su solvencia haya presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este 

pliego.  

 

Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos disponen, al menos, de igual 

solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorización expresa de la entidad 

contratante.  

 

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto 

principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:  

 

a) Solicitud de autorización por escrito a SCPSA  

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago más 

desfavorables que las señaladas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.  

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión para contratar.  

 

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de intereses e indemnización por gastos 

de cobro conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.  

 

4. En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la 

Administración, siendo el único obligado ante los subcontratistas.  

 

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratación, la modificación de los 

subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerirá la presentación con antelación suficiente de la 

documentación del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, así 

como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentación de la oferta pretenden 

introducirse. La aceptación de estas modificaciones requerirá autorización expresa de la Dirección del contrato de 

ejecución de la obra y a tal fin se extenderá el correspondiente documento. 

 

La aceptación de los subcontratistas será condición necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.  

 

Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

38. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa autorización de la 

entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto 

eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 
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39. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los 

materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 

fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta 

dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del 

contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Dirección del contrato para la ejecución de 

la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

 

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 

aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. 

 

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así como los materiales, ni la 

inclusión de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista. 

 

40. CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su conservación, a su costa, 

hasta el transcurso del período de garantía. 

 

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales complementarias o 

modificación de las ya instaladas, así como acerca de la ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico 

de la zona. El contratista será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas 

y órdenes pudiera causar.  

 

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente autorizados por 

el director del contrato de ejecución de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El 

contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecución 

de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

41. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

LLUVIAS. - Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas 

condiciones de drenaje.  

 

HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que se pudieran 

quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

con lo que señale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecución de obra. 

 

INCENDIOS. - El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, 

así como a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecución de obra. En todo 

caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran producirse. 

 

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el período 

de garantía. 

 

42. RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías 

o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.  

 

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de este contrato, 

con excepción de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA. 

 

En consecuencia, el contratista será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los daños y perjuicios que 

se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los 

actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
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Las propiedades y servicios dañados deberán ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados. 

 

El contratista deberá disponer de los seguros dispuestos en el artículo correspondiente para poder afrontar cualquier 

eventualidad que, por su actuación, omisión o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, 

la falta de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, 

no eximirá de responsabilidad al contratista. 

 

43. CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, 

cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir 

las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes 

sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 

 

44. CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a reponer a su 

finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, así como las que 

hubieran de establecerse aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido. 

 

45. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, 

precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, en base a 

criterios similares del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración 

de las demás unidades del proyecto.  

 

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública un arbitraje para la 

fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas unidades. 

 

A todos los efectos se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el anexo I correspondiente de este pliego. 

 

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la ejecución de la obra se reserva 

la posibilidad de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el 

desarrollo de la obra contratada. 

 

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por 

escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los 

precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y el 

Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la 

valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

 

46. EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por administración, así como en los de ayudas a otros gremios 

no previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre 

Dirección del contrato para la ejecución de la obra y Adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios los recogidos 

en el anexo correspondiente de este pliego. 

 

Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningún tipo 

de sobreprecio o coeficiente. 

 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de con-

formidad de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra o su representante autorizado de partes diarios con 

especificación de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se 

incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración 

que en su caso dictamine la Dirección del contrato para la ejecución de la obra. 

 

47. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES 
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La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo 

que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar todo tipo de instalaciones, 

materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecución de la obra, salvo autorización 

expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra. 

 

48. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Los precios contratados se entienden fijos y no serán objeto de revisión. Por tanto, el Adjudicatario no podrá, bajo 

ningún pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificación en las condiciones del 

contrato, pues este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario. 

 

49. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Será por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales, 

impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el 

Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser 

repercutibles.  

 

En particular, serán gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la 

obra, los siguientes: 

 

 Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma. 

 Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina de obra. 

 Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas. 

 Gastos de la instalación, consumo y retirada de suministro eléctrico. 

 Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra. 

 Gastos de edición de las certificaciones de obra. 

 Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos. 

 Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecución de la obra 

o al funcionamiento de la empresa contratante. 

 

Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo 

a las condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados 

por empresas subcontratadas. 

 

Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen serán por cuenta de 

SCPSA. 

 

50. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

 

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida 

por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con 

los criterios de medición y valoración establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la 

Dirección del contrato para la ejecución de la obra. 

 

Los precios de abono serán los que figuran en el cuadro de precios número 1 del proyecto correspondiente, aplicándo-

les el coeficiente de Baja de la adjudicación, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial 

del proyecto correspondiente. Sobre ello se cargará el importe correspondiente al IVA. 

 

Corresponde a la dirección del contrato de ejecución de obra la redacción mensual de las correspondientes 

certificaciones. A efectos exclusivamente informativos el contratista podrá proponer una relación valorada a origen de 

las unidades ejecutadas. El número máximo de certificaciones será igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por 

el adjudicatario para la ejecución de la obra, más una certificación final tras la recepción. La omisión en algún mes de 

la redacción de certificación por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, no 

dará derecho a la redacción de posteriores certificaciones distintas de la final más allá del plazo la obra, a menos que 

la Dirección del contrato para la ejecución de la obra hubiese determinado la suspensión de la misma.  

 

La firma de la certificación podrá realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo 

preceptivo que la Oficina Técnica de SCPSA feche el día de aprobación de la certificación. 
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Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones 

formales recibidas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra quien, a su vez, si procede, dará la 

conformidad en un plazo máximo de cinco días. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicará las 

correcciones que considere necesarias. 

 

En los casos en que el director del contrato de ejecución de la obra lo considere oportuno, las certificaciones 

corresponderán a conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar 

un desarrollo anárquico de la misma. 

 

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime con-

venientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 

 

Igualmente, SCPSA podrá exigir, previamente al trámite de cada certificación de obra, que la empresa contratante 

presente el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, 

exhibiendo las altas en la Seguridad Social y los TC-1 y TC-2. 

 

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la certificación final, no solo en lo relativo 

a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 

en dicha certificación final de obra. 

 

En las facturas deberá indicarse: 

 

• Descripción detallada de los trabajos realizados 

• Convocatoria: SEGUNDA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/919/2023. 

• Proyecto: Proyecto Agua Digital de la Comarca de Pamplona – Iruñerriko Ur Digitala (ADUR) expediente 

PCAUII00190 

• Actuación ADUR: A006 Digitalización redes abastecimiento “en baja” 

• Tipología: B.2 

• Subvencionable: 100%        

 

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle Rincón de la Aduana, 12 de Pamplona, o al correo 

electrónico: compras@mcp.es. El pago se realizará a 40 días f.f., mediante transferencia. Si a lo largo de la ejecución 

del contrato SCPSA implantara la recepción de la factura por medio del sistema de facturación electrónica, SCPSA 

pondrá en conocimiento del adjudicatario la modificación del sistema de recepción de facturas, así como el momento 

a partir del cual esta modalidad de presentación será obligatoria. Llegado ese momento, el cómputo de los 40 días de 

plazo de pago se iniciará en la fecha de recepción de la factura en el sistema de facturación electrónica 

 

51. PENALIDADES  

 

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicación de penalidades, el órgano 

de contratación podrá imponer estas previa tramitación del oportuno procedimiento que incluirá, en todo caso, un 

informe del responsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un trámite de 

audiencia al interesado durante un plazo mínimo de 10 días naturales. 

 

En la graduación de las penalidades deberán considerarse los siguientes criterios: 

 

- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

- La naturaleza de los perjuicios causados. 

- La reiteración, por incumplimiento durante la ejecución del contrato de al menos una obligación detallada en este 

pliego cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el órgano de contratación. 

 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos pendientes al contratista, así 

como de las garantías en los casos en que excedieran del importe de aquellos. 

 

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a SCPSA como consecuencia de los daños 

y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.” 

 

51.1. Por incumplimiento de plazos 
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Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dará lugar a la imposición de una penalización 

diaria en la proporción de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicación.  

 

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dará origen a la aplicación de dichas penalidades, 

pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.  

 

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecución, la 

aplicación de las penalidades descritas se realizará para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan 

compensarse con posteriores reducciones del plazo final de ejecución.  

 

51.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratación  

 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratación, así como la falta 

de acreditación de la solvencia del subcontratista dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 50 por 

100 del importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisión del contrato.  

 

51.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios sociales: 

 

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relación con los criterios sociales dará lugar a la imposición al 

contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato. 

 

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formación, deberá presentarse un informe detallado con el contenido, 

los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El informe deberá contar con el visto bueno del 

responsable de formación 

 

51.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la imposición al contratista de una 

penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato. 

 

51.5 Por incumplimiento de los requerimientos de carácter social 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una penalización de 

hasta el 20% del importe de adjudicación del contrato.  

 

51.6 Por incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las 

condiciones establecidas en el mismo 

 

El incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones 

establecidas en el mismo se considerará incumplimiento grave, correspondiéndole una penalización de entre el 1 y el 

5 % del importe de adjudicación del contrato. 

 

52. RECEPCIÓN  

 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá la 

Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el Adjudicatario.  

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección del contrato para 

la ejecución de la obra las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 

de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se darán las instrucciones 

precisas y detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro 

de un determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de las obras. Si el 

adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la garantía por no terminar las 

obras en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 

improrrogable. 

 

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el adjudicatario entregará toda la 

documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la Recepción, las pruebas que se 

consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
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En el plazo de dos meses tras la recepción se redactará la última certificación de obra, cuya firma implica su 

aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el Adjudicatario, SCPSA podrá 

aprobarla de oficio. 

 

53. PERIODO DE GARANTÍA 

 

El período de garantía mínimo será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de cuenta del Adju-

dicatario la conservación de las obras y la subsanación de las deficiencias, errores o vicios de construcción que se 

observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección del contrato para la 

ejecución de la obra, se podrán ejecutar directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudicatario, 

respondiendo en primer lugar con la garantía. 

 

La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las 

unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 

 

El contratista no responderá de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo 

ha sido por una mala manipulación por el Contratista. 

 

Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra el 

perfecto estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Dirección del contrato 

para la ejecución de la obra formulará una propuesta de liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará 

al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del 

contrato en el plazo máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas. 

 

54. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” 

del Anexo I de la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista responderá por vicios ocultos de la construcción en 

cualquiera de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años a contar desde 

la expiración del plazo de garantía. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños materiales causados en la 

obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

construcción, durante el plazo de diez años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 

subsanación de éstas. 

 

55. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Serán causas de resolución automática del contrato, sin necesidad de ningún trámite judicial, las señaladas en la Ley 

Foral 2/2018 con los efectos previstos en la misma, así como las siguientes: 

 

a) El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales. 

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Dirección del contrato de ejecución de la obra y/o del 

plazo, de no mediar causa de fuerza mayor. 

c) La constatación por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa 

que estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido 

adjudicatario del contrato. 

d) La modificación sin autorización de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia 

del adjudicatario.  

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase 

de licitación de este contrato.  

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la dirección del contrato de ejecución de las 

obras. 

g) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondrá de un 

plazo de diez días para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados. 

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas 

por SCPSA. 

i) La manipulación fraudulenta del libro de Control de Obra. 
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j) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al 

contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.  

k) Cuando se supere el plazo contractual en más de un 50%. 

 

La extinción del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, 

de tal forma que los trámites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado 

de mediciones. 

 

Cuando la resolución del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutará la garantía definitiva 

constituida e incautará la retención si la hubiera, haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnización por daños 

y perjuicios además de las penalidades que pudieran corresponder en aplicación de las cláusulas de este pliego. 

 

56. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 

En el caso de resolución del contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales 

acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra. 

 

57. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Las actuaciones que se deriven de la ejecución y extinción del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, 

como pueden ser procedimientos de modificación o de imposición de penalidades, entre otras, se notificarán a través 

de PLENA. Para ello el contratista deberá de mantener vigente el correo electrónico con el que se dio de alta en PLENA 

para recibir los avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo deberá actualizarlo también en 

PLENA, comunicando igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista 

durante la ejecución del contrato y sus prórrogas. 

  

La notificación por medios electrónicos a través de PLENA, se entenderá rechazada transcurridos 10 días naturales 

desde la puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido. Así, una vez tenga lugar el rechazo de la 

notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 

 

58. JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

 

Contra los actos que se aprueben en relación con la preparación, adjudicación y, en su caso, con la modificación, 

subcontratación y condiciones especiales de ejecución de este contrato podrá interponerse, la reclamación en 

materia de contratación pública establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Públicos, 

cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecución y extinción de este contrato serán resueltas por el Órgano de 

Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos directamente ante la jurisdicción civil, de conformidad con las 

normas procesales de esta jurisdicción. 

 

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten 

expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas cuestiones y 

controversias puedan surgir en relación con el presente contrato. 

 

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una dirección de correo electrónico para la realización de 

notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.5 de la LFC. 

 

59. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los 

procedimientos establecidos en los artículos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos 

Públicos. 

 

El contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional por reducción o ampliación de obra, en los 

términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada. 

 

60. RÉGIMEN JURÍDICO 
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El régimen jurídico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extinción por 

las disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto 

la Ley Foral 2/2018. 

 

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos 

los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización 

 

Además, por ser un contrato financiado con fondos europeos le resulta de aplicación lo dispuesto en la normativa 

comunitaria y estatal aplicable al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

 

 El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 

establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

 El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 

(UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no 

causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado 

Reglamento.  

 La "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo" en virtud del 

Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guía Técnica de la Comisión 

Europea").  

 El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 

de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 

información a proporcionar por las entidades del sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento 

del cumplimiento de los hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 

procedimientos que ejecutan el PRTR. 

 Ley foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector público 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 

de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Ley 38/2003, General de subvenciones 

Es aplicable la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del conflicto de 

interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 

Unión.  

 

Plan de Medidas Antifraude: 

 

La presentación de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptación incondicionada y sin reservas del 

Plan de Medidas Antifraude del órgano de contratación cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera íntegra, con 

pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y europea en relación con la prevención, detección y corrección del 

fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la 

protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.  

 

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 22 del 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como por el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impone la 
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obligación a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR de disponer de 

un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, 

transparencia e integridad durante toda la fase de licitación, así como de ejecución y cumplimiento del contrato y, por 

ello, deberán comunicar de inmediato al órgano de contratación cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o 

real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratación.  

 

Este expediente de contratación y su ejecución estarán sujetos a los controles establecidos por la Comisión Europea, 

la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, para lo cual se facilitará a 

estos órganos el acceso a toda la información requerida sobre el contrato.  

 

El plan antifraude de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y Servicios de la Comarca de Pamplona se puede 

consultar en el siguiente enlace: https://recursos-prod.mcp.es/transparencia/transparencia-economica-

financiera/PMA_cast.pdf 

 

61. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentación que 

aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta 

circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 

documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran 

confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta. 

 

Asimismo, lo deberán hacer constar en la Declaración Responsable. 

 

Igualmente, al amparo indicado artículo, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo 

respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 

de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.  

 

62. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que los datos 

que se recaban en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestión de compras 

(ofertas y pedidos), facturación, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo 

las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero será SCPSA a quien podrá dirigirse 

con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten a través 

del correo protecciondatos@mcp.es. 

 

Puede consultar información adicional sobre privacidad en el siguiente enlace: 

 https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf 

 

63. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

El adjudicatario deberá respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a 

los trabajos contratados. 
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A N E X O  I 

 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Sobre los precios que se relacionan se aplicarán los siguientes coeficientes: 

 

Medios auxiliares y costes indirectos ............................................  10% 

Coeficiente corrector de Alza o Baja .............................................  1/(coeficiente de adjudicación) 

G. Generales y B. Industrial ...........................................................  10% y 6% 

IVA ...............................................................................................  el vigente  

 
MANO DE OBRA 
 
H. Oficial 1ª  ..........................................................................................................................................................  30,23 Eur 

H. Peón ordinario  ................................................................................................................................................  24,89 Eur 

 

MAQUINARIA 

 

H. Retro cargadora de ruedas (mixta) 100CV  ......................................................................................................  48,38 Eur 

H. Retroexcavadora de ruedas 144CV  .................................................................................................................  54,70 Eur 

H. Retroexcavadora de ruedas 144CV con martillo  .............................................................................................  79,22 Eur 

H. Retroexcavadora de cadenas 195CV  ...............................................................................................................  97,23 Eur 

H. Mini Retroexcavadora Bobcat o similar  ..........................................................................................................  41,27 Eur 

H. Camión Dúmper 3 ejes doble tracción 6x4 ......................................................................................................  58,16 Eur 

H. Camión Dúmper 4 ejes doble tracción 8x4 ......................................................................................................  63,44 Eur 

H. Camión articulado tractor-bañera doble tracción ...........................................................................................  66,72 Eur 

H. Dúmper descarga elevada 3T  ..........................................................................................................................  7,70 Eur 

H. Tractor con cisterna de 10 m3  ........................................................................................................................  42,29 Eur 

H. Camión pluma de 14T  .....................................................................................................................................  65,12 Eur 

H. Grúa de 20T  .....................................................................................................................................................  85,20 Eur 

H. Grúa de 40T  .....................................................................................................................................................  121,38 Eur 

H. Grúa de 50T  .....................................................................................................................................................  161,10 Eur 

H. Motoniveladora ...............................................................................................................................................  64,51 Eur 

H. Rodillo compactador autopropulsado 11T .......................................................................................................  48,67 Eur 

H. Compactador de zanja  ....................................................................................................................................  8,37 Eur 

H. Grupo electrógeno  ..........................................................................................................................................  7,91 Eur 

H. Compresor neumático  ....................................................................................................................................  9,62 Eur 

 

MATERIALES (por defecto en obra) 

 
M³ Hormigón HNE-15/B/20 en obra sobre camión ..............................................................................................  103,33 Eur  

M³ Hormigón HM-20/B/20/X0 en obra sobre camión .........................................................................................  106,69 Eur 

T. Piedra escollera en cantera ..............................................................................................................................  9,71 Eur 

T. Grava, gravilla, gravillín, balasto (calizo) en cantera ........................................................................................  7,97 Eur 

T. Grava, gravilla, gravillín, balasto (ofítico) en cantera .......................................................................................  19,19 Eur 

T. Arena caliza 0/5 mm en cantera .......................................................................................................................  8,42 Eur 

T. Zahorra artificial ZA 20 o 25 en cantera  ..........................................................................................................  6,10 Eur 

T. Todo-uno 2ª en cantera....................................................................................................................................  4,84 Eur 

T. Cemento tipo II 32,5 en sacos ..........................................................................................................................  175,60 Eur 

M³ Madera para encofrar  ....................................................................................................................................  231,88 Eur 

T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. calizo)  ..................................................................  57,04 Eur 

T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. ofítico)  .............................................................  79,02 Eur 

T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofítico)  ........................................................  90,92 Eur 

 

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACIÓN DE FACTURAS O TARIFAS NETAS 
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A N E X O  II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

Nombre:   

NIF: 
 
      en representación de la empresa 

 

Nombre: 

NIF:   

Domicilio: 

Teléfono: 

 

enterado del pliego regulador para la contratación de la “Instalación de diez válvulas reductoras de presión en la línea 

de la arteria norte del abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_001)”-Expediente 2024/SINF-PRO/000021 
 

DECLARA 

Que tiene plena capacidad de obrar, que no está incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para 

contratar, que no se halla en una situación de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos, y que, en su caso, el firmante ostenta la debida representación. 

 

Que reúne el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como los 

exigidos por el presente pliego. 

 

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la 

definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 

 

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas, de los tributos correspondientes a 

la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la 

Seguridad Social. 

 

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas. 

 

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción y demolición (RCD), en 

el grupo de obras correspondiente a este proyecto, o en su caso que se compromete a estarlo en caso de resultar 

adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.  

 

Que cumple los criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego. 

 

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de 

acuerdo con la legislación fiscal vigente. 

 

Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequeña o una mediana empresa: SI/NO 

 

En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente…………….., por las siguiente 

razones:……………… 

 

Que solicita la reutilización de la documentación acreditativa de (señalar todas o la que solicite reutilizar por no haber 

variado las condiciones): 
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 Capacidad 

 Representación 

 Solvencia económica 

 Solvencia técnica 

 Habilitación empresarial o profesional 

 

presentada para la licitación del contrato ………….. nº expte……………convocado por SCPSA, del que resultó 

adjudicatario, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido más de tres 

años desde la adjudicación. 

 

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 

disposición de sus recursos, en su caso. 

 

Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 

con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 

 

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas cuestiones y 

controversias puedan surgir en relación con el presente contrato. 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a …… de ……… de 20… 
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A N E X O  III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE 

 

 

 

D.  .........................................................................................................................................................  

con D.N.I. ......................................…….. por sí, o en representación de   ..........................................  

 .............................................................................................................................................................  

con domicilio en ..............................................con D.N.I./N.I.F.  ............................................................  

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la 

ejecución de las obras de "Instalación de diez válvulas reductoras de presión en la línea de la arteria norte 

del abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_001)” – Expte. 2024/SINF-PRO/000021: 

 

 Se compromete a su total realización con sujeción estricta a los documentos señalados, en la 

cantidad de: ..................................................................  (euros, en letra y en cifra), IVA excluido. 

 

 SI / NO 

 Formación: compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de 

sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los 

derechos en materia de igualdad y de conciliación. 

 

 

 Oferta un periodo de garantía de……………………… AÑOS* (en letra y en cifra)  

 

 

En ………………………….., a … de ………… de 20..  

 

 

 

 

*Este periodo no podrá ser inferior a tres años, que es el mínimo legal 

 

 

 

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerá la cantidad 

en letra respecto de la cantidad en cifra. 
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A N E X O  IV 

 

MODELO DE AVAL 

 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y 

apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 

poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,  

 

A V A L A 

 

 a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril 

de Contratos Públicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del 

contrato u obligación asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA), 

NIF A31 118441, por importe de: (en letra y en cifra). 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 

respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión, con compromiso de pago al primer 

requerimiento de SCPSA y con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su 

naturaleza. 

 

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 15 días 

laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevará a efecto 

mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario. 

 

El Beneficiario podrá ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Máximo 

Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relación con lo dispuesto en esta garantía reducirá el 

Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

 

Certificado número (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don …….., 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 

inferior de este documento, 

 

ASEGURA A ………, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF A31118441 , 

en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras)………………., en los términos y condiciones 

establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, normativa de desarrollo y pliego regulador del 

contrato ……………………, en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás 

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones precitadas frente al asegurado. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni 

éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el 

asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del 

seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la Comarca 

de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra y normas de 

desarrollo, con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza. 

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 15 días 

laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador y se llevará a 

efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado. 

 

El Asegurado podrá ejecutar el presente seguro de caución total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el 

Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relación con lo dispuesto en esta 

garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice su 

cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra y normas 

de desarrollo. 

 

(Lugar y fecha) 

(razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

 

 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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A N E X O  V 

 

MODELO DE CERTIFICADO  

 

 

D. ................................................................................................................................................................................  

en representación de la compañía aseguradora  ..........................................................................................................  

 

CERTIFICA 

 

Que la empresa …………………………………………… tiene suscrita con esta compañía la póliza de responsabilidad civil 

nº………………………… que incluye las siguientes coberturas, considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al 

adjudicatario (a continuación, marque SI o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):  

 

- Responsabilidad Civil Explotación: Mínimo de indemnización por siniestro __________ Euros. 

- Responsabilidad Civil Post–trabajos: Mínimo de indemnización por siniestro _________ Euros (duración 

_________________ años) 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Preexistentes: Mínimo de 

indemnización por siniestro _______ Euros. Esta última solo será exigible cuando existan construcciones preexistentes. 

 

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye: 

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental. 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo será exigible cuando haya 

subcontratistas. 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sólo se requerirá cuando el 

adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente. 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS 

ADICIONALES. Sólo será exigible cuando haya subcontratistas. 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Daños a Construcciones Colindantes. Sólo será 

exigible cuando haya Construcciones Colindantes. 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sólo será necesario si el adjudicatario 

dispone de técnicos en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de 

licitación. 

(Marque SÍ procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participación en UTE. Sólo se requerirá en caso de que 

se licite en UTE. 

 

La presente póliza está en vigor hasta el día _____________________, estando el asegurado al corriente en el pago de la 

prima del seguro. 

 

durante la ejecución del contrato “Instalación de diez válvulas reductoras de presión en la línea de la arteria norte del 

abastecimiento de agua a Pamplona (00000648_001)” – Expte. 2024/SINF-PRO/000021. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a …… de ……… de 20… 

  (firma y sello) 
  



42 

 

A N E X O  VI 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)  

 

De acuerdo con la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés 

en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (se incluye solo a efectos 

informativos para los licitadores ya que afecta únicamente a los participantes en el proceso de preparación y 

tramitación del presente expediente de contratación) 

 

Nº EXPEDIENTE: PCAUII00190 

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUÑERRIKO UR DIGITALA (ADUR) 

CONTRATO: SUMINISTRO VALVULAS REGULADORAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Expte. 2024/SINF-PRO/000021 

 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo 

firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: 

 

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses 

cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, 

de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 

personal.» 

 

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el 

conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que 

además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga 

directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su 

imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación». 

 

3. Que el artículo 52 «Resolución de conflictos de interés» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 

procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todas las personas candidatas y licitadores y entiende que existe 

una situación de “conflicto de intereses cuando el personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios 

de contratación que actúe en su nombre, que participe en el desarrollo del procedimiento de contratación o 

pueda influir en su resultados tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que 

pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de 

contratación” 

 

4. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y automatizado del 

riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de personal al servicio de 

entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia 

a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de contratos o de concesión de 

subvenciones». 

 

5. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 

 

– «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones 

societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible de 

provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los participantes 

en cada procedimiento» 

 

– «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos de 

titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, 

de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los obtenidos 

a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores». 

 

Segundo. 
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Que, en el momento de la firma de esta declaración y a la luz de la información obrante en su poder, no se encuentra/n 

incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado 

cuatro de la disposición adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al procedimiento de licitación. 

 

Tercero. 

 

Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin dilación, cualquier situación de 

conflicto de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso. 

 

Cuarto. 

 

Que conoce que una declaración de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreará las 

consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

Y para que así conste, se firma digitalmente la presente declaración. 
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Segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos de 

mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

A N E X O  VII 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Nº EXPEDIENTE: PCAUII00190 

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUÑERRIKO UR DIGITALA (ADUR) 

CONTRATO: SUMINISTRO VALVULAS REGULADORAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Expte. 2024/SINF-PRO/000021 

 

D./D.ª .........................................., con NIF ............................................., por sí mismo/a o en representación de la 

entidad........................................................................, con NIF ........................................ en calidad 

de………………………………………………………, 

 

DECLARA: 

 

Que la entidad participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 

consecución de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversión 3 (C5.I3) «“Transición digital en el sector del 

agua (Enforcement Digital Medioambiental)”», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los 

siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas 

destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en 

un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de 

datos siguientes: 

 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador 

de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 

 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista, 

según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación 

y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los 

fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados 

por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación 

de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos 

relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 

marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el 

Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 

cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el 

informe anual de gestión y rendimiento». 

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 

expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

 

A fecha de la firma electrónica 
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Segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de 
proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización 

del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

 

A N E X O VIII 

 

 MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 

Nº EXPEDIENTE: PCAUII00190 

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUÑERRIKO UR DIGITALA (ADUR) 

CONTRATO: SUMINISTRO VALVULAS REGULADORAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Expte. 2024/SINF-PRO/000021 

 

D./D.ª .........................................., con NIF ............................................., por sí mismo/a o en representación de la 

entidad........................................................................, con CIF ....................................... en calidad de………..……, 

 

DECLARA: 

 

Que en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como 

contratista del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en 

el Componente 5, Inversión 3 (C5.I3) “Transición digital en el sector del agua (Enforcement Digital Medioambiental)”, 

manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el 

cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar 

el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los 

incumplimientos observados. 

 

 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y 

evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant 

harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 

doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

 

 

 

A fecha de la firma electrónica 
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A N E X O  IX  

 

MANUAL DE COMUNICACIÓN PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE  RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y  RESILIENCIA (PRTR) 

 

Se adjunta enlace: 

 
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-

es/Documents/23112023%20MANUAL%20DE%20COMUNICACI%c3%93N%20PARA%20LOS%20GESTORES%20DE

L%20PLAN.pdf 

 


