
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

Y REDES DE LA CALLE SAN BLAS EN ANOTZ.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

(IVA excluido)

71.774,27 euros

VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO (IVA excluido)

71.774,27 euros

CPV

 45231300-8 Trabajos de construcción de

tuberías para agua y aguas residuales.

 45233252-0 Trabajos de pavimentación de

calles

.

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 días naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

Solvencia económica y

financiera:

- Volumen de negocio anual mínimo de 200.000 € en cada uno

de los últimos tres ejercicios disponibles.

Solvencia técnica:

- Haber realizado durante los últimos 5 años, en debidas

condiciones, al menos 1 obra similar a la que es objeto de este pliego

(renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, incluyendo

la pavimentación), con un importe superior a 50.000 euros.

- Adscripción a la obra de un técnico competente, con

experiencia mínima de 5 años como jefe de obra.

- Relación de maquinaria, material, resto de equipo técnico y

plantilla con que cuenta el licitador para ejecutar la obra.

- Relación de subcontratistas.



GARANTÍA DEFINITIVA 4% Adjudicación

Contacto secretaria@ollo.es

RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE LICITACIÓN

PAVIMENTACIÓN ANOTZ ................................................. 44.705,30 euros

RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO..................... 27.068,97 euros

Presupuesto Total (sin IVA) ................................................. 71.774,27 euros
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1. OBJETO

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes cláusulas la ejecución de las

obras de pavimentación y redes en la calle San Blas en Anotz (Valle de Ollo).

La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario

Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:

-45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

-45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles.

Las obras de pavimentación se ejecutarán conforme al Proyecto “pavimentación calle San Blas

en Anotz”, redactado por el arquitecto Alberto Uriel Rubio y en su caso, a la oferta de quien

resulte adjudicatario/a.

Las obras sobre las redes se ejecutaran conforme a la memoria valorada de renovación de

abastecimiento y fecales en al plaza de la calle de San Blas de Anotz redactada por la

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

El Proyecto y la memoria valorada está incluidos dentro del Plan de Inversiones Locales

regulado en la Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales,

quedando el contratista obligado a presentar cuanta documentación sea precisa para la

tramitación del mismo.

Las obras se ejecutaran por el siguiente orden:

1.- Se realizarán las obras de redes de abastecimiento y fecales en la plaza de la calle San Blas

de Anotz con acta de inicio de obra y replanteo y acta de final de obra con sus

corrrespondientes facturas.

2.- A continuación, se harán las obras de pavimentación de la calle, con acta de inicio de obra y

replanteo y acta de final de obra con sus corrrespondientes facturas.

2.-PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 71.774,27 euros (IVA

excluido), SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON

VEINTISIETE., IVA excluido.

Las proposiciones que superen dichos presupuestos serán desechadas.



La financiación se realizará con cargo a la partida que se habilite a tal fin para atender las

obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato en el Presupuesto

General del Ayuntamiento del Valle de Ollo.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las obras es de 90 días naturales. No será admitida ninguna

oferta en la que se supere el mismo.

4.- ORGANO DE CONTRATACIÓN, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA

DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación del presente contrato de obras es el Pleno del Ayuntamiento del Valle

de Ollo. La unidad gestora del contrato es la secretaría del Ayuntamiento del Valle de Ollo.

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás

funciones encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas:

Presidente:

D. David Campion Ventura (Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Ollo)

Suplente: D. Pedro Mª Andueza Echarren. (Teniente de Alcalde del Ayuntamiento del Valle de

Ollo.).

Vocales:

Vocal 1: D. Alberto Uriel Rubio (Arquitecto). Suplente: A designar por la Mesa.

Vocal 2: D. Eduardo Pérez León (concejante del Concejo de Anotz). Suplente: Eduardo José

Pérez Ruiz (concejante del Concejo de Anotz).

Vocal 3: D. Pablo Santillán Mora (personal técnico de Servicios de la Comarca de Pamplona,

S.A. (SCPSA). Suplente: D. Carlos Carrascal González

Secretario: D. Alberto Oscar Ubeda Ruiz (Secretario del Ayuntamiento del Valle de Ollo).

Suplente a designar por la mesa.

La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación

administrativa presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre n° 1, con el fin de

comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidas.

La Mesa podrá conceder un plazo no inferior a cinco días naturales para subsanar los

defectos o completar dicha documentación. Si transcurre el plazo de subsanación no se ha



completado o subsanada la información requerida, se procederá a su exclusión en el

procedimiento, dejando constancia documental de esta circunstancia.

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura

del Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas", de

las empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación

debidamente ponderados según los criterios que se señalan.

La Mesa en acto privado procederá a la apertura del sobre 3.

La Mesa de Contratación dará comunicación a los licitadores el resultado de la propuesta de

adjudicación.

Las personas que forman parte de la Mesa de contratación están sujetas a las causas de abstención

o recusación establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y

manifestarán de forma expresa en la primera actuación en la que intervengan la inexistencia de

causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e

independencia en el contexto del procedimiento de contratación.

5.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el

Procedimiento abierto sin publicidad comunitaria, recayendo la adjudicación en el licitador que haga

la proposición con mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación

establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho del Ayuntamiento a declararlo desierto.

6.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el

anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es),

de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes:

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los

interesados, se efectuará a través de PLENA.

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser,

como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el

Portal de Contratación de Navarra.



En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen

criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que

quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen

criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación

por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se

dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de

PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será

admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el

anuncio de licitación.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,

mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia

de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos

debida a la calidad de la conexión, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida

con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de

Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal

Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios

internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de

los servicios electrónicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos

servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:

o canon.inria.fr , INRIA, Paris

o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la

cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción

está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24

horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.



En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora

adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de

presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el

caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la

oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la

Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la

exclusión.

Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás

documentación complementaria con una antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de

finalización del plazo de presentación de ofertas.

Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de

Contratación de Navarra, en el caso de que se consideren de interés, en un plazo máximo de 5

días.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, tampoco podrá suscribir ninguna oferta en

participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de

una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta condición dará lugar a la inadmisión de todas

las ofertas que haya suscrito.

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente,

la inadmisión de dichas ofertas.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras,

que tengan plena capacidad de obrar y cuenten con los niveles de solvencia económica,

financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hará constar en la declaración responsable a que se

refiere el punto 9 (sobre A), correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la

propuesta de adjudicación la acreditación de los mismos.

a. Solvencia económica y financiera

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del

contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa

para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de

carácter económico o financiero.



El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes

documentos:

Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los

tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las

actividades del licitador, que deberá ser, en cada uno de los tres ejercicios, como mínimo, de

200.000 euros.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del

contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del

personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditarlo mediante la presentación de los siguientes

documentos:

- Justificación de haber realizado durante los últimos 5 años, en debidas condiciones, al menos

1 obra similar a la que es objeto de este pliego (renovación de redes de abastecimiento y

saneamiento, incluyendo la pavimentación), con un importe superior a 50.000 euros. Dicha

relación será avalada por certificados de buena ejecución donde conste el importe, la fecha y

el lugar de ejecución de la obra, con indicación de si se realizaron según las reglas por las que

se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.

- Currículum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que deberá contar con

titulación de Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Obras Públicas, o cualquier otra

titulación del sector que permita la construcción de este tipo de obras, y experiencia

mínima de 5 años como Jefe de Obra

- La relación detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y

plantilla con organigrama de dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la

obra, junto con un compromiso formal de mantener estos medios a lo largo del periodo de

ejecución del contrato.

- Relación de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratación, y con independencia

de lo establecido anteriormente, el licitador deberá presentar una relación exhaustiva de

subcontratistas, que no podrán estar incursos en causa de incompatibilidad para contratar,

conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.



Se indicarán para cada subcontrata las unidades en las que intervendrán y el importe de los trabajos

subcontratados. Se totalizará el importe total de subcontratación. Para el cómputo de esta cantidad

no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista

principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el

artículo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras

empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en

cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen

efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para

la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá

aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los

subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos

ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma prevista en este artículo, que los subcontratistas

disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que

desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus

respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una

organización con elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato.

8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y

convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio

ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual,

condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral,

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o

porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas

por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector

en el que se encuadre la actividad a contratar.

Que la oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado

de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los



precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras

precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave,

correspondiéndole una penalización de hasta el 20 % del importe de adjudicación del

contrato.

El contratista deberá justificar ante el órgano contratante, en cualquier momento en que sea

requerido para ello, el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio

colectivo sectorial que sea de aplicación, o cualquier otro extremo que se considere necesario

en relación con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecución del contrato.

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las

actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato,

actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de

su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en cualquier fase del

procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de

cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velará especialmente por el adecuado

cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de

ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el contrato con el compromiso de que su

trabajo contribuya a la satisfacción del interés general, evitando provocar de modificación del

contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la

licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación

de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para

cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos

estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por

un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del

documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo



dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones

de contratación pública electrónica.

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50

MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño

máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se

pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la

oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,

bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de

otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la

plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los

documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien

tenga poder de representación.

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en

PLENA y contendrá 3 sobres, identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Declaración responsable del licitador, conforme al anexo II y firmada por persona

debidamente apoderada. En caso de ser empresas que concurran conjuntamente deberá

incluirse una declaración por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, deberá presentarse un documento

privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de

participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con

facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la

extinción del mismo.

3. Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o para los

empresarios extranjeros no comunitarios, declaración de someterse a la Jurisdicción de los

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.



SOBRE B: DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE

VALOR

Se incluirá la documentación correspondiente a la oferta técnica, Plan de aseguramiento de la

calidad y Planificación de la Señalización y Balizamiento de las obras.

La documentación tendrá que presentarse en formato DIN A4, desarrollándose con una extensión

máxima de 30 páginas, tipo de letra calibri, tamaño 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho

a 1,5 cm, con interlineado sencillo en 1, exceptuando información gráfica, manteniendo

estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho

documento contendrá la exposición concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitará la

disposición de generalidades. No se valorará la información que exceda de las 30 páginas.

En caso de que el licitador lo considere necesario, podrá incluir uno o varios anexos, en que se

recojan los aspectos y documentación justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendrán

igual orden.

SOBRE C: PROPOSICIÓN EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluirá la documentación correspondiente a los apartados oferta económica, criterios sociales y

plazo de garantía de los aspectos valorables en el procedimiento.

Dicha proposición deberá ajustarse a la redacción que figura, como modelo, en el anexo III de

este pliego. En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a

nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos económicos con coeficientes de oferta,

o del plazo de garantía ofertado, o del compromiso relativo al criterio social valorado, será

excluida automáticamente

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación del procedimiento se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con sus

correspondientes ponderaciones:

Oferta técnica ............................................................................................hasta 40 puntos

Plan de aseguramiento de la calidad .......................................................... hasta 3 puntos

Planificación de la Señalización y Balizamiento de las obras ....................hasta 2 puntos

Oferta económica .......................................................................................hasta 40 puntos



Criterios sociales ....................................................................................... hasta 10 puntos

Plazo garantía ...............................................................................................hasta 5 puntos

La puntuación se considerará con dos decimales. En caso de empate en la puntuación se aplicará lo

previsto en el punto 13.

Oferta técnica (hasta 40 puntos)

Se valorará:

1. Análisis de la problemática de ejecución de la obra y medidas que se plantean para su

resolución (máximo 25 puntos). En su caso se analizarán y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestión de

residuos e instalaciones de obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripción de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantía en

cuanto a calidad de ejecución, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios.

Conocimiento de la obra. Interferencias y terminaciones de la obra ya ejecutada.

Seguimiento, control y solución de afecciones (servicios e instalaciones de todo tipo,

accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 7 puntos)

1.3. Proceso de desmontaje y retirada de materiales de la tubería existente de fibrocemento de

saneamiento DN 300 mm, y montaje de piecerio de conexión provisional a continuación de

la red existente, si fuera necesario dar servicio. Se valorarán equipos de protección

individual desechables para protección corporal y respiratoria, embalaje de los residuos en

embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen

amianto, incluyendo el transporte y el canon de gestión de los residuos con amianto por

gestor autorizado (hasta 3 puntos).

1.4. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construcción adicionales

y/o redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a

garantizar la policía de la obra (hasta 8 puntos)

1.5. Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).

Se rechazarán las ofertas que no alcancen una valoración de 8 puntos en este apartado.

2. Planificación y organización de la obra (máximo 15 puntos).

Se valorará la reducción del plazo de ejecución indicado en este pliego. El plazo de

ejecución propuesto debe ser coherente y ser una consecuencia de lo desarrollado en los

puntos siguientes, pudiéndose penalizar la puntuación de la totalidad de este apartado si se



detecta que se han propuesto plazos parciales o total que no derivan de los condicionantes

existentes y de los medios y acciones dispuestos para que se pueda cumplir.

Se incluirá, y en este orden

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, y valoración elaborada con precios de proyecto, sin

coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen (hasta 4

puntos).

El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga

de la resolución de una red de precedencias. Se presentará estructurado y desglosado en los

mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el

programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como

las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las

actividades, tipos, medios a emplear, rendimientos y duración, vínculos entre ellos,

ubicación en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, análisis de los

condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo y medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles (hasta 7 puntos).

2.3 Organización de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para

garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos).

Se rechazarán las ofertas que no alcancen una valoración de 5 puntos en este apartado.

Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para la obra, con identificación de

materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la obra, a modo de plan

de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallarán cuantas actividades de inspección, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de

aseguramiento de la calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de

las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego, realice a su costa como adjudicatario de

la obra. Estas servirán de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando obligada la

empresa contratista a presentar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra los

resultados correspondientes.

Se prestará atención para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.



Planificación de la señalización y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentará un documento en que se recoja la planificación y disposición de medidas de

señalización y balizamiento. Se especificarán las medidas propuestas, las características y

calidades de las mismas (que en cualquier caso deberán cumplir las normativas correspondientes),

las disposiciones relativas a su implantación, mantenimiento y retirada, atendiendo a los riesgos

generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con

independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa

el licitador como adjudicatario de la obra.

Oferta económica (hasta 40 puntos)

Se indicará la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato,

esto es, la totalidad de las obras recogidas en los dos proyectos objeto de esta licitación.

En la elaboración de dicha proposición debe considerarse que el coeficiente de adjudicación es

único para la totalidad de las obras licitadas, con independencia del proyecto en que se encuentren

y así, en caso de una misma unidad con distinta valoración en los proyectos licitados, dicha

unidad se abonará de acuerdo al proyecto en que se encuentre.

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del

procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al

importe de licitación.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja b = 100 * (Plic – O) / Plic

bm: baja máxima en % de las ofertas admitidas

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

La puntuación de la oferta económica de cada licitador se obtendrá en base a:

a) Si bm ≤ 15 Pe = (b/15) * P 

b) Si bm > 15 Pe = (b/bm) * P



Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del

compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la

plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de

conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato una

acción de formación con una duración mínima de 8 horas, con el fin de comprobar su

cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar tras impartir la formación, un informe

detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El informe

deberá contar con el visto bueno del responsable de formación.

Toda la información presentada por los licitadores y los compromisos contraídos en la oferta

tendrá, a criterio del Ayuntamiento del Valle de Ollo, carácter vinculante para el desarrollo de

la obra.

Plazo de garantía (hasta 5 puntos)

Se valorará de acuerdo a:

Cuatro años: 1 puntos

Cinco años: 2 puntos

Seis años: 3 puntos

Siete años: 4 puntos

Ocho años: 5 puntos

El aumento del plazo de garantía conllevará la retención del aval definitivo durante la totalidad del

periodo ofertado.

11.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 30 por 100 o más

inferior al presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de

la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por

vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia



medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los

convenios colectivos sectoriales vigentes

12.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la

documentación administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerirá a

quien haya presentado oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un

plazo mínimo de cinco días naturales contados desde la notificación del requerimiento. Dicho

requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de

PLENA. Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la

apertura del Sobre B, “Documentación sujeta a la aplicación de juicios de valor”, de las empresas

admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según

los criterios que se señalan.

La Mesa de Contratación del Contrato podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos

informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación, una vez abierta y valorada la documentación relativa a criterios

sometidos a la aplicación de juicios de valor procederá a la apertura del sobre Proposición

valorable Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por

deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la documentación

correspondiente al sobre B.

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las

mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida

regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa de Contratación/Unidad gestora del contrato

comunicará dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo

previsto en el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la

correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación.



En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando

como referencia todas las proposiciones económicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 99

de la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores

fijos con discapacidad, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje

superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia; en su

defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores

eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a

favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratación del contrato requerirá la documentación pertinente a las

empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá

mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicación será comunicada al licitador propuesto que, en el plazo

máximo de siete días naturales, a través de PLENA, deberá presentar los siguientes

documentos:

a) Documentación acreditativa de la personalidad:

 Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o

administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de

constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente,

de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participación conjunta deberán aportar un

documento en el que conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participación de

cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado único con poderes

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven

hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por los diversos licitadores

concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en

un contrato responderán solidariamente de las obligaciones contraídas.



 Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador

y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar

inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la

legislación que le sea aplicable.

 Podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el

Registro Voluntario de Licitadores expedido por su encargado, acompañado de la

declaración responsable de su vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de recabar del

Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación

autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación

b) Obligaciones tributarias.

 Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo o, en su caso,

certificación emitida por los órganos competentes de las Administraciones Públicas

acreditativa de la exención del citado impuesto.

 Certificado emitido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de

las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de

las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del

plazo de presentación de proposiciones. En todo caso, el citado certificado deberá incluir

mención expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con

lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o

normativa tributaria que sea de aplicación al licitador (certificado de contratistas y

subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de

las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el

supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de

aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del

plazo de presentación de proposiciones.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificación de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de

construcción y demolición (RCD), en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y

demolición superen 50 m3, o compromiso de estarlo con anterioridad a la firma del contrato.



f) Solvencia: Se presentará la documentación requerida en el punto 7.

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial

o profesional, en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque

hubiera sido presentada por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera

resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las

circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del

procedimiento anterior.

La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de

contratación. Será solicitada por quien licita en la declaración responsable en el momento de

presentación de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que hubiera resultado

adjudicatario y cuya documentación pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones

acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente,

se le requerirá para que la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la LFC.

La falta de aportación de la documentación necesaria en plazo supondrá la exclusión del

licitador del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de

prohibición para contratar con el Ayuntamiento del Valle de Ollo de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratación del Contrato propondrá al órgano de contratación la

adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las

ofertas, previa presentación de la documentación prevista en este punto en el plazo máximo de

siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

14. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la

proposición con mejor relación calidad-precio, mediante la aplicación de los criterios establecidos en

este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de normal cumplimiento, o declarar el

procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo para acordar la

adjudicación será de dos meses desde el acto de apertura de la oferta económica. De no dictarse en

plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su

proposición sin penalidad alguna.



Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la

apertura de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del

importe de licitación, que se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o

mediante la emisión de carta de pago específica.

La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales

contados desde la fecha remisión de la notificación de la adjudicación.

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la

renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de

Navarra, dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar

adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado

únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo

continuar con la tramitación del procedimiento.

15. SEGUROS

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se

puedan causar a terceros, incluyendo a MCP y al Ayuntamiento del Valle de Ollo, como

consecuencia de la prestación objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondrá en todo momento y justificará antes de la formalización del contrato y

en cualquier momento que se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compañías

Aseguradoras conforme al modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripción y vigencia

de la cobertura de los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación, se señalan:

Seguros mínimos requeridos:

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerándose tanto a la Mancomunidad

de la Comarca de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los

empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las coberturas y límites mínimos:

- Responsabilidad Civil Explotación: mínimo de indemnización por siniestro 1.000.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post–trabajos: mínimo de indemnización por siniestro 1.000.000 Euros

(duración mínima 1 año)



- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Preexistentes: mínimo de

indemnización por siniestro 150.000 Euros. Esta última solo será exigible cuando existan

construcciones preexistentes.

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluirá:

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo será exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario disponga

de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por daños a Construcciones Colindantes. Esta última solo será

exigible cuando existan construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).

Sólo será exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Sólo sería necesario si el adjudicatario dispone de

técnicos en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad

objeto de licitación.

- Responsabilidad Civil Participación en UTE. Sólo se requerirá en caso de que se licite en

UTE.

- Seguros obligatorios por Convenio Colectivo

- Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de

los trabajos.

Los Certificados de las Compañías Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustarán

al modelo Anexo y certificarán expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago

de la póliza.

El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la póliza de

responsabilidad civil, con las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo el Ayuntamiento del

Valle de Ollo comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente certificado de la

compañía aseguradora conforme al modelo Anexo. Así mismo se deberá comunicar cualquier

cambio de póliza en caso que se produzca acompañando certificado conforme al modelo anexo

acreditativo de que la nueva póliza cumple las exigencias del pliego.



La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo

de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito

por el adjudicatario con su compañía de seguros.

16.- GARANTÍA DEFINITIVA

Previamente a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá constituir GARANTÍA

DEFINITIVA cuya cuantía ascenderá al 4% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

Esta garantía definitiva podrá constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en

la el art. 70 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. En caso de constituirse en aval, éste

tendrá carácter ejecutivo en favor del Ayuntamiento del Valle de Ollo y se presentará

conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caución deberá incluir las

mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el

momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades

por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el

contratista durante la ejecución del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones

exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que

corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en

causa de resolución.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio

del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo

precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al

empresario el acuerdo de modificación.

Las garantías podrán ser objeto de incautación en los casos de resolución por incumplimiento

con culpa del contratista conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9

de junio, de Contratos Públicos.

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Transcurridos el plazo de suspensión, en su caso, y en el plazo máximo de 15 días naturales

contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, se formalizará el



contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica a

continuación:

En el contrato deberán estipularse, además de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas

observaciones técnicas, jurídicas y económicas que haya considerado convenientes el órgano

competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalización del contrato el adjudicatario deberá presentar:

 Garantía definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido),

que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En caso de constituirse en aval se

presentará conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caución

deberá incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

 Certificado expedido por la compañía aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos

del seguro de responsabilidad civil detallados en el artículo 15 (conforme al anexo V), y

copia de la póliza.

 Certificado de titularidad bancaria.

 Escritura pública de constitución de UTE, si el adjudicatario fuera una unión temporal de

empresas.

18.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia

fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

19.-DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, se entregará al contratista un ejemplar

completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la

mejor definición de las obras.

El contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a

la ejecución de las obras.



20. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN

DE LA OBRA

La función genérica de la Dirección del contrato de ejecución de la obra es la dirección y control

de los trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad

es extensiva tanto a las obras en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a

las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente. Específicamente

corresponden al director del contrato de ejecución de la obra las siguientes funciones:

 Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las

condiciones contractuales, así como cualquier disposición o actuación que contribuya al mejor

cumplimiento de dichas condiciones.

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o

modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

 Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes

dejan a su decisión.

 Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos,

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se

modifiquen las condiciones del contrato.

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las

propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificación en casos de

emergencia.

 Determinar la forma de ejecución de las obras y su orden de prelación, pudiendo dar prioridad al

desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera

más conveniente su inmediata realización.

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el

contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios.

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del

contrato, así como expedir las certificaciones de obra.



La Dirección del contrato de ejecución de la obra podrá exigir la sustitución, por otros, de los

empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier

forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es extensiva a toda la relación con las

posibles empresas subcontratadas.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director, para el normal

cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituirá el Jefe de obra. Dicho Jefe de

obra será el designado por el contratista en su proposición, salvo disposición en contra por parte

del Ayuntamiento del Valle de Ollo y no podrá ser sustituido sin la aprobación expresa por parte

del Ayuntamiento del Valle de Ollo y en cualquier caso por persona de igual o superior

titulación, formación y experiencia. El jefe de obra deberá tener la titulación indicada en los

criterios de solvencia. Deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en

conocimiento del director del contrato de ejecución de obra, a quien dará cuenta de la persona que

le sustituya en su ausencia, quien además deberá contar con la aprobación del director. Con

anterioridad al inicio de la obra el contratista deberá comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendrá capacidad suficiente para:

 Ostentar la representación del contratista en el cumplimiento de las obligaciones

contractuales, así como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o

actuación de éste y siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.

 Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la

Dirección.

 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante

la ejecución de la obra.

22.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicación de la obra y formalizado el contrato se procederá, en un plazo

máximo de veinte días (salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que el

Ayuntamiento del Valle de Ollo establecerá el plazo concreto), por el director del contrato de

ejecución de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobación del replanteo de la misma y de sus



distintas partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de

dicha comprobación.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobación del replanteo, su

ausencia se considerará como incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de

los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecución de obra, y

sin reserva por parte del contratista, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose

constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado

el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se

requieran.

23.-SEGURIDAD Y SALUD

23.1. Seguros

El adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras

por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o

colectivas que trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho

requisito, con relación al personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a

cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, y cuanta normativa

sea de aplicación, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de

la Dirección del contrato para la ejecución de la obra en esta materia, así como a exigir su

cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras,

mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos,

de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario será el único responsable, ya que en los

coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir

debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigir

responsabilidad alguna al Ayuntamiento del Valle de Ollo o la Dirección del contrato de

ejecución de obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podrán exigir al

adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras.



23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplirá lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención

de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y en la Ley 32/2006, de

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y cuantas

disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondrá de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la

formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva

adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrará un interlocutor en materia de seguridad y salud,

sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los recursos preventivos

asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposición a fibras

de amianto, los mismos deberán realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y

deberán tener aprobado y actualizado un plan de trabajo referido a operaciones de corta duración

con presentación irregular o no programables, en el que se contengan las especificaciones a tener

en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligación de realización de estos trabajos en las

condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengará

por tanto incremento alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la

posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las

disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podrá iniciarse los trabajos sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con

antelación suficiente el contratista deberá presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de

acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su informe y en caso de que proceda, su

aprobación por el Ayuntamiento del Valle de Ollo. La propiedad comunicará explícitamente

dicha aprobación.

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera

insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas

modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe favorable y

aprobación explicita antes del inicio de los trabajos.



El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del

contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe

favorable y la aprobación explícita por parte del Ayuntamiento del Valle de Ollo.

El Plan deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.

24.-RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La empresa contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Residuos, según lo especificado en

el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, y basándose en su caso en las disposiciones

contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrá a cuantas obligaciones se derivan de la

legislación vigente y a cualquier indicación de la Dirección del contrato para la ejecución de la

obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustará a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011,

realizando una estimación detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificación de

acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, relación de las medidas de

separación, reutilización, valorización y/o eliminación con la cuantificación de los residuos a tratar

con cada medida e identificación de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y

presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada

gestión de los residuos.

Dicho Plan deberá ser presentado a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con

antelación suficiente al inicio de los trabajos para su valoración y aceptación explicita.

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estimase que el contenido del Plan fuera

insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas

modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptación explicita antes del

inicio de los trabajos.

El Plan podrá recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta

del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la

aceptación documentada de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

El documento deberá encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para

consulta de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, si así lo estimase necesario.

25.- PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD



El contratista mantendrá actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de

Obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberán

ser aprobadas por la Dirección del contrato.

26.-INICIO DE LA EJECUCIÓN

Se considera la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo como la de inicio de los

trabajos de ejecución de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho día el plazo

máximo para la ejecución de las mismas.

En el acta se reflejarán por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen

oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar

a la ejecución del proyecto, si el director decidiera la iniciación de las obras, el contratista

estará obligado a iniciarlas.

27.-RETRASOS EN LA EJECUCIÓN

El Adjudicatario habrá de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el

plazo establecido más restrictivo entre la cláusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles:

 Notificación fehaciente por parte del contratista al Ayuntamiento del Valle de Ollo o a la

Dirección del contrato para la ejecución de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado

para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes

desde la causa que originase el retraso.

 Certificado de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra expresando claramente

que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

 Aprobación de ampliación de plazo por parte del Ayuntamiento del Valle de Ollo y su

notificación al contratista.

 En ningún caso se aceptarán como causas de fuerza mayor las siguientes:

 Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las características especificadas en el

proyecto o acordadas por escrito entre la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el

adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y

sea aceptada como tal por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

 Condiciones climatológicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrófico durante el

plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo:



saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de

acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados temporalmente

por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas

condiciones, etc.

 Afecciones a servicios de otras compañías o entidades que el contratista por no observar la

debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar

los trabajos en plazo.

 Realización de reformas o ampliaciones propuestas por el Ayuntamiento del Valle de Ollo,

que sean comunicadas a través de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra con

antelación suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del presupuesto

total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza

mayor para el suministro de materiales.

28.-OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de

trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

En esa oficina el adjudicatario tendrá siempre una copia de todos los documentos del proyecto, así

como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente

firmados y autorizados por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, así como las

muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondrá de unas instalaciones para su personal, materiales y

maquinaria, tanto propios como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los

trabajos y equipadas según la normativa vigente.

29.- LIBRO DE ÓRDENES

En la oficina de obra del contratista, existirá también un “Libro de órdenes de control de obra”

facilitado por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y que estará en todo momento

a la disposición de ambos. Este libro se abrirá en la de fecha de comprobación del replanteo y se

cerrará una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalización del periodo de garantía.

La Dirección del contrato para la ejecución de la obra utilizará ese Libro para dar por escrito

las órdenes que estime oportunas, así como para el control de la obra.



El contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del proyecto.

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones

previstas.

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte y por escrito la valoración detallada de la variación del

presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por el Ayuntamiento del Valle de Ollo y por la

Dirección del contrato para la ejecución de la obra. Cualquier modificación efectuada sin haberse

cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la

anotación.

El Libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el

libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección del contrato para la ejecución de la

obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del Libro de control será causa suficiente de

resolución del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden

transcrita al libro por la Dirección del contrato de ejecución de obra, esta podrá recabar la

presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden será válida y

eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del representante del

contratista.

30.-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollarán con estricta sujeción a las presentes cláusulas, así como a los

documentos técnicos que sirvan de base al contrato, y conforme a las órdenes e instrucciones que

sean dadas por el personal del Ayuntamiento del Valle de Ollo, sometiéndose el contratista a las

facultades de interpretación, modificación y resolución que este pliego otorga al Ayuntamiento

del Valle de Ollo

Será potestativo de la Dirección del contrato de ejecución de la obra señalar la forma de

ejecución de las obras y prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con



respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera más conveniente su

realización.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en

vigor, deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación.

31.- REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecución de la obra deberá aprobar los replanteos de detalle

necesarios para la ejecución de las obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de

tal modo que si no lo hiciera así el contratista tendrá derecho a una prórroga por plazo igual al

retraso producido.

32.- DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal será regido por capataces y encargados, en número y titulación suficiente para la

mejor organización y dirección de la obra, debiendo estar presente el representante del

contratista durante las horas hábiles, de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones

de la Dirección.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los

programas de trabajo, el Ayuntamiento del Valle de Ollo podrá exigirle la adopción de medidas

concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

33.-EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que

sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso

como mínimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los mismos términos y detalle.

La modificación de los mismos, así como la incorporación de cualquier equipo deberá contar con

la autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, no pudiendo

comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento,

debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la

obligación de reemplazarlos, cuando así lo ordene la Dirección de la obra.



34. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos

aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones

técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad

de la Comarca de Pamplona, y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobación del director del contrato de ejecución de obra, quien podrá solicitar la

información que considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de

producto de un organismo certificador acreditado por ENAC y certificado del sistema de

aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin detrimento de los ensayos

de aceptación del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista

asumirá a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de información o de ensayos,

independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, con

la suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a

aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su

adecuación a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Dirección de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo

por escrito al contratista, debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los

requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecución de obra.

La aceptación de los materiales será requisito indispensable para el posterior acopio de los

mismos, sin perjuicio de la potestad de la Dirección para comprobar su idoneidad en los

acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de

calidad, ya sean propios o adquiridos, asumiendo íntegramente los compromisos expresados

por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES



Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del director del contrato de ejecución

de obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste una vez hayan cumplido

su misión, de tal forma que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en

perfectas condiciones de utilización y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la

Dirección.

36. SUBCONTRATACIÓN

1. Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación, cuando el licitador en el

momento de acreditar su solvencia haya presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas

en los términos establecidos en este pliego.

Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos disponen, al

menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con

autorización expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitirá la subcontratación de prestaciones

accesorias al objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorización por escrito al Ayuntamiento del Valle de Ollo

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas

condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en el presente pliego para el

abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de

exclusión para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de intereses e

indemnización por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislación reguladora de la

morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del

contrato ante la Administración, siendo el único obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratación, la

modificación de los subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerirá la

presentación con antelación suficiente de la documentación del subcontratista en que se acredite al



menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, así como un informe en que se recojan las

modificaciones que frente a la documentación de la oferta pretenden introducirse. La aceptación

de estas modificaciones requerirá autorización expresa de la Dirección del contrato de ejecución

de la obra y a tal fin se extenderá el correspondiente documento.

La aceptación de los subcontratistas será condición necesaria para que puedan iniciar su actividad

en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratación del contrato estará regida por lo dispuesto

por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la

Construcción.

37.-CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa

autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el

artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras

modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o

restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38.-TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, o aun

haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra

ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la

Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista, salvo en el

caso de que se hubieran realizado por presumir la Dirección del contrato para la ejecución de la

obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Dirección del contrato de ejecución de la obra estima que las unidades de obra

defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Dirección hubiera examinado la obra durante su construcción, así como

los materiales, ni la inclusión de partes de obra en las certificaciones eximen de

responsabilidad al contratista.

39.-CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS



El contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a su

conservación, a su costa, hasta el transcurso del período de garantía.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de

señales complementarias o modificación de las ya instaladas, así como acerca de la

ordenación de accesos, circulaciones y afecciones al tráfico de la zona. El contratista será

directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y

órdenes pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deberán ser previamente

autorizados por el director del contrato de ejecución de la obra y realizados solamente en las

unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo

e intensidad que el director del contrato de ejecución de la obra ordene y mantenerlos en perfecto

estado mientras duren los trabajos nocturnos.

40.-PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

LLUVIAS. - Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo

momento, en perfectas condiciones de drenaje.

HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas

las zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dañadas se

levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale el proyecto o lo que

ordene, en su caso, el director del contrato de ejecución de obra.

INCENDIOS. - El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y

control de incendios, así como a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del

contrato de ejecución de obra. En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para

evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, siendo responsable

de los daños y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista responderá de los daños producidos por los agentes atmosféricos hasta que se

haya cumplido el período de garantía.

41.-RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste

las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio

de su aseguramiento por el interesado.



Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la

ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden

inmediata y directa del Ayuntamiento del Valle de Ollo.

En consecuencia, el contratista será responsable, durante la ejecución de la obra, de todos los

daños y perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio público o

privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal

a su cargo, o de una deficiente organización de las obras.

Las propiedades y servicios dañados deberán ser reparados a su costa, restableciendo sus

condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados,

compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberá disponer de los seguros dispuestos en el artículo correspondiente para

poder afrontar cualquier eventualidad que, por su actuación, omisión o negligencia, surja en el

desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de cobertura, por parte de los seguros

exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximirá de

responsabilidad al contratista.

42.-CONTAMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la

contaminación del aire, cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de

bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las

mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservación de la

naturaleza y medio ambiente.

43.-CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES

El contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a

reponer a su finalización, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones

técnicas, así como las que hubieran de establecerse aun cuando el citado pliego no las hubiera

recogido.

44.-PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente

a su ejecución, precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección del contrato para la



ejecución de la obra, en base a criterios similares del cuadro de precios y si no existen, en base a

criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podrá solicitar de la Junta de Contratación Pública

un arbitraje para la fijación de éstos o bien desistir de la ejecución de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el anexo I

correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección del contrato para la

ejecución de la obra se reserva la posibilidad de disponer la realización de las unidades de

obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada.

También podrá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, cuando lo estime conveniente,

ordenar por escrito al Adjudicatario la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no

exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario

que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por

escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden justificación de la valoración de la unidad sobre

cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

45.-EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y AYUDA A OTROS

GREMIOS

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por administración, así como en los de

ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los

contradictorios que se acuerdan previamente entre Dirección del contrato para la ejecución de

la obra y Adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el anexo

correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no

admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma

diaria de conformidad de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra o su representante

autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y materiales empleados, cuya

copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad

el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que en su caso dictamine la

Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

46.-RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES



La policía de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al

contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete días desde la recepción de la obra, el contratista deberá retirar todo tipo de

instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecución

de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra.

47.-REVISIÓN DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no serán objeto de revisión. Por tanto, el

Adjudicatario no podrá, bajo ningún pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el

Presupuesto ni modificación en las condiciones del contrato, pues este se hace a riesgo y

ventura del Adjudicatario.

48.-GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Será por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros

sociales, materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes establecidos por el

Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del

mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, serán gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran

repercutidos en los precios de la obra, los siguientes:

 Gastos de redacción de elaboración de la oferta y defensa de la misma.

 Gastos de instalación, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

 Gastos de la instalación, consumo y retirada de las líneas telefónicas.

 Gastos de la instalación, consumo y retirada de suministro eléctrico.

 Gastos de la instalación, consumo y retirada del agua para obra.

 Gastos de edición de las certificaciones de obra.

 Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y días festivos.

 Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a

la ejecución de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante.

Específicamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecución

de la obra de acuerdo a las condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de

materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas subcontratadas.



Únicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen

serán por cuenta del Ayuntamiento del Valle de Ollo.

49. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la

conformidad emitida por la Dirección del contrato para la ejecución de la obra acerca de las

mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de medición y valoración establecidos en

el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Dirección del contrato para la ejecución

de la obra.

Los precios de abono serán los que figuran en el cuadro de precios número 1 del proyecto

correspondiente, aplicándoles el coeficiente de Baja de la adjudicación, si existiera, y los

porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente. Sobre ello se

cargará el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la dirección del contrato de ejecución de obra la redacción mensual de las

correspondientes certificaciones una por cada parte de obra (redes de abastecimiento y saneamiento

/ pavimentación). A efectos exclusivamente informativos el contratista podrá proponer una relación

valorada a origen de las unidades ejecutadas. El número máximo de certificaciones será igual al

plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario para la ejecución de la obra, más una

certificación final tras la recepción. La omisión en algún mes de la redacción de certificación por el

hecho de que la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, no dará derecho a la

redacción de posteriores certificaciones distintas de la final más allá del plazo la obra, a menos que

la Dirección del contrato para la ejecución de la obra hubiese determinado la suspensión de la

misma.

La firma de la certificación podrá realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo

certificado siendo preceptivo que la Oficina Técnica del Ayuntamiento del Valle de Ollo

feche el día de aprobación de la certificación.

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y

las indicaciones formales recibidas de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra quien, a

su vez, si procede, dará la conformidad en un plazo máximo de cinco días. En caso de

disconformidad y en ese mismo plazo, indicará las correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecución de la obra lo considere oportuno, las

certificaciones corresponderán a conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos

completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anárquico de la misma.



El Ayuntamiento del Valle de Ollo se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las

certificaciones, los documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de los

elementos comprendidos en cada certificación.

Igualmente, el Ayuntamiento del Valle de Ollo podrá exigir, previamente al trámite de cada

certificación de obra, que la empresa contratante presente el listado completo (propio,

subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la

Seguridad Social y los TC-1 y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la certificación

final, no solo en lo relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que

solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión en dicha certificación final de obra.

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle Rincón de la Aduana, 12 de

Pamplona, o al correo electrónico: compras@mcp.es. El pago se realizará a 40 días f.f., mediante

transferencia. Si a lo largo de la ejecución del contrato el Ayuntamiento del Valle de Ollo

implantara la recepción de la factura por medio del sistema de facturación electrónica, el

Ayuntamiento del Valle de Ollo pondrá en conocimiento del adjudicatario la modificación del

sistema de recepción de facturas, así como el momento a partir del cual esta modalidad de

presentación será obligatoria. Llegado ese momento, el cómputo de los 40 días de plazo de pago se

iniciará en la fecha de recepción de la factura en el sistema de facturación electrónica

50. PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicación de

penalidades, el órgano de contratación podrá imponer estas previa tramitación del oportuno

procedimiento que incluirá, en todo caso, un informe del responsable del contrato en el que

conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un trámite de audiencia al interesado

durante un plazo mínimo de 10 días naturales.

En la graduación de las penalidades deberán considerarse los siguientes criterios:

- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

- La naturaleza de los perjuicios causados.

- La reiteración, por incumplimiento durante la ejecución del contrato de al menos una

obligación detallada en este pliego cuando haya sido impuesta la penalidad

correspondiente por el órgano de contratación.



Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos pendientes

al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización al Ayuntamiento del

Valle de Ollo como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de

la demora culpable del contratista.”

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dará lugar a la imposición

de una penalización diaria en la proporción de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de

adjudicación.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dará origen a la aplicación

de dichas penalidades, pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de

ejecución, la aplicación de las penalidades descritas se realizará para cada uno de los plazos

parciales, sin que puedan compensarse con posteriores reducciones del plazo final de ejecución.

50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la

subcontratación, así como la falta de acreditación de la solvencia del subcontratista dará lugar

a la imposición al contratista de una penalidad del 50 por 100 del importe del subcontrato, sin

perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisión del contrato.

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios

sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relación con los criterios sociales dará

lugar a la imposición al contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de

adjudicación del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formación, deberá presentarse un informe

detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El

informe deberá contar con el visto bueno del responsable de formación

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:



El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la imposición al

contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de carácter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendrá carácter muy grave, correspondiéndole

una penalización de hasta el 20% del importe de adjudicación del contrato.

50.6 Por incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el

pliego en las condiciones establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en

las condiciones establecidas en el mismo se considerará incumplimiento grave,

correspondiéndole una penalización de entre el 1 y el 5 % del importe de adjudicación del

contrato.

51. RECEPCIÓN

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la

recepción concurrirá la Dirección del contrato para la ejecución de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección del

contrato para la ejecución de la obra las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y

comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se darán las

instrucciones precisas y detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los

trabajos correspondientes dentro de un determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo

reconocimiento para la recepción de las obras. Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarará

resuelto el contrato con pérdida de la garantía por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no

ser que la Dirección crea procedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable. En los

casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) el adjudicatario

entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la

Recepción, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto

funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepción se redactará la última certificación de obra, cuya firma

implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificación final por el

Adjudicatario, el Ayuntamiento del Valle de Ollo podrá aprobarla de oficio.



52.-PERIODO DE GARANTÍA

El período de garantía mínimo será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo de

cuenta del Adjudicatario la conservación de las obras y la subsanación de las deficiencias, errores

o vicios de construcción que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a

requerimiento de la Dirección del contrato para la ejecución de la obra, se podrán ejecutar

directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar

con la garantía.

La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas

por el Contratista de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no responderá de los materiales entregados por el Ayuntamiento del Valle de

Ollo, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido por una mala manipulación por el

Contratista.

Finalizado el plazo de garantía y una vez comprobado por la Dirección del contrato para la

ejecución de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones

pendientes de pago la Dirección del contrato para la ejecución de la obra formulará una propuesta de

liquidación en el plazo máximo de diez días, que se notificará al contratista para su conformidad y,

una vez que éste manifieste su conformidad, se procederá a la liquidación del contrato en el plazo

máximo de treinta días cancelándose, en su caso, las garantías constituidas.

53.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y

obras de ingeniería civil” del Anexo I de la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista

responderá por vicios ocultos de la construcción en cualquiera de sus elementos debido al

incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince años a contar desde la expiración del

plazo de garantía.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el contratista responderá de los daños

materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, durante el plazo de diez

años, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

54.-RESOLUCIÓN DEL CONTRATO


