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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos la 
contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto modificado “CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA”.  

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 
El proyecto Agua Digital Navarra - PERTE para la Digitalización del Ciclo Integral del Agua en Navarra / EBEPE 

Nafarroan uraren ziklo integralaren digitalizaziorako (ADNa) - busca la digitalización del ciclo del Agua en toda la 
Comunidad Foral de Navarra para una completa modernización del mismo hacia una gestión más eficiente y sostenible 
del agua y sobretodo con un objetivo principal que es avanzar en la protección del medio ambiente, la mejora de la 
gestión. 

 
El proyecto ADNa, está dotado de un presupuesto total subvencionable de 10.865.802,23 euros repartidos 

entre los socios de la agrupación y en concreto NILSA cuenta con un presupuesto total subvencionable de 3.188.898,94 
euros. El periodo de gastos del presupuesto incluye desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2025 (con la posibilidad 
contemplada en el artículo 19.2 de la Orden TED/934/2022 de prórroga por un periodo adicional de doce meses hasta 
el máximo del 1 de junio de 2026.) 

 
La Orden TED/934/2022, por la cual se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por 

concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y la 
primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano 
del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
El proyecto ADNa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la 

Unión Europea - Next Generation EU, concretamente se en el desarrollo de las actuaciones del PERTE de digitalización 
del ciclo del agua y de la Componente 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrándose en  el 
ciclo urbano del agua, apoyándose en la mejora de la digitalización de las infraestructuras hidráulicas a nivel municipal 
y el desarrollo de actuaciones de mejora complementarias, tanto para mejorar el funcionamiento de las 
infraestructuras de abastecimiento y distribución de agua y de tratamiento de aguas residuales, como para mejorar 
el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética y de mejora de la eficiencia y reducción de las pérdidas de 
agua en los sistemas de distribución de agua. 

 
Los socios de la agrupación: 

• Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA) 
• Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA)  
• Servicios de Montejurra S.A. (SMSA) 
 

Los objetivos específicos del proyecto: 

• Conseguir una Gobernanza eficiente e integral en abastecimiento y saneamiento junto con una formación, 
sensibilización y divulgación en toda la comunidad foral. 
• Mitigación y adaptación al cambio climático 
• Gestión integral y control eficiente del uso en el ciclo del agua. 
• Mejoras en digitalización de equipos/instalaciones e Innovación del ciclo del agua en Navarra. 
• Conocimiento, sensibilización y divulgación. 
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El proyecto se implementará a través de 16 líneas de actuación: 

LINEAS DE ACTUACIÓN 

A1 Caracterización topográfica y digital 

A2 Estudios mejora ciclo agua y gestión de la calidad 

A3 Modelizados matemáticos 

A4 Gemelos digitales 

A5 Mejoras eficiencia captación 

A6 Mejoras digitalización captación 

A7 Mejoras digitalización abastecimiento 

A8 Sectorización y control dinámico abastecimiento 

A9 Proyectos piloto telelectura abastecimiento (zonas reto demográfico) 

A10 Mejoras digitalización saneamiento 

A11 Control sistema saneamiento 

A12 Mejoras digitalización sistemas de vertido 

A13 Control sistemas de vertido 

A14 Plataformas y herramientas digitales 

A15 Portal de información 

A16 Ciberseguridad 

 

Estas líneas de actuación se dividen en un total de 44 subactuaciones de las cuales NILSA lidera 14.  
 

Los servicios que se contratarán en el marco del presente contrato forman parte del proyecto ADNa, con número de 
expediente PCAU00074. Estos servicios contribuirán a alcanzar los objetivos y resultados esperado en la línea de 
actuación A11 Control sistemas saneamiento, subactuación A11.1 implantación de estaciones de Control y Alerta en 
sectores de los emisarios: Control de caudal y calidad de los vertidos en tiempo real. 

 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA), 
siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de NILSA.  
 

3. LOTES  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos, no se considera adecuada la división en lotes del presente contrato, debido a que la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico.  
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No se contempla la reserva a la participación de las entidades previstas en el artículo 36 de la Ley Foral de 
contratos públicos, dado que, según el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el artículo citado 
cumple con los requisitos de carácter técnico para ser susceptibles de reserva. 

 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto de licitación asciende a un total de 614.280,96 € (Sin IVA), SEISCIENTOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Sin IVA). 

 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al 

importe de licitación y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  
 
Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de 

entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la 
prestación contratada, así como, los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones 
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFC, en cuantía suficiente para cubrir los costes 
directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y 
gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duración del contrato (precio máximo 
de licitación). 

 
A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente 

Pliego. 
 

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 675.709,06€ (Sin IVA), 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS (Sin IVA). 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

7. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos. 
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• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo lo 
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de ejecución, 
modificación y subcontratación. 

 
Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en cada caso. 
 
El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por NILSA 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la obligación de 
su cumplimiento. 

 
Esta contratación financiada con fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación («Next 

Generation UE»), con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se encuentra sujeta a lo establecido 
en las siguientes normas y actos administrativos: 

 
- El Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se 

establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

- Las especialidades en materia de contratación que afecten a la regulación establecida para la Comunidad Foral 
de Navarra, reguladas en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas 
de los componentes del Plan. 

- Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre, de aprobación de las bases regladoras y primera convocatoria de 
subvenciones de proyectos de mejora de eficiencia del ciclo urbano del agua. 

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático de del riesgo de conflicto de interés en los 
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por cuantas normas de 
desarrollo se aprueben en lo que resulte aplicable a este procedimiento.  

- Decreto Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución 
de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.   

- Plan de Medidas Antifraude de NILSA así como de las medidas relacionadas con dicho Plan. 

- El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de 
no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado 
Reglamento.  

- La "Guía técnica sobre la aplicación del principio de "no causar un perjuicio significativo" en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guía Técnica de la 
Comisión Europea").  
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- Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
 

8.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 
- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administración y Finanzas de NILSA).  

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA  

(Suplente: Iñigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA) 

9. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en 
cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 
En el Anexo I se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 

tramitadas previo a la licitación del presente proyecto. 
 

10.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
La empresa adjudicataria habrá de ejecutar las obras completas, en un plazo de 3 (TRES) meses.  
 
El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 

contrato.  
 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los 

documentos aportados. 
 

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las 
circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, 
justificándolo en la propia Acta. 
 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres documentos 
siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado 
para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa 
que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de 
fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación a la empresa adjudicataria. 
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11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán concurrir al proceso de selección las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa 
de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedarán obligadas 
solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de cada una de ellas y deberán nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las 
empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, deberá ser 
acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las empresas, en el caso 
de igualdad de participación.  

Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la representación de al menos el 
50% de la UTE. 

En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se 
acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato. 

La presentación de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptación incondicional 
de las cláusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente contrato, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para la contratación de la ejecución de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna. 

 

12. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Las empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del contrato 

mediante la presentación del:   
 
 Patrimonio neto positivo en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2023. 
  

Deberá acreditarse a través de la presentación de documento del Registro Mercantil correspondiente que 

contenga las cuentas anuales, para el año 2023 o mediante la presentación del Impuesto Sobre Sociedades del año 

2023. 

 

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al año 2023 y, por lo tanto, no se 

encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera 

por medio de una Declaración Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente 

que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos 

derivados de la ejecución del presente contrato”. 
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13. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1. Principales obras ejecutadas 

La empresa deberá acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres últimos años (junio de 2022– hasta la 

fecha final de presentación de ofertas), en un periodo continuo de tres meses, un mínimo de 430.000,00 € (IVA no 

incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas. 

A estos efectos, se valorarán los trabajos realizados a partir del uno de junio de 2022 

Medio de acreditación: 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena 

ejecución de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 

 Los certificados deberán estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente 
información: 

- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio, 
fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de 
agua.

 En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente ejecutado 
hasta la citada fecha. 

 En el caso de obras iniciadas antes del uno de junio de 2022, deberá indicarse el importe ejecutado a partir 
de dicha fecha. 

 Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la 
obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han sido 
ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime 
oportunas al respecto. 

 En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa 
contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustará 
en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en 
el certificado, éste no será tenido en consideración. 

 NILSA, podrá solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecución presentados. 

1.2. Equipo humano designado para la ejecución de la obra. Experiencia y Capacidades. 

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia mínima de 3 años

ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.
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- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia mínima de 3 años

ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de transporte y/o

tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 

Cualquier modificación del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, deberá ser aprobada 

previamente por NILSA.  

Medio de acreditación: 

• Declaración Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando qué

profesionales van a ser los responsables de cada función.

• Currículum vitae de la/s personas/s designadas, que deberá identificar con total claridad, la información

que sirva para acreditar los niveles de solvencia.

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra (PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con las 
empresas licitadoras se efectuarán a través de PLENA. 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se podrá acceder al espacio de la Plataforma de 
Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una 
aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación 
debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de 
cualquier entidad sometida a la misma. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, 
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro. 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 
Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y 
demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

Los documentos  que se adjunten a través de PLENA deberán estar firmados digitalmente o de forma 
manuscrita. 
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El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB.  El tamaño 
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece 
límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

 
Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son 

los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 
comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 
electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 

 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella resumen criptográfico- 

del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*) 
en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de 
presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el 
Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a 
través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud 
de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.   

 
(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede 

ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras 
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.  

 
La presentación de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptación incondicional por su 

parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna. 
 
PLAZO 

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación. En el caso de discrepancia 
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratación de Navarra, prevalecerá el mayor plazo 
de entre los dos. 

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 

recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 
extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.   

 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, 

la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.    
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia 

de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron 
problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el 
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.  

 
A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la 

presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de 
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que 
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos: 
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• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

• Fuentes horarias  secundarias:
- canon.inria.fr , INRIA, Paris
- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 
extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 
establecida para esta oferta en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 

Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL  
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS  
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 

1. DECLARACIONES EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA:

Las empresas licitadoras deberán aportar los siguientes documentos: 

- Anexo V: Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (*)
- Anexo VI: Declaración responsable de Cesión y Tratamiento de datos en el marco del PRTR.
- Anexo VII: Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 

recuperación, transformación y resiliencia. 

(*) A través de la herramienta informática MINERVA, con sede en la AEAT, se realizará el análisis de Conflicto de Interés 
consistente en la introducción de los datos de las empresas licitadoras. En el supuesto de que la AEAT no disponga de 
la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así le haya indicado mediante la 
correspondiente bandera negra al órgano de contratación, éste solicitará a las empresas licitadoras la información de 
su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud de información. En caso de que 
no se entregue la información solicitada en ese plazo, la empresa licitadora será excluida del procedimiento de 
licitación. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los requisitos 
para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 
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La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y validez de 
los documentos necesarios, que se determinan en la cláusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo máximo de 
siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 
prohibición de contratar en la empresa licitadora:  

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar 
la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de la empresa 
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación Pública. 

En los supuestos de participación conjunta: 

- Todas las empresas deberán presentar declaración responsable.

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de LFC.

- En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal en
caso de resultar adjudicatarias. 

Las ofertas que no cumplan con las características exigidas serán eliminadas de la licitación. 

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 

CRITERIOS TÉCNICOS 

En este sobre se adjuntará la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberán incluir toda la 
documentación que permita realizar la valoración y puntuación de los criterios cualitativos recogidos en la cláusula 17 
del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas realizar 
para la adecuada ejecución del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios. 

A) Plan de obra con plazos parciales y total

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo

D) Posibles errores detectados de proyecto.

E) Implantación de la obra

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos

H) Plan de aseguramiento de la calidad

La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, más 
2 páginas A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden expuesto 
en los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la exposición concreta 
y resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  
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En caso de que las propuestas superen la extensión máxima indicada, se examinarán y valorarán las 20 
primeras páginas, prescindiendo del resto de la información. La portada, contraportada y las hojas de separación que 
se incorporen no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 

Además de lo anterior y según lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos en la 
cláusula 17 del presente pliego, las cartas de compromiso deberán incluirse como anexos a la documentación. No 
computando dentro del límite establecido en el párrafo anterior. 

La documentación deberá estar firmada digitalmente o de forma manuscrita. 

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 

OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 
Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 

No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al 

importe de licitación y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación. 

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta parte 
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales. 

La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a toda 
la propuesta. 

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 
contiene información de carácter confidencial. 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad 
con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFC. 

Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la 
aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 
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Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 

CRITERIOS TÉCNICOS  ....................................................................................................  (50 puntos) 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones expresado en

diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación prevista. En dicho Plan se

indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecución

se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación y nunca según el presupuesto

ofertado en la licitación.  ...................................................................................................... (Hasta 10 puntos) 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su grado

de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de los trabajos,

la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 14 puntos) 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de

trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  .................. (Hasta 5 puntos) 

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran como

aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ...................................................... (Hasta 5 puntos) 

E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, el

modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para

minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y

mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones de

implantación.  ....................................................................................................................... (Hasta 3 puntos). 

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y subcontratistas.

Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y alcance de la relación

presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de

compromiso deberán incluirse como anexo.  .......................................................................  (Hasta 5 puntos) 

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto

cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación presentada 

Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de compromiso

deberán incluirse como anexo.  ............................................................................................ (Hasta 5 puntos) 

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico para

la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización de la

obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  .............................. (Hasta 3 puntos) 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 

OFERTA ECONÓMICA (hasta 50 puntos) 

Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación. 

No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 
al importe de licitación y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  

La valoración se realizará según los criterios que se reseñan a continuación: 
- La oferta económica más baja recibirá una calificación de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos
- El resto de ofertas se puntuarán de forma proporcional mediante la aplicación de la siguiente fórmula

exponencial:

𝑃𝑃𝑛𝑛 = (1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛)𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑥𝑥

1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝑚𝑚á𝑥𝑥

Siendo: 
Pmax = Puntuación máxima de este apartado (50 puntos) 
Pn = Puntuación obtenida por la oferta que se valora 
Bajamáx = Máximo porcentaje de baja realizado  
Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora 
e = Número e 
K  = Coeficiente predeterminado = 25 

En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de 
cinco (5) días para su aportación. En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste 
se resolverá mediante sorteo. 

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratación o, en su caso, la unidad gestora procederá a la exclusión del procedimiento de
licitación, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• No alcanzar la puntuación mínima en los CRITERIOS TÉCNICOS de 30 puntos sobre 50.

• Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

• Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato.

• Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición.
• Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentación que, de acuerdo a lo establecido en el

presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.
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• En el proceso del análisis del Conflicto de Interés, en el supuesto de que la AEAT no disponga de la
información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y así le haya indicado mediante la
correspondiente bandera negra al órgano de contratación, éste solicitará a las empresas licitadoras la
información de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud de
información. En caso de que no se entregue la información solicitada en ese plazo, la empresa licitadora será 
excluida del procedimiento de licitación.

• Una vez realizada la apertura de las proposiciones económicas, no se tomarán en consideración las ofertas
que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe total de licitación y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.

Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración.

19. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentación de las proposiciones, con carácter previo a la valoración de las ofertas, se
iniciará, a través de la herramienta informática MINERVA con sede en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), el procedimiento de análisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introducción de los datos de las 
personas físicas o jurídicas licitadoras y de los miembros de los órganos decisores de la contratación como todos los 
participantes en el proceso de preparación y tramitación del presente expediente de contratación.  

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de 
consulta y así le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al órgano de contratación, éste solicitará 
a las empresas licitadoras la información de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 días hábiles desde 
la solicitud de información. En caso de que no se entregue la información solicitada en ese plazo, la empresa licitadora 
será excluida del procedimiento. 

A continuación, se procederá, en acto interno, a la apertura, análisis y valoración del sobre A “Documentación 
general”, resolviendo la admisión de las empresas licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la 
documentación exigida.  

Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura, análisis y valoración del “Sobre B: Propuesta 
de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, se podrán solicitar 
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, 
que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación será mínimo de cinco días y máximo de diez. 
Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el caso en el que 
así se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales mínimos de puntuación 
que se hayan exigido no podrá continuar en el procedimiento de contratación, todo ello sin perjuicio de la facultad de 
rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecución del 
contrato.  

Efectuada esta evaluación, en acto interno, se procederá a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios 
cuantificables mediante fórmula”. Se informará del resultado a las empresas licitadoras admitidas. 
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Una vez realizada la apertura de ofertas económicas, se comprobará, la existencia o no de ofertas incursas 
en calificación de anormalmente bajas, según lo establecido en la cláusula 20. 

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto. 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a la media de todas las
ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre
las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos. 

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en las cláusulas
anteriores, la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo 
máximo de siete (7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, 
en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

- Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad.
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B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento Nacional de 
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 

C.- Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su 
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión del 
procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

D.- Obligaciones tributarias: 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la 
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar 
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de 
presentación de proposiciones. 

F.- Acreditación de los umbrales de solvencia económica y financiera conforme a lo dispuesto en la cláusula 12 del 
Pliego regulador. 

G.- Acreditación de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cláusula 13 del 
Pliego regulador. 

H.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el artículo 
6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y demolición 
superen 50m3.  

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen 
conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, 
se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado 
único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el 
citado apoderado. 

J.- En el caso de subcontratación, la persona licitadora aportará 1) una relación exhaustiva de las personas 
subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para 
la ejecución del contrato y 3) una declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las 
condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la LFCP.  

En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación además de la documentación 
que se exige en el párrafo anterior, deberá acreditar la solvencia que aporta a la ejecución del contrato indicando que 
dispone de los medios necesarios para ello. 
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K.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el 
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19 
de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través 
de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación 
relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 

La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en 
el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. Si la documentación 
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará una nueva propuesta de adjudicación a 
la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoración entre el resto de ofertantes. 

22. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas económicas, a la proposición que contenga la oferta que reciba la mayor puntuación, y que 
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego 
regulador. 

 La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitación 
conforme al artículo 100.3 de la LFCP.  

 La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la notificación de la adjudicación. 

23. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Será obligación de la empresa adjudicataria suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, como

mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 

Cobertura  Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN: 600.000,00 € 

* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 € 
- Sublímite por víctima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 € 

* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TÉCNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 € 

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVIL Y PENAL
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En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecución del contrato, se deberán incluir las 

coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublímite mínimo de 400.000,00 € por víctima) y 

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.  

No se aceptarán sublímites más allá de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso). 

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del 

contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada momento la 

legislación vigente. 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria 

en caso de siniestro. 

La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil se llevará a cabo mediante la aportación 
de un certificado, así como del último recibo adeudado previo a la formalización del contrato. 

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se refiere
la cláusula 22, dentro del plazo máximo de 15 días naturales. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018. 

La firma del contrato se realizará digitalmente, mediante certificado electrónico válido. 

Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta económica 
de la empresa adjudicataria.  

A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por cuenta de 
ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 

El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil. 

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, según 
lo establecido en la cláusula 23 de este Pliego. Además, deberá constituir fianza definitiva. 

La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA excluido. 

Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución.  

En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Éste 
tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser desconstituido 
sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”. 
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La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las obligaciones 
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para 
ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, salvo la correspondiente 
comunicación a la empresa contratista. 

El incumplimiento de este requisito conllevará, de forma automática, la inmediata pérdida de su condición como 
seleccionada para la adjudicación del contrato. 

En el documento de formalización del contrato se dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en el marco del PRTR incluyendo el siguiente párrafo:  

“De acuerdo con lo previsto en las condiciones establecidas para la contratación, con fecha XX de XX el/la contratista 
ha hecho entrega de la documentación requerida en el Pliego Regulador para la suscripción del presente contrato. En 
particular, se ha entregado la documentación e información requerida respecto a datos de información sobre la 
licitadora, debiendo actualizarla en el caso de que se produjera algún cambio a lo largo de la ejecución del contrato.” 

25. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en sí, 
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa 
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa 
constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 

Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de prelación, 
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se 
considere más conveniente su realización. 

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberá 
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de aumento del 
plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra será el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposición en contra por parte 
de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la 
empresa adjudicataria, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de 
la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitución deberá 
contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.
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En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrá siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, así 
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y autorizados 
por la Dirección Facultativa, así como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas. 

28. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por
la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como 
para el control de la obra. 

La empresa adjudicataria deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del presupuesto. 
Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación 
efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria. 

Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 

El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras 
que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita. 

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de resolución de 
contrato. 

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro 
por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de testigos. 

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. 

29.2. Observancia 

La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras 
por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o 
colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al personal que 
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros 



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU 

 22 

obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir 
las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la 
obra. 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, mediante 
póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria será la única responsable, ya que en los 
coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas 
disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Dirección 
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir a la empresa adjudicataria que 
acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 

El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 

La empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo 
máximo de quince días desde la firma del contrato. 

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondrá de 
un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la 
revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo de quince días. 

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el tiempo 
de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración el tiempo 
que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad 
y Salud. 

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su
ejecución, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las 
demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la 
Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará como Precios 
Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de 
disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra 
contratada. 

También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa 
adjudicataria la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, 
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dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa 
adjudicataria quedará obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la 
valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.  

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente 
entre Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizarán como precios unitarios los recogidos en el Anexo 
correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicarán más coeficientes que 
los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración. Para el 
abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la presentación y la firma diaria de conformidad de 
la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificación de la mano de obra y 
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de 
conformidad la empresa adjudicataria no podrá exigir abono alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección 
Facultativa. 

32. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO

CONDICIONES GENERALES 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes 
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de
género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás
disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los
costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A continuación, se establecen las condiciones especiales de ejecución que le serán de aplicación al contrato: 

• MEDIOAMBIENTALES: Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el
transporte y entrega de los residuos se realizará a través de un gestor autorizado.

• DE GÉNERO: En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, la
persona adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y materiales, así
como emplear el citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecución del contrato.
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• CONDICIONES DERIVADAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA:
cumplir adecuadamente los principios aplicables al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en relación con el cumplimiento de hitos y objetivos, la aplicación del principio de no
causar daño significativo al medio ambiente (DNSH) y los compromisos en materia de
comunicación.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de 
medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes. 

A este efecto se prepararán por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberán ser aprobadas 
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días conformidad de la factura. 
La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el período entre la 
penúltima y la última certificación será superior a un mes. 

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales con la obra realizada 
al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el período 
certificado. 

Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la 
certificación correspondiente a ese mes.  

Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad. En caso 
de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 

La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada 
su existencia.  

Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 

En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 

Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en las 
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la inclusión 
en dicha Liquidación de final de obra. 
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El CAPÍTULO CA9/A11.1 ESTACIÓN DE CONTROL Y ALERTA, se certificará y facturará de manera independiente al 
resto de capítulos del proyecto, y será imprescindible que en el concepto de la factura se indique lo siguiente:  

FACTURA REALIZADA EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA (OB.2025/001) 

- BOMBEO DE CAPARROSO - EDAR BAJO ARGA
- PERTE CICLO URBANO DEL AGUA ORDEN TED/934/2022.
- PROYECTO AGUA DIGITAL NAVARRA (ADNa) - PCAU00074
- GASTO IMPUTADO %100
- A11.1 implantación de estaciones de Control y Alerta en sectores de los emisarios: Control de caudal y calidad
de los vertidos en tiempo real.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serán de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo. 

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de aplicación 
según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el 
interesado. 

36. SUBCONTRATACIÓN

Se permite la subcontratación en los términos previstos en el artículo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no preverá unas condiciones de pago más 
desfavorables que las señaladas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y, en su caso, las reguladas 
en el presente Pliego. 

En todo caso la empresa adjudicataria será la única responsable del correcto cumplimiento de contrato ante 
NILSA, siendo el único obligado ante los subcontratistas.  

La subcontratación de prestaciones no permitidas por el Pliego será ilegal y dará lugar a la resolución del 
contrato. 
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37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 

La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la 
empresa cedente. 

38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Se estará a lo previsto en el artículo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda
ser objeto de modificación en los siguientes supuestos: 

- Incremento de medición de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las
necesidades reales.

El importe máximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrá afectar, como máximo, al 
10% del precio de adjudicación, conforme a lo previsto en el presente pliego. 

39. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción concurrirá
la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria. 

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa la 
dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones precisas y 
detalladas por la Dirección Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro 
de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de la obra. Si la empresa 
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra 
en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que será 
improrrogable. 

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) la empresa adjudicataria 
entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las 
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 

Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por la empresa adjudicataria, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
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40. PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción que se observen 
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, se podrán ejecutar 
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la 
fianza. 

La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por la empresa 
adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 

La empresa adjudicataria no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se 
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición de ser recibida, 
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía. 

42. DEVOLUCIÓN DE FIANZA

Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad 
por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa 
adjudicataria, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad. 

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas 
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, hasta que 
hayan sido satisfechos. 

Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que procedan 
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligación de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu 
y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 

OBLIGACIONES EN CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO A LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
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• Cumplir con las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiación del Plan de Recuperación y Resiliencia 
de la UE.

• Someterse a las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

• Sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y
la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso de información sobre el contrato. 

• Sujeción a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del
Reglamento financiero (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión: 

o “Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos
estadísticos y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos 
en formato electrónico, durante un periodo de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho
pago, de la operación. Este periodo será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual
a 60.000 euros. 

o Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones
relativas a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que
dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En 
el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar
los registros y documentos se aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al
perceptor.

o Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones
electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los 
requisitos legales aplicables para que pueden ser considerados equivalentes a originales y fiables a
efectos de auditoría.”

• Atender y/o adoptar cualquier tipo de requerimiento y/o actuación que se deriven de la aplicación del Plan de
Medidas Antifraude que resulte de aplicación, cuyo cumplimiento será de obligado cumplimiento para el
contratista. 

• Incluir en las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del proyecto (carteles, informativos,
publicaciones impresas y electrónicas, pagina web, inserciones en prensa, material audiovisual, etc.) los logos y
emblema del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia disponible en el link: 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual  

• Respetar al principio de “no causar perjuicio significativo” (Do No Significant Harm-DNSH), así como las obligaciones 
asumidas en materia de etiquetado verde y digital.

• En el caso de los subcontratistas, aportar:

o Datos identificativos (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal) 

o Nombre y fecha de nacimiento del titular real del beneficiario final de los fondos (persona o personas
físicas que tengan la propiedad o control último del subcontratista)

o Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la de la

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de la Administración Tributaria 
Foral.  

o Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento 
a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

o Anexo V: Declaración Responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses.

o Anexo VI: Declaración de Cesión y Tratamiento de datos entre Administraciones. 

o Anexo VII: Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia. 

Los citados anexos que debe/n efectuar la/s subcontratista/s se exigirán por la contratista a las subcontratistas y la 
contratista deberá entregar esta documentación en NILSA en los 15 días naturales siguientes a que se ejecute la 
prestación o prestaciones por cada subcontratista.  

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicación de penalidades. 

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de 
petición razonada de otros entes, notificará a la Empresa contratista una comunicación en la que expresará el hecho 
o hechos imputados y su propuesta de calificación y penalización.

Acto seguido, se concederá a la empresa contratista un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que considere 
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas. 

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto, 

NILSA formulará la decisión de imponer la penalización que corresponda, y se lo notificará a la empresa contratista. 

NILSA descontará de la certificación correspondiente, el importe de la penalización impuesta, o, en su 

caso, de la fianza. 

En caso de que no fuese posible descontar de la certificación o en su caso de la fianza el importe correspondiente 

a la penalización impuesta, NILSA podrá iniciar las acciones legales que considere oportunas, así como proceder a la 

resolución del contrato, junto con los daños y perjuicios que se le irroguen. 

B.- Faltas penalizables. 

A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u omisión 

de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 



 

                            
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU 
 

      30 

 Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad 

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Falta Leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 
usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 
 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo 

inferior a tres días. 

• En general, la falta de puntualidad. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de 

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

• Originar molestias innecesarias a terceros. 

• La mala calidad en la realización de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las 

personas y las cosas. 

• El desacato a las autoridades afines al contrato. 

• La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

 

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las inspecciones o 

de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en 

la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 
 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

• La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

• La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

• El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la mesa de contratación del contrato en las cuestiones 

relativas a la ejecución del mismo. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

• La reiterada mala calidad en la ejecución. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, siempre 

que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 

• La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa de la empresa contratista. 
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Entre otras las siguientes: 

• La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

• Incumplimiento en materia medioambiental. 

• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que sea imputable 

al contratista, o el abandono de la obra. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de protección de 

datos. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización expresa del órgano de contratación. 

• La falsedad en los informes. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 

• El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevención de riesgos laborales o de cualquier 

obligación derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia. 

 

Esta clasificación se hace con carácter enunciativo y no limitativo. 

 

C.- Cuantía de las penalidades. 

 Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la clasificación establecida en los pliegos, 

con arreglo a la siguiente escala: 

- leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato. 

- graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la empresa contratista con un 

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato. 

- muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y 

el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la 

empresa adjudicataria, mediante la resolución del contrato. 

 

 El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
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b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 

 Las penalidades serán comunicadas por escrito. 
 

45. PENALIDADES POR DEMORA 

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser sancionado 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 Incumplimiento de los plazos parciales. 
 
 Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar 
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto 
de acopios. 
 
 En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros     100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros     150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros     250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros     325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros    375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante    1 x 50.000,00 Euros diarios 

 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si se 
recupera el plazo de la obra. 
 
 Incumplimiento total del plazo 
 
 Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, NILSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación 
 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la resolución del contrato. 
 
 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe se 
deducirá de las certificaciones que se realicen. 
 

46. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:  
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- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de 

la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá 

subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaría siempre que 

conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato. 

- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase 

de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa adjudicataria prestare las garantías suficientes a 

juicio de NILSA para la ejecución del mismo.  

- El mutuo acuerdo entre las partes. 

- La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 

- La falta de ejecución en plazo. 

- La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y 

trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante 

la ejecución del contrato. 

- El incumplimiento de las cláusulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.  

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de 

salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc: 

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.  

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por 

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución contractual.  

- Incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Las que se establezcan expresamente en el contrato. 

- Cualquier otra determinada por la legislación vigente.  

- Por razones de interés público NILSA podrá acordar la resolución unilateral de la presente licitación. 

 
 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar los daños 
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de 
obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.  
 
 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará 
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) 
de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años. 
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 Resuelto el contrato, NILSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitación quedó en 
segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. La resolución del 
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación. 
 

47. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 En el caso de resolución del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

48. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS  

 La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta 
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego, 
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la vigilancia necesaria 
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios que dichos elementos 
atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

49. MATERIALES 

 La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos 
materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, no obstante, 
deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las 
observaciones de la Dirección Facultativa. 
 
 La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos 
necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito a la 
empresa adjudicataria, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
 

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que puedan 
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, 
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
 
 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
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 La empresa adjudicataria deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto 
o sujetos perjudicados. 
 

51. CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 La empresa adjudicataria estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en 
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y a 
reponer a su finalización, todas las servidumbres. 
 

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones 
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya 
dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al 
vencimiento de éste. 
 
 Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos 
Empresariales. 
 
 Asimismo, como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia 
de la celebración del mismo, la misma adquiere la condición de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada 
a: 

 
I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad 

objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada 
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento 
informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 

III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud 
del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  
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V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 
del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma 
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de 
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa nacional 
o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente 
pliego.  

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de 
los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito 
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligada 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las 
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 

XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas 
interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al 
riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos, cuando proceda. 

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la autoridad 
de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen la persona 
responsable u otra auditoría autorizado por ella.  

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de Responsable 
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la 
protección de datos personales. 

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona 
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encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin 
demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, el cual podrá prorrogarse 
un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el 
número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. 

 
Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser 

detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de 
seguridad de la información. 

 

53. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relación con la prevención de riesgos laborales, tanto 

en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interacción de la prestación 

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones. 

 

Específicamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instrucción de carácter preventivo comunicada 

desde NILSA en relación con la prestación de los servicios contratados, así como a proporcionar en cualquier momento 

la documentación que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva 

la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el 

momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se está realizando con riesgo para los trabajadores 

de la empresa, o para terceros. 

 

Esta documentación deberá estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde 

NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a 

juicio de NILSA, así lo determinen. 

 

Tal como se establece en la cláusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de 

prevención de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria serán clasificados por NILSA como falta muy 

grave. 
 

54.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los 

artículos 122 y siguientes de la LFCP La reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Navarra en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente desde la notificación o 
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publicación del acto impugnado y deberá fundarse exclusivamente en los motivos señalados en el artículo 124 de la 

LFCP.  

 

Asimismo, tal y como contempla el artículo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo contra los 

acuerdos que poniendo fin a la vía administrativa versen sobre las cuestiones que se detallan en dicho precepto. 
 

55.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa licitadora 
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse 
del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 
 
 

En Pamplona, a la fecha de la firma digital 
 
 
 
 

 
Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez 

Director-Gerente de NILSA 
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ANEXO I 

 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:  

 
- RESOLUCIÓN 210E/2025, de 7 de mayo, del Director General de Ordenación del Territorio, por la 

que se autoriza el Proyecto de obras de Conexión de las aguas residuales del polígono industrial 
de Caparroso a la EDAR de Bajo Arga. 

- RESOLUCION 128E/2025, de 27 de febrero, del Director General de Obras Públicas e 
Infraestructuras, por la que se autorizan las afecciones a la carretera de interés genera N-121 
derivadas de la ejecución de las obras de Conexión de las aguas residuales del polígono industrial 
de Caparroso a la EDAR de Bajo Arga. 

-  RESOLUCIÓN de autorización de obras por parte la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 
 
 



RESOLUCIÓN 210E/2025, de 7 de mayo, del Director General de Ordenación del Territorio,
por la que se autoriza el Proyecto de ejecución de un nuevo tramo de conexión de las aguas
residuales  producidas  en  el  polígono  industrial  de  Caparroso  con  las  aguas  residuales
producidas en el casco urbano de Caparroso, promovido por  NILSA S.A.

OBJETO: Resolución

REFERENCIA: Código Expediente: 0001-OT02-2024-000076

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Ordenación del Territorio
Sección de Paisaje y Suelo Rústico
Teléfono: 848 42 76 06
Correo electrónico: aurbanis@navarra.es

Autorización de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento

Titular Principal:  NILSA S.A.
Municipio: CAPARROSO  Localidad:
Ubicación:

SOLICITUD: CAPARROSO - Conexión aguas residuales
Entrada Registro: 23/02/2024  Cod. Registro: 239871

Con fecha 23/02/2024 se presentó en este Departamento el expediente arriba referenciado.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de  julio,  la  actuación  precisa  autorización  previa  de  la  Administración  Foral,  en  la  que  se
analiza la afección de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoración de las
afecciones  sectoriales  concurrentes  que  sean  competencia  de  los  departamentos  de  la
Administración  de  la  Comunidad  Foral,  sin  perjuicio  de  que  también  deba  ser  objeto  de
licencia, autorización o informe por otros órganos o administraciones.

Conforme  a  la  Ley  Foral  17/2020,  de  16  de  diciembre,  la  actuación  requiere  así  mismo
someterse  a  evaluación  de  afecciones  ambientales,  resultado  de  la  cual  ha  recaído  la
RESOLUCION 369E/2024, de 13 de noviembre, del Director de Servicio de Biodiversidad y
Gestión Piscícola.

Atendiendo a lo señalado en el artículo 35 de la citada Ley Foral, el  informe de afecciones
ambientales  tiene  la  naturaleza  de  informe  preceptivo  y  determinante  en  cuanto  a  la
procedencia,  a  los  efectos  ambientales,  de  la  realización  del  proyecto,  y  el  contenido  del
mismo debe integrarse en el procedimiento del órgano sustantivo.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 6/05/2025 en virtud del Decreto
Foral  249/2023,  de  15  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  la  estructura  orgánica  del
Departamento de Cohesión Territorial,
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Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
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Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
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RESUELVO:

1º.  Autorizar  el  Proyecto  de  ejecución  de  un  nuevo  tramo  de  conexión  de  las  aguas
residuales  producidas  en  el  polígono  industrial  de  Caparroso  con  las  aguas  residuales
producidas en el  casco urbano de Caparroso, promovido por NILSA S.A.,  en  los  términos
solicitados, debiendo observarse las siguientes determinaciones:

- La presente autorización ampara exclusivamente el tramo del proyecto que afecta

al  suelo  no  urbanizable  y  discurre  en  paralelo  al  Canal  de  la  Central
Hidroeléctrica  de  Caparroso  conforme  a  la  documentación  aportada  y  las
determinaciones que se establecen en esta autorización.

- De  acuerdo  al  artículo  111.2  del  TRLFOTU,  los  elementos  emergentes  de  la

instalación  o  infraestructura  deberán  respetar  la  zona  de  servidumbre  de  3  m
medidos desde el borde exterior del camino público.

- Se  estará  a  lo  dispuesto  en  los  informes  sectoriales  emitidos  y  obrantes  en  el

expediente y/o  lo establecido en el  resto de autorizaciones concurrentes que se
trasladan junto con la presente, en particular se cumplirán las determinaciones de
los informes de la Sección de Comunales de fecha 7 de octubre de 2024 y de la
Dirección General de Obras Públicas e  Infraestructuras de  fecha 28 de octubre
de 2024.

- La autorización se otorga condicionada a evaluación de afecciones ambientales

favorable  del  proyecto,  incluida  la  valoración  de  las  afecciones  al  patrimonio
cultural, y al cumplimiento de las determinaciones que se incluyan en la misma.

- Siendo que parte de  la  infraestructura afecta a suelo comunal, el Ayuntamiento

de  Caparroso  deberá  obtener,  a  través  de  la  Sección  de  Comunales  del
Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente,  la  autorización  del
Gobierno  de  Navarra  para  la  desafectación  y  posterior  cesión  de  uso  de  los
referidos  terrenos  comunales,  aportando  los  certificados  de  los  trámites
preceptivos conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley Foral 6/1990 de
la Administración Local de Navarra y 143 del Decreto Foral 280/1990 por el que
se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra.

- Se  considerarán  las medidas  de  integración  ambiental  y  paisajística  que  en  su

caso señale el órgano ambiental.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la infraestructura,

se procederá a la restauración de las zonas afectadas.

- Respecto de  las  infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas

por  la  ejecución  de  la  actividad  pretendida  o  que  pudieran  condicionar  dicha
ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución de las obras, realizará las
consultas precisas y, en su caso, se proveerá de cuantas autorizaciones  fueran
pertinentes ante los órganos competentes en razón de la materia de que se trate,
en  particular,  la  ejecución  de  cualquier  obra  o  trabajo  en  la  zona  de  policía  de
cauces  precisará  autorización  administrativa  previa  del  organismo  de  cuenca
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(CHE)  conforme  a  los  dispuesto  en  el  artículo  9  del  Reglamento  de  dominio
Público  Hidráulico.  Asimismo,  será  precisa  la  del  titular  de  la  concesión
administrativa Acciona Generación Renovable S.A.

- Se  hace  constar  que  si  en  el  trascurso  de  la  obra  apareciese  algún  resto

arqueológico,  se  tiene  la  obligación  legal  de  comunicar  el  hallazgo  de  forma
inmediata  a  Sección  de  Registro,  Bienes  Muebles  y  Arqueología (email:
registrobmarqueologia@navarra.es) según se recoge en la legislación vigente en
materia  de Patrimonio Histórico  (artículo  59  de  la  Ley Foral  14/2005,  de  22  de
noviembre,  del  Patrimonio  Cultural  de  Navarra  y  artículos  42.3  y  44  de  la  Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español). En caso de no hacerse
así, cualquier afección que pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión
de esta consideración será considerada como infracción grave, en aplicación del
artículo 101.h de la citada Ley Foral.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecución o puesta

en  marcha  de  la  actividad  o  actuaciones  que  ampara  esta  Resolución  deberá
realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se otorgara la autorización,
trascurrido el cual ésta agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.

- El  cese  de  la  actividad  conllevará  la  obligación  del  titular  de  la  actividad  de

reponer  los  terrenos  afectados  por  la  misma  a  su  estado  original  en  el  plazo
máximo de cinco años, mediante la demolición y/o retirada de las construcciones.
En  este  sentido,  y  de  conformidad  con  el  Artículo  119  del  TRLFOTU,  el
Ayuntamiento,  de  forma previa a otorgar  la  licencia,  requerirá del promotor una
declaración en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un
plazo máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.

2º.  Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  cabe  interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Cohesión Territorial en el plazo de un mes a partir
del  día  siguiente  al  de  su  notificación.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer
recurso  contencioso-administrativo  ante  el  orden  jurisdiccional  competente  en  el  plazo  de
dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma y plazos determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

3º. Trasladar  la presente Resolución  junto con los  informes de la Sección de Comunales y
Vías  Pecuarias  y  de  la  Dirección  General  de  Obras  Públicas  e  Infraestructuras,  a  las
personas  interesadas,  al  Ayuntamiento  de  CAPARROSO,  a  la  ORVE  de  la  Comarca  de
Tafalla,  a  la  Sección  de  Evaluación  Ambiental,  a  la  Sección  de  Guarderío  de  Medio
Ambiente,  a  la  Sección  de  Patrimonio  Arquitectónico,  a  la  Sección  de  Registro,  Bienes
Muebles y Arqueología, a la Sección de Calidad del Agua y Obras Hidráulicas, a la Sección
de  Regadíos  y  Concentración  Parcelaria,  a  la  Sección  de  Comunales,  al  Negociado  de
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Suelos  y  Climatología,  a  la  Dirección  General  de  Obras  Públicas  e  Infraestructuras,  y  al
Servicio Jurídico-Administrativo del Territorio para su conocimiento y efectos oportunos.

Pamplona, 7 de mayo de 2025.

El Director General de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcen Zunzarren.
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Servicio Infraestructuras Agrarias 
Sección de Comunales 
C/ González Tablas. 9, 3º 
31005 Pamplona (Navarra)  
Tfno 848 426 143 
viaspecuarias@navarra.es 

INFORME 
 

 

Asunto: PROYECTO CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA 

 
 
Expediente: VP116/24 

 

En septiembre de 2024, la Sección de Paisaje y Suelo Rústico, del Servicio de Territorio y 

Paisaje, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, solicita a la Sección de Comunales 

informe en materia de vías pecuarias con número 0001-OT02-2024-000076 en relación al 

PROYECTO DE CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA promovido por la Sociedad Pública NILSA "Navarra de 

Infraestructuras Locales, S.A.", con NIF A31056096. 

 

 

  

Canalización tubería vs Vías Pecuarias 
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Servicio Infraestructuras Agrarias 
Sección de Comunales 
C/ González Tablas. 9, 3º 
31005 Pamplona (Navarra)  
Tfno 848 426 143 
viaspecuarias@navarra.es 

 

RESUMEN DE LAS AFECCIONES: 

 

El proyecto pretende dar solución a la recogida de las aguas residuales procedentes del 

Polígono Industrial El Saso, el cual se encuentra actualmente en plena expansión. La solución 

adoptada pasa por la recogida de los colectores de fecales del polígono y de la Rockwool y su 

bombeo a la EDAR de Bajo Arga. Para ello se ha planteado la conexión de las aguas residuales 

producidas en el polígono industrial de Caparroso con las aguas residuales producidas en el casco 

urbano de Caparroso. Se ejecutará una arqueta para conectar las aguas residuales procedentes 

del casco urbano de Caparroso con las aguas residuales procedentes del polígono industrial. Las 

aguas residuales procedentes del casco urbano de Caparroso, son transportadas hasta una 

arqueta de conexión mediante una conducción de impulsión PEAD Ø250. Dicha arqueta unificará 

las dos conducciones en una única tubería existente de PEAD Ø250 que transportará las aguas 

residuales hasta la EDAR Bajo Arga ubicada en el municipio de Funes. 

 

El proyecto realiza un cruce con la Cañada Real Tauste Urbasa Andia en el punto de 

coordenadas aproximadas UTM (x: 610.888, y: 4.690.946) en su parcela 66 del polígono 5 de 

Caparroso.  

 

La tubería de impulsión cruzará la “Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía (CRTUA)”, 

clasificada y deslindada, cuyo linde abarca una franja en esta zona de unos 45 m de anchura. Esta 

cañada va paralela a la acequia del río Saso hasta alcanzar la N-121, donde gira 90º para ir por la 

carretera hasta el núcleo urbano de Caparroso. A partir de la N-121, la CRTUA continúa con el 

Ramal de la Barca, también clasificada y deslindada.  

 

Según consta en el proyecto, la superficie afectada será recuperada tras la obra. Se 

delimitará la franja a ocupar en la vía pecuaria y su linde que cruza la tubería, minimizando la 

superficie a ocupar y señalizando el desvío provisional y temporal a realizar durante la obra. 
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C/ González Tablas. 9, 3º 
31005 Pamplona (Navarra)  
Tfno 848 426 143 
viaspecuarias@navarra.es 

 

Cruce tubería con Vía Pecuaria 
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Servicio Infraestructuras Agrarias 
Sección de Comunales 
C/ González Tablas. 9, 3º 
31005 Pamplona (Navarra)  
Tfno 848 426 143 
viaspecuarias@navarra.es 

 

Estación de bombeo de aguas residuales fuera de los límites de la Vía Pecuaria 

 

 

Mediante Decreto Foral 255/2023, de 15 de noviembre, se estableció la estructura 

orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. En su capítulo III sección 1º, 

artículo 25 “Ámbito material y funcional de la Dirección General de Agricultura y Ganadería” se 

determina que la “Dirección General de Agricultura y Ganadería”, ejercerá las atribuciones 

previstas en este Decreto Foral en relación a las materias propias de su ámbito de gestión entre 

las que se encuentra la gestión de las vías pecuarias.  

 

Tras el análisis de la solicitud y la revisión de la información obrante en los fondos 

documentales del Gobierno de Navarra, desde la Sección de Comunales, y en relación 

únicamente a lo que a las vías pecuarias se refiere, de acuerdo con lo establecido en la normativa: 

 

 Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra: 

 Zona de servidumbre (3 m a cada lado a partir del borde exterior de las 

parcelas pertenecientes a vía pecuaria), establecida mediante el Artículo 111.2 

Actividades prohibidas e incompatibles del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 

26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo  
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Servicio Infraestructuras Agrarias 
Sección de Comunales 
C/ González Tablas. 9, 3º 
31005 Pamplona (Navarra)  
Tfno 848 426 143 
viaspecuarias@navarra.es 

Las cañadas del municipio afectado están definidas mediante: 

 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de octubre de 2012, por el que declara la 

existencia de las vías pecuarias cuya anchura, trazado y demás características físicas generales 

figuran en el expediente de clasificación y aprueba la reposición de los mojones deteriorados o 

desaparecidos de los términos municipales de Arguedas, Caparroso y Villafranca. 

 

Se informa que, en este caso, el cruce de la tubería de impulsión con la Vía Pecuaria Cañada 

Real de Tauste a Urbasa Andia, se considera AUTORIZABLE, aunque se notifica que deben 

tenerse en cuenta, los siguientes condicionantes para minimizar las afecciones a la vía pecuaria: 

 

 La anchura de los cruces y zanjas de la cañada será la mínima técnicamente viable y. las 

arquetas quedarán perfectamente rasanteadas con el terreno.  

 En ningún caso tras las obras se podrá alterar ni el firme y/o anchura del camino ni los de 

acceso a las parcelas, sitas sobre la vía pecuaria. 

 Durante la fase de ejecución de las obras, no se podrá interrumpir el paso en la totalidad 

de la cañada, o bien se deberá habilitar un paso alternativo para el ganado. Los materiales 

y/o tierra vegetal resultante de la apertura de zanjas no podrán ser depositados sobre la 

superficie actualmente cubierta de pasto, ni siquiera de manera temporal. 

 Las parcelas pertenecientes a la Vía Pecuaria (cañadas) seguirán manteniendo su 

titularidad catastral.  

 La estación de bombeo se situará fuera de los lindes de la Vía Pecuaria y de su zona de 3 

metros de servidumbre.  

 Tras la fase de ejecución para la realización de las zanjas y obras necesarias del proyecto, 

una vez concluidas deberá acometerse una restauración medioambiental de la zona 

afectada en las cañadas o servidumbres (movimientos de tierras, restauración de firmes 

originales, revegetaciones, etc) de cara a restituir los daños ocasionados por la maquinaria 

en la vegetación natural existente y que no queden montones y escombreras, de modo 

que en ningún caso y como consecuencia de los trabajos realizados tanto el tránsito 

ganadero como los demás usos compatibles y complementarios se vean perjudicados.. 
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Servicio Infraestructuras Agrarias 
Sección de Comunales 
C/ González Tablas. 9, 3º 
31005 Pamplona (Navarra)  
Tfno 848 426 143 
viaspecuarias@navarra.es 

 

Es cuanto tenemos que informar a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Pamplona/Iruñea,  

 

POR LA SECCION DE COMUNALES 
 

Jefatura de Sección de Comunales 

 

 

 

Miren Eseverri Roda 

 

 

 

 

















A31243702

Obligado  

al pago

Correo electrónico Teléfono

Centro gestor

CARTA DE PAGO

Domicilio Población Cód. Postal País

31008 ES AVDA BARAÑAIN 22

Fecha emisión

Nº de carta de pago (*)

Cuenta Devolución Garantía:

RESUMEN DE LA CARTA DE PAGO

Concepto o motivo:

PAMPLONA

22200 - Serv. Conservación

26/02/2025

7052500893015

705

06FIANZCON:FIANZA PARA AUTORIZACIONES.-CONSERVACIÓN

ES82205402**********

12/03/2025

1155,00 7052100264580G3192A2A5 €

CuentaJustificante de pago

Numero de cuenta

22000*****

DC

42

Oficina

9161

Entidad

2100

Importe (*)

(*)

DNI:

Nombre:

FIRMA:

A rellenar únicamente en los pagos, mediante cargo en cuenta, en ventanilla del Gobierno de Navarra

Por la presenta autorizo al Gobierno de Navarra a cargar en mi cuenta el importe arriba indicado

expediente 0001-EXP1-2025-000042

efectuar instalación de conducción subterránea en paralelismo con la carretera N-121, 

entre el p.k. 53+500 y el p.k. 55+500, por su margen derecha, así como un 

cruzamiento, en el p.k. 11+960, de la NA-128

A31243702

YBGLC1S4KECódigo Control

Nombre o Razón Social (*)Nº Identificación

N.I.F. / C.I.F   (*) N.I.F / Pasaporte

NILSA

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO(*) Campos obligatorios a rellenar por la 

entidad colaboradora
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ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 
CONTRATAR 

 
D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAPARROSO 
CON LA EDAR BAJO ARGA”. 
 
DECLARO, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos que: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación.  
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) No estoy incurso en causa alguna de prohibición de contratar.  
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratación.  
e) Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.  
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales (LOPD). 
i) No presento a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo 
con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

_____________________________ 

 La dirección de correo electrónico que se consigne en el DEUC y/o en la declaración general responsable 
deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) en la 
presentación de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta 
la dispuesta en PLENA. 

k) Que indico la posesión de condición de pequeña o mediana empresa (PYME): 
 
   SOY PYME    NO SOY PYME 

 
 De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por NILSA. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
 

(Lugar, fecha, firma)  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ enterado/a 

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras “CONEXIÓN DE 

LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA” , se compromete 

en nombre de la empresa a la que representa a su total realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego 

Regulador de la Contratación y en los documentos del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones 

económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 

la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos de 

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA”. 

 

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES, S.A. y estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO V  

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (DACI) DE ACUERDO A LA ORDEN 
HFP/55/2023, DE 24 DE ENERO, RELATIVA AL ANÁLISIS SISTEMÁTICO DEL RIESGO DE CONFLICTO DE 
INTERÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE EJECUTAN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA. 

 
Nº EXPEDIENTE: PCAU00074  
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE NAVARRA / NAFARROAKO UR DIGITALA (ADNa)  
CONTRATO: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA 
 

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, el/los abajo 

firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran: 

 

PRIMERO. Estar informada/s de lo siguiente:  

 

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 

intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 

indirecto de interés personal.» 

 

2.  Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

define el conflicto de interés como «cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de 

contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el 

resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera 

parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación». 

 

3. Que el apartado 3 de la Disposición Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El análisis sistemático y 

automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicación a los empleados públicos y resto de 

personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual 

o mediante su pertenencia a órganos colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicación de 

contratos o de concesión de subvenciones». 
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4. Que el apartado 4 de la citada disposición adicional centésima décima segunda establece que: 

- «A través de la herramienta informática se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones 

societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o económico susceptible 

de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los 

participantes en cada procedimiento». 

 

- «Para la identificación de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendrá, entre otros, los datos 

de titularidad real de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 22.2. d).iii) del Reglamento 

(UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y 

Registradores». 

 

SEGUNDO. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las 

indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de 

abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 

afectar al procedimiento de licitación/concesión. 

 

TERCERO. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación/órgano 

de firma del convenio, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera 

dar lugar a dicho escenario. 

 

CUARTO. Que conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, 

acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la normativa de aplicación. 

 

Y para que conste, se firma la presente declaración. 

 
 
  
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO VI  

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 
Nº EXPEDIENTE: PCAU00074  

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE NAVARRA / NAFARROAKO UR DIGITALA (ADNa)  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN/EXP. ENCARGO: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONEXIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA 

 

D./D.ª .........................................., con DNI ............................................., por sí mismo/a o en representación de la 

entidad........................................................................, con NIF ........................................ en calidad 

de………………………………………………………, 

 

DECLARA: 

 

Que la entidad participa como contratista/subcontratista/destinatario del encargo en el desarrollo de actuaciones 

necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 5, Inversión 1 (C5.I1) «Materialización de 

actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», 

declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del artículo 22, del 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece 

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas 

destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en 

un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de 

datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 

ii. el nombre del contratista y del subcontratista o del destinatario del encargo, cuando el perceptor final de los 

fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 

contratación pública; 

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 

contratista o destinatario del encargo, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 

recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique 

la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 

 



 

                            
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU 
 

          

 

 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados 

por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación 

de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos 

relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 

marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el 

Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 

cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el 

informe anual de gestión y rendimiento». 

 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 

expresamente relacionados en los artículos citados. 

A fecha de la firma electrónica 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR 

Nº EXPEDIENTE: PCAU00074  

NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA DIGITAL DE NAVARRA / NAFARROAKO UR DIGITALA (ADNa)  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN/EXP. ENCARGO: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONEXIÓN DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAPARROSO CON LA EDAR BAJO ARGA 

D./D.ª .........................................., con DNI............................................., por sí mismo/a o en representación de la 
entidad........................................................................, con NIF ........................................ en calidad 
de………………………………………………………, 

DECLARA: 
Que en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista (seleccionar lo 
que proceda), en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 
Componente 5, Inversión 1 (C5.I1) «Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que 
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, 
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía circular y 
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant 
harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

A fecha de la firma electrónica 
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