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Objeto: Reconstruccion virtual 3D de patrimonio arqueoldgico de la Ribera Alta de
Navarra

<<Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia — financiado por la Unién
Europea- Next GenerationEU>>

HOJA PRELIMINAR

Promotor: Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER).
Forma adjudicacion: Procedimiento abierto.

Tramitacion: Ordinaria.

Contrato de suministros (Art. 29. LF 2/2018).

Valor del contrato y presupuesto maximo licitaciones: 196.275,85 € (IVA excluido).
237.493,78 € (21% IVA incluido).

Plazo ejecucién: 150 dias naturales, a contar desde el dia siguiente a la firma del contrato.

Criterio adjudicacién: Mejor relacion calidad-precio.

Plazo presentacién proposiciones: 20 dias naturales a partir de su publicacién en la
Plataforma de licitacion electrdnica.

Férmula de revisidon de precios: No.
Fianza provisional: No.

Garantia definitiva: Si.

Divisién de lotes: No.

Posibilidad de quedar desierto: Si.
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PARTE I: PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CAPITULO I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1- Objeto del contrato y finalidad

Este pliego se enmarca en los fondos Next Generation UE, en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y su normativa de desarrollo v,
concretamente, formando parte de la Componente 14 “Plan de Modernizacion y
competitividad del sector turistico”, en la inversion n21 “Transformacién del modelo
turistico hacia la sostenibilidad”, Submedida 2: “Planes de Sostenibilidad Turistica en
Destino” para actuaciones transformadoras en el sector turistico en los dmbitos de la
transicion verde, la transicién digital y la mejora de la competitividad turistica.

Esta actuacién tiene etiqueta climatica 075 “Infraestructuras para bicicletas”, con un
porcentaje del 100% de coeficiente para el calculo de la contribucion a objetivos
climdticos, de acuerdo al Anexo VIl del Reglamento de Recuperacién y Resiliencia; y dentro
del PSTD RAN, se encuentra en uno de los Ejes con porcentaje en etiquetado, el 2: Mejoras
de la eficiencia energética. Se trata de una actuacién de adecuacién de caminos ciclables y
peatonales, senderos o vias verdes alineados con estrategias de movilidad sostenible en los que se
promueva el uso y fomento de vehiculos no motorizados.

El presente condicionado tiene como objeto regular las condiciones juridicas,
administrativas, técnicas y econdmicas que han de regir el contrato para la “Sefnalizacién
y adecuacion de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta de Navarra”.

Estamos ante un contrato de naturaleza administrativa de suministros, de acuerdo con el
Art. 29. LF 2/2018, por lo que se regira, en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos
y extinciéon, por la LFCP y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicaran
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

Su tramitacion se realizara mediante expediente de tramitacién ordinaria por
procedimiento abierto -regulado en el articulo 72 de la LFCP-, aquel en el que cualquier
profesional o empresa interesada puede presentar sus ofertas. El criterio de adjudicacién
es el de mejor calidad precio.

El presente contrato no es objeto de division en lotes debido a que la naturaleza del
objeto supone la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones y la
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realizacién independiente de las diversas prestaciones dificultaria la correcta ejecucion del
mismo desde el punto de vista técnico.

Los cédigos CPV, de conformidad con el Reglamento (CE) n? 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos Publicos,
modificado por el Reglamento (CE) n? 213/2008 de la Comisidén, son: 34928470-3:
sefializacion, 34928471-0: materiales de sefalizacidon, 34928400-2: mobiliario urbano y
45233294-6: instalacidn de sefializacion viaria.

Las caracteristicas técnicas y detalles del trabajo estdn fijadas en la PARTE II: Pliego de
prescripciones técnicas particulares para contrato para la “Sefializacion y adecuacion de
itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta de Navarra”.

2- Valor estimado, presupuesto del contrato y revisidn de precios

El presente contrato se realizard con cargo a la partida presupuestaria habilitada destinada
a la actuacién n2 6: Ribera Alta de Navarra destino turistico inteligente y tecnolégico, del
Plan Sostenibilidad Turistica en Destino Ribera Alta de Navarra (en adelante PSTD RAN),
financiado por Fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia de la Convocatoria Extraordinaria 2023 del Plan de
Sostenibilidad Turistica en Destinos.

El valor estimado del contrato y presupuesto maximo de licitacion es de asciende a
196.275,85 € (IVA excluido). 237.493,78 € (21% IVA incluido).

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de
entenderse incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba
realizar para el normal cumplimiento de la prestacidon contratada, asi como los tributos, de
cualquier indole, que sean de aplicacidn segun las disposiciones vigentes, incluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

Dadas las caracteristicas de los trabajos, no se aprecian causas justificadas para
contemplar revisidon de precios.

Si de la fase de replanteo se atisbase modificacién de cualquiera de los elementos
requeridos para suministro e instalaciéon, o adecuacion, se calculard el coste de éstos
manteniendo el precio unitario/porcentaje ofertado para cada elemento por la contratista;
lo cual podrd modificar el presupuesto del contrato a la baja, no superando el maximo de
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licitacion indicado. El acondicionamiento de sendero se mediard y abonara por metro realmente
ejecutado.

3- Plazo de ejecucion y servicio post ejecucion

El plazo maximo de ejecucion del contrato, hasta la ejecucion del contrato sera de:
150 DiAS NATURALES, a contar desde el dia siguiente a la firma del contrato.
La entrega/ejecucion de los trabajos se realizara dentro del plazo de ejecucién, conforme a

lo dispuesto en las prescripciones técnicas de este condicionado.

4- Organo de contratacién y prerrogativas del érgano de contratacion

El 6rgano de contratacion del presente contrato es la Presidencia de Consorcio EDER
(Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra).

El érgano de contratacion, como tal, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretar el contrato.
b) Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificar el contrato por razones de interés publico.
d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes podran ser objeto de recurso, de conformidad con la
legislacién general, o foral sobre impugnacién de actos y acuerdos. No obstante, tales
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

Para la adjudicacion del contrato, el érgano de contratacion estard asistido por una Mesa
de Contratacidn de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 de las prescripciones
administrativas de este condicionado.

5- Mesa de contratacion

Se conformara Mesa de Contratacién, siguiendo el articulo 50 y 134 de la LFCP.

La Mesa de Contratacién, como 6rgano especializado de asistencia al Organo de
Contratacidn, estara formada por:

e  Presidencia: Gerencia de Consorcio Eder.

e  Vocal 1: Técnico-a especializada en la materia.

e  Vocal 2: Técnico-a especializada en la materia.

e  Vocal 3: Personal al servicio del poder adjudicador que asumira la intervencion.



e Financiado por la
= % Unién Europea ol ¢ % GOBERNO  MINISTERIO
GRRLT DCEESANA  DEINDUSTRA
% 5 YTURISMO
* ok NextGenerationEU aUwa

Nt consorcio
Plan de Recuperacién, C‘—ID =

Transformacion Gobierno % Nafarroako | ¥y~ EDER
Wy Resiliencia de Navarra Gobernua AENDA s

\\d

e Vocal 4: Persona licenciada o graduada en Derecho, que asumira funciones de
secretaria, que ocupa plaza para la que se exige dicha titulacidon en Consorcio Eder.

Las funciones de la mesa de contratacion quedan establecidas en el articulo 51 de la LFCP.

6- Capacidad para contratar

Podran concurrir al proceso de licitacidon las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econdmica y
financiera, técnica o profesional, y no se encuentren incursas en causa de prohibicién de
contratar previstas en el articulo 22 de la LFCP, no se hallen en una situacién de conflicto
de intereses, y acrediten una solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional
suficiente para la ejecucién del contrato; requisitos que deberan concurrir en el momento
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Uniones temporales de empresas.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente, y deberdn nombrar una persona representante o apoderada Unica de la
unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos
de la licitacion, las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una union
temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyan
y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar personas adjudicatarias del contrato.

Licitadores en participacion.

Se podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, que quedaran
obligadas solidariamente. Dicha participacion se instrumentara mediante la aportacion de
un documento privado en el que deberd manifestarse la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se designe un
representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincidon de éste, sin perjuicio de la existencia
de facultades mancomunadas para los cobros y pagos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar
proposiciones individuales. La vulneracion de lo dispuesto en el presente parrafo
conllevarad la automadtica desestimaciéon de todas las ofertas presentadas en las que
participe, individual o conjuntamente, una misma empresa.
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7- Solvencia econémico-financiera

Para tomar parte en el procedimiento serd imprescindible que la empresa licitadora
disponga de un nivel de solvencia econdmica y financiera que le permita asumir riesgos,
por un importe igual o superior al importe de la licitacién, durante la ejecucién del
contrato.

Se entenderd acreditada la solvencia econdmica con la aportacién de alguno de los
siguientes medios:

— Declaracion sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades similares
a la del objeto del contrato y referida a los tres ultimos ejercicios disponibles en
funcion de la fecha de inicio de las actividades, por un importe minimo en
cualquiera de dichos ejercicios de, al menos, el valor estimado del contrato.

— Declaraciones formuladas por entidades financieras que indiquen que el
licitador tiene capacidad de asumir los riesgos econémicos de la ejecucion del
contrato.

— En el caso de profesionales, justificante de la existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.

Si por una razon justificada quien vaya a licitar no se encuentra en condiciones de
presentar los anteriores documentos, podra acreditar su solvencia econémica y financiera
por cualquier otro documento que el érgano de contratacién considere adecuado.

8- Solvencia técnica o profesional

El licitador debera acreditar que dispone de una solvencia técnica o profesional que le
permita llevar a cabo la ejecucidn del contrato.

La solvencia técnica se entendera por disponer de experiencia anterior directa,
contrastada y demostrable, en contratos similares relacionados con el objeto del presente
contrato durante los tres ultimos afios.

Y se acreditara con la aportacién de la relacién de los principales servicios efectuados
durante los tres ultimos afios en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
publico o privado, y avalada por cualquier prueba admisible en Derecho.

9- Normativa de aplicacion y obligaciones del contrato

El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social,
proteccién del medio ambiente, proteccidon del empleo, igualdad de género, de acoso por

10
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razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y
demas disposiciones en materia laboral, inserciéon sociolaboral de las personas con
discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

Igualmente, se rige por la siguiente normativa de aplicacion:

e El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién vy
Resiliencia.

e El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya
gue todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el
principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales
recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

e El Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comision de 17 de junio de 2014 por el que
se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacidn de los articulos 107 y 108 del Tratado.

e La "Guia técnica sobre la aplicaciéon del principio de "no causar un perjuicio
significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacidn y
Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comision Europea").

e El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion
del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

e La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

e La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las entidades del
sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de los hitos y objetivos y de ejecucidén presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

e La Orden HFP 55/2023 de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.
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e El Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracidon Publica y para la ejecucion
del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

e Laleyforal 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos
e Laley40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico
e LaleyForal 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

e Y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacidn tanto a nivel de
normativa del Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de
Navarra, y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

e Ademds, es aplicable la normativa relativa a la prevencidn y correccién del fraude
y la corrupciodn, la prevencion del conflicto de interés y la doble financiacién, con
arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Union.

10- Plan de Medidas Antifraude

El presente pliego supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas
Antifraude del érgano de contratacién cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera
integra, con pleno respeto a la normativa autonémica, estatal y europea en relacién con la
prevencion, deteccién y correccion del fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, asi
como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccidn de los intereses
financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por
el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia,
asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestiéon del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
gue impone la obligacion a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la
ejecucidn de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo
caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia
e integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del
contrato y, por ello, deberdan comunicar de inmediato al dérgano de contratacion
cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y
gue pudieran afectar al expediente de contratacion.
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Este expediente de contratacion y su ejecucién estaran sujetos a los controles establecidos
por la Comisidon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeo vy la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitard a estos érganos el acceso a toda la
informacidn requerida sobre el contrato.

El plan antifraude Consorcio EDER se puede consultar en el siguiente enlace
https://www.consorcioeder.es/plan-next-geneneration-eu-antifraude/

10.1 - Medidas para abordar el conflicto de interés

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Juridico del Sector Publico, en el caso de que en cualquiera de las personas que
intervengan en el presente expediente de contratacién concurran alguno de los motivos
gue se prevén en el apartado 22 del citado articulo, se deberd abstener de intervenir en el
procedimiento y deberd comunicarlo a su superior inmediato, quien resolvera lo
procedente.

De conformidad con el articulo 61.2 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, los érganos superiores o el superior jerarquico de
guien se encuentre en alguna de estas situaciones, podran ordenarle que se abstenga de
toda intervencion en el expediente, dando lugar, la no abstencidn, a la responsabilidad que
proceda.

En estos casos se analizaran los hechos con la persona implicada para aclarar la situacién vy,
en su caso, excluir a la persona del procedimiento, tanto si se trata de un miembro de la
plantilla como si es un experto externo. La exclusién debera plantearse no sélo si existe un
conflicto de intereses real, sino siempre que haya dudas sobre la imparcialidad.

Posibilidad de recusacién. En el caso de que no se produzca la abstencién de la autoridad o

de las personas al servicio de la Administracion en quienes concurran alguna o algunas de
las circunstancias sefialadas en el apartado anterior —abstencién— asiste al interesado la
posibilidad de recusacién, en los términos previstos en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico. En este sentido, la recusacion podra
plantearse por escrito al Organo de Contratacién, a la Presidencia de la Mesa e, incluso, a
la Unidad para la Coordinacién y el Seguimiento, segun los casos, expresando los motivos
en los que se funda, en cualquier momento de la tramitacién del procedimiento. En el dia
siguiente el recusado manifestara a su inmediato superior si se da o no en él la causa
alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusacion,
acordard su sustitucién acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusacion, el
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superior resolverd en el plazo de tres dias, previos los informes y comprobaciones que
considere oportunos.

Canal propio de denuncia. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un

posible conflicto de intereses en el presente procedimiento de licitacion deberan ponerlo
en conocimiento del érgano de contratacion de forma inmediata a través del siguiente
canal https://www.consorcioeder.es/plan-next-geneneration-eu-antifraude/

En su caso, el titular de d6rgano administrativo responsable del procedimiento de
contratacion adoptard las medidas de correccidén y persecucion del fraude prevista en el
Plan de Medidas Antifraude.

10. 2- Declaracion de ausencia de conflicto de interés

Todas las personas intervinientes en las diferentes fases del contrato tienen la obligacion
de cumplimentar la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), que se iran
incorporando al expediente de contratacién.

La licitadora debera presentar, en la documentacién a cumplimentar en el sobre A, una
DACI, conforme al texto que figura incluido en el Anexo V: “Declaraciones de compromiso
en relacidn con la ejecucion de actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia PRTR”.

Esta obligacion tiene el caracter de obligacidn esencial, a los efectos de lo previsto en el
apartado 1 del articulo 160 de la LFCP, por lo que su omisién previa a la formalizacion serd
causa de exclusién de la licitacién y el incumplimiento de lo declarado durante la ejecucion
del contrato serd causa de resolucion del contrato. Esta DACI serd igualmente exigida a
todos los subcontratistas que participen en la ejecucidon del contrato, previa a la
formalizacién del correspondiente contrato.

11- Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas
y subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los
datos estadisticos y demas documentacidon concerniente a la financiacién, asi como los
registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir
del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo serd de tres afios
si la financiacién es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

14
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Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se
aplicara una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados,
entre ellos versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes
Unicamente en version electréonica. Cuando existan versiones electrdonicas, no seran
necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para
gue puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

12- Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacidon, Transformacidon y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacién
relacionadas con la ejecucién del contrato en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma
destacada vy visible el emblema de la Unidén Europea, en la que se incluird, ademas, una
declaracion de la financiacion recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion,
Transformacidn y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y separado y no podra
modificarse afladiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacidon de las actuaciones desarrolladas se incluiran
en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material
audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los
carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al
publico.

15
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CAPITULO Il: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

13- Informacion sobre la licitacion

Las personas interesadas podran solicitar informacién sobre los pliegos y demas
documentacion complementaria a través del Portal de Contratacidon de Navarra, conforme
a lo dispuesto en el articulo 49 de la LFCP.

14- Confidencialidad de la oferta

La empresa licitadora podra designar expresamente como confidencial informacidn técnica
o mercantil incluida en su oferta por formar parte de sus estrategias comerciales, y en
particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

En todo caso, la declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia, publicidad e informacién que debe darse a cada
participante; quien licite no podrd extender la declaracién de confidencialidad a toda su
propuesta, y en caso de que lo haga, correspondera al érgano de contratacién determinar
motivadamente aquella documentacién que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

En caso de que la oferta no indique nada expresamente a este respecto, se entendera que
la oferta no contiene informacion de caracter confidencial.

El 6rgano de contratacién procederd respecto a la confidencialidad y sigilo de las ofertas
presentadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 54 de la LFCP.

15- Lugar, plazo y forma de presentacién de ofertas

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse en castellano,
exclusivamente de forma electrdnica a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de
Navarra (PLENA), accesible desde el anuncio en el portal de contratacién
(https://portalcontratacion.navarra.es/), ajustandose a lo previsto en la LFCP. Asi mismo,

todas las comunicaciones, resto de actuaciones y tramites que proceda realizar con los
interesados se efectuardn a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas sera de 20 dias naturales, contados a partir del dia
siguiente al de la fecha de publicacién en la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra (PLENA). En caso de que la oferta se presentase fuera de plazo y la empresa o
entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se
verificara si en el momento de presentaciéon de la oferta existieron problemas en la
mencionada plataforma; solamente en caso de esta supuesta incidencia la oferta serd
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admitida. El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas ajenos a PLENA no
justificara la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevara exclusion.

A estos efectos se advierte que cuanto mayor sea el peso (medido en MG) de las ofertas,
mayor podra ser el tiempo requerido para completar su presentacién, ello con
independencia de la concurrencia de otras circunstancias como una menor velocidad de
subida de datos debida a la calidad de la conexidn, etc. Es necesario que la hora del equipo
desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase
de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precisidn: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial
de los servicios electrénicos:

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid).

- Fuentes horarias secundarias: o canon.inria.fr, INRIA, Paris 0 i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacidn se podra acceder al espacio de
PLENA donde cualquier persona interesada en la licitacidon puede descargar una aplicacion
de escritorio que le permite la preparacién y presentacién de ofertas mediante sobre
digital. Esta aplicacion debe descargarse una unica vez, siendo valida para cualquier
licitacidn posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de
los servicios electrénicos de confianza y el Reglamento (UE) N2 910/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 (elDAS), relativo a la identificacidn
electrénica y los servicios de confianza en las transacciones electrénicas en el mercado
interior, y demds disposiciones de contratacion publica electrénica.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y son depositadas en el repositorio seguro.

Las ofertas deberan contener al menos la totalidad de las actuaciones descritas objeto de
contratacion, no admitiéndose las proposiciones que oferten sélo parte de estas. No se
admitiran variantes en las ofertas.
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, prevaleceradn los
documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o
quien tenga poder de representacion.

La presentacion de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la
aceptacion incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cldusulas de este
condicionado, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos
presentados, y de que relune todas y cada una de las condiciones exigidas para la
contratacion del objeto del contrato.

La oferta contendrd los siguientes sobres identificados, de acuerdo con la estructura

establecida para esta oferta en PLENA:

Sobre A. Documentacién Administrativa

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir:

1. Declaraciéon responsable solicitando su participacién en el procedimiento de
contratacion y en la que se indique el cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar, los criterios de solvencia econdmica-financiera y solvencia técnica o profesional
requeridos en las cldusulas 7 y 8, de disponer de los medios materiales y humanos para el
cumplimiento del contrato, e indicacién de una direccién de correo electréonico en la que
efectuar las notificaciones relacionadas con cualquier fase del procedimiento, conforme al
modelo establecido en el Anexo | al presente pliego.

2. Las empresas licitadoras en régimen de participacion conjunta o en unién temporal de
empresas. Debera aportarse el documento privado en el que se manifieste esta voluntad,
se indique el porcentaje de participacidon de cada una de ellas y se designe una
representante o apoderada Unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincidn del mismo. El escrito tendra que
estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la citada apoderada.

En el caso de unidn temporal de empresas debera aportarse, ademas, el compromiso de
constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

3. “Declaraciones de compromiso en relacién con la ejecucion de actuaciones del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia PRTR” (conforme anexo V) -incluye declaracién
de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), declaracion de cesién de datos del perceptor
de los fondos, y compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el PRTR (DNSH)- de contratistas y subcontratistas, asi como empresas con las que se
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participe de forma conjunta o en unidn temporal de empresas en caso de haberlas,
conocidos en el momento de presentacion de oferta.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, serd motivo de prohibicién para
contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.1 i) de la LFCP.

Sobre B. Criterios sometidos a Juicio de Valor (Propuesta Técnica)

La licitadora debera incluir en este sobre la documentacién necesaria para que se evallen
los criterios sujetos a la aplicacion de juicios de valor, indicados en el apartado 16 del
presente Pliego de Condiciones Administrativas.

La oferta técnica deberd cubrir todos los aspectos y apartados previstos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, incluyendo la documentacidn requerida para la valoracion de los
criterios de adjudicacién y la descripcién del servicio ofertado con arreglo a las
especificaciones técnicas, a partir de los minimos indicados en las mismas (PARTE II).

A tal efecto se presentard una Memoria Técnica, en PDF o similar, con el siguiente
contenido:

Descripcidn al detalle de:

> Proceso de trabajo:

- Descripcién y detalle de los trabajos a acometer en las distintas fases de los trabajos:
fabricacion y disefo, transporte, instalacion, anclaje, desbroce, adecuacion de itinerario,
supervision, etc.

- Descripcién de los medios técnicos y humanos implicados en el desarrollo y ejecucion del
contrato, indicando:

Dispositivos analdgicos, electrénicos, programas informaticos, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares necesarios para su desarrollo y ejecucién.

Funciones a desempefiar, titulacidon y experiencia profesional de cada uno de los perfiles
profesionales participantes (anonimizados, sin hacer alusién a criterios sociales).

- Sistema de seguimiento del proyecto y de gestion de incidencias durante la ejecucion del
mismo.

- Cronograma temporal semanal propuesto para la ejecucién de las distintas fases de
trabajo.

» Demo de propuesta técnica:

- Presentacion y propuesta técnica de los tipos sefiales y materiales propuestos,
tratamientos de proteccion, durabilidad, y otras caracteristicas destacables.
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Se describira la funcién, medidas, calidades, anclaje y mantenimiento, y materiales de los
elementos a suministrar, teniendo en cuenta los requisitos y circunstancias indicadas en el
condicionado técnico.

- Certificados de los materiales y elementos suministrados.

- Propuesta de disefio y contenido de la sefalética “Artes finales”, incluyendo
boceto-propuesta de material grafico y textual de cada uno de los tipos de sefial
requerido.

> Descripcion detallada de la cobertura de la garantia requerida (sin hacer alusidn ni incluir

posibles mejoras).

Se advierte a las licitadoras de que no podrdn presentar en este apartado ningun tipo de

informacion relativa a mejoras y criterios a valorar en el sobre C, de hacerlo serd

excluida del proceso de licitacion.

Sobre C. Criterios cuantificables mediante férmula (Mejoras, Criterios Sociales,

Medioambientales y Oferta econdmica)

» Documentacidn para la valoracién de los criterios de adjudicacion establecidos mediante
formula: mejoras propuestas y criterios sociales/medioambientales, conforme al detalle
establecido en el apartado 16 de este condicionado y segin el modelo de declaracién
aportado Anexo Il y Anexo lll respectivamente. En el caso de las mejoras propuestas, se
adjuntara a la declaracion responsable la descripcidon detallada o memoria descriptiva de
las mismas para su pertinente justificacién.

> La oferta econdmica, ajustada al modelo establecido en el Anexo IV. Afiadiendo tabla con
desglose del presupuesto por los trabajos a realizar en cada yacimiento.

16- Criterios de adjudicacion

La adjudicacién de cada uno de los lotes se realizard a favor de la oferta que presente
mejor relacién calidad-precio, de conformidad con el articulo 64 de la LFPC, entendiendo
como tal la que mayor puntuacion obtenga una vez aplicados los siguientes criterios.

La oferta se valorara sobre 100 puntos en funcion de los siguientes apartados:

1. PROPUESTA TECNICA (hasta un maximo de 40 puntos):

Incluyendo lo solicitado en el apartado 15 de este condicionado como memoria técnica
(sobre B), conforme a los minimos requeridos en las prescripciones técnicas adjuntas y
valorandose la _ampliacidn de éstos, la calidad y mejor oferta sobre el resto de las

presentadas; se puntuara:
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- Calidad de la memoria técnica (mdx. 4 puntos): Se valorara con hasta max. 4 puntos la

memoria técnica teniendo en cuenta la calidad de su estructura, coherencia, concrecion,
presentacion, detalle de explicacion y descripcion de todos los datos solicitados en la
misma.

- Proceso de trabajo (max. 8 puntos): Se valorara con hasta un maximo de 8 puntos la

propuesta de proceso de trabajo de las distintas fases del servicio; teniendo en cuenta su
coherencia, coordinacion, detalle de tareas, metodologia a emplear, y utilidad.

- Medios técnicos y humanos implicados para el desarrollo de los trabajos (max. 8
puntos): Se valorara con hasta max. 8 puntos los medios técnicos y humanos aportados

con detalle anonimizado (sin datos personales ni alusidn a criterios sociales) teniendo en
cuenta la utilidad, numero, calidad de medios técnicos aportadas; y la experiencia,
titulacion, conocimientos en trabajos similares, y capacidades de los medios humanos.

- Materiales sefializacidn, instalacidn y adecuaciéon (hasta un maximo de 12 puntos):

Se valorara el detalle de los materiales a utilizar en cada elemento de sefalacidn, sus
caracteristicas y durabilidad, calidad y tratamientos proteccion solar, antigraffitis, etc.
Serdn excluidas las propuestas que utilicen madera que no esté certificada y que no haya
sido obtenida de productos forestales de origen sostenible.

- Diseiio y maquetacion “artes finales” (hasta un maximo de 8 puntos):

Se valorard la calidad del disefio y maquetacion que realice la empresa adjudicataria para
los elementos de sefializacidn direccional y/o interpretativa requerida.

Se valorara la propuesta de digitalizacion y accesibilidad que pueda incluirse en los
elementos de sefializacidn y/o interpretacion.

2. MEJORAS (hasta un maximo de 10 puntos):

a) Plazo de vigencia y cobertura de la garantia (hasta max. 4 puntos)

— Se valorara la reposicién, suministro e instalacidn, de los elementos suministrados ante
necesidades de reposicidn a indicar por Consorcio EDER (hasta cubrir un coste de 1.000 €
anual) durante la vigencia de la garantia: 4 puntos.

De no detectarse necesidad de reposicion, el importe comprometido para cada anualidad se
destinard a la mejora de elementos a indicar por Consorcio EDER

b) Creacién, suministro e instalacién de sefializacion de recursos (hasta un maximo de 6 puntos)

— Fabricacién, disefio, creacidn de contenido visual y textual, suministro e instalaciéon del
modelo de sefial “Pie tematico”, modelo B, del Manual de Sefalizacion Turistica Accesible e
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Inteligente Ribera de Navarra -Anexo VIII-) en los itinerarios a sefalizar y adecuar objetos del
presente contrato.

La sefializacion sera interpretativa, sobre recursos turisticos de fauna, flora, y elementos
hidraulicos habidos en el itinerario; contendrd QR dindmico y accesible, logotipos requeridos,
imagen e informacion textual sobre el recurso (para incorporar en la web turistica Ribera de
Navarra). El disefo seguira la estética y linea del resto del proyecto; y serd validado por
Consorcio EDER. La ubicacion serd propuesta por la adjudicataria fruto de los trabajos de
replanteo.

(2 puntos por cada cupo de 5 sefiales).

3. CRITERIOS SOCIALES (hasta un maximo de 10 puntos):

a) Profesionales jévenes: (maximo 6 puntos)

— Se otorgaran 3 puntos en el caso de que la plantilla de la empresa, este conformada por al
menos un 25% de profesionales jévenes. Se entendera como profesional joven aquella
persona que sea menor de 30 afios en el momento de la presentacion de la oferta. En caso
contrario, O puntos.

— Se otorgardn 3 puntos adicionales, si ademas de cumplir el criterio anterior, la totalidad de
profesionales jévenes que conforman la plantilla de la empresa cuentan con contrato

indefinido. En caso contrario, O puntos.

b) Medidas de conciliacién familiar: (maximo 4 puntos)

- Se otorgardn 4 puntos, a las empresas licitadoras que cuenten con medidas destinadas a
mejorar y facilitar la conciliacion familiar del personal que conforme la plantilla de la
empresa, y justifiquen haberlas aplicado en el momento de la presentacidn de la oferta.
En caso contrario, 0 puntos.

4. OFERTA ECONOMICA (maximo 40 puntos):

Se atribuye la mdxima puntuacién (40 puntos) a la oferta mas econdmica y al resto en
proporcién directa a la baja sobre el precio maximo de licitacién (40 puntos a la mdaxima
baja) conforme a la féormula siguiente:

Puntuacion obtenida= 40 (Puntuacién maxima posible) x Oferta mas
econdmica/Oferta realizada

Se tendra la facultad de desechar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen
adecuadamente la correcta ejecucién del contrato.
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17- Ofertas anormalmente bajas

Siguiendo lo dispuesto en el articulo 98 de la LFCP, cuando se presente una oferta
anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de
rechazar la oferta, la Unidad Gestora comunicara dicha circunstancia a la persona afectada
para que en el plazo de 5 dias presente la justificacidon que considere oportuna.

Tendra la consideracién de oferta anormalmente baja, por cada lote:
La oferta cuyo valor de baja sea superior al 20% del presupuesto de licitacién.

En el caso de que se presenten tres o mas ofertas, también tendra esta consideracién
aquella cuyo valor de baja supere en mas del 20% a la media aritmética de los valores de
bajas ofertados por todas las empresas licitadoras.

La peticién de informacién que se dirija a la licitadora debera formularse con claridad de
manera que esté en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la
oferta, especificando el parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de Ia
oferta.

18- Admision, valoracion de ofertas y propuesta de adjudicacion

Finalizado el plazo de presentacidon de ofertas la Mesa de Contratacién, y de conformidad
con lo establecido en el articulo 96 de la LFCP, procedera a la apertura del sobre “A” de las
proposiciones, comprobando la presentacién de la declaracién del cumplimiento de los
requisitos de participacion de quien haya licitado, segun lo establecido en el pliego.

En caso de que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos
presentados, otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias. Si transcurrido el plazo de
subsanacion no se ha completado la informacidn requerida, se procedera a su exclusiéon en
el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

La exclusion deberd ser motivada y, en caso de notificarse a la persona interesada,
contendra al menos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta y los
medios y plazos de impugnacion que procedan.

Con caracter previo a la valoracién, el drgano de contratacién iniciard, a través de la
herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria (AEAT), el procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente
en la introducciéon de los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los
drganos decisores de la operacion.
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En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de titularidades reales de la
empresa objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera
negra al érgano de contratacidn, éste solicitara a las empresas licitadoras la informacion de
su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de
informacién. En caso de que no se entregue la informacién solicitada en ese plazo, la
empresa licitadora serd excluida del procedimiento.

Se entendera que no la garantizan o que son técnicamente inadecuadas las ofertas que no
alcancen una puntuacidn minima de 20 puntos en la propuesta técnica.

Seguidamente, la Mesa de contratacién, en acto privado, calificarda la documentacién
administrativa presentada en tiempo y forma por las licitadoras en el sobre A, con el fin de
comprobar que reunen las condiciones para ser admitidas.

En caso de que la documentacién sea incompleta o presente alguna duda, se requerird a la
persona afectada para que complete o subsane los certificados y documentos
presentados, otorgandoles un plazo de, al menos, cinco dias habiles desde la solicitud. Si
transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la informacién requerida, se
procedera a su exclusiéon en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. La
exclusion debera ser motivada y, en caso de notificarse a la persona interesada, contendrd
al menos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta y los medios y
plazos de impugnacién que procedan.

Acto seguido, conforme al articulo 97 de la LFCP, en acto interno se procedera a la
apertura del “sobre B” y a la evaluacién de los criterios sujetos a la aplicacion de juicios de
valor, pudiendo desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen la
correcta ejecucién del contrato. Debera quedar constancia documental de todo ello.

Una vez valorada la documentacién relativa a criterios sometidos a la aplicacién de juicios
de valor, se procedera a la apertura del “sobre C” continente de la documentacion
referente a los criterios cuantificables mediante férmula, incluido la oferta econdmica.

Esta sucesiéon deberd quedar acreditada en la Plataforma de Licitacién Electrénica de
Navarra.

Si se considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecion, la Mesa
de Contratacién podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo de contestacién no podra ser inferior a 5 dias ni exceder de 10.
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En caso de empate de ofertas se actuard siguiendo lo indicado en el articulo 99 de la LFCP.
Si en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera
mediante sorteo.

Tras el andlisis de las proposiciones la Mesa de Contratacidon elevara la propuesta de
adjudicacion del contrato al Organo de Contratacién.

19- Documentacion a presentar para la adjudicacion del contrato

La persona a cuyo favor haya recaido la propuesta de adjudicacién, debera presentar, a
través de PLENA y en el plazo maximo de 7 dias naturales desde que se le requiera, la
siguiente documentacion:

- Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar y su representacion (DNI, CIF,
escrituras de constitucion o modificacion inscritas en el correspondiente registro oficial,
poder bastante al efecto de quien comparezca o firme las proposiciones en nombre del
licitador, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica
y DNI del apoderado).

Si la empresa esta inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, sera suficiente para acreditar la personalidad y representacion de
la empresa la presentacion de copia del certificado expedido por el Registro, junto
con una declaracidn responsable de la persona representante de la empresa en la
gue se manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de
Contratacion Publica y los procedimientos y registros a su cargo.

- Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional,
en los términos establecidos en este pliego.

- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

- Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y prevencién de riesgos laborales de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento juridico vigente.

- La documentacion que permita comprobar el cumplimiento de los “Criterios sociales” en los
que haya obtenido puntuacion la oferta de la licitadora que resulte adjudicataria.

Cuando se aprecien defectos subsanables en la documentacidn acreditativa de la
personalidad, la capacidad o la solvencia, que sean susceptibles de aclararse sin afectar a
los principios de igualdad y transparencia, se dara a la persona afectada un plazo minimo
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de 5 dias para que los corrija, advirtiéndole de que en caso contrario se procedera a su
inadmision.
Si la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacidon no presentara la

documentacion en el plazo indicado, sera excluida y se requerird la documentacién a la
siguiente licitadora que figure en el orden de prelacion establecido.

20- Adjudicacién del contrato

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato, en el plazo maximo de un mes desde el
acto de apertura de la oferta econdmica, a la licitadora que mayor puntuacion total haya
obtenido conforme a los criterios de adjudicacién sefialados en el presente pliego, y haya
presentado la documentacion exigida en el apartado 19 de este condicionado.

La adjudicacién debera ser motivada y contendrd al menos las razones por las que se ha
rechazado una oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada, sefialando el
plazo de suspensién de la eficacia de la adjudicacion y los medios de impugnacion que
procedan, y se comunicara a todas las personas interesadas en la licitacién.

El 6rgano de contratacién se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento de
adjudicacion de forma motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los
criterios establecidos.

La eficacia de la adjudicacion quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales,
contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudicacidn. La manifestacién
expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefalando la renuncia a
presentar una reclamacidon ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra, dard lugar a la finalizacién anticipada del plazo de suspensién, pudiendo
continuarse con el procedimiento. El acto de adjudicacidn quedara suspendido por la mera
interposicion de una reclamacién en materia de contratacion publica hasta el momento en
gue se resuelva dicha reclamacién o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla.

21- Garantia definitiva

Siguiendo el articulo 70 LFCP con caracter previo a la formalizacién del contrato, la
adjudicataria del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraidas, esta obligada a constituir garantia definitiva por importe del 4% del precio de
adjudicacion.

La garantia podra constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 70.3
de la LFCP. Y quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones de la contratista hasta el
momento de la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las
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penalidades por demora, asi como a la reparacién de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por la contratista durante la ejecucién del contrato.

La garantia se incautard en los casos de resoluciéon por incumplimiento con culpa de la
contratista.

22- Formalizacion del contrato

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo maximo de cinco dias
naturales contados desde la terminacién del plazo de suspension de la adjudicacion.

Formardn parte del contrato, como anexo al mismo, el presente pliego regulador de la
contratacion y la propuesta de la adjudicataria.

Con caracter previo, la adjudicataria debera entregar los siguientes documentos:

- Justificante de haber consignado a favor de Consorcio EDER la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto en el apartado 21 de
este Pliego.

En el caso de que se trate de una unién temporal de empresas las escrituras de constitucion
de la misma cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincidn y CIF de
dicha Unidn.

El hecho de no formalizarse el contrato por causa imputable a la adjudicataria en el plazo
establecido en este pliego puede dar lugar a la declaracién de prohibicidn para contratar.

El contrato podra incluir estipulaciones adicionales a las contenidas en los pliegos o la oferta
de la adjudicataria, siempre que ambas partes estén de acuerdo y que dichas estipulaciones
no contengan derechos adicionales para la adjudicataria, ni modifiquen las condiciones del
contrato de manera que de haberse conocido por el resto de las personas interesadas
hubieran podido conllevar una modificacion de su oferta o de su interés en el procedimiento.
En caso de no cumplirse estas condiciones, la clausula se entendera nula de pleno derecho y
se tendra por no puesta, sin derecho a compensacidn alguna para la contratista.

23- Renuncia y desistimiento

En los términos previstos en el articulo 103 de la Ley Foral de Contratos Publicos, el drgano
de contratacion podrd renunciar a la adjudicacién del contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas o desistir del procedimiento.
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24- Publicidad de las adjudicaciones

La adjudicacidn del contrato se anunciara en el Portal de Contratacidon de Navarra en el
plazo de cinco dias desde la finalizacién del plazo de suspensiéon de la eficacia de la
adjudicacion del contrato siguiendo lo estipulado en el articulo 102 de la LFCP.

CAPITULO III: EJECUCION DEL CONTRATO

25- Responsable del Contrato

La responsable del Contrato serd la unidad formada por Gerencia y el drea de turismo de
Consorcio EDER. A ésta le correspondera ejercer, de manera continuada y directa, la
coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato, y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de la prestacién pactada.

La unidad tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de elaboracién
de los bienes y servicios objeto del contrato, pudiendo dictar cuantas disposiciones estime
oportunas para el estricto cumplimiento del contrato. La persona contratista aportara
cuanta documentacion y explicaciones le sean requeridas por la responsable del contrato
durante la ejecucion del contrato.

Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la responsable
del contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

26- Comunicaciones con la Contratista

La contratista deberd designar una persona con poder y capacidad suficiente para
representarle en sus comunicaciones con Consorcio EDER. Con esta persona se realizaran
las gestiones encaminadas a asegurar la correcta ejecucion de los bienes y servicios
contratados en las condiciones de calidad, tiempo y lugar acordados.

Las comunicaciones deberan realizarse por correo electrénico, sin perjuicio de las
comunicaciones telefénicas que requieran mayor inmediatez.

27- Condiciones especiales de ejecucion

Se establecen las siguientes condiciones especiales en relacién con la ejecucion del
contrato, que serd exigida igualmente a todos los subcontratistas que participen de la
misma:
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a - El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del
medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o
acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad,
y a la obligaciéon de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo convenio
colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

2- La oferta econémica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al
coste derivado de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora
del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberan guardarse las siguientes

condiciones:

Si la empresa contratista cuenta con mds de 50 personas trabajadoras debera acreditar el
disefio y aplicacidn efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucidon del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberd emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada,
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad:

Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de su
plantilla, debera acreditar que esta compuesta al menos por un 2% de personas con
discapacidad igual o superior al 33%.

Gestion de residuos:

Se incluira un Estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién, para todas las
fases del disefio y ejecucion del proyecto de manera individual para cada de los tipos de
actuaciones, que se desarrollard posteriormente en el correspondiente Plan de gestion de
residuos de construccién y demolicién, conforme a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicidn, donde se cumpliran las siguientes condiciones:

29



o consorcio

Plan de Recuperacién, & o -
Transformacién Gobierno Nafarroako TS E D E R

R\

=

W v Resiliencia % AGENDA a0
de Navarra Gobernua ABENDA e

\\d

e Financiado por la
= % Unién Europea ol ¢ % GOBERNO  MINISTERIO
"3 DEESPANA  DEINDUSTRIA
* iR
2

* ~ YTURISMO
* ok NextGenerationEU

2.- a) Al menos el 70% en peso de los residuos de construccion y demolicién no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea
de residuos establecida por la Decision 2000/532/EC) generados en el sitito de
construccion se preparara para su reutilizacidn, reciclaje o valorizaciéon, incluidas las
operaciones de relleno utilizando redsiduos para sustituir otros materiales, de acuerdo con
la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccién y demolicién
de la UE.

b) Los operadores deberdn limitar la generacidn de residuos en los procesos relacionados
con la construccién y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestién de residuos
de construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas
disponibles y utilizando la demolicidn selectiva para permitir la eliminacién y manipulacién
segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparacidn para la reutilizacién y reciclaje de
alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de
clasificacion disponibles para residuos de construccién y demolicion. Asimismo, se
establecerd que la demolicion se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la
clasificacion se realizard de forma preferente en el lugar de generacion de residuos. En el
caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberan ser retirados,
almacenados y gestionados a través d ellos gestores autorizados para su tratamiento.

A fin de acreditar el cumplimiento de estos dos requisitos en materia de gestion de
residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los
materiales de construccién deberd optar un informe de cumplimiento firmado por la
direccion facultativa de la obra y que debera contener la acreditacion documental de
que los residuos se han destinado a preparacion para la reutilizacién, reciclado o
valorizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%.

Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que
ademas incluira el cddigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la
separacion realizada en la obra. También se incluird el certificado relativo a los residuos
peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70%.

En relacion a la prevencién y control de contaminacién (por obras):

Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccién no contendran
amianto ni sustancias identificadas en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (respetando los niveles indicados en el apartado 8 de la
Componente e inversion).
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Se adaptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutara cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en
cuanto a la posible contaminacidn de suelos y aguas.

Ecosistemas:

Si la actuacion pudiera afectar a areas sensibles a la biodiversidad, incluidas en la Red
Natura 2000, Patrimonio Mundial de la Unesco (Camino de Santiago). Areas clave para la
biodiversidad y otras areas protegidas, o, en zonas proximas a estas zonas, se requiere el
cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats, y el articulo 5 de la
Directiva de aves.

Si existe EIA se estableceran las condiciones establecidas en el estudio.

El cumplimiento de las presentes condiciones deberd ser justificado a requerimiento del
Consorcio EDER.

Todas las condiciones especiales de ejecucion del contrato serdn exigidas a los
subcontratistas que participen en su ejecucién.

28- Responsabilidad de la contratista. Riesgo y ventura

La persona contratista serd responsable de la ejecucién del contrato y de la calidad técnica
de los bienes que entregue, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
Consorcio EDER o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La persona adjudicataria
responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo,
repardndolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo,
sin perjuicio de su aseguramiento por la interesada.

29- Gastos por cuenta de la contratista

Seran gastos a satisfacer por la contratista, entre otros, todos los gastos que hubiera lugar
para la realizacion del contrato, como, v.g.: transportes, desplazamientos, medios
humanos y técnicos, etc.

La adjudicataria queda obligada a aportar, para la realizacién de los trabajos, el equipo,
medios auxiliares, y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquel. Todo
el equipo/personal que sea necesario para la realizacion de los trabajos que se contratan,
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tanto si pertenece fijo al contratista como si su contrata es eventual, tendrd el titulo
facultativo o profesional adecuado a su cometido, corriendo exclusivamente a cargo del
contratista tanto el personal como los medios que sean precisos para la ejecucion de la
contrata.

La Contratista facilitara a la entidad contratante, sin coste adicional, cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento
del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico,
etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

30- Derechos y obligaciones de la contratista

a) La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente pliego.

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- La persona contratista, segun lo previsto, y sin exceder el 30% del precio de adjudicacion
(salvo en el supuesto de acreditacidn de la solvencia por referencia a otras empresas en la
forma prevista en el articulo 18 de la Ley Foral de Contratos Publicos, donde sin que quepa
la subcontratacion total de las prestaciones principales podra superarse tal limite), podra
concertar con terceras personas la realizacidn parcial del mismo, que quedara sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos
Publicos. La contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral. El conocimiento que tenga el
Consorcio EDER de los subcontratos celebrados no alterara la responsabilidad exclusiva de
la contratista principal.

- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones
superior a cuatro meses.

- Aejercitar el derecho de resolucién del contrato cuando la demora en el pago sea superior
a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- Ala devolucion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida
la prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucion del contrato
por incumplimiento del Consorcio EDER, por suspension temporal de la prestacién del
contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucion
del contrato.

- A ser indemnizado por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacién imprudente por causa de la contratista.

- A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo
160y 224 de la Ley Foral de Contratos Publicos.
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El resto de los derechos legalmente atribuidos a la contratista.

Obligaciones de la contratista.

Conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, la contratista queda obligada a:

12, Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los de
las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del
beneficiario final de los fondos.

23, Aceptar la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad
con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

32, Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestidn, entre ellos, los principios de
economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», asi como
al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.

42, Acreditar su inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administraciéon Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada
en la fecha de participacidn en el procedimiento de licitacion.

52. Incluir en las medidas de informacidn y comunicacion sobre los trabajos encargados
(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el emblema de la Unién
Europea junto con el texto «Financiado por la Unién Europea-Next Generation EU» vy el
logo del Plan de Recuperacion, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

62. Someterse a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo vy la Fiscalia Europea, y el derecho de estos érganos al acceso
a la informacidn sobre el encargo.

A estos efectos, la contratista y subcontratista (entendiéndose como tal la definicion dada
en el articulo 26, de la LF 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones) presentara
cumplimentada en el sobre A la “Declaracién de compromiso en relacion con la ejecucion
de actuaciones del PRTR” que se incluye como Anexo V, y que incorpora asimismo la
declaracion de ausencia de conflicto de intereses.

72 Acceder a la cesidn y tratamiento de los datos personales mencionados en el apartado
2, letra d), articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia, conforme a su apartado 3 del articulo 22.

82 Justificacién del cumplimiento del principio DNSH para los seis objetivos
medioambientales citados en el mismo. Para ello, presentaran una evaluacién favorable
de adecuacion al principio de DNSH de “No causar perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales”, o en su caso, la declaracién responsable del cumplimiento
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del mismo, siguiendo el modelo que facilita la entidad contratante (conforme a texto
incluido en Anexo V).

- Las empresas licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumpliran, en todo momento, con
la legislacion ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente
contratacién. Para ello, estara en posesion y al corriente de cualquier tipo de licencia o
autorizacién que la normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la
vigencia del contrato) para la prestacidon de este tipo de servicios, en especial la normativa
ambiental.

En todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental, cuando sean de
aplicacién, conforme a la legislacién vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones
que pudieran resultar de aplicacién en virtud de la legislacion medioambiental.

31- Modificacion del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacidon solo puede modificar los
elementos que lo integran de acuerdo con las especificaciones establecidas en los articulos
114 a 115 en la LFCP.

Las modificaciones, con caracter general, requeriran la instruccién del procedimiento
previsto por el articulo 143 de la Ley Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacidn del
drgano de contratacion.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente
aprobadas por el d6rgano de contratacion conforme se ha sefialado, originaran
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas
modificaciones ejecutadas sin autorizacién. En todo caso, las modificaciones se publicaran
en el Portal de Contratacion de Navarra.

La ejecucidén del presente contrato queda a expensas de recibir las autorizaciones
pertinentes por parte de los Ayuntamientos implicados para la adecuacién, suministro e
instalacion de las areas de descanso, zonas de vallado y sombreado requeridas; pudiendo
verse los plazos de ejecucion y/o el espacio/ubicacion modificados.

32- Cumplimiento de plazos y penalidades por demora

La contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado u ofertado, si
fuera menor, para la realizacion del mismo, asi como de los parciales sefialados para su
ejecucidn sucesiva.

La constitucion en mora de la contratista serd automatica sin necesidad de intimacion
previa de Consorcio EDER.
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Cuando la contratista por causas imputables a la misma hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Consorcio EDER podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicién de penalidades diarias en la proporciéon de 0,40 euros por cada 1.000 euros del
importe de adjudicacidn.

33- Régimen de incumplimientos y penalidades

Si la contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefalados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion, previa
motivacion, documentacidon del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la
interesada durante un plazo minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones
gue se sefialan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los
hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infracciéon contractual, el
Consorcio EDER descontara del abono a la contratista el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas, exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la
correspondiente indemnizacién.

Las cantidades que resulten se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la garantia
gue, en su caso, se hubiese constituido.

A efectos contractuales se considerara incumplimiento sancionable toda accién u omisién
de la contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o
en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Todo incumplimiento cometido por la contratista se clasificara atendiendo a su
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en leve, grave o muy grave, de acuerdo
con los siguientes criterios técnicos y contractuales:

- Leves: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras: retraso de mas de tres dias en resolucién de incidencia y/o error
puntual; el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales vy
prescripciones técnicas que no sea considerado grave o muy grave conforme a los
apartados siguientes.
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- Graves: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de los
trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias.

Entre otras: no entregar documentacion y/o realizar trabajos obligatorios después de
haber pasado dos semanas de su requerimiento; no comunicar incidencias; retraso de mas
de cinco dias en resolucién de incidencias y/o errores puntuales.

- Muy graves: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan
una infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucién
del contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacion a criterios
de adjudicacion social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuacién maliciosa de
la persona contratista. Entre otras: no entrega de documentacién y/o realizar trabajos
obligatorios tras un mes de su requerimiento; retraso mas de veinte dias en la resolucion
de una incidencia y o error puntual y/o masivos; fraude econémico y/o técnico; falta de
rendimiento; no disponer de recursos técnicos para cumplir con el contrato en su tiempo;
falsedad en los informes; negativa infundada a realizar prestaciones propias del contrato;
inobservancia de medidas de seguridad; los incumplimientos de los criterios de
adjudicacion de caracter social, asi como de las condiciones especiales de ejecucién del
contrato, por tratarse de obligaciones contractuales esenciales.

La acumulacién de cuatro faltas leves equivaldrd a una grave; la acumulaciéon de cuatro
faltas graves equivaldra a una muy grave.

Penalidades:

Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o de suspension
de la ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista en la Condicion 32.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podrd ser sancionada con un importe del 1% del
precio de adjudicaciéon del contrato.

- Faltas graves: Por cada comisidon de una falta grave, podra ser sancionado la
contratista con un importe del 5% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe del 10% del
precio de adjudicacién del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacién
social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracion de muy grave
y la penalidad se impondra en su grado maximo. Esta penalidad podra alcanzar el 20% del
importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucidn del contrato previstas en este Pliego.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

- Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.

- Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

- Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

La empresa adjudicataria respondera ante los deterioros que pudieran producirse por
negligencia o actuacion malintencionada en la prestaciéon del servicio. La empresa
adjudicataria estard obligada a arreglar los deterioros producidos; de no hacerlo,
Consorcio EDER podra detraer el coste de la reparacién de los mismos de las facturas que
presenta la empresa adjudicataria.

34- Cesion del Contrato

Los derechos y obligaciones del contrato solo podran ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de
Contratos Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del
contrato o tenga por objeto eludir la aplicaciéon de la presente Ley Foral o restringir de
forma efectiva la competencia en el mercado.

35- Entrega y recepcion del objeto del contrato

Dentro de la semana siguiente a la fecha de la entrega o realizacién del objeto del contrato
se procederd mediante acto formal, a la recepciéon de los trabajos. En dicho acto se
comprobard el estado y la adecuacion a las condiciones pactadas en el contrato de los
trabajos realizados.

Si el objeto del contrato se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones
técnicas, la persona Responsable del Contrato lo darda por recibido, levantandose la
correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
comenzando entonces el plazo de garantia.

Si en el momento de la recepcidn formal el objeto del contrato no se encuentra en estado
de ser recibido se hara constar asi en el acta de recepcidn y se daran las instrucciones
precisas a la persona contratista para que subsane los defectos observados de
conformidad con lo pactado, sin perjuicio de la imposiciéon de las penalidades que
correspondan.
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36- Facturacion y forma de pago

El contratista tendra derecho al abono de la prestaciéon realizada en los términos
establecidos en la LFCP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. Consorcio EDER
liqguidard a la empresa adjudicataria el importe contratado tras la presentacion de la
factura detallada por el trabajo realizado y validado, debiendo emitirse de conformidad
con las disposiciones vigentes, y mediante a la correspondiente transferencia a la cuenta
bancaria reflejada en la factura, en el plazo de 30 dias naturales desde la recepcion.

Se realizara un pago, correspondiendo éste a la ejecucidn final de los trabajos y contrato.

37- Suspension del contrato

Se estara a lo dispuesto en el articulo 150 de la LFCP.

38- Plazo de garantia

La adjudicataria deberd ejecutar y entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo
contractual. Consorcio EDER procedera al examen de los trabajos ejecutados y en el caso
de estimarse incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se
ordenard, por escrito, a la adjudicataria corregir o completar las partes del trabajo que se
estime necesario, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las
observaciones que se estimen oportunas, y se dard cuenta al érgano de contratacion, en
su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos procedentes.

El plazo de garantia sera de un aio contado a partir de la recepcidn provisional dentro del
mes siguiente a su completa entrega, cuando se procederd a la recepcion y validacion de
los trabajos, inicidndose el plazo de garantia que sera de un afio, o el que la contratista
haya ofertado, si fuera mayor. Durante este plazo, seran de cuenta del contratista las obras
de conservacién y reparacidon de cuantas se hayan realizado al amparo de este pliego de
condiciones.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha del acto formal de recepcidn,
instalacion y puesta en marcha de los elementos objeto del contrato; transcurrido el cual,
sin objeciones por parte del Consorcio EDER, quedara extinguida la responsabilidad de la
contratista salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos.

La contratista respondera de cuantos defectos puedan advertirse en el trabajo objeto del
contrato, quedando obligada a realizar gratuitamente las correcciones y modificaciones
necesarias para subsanar y corregir las carencias o errores detectadas.

Si Consorcio Eder atisba que las correcciones no son satisfechas y no cumplen con el
condicionado técnico, antes del plazo de expiraciéon de la garantia, podra rechazar el
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trabajo incorrecto dejandolo de cuenta de la empresa adjudicataria y quedar exento de la
obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del precio satisfecho.

39- Propiedad de los trabajos

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucién del
presente contrato, seran de la exclusiva propiedad de la entidad contratante, incluidos los
derechos econdmicos de su propiedad industrial y comercial, reservandose Consorcio
EDER su utilizacién.

La contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a
tercero ningin dato o documento procedente de los trabajos, de no mediar
consentimiento expreso de la entidad propietaria, obligandose a resarcir a la misma por
los perjuicios que por incumplimiento de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la entidad contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion de los
trabajos y de introducir modificaciones una vez finalice el plazo de garantia. Unicamente
para el supuesto de mediar acuerdo entre ambas partes, podra autorizarse la explotacién
por el adjudicatario y sélo en los términos que se convengan.

40- Resolucion del contrato

Asimismo, dard lugar a la resolucién del contrato, el incumplimiento de las obligaciones
especificas derivadas de la financiacion del mismo, con fondos NextGenerationEU, en el
marco del PRTR, que se recogen en el apartado de este pliego.

Seran causas de resolucién del contrato las contempladas en los articulos 160 y 232 de la
LFCP, en lo que resulten aplicables al presente contrato, ademas de la reiteracién de faltas
graves o muy graves cuando se vea afectada gravemente la ejecucién del contrato y la falta
de formalizacién del contrato en plazo por causas imputables al contratista. No obstante,
en este uUltimo caso el érgano de contratacién podrd optar por resolver el contrato
conforme al procedimiento y efectos establecidos en la LFCP o por conceder un nuevo
plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto en este pliego
para la demora en la ejecuciéon del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la contratista, ésta debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Consorcio EDER vy, a tal efecto, le sera
incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios acreditados.
Si ésta resultase insuficiente, el Consorcio EDER podrad resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.
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CAPITULO IV: REGIMEN JURIDICO

41- Régimen juridico

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regird por los presentes pliegos
reguladores de la contratacion -condiciones administrativas particulares y prescripciones
técnicas; y en lo no previsto en ellas por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, y cualquier disposicion supletoria que sea de aplicacién a la contratacién de las
administraciones publicas de Navarra.

42- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones en cuanto a las determinaciones econémico—administrativas,
entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevalecerdn las clausulas contenidas en el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

43- Recursos y jurisdiccion

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de
la ejecucién del contrato y de la interpretacién de las disposiciones de este pliego seran
resueltas en primer término por el érgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacién, modificacién y resolucién, seran inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Reclamaciéon en materia de contrataciéon publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez dias a contar desde:

a) El dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién para la impugnacion
de dicho anuncio y de la documentacidn que figura en él.

b) El dia siguiente al de la notificacién del acto impugnado cuando se recurran los
actos de tramitacién y de adjudicacion por parte de quienes hayan licitado.

c) El dia siguiente a la publicacion de la modificacion de un contrato o de un
encargo a un ente instrumental.

- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Pamplona en
el plazo de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o
publicacion del acto que se recurra.
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DECLARACION RESPONSABLE
(incluir en SOBRE A)

Contrato A4_1_C002_25_RAN

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacién en

C.P. , localidad

, teléfono , direccién de correo electrénico a efectos de

notificacién , en nombre propio o en representacion
de (tachese lo que no proceda)
con CIF

Declara bajo su responsabilidad:

1.- Que desea participar como licitador/a individual / conjuntamente con terceros (tachese
lo que no proceda) en el procedimiento de contratacién de los trabajos de “Seializacion y
adecuacidn de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta de Navarra”.

2.- Que acepta expresamente lo estipulado en las condiciones particulares y en las
prescripciones técnicas correspondientes a esta contratacion.

3.- Que la empresa a la que represento/los ofertantes, retne los requisitos de capacidad
juridica y de obrar y el firmante ostenta la debida representacidn.

4.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencién de riesgos laborales, impuestas por
las disposiciones legales vigentes.

5.- Que no estoy incurso en causa de prohibicién de contratar, conforme al articulo 22 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

6.- Que, conociendo el Pliego Clausulas Administrativas y Condiciones Particulares del
Contrato y las Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratacidn, se compromete
a su realizacién con sujecidon estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestacion del
servicio y a la oferta econdmica que se presentan.

5.- Que la empresa/profesional que represento rredne los requisitos exigidos de solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional y tiene medios humanos y materiales
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suficientes, con la experiencia contrastada en trabajos de similar naturaleza, conforme a
los requisitos indicados en los apartados 6 y 7 del pliego de condiciones administrativas.

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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ANEXO Il
DECLARACION CRITERIOS SOCIALES
(incluir en SOBRE C)
Contrato A4_1_C002_25_RAN

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacion en
C.P. , localidad
, teléfono , direccion de correo electronico a efectos de
notificacién , en nombre propio o en representacién
de (tachese lo que no proceda)
con CIF

, participante en el procedimiento de contratacion de los

trabajos de “Seializacion y adecuacion de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta
de Navarra”.

A efectos de valoracién de los criterios de caracter social y medioambiental
establecidos en el pliego regulador del presente contrato, declara:

» Porcentaje de la plantilla de la empresa menor de 30 afios:

Numero de trabajadores menor de 30 afios con contrato indefinido:___

Que la empresa cuenta con medidas destinadas a mejorar y facilitar la conciliacion familiar
del personal que conforme la plantilla de la empresa, y justifica haberlas aplicado en el
momento de la presentacion de la oferta

>
>

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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OFERTA PARA LA REALIZACION DE MEJORAS
(incluir en SOBRE C)

Contrato A4_1_C002_25_RAN

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacién en

C.P. , localidad

, teléfono , direccién de correo electrénico a efectos de

notificacién , en nombre propio o en representacién
de (tachese lo que no proceda)
con CIF

, participante en el procedimiento de contratacion de los

trabajos de “Seializacion y adecuacion de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta
de Navarra”.

SE COMPROMETE a realizar las siguientes mejoras:

[J Reposicidn, suministro e instalacién, de los elementos suministrados ante necesidades de reposicidn a
indicar por Consorcio EDER (hasta cubrir un coste de 1.000 € anual). Durante la vigencia de la garantia: 4
puntos.

- Elaboracién, creacion de contenido visual y textual, suministro e instalaciéon de sefalizaciéon de
recursos, tipo sefial “pie tematico” del Manual de Sefializacion Turistica Accesible e Inteligente
Ribera de Navarra:

O Primer cupo de 5 sefiales: 2 puntos.
[J Segundo cupo de 5 sefiales: 2 puntos.

[ Tercer grupo de 5 sefiales: 2 puntos.

(adjuntar documentacion justificativa detallada, en el caso de presentar mejoras)
Y para que asi conste, firmo la presente declaracién

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
(incluir en SOBRE C)

Contrato A4_1_C002_25_RAN

Don/Dofia con DNI/NIF
, con domicilio a efectos de notificacién en

C.P. , localidad

, teléfono , direccién de correo electrénico a efectos de

notificacién , en nombre propio o en representacién
de (tachese lo que no proceda)
con CIF

, estando informado de las condiciones particulares y de las

prescripciones técnicas vigentes para el contrato de los trabajos de “Seializacion y

adecuacion de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta de Navarra”, se

compromete al cumplimiento del contrato con sujecidn a dichas condiciones y a la

propuesta técnica y mejoras ofertadas, por la cantidad de:

Capitulo

Total por capitulo

Sefializacién (Produccion, disefio, suministro, personal especializado

e instalacién)

Acondicionamiento (desbroce, retirada...)

Gestion de residuos

Seguridad y salud

Gastos generales

Base imponible

IVA

Total del proyecto

IMPORTANTE: Aportar Anexo VI cumplimentado con detalle y desglose de propuesta economica;

igualmente la licitadora deberd incorporar documento propio indicando el porcentaje que

supone cada componente y trabajo a realizar sobre el total del coste de cada unidad y tipo de

sefalizacion y adecuacion requerida.

Y para que asi conste, firmo la presente declaracién

En ,a de de 2025

(firma del licitador)
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ANEXO V

DECLARACIONES DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente: C14.101.P07.502.PROVISIONAL.S102 -PSTD Ribera Alta de Navarra
Actuacion 6: Ribera Alta de Navarra destino turistico inteligente y tecnoldgico

Contrato A4_1_C002_25_RAN

“Senalizacion y adecuacion de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta de
Navarra”

DON/DOMA eeeveeeeceeceecteceeeee e eaeaans , con DNI ..o, , como Consejero/a
Delegado/a 0 Gerente de 12 entidad ........ccveveeeeeeeeieeieece et et et , con
NIF et e s s , y domicilio fiscal en

.............................................................................. (dejar a continuacion el texto en gris que
proceda, segun se trate de una subvencion o de un contrato) en la condicion de
contratista/subcontratista de un contrato financiado con recursos provenientes del PRTR,
formula las siguientes DECLARACIONES:

12, Declaracion de ausencia de conflicto de intereses:
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento arriba referenciado, la
persona que suscribe declara:

Primero. Estar informada de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE)
establece que “existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de
las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad
politica o nacional, de interés econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interés personal”.

2. Que el articulo 52 “Resolucion de los conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos del Sector Publico tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad
de trato a todos los candidatos vy licitadores.

3. Que el articulo 23 “Abstencion”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico

del Sector Publico, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el
procedimiento “las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en
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quienes se den algunas de las circunstancias sefaladas en el apartado siguiente”,
siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Segundo. Que no se encuentra incursa en ninguna situacién que pueda calificarse de
“conflicto de intereses” de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la
UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, que pueda afectar al
mencionado procedimiento.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano correspondiente, sin
dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o
pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que una declaracidon de ausencia de conflicto de intereses que se

demuestre que sea falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias, administrativas o
judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

22, Declaracion de cesion y tratamiento de datos:

Quien suscribe declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular, los
siguientes apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR):

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico
que permita realizar busquedas y en una base de datos unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

i. Elnombre del perceptor final de los fondos;

ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los
fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional
en materia de contratacion publica;

iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor
de los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. Una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo serdn tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y
duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria
y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos
relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacion de la
gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estard sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y
de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de
los datos con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

32, Declaraciéon de compromiso de cumplimiento de principios transversales:

Quien suscribe manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los
estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
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morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en
doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas de Estado.

42, Declaracion sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los seis
objetivos medioambientales (DNSH)

Quien suscribe se compromete teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del
proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacion como al final de su
vida util, a cumplir con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo»
exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, de forma que:

1. NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuacion:

a) Mitigacion del cambio climdtico - se considera que una actividad causa un
perjuicio significativo a la mitigacién del cambio climatico si da lugar a
considerables emisiones degases de efecto invernadero (GEl).

b) Adaptacion al cambio climdtico - se considera que una actividad causa un perjuicio
significativo a la adaptaciéon al cambio climatico si provoca un aumento de los
efectos adversos de las condiciones climaticas actuales y de las previstas en el
futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

c) Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la utilizacién y proteccidn
sostenibles de los recursos hidricos y marinos si va en detrimento del buen estado
o del buen potencial ecoldgico de las masas de agua, incluidas las superficiales y
subterraneas, y del buen estado ecoldgico de las aguas marinas.

d) Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos - se considera
gue una actividad causa un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos
la prevencion y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el
uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar
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a un aumento significativo de la generacién de residuos, el tratamiento
mecanico-bioldgico, incineracion o depdsito en vertedero de residuos; o si la
eliminacién de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a
largo plazo para el medio ambiente.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta

las siguientes consideraciones:

- La actuacion apoyard el objetivo europeo de garantizar que al menos el
70% (en peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decision 2000/532/EC)
generados en el sitio de construccion estd preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacidon de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales,
de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestién de
residuos de construccion y demolicién de la UE.

- Los operadores limitan la generacion de residuos en procesos
relacionados con la construcciéon y demolicién, de conformidad con el
Protocolo de gestién de residuos de construccién y demolicion de la UE;
teniendo en cuenta las mejores practicas disponibles, y utilizando la
demolicion selectiva para permitir la eliminacién y manipulacidn segura
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y el reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacién selectiva de materiales, utilizando la
clasificacion disponible sistemas para residuos de construcciéon y
demolicion.

- Los disefos de edificios y las técnicas de construccion apoyan la
circularidad vy, en particular, demuestran, con referencia a la norma I1SO
20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o
adaptabilidad de los edificios, cdbmo estdn disefiados para ser mas
eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilizacién y reciclaje utilizando los sistemas de
clasificacidn disponibles para residuos de construccién y demolicion.

e) Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo - se

f)

considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevencion y el
control de la contaminacién cuando da lugar a un aumento significativo de las
emisiones de contaminantes a la atmésfera, el agua o el suelo.

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que
una actividad causa un perjuicio significativo a la proteccion y restauracion de la
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biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las
buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del
estado de conservacion de los habitats y las especies, en particular de aquellos de
interés para la Unidn.

Para cualquier obra realizada y con respecto a este objetivo se han de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

- Sefalar si las nuevas actividades de construccion se llevaran a cabo en o
cerca de dreas sensibles para la biodiversidad. Sefialar si las actividades
pueden suponer un deterioro para el estado de conservacion de habitats
y especies. En caso afirmativo, se requerird el cumplimiento de los
articulos 6 y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de
aves.

- Sefalar si se llevara a cabo una Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) o
un cribado, de acuerdo con la Directiva EIA.

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS segun lo
indicado por la Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

e Refinerias de petrdleo
e Centrales térmicas de carbon y extraccion de combustibles fdsiles
e Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fésiles y relacionados

con suinfraestructura de transporte y distribucion

e Eliminacion de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafios a largo
plazoal medioambiente)

e Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o
inversiones en plantas de tratamiento bioldgico mecdnico (MBT) que impliquen un
aumento de su capacidad o de su vida util (salvo plantas de tratamiento de
residuos peligrosos no reciclables)

e actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emision de la UE
(segun el Anexo | de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emision de gases de efecto invernadero.
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3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizaciéon, una vez
realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaracion
dara, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligacién de devolver las
ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.

52, Declaracion sobre lucha contra el fraude (OLAF)

Quien suscribe otorga los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisiéon
Europea, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeo, la Fiscalia Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus
competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

Asimismo, concede de manera expresa la autorizacién prevista en el articulo 22.2.e), del
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021).

En ,a

Firmado:
Cargo:
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PARTE II: PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Para el contrato de “Seializacidon y adecuacidn de itinerarios cicloturistas y
paseables Ribera Alta de Navarra”

1. Objeto

El presente condicionado tiene como objeto regular las condiciones técnicas que han de
regir el contrato para la produccién, disefio, generacion de contenido visual y textual,
suministro de sefializacién y adecuacién de itinerarios cicloturistas y paseables Ribera Alta
de Navarra; constituyendo un conjunto de instrucciones para el desarrollo de los trabajos y
condiciones técnicas de los materiales, instalaciones y detalles de ejecucion.

El cometido del contrato, la pretensidn y fin de su ejecucién es obtener una red definida
de itinerarios de uso publico para senderistas y cicloturistas en la Ribera Alta de Navarra;
adecuados, con sefializacién direccional e interpretativa de sus recursos turisticos
naturales y patrimoniales, y dotada de servicios y conectividad circular.

Descripcion del itinerario:

El itinerario transcurre por los municipios pertenecientes a la Ribera Alta de Navarra -en
concreto por Azagra, Cadreita, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Peralta, Villafranca y San
Adrian- aprovechando trazados ya existentes como el Camino Natural del Ebro, el Camino
de la Vera Cruz y la Ruta ciclable del Visén, y potenciando rutas locales con gran interés
natural y paisajistico; para conformar un mallado de trazados que aporte conexion circular
entre las localidades de la Ribera Alta de Navarra, y a ésta con el total de la comarca Ribera
de Navarra y Corredor Verde del Ebro.

El itinerario, sefializacion y adecuacion requerida se refleja en los planos de la memoria (Anexo VIl)
-en caso de contradiccion entre ésta y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas prevalece lo
prescrito en este ultimo; lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los
planos deberd ejecutarse-.

2. Prestaciones del contrato
Con el fin indicado en el objeto del contrato, la empresa adjudicataria se encargara de:

12 Revisién inicial y replanteo de la sefalética, del acondicionamiento y ubicacién
propuesta.

22 Producir/fabricar, suministrar, instalar y/o reponer la sefialética en la ubicacidn final
propuesta.
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39- Creacion de contenido textual vy visual, v realizacion del disefio y “artes finales” de

la sefialética.

42 | abores de acondicionamiento del itinerario.

En su cometido se servird del proyecto/memoria de sefializacion y adecuacion existente,

y manuales de sefializacion turistica indicados por Consorcio EDER.

Igualmente, se contard con direccion de obra externa, la cual recaerd en la autoria del

proyecto.

2.1. Revision inicial y replanteo de la seialética, acondicionamiento y ubicacion

propuesta

a) La empresa adjudicataria realizard como fase inicial previa el trabajo de revisién y

b)

replanteo en terreno de la sefalética y adecuacién propuesta en este
condicionado técnico y memoria del proyecto (Anexo VII). Se comprobard en
terreno la idoneidad de la sefalética y ubicaciones propuestas. No se duplicaran
sefales.

Recogerd y dejard establecidas todas las necesidades y detalles definitivos para la
correcta ejecucion del contrato. Toda la informacién recogida quedara detallada,
incluyendo imdagenes, en una base de datos que facilitara a la direccion de obra y
Consorcio EDER, mostrando el resultado del replanteo.

El trabajo sera realizado bajo responsabilidad de la persona técnica encargada de
la direccion de los servicios prestados por la empresa adjudicataria. Igualmente,
dicho replanteo en terreno, serd realizado bajo la direccidon de obra externa.

2.2. Producciéon/fabricacion de la sefialética a suministrar

d) La empresa adjudicataria se encargara de la elaboracién, produccién y fabricacion

completa de cada una de las senales requeridas en el Anexo VIl anadiendo a la
misma todos los materiales y elementos de anclaje necesarios para su correcto

estado de instalacion final. Antes de la produccién mencionada, se incluiran vy
tendran en cuenta los posibles cambios y modificaciones atisbadas sobre Ia
sefializacion requerida en la fase de replanteo, las cuales contaran con el visto
bueno de la direccién de obra externa y de Consorcio EDER.
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a) La adjudicataria presentara muestra fisica del acabado y material de todos los
elementos fisicos que componen la sefializacion antes de su impresion y
produccién. La cual contard con el visto bueno por escrito de la direccién de
obra externa. En caso de no hacerlo, la empresa adjudicataria correrd con los
gastos que generen las correcciones y rectificaciones oportunas.

2.2.1. Caracteristicas técnicas de la senalizacion

La sefialética seguirda y cumplird con las indicaciones técnicas (estructura, elementos
contenidos, disefios, tipologias, medidas y materiales) recogidas en el proyecto técnico
(Anexo VII), Manual de sefializacion turistica accesible e inteligente Ribera de Navarra
(Anexo VII); y Manual de sefializacion del Corredor Verde del Ebro-Ribera de Navarra
(Anexo IX).

2.2.1.1. Detalle y descripcion del tipo de sefializacion requerida

El proyecto incluye sefializacién direccional, sefializacidén informativa y elementos de sefalizacion
especificos.

Dentro de la senalizacién direccional, se incluyen postes de madera de varias medidas, asi como

flechas direccionales de HPL. El objetivo de este elemento compuesto por poste + flechas es
facilitar el seguimiento de los paseos en cruces y zonas donde exista cierta confusion de
seguimiento.

Por otro lado, se incluyen balizas de madera en las cuales se atornillaran las vitolas impresas en
vinilo, pegadas sobre placas de composite de aluminio. El objetivo de este elemento es el de
confirmacidén de continuidad del trazado.

En cuanto a la sefalizacién informativa, nos encontramos con tres tipos de paneles: panel

informativo general principal, panel informativo secundario y panel de advertencia o precaucion.

Finalmente, nos encontramos con otro tipo de sefales mds especificos a instalar en zonas muy
concretas como son las tablillas de madera, placas de aluminio, vinilos adhesivos y vitolas
reflectantes.

a) Senalizacién direccional

Los trazados que conforman una red para promover la movilidad sostenible entre
localidades se sefializan en ambos sentidos, sin embargo, las rutas Unicamente se
sefalizan en un sentido.
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» Poste de madera y flecha o lama de HPL (referencia anexo IX):

Estardn colocados en los principales puntos de los recorridos; inicios propuestos,
principales cruces e intersecciones, y todos aquellos puntos estratégicos en que sean
necesarios para el guiado cdmodo y seguro de las personas usuarias.

Poste:

Serd un poste de madera de seccion circular de 120 mm de diametro y altura variable en
funcién del nimero de flechas. Una flecha o dos flechas: 3,2 metros de altura; tres o
cuatro flechas: 3,5 metros de altura.

La distancia minima desde la cara inferior de la flecha mas cercana al suelo y éste sera de
2,20 m.

Flecha o lama direccional:

Sera de HPL de 600x150x12 mm. Contara con los textos y las distancias en km fresados y
en negro. Con un anclaje mediante tornillos pasantes y doble tuerca en la parte trasera del
poste, para evitar el desplazamiento de las flechas. En los postes se podrd realizar un
vaciado de 20 mm de profundidad y dimensiones 90x155 mm aproximadamente.
Colocacion:

Si en un mismo poste se colocan varias lamas, se dejard una distancia vertical entre ellas
de 25 mm.

Los postes irdn anclados al suelo mediante una zapata de hormigén de 50 x 50 x 50 cm
salvo en las zonas urbanas donde no se pueda ejecutar una zapata que se empleara una
placa base de acero galvanizado tipo S 235 JR de 220 x 220 mm y 4 mm de espesor a la
cual se soldard un tubo de chapa de 2 mm de espesor de 250 mm de altura. A su vez, esta
placa estara unida al suelo de hormigén mediante 4 pernos de 8 mm de diametro y 200
mm de longitud (anclajes quimicos).

En el caso de que el poste vaya anclado mediante base metdlica, se deberd proceder al
corte de 50 cm del mismo para adaptarlo a las medidas anteriormente mencionadas. En
ciertos puntos de dificil acceso, se debera acceder al lugar realizando un porteo manual
del material.

Contenidos:

La sefializacién debe aportar la informacién necesaria para la orientacion y seguimiento en
condiciones de seguridad. Debe ser de facil lectura e interpretacién.

Los aspectos imprescindibles que han de recogerse obligatoriamente en esta sefializacién
seran:

- Destino: la localidad mas préxima.

- Distancia: expresada en kildmetros (km) con un decimal.

- Direccién: dada por la propia orientacion de la lama.

- Distintivo especifico, logos y marcas indicadas por Consorcio EDER.
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> Baliza de madera y vitola de sefializacién (referencia anexo VIII):

Estas sefales complementan al poste y flecha direccional. Su funcién es confirmar el
camino correcto, y evitar la desorientacidn o extravio de personas usuarias en lugares que
pueden ofrecer alguna duda, pero que no justifican la colocacion de un poste y flecha
direccional.

Baliza de madera:

Las medidas de la baliza seran de 150 cm de longitud y 12 cm de didmetro ancladas al
suelo mediante una zapata de 40 x 40 x 40 cm salvo en las zonas urbanas donde no se
pueda ejecutar una zapata, que se empleara una placa base de acero galvanizado tipo S
235 JR de 220 x 220 mm y 4 mm de espesor a la cual se soldara un cuadrado de chapa de 2
mm de espesor de 15 cm de altura. A su vez, esta placa estara unida al suelo de hormigén
mediante 4 pernos de 8 mm de diametro y 200 mm de longitud (anclajes quimicos).

En ciertos puntos de dificil acceso, se deberd acceder al lugar realizando un porteo manual
del material.

Vitola de senalizacion:

La vitola serd de aluminio de 1,5 mm de espesor, 377 mm de longitud y 100 mm de
anchura y estara impresa en vinilo adhesivo. Debera contar con 4 taladros avellanados,
uno en cada esquina, adecuado para clavos espirados de métrica 4 mm.

Debera fijarse al soporte de madera mediante 4 clavos espirados ubicados en las
correspondientes esquinas.

Debera ser visible en ambos sentidos.

Contenidos:

El contenido y disefio de la vitola podemos diferenciarlo en funcién de si se localiza en los
trazados de conexion entre localidades o bien forma parte de una ruta local.

Trazados de conexion: En este caso la vitola debera ser del mismo color que las flechas o
lamas direccionales y deberan contener la indicacién del tramo en la parte central, y los
logotipos y marcas turisticas a indicar por Consorcio EDER.

Trazados rutas locales: El color deberd ser diferente al de la vitola de los trazados de
conexidn, siendo éste propuesto por la empresa adjudicataria y aprobado por Consorcio
EDER. Este color sera el mismo para los tres trazados de las rutas locales que conforman el
proyecto. El contenido sera el mismo, pero en este caso, debera reflejarse el nombre del
trazado. En el caso de la Ruta de las Luciérnagas, se empleara el logotipo que ya existe.

! Pie tematico modelo A, pagina 87.

57



s Financiado por la E Plan de Recuperacién o ;‘" consorcio

a . ) . g0y s %

b RS Transformacion Gobierno Nafarroako | %y~ EDER
A, R0 R Recienia - ~4
de Navarra Gobernua ABENDA es

\\d

*oak NextGenerationEU a a

b) Sefalizacion informativa

Existen tres tipos de paneles:

- Informativos principales: Son aquellos destinados a informar de las
caracteristicas y condiciones de los trazados; servicios, accesos,
alternativas, normativa, recomendaciones, necesidades para el desarrollo
de la actividad, consejos, etc.

- Informativos secundarios: Son aquellos destinados a informacidn especifica
de interés cultural, natural, paisajistico, etc., cuya funcién es resaltar
aquellos lugares y valores mas sobresalientes del trazado o territorio
recorrido. En ciertos casos, estos paneles tienen como objetivo reflejar el
trazado en una zona donde no es posible instalar la suficiente sefializacién.

- Precaucién y advertencia: Son aquellos destinados a anunciar el cruce de
una carretera donde no existe un paso de cebra para cruzar o cualquier
otro peligro.

> Panel informativo principal (referencia anexo IX)?:

Dentro de este panel, podemos diferenciar entre la estructura de madera y el soporte
informativo.

Estructura de madera:

Se fabricaran integramente en madera y tendra unas dimensiones utiles de rotulacién de
1.200 x 1.000 mm empotrado en la estructura de madera, en un canal de 20 x 20 mm.

Los postes laterales tendran una longitud total de 3.000 mm. y los travesafios de 1.200
mm. La seccién de ambas piezas serd cuadrada, de 90 x 90 mm.

La parte trasera estara compuesta por un tableado machihembrado de 20 mm de espesor
y de dimensiones 1.240 x 1.040 mm. En la parte central se instalardan dos tablas
estabilizadoras de 900 x 100 mm.

El tejadillo serd a dos aguas y tendra unas dimensiones de 160x60 cm. Sera realizado en
HPL en color madera con tratamiento anti- UV.

La altura desde el centro del panel al suelo sera de 60 cm; qué podran disminuirse por
cuestiones de accesibilidad.

La implantacidn se realizard sobre macizo de hormigén de 500x500 mm, vibrado y no
armado, por empotrado directo de cada poste a 500 mm de profundidad, o con pie
metalico, segln tipo de suelo.

2 Seintroduce en el presente condicionado técnico y memoria (anexo VII) aportaciones tanto en la
definiciéon de la estructura de madera como en las caracteristicas del soporte informativo.
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Soporte informativo:

Soporte informativo formado por una plancha de composite de aluminio de medidas
1.200x1.000 mm con un espesor de 3 mm.

Sobre esa base se podrd optar entre los siguientes sistemas de impresion o una
combinacidn de los mismos:
- Impresion en vinilo fundido (de corte) para exteriores.
- Serigrafia de tintas planas.
- Impresion digital en vinilo polimérico adhesivo con tintas de base solvente
especiales para exterior.
- Impresién directa sobre el metal con tintas ecoldgicas solventes o curables UVI (no
solventes) de exterior.
- Para garantizar la durabilidad de la informacidn se aplicara una capa de proteccién
frente a los rayos solares UV, los grafitis y el vandalismo. Se podrd optar entre:
- Vinilo para exterior, protegido contra el vandalismo, de laminado liso con
proteccion UV.

- Barniz acrilico de 2 componentes (base + catalizador) con protector UV especial
para exterior, intemperie.

Contenidos:
Se establecen los aspectos considerados basicos e ineludibles en este panel:

Trazado o trazados, incluyendo un plano del mismo, a una escala tal que permita identificar
claramente el camino con relacion a los principales accidentes geogrdficos, poblaciones, vias de
comunicacion, otros senderos, etc. El plano deberd ser trabajado a partir de mapas vectoriales.

Distancias y desniveles, mediante un perfil topogrdfico longitudinal.

Esquema general de la nueva infraestructura destinada a la movilidad peatonal y ciclable.
Servicios disponibles.

Consejos y recomendaciones especialmente en caso de riesgos o condiciones especiales.
Explicacion de la sefializacion empleada.

Puntos de interés (con posibilidad de incluir imdgenes).

Cddigo QR para enlazar con la pdgina web que designe el promotor.

Cualquier otra informacion que se considere de interés.

Distintivo especifico, logos y marcas indicadas por Consorcio EDER.

El contenido debera ceiiirse a la disposicidn y estructura recogidos en los anexos VIl y IX.

Braille conforme a normativa vigente. Impresién en ldmina continua de igual dimensién
gue la de rotulacién, mate, sin reflejos y sin esquinas visibles o aristas. QR en altorrelieve,
para poder aumentar la informacién o poder percibirla por otro medio.
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Resumen de los paneles a instalar:
REFERENCIA OBSERVACIONES
FRMO4 Ruta de los Miradores. Falces
FRLO1 Ruta de las Luciérnagas. Funes
PRRO1 Ruta de Rayuela y Santa Lucia. Peralta
MCC02 Marcilla. Red de trazados
VBRO1 Villafranca. Red de trazados
CBRO2 Cadreita. Red de trazados
MSAO01 Azagra. Red de trazados
MSFO1 Falces. Red de trazados
MSUO01 Funes. Red de trazados
MSMO1 Milagro. Red de trazados
MSPO1 Peralta. Red de trazados
MSS01 San Adrian. Red de trazados

> Panel informativo secundario y panel de advertencia (referencia anexo VIII3)

El tipo de panel informativo secundario y panel de advertencia serd el mismo respecto a
estructura y material; no obstante, cambia respecto al contenido a incluir y/o informacién
a aportar.

El poste sobre el que se anclara serd de madera tratada de 90x90x2500 mm (seccién
cuadrada).

Se atornillard en el poste una placa de composite de aluminio de dimensiones 500x600
mm, siendo la tornilleria de acero cincado de seguridad con cabeza redonda.

La implantacidon en el terreno se realizard sobre macizo de hormigdn, vibrado y no
armado, por empotrado directo del poste a 500 mm de profundidad, o con pie metalico,
segun tipo de suelo.

Placa de composite aluminio o HPL de 18 mm de espesor x 500mm x 600mm. Placa
sustentada mediante tirafondos de cabeza redonda a poste de madera tratada de pino
para exteriores, cepillada y tratada para clase de riesgo 1V, de 900 mm x 900 mm y 2200
mm de largo. Fijacidon por medio de empotramiento de los postes en el terreno a 500 mm

3 Hito turistico, pagina 82. Se plantean cambios, que deberan cumplirse, en el presente condicionado y
memoria técnica (anexo VII) respecto al mencionado manual: la longitud del poste de madera se plantea de
2500 mmy no 2200 mm.
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de profundidad. Dimension total 170 cm de altura x 50 cm de anchura. Impresion digital
se aplicard sobre la placa de composite o HPL mediante inyeccidon de tinta. Tintas
eco-solventes. Finalizada la impresion aplicacidn proteccién anti UV y anti-grafitti.

Las esquinas del HPL e impresion seran redondeadas.

Ambos paneles seguiran las siguientes indicaciones:
Tamaiio minimo de la mindscula 30 mm para una distancia de visién de 10 m. Texto con
altorrelieve.

Tamafio minimo de la minuscula 15 mm para una distancia de visién de 0 a 4 m. Texto con
altorrelieve.

El QR serd de 70x70mm, el faldén con los logotipos serd de 500x45 mm.

La impresion digital se aplicara sobre la placa de composite de aluminio mediante
inyeccién de tinta. Tintas eco-solventes. Finalizada |la impresién se aplicard proteccioén anti
UV y anti-grafitti.

Braille conforme a normativa vigente. Impresion en l[dmina continua de igual dimensién
que la de rotulacién, mate, sin reflejos y sin esquinas visibles o aristas. QR en altorrelieve,
para poder aumentar la informacion o poder percibirla por otro medio.

El contenido debera cefiirse a la disposicidn y estructura recogida en los anexos Vil y IX. El
disefio sera propuesto por la empresa adjudicataria.

Contenidos de panel informativo:

En la siguiente tabla se indican las referencias y la tematica de los paneles:

REFERENCIA OBSERVACIONES

FRM28 |Panel secundario Pilon Trail

PRR17 |Panel secundario Yesos Ribera Estellesa

PRR40  |Panel secundario Antiguo poblado de Peralta

PRR42 |Panel secundario Atalaya de Peralta

PRR44 |Panel secundario El Campanar de Peralta

FN10 Panel segundario de Milagro. Esquema para alcanzar el Camino de Ebro y lugares de interés
FCN19 |Panel secundario acceso Camino Natural del Ebro

MCC38 |Panel secundario indicando continuidad por asfalto y enlace con Caparroso y Zona Media
PMAQOS |Panel secundario Molino de Agua de Peralta
PMAQ8  |Panel secundario Molino de Agua de Peralta. Opcidn de moverlo a otra ubicacién
PVP0O3  |Panel secundario de las excavaciones Virgen del Pero
PVP04 |Panel secundario de las excavaciones Virgen del Pero. Opcidn de moverlo a otra ubicacion
CCEO7  |Panel secundario acceso Camino Natural del Ebro
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Los textos deberdn ser consensuados con Consorcio EDER; existe la opcidn de cambiar de
ubicacién y tematica de ciertos paneles de contar con el visto bueno previo de la
mencionada entidad.

Contenidos de panel de advertencia:

Podemos diferenciar dos tipos:

Resumen de los paneles, e indicaciones de los mismos, a instalar:

- Los que indican precaucion ante un cruce, acceso a una carretera o camino
asfaltado. Siguiendo el modelo de estructura propuesto en anexo IX.

- Los que indican el punto kilométrico de la ruta. El disefio serd propuesto

por la adjudicataria. Incorporard el punto kilométrico de la ruta de las
Luciérnagas, se debera incluir el logo de la misma, junto con el resto a

indicar por Consorcio EDER.

REFERENCIA OBSERVACIONES
FRLO3 Panel indicando kilémetro 12
FRLOS Panel indicando kilémetro 1
FRL1I0 |Panel indicando kilémetro 2
FRL12 Panel indicando kilémetro 3
FRL14 Panel indicando kilémetro 4
FRL17 Panel indicando kilémetro 5
FRL22 Panel indicando kilémetro 6
FRL26 Panel indicando kilémetro 7
FRL36 Panel indicando kilémetro 8
FRL44 Panel indicando kilémetro 9
FRLS0  |Panel indicando kilémetro 10
FRLS8 Panel indicando kilémetro 11
FRL59 Panel precaucién cruce camino
FCN15 |Panel precaucion cruce carretera
FCN16 |Panel precaucion cruce carretera
VBR53 |Panel precaucidn cruce carretera
VBRS54 |Panel precaucion cruce carretera
CBR04 |Panel precaucidn cruce carretera
CBROS [Panel precaucion cruce carretera
MBRO1 |Panel precaucion cruce carretera
MBRO2 |Panel precaucion cruce carretera
MBRO5 |Panel precaucién cruce carretera
MBRO6 |Panel precaucion cruce carretera
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c) Otros elementos de sefializacidon

Se detecta la necesidad de emplear otro tipo de sefializacion no contemplada en los
mencionados manuales.

Es la siguiente:

» Tablilla de madera y chapa de aluminio o composite de aluminio: este tipo de
sefializacion se propone para colocar sobre soportes existentes tales como balizas
del Camino de la Veracruz, postes metadlicos de sefiales o de otro material, etc.

Consiste en una tabla de 15x15 cm y 2,5 cm de espesor de madera de pino tratada
con la misma metodologia que la del resto de madera contemplada en este
proyecto anclada al soporte existente mediante 4 tirafondos. Sobre ella se anclara
con 4 tirafondos una chapa de aluminio de 12x12 cm y 3 mm de espesor con la
informacién direccional impresa en vinilo adhesivo con capa de proteccion frente a
los rayos UV.

» Vinilo adhesivo: este material de 12 x 12 cm con capa de proteccién frente a los
rayos UV debera instalarse en soportes metalicos existentes, tal como pies de
farolas, barandillas, etc.

» Vitola reflectante: en el caso de la Ruta de las Luciérnagas, al ser recorrida
habitualmente durante la noche, especialmente en el dia de la prueba deportiva,
el Ayuntamiento propone la instalacidon de elementos reflectantes. Es por ello que
se deberda emplear una vitola de las mismas dimensiones que la anteriormente
citada pero impresa en material reflectante que debe ser una lamina reflectante
prismatica de alta intensidad. Debera instalarse tanto en balizas como en postes de
sefializacion y deberd contar con el logotipo propio de la Ruta. En el tramo
compartido con el trazado Funes — Milagro (desde la salida hasta el elemento de
sefializacion FRL16), esta vitola debera colocarse debajo de la oficial del Proyectoy
gue tendrd como objetivo sefializar el trazado entre ambas localidades.

El contenido debera cefiirse a la disposicidn y estructura recogida en los anexos VIIl y IX. El
disefio serd propuesto por la empresa adjudicataria, siguiendo la misma linea que el resto
de la sefializacidén, y recogiendo los variantes de cada tipo de sefial requiera.
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RESUMEN DE LA SENALIZACION REQUERIDA:

Elementos seializacién Unidades
Panel informativo principal 12
Panel informativo secundario 13
Panel de precaucion o advertencia 23
Poste madera cuadrado de 9 cm de lado y 250 cm de longitud 34
Poste de madera ©® 12 cm y 320 cm de longitud. 111
Poste de madera ® 12 cm y 350 cm de longitud. 33
Baliza de madera 207
Tablilla de madera de 15 x 15 cm 38
Flecha de HPL. Una cara 310
Flecha de HPL. Doble cara 13
Placa de composite de aluminio de 12 x 12 cm 38
Vitola de aluminio 344
Vitola de aluminio impresa en vinilo reflectante 63
Vinilo adhesivo de 12 x 12 cm 20
Suplemento porteo 16

2.2.1.2. Caracteristicas de los materiales, ejecuciéon y medicién
d) Todos los materiales a emplear en la ejecucién de las obras deberdn reunir las
caracteristicas indicadas en el presente pliego y contar con la conformidad de la direccion
de obra y Consorcio EDER. Estos tienen la facultad de rechazar en cualquier momento
aquellos materiales que considere no respondan a las condiciones del presente pliego, o
que sean inadecuados para el buen resultado de los trabajos; deberan retirarse de la obra,
a cuenta del Contratista, dentro del plazo que sefale su director.

e) Los materiales procederdn directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas
elegidos por la adjudicataria, previamente hayan sido aprobados por la direccién de obray
Consorcio EDER. La adjudicataria notificard, con suficiente antelacion, la procedencia de los
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su
aceptacion. La aceptacién de una procedencia, no anula el derecho a Consorcio EDER de
rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del presente
pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. En casos
especiales, se definira la calidad mediante la especificacién de determinadas marcas y tipos
de material a emplear.
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Todos los materiales que se empleen en las obras deberdn cumplir las condiciones que se
establece El presente condicionado y ser aprobados por Consorcio EDER. Cualquier trabajo
que se realice con materiales no ensayados o, sin estar aprobados por el Promotor, sera
considerado como defectuoso, o incluso, rechazable. Los materiales que queden
incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas en relacidén a
su empleo en las Obras Publicas, deberan cumplir los vigentes 30 dias antes del anuncio de
licitacidn, salvo las derogaciones que se especifiguen en el presente Pliego, o que
convengan de mutuo acuerdo.

No se procederd al empleo de materiales sin que antes sean examinados y aceptados en
los términos y forma que prescriba el Consorcio EDER o Técnico en quien delegue. Las
pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la inspeccién de Consorcio EDER o del
Técnico en quien delegue. La adjudicataria tiene la obligacion de establecer a pie de obra el
almacenaje de los materiales, con la suficiente capacidad y disposicion conveniente para
gue pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para
qgue sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal
modo que se asegure el mantenimiento de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo
en la misma.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripcion formal se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, Consorcio EDER dard orden a la
adjudicataria para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o
llenen el objeto a que se destinen. En los casos de empleo de elementos parcial o
totalmente realizados fuera del ambito de la obra, el control de calidad de los materiales se
realizard en los talleres o lugares de preparacion.

Consorcio EDER podra rechazar dichos materiales si no relinen, a su juicio, las condiciones
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivard su empleo y sin que el
Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamacién alguna.

Ejecucidn de las obras. El almacenamiento y transporte de las sefiales se efectuard de

forma que se evite el rayado y deterioro de las mismas. Se protegeran con elementos de
pldstico acolchado en el interior de cajas de cartén.

La situacidon de las sefiales indicadas en los Planos debe considerarse como indicativa,
ajustandose la posicidn exacta, que habra de ser aprobada por el Promotor, a la vista de las
condiciones de visibilidad.

La altura de las sefales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de la calzada,
serd de dos metros y veinte centimetros (2,20 m) en tramos urbanos y de un metro y
ochenta centimetros (1,80m) en tramos interurbanos.
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Los soportes de las sefales estardn empotrados en un dado de hormigén HM-20 con las
dimensiones indicadas en los planos.

k) Control de calidad. Las sefiales seran fabricadas por un fabricante que haya realizado

ensayos y muestras aprobadas y contrastadas en cuanto a resistencia a los elementos
climatoldgicos, asi como sobre la perfecta adherencia de los vinilos adhesivos.

Consorcio EDER podrd exigir en cualquier momento Ila presentacién de los
correspondientes certificados de ensayos realizados.

Una vez finalizada la instalacién de las sefales se procederd a efectuar una inspeccion y
limpieza de cada una de ellas. Todos los dafios a la pintura, galvanizado, placas, carteles,
soportes o elementos de unién deberan corregirse y las sefales deberdn quedar en
perfectas condiciones. Si cualquiera de los elementos componentes de las sefiales tuvieran
arafazos, abolladuras o cualquier otro desperfecto, antes de o durante su emplazamiento,
gue pudiera considerarse inadmisible, tendrd que cambiarse por otra en perfectas
condiciones.

h) Medicidon y abono. Todos los materiales de sefializacion se mediran y abonaran por

unidades realmente colocadas en obra, siempre que se encuentren definidas en los
Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra externo,
abonandose de acuerdo con los precios correspondientes del Presupuesto. Los macizos
de cimentacion, sus excavaciones y rellenos, incluidos los anclajes y protecciéon, se
consideran incluidos en el precio unitario de postes, balizas y paneles informativos.

1. Madera

La madera de la sefializacion deberd estar tratada en autoclave mediante el método
Bethell, con sales solubles, con proteccién minima de clase de riesgo IV. Ademads, debera
ser madera nacional certificada (P.E.FC. y F.S.C.) procedente de bosques gestionados de
manera sostenible.

Deberd ser siempre madera maciza obtenida por aserrado del arbol, generalmente escuadrada, es
decir, con caras paralelas entre si y cantos perpendiculares a las mismas o, en rollizos calibrados
cilindricos de madera.

Las caracteristicas técnicas que debe cumplir la madera se recogen en el Cddigo Técnico de
Edificacion (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo en el Documento Basico SE-M
Estructuras de Madera y en sus modificaciones posteriores (correccion de errores BOE
25/01/2008). En los siguientes epigrafes se hace mencidn a los aspectos mas relevantes que se
deben cumplir.
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La madera utilizada como elemento estructural es como minimo de la clase de uso 4 (norma
UNE-EN 335).

Una premisa basica para garantizar la durabilidad de la madera colocada en el exterior es utilizar la
especie idénea una vez conocidas las condiciones una vez se defina la clase de uso. Entre las
especies recogidas en la normativa espafola de clasificacién y en la norma UNE EN 1912 se trabaja
principalmente con madera de Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), Pino laricio (Pinus nigra Arnold),
Pino pinaster (Pinus pinaster Ait.) y Pino radiata (Pinus radiata D. Don). De forma generalizada se
utiliza madera de Pino silvestre, aunque se recomienda utilizar madera de especies propias de
cada zona geografica en cuestion.

Es obligatorio el uso de madera nacional certificada (P.E.F.C. y F.S.C.), procedente de bosques
gestionados de manera sostenible.

Asimismo, es recomendable que los proveedores dispongan de la Certificacion de la “Cadena de
Custodia” de cualquiera de los dos sistemas de certificacion.

La seleccion de los tratamientos preventivos para adecuar los productos de la madera al uso
exterior resulta de la combinacion de la clase de uso a los que vayan a ser sometidos (norma
UNE-EN 335-1:2013), la durabilidad natural de la especie seleccionada y su impregnabilidad
(norma UNE-EN 350-2016), que determina el grado de penetracién necesario del tratamiento en
cada caso (UNE EN 351-1:2008 ERRATUM:2008).

Proteccion preventiva frente a agentes meteoroldgicos: En clases de uso iguales o superiores a 4
los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteoroldgicos. Se usan
productos de poro abierto, como los lasures, ya que no forman pelicula y por tanto permiten el
flujo de humedad entre el ambiente y la madera. Los tratamientos utilizados para paliar los
efectos meteoroldgicos también se utilizan como acabados para la madera, ya que imprimen en
ella soluciones que pueden dar simplemente brillo, como es el caso de los barnices y lasures, o
bien modificar el aspecto del producto, como es el caso de las pinturas.

Proteccion preventiva frente a los agentes bidticos: En los elementos estructurales de madera con
la clase de uso igual o superior a 4 se aplica una proteccion profunda, en la que la penetracidn
media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen impregnable. Se
corresponde con las clases de penetracion P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1.

Los productos empleados son sales hidrosolubles. Son de obligada aplicacién mediante autoclave
con sistema VAC-VAC o mejor VACIO-PRESION-VACIO. Los productos quimicos protectores de la
madera, deben ser respetuosos con el medio ambiente y superar los ensayos descritos en la
norma UNE-EN 599-1:2010+A1:2014.

En el caso de los elementos estructurales existentes, los tratamientos curativos de ataques activos
de hongos de pudricidn y termitas se realizan mediante la inyeccién en profundidad (al menos
NP5) de producto protector para poder impregnar adecuadamente la zona del duramen.
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Propiedades mecdnicas. Clase resistente: Las caracteristicas exigidas para la madera aserrada
estructural quedan especificadas mediante la denominacidn de la especie y su calidad, haciendo
referencia a la norma de clasificacion correspondiente al pais de procedencia. En el caso de
utilizacion de madera aserrada, la calidad minima exigida es la definida por la Clase Resistente C18
(coniferas) o D18 (frondosas) (UNE-EN 338).

Normativa vigente de los ensayos:

- Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera.: norma UNE-56540.

- Contraccion lineal y volumétrica: norma UNE-56533.

- Dureza: UNE-56534.

- Resistencia a la flexion dindmica: UNE- 56536.

- Resistencia a la traccion: UNE-56538.

- Resistencia a la hienda: UNE-56539.

- Determinacidon de la estabilidad dimensional de la madera tratada con productos
protectores e hidrofugos: UNE-56541.

- Resistencia a la compresién perpendicular a las fibras: UNE-56542.

Contenido de humedad: Como norma general, se debe especificar un contenido de humedad en la
madera no superior al 20 %, siendo preferible que la madera aserrada tenga un grado de humedad
entre el 12 y el 15%.

El control de la humedad debe hacerse en la recepcién. Para la estimacion del contenido de
humedad de la madera a su recepcion se puede utilizar la metodologia contemplada en la norma
UNE-EN 13183-2 (xilohigrémetro de resistencia) y en el Anexo A.3 de la norma UNE 56544.

Normativa vigente de los ensayos:

- Humedad por desecacién UNE-56531.
- Higroscopicidad UNE-56532.

Dimensiones y tolerancias: Las normas UNE 56544 (madera aserrada de coniferas) y UNE 56546
(madera aserrada de frondosas) establecen que debe entenderse como anchura de cara a la
mayor dimensién perpendicular al eje longitudinal de la pieza y como espesor o grosor a la
distancia entre dimensiones nominales exigidas por proyecto a la madera aserrada deben
ajustarse a una gama de dimensiones comerciales.

La norma UNE-EN 336 establece dos clases de tolerancias para las dimensiones de cualquier
seccion transversal de la pieza, validas para madera aserrada con grueso o ancho comprendido
entre los 22 y 300 mm. Salvo indicacidn en contra, como minimo se deben cumplir las tolerancias
de la clase menos exigente de la norma UNE-EN 336 (clase 1). En la longitud de la pieza no se
admiten desviaciones negativas.
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- Clase de tolerancia 1:
Para gruesos y anchos < 100 mm: (-1/43) mm.
Para gruesos y anchos > 100 mm: (-2/+4) mm.

- Clase de tolerancia 2:
Para gruesos y anchos £ 100 mm: (-1/+1) mm.
Para gruesos y anchos > 100 mm: (-1,5/+1,5) mm.

Estas tolerancias se establecen respecto a las dimensiones nominales a un contenido de humedad
de referencia (20 %). Si las dimensiones se miden a diferente humedad se debe suponer que el
grueso y el ancho de la pieza se incrementan un 0,25 % por cada incremento unitario de contenido
de humedad por encima del 20 % hasta llegar al 30 %, y que decrecen un 0,25 % por cada
disminucién unitaria de contenido de humedad por debajo del 20 %. El grueso medio y el ancho
medio de la pieza no deben ser inferiores a las dimensiones nominales, teniendo en cuenta los
cambios dimensionales debidos a la variacidon del contenido de humedad. Salvo indicacion en
contra, como minimo se deben cumplir las tolerancias de la clase menos exigente de la norma
UNE-EN 336 (clase 1). En la longitud de la pieza no se admiten desviaciones negativas.

Acabado: Para construcciones vistas o aplicaciones especiales se suele ofrecer cepillada, con un
lijado con un grano de 120 a 150 cm. No se recomiendan las aristas vivas, aconsejandose
redondear con un radio de 5 mm.

Almacenaje: Los elementos de madera almacenados en obra deben protegerse adecuadamente
frente a la intemperie, evitando que queden almacenados en clases de uso distintas para las que
han sido disefiados o solicitados.

Certificado: Se solicita al proveedor de madera el certificado de la empresa para comercializar.

Recepcion: La recepcién de los elementos de madera, es el primer eslabdn de la cadena de
controles y comprobaciones que determinan una correcta ejecucién de las estructuras con
garantias de funcionalidad y durabilidad en el tiempo.

La recepcion implica tres niveles de control diferenciados: control documental del suministro,
control del material suministrado, control dimensional y de propiedades, y control del certificado
del tratamiento de proteccion.

Control documental del suministro: En el albardn de suministro o, en su caso, en documentos
aparte, el suministrador facilita, al menos, la siguiente informacién para la identificacidon de los
materiales y de los elementos estructurales de madera.

Con caracter general:

- Nombre y direccién de la empresa suministradora.
- Nombre y direccién de la fabrica o del aserradero, segin corresponda.
- Fecha del suministro.
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- Cantidad suministrada.
- Distintivo de calidad del producto, en su caso.

Con caracter especifico:

- Especie botanica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente
mediante la calidad con indicacidn de la norma de clasificacidn resistente empleada)

- Dimensiones nominales y tolerancias dimensionales.

- Contenido de humedad o indicacion de acuerdo con la norma de clasificacion
correspondiente.

- Acabado: cepillada: si / no. Otras mecanizaciones.

- Certificado de origen o procedencia.

- Certificado de la empresa para comercializar.

Control del material suministrado. Control dimensional y de propiedades:
A la llegada de los productos, el director de la ejecucion de la obra comprobara:
Con caracter general:

- Aspecto y estado general del suministro.
- Que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.
- Presencia de marcas (si procede) de calidad estructural y Marcado CE.

Con caracter especifico: se realizan, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren
oportunas de las que se especifican a continuacion:

- Especie botanica.

- Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se deben
especificar segln notacion y ensayos del apartado 4.1 del Documento Basico SE-M
Estructuras de Madera ((RD 314/2006, de 17 de marzo y correccidén de errores BOE
25/01/2008)

- Tolerancias en las dimensiones: se ajustan a la norma UNE EN 336 para maderas de
coniferas

- Se debe comprobar que la madera no tiene fendas de mas de 8 mm, ni presente algun tipo
de defecto (grietas, presencia excesiva de nudos, heridas o cuerpos extrafnos...). Para los
rollizos torneados se aplican las especificaciones de la norma NTJ 06R.

- Contenido de humedad: salvo especificacién en contra, debe ser < 20% segun UNE-EN
13183-1 o UNE-EN 13183-2.

- Acabado: cepillada: si / no. Otras mecanizaciones.
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Control del certificado del tratamiento de proteccion:

Para el caso de madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores,
en el certificado del tratamiento debe figurar:

- ldentificacidn del aplicador.

- Especie de madera tratada.

- Protector empleado y su nimero de registro.

- Método de aplicacidon empleado.

- Categoria de uso que cubre.

- Retencién del producto protector.

- Fecha del tratamiento.

- Precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento.
- Informaciones complementarias (en su caso).

2. Chapas de aluminio

Serd una chapa metdlica de aluminio de 1,5 mm de espesor e impresa en vinilo adhesivo. Debera
contar con 4 taladros avellanados, uno en cada esquina, adecuado para clavos espirados de
métrica 4 mm.

3. Composite de aluminio

En las tablillas, las sefales estaran impresas en vinilo sobre unas placas de aluminio lacado en
blanco o composite de aluminio (Dibond) de 1,5 mm de espesor Deben contar con 4 agujeros de 6
mm de didmetro con una distancia a borde de 8 mm para poder anclarlas al soporte. Estos
agujeros se pueden hacer in situ.

Se anclardn a la tablilla mediante 4 tirafondos de 4mm de didmetro y 40 mm de longitud.

Sobre ellas se colocara la sefial impresa sobre vinilo. Las caracteristicas de este material seran las
indicadas en el apartado 2.4.3, seccién impresion.

4. Acero inoxidable

Los tipos a emplear, de acuerdo con la nomenclatura de las normas AlSI, serdn el 316 6 el 316 L. El
acabado de su superficie sera de acuerdo con la norma DIN 17.400 tipo IlI-d o las normas AISI tipo
BA. No se permitira en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de acero inoxidable.

Los electrodos empleados para la soldadura cumpliran las especificaciones de las normas ASTM o
la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras deberdn estar homologados por el Instituto
Nacional de Soldadura.
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5. Hormigones

Sera de aplicacion la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08) y la Instruccién del Cédigo
Estructural (Real Decreto 470/2021 del 29 de junio).

La consistencia de todos los hormigones sera plastica, salvo que a la vista de ensayos al efecto la
Direcciéon de Obra decidiera otra cosa, lo que habria de comunicar por escrito al Contratista,
guedando este obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia restantes que
especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego.

El control de calidad del hormigdn y de sus materiales componentes se ajustard a lo previsto en la
Instruccién del Cddigo Estructural.

El hormigdn en masa para el anclaje de los elementos de senalizacion, vallado y paneles
informativos esta incluido en el precio de postes y balizas de madera y elementos informativos.

6. Materiales no especificados

Los materiales cuyas caracteristicas no queden especificadas en el presente condicionado y/o
anexos mencionados contaran con la aprobacién de la direccion de obra externa y Consorcio
EDER; en todo caso se exigiran muestras de ensayos y certificados de garantia para su aprobacién.

2.2.2. Creacidn de contenido textual y visual, y realizacion del diseiio y “artes
finales” de la sefialética

a) La empresa adjudicataria elaborara el disefio, maquetacién, “artes finales”, y todo
el contenido textual y visual incluido en todos los elementos fisicos que componen
cada tipo y unidad de las sefiales requeridas y ofertadas; siguiendo las pautas
técnicas establecidas en la memoria del proyecto, Manual de Sefalizacion
Inteligente y Accesible Ribera de Navarra, Manual de Senalizacion del Corredor
Verde del Ebro (Anexos VII, VIIl y IX), y a las recomendaciones de Consorcio EDER y
Direccién de Obra externa; y deberd contar con el visto bueno de ambas partes
antes de pasar a produccién.

Todo el contenido serd de autoria propia. Y, junto a lo indicado en el parrafo
anterior, el disefio sera original. La adjudicataria debera realizar propuesta propia
gue distinga toda la sefializacion de los nuevos itinerarios de los existentes, y
dentro de los nuevos; se distinguirdn los trazados entre localidades de los
pequefiios recorridos.

b) Todo el contenido serd original y de autoria propia.
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c) Se distingue contenido informativo direccional/indicador/aviso propio del

d)

f)

itinerario, del contenido interpretativo y de los recursos naturales, patrimoniales y
turisticos del mismo. La empresa adjudicataria serd la encargada y responsable de
la elaboracién de todos los contenidos, y de su correccion, velando por su
veracidad y rigor. Los textos estaran en castellano; no tendran faltas de ortografia,
serdn rigurosos, aclaratorios, orientativos, visibles, legibles, inteligibles, accesibles,
estaran contrastados y su tipografia homologada.

Asi mismo, la empresa adjudicataria elaborara la solucidn inteligente y accesible,
siguiendo los criterios incluidos en los mencionados manuales de sefalizacidn,
para cada una de las sefiales. Es decir, creard el contenido pictografico, braille y
altorrelieve necesario para cada una de las sefiales que lo requiera. Debera tener
en cuenta que los cddigos QR sean dinamicos y personalizables, y puedan soportar
cambios de direcciones url asegurando su funcionamiento ilimitado.

Los textos, igualmente, pasaran el filtrado de accesibilidad y Lectura Facil,
empleando y cumpliendo con normativa y metodologia existente al respecto (al
menos pautas IFLA, y normas UNE 153101 y UNE 153102); sin que ello atente
contra su coherencia, entendimiento, rigor y sentido cientifico-turistico.

En el caso de paneles o sefializacién que implique inclusién de imdagenes o planos;
la empresa adjudicataria, junto con el contenido textual y visual -indicado para
cada tipo de sefial en el apartado 2.2.1.1. del presente condicionado-, se encargara
de realizar la cartografia necesaria indicando/sefalando sobre ésta el itinerario, la
ubicacion de los recursos turisticos existentes en el municipio/comarca/mapa del
gue se trate, asi como de elaborar e incluir la leyenda e imdagenes que
correspondan. Las imdagenes haran referencia y acompaiaran al contenido textual
que corresponda, haciendo alusion a los itinerarios y/o recursos turisticos que éste
requiera. Los planos deberan ser trabajados a partir de mapas vectoriales.

Para la elaboracién del contenido interpretativo, la empresa adjudicataria, como
minimo, empleara como fuentes/bibliografia las paginas webs oficiales de los
Ayuntamientos de cada uno de los recursos, la pagina web de turismo Ribera de
Navarra, los registros de recursos de la Direccién General de Turismo, Comercio y
Consumo, Direccién General de Cultura y la de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra (consulta disponible en sus paginas web), la Gran Enciclopedia de Navarra
y el Plan Comarcal de Turismo Ribera de Navarra del afio 2019. A ello se sumara la
consulta de al menos diez publicaciones especializadas que contengan informacién
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sobre arte, cultura, patrimonio natural, histérico, gastrondmico y enoldgico de la
comarca.

g) La empresa adjudicataria debera ir presentando el contenido de la seialética por
cupos/lotes, para ir posibilitando y adelantado pedidos en fabrica. Los cupos/lotes,
corresponderdn al numero de sefiales validadas en la fase de replanteo.

h) Todo contenido contarad con el visto bueno por escrito de la direcciéon de obra
externa y Consorcio EDER antes de su impresién. En caso de no hacerlo, la
empresa adjudicataria correrd con los gastos que generen las correcciones vy
rectificaciones oportunas. Consorcio EDER podrda realizar un minimo de 3
revisiones.

i) La empresa adjudicataria serd la responsable del resultado final de disefio y
contenido textual, tactil y visual de cada una de las sefiales; vigilara que éstas no
contengan ningun tipo de error al respecto, tampoco faltas de ortografia.
Igualmente, la empresa adjudicataria realizara todas las pruebas necesarias para
asegurar el correcto funcionamiento y lectura de la sefialética inteligente y
accesible.

2.3. Acondicionamiento

La adjudicataria se encargard del acondicionamiento del itinerario. A este respecto, se detectan 3
zonas donde deberd intervenir, todas ellas dentro de las rutas locales (ver detalle en Anexo VII):

> Falces. Ruta de Los Miradores. Mirador de las Cigliefias. En este punto, uno de los mas
espectaculares de la ruta, existe un mirador natural sin proteccién alguna. Se instalara 16
m de vallado tipo talanquera doble de madera tratada del mismo modo que el resto de la
madera del proyecto, asi como una pequefia mesa panoramica apoyada para poder
identificar todo lo que se divisa. El disefio de la mesa, asi como su definicidn y
maquetacion correrd a cargo de la empresa contratista. En banco existente quedara
integrado en la actuacion. El vallado del tipo doble talanquera se abonara por metros
realmente instalados. La mesa panordmica se medira y abonara por unidad realmente
colocada.

» Falces. Ruta de los Miradores. Tramo de sendero entre el P.K. 5+500 y 5+800.
Actualmente, el sendero que asciende desde la Cuesta del Pilon hasta la Ermita del
Salvador se encuentra con una gran cantidad de vegetacidn y tramos algo erosionados.
Deberd desbrozarse todo el tramo, asi como la mejora de las zonas mds erosionadas. Todo
ello con métodos manuales.
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» Peralta. Ruta de Rayuela y Santa Lucia. Entre el P.K. 5+600 y 5+800 el sendero que va

bordeando el campo de cultivo se encuentra muy poco definido, posiblemente porque la
gente opta por ir por dicho campo al ser mds directo y cdmodo. Para evitar esto, debera
recuperarse el sendero realizando un desbroce de 1m en toda su longitud y pequefios
trabajos en el piso para dejar minimamente acondicionado este sendero para que se
retome su uso y no se pase por la propiedad privada.

El acondicionamiento de sendero se mediard y abonara por metro realmente ejecutado.

3. Equipo humano requerido

a)

c)

La empresa adjudicataria contara con personal técnico con experiencia probada en disefio,
fabricacidn e instalacion de elementos/mobiliario de sefializacidn de espacios naturales.

En lo que respecta a los trabajos de sefnalizacidon y panelado interpretativo accesible, se
contard con personal técnico con conocimientos y experiencia demostrada en
disefio/fabricacidon de contenidos y sefializacién accesible; asi como en cartografia en lo
que corresponde a los planos e itinerarios a generar.

Para los trabajos de direccion, coordinacién y seguimiento de la adecuacién y ejecucidn
del suministro e instalacién, se contard, al menos, con una persona con conocimientos
técnicos probados en normativas de produccion, suministro e instalacion de sefializacién,
y normativas urbanisticas y de espacios naturales al respecto.

4. Coordinacion de los trabajos

La empresa adjudicataria debera ser la responsable de:

a)

b)

c)

d)

e)

Dirigir y coordinar los trabajos objeto del contrato.

Verificar y garantizar el correcto estado de los elementos de sefalizacion y
material suministrado, desde su recepcion hasta su total instalacion.

Seguir las pautas técnicas recogidas en los anexos VII, VIl y IX, e indicaciones de
direccién de obra externa y Consorcio EDER.

Avisara a Consorcio EDER de la fecha exacta y cronograma de la instalaciéon con un
minimo de dos semanas de antelacién.

Realizard el desplazamiento de la sefialética, material requerido y ofertado, medios
y personal técnico a cada una de las ubicaciones donde se instalen. Asumiendo los
costes de traslados, transportes y gestiones necesarias para la resolucion de
incidencias y prestacion del servicio.
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f) Realizard el desembalado del material, recogida y eliminacién del embalaje
correspondiente; asi como las tareas de limpieza necesarias y gestidén de residuos,
todo ello cumpliendo con la normativa foral, nacional y europea que sea de
aplicacion.

g) Cada seial se instalara en la ubicacion/recurso indicado en el proyecto, tras la fase
de replanteo e indicaciones de direccion de obra externa. La empresa adjudicataria
asegurara que la instalacidn no causa dano alguno en la ciudadania, red viaria,
canalizacidon de aguas, eléctrica, ADSL, recursos a sefializar, ni en las propias
sefiales a instalar. Ni interrumpe la visibilidad, legibilidad, uso y accesibilidad de la
sefializacion; tampoco de elementos relevantes del propio recurso y mobiliario de
la red viaria/natural.

h) Se encargara de vigilar y asegurar que en todo momento se cumple con la
normativa foral, nacional y europea que sea de aplicacién a la instalacion.

i) Llevara seguimiento y control por escrito de la instalacion de cada una de las
sefiales (fecha y ubicaciéon de seiial colocada, incidencias...).

j) Recopilara las incidencias detectadas y comunicadas directamente por parte de los
usuarios de los recorridos. Estas incidencias deberan ser localizadas y resueltas en
el periodo anual de mantenimiento.

4.1. Direccion de Obra externa

Se contara con direccion de obra externa, la perteneciente a la autoria del
proyecto.

Esta se encargara de la:

a) Coordinacién, seguimiento, y vigilancia; asegurando que en todo momento se
cumple con el pliego y oferta de contratacidn de ejecucidn del proyecto, con la
normativa foral, nacional y europea que a aplicar; e igualmente con el proyecto
(Anexo VII).

b) Verificacién y seguimiento, por escrito y en terreno de los suministros,
instalacion y obras.

c) Seguimiento, control y registro de incidencias surgidas y resueltas.

d) Coordinacién y contacto con la empresa adjudicataria de la ejecucién del
proyecto y Consorcio EDER. Encargandose de realizar posibles requerimientos
ante desviaciones o incumplimientos del contrato; y cerciorandose de la
correccion y cumplimiento de los mismos.
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e) El seguimiento de los trabajos se realizara durante el periodo al que se
extienda el proceso de licitacidn, adjudicacion y el estimado por Consorcio
EDER para la ejecucion del proyecto.

Control de calidad, seguimiento y tratamiento de incidencias

Los servicios contratados se prestaran con las mayores garantias de conocimiento
y parametros de tecnicidad en la materia; asi como de adaptacion y cumplimiento
de la normativa y legislacion municipal, foral, nacional y europea vigente que sea
de aplicacidn a la ejecucién del presente contrato.

La empresa adjudicataria realizard y superara todo control de calidad requerido
por normativa en los distintos procesos de fabricacidn, elaboracion del contenido,
suministro e instalacion de la sefializacion.

Desde el inicio del contrato la empresa adjudicataria se encargara de implantar un
sistema claro y util de planificacion y gestion para la validacién, consulta y
seguimiento por parte de la direccion de obra externa y Consorcio Eder del
proceso de fabricacién, disefio de artes finales, trabajos de acondicionamiento,
desbroces, suministro e instalacion de la sefializacion.

La empresa adjudicataria notificard cualquier problema a la direccién de obra
externa, y ésta a Consorcio Eder; y llevara registro de cada una de las incidencias
incluyendo su identificacidn, la fecha de las mismas, descripcidn, causa, ubicacién,
severidad, estado, método de resolucidn, fecha de resolucion, fecha y forma de
notificacién de incidencia y resolucidn a Consorcio Eder.

Las resoluciones de incidencias detectadas durante las prestaciones del contrato
seran resueltas en los siguientes plazos maximo tras la notificacién de la misma por
parte de Consorcio Eder a la empresa adjudicataria o viceversa -no se contabilizard
en estos plazos el tiempo que Consorcio Eder tarde en comprobar y validar la
resolucioén de incidencias-:

Errores puntuales: 3 dias laborales.

Errores masivos: 10 dias laborables.

La empresa adjudicataria resolverda cualquier incorreccion generada en sus
servicios; en caso de no poder solucionar la incidencia avisard al personal
designado para ello por Consorcio Eder, quien actuara en consecuencia.

La empresa adjudicataria asumira todos los suministros, traslados, transportes y
gestiones necesarias para la resolucién de incidencias y desarrollo de los trabajos
indicados segln lo estipulado en este pliego.
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h) Igualmente, notificara a la direccidn de obra externa y Consorcio Eder la resolucién

de la incidencia con su pertinente comprobacion. La resolucién de incidencias no
puede suponer la entrega de material incorrecto. Si la direcciéon de obra externa
y/o Consorcio Eder detecta tras recibir por parte de la empresa adjudicataria
notificacion de resolucién de incidencia que la misma no ha sido resuelta, ésta no
qguedara cerrada y deberd volver a corregirse en los tiempos maximos expuestos
en el apartado 3 de este condicionado.

Si la direccién de obra externa y/o Consorcio Eder atisba alguna incorreccion en el
periodo de servicio o tras su fin, en el periodo de garantia, lo notificard por escrito
a la empresa adjudicataria y ésta debera corregirlo.

Organizacidn y gestion del servicio

a)

b)

d)

f)

La empresa adjudicataria serd la responsable del resultado de los trabajos encargados; asi
como de su supervisidn, y asuncién de gastos y medios necesarios para la correccién de los
errores que pueda generar.

Se contara con direccion de obra externa, la cual realizard las tareas indicadas en el
apartado 4.1., y serd la intermediadora entre la empresa adjudicataria y Consorcio EDER.
La empresa adjudicataria del presente condicionado respondera ante los requerimientos y
apreciaciones de la direccién de obra externa; asi como ante Consorcio EDER.

La empresa adjudicataria designard a una persona encargada del proyecto, la cual serd la
responsable del servicio, coordinadora del personal y tareas, e interlocutora que informara
a la direccion de obra externa del seguimiento de los trabajos y de las incidencias.
Igualmente, Consorcio Eder designara a una persona interlocutora, encargada de seguir el
desarrollo del servicio, exigir y comprobar que se cumplen las prescripciones
administrativas y técnicas a la direccion de obra externa y empresa adjudicataria del
presente condicionado.

Asi mismo, cualquier alteracién del presente condicionado por parte de la empresa
adjudicataria deberda comunicarse por escrito y contar con el visto bueno de la direccién
de obra externa y en ultima instancia de Consorcio Eder.

En caso de no existir definiciones especificas, y/o necesidad de aclaraciones respecto a los
trabajos requeridos, la empresa adjudicataria realizard las consultas oportunas y siempre
seguird las indicaciones de Consorcio Eder, quien podra valerse de las recomendaciones de
la direccién de obra externa.

La empresa adjudicataria deberd garantizar la disponibilidad del equipo humano,
materiales y medios técnicos necesarios para cubrir y garantizar la ejecucidn del contrato.

El equipo humano encargado de realizar el servicio serd estable, garantizando asi el
conocimiento y seguimiento del servicio. Ante cualquier incidencia la empresa
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adjudicataria tendra prevista la sustitucion de éste por una persona con la misma
cualificacion técnica, a la que haya transferido la informacidn necesaria para continuar con
los trabajos. Para que la sustitucidn se lleve a efecto, la empresa deberd comunicarlo por
escrito a Consorcio Eder, presentar la documentacién requerida y obtener el visto bueno
del mismo.

La empresa adjudicataria presentara informes de seguimiento del proyecto cuando le sean
solicitados por la direccion de obra y/o Consorcio Eder; indicando el ritmo de produccion
real vs el estimado, la justificacion de desviaciones y medidas para corregirlas, incidencias
detectadas y acciones emprendidas para solucionarlas, asi como cualquier informacién
relevante.

7. Normativa minima exigida

a)

Se cumplird con toda normativa y recomendaciones recogidas en los anexos VII, VIII, IX.

b) Ademas, y/o junto a ello:

- La ubicacién de la sefalizacidn, sus elementos de instalacion y mobiliario, no se
situardan a mas de 100 metros del dominio publico hidraulico, ni invadirdn
propiedad privada.

- Se cumplird con obligaciones de etiquetado climdtico 75 y del Plan de
Recuperacion y Resiliencia (os indicaremos las obligaciones); y normativa europea,
nacional y foral vigente en materia de medioambiente, paisaje y urbanismo.

- Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y demoliciéon no
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisién 2000/532 / EC) generados,
en las actuaciones previstas en esta inversion, sera preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacién de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestidon de residuos de
construccion y demolicion de la UE.

8. Obligaciones y garantia

a)

Todos los trabajos contratados se prestardan con las mayores garantias de conocimiento,
seguimiento, adaptacidon y cumplimiento de la normativa y legislacién foral, nacional y
europea vigente aplicable, teniendo obligacidn la contratista de cumplir con el etiquetado
climdtico requerido, cumplimentar los informes y anexos exigidos en el Plan de
Recuperacién Transformacion y Resiliencia -éstos ultimos a facilitar por Consorcio EDER-; y
contaran con el visto bueno de Consorcio EDER.

Asi mismo, los trabajos y documentos generados durante la prestacidn del servicio
tendran al menos un afio de garantia. El plazo de garantia comenzara a contar desde la
fecha del acto formal de recepcidn; transcurrido el cual, sin objeciones por parte del
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Consorcio EDER, quedara extinguida la responsabilidad de la contratista salvo lo dispuesto
para los casos de vicios ocultos.

c) La contratista responderd de cuantos defectos puedan advertirse en el trabajo objeto del
contrato, quedando obligada a realizar gratuitamente las correcciones y modificaciones
necesarias para subsanar y corregir las carencias o errores detectadas.

d) Se cumplira con las normas de publicidad y logos requeridos por Consorcio EDER Teniendo
en cuenta que formaran parte de las mismas que en la fase de instalacion, en la ubicacién
pertinente de la misma, se colocard una placa provisional visible al publico donde se
indique el titulo del contrato, entidades y financiadores con sus logos (los datos a contener
en la misma se facilitardn por Consorcio EDER).

9. Lugary horario de prestacion del servicio

a) Los trabajos se realizardn en el lugar que requiera el servicio para su correcta realizacion
en todo su proceso de desarrollo y ejecucién. La empresa adjudicataria deberd desplazar a
tal efecto los medios humanos, materiales y equipos técnicos necesarios.

b) La empresa adjudicataria realizard el servicio en el horario que considere oportuno
cumpliendo con la normativa vigente en derechos laborales y seguridad social; no
obstante, el contacto con Consorcio Eder se realizard en los dias y horario de apertura de
éste: de lunes a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h; de forma telefdnica, presencial/telematica a
través de la direccidon de correo electronico que Consorcio Eder facilitard a la empresa
adjudicataria y/o a través del sistema implantado por la empresa adjudicataria para la
validacién, consulta y seguimiento de los trabajos.

10. Propiedad de los trabajos

Todos los documentos que se elaboren y los trabajos que se realicen para la ejecucion del
presente contrato por parte de la empresa adjudicataria, seran de la exclusiva propiedad de la
entidad contratante, incluidos los derechos econdmicos de su propiedad industrial y comercial.

La contratista no podra hacer uso de dicho material, ni publicar o divulgar o proporcionar a tercero
ningun dato o documento procedente de los trabajos, de no mediar consentimiento expreso de la
entidad propietaria, obligdndose a resarcir a la misma por los perjuicios que por incumplimiento
de dicho compromiso pudieran irrogarsele.

Igualmente, la entidad contratante se reserva en exclusiva el derecho de explotacion de los
trabajos y de introducir modificaciones. Unicamente para el supuesto de mediar acuerdo entre
ambas partes, podra autorizarse la explotacion por el adjudicatario y sélo en los términos que se
convengan.
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11. Entrega

c)

Los trabajos se realizaran cumpliendo con los minimos solicitados en estas prescripciones
técnicas, y con la oferta de la adjudicataria, dentro del plazo de ejecucién indicado en las
prescripciones administrativas de este contrato y el cronograma aportado por la empresa
adjudicataria en su oferta.

Se entregara todo el material textual, visual y disefios finales de cada una de las sefiales y
elementos gréficos generados fruto de los trabajos del presente contrato. Igualmente, la
adjudicataria entregara a Consorcio EDER, detalle de la metodologia, bibliografia y
herramientas empleadas en el proceso de trabajo de elaboracién del disefio y contenido
de la sefializacién requerida; y documentos y manuales, en caso de ser necesarios, para la
gestion y compresién autdnoma de la sefializacidn inteligente y accesible elaborada.

Se presentardn actas de replanteo y certificacion final del trabajo realizado tras el correcto
suministro, instalacién y ejecuciéon del contrato. Se presentard informe y actas de
replanteo y de certificacién de la correcta ejecucion del contrato -cumpliendo con los
principios DNSH de no causar perjuicio al medioambiente- incluyendo fotografia,
descripcién técnica y ubicacién de cada elemento registrado, suministrado e instalado en
al menos SHP.

Todo el material se entregard en dispositivo USB u otro a convenir, en formatos SHP, GPX,
KML/KMZ, JPG, TIFF, PDF, XLS, Blender, FBX, Google Street, Google Docs, DOCX o similar,
segln corresponda cada caso para permitir el acceso y lectura, asi como su divulgacién y
difusién en medios digitales, a Consorcio EDER. En ese sentido, se tendrd en cuenta el
peso del material, y su disminucidn no conllevara perdida de resolucion.

Relacion documentos anexos externos (adjuntos en PLENA):

ANEXO VI: TABLA DESGLOSE PARA PROPUESTA ECONOMICA

Se incorporara cumplimentado junto al Anexo IV del presente condicionado. Afiadiendo a ambos

por parte de la empresa licitadora documento propio indicando el porcentaje que supone cada

componente y trabajo a realizar sobre el total del coste de cada unidad y tipo de sefializacién y

adecuacion requerida.
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ANEXO VII: MEMORIA

Contiene planos, sefializacion y adecuamiento requerido, plan de ejecucién, estudio de
seguridad y salud, de propiedad, y gestion de residuos.

ANEXO VIII: MANUAL DE SENALIZACION TURISTICA INTELIGENTE Y ACCESIBLE RIBERA DE

NAVARRA

ANEXO IX: MANUAL DE SENALIZACION CORREDOR VERDE DEL EBRO-RIBERA DE
NAVARRA

ANEXO X: UBICACION SENALIZACION
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