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DILIGENCIA DE APROBACION

EN SESION PLENARIA DEL
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE
YERRI DE 19 DE JUNIO DE 2025

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE CENTRO
INFRANTIL DE 0 A 3 ANOS EN EL VALLE DE YERRI — DEIERRI (NAVARRA), EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIDAD EUROPEA —NEXT
GENERATION EU

OBRAS DE ADECUACION DE CENTRO INFANTILDEO A 3

BJETO DEL CONTRAT -
OBJETO o ° ANOS EN EL VALLE DE YERRI/DEIRRI (NAVARRA), sito en

ARIZALA.
PRESUPUESTO DE LICITACION 138.781,67 euros, IVA excluido.
VALOR ESTIMADO 138.781,67 euros, IVA excluido.

4 MESES a partir de la firma del acta de replanteo o el
establecido en la oferta si es menor.

3 afios a contar desde la recepcion de las obras o la
establecida en la oferta si es superior.

PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE GARANTIA

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA.
TRAMITACION ORDINARIA

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 8 del pliego de clausulas administrativas.
SOLVENCIA TECNICA Clausula 9 del pliego de clausulas administrativas.
GARANTIA PROVISIONAL NO.

REVISION DE PRECIOS NO (Art. 109 Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos).

Los documentos que conforman la oferta deberdn
presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de
LUGAR DE PRESENTACION Licitacion Electréonica de Navarra (PLENA), que estara
OFERTAS disponible en el anuncio de licitacion del Portal de
Contratacién de Navarra (www.contrataciones.navarra.es),
de acuerdo con lo establecido en el pliego.

El plazo para la presentacion de las ofertas serd como
PLAZO DE PRESENTACION minimo de quince dias naturales contados a partir del
OFERTAS dia siguiente al de la publicacién del anuncio de
licitacién en el Portal de Contratacidn.
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l.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE DE
ADECUACION DE CENTRO INFRANTIL DE 0 A 3 ANOS EN EL VALLE DE YERRI — DEIERRI (NAVARRA)
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR
LA UNIDAD EUROPEA —NEXT GENERATION EU

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes clausulas la ejecucidn de las obras
adecuacion de centro infantil de 0 a 3 afios en el Valle de Yerri — Deierri (Navarra), sito en Arizala, en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia financiado por la Unidad Europea —
Next Generation EU.

La codificacion de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Comun
de Contratos (CPV) de la Comisidn Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, es la siguiente:

45214000-0 Trabajos de construccidn de edificios relacionados con la ensefianza y la investigacion.

Las obras se ejecutaran conforme al documento redactado por CONTEC INGENIEROS CONSULTORES,
S.L, , a las condiciones previstas en el Pliego, las directrices que se establezcan en su ejecucién, y en su
caso, en la oferta de quien resulte adjudicatario.

Esta inversion se enmarca en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado
por la Unién Europea - Next Generation EU, concretamente formando parte del Componente 21
“Modernizacion y digitalizacién del sistema educativo, incluida la educacién temprana de 0-3 afos”
incluida en la Inversién 1- “Programa de impulso de escolarizacion en el Primer Ciclo de Educacion
infantil con nuevas plazas de titularidad publica (prioritariamente de 1 a 2 afios):
Reforma/Rehabilitacion y equipamiento para nuevas unidades; nueva construccién vy
equipamiento; y, gastos de funcionamiento”.

Este pliego se realiza para ejecucién del subproyecto financiado por el Mecanismo de Recuperacién
y Resiliencia (Fondos de la Unidn Europea-Next Generation EU), cuyos datos identificativos son:

SUBPROYECTO “C21.101.P01.517 - INFANTIL O - 3 ANOS NAVARRA (COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA).”

Componente n2 C2.11| Modernizacion y digitalizacion del sistema
educativo, incluida la educacion temprana de O-
3 afios

Medida ne 1 Programa de impulso de escolarizacion en el
Primer Ciclo de Educacion infantil con nuevas

Pag. 2 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL

Tizanzads por s Dakn Caronew - Plan de Recuperacién, oip '@
Ruaroasko Rapei sk Fleantzan LB S PP Transformacion Gobiemo 551 Nafarroako
N _H W v Resdiencia do Neearrn '28! Qobernus 5254

plazas de titularidad publica (prioritariamente
de 1 a 2 afios): Reforma/Rehabilitacion y
equipamiento para nuevas unidades; nueva
construccién y equipamiento; y, gastos de
funcionamiento

Entidad ejecutora Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri

2.- NATURALEZA, REGIMEN JURIDICO APLICABLE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato que se formalizard de acuerdo a los presentes pliegos reguladores tiene caracter
administrativo y calificacion de contrato de obras, de acuerdo con lo previsto en el articulo 28 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En consecuencia, se regira en cuanto a su
preparacion, adjudicacion, efectos y extincidn, por dicha ley foral y sus disposiciones reglamentarias

Este Pliego cumple la normativa del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y las normas estatales
y autondémicas que les son de aplicacidn en materia de subvencionesy contratos, y que han quedado
recogidas en la Resolucidon 223E/2024, de 30 de octubre, de la directora general de Personal e
Infraestructuras, por la que se aprueba una convocatoria de subvenciones en régimen de evaluacidn
individualizada, por importe de 1.740.000,00 euros, a las entidades locales de la Comunidad Foral de
Navarra para la realizacidn de obras encaminadas a la creacién de nuevas plazas de primer ciclo de

educacioén infantil en escuelas infantiles publicas durante el periodo 2024-2025, y son las siguientes:

e ElReglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.

e El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las
actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar
un perijuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17
del citado Reglamento.

e Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de
Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia.

e La "Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un perjuicio
significativo" en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia (2021/C 58/01)" ("Guia Técnica de la Comision Europea").

e El| Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

e LaOrden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
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gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

e La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las entidades del
sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
los hitos y objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

e Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

e Leyforal 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos

e Ley40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

e Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Es aplicable la normativa relativa a la prevencidon y correccion del fraude y la corrupcién, la
prevencion del conflicto de interés y la doble financiacion, con arreglo a las previsiones del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn.

Asimismo, sera de aplicacién:

e laleyForal 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

e La Resolucidon 223E/2024, de 30 de octubre, de la directora general de Personal e
Infraestructuras, por la que se aprueba una convocatoria de subvenciones en régimen de
evaluacidn individualizada, por importe de 1.740.000,00 euros, a las entidades locales de la
Comunidad Foral de Navarra para la realizacidn de obras encaminadas a la creacién de nuevas
plazas de primer ciclo de educacidn infantil en escuelas infantiles publicas durante el periodo
2024-2025.

La contratacidn objeto del presente pliego sera adjudicada, por procedimiento abierto inferior al
umbral comunitario, tramitacién ordinaria.

Requisitos para cumplimiento de DNSH

- En el caso de Rehabilitacion de edificios
En la rehabilitacion de edificios se tendra en consideracion las directrices recogidas en la Directiva
(UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios de consumo
de energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energia primaria no
renovable.

En caso de instalacion de aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de producto existente en la
Unidn.
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Para evitar el impacto de la obra, se identificardn y abordardan los riesgos de degradacién ambiental
relacionados con la preservacion de la calidad del agua y la prevencidn del estrés hidrico, de acuerdo
con un plan de gestidn de uso y proteccién del agua. (si pudiera resultarle de aplicacién)

3. LOTES.

Esta contratacién no es objeto de divisién en lotes por cuanto la realizacién independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato pudiera dificultar la correcta ejecucion
del mismo desde el punto de vista técnico, ademas de que la naturaleza del objeto implica la
necesidad de coordinar la ejecucidn de las diferentes prestaciones; todo ello a los efectos sefialados
en el articulo 41 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

4.- ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacién del presente contrato de obras es el PLENO del Ayuntamiento del Valle de
Yerri — Deierri.

La unidad gestora del contrato es el drea de Secretaria del Valle de Yerri - Deierri.

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACION.
El valor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de 138.781,67 € euros, IVA excluido.
El presupuesto de licitacidén del contrato asciende a la cantidad de 138.781,67 euros, IVA excluido.

El precio de la ejecucidn material de la obra se determina en funcién de las subvenciones concedidas
mas la aportacion de fondos propios, a tenor de la concesién de las subvenciones provisionales
concedidas en al Ayuntamiento del Valle de Yerri — Deierri mediante Resolucién 102E/2025 de 28 de
Mayo para obras encaminadas a la creacidn de nuevas plazas de primer ciclo de educacidn infantil en
escuelas infantiles publicas dentro del Programa de Regeneracién y Reto Demografico del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (PRTR), y mediante Resolucion 283E/2024, d 12 de
diciembre de la Directora General de Personal e Infraestructuras, por la que se aprueba la
convocatoria d “Subvenciones a entidades locales (municipios y concejos) de Navarra para la
realizacidn de obras en centros de educacidn infantil de 0 a 3 afios. 2025.

No se admitiran ni las ofertas que superen el presupuesto de licitacién total, ni aquellas que sélo
incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico de este pliego.
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6.- PLAZO DE EJECUCION

El proyecto estima un plazo de ejecucién de CUATRO (4) MESES a partir de la firma del acta de
replanteo. No obstante, el Contratista puede proponer planificaciones alternativas siempre que
mejoren el plazo anteriormente establecido. Dichas planificaciones deberan ser aprobadas por la
Direccién de Obra.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
gue tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibicién o
incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos
Publicos, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecucién del contrato.

Si se trata de personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, dmbito o actividad que le sean propios, segun resulte de sus
respectivos Estatutos o reglas fundacionales.

Podran contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedardn obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su
extincion, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacidn, las empresas que fuesen a concurrir
integradas en una unién temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias de las personas que
la constituyen y la participacidén de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podran contratar licitadores que participen conjuntamente que quedaran obligadas
solidariamente. Dicha participacidn se formalizard mediante la aportacion de un documento privado
en el que debera manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participacion de cada
una de ellas asi como la designacién de una representante o apoderada Unica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extincion,
sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. Asimismo, deberan cumplir las condiciones las condiciones que el presente
pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitacion no podran presentar proposiciones
individuales.
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8.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Se justificara la solvencia econdmica y financiera para la realizacidon del contrato mediante la
presentacién de la siguiente documentacion:

- Declaracién sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades objeto del contrato
referida como maximo a los ultimos tres ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creaciéon
o de inicio de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios de cada
afio igual o superior a 130.000 euros, IVA excluido.

9.- SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
Se justificard la solvencia técnica mediante la presentacién de la siguiente documentacion:

- Relacion de las obras de edificacion ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios, avaladas
por certificados de buena ejecucidn (donde conste el importe, el lugar de ejecucion de la obra,
asi como las fechas de replanteo y recepcion de la misma), expedidos por el promotor (no seran
validos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el propio licitador) con
indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término. El requisito minimo considerado sera la aportacién de al menos
un certificado correspondiente a la ejecucién de una obra de edificacidn, con un presupuesto
de ejecucion material que supere 130.000 de euros o dos certificados correspondientes con un
importe minimo de 50.000 euros.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, quien licita debera aportar
un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para
la ejecucién del contrato, sumandose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, debera
acreditar que las personas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucion del
contrato.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona que figure en la relacién presentada
requerira la notificacién previa por escrito al Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri, para su
comprobacidn y, en su caso, aceptacion.
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10.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

10.1.- Lugar y plazo.

Cada persona licitadora no podra presentar mds de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en participacidon conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado
proposicién individual, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de ello, asi como
la presentacion simultanea de ofertas por empresas vinculadas dard lugar a la inadmisién de todas
las ofertas suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por la persona licitadora del
contenido de la totalidad de las clausulas del pliego que rigen la licitacidn, sin salvedad o reserva
alguna.

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de
licitacion del Portal de Contratacidon de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo
establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que procedan con los
interesados, se efectuard a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser, como
minimo, de 15 dias contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de
Contratacidén de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas* en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacidn de ofertas, al drgano de contratacién por
correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de Contratacién, se dispondra
de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de
participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor
puede ser el tiempo requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la
calidad de la conexiodn, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién coincida con un
margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.
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Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de
referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos
- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacidn fuera de plazo sobre la cual
se ha recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha de recepcidn esta dentro
de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas
extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificarad si en el momento de
presentacién de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la
oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentaciéon de la oferta y conllevaran la
exclusion.

10.2- FORMA'Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacién se puede acceder al espacio de la Plataforma
de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion
puede descargar una aplicacidn de escritorio que le permite la preparacién y presentacion de ofertas
mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier
licitacidn posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de
confianza y demas disposiciones de contratacion publica electrénica.
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El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El
tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de
100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una
oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos
suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y
contendrd 2 sobres, identificados como:

- Sobre 1- Documentacidon administrativa

" Sobre 2- Documentacidn relativa a criterios cuantificables mediante férmulas.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el
sobre 1 documentacién que, de acuerdo con lo establecido en el pliego, corresponda incluir en el
sobre 2.

Cada uno de los sobres debera contener los siguientes documentos:

Sobre numero 1. "Documentacion administrativa".

Se incluirdn necesariamente los siguientes documentos:

- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo I) que se adjunta
al presente pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las
exigidas en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

La declaracion responsable de la persona licitadora, de conformidad con el modelo que se
adjunta debera incluir una direccion de correo electrénico, a los efectos de poder cursar en
el mismo las oportunas notificaciones, segun lo sefalado en el articulo 55.5 de la LFCP.
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Si la proposicidn es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, cada una
de ellas deberd suscribir la declaraciéon responsable arriba citada y se incorporard un
documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique
el porcentaje de participacidon que corresponde a cada persona y se designe una persona
representante o apoderada Unica con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincién del mismo. El citado documento debera
estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la persona apoderada.

En caso de subcontratacidn, la persona licitadora en su declaracién responsable hard constar
la relacion de las personas subcontratistas y de que esta en posesion de un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad
para comprometer a la empresa subcontratista para la ejecucidn del contrato. En el caso de
que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacion la documentacién
que se exige en los apartados anteriores debera ser presentada por todas y cada una de las
personas licitadoras que concurran a la licitacion y/o a la ejecucién del contrato.
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Sobre numero 2. "Documentacidn relativa a criterios cuantificables mediante férmulas”.

En este sobre se incluird por el licitador la oferta econdmica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante férmulas (Anexo Il). En concreto, ademads de la oferta econédmica se valorara:

e Plazo de ejecucidn Se detallara la duraciéon de la actuacion en dias naturales contandose
el mismo, a partir del dia siguiente a la realizacién de la comprobacién del replanteo.
Fuera de los limites establecidos en los criterios de valoracién no se valoraran ofertas en
este apartado. Esta reduccidn de plazo con respecto al maximo establecido, es aquel que
se aplicard como coeficiente reductor de los plazos sobre el plan o programa del
apartado anterior y que servira de ajuste para el documento de referencia de obra.

¢ Propuesta social:

e Participacion de empresas CIS, CEE y EES. Debera presentar detalle de la
cuantia y el propio acuerdo de Compromiso de subcontratar en porcentaje
del presupuesto de ejecucidn del contrato con Centros Especiales de Empleo,
Empresas de Insercién, Empresas no lucrativas o de economia solidaria, u
otras equivalentes o con politicas acreditadas de Responsabilidad Social. Se
detallaran los trabajos a realizar, las personas, y jornadas con el importe
econdmico (PEM sin considerar baja) y desglosadas para cada trabajo. Para
la valoracién en este apartado, serd necesaria la contratacién minima del
equivalente al menos 1 persona para 3 meses de contrato.

¢ Fomento de la lgualdad entre mujeres y hombres: Debera presentar un
compromiso de impartir al menos diez horas anuales de formacién interna
en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.

e Lapropuesta econdmica se hara de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo .

No seran admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacidn
aprobado. Se utilizardn como maximo dos decimales. Respecto de las cantidades recogidas en la
oferta prevalecerdn las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.

La proposicién debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de
licitadores en participacién conjunta ird firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su
representante.

Plan de Medidas Antifraude

La presentacién de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion incondicionada y
sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del ayuntamiento de Yerri - Deierri cuyas disposiciones
se obliga a cumplir de manera integra, con pleno respeto a la normativa autondémica, estatal y
europea en relacidn con la prevencién, deteccion y correccion del fraude, la corrupcién y los
conflictos de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccién de
los intereses financieros de la Unién Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el articulo
22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan
de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia, que impone la obligacidn a toda entidad, decisora o
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ejecutora, que participe en la ejecucion de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas
Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia,
transparencia e integridad durante toda la fase de licitacidn, asi como de ejecucién y cumplimiento
del contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al érgano de contratacion cualesquiera
situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al
expediente de contratacion.

Este expediente de contratacidn y su ejecucidn estardn sujetos a los controles establecidos por la
Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia
Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacién requerida sobre el
contrato.

El plan antifraude del Ayuntamiento de Yerri - Deierri se puede consultar en el siguiente enlace
https://www.yerri.es/ayuntamiento/planes-y-diagnosticos/

Las empresas licitadoras cumplimentaran la Declaracién de Conflicto de Interés segin documento
anexo a este pliego de contratacién.

Las empresas contratistas y, en su caso, subcontratistas, estaran sujetas a los controles de la
Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cunetas Europeo y la Fiscalia
Europea, asi como a la concesidon del acceso necesario de dichos érganos a la informacion que
precisen sobre el contrato, en los términos previstos en el articulo 129 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unién, por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n? 1296/2013, (UE) n? 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n? 1304/2013, (UE) n? 1309/2013,
(UE) n2 1316/2013, (UE) n2 223/2014 y (UE) n2 283/2014 y la Decisién n? 541/2014/UE y por el que
se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n2 966/2012 (en adelante, Reglamento Financiero).

Las empresas licitadoras presentaran la declaracion responsable segin documento anexo a este
pliego de contratacion.

11. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podra presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 20 por 100 o mas inferior al
presupuesto de licitacidon. En este caso se estard a lo dispuesto en el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En todo caso, se rechazardn las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por
vulneracion de la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones en materia
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
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12.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacidn, que realizarad la apertura de las proposiciones y las demas funciones
encomendadas por la Ley, estara constituida por las siguientes personas:

Presidenta: Sra. Alcaldesa de la corporacion o concejal en quien delegue. Vocales
Vocal 1: Pedro Maria Larrainzar Sagues

Vocal 2: Eduardo Lezaun Echalar
Vocal 3: Lidia San Martin Fernandez

Secretario: el de la Corporacién o persona en quien delegue.

Con caracter previo a la valoracidén de las ofertas, el 6rgano de contratacidn iniciara, a través de la
herramienta informatica MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracidon Tributaria
(AEAT), el procedimiento de analisis ex ante de conflicto de interés consistente en la introduccion de
los datos de las personas fisicas o juridicas licitadoras y de los érganos decisores de la operacion.

En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacion de titularidades reales de la empresa
objeto de consulta y asi le haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al érgano de
contratacion, éste solicitard a las empresas licitadoras la informacidn de su titularidad real, que
deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles desde la solicitud de informacién. En caso de que no se
entregue la informacién solicitada en ese plazo, la empresa licitadora serd excluida del
procedimiento.

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, se procederd a la calificacién de la
documentacién administrativa presentada en el sobre n? 1 por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerira a
quien haya presentado oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un
plazo minimo de cinco dias naturales contados desde la notificacion del requerimiento. Dicho
requerimiento se producird por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacién administrativa, la unidad gestora del contrato procedera a la apertura
del Sobre n® 2, Documentacion relativa a criterios no cuantificables mediante féormulas, de las
empresas admitidas y a su valoraciéon conforme a los criterios de adjudicacion debidamente
ponderados segln los criterios que se sefialan.

La unidad gestora del contrato, publicara en la plataforma el resultado de la calificacién de la
documentacién presentada por quienes liciten, indicando las entidades o personas licitadoras
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admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmision, y la valoracion efectuada de las propuestas
técnicas.

Seguidamente se abriran las ofertas econdmicas, siendo publico el contenido de las mismas.
La Mesa de Contratacion darad comunicacion al licitador a favor del cual recaiga la propuesta de

adjudicacion.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la seleccidn de la empresa o persona adjudicataria se tendran en cuenta la mejor relacién calidad
precio, conforme a los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta
gue, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de
ponderacién, deberan tener al menos dos cifras decimales. La puntacién maxima serd de 100 puntos.

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:
1.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

a) Se valorara con hasta 5 puntos a los licitadores que se comprometan a subcontratar
una cuantia del contrato a través de Centros de Insercién Socio-laboral y/o Centros Especiales de
Empleo. La mayor puntuacion la obtendra la propuesta que mayor importe destine a la ejecuciéon de
estos trabajos expresado en euros con independencia del nimero de personas o jornadas que se
deben indicar. Para la valoracidon en este apartado, serd necesaria la contratacién minima del
equivalente al menos 1 persona para 3 meses de contrato.

b) Se valorara con 5 puntos por el compromiso de impartir al menos diez horas anuales
de formacion interna en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.

En el plazo de tres meses desde la formalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera
presentar certificado expedido por la empresa o persona formadora, indicativo de contenidos,
duracidn y asistentes.

3.- Plazo de ejecucidn de la obra: Hasta 20 puntos.

La mayor puntuacién la obtendra la propuesta con menor plazo expresada en nimero de dias
naturales. No obtendran puntuacién quienes no indiquen reduccion del plazo con respecto al
maximo establecido de 120 dias naturales y en coherencia con el plan de obra. No se
considerardn en puntuacién aquellas propuestas que no justifiquen detalladamente (medios,
rendimientos...) un menor plazo o si este es menor a 75 dias naturales. Las restantes ofertas se
valoran de forma directamente proporcional.
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4.- Oferta econdmica: hasta 70 puntos.

La oferta econdmica se hara de acuerdo a lo siguiente:

La valoracion de las ofertas econdmicas se realizard aplicando la férmula que se indica.

Se utilizaran como maximo dos decimales.

Oferta mas baja

Puntuacién Oferta =70 x =

Oferta presentada

Pag. 16 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL

Tizanzads por s Dakn Caronew - Plan de Recuperacién, oip '@
Raroaake Rapew sk Flearmtza b . Transformacion Gobimo (357 Natarroako -
Yt Krereta Bt s W v Resiliencia do Nervarra (251 Qobernus 3254

14.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de desempate conforme
establece el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Si persiste el empate tras la aplicacidn de los criterios anteriores éste se resolvera por sorteo.

Para la aplicacién de los criterios de desempate se requerira a las empresas licitadoras afectadas
para que en el plazo de cinco dias naturales presente la documentacién pertinente.

15.- PRESENTACION DOCUMENTACION Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.

1.- Solicitud de documentacion a la persona licitadora que fuera a ser propuesta como
adjudicataria. A solicitud de la Mesa de Contratacidn, la persona licitadora a cuyo favor vaya a recaer
la propuesta de adjudicacion deberd acreditar que cumple los requisitos necesarios para contratar
presentando, a través de la Plataforma de Licitacion y en el plazo maximo de 7 dias naturales, la
siguiente documentacién:

1) Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacién, en
su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

3. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

b. Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucién o de modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucién, de
modificacidn, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c. Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que deberd figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el
Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya
de la persona apoderada.

Si la empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera
suficiente para acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la
presentacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida
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electronicamente a través de Internet, junto con una declaracidn responsable de su
vigencia.

d. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno
de ellos acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben,
la participacién de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la
Administracién. El citado documento debera estar firmado por cada uno de los
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad serad siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

e. Empresas no espainolas de Estados miembros de la Unién Europea o del Espacio
Econdmico Europeo:

= Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicidon en nombre de la
empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido
legalmente al espaiiol o euskera.

=  Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona que represente de la empresa.

= Cuando la legislacién del Estado, respectivo exija la inscripcidn en un registro
profesional o comercial, acreditacidn de la inscripcidn, la presentacién de una
declaracion jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo XI DIRECTIVA
2014/24UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de
febrero de 2014 sobre contratacién publica y por la que deroga la Directiva
2004/18/CEC, sobre coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los
contratos publicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a las
condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren
establecidas.

f. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econdmico
Europeo:
= Poder bastante a favor de la persona que firme la proposicién en nombre de la
empresa que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido
legalmente al espaiol o euskera.
= Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona que represente de la empresa.
= Informe de la respectiva representaciéon diplomatica espaiiola que acredite
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
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participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion,
en forma sustancialmente analoga.

= Informe de la respectiva representacion diplomatica espafola en el que se
haga constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actda con habitualidad en el trafico
local en el dmbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2) Numero de Identificacién Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios o
empresarias que participen conjuntamente, el N.I.F. serd aportado por cada una de las
entidades reunidas.

3) Documentacién acreditativa de la solvencia econémica y financiera, asi como técnica y
profesional en los términos exigidos en el presente pliego.

4) Declaracion responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevenciéon de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar la declaracion sefialada.

5) Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de
Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesoreria General de la Seguridad
Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados
deberan estar expedidos con una antelaciéon no superior a seis meses desde la fecha de
expiracion del plazo de presentacién de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados sefalados.

6) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del
mismo para licitadores domiciliados fuera del Valle de Yerri - Deierri. Si la persona o empresa
licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri, la comprobacién
de este cumplimiento se realizara de oficio.
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7) Encaso de subcontratacion, la persona o empresa licitadora debera presentar una relacién de
los subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso
formal con los mismos para la ejecucion del contrato.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de
subsanacién supondra la exclusion de la empresa licitadora del procedimiento, y el tramite se seguira
con la siguiente empresa en el orden de valoracion de las ofertas admitidas.

2.- Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacidén una vez haya comprobado que la documentacion presentada es correcta,
elevara al érgano de contratacién una propuesta de adjudicacion a favor del licitador que, en su
conjunto, haya presentado la mejor oferta relacidn calidad-precio para la ejecucién del contrato. La
propuesta sefalara las puntuaciones que en aplicacion de los criterios de adjudicacion se realicen de
cada proposicidn admitida.

La propuesta de adjudicacion no generara derecho alguno mientras no se apruebe la resolucién de
la adjudicacion del contrato.

16.- ADJUDICACION

1.- Adjudicacién. El érgano de contratacidn dictara resolucion adjudicando el contrato en el plazo
maximo de un mes a contar desde la apertura publica de la oferta cuantificable con férmulas. Dicha
resolucidn sera motivada y contendra al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas,
las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada.

2.- Perfeccidn del contrato. - La perfeccidn del contrato tendrd lugar con la adjudicacién del contrato,
sin perjuicio de lo sefialado en los anteriores parrafos. La eficacia del acto de adjudicacién quedard
suspendida de conformidad con el articulo 101.2 LFCP.

3.- Declaracion de desierto. - De conformidad con lo establecido en el articulo 101.5 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacion podra de forma motivada declarar desierta
el procedimiento de adjudicacion.

4.- Notificacién y publicidad de la adjudicacién. - La adjudicaciéon, una vez acordada, serd notificada
a las participantes en la licitacién y se publicard en el Portal de Contratacién de Navarra de
conformidad con lo establecido en el articulo 102 de la Ley Foral.
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17.- GARANTIAS

Con cardacter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario, depositard a favor del
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicacién (IVA excluido).

La garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalizacion
del plazo de garantiay, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion
de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.

Asimismo, dicha garantia podra ser objeto de incautacién en los casos de resoluciéon del contrato por
incumplimiento culpable del contratista, en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios
gue se hayan acreditado.

La garantia se podra constituir en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70.3 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

La garantia sera devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantia del contrato, previo
informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfaccion del Ayuntamiento o
haberse resuelto sin culpa de la persona contratista.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documentacion administrativa, en el plazo maximo de 7 dias naturales
contados desde la finalizacidn del plazo de suspensidn de la adjudicacién.

Con caracter previo, el adjudicatario, debera entregar los siguientes documentos:

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato.

- Pdliza de seguro y documentacion acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los
riesgos derivados del proceso de la obra, con un limite minimo de indemnizacién por valor
igual al presupuesto de licitacion.

- En el caso de unién temporal de empresas, las escrituras de constitucidon de la misma cuya
duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincién y CIF de dicha unién.

- Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

- Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en la que se indique a la persona
responsable del mismo. Deberd mantenerse los plazos y programacion de la oferta de
acuerdo con lo dispuesto en el pliego.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de
contratacién podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por
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parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un
nuevo plazo improrrogable.

19.- INFORMACION DE OBRA

No se colocard ningun cartel “publicitario” de la empresa constructora o las subcontratistas en las
obras ni sus inmediaciones. Exclusivamente, se permitird la rotulaciéon en las casetas de obra y
magquinaria de obra.

En cumplimiento de la obligacidn establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacidn relacionadas con la ejecucion del contrato
en el marco del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia, los contratistas vy
subcontratistas, en su caso, deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unién
Europea, en la que se incluird, ademas, una declaracién de la financiacién recibida con la siguiente
referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia — Financiado por la Unidn Europea
- NextGenerationEU”.

Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia
‘ Berreskuratze, Eraldakets
ota Errasiliantzia Plana

G

e

Financiado por la Unibn Europea
Europako Batasunak Finantzatua
NextGenerationEU

Financiado por
Ia Uniéon Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperacldn,
Transformacién
W v Resiliencia
-
PARL S5

20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccidn, la persona contratista debera presentar el Plan de
Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido minimo establecido en el mencionado Real
Decreto, y basado en el Estudio que acompaiia al proyecto. Asimismo, deberan seguirse en todo
momento las indicaciones de la persona coordinadora en materia de seguridad y salud, designada
por el Ayuntamiento.
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En dicho plan se recogeradn, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o
enfermedades profesionales. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud. La iniciacion del contrato quedard subordinada a la aprobacién del
Plan de Seguridad y Salud por el Organo de contratacién, previo informe favorable del mismo emitido
por una persona técnica competente.

Este Plan se presentara con anterioridad a la formalizacion del contrato y debera ser aprobado por
el Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las obras.

21- ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

Realizada la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacién del replanteo de las obras
correspondientes a la Actuacién, de acuerdo con el Plan de ejecucion planteado en la propuesta
técnica y de acuerdo con la climatologia y siempre con el visto bueno previo, con una semana de
antelacion, de la Direccion de Obra y la Unidad Gestora.

Se realizard en presencia de la persona contratista, de la direccidon de la obra, remitiéndose un
ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. Las obras podran dar comienzo al dia siguiente
de la firma de esta acta.

No obstante, la persona Responsable del Contrato se reserva la facultad de sefalar de forma
motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el cdmputo del plazo de ejecucion de la obra.

El contrato se ejecutard con estricta sujecién a las presentes clausulas al Pliego de prescripciones

técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito
sean dadas por la Direccidén Facultativa y la persona Responsable del Contrato, sometiéndose la
persona contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion del contrato que la
legislacidén vigente confiere al Ayuntamiento. El incumplimiento de las érdenes que, en su caso, sean
dictadas implicara la imposicion de las penalidades establecidas en el presente pliego.

22.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICION DE CERTIFICACIONES

Medicion vy expedicion de la certificacion de obra.

La Direccion de Obra expedira una certificacion de las obras realizadas sobre la base de las relaciones
valoradas realizadas.
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La obra ejecutada se valorara aplicando la baja si la hubiere al conjunto de los precios de ejecucion
material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra
y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego v,
especificamente, que los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubriran
todos los gastos efectuados para la ejecucion de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos
auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares, y equipos de maquinaria se
considerardn incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran
abonados separadamente.

Facturacion.

La persona contratista, una vez expedida la certificacién de obra correspondiente, entregara factura
en el registro de entrada municipal para su tramitacion, adjuntando el resumen de certificacion
firmada por la direccidn.

Las facturas deberdn ser conformadas por la Direccion de Obra y por la persona Responsable del
Contrato y deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constara: numeracién seriada, fecha de expedicién, descripcién de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitard su
subsanacién sin que empiece a computarse el plazo indicado en el parrafo siguiente hasta su
correccion.

Abono.

El Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri, tendra la obligacién de abonar el precio del contrato en el
plazo de treinta dias naturales desde la expedicién de la certificacién de obra, sin perjuicio de la
remisién a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacidn vigente solo se admitird la presentacién de facturas en
formato electrdnico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrdnicas (FACe).
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El formato electrénico obligatorio en que los terceros deberan emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se indique en la sede
electronica del Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri, atendiendo a la normativa que sea de
aplicacién en dicha materia.

A tal efecto, la sede electrénica facilitard informacién adecuada tanto del formato electrénico
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la
correcta confeccién de las facturas en formato electrénico.

El abono se efectuard mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que sefiale.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrd derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnizacidon por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral de
Contratos Publicos.

La persona contratista podrd ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho.

23.- REVISION DE PRECIOS

Segun lo establecido en el articulo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, el contratista
no tendra derecho a revisién de precios.

24.- PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS.

Persona contratista y su personal de obra.

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por "lJefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona
contratista, cuyo nombre propondra al Ayuntamiento ésta, sera la interlocutora Unica con la
Direccién de la Obra, y no podrd ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Direccion de Obra
y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones basicas son las siguientes:

e Ostentar la representacion de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales relativas a la ejecucidn de las obras que se integran en el presente contrato,
siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas
de la Direccidn de obra.

e Proponer y colaborar con la Direccidn de Obra en la resolucién de los problemas que se
planteen durante la ejecucién de las obras.
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Personal Responsable del Contrato.

El personal Responsable del Contrato serd la Unidad Gestora del contrato. A este personal le
correspondera ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision, control y
seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
ejecucion de la prestacion pactada. El personal Responsable del Contrato podran ser una o varias
personas fisicas.

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccion Facultativa de las obras tendran acceso
igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el Sector de la Construccién.

La persona contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por la
persona Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista,
o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrd exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecuciéon de lo pactado.

Direccion facultativa e inspeccién de las obras.

La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccién de la Ejecucion
de la Obray la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Administracién o por personal técnico por ella contratado.

La direccidn facultativa de obra es la persona con titulacién adecuada y suficiente, directamente
responsable de la direccién, comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la obra
contratada, asumiendo la representacion de la Administracion ante la persona contratista, sin
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisién tanto de la direccién de obra como
de la contratista.

En su caso, la direccion de la obra podra contar para el desempefo de sus funciones, con personas
colaboradoras a sus érdenes, integrando todas ellas la "Direccion de Obra".

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecucidn del contrato seran
comunicadas por escrito a la persona contratista.
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La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisidn alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacidn
previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracion, quedando ademas la
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento
de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacidn, asi como la documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y
para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el Sector de la
Construccion.

La persona contratista estard obligada a prestar su colaboracién a la Direccidon, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas.

La direccién de la obra, en orden a su misién de direccidn, control, comprobacién y vigilancia de la
correcta realizacion de las obras, asumira en relacion con la persona contratista cuantas funciones
sean necesarias, y especificamente las siguientes:

e Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecidn al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los

Pag. 27 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL

Ttzancds por e D1kn Caroaew . Plan de Recuperacion, o ,—_a\':
Burogako Raoei sk Fleavtzaa £? bt % Transformacion Gobismo |_'£\;£§ Natarroako -
Y . W v Resiliencia do Nevarrn 128! Gobernus

2834

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecuciéon de las obras y ocupacion de los
bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y
servidumbres relacionados con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la
persona contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

e Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

e Participar en larecepciény redactar la certificacién final y liquidacion de las obras, conforme
a la normativa vigente.

25.- CONDICIONES DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Teniendo en cuanta las indicaciones anteriores y que la ejecucidn coincidira inexcusablemente con
espacio publico, requerira de una especial dedicacidn y atencidn a esta circunstancia, por lo que se
debera considerar tanto en la oferta como en el desarrollo de la obra los aspectos de:

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista
La propiedad podria requerir un plazo mas largo para la comunicacién de ciertos trabajos, siempre
en funcién de la importancia y dificultad que englobaria su realizacién.

® Ordeny limpieza

Se considera muy importante que todas las zonas directamente afectadas, estén permanentemente
despejadas de modo que se pueda circular o usar con comodidad y sin ningun impedimento.

Dentro del aspecto de la buena construccidn, el Adjudicatario deberd mantener TODA LA OBRA y sus
dependencias PERMANENTEMENTE en perfectas condiciones de Orden y limpieza ya que ello se
considera de condiciéon IMPRESCINDIBLE para la compatibilidad de las obras con la actividad, para el
control de la calidad, de los plazos y de la seguridad de la obra.

Las zonas de obra, asi como las adyacentes deberdn ser limpiadas con el grado y periodicidad con
que la propiedad lo requiera.

Ademas, semanalmente los viernes, o cuando la propiedad lo consideren oportuno, se realizaran
zafarranchos para retirar aquellos materiales que se hayan podido ir acumulando durante la semana.

e Economia Circular - Plan de gestidn de residuos
Se debera presentar un Plan de Gestidn de Residuos que, ademas incluya un certificado de gestién
de residuos de la obra civil emitido por un gestor autorizado y, que incluya, la valorizacién de los
residuos en cantidad y tratamiento
Esta obra apoyara al objetivo europeo de conseguir que al menos el 70 % (en peso) de los residuos
de construccién y demolicion generados en los proyectos de infraestructura (con exclusién de los
residuos con cédigo LER 17 05 04), se preparen para la reutilizacion, el reciclaje y la revalorizacion
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de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales.

La empresa adjudicataria de la construccion seguiran el principio de jerarquia de los residuos, dando
prioridad a la prevencion, preparacién para la reutilizacidn, reciclado, valorizacidn energética y por
ultimo eliminacién, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestion de residuos de la UE, con el
objeto de limitar la generacidn de residuos durante la construccién.

Los disefios de los edificios y las técnicas de construccién apoyaran la circularidad y, en concreto,
demostraran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cémo estos estdn disefiados para ser mas eficientes en
el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclaje.
Los componentes y materiales de construccion utilizados en la construccién no contendran amianto
ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias sujetas a
autorizacién que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo.

Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendrdn un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentaciéon concerniente a la financiacion, asi como los registros y
documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o,
a falta de dicho pago, de la operacién. (Este periodo serd de tres aiios si la financiacion es de un
importe inferior o igual a 60.000 EUR.)

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.
En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de
conservar los registros y documentos se aplicard una vez que dichas investigaciones hayan sido
notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos versiones
electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electrdnica.
Cuando existan versiones electrdnicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen
los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables
a efectos de auditoria.
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26.- LIBRO DE ORDENES.

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicién de la Direccién de Obra y de
la persona Responsable del Contrato, quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro serd firmado por la Direccidon de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estara obligado a firmar en todo caso cada
instruccidon o comunicacidn que figure en dicho Libro — en caso contrario se impondra una penalidad
muy grave en su grado minimo por cada instruccién sin suscribir - No obstante, ésta podra dejar
constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de
cumplir la orden dada por la Direccién de Obra o la persona Responsable del Contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer
requerimiento verbal se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacién del replanteo y se cerrara en la
fecha de recepcion de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas. Podrda emplearse el
sistema de actas de obra en sustitucién del Libro de Ordenes, pero debera respetar todos los
requisitos mencionados.

27.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La persona contratista serd responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad
la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, serd responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato. La persona
adjudicataria responderd ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su
costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si durante la ejecucidon del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucion de bajas o vacaciones o
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestacion del contrato con
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repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad,
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere mas
oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o materiales a la
ejecucion del contrato, tendra la consideracién de infraccion de caracter muy grave, podra ser causa
de resolucion, o dard lugar, en su caso, a la imposicion de las penalidades sefaladas en el presente
pliego. La persona contratista no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos
ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorizacién de la persona Responsable del Contrato.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo. El
incumplimiento de esta obligacién tendra la consideracion de infraccion de cardcter muy grave,
podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en su caso, a la imposicién de las penalidades sefialadas
en el presente pliego.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccidén o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,

la persona contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccién de la
Direccién de la Obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta de la persona contratista salvo
en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Direccién de la obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccidn de Obra hubiera
ordenado su aceptacidn, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en
esta cldusula. La persona adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracién alguna por la
ejecucion del trabajo rechazado ni por su demolicidn. La ejecucidn correcta del trabajo que se hiciera
después conforme al proyecto u drdenes de la Direccién de Obra, le serd pagado a los precios
acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total
se refiere.

Si la Direcciéon de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer a la Administracidn contratante la aceptacidn de las mismas, con la consiguiente rebaja de
precios.

La persona contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su conservacion
hasta la recepcidn definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas que en la obra
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puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una
indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas
y encontradas conformes por la Direccidén, inmediatamente después de su construccidon o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

28.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.- La persona contratista tendra derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.

- Lapersona contratista, segun lo previsto, y sin exceder el porcentaje sefialado en el apartado
O de las Condiciones Particulares del Contrato (salvo en el supuesto de acreditacién de la
solvencia por referencia a otras empresas en la forma prevista en el articulo 18 de la Ley
Foral de Contratos Publicos, donde sin que quepa la subcontratacién total de las prestaciones
principales podra superarse tal limite), podra concertar con terceras personas la realizacién
parcial del mismo, que quedard sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en
el articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos. El contratista deberd informar a las
personas representantes de los/as trabajadore/as de la subcontratacion, de acuerdo con la
legislacién laboral. El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los
subcontratos celebrados no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

- Asuspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior
a cuatro meses.

- Acejercitar el derecho de resolucidn del contrato cuando la demora en el pago sea superior a
dos meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

- Ala devolucidon de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
prestacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

- A percibir indemnizaciones por dafos y perjuicios derivados de la resolucion del contrato por
incumplimiento de la Administracion, por suspension temporal de la prestacion del contrato
en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucidn del contrato.

- A ser indemnizada por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuacién imprudente por causa de la persona contratista.

- Alacesidn del contrato en los términos sefialados en este pliego y en la legislacion vigente.

- Asubcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este pliego y
en la legislacién vigente

- Acejercitar el derecho a la resolucién del contrato por las causas recogidas en el articulo 175
de la Ley Foral de Contratos Publicos.

- Elresto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.
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2.- Obligaciones de la persona contratista.

Seran obligaciones de la persona adjudicataria ademas de las obligaciones generales derivadas del
régimen juridico del presente contrato y las incluidas en su oferta, asi como las siguientes:

¢ Modo de prestacion del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratacién u ordenado posteriormente
por el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri a través de la Unidad gestora del contrato o/y
la persona Responsable del Contrato.

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido
en la Ley Foral de Contratos Publicos.

Cumplir el programa de ejecucion de los trabajos, asi como el plazo total o los plazos parciales
fijados para el desarrollo del contrato.

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste sera presentado
por la persona contratista para su aprobacién por la Administracion al mismo tiempo que
se aprueben los documentos de la solucién elegida, fijdndose los plazos parciales
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona
Contratista queda obligada a la actualizacidn y puesta al dia de este Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

_No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el 6rgano de
contratacion.

Prestar cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad reducida en los desvios o
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasién de la ejecucién de las obras.

La persona contratista estd obligada a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido
a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona
contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccién acerca de instalaciones
de seflales complementarias o modificacién de las que haya instalado. Los gastos que origine
la sefializacién se abonaran en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra,
en su defecto serdn de cuenta de la persona contratista.

Abonar los gastos que se deriven de la obtencidn de autorizaciones, licencias, documentos,
etc. Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser
obras de titularidad municipal.

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demds gravamenes y exacciones que resulten de la
aplicacién, segun las disposiciones vigentes, con ocasién o como consecuencia del contrato
o de su ejecucion.

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé
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lugar la realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material,
elementos y Utiles de necesarios para la ejecucidon del contrato; coste de la maquinaria
necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservacion
de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros,
transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderan incluidos también los gastos
correspondientes a la coordinacidon de la seguridad y salud.

- La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones
explicativas o de informacién o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién
con la realizacién de las obras.

- lgualmente, aquellos dafos ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los
ciudadanos correran a cargo de la persona adjudicataria y su no-atencién sera considerado
como falta grave.

e Medios de prestacién del contrato:

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
numero y cualificacién, para atender las labores que integran el objeto del contrato.

- Disponer de cuantos utiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean

necesarios para la realizacién del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados
de su utilizaciéon, mantenimiento y reparacién, asi como de la relacién de dependencia del
personal, que en ningln caso se considerara personal municipal.

- La persona adjudicataria esta obligada a mantener en todo momento y en cualquier
circunstancia el nimero de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este
contrato, en especial debera contar con el personal que haya ofertado como criterio social
por el articulo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la
obligacion en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas,
vacaciones y otras causas analogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga
permanentemente el nimero de personas necesarias para atender las tareas objeto de este
contrato, asi como las personas que especificamente haya hecho constar en su oferta.

- Obligaciéon de incorporar un turno adicional de trabajo al sefialado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Direccion de Obra o la persona
Responsable del contrato.

e Ensayosy andlisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas,
si asi lo sefialare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona contratista
detallara el Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto,
tomado como base ademas de la propuesta planteada, la normativa y recomendaciones vigentes.
Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcard la pauta de los

Pag. 34 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL

Tizanzads por s Dakn Caronew - Plan de Recuperacién, oip '@
Raroaake Rapew sk Flearmtza b . Transformacion Gobimo (357 Natarroako -
Yt Krereta Bt s W v Resiliencia do Nervarra (251 Qobernus 3254

diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econdmica de cada
persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluira:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.

- Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del
1% del presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del
porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la
licitacidn, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona Coordinadora
del trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacidn, estructura, albafiileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de estanqueidad de fachadasy
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.
Al citado informe mensual se adjuntard copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracién y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacidn, verificacién o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta
en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
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abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa,
previa autorizacién de la Administracién, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

e Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habrdn de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona contratista deberd proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales
expresados en el Proyecto de ejecucidn, podra sustituirlos Unicamente por materiales de superior
calidad para la ejecucidn de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del
contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades
y caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
Direccién Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

¢ Obligaciones labores, sociales, fiscales y de proteccidon del medio ambiente:

a) Obligaciones laborales:

- La persona contratista esta obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte de la persona contratista no implicard responsabilidad
alguna para este Ayuntamiento.

- Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberd estar
amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirird
relacion laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser dependiente Unica y
exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendrd todos los derechos y
obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal, con arreglo
a la Legislacion Laboral sin que en ningun caso resulte para el Ayuntamiento del Valle de
Yerri - Deierri responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria
y su personal , aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia
directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescision o interpretacion de este
contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de
Asociacion con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de
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accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la
Legislacidn sobre la materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo
y prevencién de riesgos laborales.

- No existira vinculacion laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria
destine a la ejecucidon del contrato y el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri, por
cuanto el citado personal queda expresamente sometido al poder direccional y de
organizacion del adjudicatario en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo
por tanto éste el Unico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad
Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningun caso tendra
vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las
facultades de control e inspeccidn que legal o contractualmente correspondan al mismo.

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplira y hard cumplir a
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan
establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

- El Ayuntamiento podra requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de
los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan
sustituir a los citados. Asimismo, el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri podra
solicitar a la adjudicataria la documentacion que acredite que ha cumplido con sus
compromisos en materia de insercidon laboral establecidos como condiciones
especiales de ejecucion del contrato u ofertados por la adjudicataria.

- Siempre que lo solicite el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri, la persona contratista
deberd poner a disposicién del mismo, ademads, la informacidn precisa sobre los
contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucién del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de forma
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccién en el nimero de
personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su sustitucion por
personal que no posea la misma cualificacién laboral. En la notificaciéon que al efecto
realice la persona adjudicataria, se hara constar la categoria profesional, tipo de
contrato, antigliedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de
las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

b) Obligaciones ambientales:

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre proteccién del medio ambiente contenga las
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminacion que se
entenderd comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua,
masas forestales. ) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las érdenes de la direccidn para evitar contaminaciones. Ademas,
todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes criterios:
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- Se establecerdn medidas de minimizacién y reutilizacién del consumo de agua necesaria
para la ejecucién de las obras.

- Los materiales de construccién, tierras y residuos se depositardn en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a usuarios (tal como ya se ha indicado en este pliego), viandantes
y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios
compatibles con los horarios de descanso de la ciudadania y respetando en todo caso
la normativa especifica sobre Ruido.

- Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por el
Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de la construccién y demolicion en el ambito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra.

- Se evitard la contaminacién que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucion del
contrato, cumpliendo las drdenes de la direccidn para evitar contaminaciones.

El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

e Aseguramiento de riesgos: La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los
seguros obligatorios, asi como una pdliza de responsabilidad civil durante el tiempo de
vigencia del contrato que cubra los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo
del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantia sefialada. La persona adjudicataria
debera remitir la justificacion del pago de la prima correspondiente.

e Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria sera responsable de la
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales
y tareas desempefiadas por el personal que los preste.

* Proteccion de datos vy confidencialidad:

¢ Conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
gue se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia,
La contratista queda obligada a:

12, Suministrar sus datos (NIF, nombre o razén social y domicilio fiscal) y, en su caso, los
de las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del titular real del
beneficiario final de los fondos.

23, Aceptar la cesién de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
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cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

32, Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestidn, entre ellos, los principios
de economia circular y de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»,
asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.

42, Acreditar su inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de la Administracidn Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administraciéon Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacién.

52, Incluir en las medidas de informacidn y comunicacién sobre los trabajos encargados
(carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electronicas, material
audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), el
emblema de la Unién Europea junto con el texto «Financiado por la Unién Europea-
Next Generation EU» y el logo del Plan de Recuperacién, disponible en el link
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

62. Someterse a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude,
el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y el derecho de estos 6rganos
al acceso a la informacion sobre el encargo.

b) Lasempresas Licitadoras (y subcontratistas, en su caso) cumpliran en todo momento, con
la legislacién ambiental aplicable a las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Para ello, estara en posesiéon y al corriente de cualquier tipo de licencia o
autorizacién que la normativa en vigor establezca (o la que se promulgue durante la
vigencia del contrato) para la prestacion de este tipo de servicios, en especial la normativa
medioambiental.

En todo caso, se respetaran los procedimientos de evaluacién ambiental, cuando sea de
aplicacién, conforme a la legislaciéon vigente, asi como otras evaluaciones de repercusiones que
pudieran resultar de aplicacién en virtud de la legislacion medioambiental.

c) La empresa contratista y, en su caso la subcontratista, esta obligada a comprometerse
con el cumplimiento del objetivo CID “Promocidn del primer ciclo de educacién infantil,
mediante la creacidon de nuevas plazas de titularidad publica” (nueva construccién o
reforma/rehabilitacion y equipamiento en, al menos 60.000 plazas en comparacién con
finales de 2020).

La empresa contratista y, en su caso, la subcontratista, estd obligada a suministrar a la
Administracion, previo requerimiento, en el plazo que en el mismo se indique, toda la
informacidn, datos y/o documentacion que esta precise para el cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa reguladora del PRTR.

Pag. 39 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Ttzancds por e D1kn Caroaew . Plan de Recuperacion, o ,—_a\':
Burogako Raoei sk Fleavtzaa £? bt % Transformacion Gobismo |_'£\;£§ Natarroako -
Y . W v Resiliencia do Nevarrn 128! Gobernus

2834

29.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo puede modificar los elementos
que lo integran de acuerdo con los limites establecidos en los articulos 114 a 115 en la Ley Foral de
Contratos Publicos. Los contratos publicos solo podran modificarse por motivos de interés publico,
sin afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las
modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

El contrato podra modificarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del
Contrato. Esta posibilidad se expresara en el apartado R de las Condiciones Particulares del
Contrato de forma clara, precisa e inequivoca, y determinara el alcance y limites, con expresa
indicacion del porcentaje del importe de adjudicacién del contrato al que como maximo
puedan afectar.

¢) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del importe de adjudicacién o del valor
de la concesién.

En caso de que en las Condiciones Particulares del Contrato esté marcada la casilla no solo se podra
modificar el contrato por circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente.

Las modificaciones requeriran la instruccién del procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley
Foral de Contratos Publicos y la previa aprobacion del érgano de contratacion salvo si en las
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de
variacion del nimero de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144y 171 de la Ley
Foral de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos 144
0 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y hasta que el contrato no se modifique en mas del 10%,
con caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como tramite serd necesaria la
emision de un informe de la direccidn facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los
servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendra que explicar si la modificacion
se refiere a variacion del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades
nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo
115 de la Ley Foral de Contratos Publicos. Cuando el contrato se modifiquen en mas de un 10%, sera
necesario que el érgano de contratacidon apruebe previamente a su ejecucién la modificacion
debiendo constar en el expediente administrativo informe de la direccidn facultativa, que debera
contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como de la contratista que debera de
justificar si la modificacidn se refiere a variaciéon del nimero de unidades incluidas en el contrato
inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el
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procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por
el érgano de contratacion conforme se ha sefialado en el parrafo anterior, originaran responsabilidad
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

29.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo por la persona adjudicataria.

La constitucién en mora de la persona contratista sera automatica sin necesidad de intimacién previa
de la Administracién.

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri podra optar,
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades diarias en la proporcidn de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacidn.

El 6rgano de contratacidn podra acordar la inclusién en las Condiciones Particulares de Contrato o
en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo
anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para

su correcta ejecucién y asi se justifique en el expediente.

30.- REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

1.- Aplicacién de penalidades.

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Publicos, el 6rgano de contratacidn, previa motivacion,
documentacién del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada durante un plazo
minimo de 5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccidn contractual, el
Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri descontard del abono a la empresa, el importe
correspondiente a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, asi
como la correspondiente indemnizacién y las cantidades que resulten se haran efectivas mediante
deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista
o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido.
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2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara falta sancionable toda accién u omisién de la persona
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la importancia de la
prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteracién de la
omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia en relacién al conjunto del contrato, etc. Por
lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendra en cuenta la calidad de las prestaciones
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en el
conjunto del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccién, se iniciara el procedimiento de imposicidon de penalidades. La citada
valoracion debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad.

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes
criterios:

Falta leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni
lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:
¢ Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.
e El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
e En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.

e El incumplimiento de cualquier obligacidn de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en
este pliego.

¢ Originar molestias innecesarias tanto a usuarios, trabajadores como al vecindario.
¢ Lanoretirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realizacidn
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias
contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos realizados o causar
molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspeccion
municipal de los trabajos contratados.
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¢ El retraso o suspensioén en la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

¢ Engeneral el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de tres faltas
leves en el transcurso de un afo natural.

¢ No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

¢ No reparar los dafios producidos en los bienes municipales o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

¢ Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afo natural.
¢ Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
¢ Lano prestacidn de alguna de las operaciones contratadas.

¢ No reajustar la garantia en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto
sancion liquidada por el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri con cargo de la garantia.

e Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.

¢ La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Sélo podra colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en
las casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecucién del contrato o
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacién social,
ético o medioambiental u obedezcan a una actuacion maliciosa de la persona contratista. Entre otras
las siguientes:

e Se impondran a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de
adjudicacién o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.

¢ El fraude econdmico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con
la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e El retraso o suspensidn en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

e La acumulacidn o reiteracidn de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afo
natural.

¢ La notoria falta de rendimiento, la prestacidn incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en
su calidad como en la cantidad.

¢ Lanegativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud
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directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

¢ Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion del
Ayuntamiento del Valle de Yerri -Deierri.

¢ Lainobservancia de la obligacidén de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos.

¢ Laactitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
¢ Lafalsedad en los informes.

¢ No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucién ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por
la persona Responsable del Contrato o la unidad gestora.

¢ Elabandono del contrato.
¢ Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.
¢ Lareiteracién de cualquier incumplimiento grave.

e A estas penalidades se podran adicionar las recogidas en el en el Apartado N de las
Condiciones Particulares del Contrato.

3.- Cuantia de las penalidades.

¢ Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de suspensién de
la ejecucion del contrato, se impondra la sancidn prevista por el articulo 147 de la Ley Foral
de Contratos Publicos.

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

¢ Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio
de adjudicacion del contrato.

¢ Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado el contratista con
un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicacion del contrato.

¢ Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del precio de adjudicaciéon del contrato.

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relacién a criterios de adjudicacion social, ético
o medioambiental, este incumplimiento tendra la consideracién de muy grave y la penalidad se
impondra en su grado maximo.

Esta penalidad podrd alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el Condiciones Particulares del
Contrato.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus
obligaciones:

¢ Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
¢ Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
¢ Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafo causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en los pagos
0, en su caso, de la fianza. En este Ultimo caso deberd reajustarse la garantia para mantener el
importe sefalado en el apartado F de las Condiciones Particulares del Contrato.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion como
consecuencia de la infraccién.

31.- CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos
Publicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por
objeto eludir la aplicacion de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en
el mercado.

32.- EXTINCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DE OBRAS

Los contratos se extinguen por resolucién o por cumplimiento. La extincién por cumplimiento implica
la recepcidn de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacidn. La extincién por resolucidn
requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en el articulo

160.3 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra la persona contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes
y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de
obra.

La persona contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de un mes a contar desde la
recepcion de obray retirar toda instalacidn fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacion
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previa el Ayuntamiento podrd hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa,
deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta
causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Sera de aplicacion ademas la tasa por
ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo de la persona contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

En la ejecucién de este contrato se establecen a la entrega para su uso de la actuacion.

La contratista comunicara la finalizacién de las obras y que éstas relnen las condiciones
indispensables para la recepcion que en esta cldusula se regulan, y solicitard la recepcion. La
Administracién acordara la realizacién de la recepciéon en un plazo no superior a 15 dias naturales
después de la finalizacién de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcién:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas.
De preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse
recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de
forma independiente.

Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las partes.
La persona contratista deberd prever la realizacién de las pruebas si proceden.

¢ Haber entregado la persona contratista a la Direccién Facultativa toda la documentacion
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la
contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:
¢ Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.

¢ Ha sido entregada la documentacién final de la instalaciéon. Especialmente deberd
entregarse la siguiente documentacién:

- Documentacidn sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas
suministradoras, catdlogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacidn se presentard por duplicado con o antes de la solicitud de recepcién de las obras
y en soporte papel e informatico (CD o USB).

Al acto de recepcidn de las obras concurrird una persona facultativa designada por el Ayuntamiento
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y en representacion de éste, la persona facultativa encargada de la direccidon de las obras y la persona
contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo. Si
se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara la
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantia y servicio post construccion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccion
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutara por el Ayuntamiento con
cargo a la persona contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepcién en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevard
consigo la imposicién de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y
en la legislacidn aplicable.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el expediente, se
acordase la ocupacién efectiva de las obras o su utilizacidon publica sin el previo acto de recepcion
formal, dichas obras se tendran por recibidas por la Administracién, a los efectos de cémputo del
periodo de garantia. En estos supuestos se levantara un acta de comprobacién de obras, suscrita por
la persona Responsable del Contrato, la Direccidn de Obras y la persona contratista.

C) CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia de la persona

contratista, o de la persona que lo represente, formulandose por la direccion de la obra, en el plazo
de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto
y anexo.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, debera ser acordada y
notificada a la persona contratista la certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo
resultante, en su caso.

33.- PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCION.

El plazo de garantia y servicio post — construccion sera de 3 afios o el superior, que haya ofertado la
persona contratista. Salvo que por la naturaleza del contrato o caracteristicas intrinsecas no resulte
necesario, lo que deberd justificarse debidamente en el expediente de contratacién y consignarse
expresamente en dicho apartado.

Durante este plazo, la persona contratista respondera de cuantos desperfectos puedan advertirse
en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Direccion de Obra, cuidando siempre
de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso publico al que esta destinada la obra.

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Direccién de Obra no reparase los
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desperfectos mencionados se hara por la Administracidn contratante, con cargo a la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones.

Todos los gastos de conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las
instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el periodo de garantia seran de cuenta de la
persona contratista.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por la Administracion
y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo. Asi, la persona
contratista estd obligada no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservaciéon
de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso
del plazo de garantia. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra pudieran
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcciéon
imputable a la persona contratista como a una indebida conservacién de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccién de la obra o la
persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Durante el plazo de garantia (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la
persona contratista realizard a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectudndose en otro caso y sin mas
intimacién previa los mismos por el Ayuntamiento.

En los quince dias anteriores a la expiracion del plazo de garantia, la persona facultativa directora de

la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista,

redactard un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona
contratista quedara relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de viciosocultos.

Transcurrido el plazo de garantia indicado, sin que se haya formalizado ningun reparo, la persona
contratista quedara relevada de toda responsabilidad por razén de la prestacién efectuada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 174 de la Ley Foral de Contratos Publicos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia para el cumplimiento de las obligaciones.

34.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Quedaran en propiedad del Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri tanto las prestaciones
contratadas recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial
y comercial, reservdndose la Administracion su utilizacion, no pudiendo ser objeto de
comercializacién, reproduccion u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y
éste, en consecuencia, podrd recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

La persona contratista tendrd la obligacion de proporcionar en soporte informdtico a la
Administraciéon todos los datos, calculos, procesos y procedimientos empleados durante la
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elaboracion de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se
entenderan expresamente cedidos en exclusiva a la Administracidén contratante, salvo en el caso de
derechos preexistentes, en los que la cesidn puede no ser con caracter de exclusividad.

35.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucién del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos
Publicos y, ademas, la reiteracién de faltas graves o muy graves podra suponer la resolucién del
contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento del Valle de Yerri -Deierri, a tal efecto,
le serd incautada la garantia en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan
acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento del Valle de Yerri - Deierri podra resarcirse
a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Publico.

Asimismo, dara lugar a la resolucion del contrato, el incumplimiento de las obligaciones especificas

derivadas de la financiacion del mismo con fondos NextGenerationEU, en el marco del PRTR, que se
recogen en este pliego.

36.- REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, se
establecen como condiciones de caracter especificamente social las siguientes:

12.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo
y, en particular, a las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del ambito
mas inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista.

a - La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado
de la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberdn guardarse las siguientes condiciones:

- Si la empresa contratista cuenta con mas de 250 personas trabajadoras debera acreditar el
disefio y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- En toda la documentacion, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucién del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista
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del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Discapacidad. - Si la empresa contratista cuenta con 50 o mas personas trabajadoras en el total de
su plantilla, debera acreditar que estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad

igual o superior al 33%.

El cumplimiento de las presentes condiciones debera ser justificado a requerimiento del
Ayuntamiento.

Todas las condiciones especiales de ejecucidn del contrato seran exigidas a los subcontratistas que
participen en su ejecucion.

37.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE EJECUCION.

37.1.- Cumplimiento de compromisos.

El Ayuntamiento podrd recabar del adjudicatario cuanta documentacion y datos considere
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podra
igualmente realizar actuaciones de inspeccion a los mismos efectos.

Para la comprobacién del compromiso de subcontratacién con centros de insercidn y especiales de
empleo el adjudicatario debera justificar documentalmente ante el Ayuntamiento la condicidn tales
centros. Se aportara con la oferta una relaciéon exhaustiva de los subcontratistas y un documento
original que demuestre la existencia de un compromiso formal con las empresas a subcontratar.
Debera igualmente aportarse el documento contractual suscrito con tales centros, en el que se
especificaran de forma expresa las partidas correspondientes del proyecto que son objeto de
subcontratacién. Una vez efectuados los trabajos subcontratados, deberan aportarse las facturas
emitidas por dichos centros.

La contratista debera notificar a todo su personal laboral los compromisos en materia social y
medioambiental adquiridos al amparo del documento contractual.

37.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecucion.

Cuando la empresa adjudicataria cuente con mas de 250 personas trabajadoras, en un plazo de 10
dias habiles tras la firma del contrato, debera remitir a la unidad gestora documento certificativo del
numero de personas que compone la plantilla de la empresa, y deberd ademas remitir
documentacién acreditativa del disefio y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria debera contar con el visto
bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusidén de la documentacidn, publicidad, imagen o

Pag. 50 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL

Tizanzads por s Dakn Caronew - Plan de Recuperacién, oip '@
Raroaake Rapew sk Flearmtza b . Transformacion Gobimo (357 Natarroako -
Yt Krereta Bt s W v Resiliencia do Nervarra (251 Qobernus 3254

material que se haya generado durante la ejecucién del contrato para su difusién externa. Para ello
la adjudicataria facilitara copias o fotografias de lo sefialado anteriormente.

La empresa contratista que cuente con 50 6 mds personas trabajadoras en el total de su plantilla,

debera acreditar documentalmente, en el plazo de diez dias desde la notificacion de la adjudicacidn,
gue estd compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%.

38.- REGIMEN JURIDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus
cldusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste serd de aplicacion la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
Administracion Local de Navarra, y demas normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demas documentos anexos revestirdn cardcter contractual. En caso
de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerd este
pliego. Asimismo, tendrd cardcter contractual la oferta del contratista adjudicatario y el documento
de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la

ejecucién, no exime a la persona adjudicataria de la obligacion de cumplirlas.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos
sefialados en la Ley Foral de Contratos Publicos.

39.- RECURSOS Y RECLAMACIONES.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del
cumplimiento de las obligaciones y de la interpretacién de estas disposiciones, serdn resueltas en
primer término por el drgano de contratacion.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran interponerse
potestativamente, los siguientes recursos:

e Recurso de reposicion ante el 6rgano del Ayuntamiento del Valle de Yerri — Deierri,
autor del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la
notificacion o, en su
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caso, publicacién del acto que se recurra.

e Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la
notificacion o publicacidn del acto que se recurra.

e Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacion
del acto que se recurra.

e Potestativamente, y con caracter sustitutivo de cualquier otro recurso administrativo, los
interesados en la licitacién podran interponer, contra los actos de tramite o definitivos que
les excluyan de la licitacidn o perjudiquen sus expectativas y contra los demas actos
previstos en el articulo 122 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, en el plazo
de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la notificacién o, en su caso,
publicacion del acto impugnado. Esta reclamacidn se presentara telematicamente en el
Portal de Contratacién de Navarra.

40.- PROTECCION DE DATOS.

El Ayuntamiento del Valle de Yerri -Deierri es el responsable de tratamiento de los datos de caracter
personal que se recogeran en el proceso de contratacion, se utilizaran en el ejercicio de los deberes
publicos del Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el pliego y el expediente la contrataciéon en
caso de ser el adjudicatario.

La base juridica del tratamiento es la realizacion del tratamiento necesario para el cumplimiento de
una obligacién legal aplicable al responsable del tratamiento y la normativa sobre contratacidn
publica.

Los datos pueden cederse a érganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Portal de
Contratacién y Registro de Contratos Publicos en cumplimiento de la legislacién vigente.

Los datos se conservaran el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad sefialada y se
almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Igualmente deben cumplirse las normas de conservacion establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4
de abril, de archivos y documentos.

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes:
¢ Derecho de acceso: derecho a obtener informacién sobre si sus propios datos estdn siendo
objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorias de
datos que se trate, los destinatarios o categorias de destinatarios, el plazo de conservaciony
el origen de dichos datos.
¢ Derecho de rectificacidn: derecho a obtener la rectificacién de los datos personales inexactos
o incompletos.

Pag. 52 de 66


https://sedeelectronica.zizurmayor.es/firma/infocsv.aspx?csv=DFCAAFQAZCHY2ERP7DRL

Tizanzads por s Dakn Caronew - Plan de Recuperacién, oip '@
Raroaake Rapew sk Flearmtza b . Transformacion Gobimo (357 Natarroako -
Yt Krereta Bt s W v Resiliencia do Nervarra (251 Qobernus 3254

¢ Derecho de supresién: derecho a obtener la supresién de los datos en los siguientes
supuestos:

o Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados

Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento

Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento

Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligacion legal

Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la

informacidn en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo sobre

Proteccién de datos.

¢ Derecho de oposicion: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en el
consentimiento del interesado.

¢ Derecho de limitacion: derecho a obtener la limitacién del tratamiento de los datos cuando
se de alguno de los siguientes supuestos:

o Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos personales, durante un
plazo que permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos.

o Cuando el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la supresion de
los datos.

o Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron
recabados, pero la persona interesada los necesite para la formulacidn, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

o Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los
motivos legitimos de la empresa prevalecen sobre los del interesado.Derecho a
presentar una reclamacion ante la autoridad de control competente.

O O O O

Las personas interesadas podran ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al Ayuntamiento del
Valle de Yerri - Deierri, mediante escrito aportando documento que acredite su identidad.

De las misma form, las personas interesadas pueden presentar una reclamacién ante la Agencia
Espafiola de Proteccion de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o
a través de su sede electrénica en www.agpd.es

Los datos de contacto con el ayuntamiento figuran en el inicio de las presentes clausulas
administrativas. La direccidn de contacto con la Delegada de Proteccién de datos : dpd@yerri.es
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I1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION DE CENTRO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS EN EL VALLE DE YERRI — DEIERRI.

Estas especificaciones son las recogidas en el documento técnico y sus anexos publicados para la
licitacién de esta obra.
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ANEXO I (Incluir en Sobre 1)

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE YERRI - DEIERRI.

domicilio a efectos de notificaciones

.LF.....teléfono................. L) O ,y enterado del
Pliego Regulador, de las Condiciones Particulares del Contrato y Prescripciones Técnicas que han de regir en
13 “CONTRATACION DE....oeeeeree e e s s eeeeseeeeeeeseeseeseeeneeenenne

DECLARA:

- Quereune/que la entidad por mi representada retine (indiquese segtin proceda si la declaracion
se hace en nombre propio o en representacidn de otra persona) las condiciones para contratary
que en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion.

- Que sufinalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y que dispone de
una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del
contrato.

- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y
de Seguridad, salud en el trabajo y prevencidn de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones legales vigentes.

- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratacidn, se compromete a su realizacién
con sujecion estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestacién del servicio y a la oferta
econdmica que se presentan.

- Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contrato Publicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos
exigidos en la clausula 15 del pliego en el plazo maximo de siete dias desde que reciba la
notificacion de la Mesa de Contratacion del correspondiente requerimiento.

- Que identifica como direccidn electrdnica para la realizacion de notificaciones a través de medios
telemadticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la siguiente:

- Lalicitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados
de los procesos de licitacidn, adjudicacidon y ejecucién hasta su finalizacién, con exclusion de
aquellos que resulten confidenciales.
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- Que SI/NO (tachese lo que proceda) es una PYME.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.

En Arizala (Yerri — Deierri)., @ ............... et v de 2025

(firma)
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ANEXO Il (Incluir en sobre 3)

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS OBRAS DE ADECUACION DE
CENTRO INFRANTIL DE 0 A 3 ANOS EN EL VALLE DE YERRI — DEIERRI (NAVARRA), EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIDAD EUROPEA -
NEXT GENERATION EU

D10 o T4 0o 2 - DNI/NIF ettt et erese e
con domicilio a efectos de NOLIFICACION BN ...ttt st et et sneanes
C. P o , localidad .....ooeeeeeveeeeeceen teléfonos......cvceeceeceeicrerne, , en nombre

propio o] en representacion de (tachese lo que no proceda) la
SOCIEAAM. .. ettt sttt ettt b st b b caeea et e bbb eaesea et b s et ea bbb st et s e e bbb et e et he b e b e st et neae s

CIF e se compromete a ejecutar las obras indicadas de acuerdo con las
ofertas que se hacen a continuacion:

- Criterio social:

e Compromiso de disefiar y aplicar medidas de conciliacion entre la vida personal,
laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato, o para las personas
beneficiarias del contrato, siempre que mejoren las ya existentes) Si/No (adjuntar en
SU caso compromiso).

e Compromiso de impartir al menos diez horas anuales de formacién interna en
materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato................. Si/no (adjuntar en
SU caso compromiso).

- Plazode ejecucion de obra ......ccccocceeeeieiciee e dias naturales. ADJUNTADO EL
PLAN
- Oferta econdmica:....ccccceeeeeccriieeeeeeeeicirieeeeeeens (consignar en nimero) —sin IVA-.
En Arizala (Yerri — Deierri), a......... e e de 2025

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES
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ANEXO Il (A cumplimentar por el adjudicatario)

DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Modernizacidn y digitalizacion del sistema educativo, incluida la
Componente n2 21 educacion temprana de 0-3 afos

Impulso de escolarizacidn en el Primer Ciclo de Educacidn Infantil con
Medida Inversion nuevas plazas de titularidad publica
Cédigo de Iniciativa
(CRU) C21.11

0011-4362-2022-000000 SUBVENCION A ENTIDADLES LOCALES PARA LA REALIZACION DE OBRAS
OBRAS DE ADECUACION DE CENTRO INFRANTIL DE 0 A 3 ANOS EN EL VALLE DE YERRI — DEIERRI
(NAVARRA), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
FINANCIADO POR LA UNIDAD EUROPEA —NEXT GENERATION EU

DON/DOMA v , con  DNI .o como representante de la
EIMPIES . rereiererecreerrtereesesteeetesaesse e bessesasseneessaessnenseres , con NIF.....nn.. , Yy domicilio fiscal en
.................................................... , enla condicién empresa licitadora, en el desarrollo de actuaciones

necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 21 “Modernizacién y
digitalizacion del sistema educativo, incluida la educaciéon temprana de 0-3 afios”. Inversién 1
“Impulso de escolarizacion en el Primer Ciclo de Educacion Infantil con nuevas plazas de titularidad

publica”, manifiesta el compromiso de la entidad que representa con los estandares mas exigentes
en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando
en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurreen doble financiaciéon y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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ANEXO IV (A cumplimentar por el adjudicatario)

AUTORIZACION EXPRESA DE ACCESO A AUTORIDADES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Modernizacién y digitalizacion del sistema educativo, incluida la
Componente n2 21 educacién temprana de 0-3 afios

Impulso de escolarizacidn en el Primer Ciclo de Educacién Infantil con
Medida Inversion nuevas plazas de titularidad publica
Cédigo de Iniciativa
(CRU) C21.11

0011-4362-2022-000000 SUBVENCION A ENTIDADLES LOCALES PARA LA REALIZACION DE OBRAS
ENCAMINADAS A LA CREACION DE NUEVAS PLAZAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL EN
ESCUELAS INFANTILES PUBLICAS DURANTE EL PERIODO 2023-2024".

DON/DOMA oottt , con DNl . como representante de la
EIMNIPIESA.rcereenieeeeseereresessesereesesessssesesesssesessssesessesensens , con NIF....nn. , ¥y domicilio fiscal en

.................................................... , en la condicidn empresa licitadora declaro

Que, en relacién a la ejecucidén de las actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos

definidos en el Componente 21 “Modernizacion y digitalizacidén del sistema educativo, incluida la
educacion temprana de 0-3 afos”. Inversion 1 “Impulso de escolarizaciéon en el Primer Ciclo de
Educacion Infantil con nuevas plazas de titularidad publica” del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisidon Europea, la Oficina
Europea de Lucha Contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia Europea y las
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de
Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia.

Asimismo, otorgo de manera expresa, la autorizacion prevista en el articulo 22.2 e) del Reglamento
Financiero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021

1 o I - de...... de 2025
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ANEXO V (A cumplimentar por, contratista y, en su caso, subcontratista)

DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

EXPEDIENTE:

en  calidad  de e y en representacion

En relacion a la ejecucion de las actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente 21 “Modernizacion y digitalizacién del sistema educativo, incluida la
educacion temprana de 0-3 anos”. Inversidon 1 “Impulso de escolarizaciéon en el Primer Ciclo de
Educaciéon Infantil con nuevas plazas de titularidad publica” del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:

En la condicién de que participa como beneficiario / contratista / subcontratista, se han tomado las
siguientes medidas desde el inicio del proyecto para garantizar el cumplimiento del principio de “no
causar un dafo significativo al medio ambiente”, en el marco de cada uno de los objetivos
medioambientales con ocasidn de la actividad objeto de la subvencién:

1. Mitigacion del cambio climatico:

En base a lo que establece el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios, que exige que
los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad publica sean edificios de
consumo de energia casi nulo (ECCN):

- El proyecto de ejecucién garantiza la obtenciéon de un ECCN y cumplié ademas las exigencias
prestacionales de caracter energético recogidas en los distintos documentos de la presente
licitacion.

- En la rehabilitacion de edificios se tendra en consideracidn las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean edificios
de consumo de energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energia
primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico:
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Las medidas de rehabilitacion permitiran contribuir a la adaptacion de los edificios al cambio
climdtico, adoptando las soluciones de adaptacidn posibles en el marco de las opciones que
permite la edificacion existente y su proteccion en caso de que sean edificios protegidos, como la
utilizacién de cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. Uso sostenible y proteccidn de los recursos hidricos y marinos
Los aparatos de agua tendran la etiqueta de producto existente en la Unidn.

En su caso, para evitar el impacto de la obra, se identificaran y abordaran los riesgos de
degradacion ambiental relacionados con la preservacidn de la calidad del agua y la prevencidn del
estrés hidrico, de acuerdo con un plan de gestién de uso y proteccién del agua.

4. Transicidn a una economia circular, incluidos la prevencién y el reciclaje de residuos

Se presentara un Plan de Gestidn de Residuos que incluya un certificado de gestion de residuos de
la obra civil emitido por un gestor autorizado con la valorizacién de los residuos en cantidad y
tratamiento.

Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccién y demolicién generados en los proyectos
de infraestructura (con exclusién de los residuos con cddigo LER 17 05 04), se preparardn para la
reutilizacion, el reciclaje y la revalorizaciéon de otros materiales, incluidas, en su caso, las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales.

Los agentes encargados de la construccidn seguiran el principio de jerarquia de los residuos, dando
prioridad a la prevencién, preparacion para la reutilizacién, reciclado, valorizacién energética y por
ultimo eliminacidn, siempre que ha sido posible desde el punto de vista medioambiental.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el protocolo de gestién de residuos de la UE, con el
objeto de limitar la generacién de residuos durante la construccién.

En su caso, los disefios de los edificios y las técnicas de construccién apoyaran la circularidad y, en
concreto, demostraran, con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, que estan disefiados para ser mas
eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la
reutilizacion y el reciclaje.

5. Prevencidn y control de la contaminacién

En su caso, y de igual manera que ocurre con las emisiones GEl, la medida no dard lugar a un
aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.
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En este mismo sentido, las actuaciones orientadas a la sustitucion de sistemas de calefaccion y
refrigeracion basados en energias fosiles por otras energias cero contaminantes permitiran una
significativa reduccidn de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud publica.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la construccidn no contendran
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustanciassujetas
a autorizacién que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo.

En caso de que la nueva construccion esté ubicada en un sitio potencialmente contaminado (sitio
brownfield), el sitio estard sujeto de una investigacidon de contaminantes potenciales, utilizando la
norma ISO 18400.

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase
de obra y se han ejecutado las actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la
normativa de aplicacion vigente en cuanto la posible contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas

Las actuaciones no irdn en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas
y del estado de conservacién de los habitats y las especies.

Se reconoce la obligacidn de respetar este principio de no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente que recae en el contratista y, en su caso, al subcontratista.

En su caso, si las actuaciones de rehabilitacidén tienen lugar en dreas sensibles a la biodiversidad
(incluida la Red natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y areas
clave para la biodiversidad, asi como otras dreas protegidas) o en areas préximas, se requerira el
cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats y el articulo 5 de la Directiva de
aves. Ademds, si ha sido preceptivo, se ha llevado a cabo una Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA)
(Base 102.3.f) Anexo de la Resolucidon 257E/2022, de 26 de octubre, de la directora general de
Recursos educativos)
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ANEXO VI (A cumplimentar por el adjudicatario)

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCIONDE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Modernizacidén y digitalizacion del sistema educativo, incluida la
Componente n2 21 educacion temprana de 0-3 afos

Impulso de escolarizacidn en el Primer Ciclo de Educacién Infantil con
Medida Inversion nuevas plazas de titularidad publica
Cdédigo de Iniciativa
(CRU) C21.11

0011-4362-2022-000000 SUBVENCION A ENTIDADLES LOCALES PARA LA REALIZACION DE OBRAS
ENCAMINADAS A LA CREACION DE NUEVAS PLAZAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL EN
ESCUELAS INFANTILES PUBLICAS DURANTE EL PERIODO 2023-2024".

DON/DOMA vt , con  DNI .o como representante de la
EIMNPIESA.urireeeereeeeeereeerersessesesteseeses e sessssessassessessesssnenses , con NIF....ene. , Yy domicilio fiscal en
.................................................... , en la condicidn empresa licitadora en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el Componente 21 “Modernizacion y
digitalizacion del sistema educativo, incluida la educaciéon temprana de 0-3 afios”. Inversién 1
“Impulso de escolarizacion en el Primer Ciclo de Educacion Infantil con nuevas plazas de titularidad
publica” del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia declara conocer la normativa que
es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion
con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan
de recuperacién y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una
base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

e el nombre del perceptor final de los fondos;

e el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contratacion
publica;

e losnombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos
o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);
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e una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversidn enel marco del plan
de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas
y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos
de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo
solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisidon a los efectos y duracién de la
correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestidn presupuestaria y de los procedimientos de
control relacionados con la utilizacidn de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos
a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacién de la gestion de la Comisidn, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estarasujeto a la presentacién de informes en el marco de la informacién financiera y de rendicién
de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financieroy, en particular, por
separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidn y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
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ANEXO VII (A cumplimentar por el adjudicatario)

DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) - CONTRATISTAS

Modernizacién y digitalizacion del sistema educativo, incluida la
Componente n2 21 educacién temprana de 0-3 afios

Impulso de escolarizacién en el Primer Ciclo de Educacion Infantil con
Medida Inversion nuevas plazas de titularidad publica
Cddigo de Iniciativa
(CRU) c21.1

0011-4362-2022-000000 SUBVENCION A ENTIDADLES LOCALES PARA LA REALIZACION DE OBRAS
ENCAMINADAS A LA CREACION DE NUEVAS PLAZAS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL EN
ESCUELAS INFANTILES PUBLICAS DURANTE EL PERIODO 2023-2024".

DON/DOMA oot , con DNl ., como representante de la
EIMNPIESA.uieeiueeeeseeeeiertsserteseebesteses e besbebestese e s saeaeasensenes , con NIF.... , ¥y domicilio fiscal en

En el dmbito de la gestidn y control de las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperaciéony
Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), al objeto
de garantizar la imparcialidad, como participante en el procedimiento de contrataciéon arriba
referenciado, DECLARO:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdmico
o0 por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de |la LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y
licitadores y entiende que existe una situacion de “conflicto de intereses cuando el personal del
poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratacién que actle en su nombre,
que participe en el desarrollo del procedimiento de contratacion o pueda influir en su
resultado tenga, directa o indirectamente, un interés financiero, econémico o personal que
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de contratacion”.
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3. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décimasegunda de la Ley 31/2022,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El analisis
sistemadtico y automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacién a los
empleados publicos y resto de personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e
instrumentales que participen, de forma individual o mediante su pertenencia a érganos
colegiados, en los procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesion de
subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposicidn adicional centésima décima segunda establece
que:

— «Através de la herramienta informatica se analizardn las posibles relaciones familiares
o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o
econdmico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere
el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacidn de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre
otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2. d).iii)
del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de
NotariosyRegistradores».

4 Conforme al modelo contenido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto
de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses
de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona
ninguna causa deabstenciéndelarticulo23.2 de la Ley 40/2015, del de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacién/comisién de
evaluacidn/dérgano de firma del convenio, sin dilacidn, cualquier situacion de conflicto de intereses o
causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca

la normativa de aplicacion.

Y para que conste, se firma la presente declaracidn.

(Firma de la empresa licitadora)
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